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La presente obra tiene como objetivo realizar la ampliación de aula nueva en el 

establecimiento escolar EPB N°19 sito en la calle Carlos Tejedor 1091, Lanús Oeste, para que 
puedan ser utilizadas en la modalidad de jornada completa.   

 
Las tareas a realizar serán las siguientes, Demolición de mampostería, Demolición de 

solados (pisos y carpeta), frisos y pintura en paredes, cielorrasos y carpinterías: se cambiaran 
las puertas y se colocará tres nuevas ventanas, se completaran las rejas; se adecuará la 
instalación eléctrica, nuevo tendido, cajas, llaves, puntos y artefactos, También se evaluara la 
estructura existente 
 

La contratista se hará cargo de la provisión y acarreo de todos los materiales necesarios 
para la ejecución de los trabajos. 

También será responsable de la señalización y balizamiento de todos los frentes de 
trabajo, de mantener las condiciones de seguridad e higiene durante todo el desarrollo de la obra 
y de la limpieza posterior de la zona. 

 
Las diversas obras deberán cumplimentar con los requerimientos, especificaciones 

técnicas y Normas que forman parte del presente pliego.  
 
Se controlará que los materiales a proveer cumplan con las especificaciones técnicas 

requeridas, que estén certificados bajo Norma IRAM y que efectivamente sean tales materiales 
los que se adquieran y luego instalen. 

 
Los materiales a proveer deberán contar con una garantía escrita de 2 años como mínimo, 

garantía por escrito 
Los elementos que fallen dentro del plazo de garantía bajo condiciones normales de uso, 

serán reparados por el adjudicatario y repuestos dentro de los 10 días siguientes. 
 
El proveedor deberá presentar en la oficina de la Secretaría de Desarrollo Urbano de este 

Municipio 1 (una) muestra de los materiales requeridos por la Inspección de Obra para su 
aprobación. La aprobación de las muestras, no exime a la Contratista o proveedor por la calidad 
de los materiales ni del cumplimiento de los requisitos establecidos en los requerimientos, 
especificaciones técnicas y Normas que forman parte del presente legajo. 

 
El Plazo previsto para la obra es de NOVENTA (90) DÍAS CORRIDOS.  
 
Plazo de Garantía: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DIAS corridos desde la 
Recepción Provisoria 
 
Presupuesto Oficial: Pesos Treinta y siete millones ciento treinta y tres mil, setecientos 
trece con 00/100.- ($ 37.133.713,00). - 
 
Para esta Obra es de aplicación, en este orden de prelación: 

- Memoria Descriptiva. - 
- Pliego de Bases y Condiciones. - 
- Ley Orgánica de las Municipalidades. - 
- Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración del Honorable  
 Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. - 



 

  

- Ley de Obras Públicas Provincial N° 6021 y su Decreto Reglamentario N° 5488 y sus 
modificatorias, en forma supletoria y en cuanto sea de aplicación. - 
- El Decreto Provincial Nº 2980/00. -   
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ARTÍCULO 1° - OBJETO DE LICITACION: 
El Municipio de Lanús llama a Licitación Pública para la obra “AMPLIACIÓN AULA NUEVA 
EPB N°19 - LANÚS OESTE” 
 
ARTÍCULO 2º - SU UBICACIÓN: 
La Obra que se licita comprende los trabajos indicados en las Especificaciones Técnicas 
Particulares, a ejecutarse en el establecimiento educativo objeto del presente, ESCUELA 
PRIMARIA BÁSICA N°19, ubicado en la calle Carlos Tejedor 1091, Lanús Oeste. 
 
ARTÍCULO 3° - PRESUPUESTO OFICIAL: 
La Obra según Presupuesto Oficial asciende a Pesos Treinta y siete millones ciento treinta y 
tres mil, setecientos trece con 00/100.- ($ 37.133.713,00). --Encontrándose previsto un 
Anticipo Financiero del 20% del monto adjudicado. El monto incluye el valor del Impuesto del 
Valor Agregado y demás impuestos, tasas y contribuciones aplicables conforme a la normativa 
vigente. – 
 
ARTÍCULO 4° - SISTEMA DE COTIZACION: 
La obra se cotizará por AJUSTE ALZADO. - 
 
ARTÍCULO 5° - FORMA DE COTIZAR: 
Los Oferentes cotizarán de acuerdo a la Planilla de Cotización que forma parte del presente 
Pliego de Bases y Condiciones. Las mismas deberán acompañarse de los Análisis de Precios 
de todos los ítems que integran la planilla de cómputo y cotización, los mismos deberán 
encontrarse desagregados en todos sus componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias, 
presentando además las Planillas de Materiales, Equipos, Mano de obra y Cuadrilla Tipo. 
 
Deberá tenerse especial cuidado al presentar las Planillas de Cotización, que no debe 
modificarse: el listado de tareas, las unidades de medidas y las cantidades, caso contrario se 
desestimará la oferta. Por lo tanto, los cómputos expresados en el Presupuesto Oficial formarán 
parte de la documentación contractual y se utilizarán como base para las certificaciones 
parciales.- 
 
ARTÍCULO 6° - VISITA DE OBRA: 
El interesado en realizar una oferta deberá visitar la obra antes de cotizar. Es obligación del 
interesado recoger del lugar en que vaya a realizarse la obra toda la información complementaria 
que pueda obtenerse de la observación del terreno y sus adyacencias, como así también por 
referencias de terceros; sobre aprovisionamiento de materiales, personal, provisión de agua y 
energía, vandalismo y cuantos otros antecedentes puedan permitir una exacta apreciación de 
las características de los trabajos, sus dificultades y su costo. 
Asimismo, deberán informarse respecto de la naturaleza del terreno y del subsuelo, sin que estas 
informaciones substraigan de la responsabilidad del proyecto realizado por organismo del 
comitente. 
De la visita de obra deberá dejarse constancia en un Acta, que se extenderá por duplicado, la 
que será firmada por el interesado o su representante, debidamente acreditado, y el veedor del 
Municipio de Lanús designado al efecto. Dicha acta deberá acompañarse junto con la 
documentación que debe presentarse al momento de realizar la oferta. 
En consecuencia, no se aceptará bajo ningún pretexto desconocimiento de la obra, su estado y 
características particulares, por lo que se considerará que su oferta incluye todas las 
reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos no se 
mencionen en la documentación del presente pliego y/o el Pliego de Especificaciones Técnicas. 
– 
 
ARTÍCULO 7° - CONFECCIÓN, CONTENIDO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS 
PROPUESTAS: 
Los oferentes deberán presentar, acompañando la documentación requerida en el Sobre N°1 
según artículo 3.5 de las Especificaciones Legales Generales, a fines de cumplimentar los puntos 
estipulados en el Anexo de Evaluación y Calificación: 



 

  

 Copia certificada de los tres (3) últimos Balances legalizados por el Consejo Profesional 
de Ciencias Económicas. - 
 Antecedentes fehacientes de obras similares ejecutadas solamente, para los puntos B.1.2 

y B.1.3 (No debe incluirse documentación de obras contratadas por el Municipio de 
Lanús). - 
 Organización funcional de la Empresa y Antecedentes del Representante Técnico, Puntos 

B.2.1 y B.2.2. - 
 Listado de Equipo, Punto C.1. - 
 Plan de trabajo y Curva de Inversión, EN PORCENTAJES, Punto C.2.1 y C.2.2. - 
 Procedimiento, Métodos y Medios, Punto D.1. - 
 Normas de Seguridad, Punto D.2. - 
 DDJJ, de juicios pendientes con la Administración Pública, Punto E. La inclusión de datos 

falsos será causal de inhabilitación de la oferta. – 
 
Presentar, acompañando la documentación requerida en el Sobre N°2 según el Artículo 3.5 
de Bases y Condiciones Generales: 
 Análisis de Precios de todos los ítems que integran la planilla de cómputo y cotización, los 

mismos deberán encontrarse desagregados en todos sus componentes, incluyendo cargas 
sociales y tributarias, presentando además las Planillas de Materiales, Equipos, Mano de obra 
y Cuadrilla Tipo. - 

 
ARTÍCULO 8° - INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LICITADORES y CAPACIDAD 
TECNICO FINANCIERA: 
Todo oferente deberá estar inscripto en el Registro Permanente de Licitadores y/o Proveedores 
del Municipio de Lanús o estuviese gestionando su Inscripción, la que deberá estar resuelta antes 
de la Adjudicación; así como también en el Registro de Licitadores del Ministerio de 
Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y/o Registro Nacional de Constructores de Obras 
Públicas. 
 
CAPACIDAD TÉCNICA; Igual o superior a $ 37.133.713,00. - 
CAPACIDAD FINANCIERA ANUAL; Igual o superior a $ 148.534.852,00. – 
 
ARTÍCULO 9° - FIRMA DEL CONTRATO:  
Se realizará de acuerdo al Artículo 5º de las Bases y Condiciones Legales Generales, dentro de 
los cinco días hábiles posteriores a la notificación de la respectiva Orden de Compra a 
requerimiento de la Secretaría de Desarrollo Urbano. - 
 
ARTÍCULO 10° - ANTICIPO FINANCIERO: 
Se dará un Anticipo Financiero del 20%, el que será deducido de cada certificado en forma 
proporcional al mismo. - Sin perjuicio de la Garantía establecida para la suscripción del Contrato, 
la Contratista deberá constituir una Garantía por el total de dicho monto. La misma deberá cumplir 
con lo especificado en el Artículo 1.5 del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales.  
 
ARTÍCULO 11° - PLAZOS:  
Se establecen los siguientes: 

a) Plan de trabajos y Seguros: Deberá presentarse dentro de los diez (10) días corridos de 
perfeccionado el Contrato, el plan de trabajo definitivo, Seguro de Responsabilidad Civil, 
Seguro de Accidente de Trabajo para Representante Técnico, Nómina para del personal 
a afectarse en Obra con el Certificado de Cobertura de los mismos en la ART y SVO a 
aprobar por el Municipio. En caso de rechazarlo, la Contratista podrá presentar una 
nueva propuesta dentro de las 48 horas corridas. – 

b) Plazo de ejecución: Los trabajos serán ejecutados en un plazo de NOVENTA (90) DÍAS 
CORRIDOS, contados a partir de la firma del ACTA DE INICIO.  

c) Acta de Inicio y replanteo: La misma será firmada una vez aprobada la documentación 
del ítem a.  



 

  

d) El plazo de conservación: Será de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días 
contados a partir de la fecha de la Recepción Provisoria total de la Obra. Durante ese 
lapso la Contratista estará obligado a efectuar repasos y/o reparaciones si se 
comprobaran deficiencias en el comportamiento de las obras. El costo de esos trabajos 
será afrontado exclusivamente por la Contratista. Si éste no los realizara, previa 
intimación y vencido el plazo otorgado para su ejecución, el Municipio podrá efectuarlos 
por cuenta de aquel. El importe resultante será descontado de cualquier suma que tenga 
al cobro la Contratista o, en su defecto, el Municipio podrá hacer uso de la Garantía de 
Contrato. - 

 
Las penalidades aplicadas a la Contratista por el incumplimiento de las Bases Generales y 
Particulares establecidas en el Pliego, no suspenden, interrumpen ni amplían el plazo contractual 
establecido para la ejecución de la obra. 
 
ARTÍCULO 12° - REPRESENTANTE DE LA CONTRATRISTA: 
La Contratista deberá tener en obra, en forma permanente, una persona autorizada y aceptada 
por la Dirección de Obra, que lo represente cuando deba ausentarse y con quien la Inspección, 
pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se realizan. El Representante 
tendrá las debidas facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio, darles cumplimiento o 
formular las observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar. En este sentido queda 
establecido desde ya que, la Contratista acepta la responsabilidad derivada de los actos y 
decisiones que tome su representante en la obra, sin limitación alguna. En caso que el 
Representante designado deba ausentarse, deberá designar una persona idónea en su 
reemplazo. – 
 
ARTÍCULO 13° - REPRESENTANTE TÉCNICO Y DE HIGIENE Y SEGURIDAD: 
La Contratista deberá contar durante la ejecución de los trabajos, con un Representante Técnico 
matriculado en el Colegio de incumbencia según obra, así como también un profesional gasista 
matriculado quien deberá estar registrado en la empresa distribuidora de servicio de gas 
“Metrogas”, e inscriptos en la Caja de Previsión Social, de acuerdo con la Ley 12.490. Así como 
un Representante en Seguridad e Higiene matriculado en el colegio correspondiente.quienes 
deben estar presentes en la obra permanentemente. - 
 
ARTÍCULO 14° - FORMA DE PAGO: 
La ejecución de los trabajos se pagará por Certificados de Obra mensuales, debidamente 
confeccionados por la Contratista y aprobados por la Inspección de Obra. 
 
La presente Obra se financiará con partidas pertenecientes al “PRESUPUESTO EDUCATIVO 
DEL GOBIERNO NACIONAL” 
 
El pago de los Certificados se efectuará dentro de los sesenta (60) días de la fecha de su 
aprobación por parte de la Dirección de Obras y Proyectos de Infraestructura Escolar, previa 
deducción de la parte proporcional del Anticipo Financiero. 
 
Cada Certificado deberá estar acompañado por una muestra fotográfica del avance de obra y se 
presentará con su correspondiente factura emitida de acuerdo a normas vigentes de la 
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Asimismo, deberá acompañar Nota con 
carácter de Declaración Jurada con la nómina del personal afectado a Obra, Formulario 931 con 
nómina, comprobante de presentación y pago, Certificado de Cobertura con nómina del Seguro 
de Vida Obligatorio y A.R.T. correspondiente al periodo certificado. - 
 
ARTÍCULO 15° - MEDICION Y CERTIFICACION: 
Dentro de los cinco (5) primeros días hábiles posteriores al cierre del mes calendario de ejecución 
de trabajos, se procederá a la medición de la obra ejecutada, la que se realizará con la 
intervención de la Inspección de Dirección de Obra y el Representante Técnico de la Contratista, 
labrándose el acta respectiva. 



 

  

Si al sexto día hábil no se presentará el Representante Técnico de la Empresa Contratista para 
la medición, ésta se realizará de Oficio por el Inspector Municipal.  
Se entiende por obra ejecutada aquellas cuyos elementos se hallan colocados en la misma, en 
el lugar y en la forma que ocuparán definitivamente de acuerdo con la Documentación Legal y 
Técnica del Contrato. La medición y Certificación se ajustará al precio unitario que se especifica 
en este Pliego, incluyendo, además, materiales y mano de obra especificados y, todas las tareas 
anexas que permitan habilitar la obra de acuerdo a su función. 
 
ARTÍCULO 16° - CARTEL DE OBRA: 
La Contratista deberá emplazar en el lugar y forma de colocación que la Inspección de Obra 
determine un cartel, cuyo diseño se enviará mediante correo electrónico por parte de la 
Secretaría de Comunicación del municipio. 
En caso que el cartel fuera robado o se deteriora con anterioridad a la finalización de la obra 
deberá ser reparado, reemplazado y/o instalado mediante el mismo procedimiento y en idénticas 
condiciones y en forma inmediata. 
 
La Contratista asume toda responsabilidad civil derivado de la existencia y colocación del cartel, 
garantizar que el mismo no represente peligro ni perjuicio para comunidad, asumiendo y 
cumpliendo todas las normativas de seguridad que protegen al transeúnte y tránsito de 
accidentes o cualquier otro tipo de inconvenientes, y contratando los seguros existentes para tal 
efecto. En el supuesto caso de que se registraran inconvenientes con el mencionado, la 
adjudicataria asumirá los costos económicos y responsabilidad judicial que derivasen del hecho. 
– 
 
ARTÍCULO 17° - IMPREVISTOS DE OBRA: 
Todos los trabajos que, no estando indicados en los documentos contractuales, fueran no 
obstante indispensables para que las obras respondan a su fin no serán considerados 
imprevistos de obra, debiendo la Contratista efectuarlos sin cargo alguno para el Municipio. 
 
Cuando se debieran realizar trabajos contemplados en la “Planilla de Cotización” en cantidades 
que superen a la obrante en dicha planilla, se podrán compensar con los remanentes de otros 
ítems cotizados en la Propuesta, sin superar el monto del Contrato.  
Se podrá ampliar o reducir hasta un veinte por ciento (20%) la obra contratada ya sea en plazo 
o monto del contrato, de conformidad al Art. 5.6. del Pliego de Bases y Condiciones Legales 
Generales. Las ampliaciones de Plazo deberán ser solicitadas por la Contratista por una Nota de 
Pedido acompañada de la documentación que avale la solicitud. – 
 
ARTÍCULO 18° - CONTRATACIÓN DE SEGUROS: 
Según Artículo 9.11 del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales para Licitaciones 
Públicas de Obra Pública, los mismos deberán alcanzar el plazo de cobertura hasta la Recepción 
Provisoria. 
 
ARTÍCULO 19° - CAUSAS INADVERTIDAS DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS: 
Las causas de rechazo que pasarán inadvertidas en el Acto de Apertura de las Propuestas 
podrán surtir efecto posteriormente, si se comprobare su existencia durante el estudio de las 
mismas. - 
 
ARTÍCULO 20° - REMOCIÓN DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS: 
La remoción, recolección y toda otra tarea que esté referida a las instalaciones de servicios 
públicos (agua, luz, cloacas, gas, teléfono u otros) cuando no sean objeto mismo del trabajo 
licitado, deberá ser autorizada por el Municipio, debiendo realizarse por cuenta y cargo de la 
Contratista. Se admitirá la ampliación de los plazos de ejecución, por la causa precedente en los 
siguientes casos: 
 
 1º) Cuando el plazo que demanda la remoción no se haya contemplado para la fijación del plazo 
de ejecución de la Obra. 



 

  

 2º) Cuando la autorización del Organismo titular de la prestación del Servicio a que pertenece 
la instalación, demore o interrumpa el Plan de Trabajos. - 
 
ARTÍCULO 21.- DESVÍO DE TRANSITO:  
El Contratista será el encargado de solucionar, previa consulta a la Inspección de Obra, los 
problemas ocasionados al tránsito automotor, por el cierre de las calles debido a la ejecución de 
los trabajos. Correrá a su cargo la señalización de los desvíos. 
 
ARTÍCULO 22° - MATERIALES DE DEMOLICIÓN Y DESMONTE: 
El lugar de descarga de excedentes de obra quedará a cargo de la Contratista la cual dispondrá 
de ellos salvo expresa disposición en contra impartida por la Inspección actuante y/o por 
indicación de la Secretaría de Desarrollo Urbano. 
 
ARTÍCULO 23° - TRANSPORTE DE MATERIALES: 
Se considera que la Contratista, al efectuar su oferta ha tenido en cuenta las condiciones 
existentes para disponer de medios de transporte, por ello, no se admitirá reclamo alguno por 
modificaciones de precios con motivo del cambio de medios de transporte. - 
 
ARTÍCULO 24° - LAS PENALIDADES NO MODIFICAN EL PLAZO CONTRACTUAL: 
Las penalidades aplicadas a la Contratista por el incumplimiento de las Bases Generales y 
Particulares establecidas en el Pliego, no suspenden, interrumpen ni amplían el plazo contractual 
establecido para la ejecución de la obra. - 
 
ARTÍCULO 25° - NUEVOS PRECIOS UNITARIOS: 
Cuando sea necesario establecer precios por aumentos o reducciones de ítems contratados o 
creación de nuevos, se ajustarán a lo determinado por el Art. 146 de la Ley Orgánica Municipal 
y, de ser necesario, supletoriamente a lo establecido por los Art. 33 y 34 de la ley de Obras 
Públicas y su Reglamentación, por el Decreto 5488/59. – 
 
ARTÍCULO 26° - CONSERVACIÓN DE LA OBRA: 
Una vez recibida la obra en forma provisoria, total o parcialmente, se procederá a inspeccionar 
periódicamente la misma, a fin de constatar si la Empresa cumple con la conservación 
permanente. Las Inspecciones se realizarán cada tres meses, extendiéndose los respectivos 
certificados de conservación hasta la recepción definitiva. Si al realizar la Inspección trimestral 
se constatara que la Empresa no cumple con la conservación permanente de la obra, se intimará 
por diez días para que la ejecute, de no realizarla se incrementará el plazo de conservación total 
en tres meses, correspondientes al período de conservación no realizado. En caso de 
incumplimiento se realizarán los trabajos con cargo a la Contratista.- 
 
ARTÍCULO 27° - AMPLIACIÓN DE PLAZOS:  
Las ampliaciones de Plazo de obra deberán ser solicitadas por la Contratista por nota, 
acompañada de la documentación que avale la solicitud. 
 
Si durante el plazo de conservación de la obra se hubiera requerido reconstrucciones o 
reparaciones de alguna importancia y que, a juicio del Municipio, hicieran aconsejable la 
ampliación del plazo de conservación, ya sea para una parte o el total de la obra, se le 
comunicará al Contratista, con la indicación de la parte afectada y el tiempo de ampliación. 
 
Las parten reconstruidas se considerarán como obra nueva y para ella, el plazo de conservación 
será equivalente al plazo de conservación fijado en el Pliego. En estos casos, cuando la 
afectación fuera parcial, el Contratista al vencimiento del plazo de conservación original, podrá 
pedir la devolución de la Garantía de Contrato contra depósito de una nueva Garantía que, cubra 
la parte de obra afectada por la ampliación del plazo de conservación. 
 
ARTÍCULO 28° - DEVOLUCIÓN DEL DEPÓSITO DE GARANTIA: 
La Garantía del Contrato será devuelta a la Contratista con posterioridad a la emisión del Decreto 
convalidatorio del Acta de Recepción Provisoria de la obra, y la Garantía de Sustitución Fondo 



 

  

de Reparo será devuelta con posterioridad a la emisión del Decreto Convalidatorio de la 
Recepción definitiva de la Obra. – 
 
ARTÍCULO 29° - PLANOS CONFORME A OBRA:  
La Contratista deberá presentar planos conforme a obra y/o material fotográfico (según 
corresponda) respectivo del estado de la Obra antes de realizarla y después de la ejecución de 
los trabajos. No se otorgará ninguna Recepción Provisoria, Parcial o Total, sin el 
cumplimiento de lo establecido en el presente artículo. – 
 
ARTÍCULO 30° - VIGILANCIA EN OBRA:  
La Contratista es la única responsable por la vigilancia de la obra y ejercerá los controles 
necesarios en los lugares de acceso a la misma. Salvo que otro elemento de la documentación 
contractual indique otra cosa, la vigilancia implicará el servicio de sereno, a su exclusivo cargo y 
hasta la recepción provisoria de la obra. 
La Contratista adoptará medidas de seguridad para evitar hurtos, robos y/o deterioros en la obra 
y obrador de los materiales, elementos, equipos, herramientas, enseres, etc. tanto propios como 
ajenos. 
La Contratista impedirá el acceso a obra de toda persona ajena a la misma.  
La Contratista será responsable por las pérdidas, sustracciones, hurtos y robos que puedan sufrir 
los materiales, equipos y todo otro elemento existente en obra u obrador pertenecientes a la 
Contratista, sus subcontratistas o de propiedad del Comitente. – 
 
ARTÍCULO 31° - ADJUDICACION: 
La adjudicación recaerá sobre la propuesta que sea más conveniente a los intereses municipales, 
entre aquellas que se ajusten en un todo a las bases y condiciones establecidas en el pliego de 
licitación, tomándose en consideración el precio total de la oferta. 
 
ARTÍCULO 32° - ELEMENTOS A PROVEER:  
La contratista deberá prever en los Gastos Generales de la obra un 0.9% del monto de obra en 
concepto de elementos y gastos para la Inspección de las Obras, serán solicitados a la 
Contratista en su oportunidad mediante Orden de Servicio y en el caso de que los mismos sean 
elementos inventariables, esto deberá comunicarse a la Secretaría de Economía y Finanzas 
antes de la Recepción Provisoria de la Obra para proceder al Acto Administrativo 
correspondiente.  
El no cumplimiento del presente artículo dentro del plazo establecido hará pasible a la contratista 
de la aplicación de las sanciones previstas en el Artículo 15 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales para Licitaciones Públicas de Obra Pública, “Incumplimiento de Ordenes de Servicio”. 
– 
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CAPITULO I - DISPOSICIONES Y OBRAS PRELIMINARES 
1 - ALCANCE DE ESTE PLIEGO: 
El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares tiene como finalidad dar el 
lineamiento de las especificaciones referentes a las cualidades que deberán reunir los materiales 
y elementos a aplicar en las Obras que se licitan. 
En él se estipulan también las condiciones y relación en que debe desenvolverse la Contratista 
en lo que se refiere a la realización y marcha de los trabajos que se especifican y a las 
instrucciones, supervisión y/o aprobación que deba requerir la Inspección para su correcta 
ejecución.  
Esta enunciación se entenderá como no excluyente de los trabajos que la Contratista deba 
realizar para completar las Obras de acuerdo a su fin. La Contratista solicitará con la debida 
antelación instrucciones de la Inspección, sin constituir obras adicionales. 
 
2 - NORMAS Y REGLAMENTOS: 
Complementando lo indicado en este Pliego y mientras no se opongan a lo que en él se expresa, 
serán de aplicación las normas y reglamentos que por razones de jurisdicción correspondan, 
tanto municipales como de entes oficiales y/o privados. En caso de existir divergencias entre este 
Pliego y dichas Normas y Reglamentos es obligación, de la Contratista poner en conocimiento 
de la Inspección esta situación, previo a la realización de los trabajos a fin de que ésta determine 
la actitud a seguir. 
 
La Contratista cotizará las Obras contratadas completando las Planillas de Cotización adjuntas. 
En el caso de que los Oferentes, durante el período de análisis de la documentación detectarán 
algún rubro o tarea faltante, deberán comunicarlo de inmediato al Municipio quien, a los efectos 
de salvaguardar la igualdad de los oferentes dará por Circular las instrucciones de como 
proceder. De no actuar del modo señalado se considerará que no los hay y que han sido incluidos 
en la cotización, prorrateados en los precios de los rubros establecidos en dicha planilla, 
entendiéndose la Oferta como completa y cubriendo todos los trabajos necesarios. 
 
3 - MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: 
La Contratista deberá proveer todo el personal necesario para la correcta ejecución de las Obras, 
ya sea propio o de subcontratista. Dicho personal deberá ser suficientemente capacitado y 
dirigido en todos los casos por capataces idóneos. 
Con igual criterio empleará todas las herramientas, implementos y equipos que el sistema 
constructivo adoptado requiera en cada rubro, durante todo el proceso de ejecución. 
 
4 - MATERIALES Y ELEMENTOS, MARCAS Y ENVASES: 
Los materiales o elementos que se detallan en las Especificaciones Técnicas Particulares reúnen 
las cualidades y características que los locales habilitados al uso requieren, entendiéndose por 
cualidades aspectos como: calidad, comportamiento, resistencia, durabilidad, fácil higiene y 
mantenimiento, entre otros y por características: formato, dimensiones, textura, color, forma de 
colocación, entre otros... 
Dichas especificaciones serán las que compondrán la oferta básica de cotización obligatoria, lo 
que posibilitará que todos los oferentes coticen lo mismo y a su vez sean evaluadas las ofertas 
en pie de igualdad. 
 
En todos los casos se deberán efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de evitar 
la incorporación a la Obra de elementos con fallas o características defectuosas. Los materiales 
en general serán de los mejores en su clase respondiendo en cualidades y características a las 
especificaciones contenidas en las normas IRAM. Todos los materiales envasados lo serán en 
envases originales, perfectamente cerrados, con cierre de fábrica. 
Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la Obra, del 
mismo modo que los de buena calidad, colocados en desacuerdo con las reglas del arte, serán 
reemplazados por la Contratista, estando a su cargo los gastos de toda suerte a que los trabajos 
de sustitución dieren lugar. 
 
 



 

  

5 - CERCO DE OBRA, PROTECCIONES, OBRADOR Y EQUIPAMIENTO: 
La Contratista tendrá la obligación de mantener cerrado el recinto de la Obra de acuerdo a las 
exigencias de la Inspección de Obra como medida de seguridad. 
Cuando el límite a cercar y proteger coincida con un cerco definitivo proyectado, la Contratista 
podrá optar por construir un cerco provisorio o el definitivo, en este último caso deberá 
mantenerlo en perfectas condiciones, reparando o reemplazando sus partes dañadas hasta la 
Recepción Provisoria 
El recinto de las Obras deberá tener, convenientemente ubicados, accesos y puertas de entrada 
propios suficientemente robustos como para garantizar la seguridad del cerramiento. A través de 
ellos ingresarán personal y materiales a la Obra. 
Con la debida antelación la Contratista presentará a la Inspección un plano de la disposición del 
obrador de herramientas y depósito de materiales que deberán estar confinados al sector a 
intervenir, con todas sus instalaciones para la aprobación. 
Dentro de las construcciones provisionales la Contratista conjuntamente con las directivas de la 
Inspección de Obra preverá la ubicación del vestuario y baños para el personal y todo otro local 
e instalación requeridos por la Ley Nacional de Seguridad e Higiene y sus Decretos 
Reglamentarios. 
Además del equipamiento, la Contratista dispondrá las comodidades necesarias para los 
depósitos a utilizar por los distintos gremios y un recinto con botiquín para primeros auxilios. La 
Contratista tendrá a su cargo el mantenimiento e higiene y el perfecto estado de conservación 
de todas las instalaciones, mobiliarios y construcciones asignadas al uso de la Inspección. 
Deberá asimismo adoptar todas las disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar 
las Obras sin riesgo o peligro. La construcción especificada una vez terminada la Obra y recibida 
ésta definitivamente, deberá ser retirada por la Contratista juntamente con todas las demás 
construcciones o instalaciones provisionales ejecutadas por el mismo, o existentes, procediendo 
asimismo a realizar todo el trabajo necesario para eliminar las mencionadas construcciones 
provisionales. 
 
6 - REPLANTEO Y RELEVAMIENTO: 
La Contratista realizará la verificación de medidas y ángulos del sitio, poniendo en conocimiento 
de la Inspección cualquier diferencia, si la hubiere. 
El replanteo será ejecutado por la Contratista y verificado por la Inspección, previo a dar 
comienzo a los trabajos. 
Los ejes principales de replanteo y los referentes de nivelación serán materializados 
convenientemente protegidos y señalizados en forma clara y tomando todos los recaudos 
necesarios para conseguir su permanencia durante el transcurso de la Obra. 
El trazado de las Obras se ajustará estrictamente a las indicaciones que impartiere la Inspección. 
Cualquier trabajo extraordinario, o aún demoliciones, que fuere menester efectuar con motivo de 
errores habidos en el replanteo, será por cuenta y cargo de la Contratista, aun cuando la 
Inspección se hallare presente al momento de ejecutar los trabajos observados. 
 
7 - MATERIALES DE REPOSICIÓN: 
La Contratista deberá prever en su cotización la provisión de materiales de reposición para el 
caso de eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo, luego de terminadas las 
Obras. 
La cantidad a proveer mínima será equivalente al 1 % (uno por ciento) de lo colocado en la Obra, 
en ningún caso menos de 5 unidades métricas o según corresponda de cada tipo. 
 
8 – ILUMINACIÓN Y FUERZA MOTRIZ: 
Toda iluminación necesaria, como así también nocturna estará a cargo de la Contratista y se 
ajustará a las exigencias y requerimientos de la Obra y a las indicaciones de la Inspección. 
Si se realizaran trabajos en horas nocturnas o en zonas de la Obra sin iluminación natural, la 
Contratista proveerá la iluminación que posibilite a su personal o al de los gremios el desarrollo 
de los trabajos. 
En todos los casos la Contratista deberá someter a aprobación de la Inspección las 
especificaciones, esquemas y otros de las instalaciones eléctricas provisorias que se propone 
ejecutar. 



 

  

La obtención y el consumo de la energía para la ejecución de la Obra, como así también para la 
iluminación de que se trata antes, serán costeados por la Contratista, a cuyo cargo estará el 
tendido de las líneas provisorias, con ajuste a las exigencias de carácter técnicos reglamentarios 
para dichas instalaciones. 
 
9 - LIMPIEZA DE LA OBRA 
Se establece que al iniciar los trabajos la Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación 
del sitio o de las áreas existentes a remodelar. 
Durante la ejecución de los trabajos y diariamente la Contratista deberá mantener limpio y libre 
de residuos el recinto de la Obra, estando obligado además a efectuar limpiezas periódicas en 
todos los sectores comprendidos dentro de las zonas cercadas de la Obra. 
Al finalizar los trabajos la Contratista entregará la Obra perfectamente limpia y en condiciones de 
habilitación, sea ésta de carácter parcial y/o provisional y/o definitivo incluso el repaso de todo 
elemento o estructura que haya quedado sucio y requiera lavado como vidrios, revestimientos, 
escaleras y solados, artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en general y cualquier otra 
instalación. 
La Inspección está facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas 
periódicas. 
Los residuos producto de los trabajos de limpiezas, serán retirados del recinto de la Obra, por 
cuenta y cargo exclusivo de la Contratista debiendo incluir este retiro y transporte en su 
propuesta. 

  
10 – MUESTRAS: 
Será obligación de la Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y 
elementos que se deban incorporar a la Obra, para su aprobación por el organismo a cargo de 
la Inspección de Obra. 
Se establece en este artículo que las muestras deberán presentarse como máximo a los siete 
(7) días hábiles a contar de la fecha en que la Inspección de Obra las solicite. El incumplimiento 
de esta prescripción hará pasible a la Contratista de una multa automática de acuerdo a lo 
establecido en el Pliego de Especificaciones Legales Generales. El organismo a cargo de la 
Inspección de Obra indique, podrá empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de 
fuerza mayor que impidan o atrasen la presentación de las muestras.  
Si la Contratista necesita ofrecer un material, deberá expresarlo con claridad a la Inspección de 
Obra, con la debida antelación, para su consideración. Si esta aclaración no fuese solicitada, en 
tiempo y forma, la Inspección de Obra podrá elegir la marca o tipo que desee sin incurrir en un 
cambio de precio.  

 
La selección final de los materiales, especialmente los que no tengan indicación de marcas, 
quedará a opción de la Inspección de Obra con acuerdo de la DIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR. Cualquier decisión que la Inspección de Obra pueda tomar, 
en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de 
materiales, equipo o mano de obra, serán obligatorias para la Contratista.  

 
Los derechos para el empleo en la Obra de artículos y dispositivos patentados, se considerarán 
incluidos en los precios de la oferta. La Contratista será el único responsable por los reclamos 
que se promuevan por el uso indebido de patentes.  
NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en 
planos generales, de detalle y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, deberá 
ser aprobado por la DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano. 
 
11 – CONOCIMIENTO DE LA OBRA E INTERPRETACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:  
Se considera que, en su visita al lugar de la Obra, se ha tomado total conocimiento de la misma 
y que por lo tanto su Oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas 
del arte, aunque no se mencionen en la documentación de la presente contratación, tomando las 
previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este 
conocimiento es fundamental, dado que en base a ello deberá ejecutar su presupuesto, 



 

  

aclarando por escrito, tanto las cantidades, como el tipo de trabajo a realizar en cada caso, 
valiéndose de los elementos (Planos, memorias y otros) más apropiados a cada efecto.  

 
Para la ejecución del presupuesto se seguirá el listado oficial incorporando al pie de cada rubro 
los ítems que crea necesarios para realizar las tareas con arreglo a su fin. Los reclamos por 
vicios ocultos sólo se tendrán en cuenta a través de informes específicos y la Inspección de Obra 
se expedirá de igual forma, aceptando o no los argumentos que se expongan. La Contratista 
deberá obtener un certificado que acredite su visita a la Obra, el que deberá adjuntarse a la oferta 
que se presente en su propuesta. 
 
12- RESPONSABILIDAD DE la Contratista: 
La totalidad de la documentación anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos 
definitivos, replanteos, cálculos estructurales y/o de instalaciones finales deberán ser 
ejecutados en su totalidad por la Contratista.  
 
La presentación del PROYECTO EJECUTIVO podrá ser solicitada por el Comitente en 
forma expresa a través de los libros de Órdenes de Servicio al inicio de los trabajos, siendo 
exclusiva responsabilidad de la Contratista la correcta ejecución de los trabajos 
contratados. 

 
a) Estudio de la Obra: la Contratista deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la 
ejecución de los trabajos, así como también toda la documentación referida a ella, que integra 
esta contratación. Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no 
podrá manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al 
proyecto o a la naturaleza de la Obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna 
especie.  
De manera alguna podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función de realizar los 
trabajos de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentación adjunta y/o a las 
instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. Deberá realizar los trabajos de acuerdo a las 
reglas del arte, de manera tal que resulten completos y adecuados, aunque en los planos y 
especificaciones no figuren todos los detalles necesarios.  

 
b) Interpretación de la Documentación: la Contratista es responsable por la correcta 
interpretación de los planos y la totalidad de la documentación técnica de la Obra. Los errores 
que eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación que no hubieren 
merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte de la Contratista, no será motivo 
de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.  
En toda la documentación contractual o complementaria que reciba la Contratista durante el 
desarrollo de los trabajos, se deja establecido que primarán las acotaciones o las cantidades 
expresadas en letras, sobre las indicadas en números, y estas sobre las apreciadas en escala.  

 
c) Presentación de Documentación: la Contratista deberá exhibir tantas veces como reclame 
la Inspección de Obra, la documentación referida a seguros del personal y terceros, como así 
también los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales y de seguridad social. 

 
d) Gestiones ante Empresas de Servicios: la Contratista deberá gestionar ante cada una de 
las empresas de servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, y otras.), los permisos, 
documentación pertinente y solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar los trabajos 
previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la terminación del proyecto. Cada 
vez que sea necesario el cierre de calles, se deberá pedir con la debida anticipación. Así mismo 
les deberá informar de: 1) fecha de inicio de los trabajos con 45 días de anticipación, 2) cambios 
en el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) plano con la delimitación 
exacta del área de intervención.  

 
e) Plan de Trabajos: la Contratista propondrá un plan de trabajos detallando cada una de las 
tareas comprendidas en la realización de las Obras a desarrollar, en forma cronológica indicando 
fecha de inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de 



 

  

superposición o no, entre las mismas, ajustado al plazo final indicado en el Pliego para su 
aprobación por la Inspección de Obra. Tendrá en cuenta por ello, el estado de conservación de 
las partes determinando el orden de las tareas de modo de garantizar la salvaguarda de las 
partes originales, evitando su alteración o deterioro.  
Las tareas se iniciarán una vez que la Inspección de Obra apruebe el Plan de Trabajos con las 
modificaciones y correcciones que crea oportuno.  

 
f) Reuniones de Coordinación: la Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de 
asistir con participación de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables 
de la Obra, por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones 
periódicas promovidas y presididas por la Inspección de Obra a los efectos de obtener la 
necesaria coordinación entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las 
prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés común, facilitar y acelerar todo tipo de 
intercomunicación en beneficio de la Obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos. La 
periodicidad de estas reuniones la establecerá la Inspección de Obra de acuerdo a las 
necesidades.  

 
g) Aprobación de los Trabajos:  
Al iniciar cada trabajo la Contratista deberá pedir la presencia de la Inspección de Obra, la que 
verificará el estado del material, y los elementos que serán empleados en las tareas que se 
traten. La Inspección de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspección en taller, 
depósito y/u oficina de la Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de 
los materiales empleados y condiciones de depósito y/o de la marcha y el estado de los trabajos 
realizados para sí o a través de empresas subcontratadas.  
La Contratista se compromete a avisar a la Inspección de Obra antes de proceder a desarmar 
andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectúe cualquier tipo de inspección 
general. Asimismo, durante la marcha de los trabajos, la Contratista facilitará el acceso de la 
Inspección de Obra al área correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta.  
Una vez que éstos hayan finalizado, la Contratista deberá solicitar la inspección final de los 
trabajos y su aprobación.  

 
h) Registro de los Trabajos: la Contratista llevará a cabo un adecuado registro de la marcha 
de la Obra, el resultado de los trabajos realizados y la información que obtenga como 
consecuencia de los mismos, el que a día vencido presentará por Nota de Pedido, a la Inspección 
de Obra, la que verificará su contenido con la realidad conformándose este informe en 
documento fehaciente. La Contratista se compromete a entregar copia de la documentación 
correspondiente (notas, croquis, fotografías, y otros elementos aplicables) a la Inspección de 
Obra, al solicitar la aprobación de los trabajos.  

 
i) Planos de Obra:  
A pedido de la I.O., la Contratista deberá presentar para aprobación a la DIRECCION GENERAL 
DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR los planos que se detallan continuación:  

Fundación: Plano de detalle del anclaje de los bancos, rejas, bolardos u otro 
equipamiento urbano. 
Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y planos de detalles.  
Equipamiento: Planos de detalle.  
Los planos serán dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas 
I.R.A.M. -  
1: 200 planos generales. -  
1: 200 planos de replanteo  
1:20, 1:10 - Planos de detalles  

Las carátulas se ajustarán al modelo que acompaña la presente documentación. -  
La Contratista presentará dos copias de cada plano a solicitud de la I.O. Para las instalaciones 
que requieran la intervención de las distintas Reparticiones oficiales, se exigirá su aprobación 
previa a la iniciación de los trabajos respectivos. Queda expresamente aclarado que la 
Contratista, no podrá ejecutar trabajo alguno, sin tener los correspondientes planos, cálculos, 



 

  

memorias, etc., con conocimiento del organismo a cargo de la Inspección de Obra que la 
Secretaria de Obras de Infraestructura indique.  

 
j) Planos conforme a obra:  
La Contratista deberá confeccionar y entregar al organismo a cargo de la Inspección de Obra 
que la Secretaría de Desarrollo Urbano indique, a partir de la fecha efectiva de terminación de la 
Obra y previo a la materialización de la Recepción Definitiva, los planos Conforme a Obra y las 
Reparticiones oficiales intervinientes, con el respectivo certificado final. -  
La Contratista deberá presentar dos copias, que serán firmados por el Representante Técnico 
de la Contratista, de cada uno de los planos indicados en el punto i) o los solicitados por la I.O.  

 
CAPITULO II – HORMIGÓN ARMADO  
1- GENERALIDADES. ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO 
Objeto: 
La presente especificación técnica general de estructuras de hormigón armado, tiene por objeto 
dar los requerimientos mínimos necesarios para la ejecución de las estructuras de Hormigón 
Armado 
 
Alcance: 
Esta especificación cubre los requerimientos relacionados con la tecnología de los materiales 
métodos de ejecución de estructuras de hormigón. 
 
Normas y códigos a aplicarse: 
Todas las estructuras de hormigón serán diseñadas y se ejecutarán de acuerdo a las buenas 
reglas del arte y al conjunto de reglamentos CIRSOC, en sus últimas revisiones, con todos sus 
Anexos y las normas allí indicadas. 
 
2- DISEÑO 
Los materiales a emplearse en la elaboración del hormigón reunirán las condiciones descriptas 
en los siguientes ítems: 
 
Calidad de los materiales: 
Se utilizará cemento Portland que cumpla con lo especificado en el CIRSOC 201, cap.6. No se 
permitirá la mezcla de distintos tipos o marcas de cemento y en cada estructura se usará un 
único cemento. 
Agua: 
Cumplirá con lo especificado en el capítulo 6.5 Reglamento CIRSOC 201. La fuente de provisión 
y el tratamiento del agua para hormigón deberán contar con la aprobación del organismo a cargo 
de la Inspección de Obra. 
Agregados Finos: 
a) Arenas Naturales: Serán limpias, desprovistas de arcilla y materias orgánicas o excesos de 
sales solubles, lo que se comprobará mediante inmersión en agua limpia. 
b) Calidades y ensayo: Cumplirán con el reglamento CIRSOC 201, capítulo 6. 
c) Granulometría: La composición granulométrica deberá verificar lo establecido en el capítulo 
6.3.2 del CIRSOC 201. 
Agregados Gruesos: 
Deberán cumplir con el capítulo 6.3.1.2 del CIRSOC 201. 
Aditivos: 
En ciertos casos deberá ser necesario u obligatorio incorporar al hormigón elaborado algún 
aditivo, que modifique positivamente sus propiedades físicas o químicas. Todo lo relativo a la 
dosificación y modo de empleo de estos componentes estará sujeto a las recomendaciones del 
fabricante y a lo establecido en el reglamento CIRSOC 201-82 Capítulo 6.4. 
Aceros: 
Se utilizará sólo acero tipo ADN 420 sin uso de acuerdo a indicado en CIRSOC 201 
Carga de Diseño 



 

  

Para las cargas gravitatorias de diseño (cargas permanentes y sobrecargas de uso), deberá 
remitirse al CIRSOC 101.En cualquier caso la sobrecarga de losa s/planta baja no será menor a 
500kg/m2. 
Para la determinación de cargas de viento se remitirá al CIRSOC 102 considerando rugosidad 
tipo IV. 
Características del suelo para fundar: 
Se deberá realizar un estudio de suelos por medio de laboratorio reconocido en plaza para 
determinar tipo de fundación a adoptar, profundidad de la misma y tensiones admisibles para 
tales fundaciones. A partir de tal estudio se diseñarán las fundaciones definitivas. 
Lo indicado en proyecto (nivel fundación -1.00m y tensión 1.50 kg/cm2para bases y nivel 
fundación 2.50 m para pilotines) sólo debe considerarse como provisorio a los efectos de la 
cotización, para colocar a los oferentes en un pie de igualdad. 
Diferencias ante la existencia de condiciones de suelo diferentes a las de anteproyecto darán 
lugar a economías o demasías, por lo que los rubros: excavación, troncos, bases 
Deberán cotizarse por unidad de medida, tanto en materiales como en mano de obra. 
 
3- EJECUCIÓN 
Encofrados: 
Serán de madera, metálicos o de otro material suficientemente rígido para resistir sin hundimiento 
las cargas que deberán soportar durante el hormigonado y posteriormente, hasta el 
desencofrado. 
Deberán ser estables para dar a la estructura, una vez desencofrada, la forma y dimensiones 
indicadas en los planos. (Ver CIRSOC 201, cap.12). 
Colocación de Armaduras: 
Para la colocación de armadura será de aplicación todo lo especificado en el reglamento CIRSOC 
201, cap. 13 y 18. 
Las armaduras estarán libres de herrumbres, aceite y toda otra sustancia que afecte la buena y 
total adherencia del hormigón. 
Las barras de armadura serán soportadas y/o estribadas de manera que se asegure su correcta 
posición dentro del hormigón terminado. Los separadores que estén en contacto con los 
encofrados no podrán ser metálicos ni materiales porosos. 
Para la separación libre entre barras, recubrimiento, mínimo anclaje y empalme de las 
armaduras, será de aplicación lo especificado en el reglamento CIRSOC 201, cap. 18. 
Hormigones: 
Los materiales de la calidad descripta en la presente especificación, se mezclarán en proporción 
necesaria para obtener un hormigón de resistencia característica cilíndrica de 170 kg/cm2 a 
compresión a los 28 días como se indica en los documentos del proyecto. 
Las verificaciones de resistencias y el control de la calidad del hormigón se llevarán a cabo de 
acuerdo a lo especificado en el capítulo 7 del reglamento CIRSOC 201. 
Hormigonado: 
La preparación, transporte, colocación, compactación y curado del hormigón se realizarán de 
acuerdo lo especificado en los capítulos 9, 10 y 11 del reglamento CIRSOC 201. 
Como regla general, se deben evitar las interrupciones en el hormigonado salvo en los lugares 
especialmente previstos (juntas de construcción).  
Curado 
El curado del hormigón fresco y endurecido, así como el hormigonado en tiempo frío o caluroso, 
se hará de acuerdo a las prácticas recomendadas en CIRSOC 201, cap. 10 y 11. 
 
4- HORMIGON VISTO 
Condiciones Generales: 
Además de lo indicado precedentemente, el hormigón visto con que se construirán todos los 
elementos así especificados, requerirá extremar las precauciones para que los hormigones de la 
Obra no solo satisfagan la condición de adecuada resistencia y durabilidad, sino que también 
ofrezcan las mejores posibilidades en cuanto a su apariencia. Ver lo especificado en el cap. 12.4 
CIRSOC 201. 
SUMINISTRO DE HORMIGON EN OBRA. 
ALCANCE 



 

  

Los hormigones a usarse en Obra deberán cumplir con esta especificación y lo establecido por 
el CIRSOC 201 en su última revisión, sus anexos y las normas allí indicadas. 
Esta especificación cubre los requisitos mínimos exigidos a los hormigones que se elaborarán 
para la Obra, ya sea en planta in situ como provistos elaborados desde planta externa. 
NOTA: Sobre los tipos de hormigón a utilizar en general: 
TIPOS 
Los hormigones a utilizar serán de los siguientes tipos: 

 
A. Hormigón H-II en contacto con el suelo (bases). 

Hormigón H-21. 
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresión del suelo. 
Contenido mínimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigón. 
Relación agua/cemento: máxima 0,45 
Asentamiento máximo 6 cm 

B. Hormigón simple para contrapisos de relleno. 
Hormigón H-8 
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresión del suelo y normal en 
otros usos. 

C. Hormigón para canaletas bajo rejilla de evacuación - premoldeados (pavimentos). 
Hormigón H-30 
Cemento Portland tipo de acuerdo al grado de agresión del suelo. 
Contenido mínimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigón. 
Relación agua/cemento: máxima 0,45. 
Asentamiento máximo 4 cm para compactación mecánica y 6 cm para 
compactación manual. 
 

TRANSPORTE 
El hormigón elaborado será transportado hasta la Obra (CIRSOC 201 9.3.2.) con vehículos de 
transporte provistos de dispositivos agitadores (CIRSOC 201 9.3.2.3.). Deberá tenerse en cuenta 
los tiempos de transporte especificados en el CIRSOC 201 art. 9.3.2.3.d. 
 
EXTRACCION DE MUESTRAS 
Las muestras deben ser extraídas en el momento y lugar de colocación del hormigón en los 
encofrados. 
Deberá tenerse en cuenta lo indicado por el CIRSOC 201, cap. 7.4. 
El número de muestras a extraer por tipo de hormigón y por día de trabajo, serán, como mínimo, 
los que indica el cuadro siguiente. 
Se entiende por un pastón de hormigón el descargado en la Obra de un mismo vehículo de 
transporte, si es provisto de planta externa, o cada 4 m3 o fracción, cuando es fabricado en Obra 
por cada equipo mezclador 
De cada muestra se moldearán como mínimo tres (3) probetas, dos para ser ensayadas a 28 
días y una para ser ensayada a siete días. 

 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

 
 

CAPITULO III – MAMPOSTERÍA  
1 - DISPOSICIONES GENERALES: 
Todos los materiales a incorporar en las obras de mampostería tales como: cemento, cales, 
arenas, ladrillos, aditivos, etc., deberán cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones 
establecidas en las Cláusulas Técnicas Generales y Normas de Construcción del Ministerio de 
Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, en este pliego y en las Normas IRAM 
correspondientes a cada material, referente a dimensiones, calidad, resistencia, etc. 
Previo a la ejecución de las obras de mampostería, los ladrillos serán bien mojados, regándolos 
con mangueras o sumergiéndolos en recipientes adecuados, una hora antes de proceder a su 
colocación. Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas se trabajarán con sus juntas 
degolladas a 15 mm de profundidad. Los ladrillos, que se colocarán de plano, se asentarán con 
un enlace nunca menor que la mitad de su tamaño, en todos los sentidos, las hiladas serán 
perfectamente horizontales. 
Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la 
trabazón y en absoluto el uso de cascotes. 
Los muros se erigirán perfectamente a plomo y sin pandeos. La erección se practicará 
simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para 
regularizar el asiento y el enlace de la albañilería. 
En las paredes no se tolerará resalto o depresión con respecto al plano prescripto para el ras de 
la albañilería, que sea mayor de 1 cm. cuando el paramento deba revocarse o de 5 mm si el 
ladrillo debiera quedar a la vista. 
Las uniones de las columnas de hormigón armado con la mampostería y en especial las 
exteriores se trabarán con hierro para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento 
de ambos materiales. Las juntas de unión entre distintos materiales como carpintería y hormigón, 
hormigón y albañilería, etc. expuestas a la intemperie serán tratadas con masilla elástica de 
marca reconocida aprobada previamente por la Inspección, en forma de asegurar una 
impermeabilización permanente. Se considerarán incluidos en los precios unitarios de la 
albañilería, mampostería, etc. la ejecución de nichos, goterones, amure de grapas, colocación 
de tacos y demás trabajos que, sin estar explícitamente indicados en los planos sean necesarios 
para ejecutar los restantes trabajos indicados. En los casos que correspondiese, al levantar la 
mampostería, se colocarán simultáneamente los marcos de puertas y ventanas debidamente 
amurados.  
 
2 - DE LADRILLOS CERÁMICOS HUECOS: 
Los muros necesarios se ejecutarán en albañilería de ladrillos huecos cerámicos del espesor que 
corresponda en cada caso. Se tendrán en cuenta las restantes especificaciones hechas para la 
albañilería de ladrillo común. 
 
CAPITULO IV - CAPAS AISLADORAS  
1 - DISPOSICIONES GENERALES: 
Para la ejecución de estos trabajos se deberán emplear los materiales adecuados y se cuidará 
que sean llevados a cabo de forma que se obtenga una perfecta continuidad, a los fines de crear 
barreras eficaces de contención contra los tipos de ataque y perturbaciones que estas 
membranas deban interceptar. Se realizará con una mezcla de mortero de cemento MC = 1:3. 
El hidrófugo a incorporar en la mezcla deberá ser del tipo químico inorgánico, en la cantidad que 
establezca su fabricante. Dichas mezclas deberán contar con la aprobación de la Inspección 
antes de ser aplicadas. 
 



 

  

CAPITULO V - CONTRAPISOS Y CARPETAS  
1 - DISPOSICIONES GENERALES: 
Los espesores indicados de los contrapisos son nominales, se deberán realizar los mismos con 
los espesores necesarios para cumplir con los niveles de pisos terminados consignados en los 
planos y sus pendientes respectivas. 
 
La Contratista deberá repasar previamente a la ejecución de contrapisos, los niveles de terreno, 
calzada y acera, corrigiendo aquellas que presenten protuberancias o desniveles excesivos a 
juicio de la Inspección de Obra y exigiéndose especial precisión en los sectores en que deban 
aplicarse; la Contratista tendrá a su cargo la verificación de niveles definitivos para poder realizar 
si fuese necesario los aportes de suelo en aquellos sectores donde sea imprescindible, a fin de 
alcanzar el nivel de piso requerido e indicado en planos. Todos los contrapisos sobre terrenos se 
ejecutarán encima de los trabajos de sub-base de suelo seleccionado, por lo tanto, la ejecución 
de los contrapisos mantendrá las normas de ejecución indicadas para la totalidad de contrapisos. 
 
2 – TERMINACIONES: 
La Contratista deberá tener en cuenta el tipo de piso que se colocará sobre los contrapisos y 
carpetas a fin de determinar el grado de prolijidad en las terminaciones requeridas. 
Los contrapisos o carpetas que reciban solados duros adheridos con morteros deberán presentar 
una superficie rugosa que permita la adherencia de la mezcla. 
Todos los contrapisos, además deberán quedar bien nivelados ya sea con cota constante o con 
las pendientes adecuadas, según corresponda. 
 
3 - JUNTAS DE DILATACIÓN: 
En los contrapisos se deberá prever una junta de dilatación preconformada del tipo Nódulo color 
negra. 
La ubicación de las juntas conformará siempre paños no mayores de 12 m2 bajo solados, salvo 
indicación en contrario en los planos. En general se deberá cuidar que la junta de dilatación del 
contrapiso coincida con las juntas de los solados. El costo de las juntas está incluido en el costo 
del contrapiso. 
 
4 - LOS DESNIVELES: 
Los desniveles estarán incluidos en la cotización de los contrapisos, teniéndose en cuenta que 
el espesor promedio es el indicado en el presente pliego y las planillas de cotización 
correspondiente. 
 
CAPITULO VI - REVOQUES 
1 - DISPOSICIONES GENERALES: 
Se picarán todos los revoques existentes que se presenten flojos o quemados por la acción del 
tiempo, hasta dejar descubierto el ladrillo. Se picarán las juntas hasta 15 mm de profundidad. 
Luego se abrevará el paramento con agua para la posterior colocación del nuevo revoque. 
Todo muro o tabique que no tenga terminación especialmente indicada en planos o planillas de 
locales o no sea de ladrillo a la vista, será revocado con revoque completo a la cal, terminado al 
fieltro, ya se trate de paramentos interiores o exteriores. 
Todos los paramentos que deban revocarse serán perfectamente planos y preparados según las 
reglas del arte, degollándose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y 
abrevando adecuadamente las superficies. En ningún caso la Contratista procederá a revocar 
muros y tabiques que no se hayan asentado perfectamente. 
Los revoques no presentarán superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas, resaltos u otros 
defectos cualesquiera. Las aristas entrantes de intersección de paramentos entre sí o de éstos 
con los cielorrasos serán salvo indicación específica, viva y rectilínea. 
La arena utilizada en la composición de las mezclas será de la más fina obtenible en el mercado, 
pudiendo la Inspección exigir su tamizado por parte de la Contratista. 
Asimismo, los enlucidos no podrán ejecutarse hasta tanto los jaharros hayan fraguado lo 
suficiente a juicio de la Inspección. 
 
 



 

  

CAPITULO VII - SOLADOS 
1 - DISPOSICIONES GENERALES: 
Los distintos tipos de solados, las medidas, formas y demás características de sus elementos 
componentes como asimismo los lugares en que deberán ser colocados se encuentran 
consignados en la Planilla de locales. La Contratista deberá tener en cuenta que los solados a 
emplear en obra se ajusten en todos los casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo 
responder a la condición de colocación uniforme, sin partes diferenciadas. 
Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de 
selección o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relación con 
estas exigencias. 
Los solados colocados deberán presentar superficies planas y regulares estando dispuestos con 
las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente 
señale oportunamente la Inspección. 
En todos los locales y circulaciones exteriores, veredas, playones etc. en los que haya que 
colocar las correspondientes tapas de cámaras, en general éstas se construirán ex profeso de 
tamaño igual a una o varias piezas de las que conforman el solado y se colocarán en forma tal 
que sea innecesaria la colocación de piezas cortadas. 
En los locales sanitarios donde se instalen piletas, bocas de desagüe, etc. con rejillas o tapas 
que no coincidan con las medidas de las piezas, se las ubicará en coincidencia con dos juntas, 
cubriendo el espacio restante con piezas cortadas a máquina. No se admitirá el uso de piezas 
con cortes realizados manualmente. 
 
CAPITULO VIII - CARPINTERIAS METALICAS  
1 - DISPOSICIONES GENERALES: 
La Contratista deberá considerar dentro de este rubro el costo de provisión y colocación de 
carpinterías hasta completar las Obras de acuerdo a su fin, incluidos sus correspondientes 
herrajes y accesorios, entendiéndose que el costo de todas las partes está comprendido en el 
precio unitario establecido para cada abertura especificada en este Pliego. 
Asimismo, el Oferente deberá incluir en su cotización todas aquellas obras de herrería, tales 
como barandas, escaleras de gato, tapas metálicas, puertas trampa, rejillas de drenaje y otros 
elementos que sean necesarias para completar las Obras que se licitan. 
La Contratista deberá ejecutar los trabajos verificando la resistencia de elementos estructurales, 
siendo responsable por el cálculo, diseño y buen comportamiento de los mismos tanto en 
elementos componentes como en sus accesorios. 
 Perfilería de aluminio 
La aleación del aluminio con otros metales en los porcentajes límites se hará de acuerdo a las 
normas en vigor según proyecto I de la Norma IRAM 681. 
 
CAPITULO IX - VIDRIOS  
1 - DISPOSICIONES GENERALES: 
Todos los vidrios y espejos a proveer, deberán ser entregados y cortados en sus exactas 
medidas, destacándose muy especialmente y con carácter general, que la Contratista será el 
único responsable de la exactitud prescripta, debiendo por su cuenta y costo, practicar toda clase 
de verificación de medidas en obra. 
Los vidrios y espejos no deberán presentar manchas, rayaduras, estrías, inclusiones, ni 
distorsiones que difracten la luz o la imagen. 
 
CAPITULO X - PINTURAS  
1 - DISPOSICIONES GENERALES: 
Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos limpiarse 
las superficies perfectamente, libres de manchas, etc., lijándolas prolijamente y preparándola en 
forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura/barniz.  
Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, serán corregidos antes de proceder a 
pintarlas.  
La Contratista notificará a la Inspección de Obra sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar 
cada mano.  



 

  

Como regla general, salvo las excepciones que se determinarán en cada caso y por escrito, sin 
cuya nota no tendrá valor el trabajo realizado, se dará la última mano después que todos los 
gremios que entran en la construcción, hayan dado fin a su trabajo.  
Las pinturas serán de primera calidad y de marca y tipos que se indiquen en cada caso, no 
admitiéndose sustitutos ni mezclas con barnices de diferentes calidades.  
De todas las pinturas, colorantes, barnices, aguarrás, secantes, etc., la Contratista entregará 
muestras a la Inspección de Obra y al Programa responsable del proyecto de la Obra para su 
elección y aprobación.  
Los productos que lleguen a la Obra vendrán en sus envases originales cerrados y serán 
comprobados por la Inspección de Obra, quien podrá requerir de la Contratista y a su costo, 
todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. En todos los 
casos la preparación deberá respetar las indicaciones del fabricante. Los trabajos serán 
confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de la pintura y su aplicación. El 
no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a 
notificación a la Inspección de Obra previa aplicación de cada mano de pintado, salida de 
materiales, prolijidad de los trabajos, será motivo suficiente para su rechazo. 

 
Previo a la aplicación de cada mano de pintura, se deberá efectuar un recorrido general de las 
superficies salvando toda irregularidad con masilla o enduídos. El orden de los diferentes trabajos 
se supeditará a la conveniencia de evitar el deterioro de los trabajos terminados.  
No se aplicarán las manos de pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasas, 
debiendo ser raspadas profundamente y llegándose, cuando la Inspección de Obra lo estime, al 
picado y reconstrucción de la superficie observada, pasándoles un cepillo de paja o cerda y luego 
lijado.  
Cuando se indique el número de manos a aplicar se entiende que es a título ilustrativo. Se deberá 
dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspección de Obra. 
La Contratista corregirá los defectos que presenten las superficies o juntas antes de proceder a 
su pintado. Además, se deberán tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las 
obras del polvo o lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes 
de que la pintura se haya secado por completo.  
Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos, que éstos tengan un acabado 
perfecto sin huellas de pinceladas. La Inspección de Obra podrá exigir a la Contratista la 
ejecución de muestras que a su juicio considere oportuno. Además, si lo juzgara conveniente, en 
cualquier momento podrá ordenar la aplicación de las primeras manos de un tono distinto al de 
la muestra elegida, reservando para las capas de acabado la aplicación del tono adoptado u otro 
tono.  
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes 
al capítulo I del Pliego Especificaciones Técnicas Generales, especialmente ítem de “Muestras”.  

 
2- MATERIALES: 
Los materiales a emplear serán en todos los casos de marca aceptada por la Inspección de Obra 
y deberán responder a las normas IRAM.  
 
3- CARACTERISTICAS DE LAS PINTURAS: 
A los efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobación se tendrán 
en cuenta las siguientes cualidades:  

 
a) Pintabilidad: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel 
o rodillo.  
b) Nivelación: Las marcas del pincel o rodillo debe desaparecer a poco de 
aplicadas.  
c) Poder Cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor 
número de manos posible.  
d) Secado: La película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y 
adquirir dureza adecuada en el menor tiempo posible, según la clase de acabado.  
e) Estabilidad: Se verificará en el envase. En caso de presentar sedimento, este 
deberá ser blando y fácil de disipar. 



 

  

 
4- HONGOS: 
En caso de la existencia de hongos en las superficies a tratar, éstas se deberán lavar con una 
solución de lavandina que contendrá aproximadamente ocho (8) gramos de cloruro activo por 
litro, o una solución de diez (10) por ciento de fosfato trisódico diluido en agua, utilizando un 
cepillo de cerdas duras. Se deberá dejar dicha solución y luego se enjuagará la superficie con 
abundante agua limpia, dejando secar la superficie antes de proceder al acabado definitivo.  
Asimismo, podrán emplearse otros productos de fabricación industrial y que se encuentren en el 
comercio, debiendo los oferentes indicar expresamente en sus propuestas el tipo, marca y 
procedencia del mismo, como así también el procedimiento de aplicación para su aprobación por 
parte de la Inspección de Obra.  

 
5- SOBRE PARAMENTOS EXTERIORES: 
Al látex acrílico:  

1) Limpiar el paramento con cepillo, lija y rasqueteo o arenado.  
2) Quitar el polvo y aplicar una mano de fijador diluido con aguarrás en la proporción 
necesaria para que una vez seco, quede mate.  
3) Aplicar dos o más de pintura de látex para exteriores, dejando secar cuatro horas 
entre mano y mano. 
 

6- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTIVO: 
GENERALIDADES:  
Termoplástico reflectante.  
Comprende la correcta limpieza del área de aplicación, la impresión con pintura adhesiva, la 
aplicación de una capa de pintura Termoplástica reflectante y el "sembrado" de esferas de vidrio 
en el espesor y extensión especificado, con el fin de demarcar sobre los pavimentos señales 
para el movimiento y/o estacionamiento de vehículos, cruce de peatones y toda otra finalidad de 
señalamiento requerida para el correcto encauzamiento del tránsito peatonal y vehicular.  
Las flechas sobre calzada serán demarcadas mediante aplicación por extrusión. Las líneas 
divisorias de calzada y las líneas de carril, se ejecutarán por pulverización en caliente.  

 
MATERIALES  
a. Consideraciones generales  
El material termoplástico se proveerá listo para ser aplicado, será aplicado en caliente a una 
temperatura no menor a 140ºC, haciéndose la fusión por calentamiento indirecto, sin que se 
produzcan alteraciones de la pigmentación con el consiguiente deterioro de su color y resistencia.  
El color será obtenido por pigmentos de tal resistencia a la luz y al calor, que no se produzcan 
cambios de tonalidad durante el periodo de garantía.  
El material de demarcación deberá ser fabricado con resina de la mejor calidad, deberá poseer 
incorporadas resinas sintéticas adecuadas para elevar el punto de ablandamiento a fin de que 
no sea quebradizo a bajas temperaturas y para mejorar su resistencia al desgaste.  
El material, una vez aplicado, deberá perder rápidamente su original característica pegajosa para 
evitar la adhesión de suciedad al mismo.  
El material ensuciado durante su colocación debe limpiarse por si mismo con el efecto combinado 
del tránsito y la lluvia. Después de este periodo, el material aplicado no debe ensuciarse más.  
El material termoplástico no debe contener arena. El relleno o inerte que será incorporado con 
las resinas o vehículos deberá ser carbonato de calcio color blanco, de la mejor calidad.  

 
b. Muestras a presentar y toma de muestras  
Al iniciar los trabajos de cada partida que ingresa a la Obra o cuando la Inspección lo crea 
necesario se tomarán muestras del material termoplástico, del imprimador y de las esferas de 
vidrio a "sembrar" en una cantidad no menor de 5 kg, un litro y 500 gr respectivamente.  

 
c. Requerimientos  
Los materiales a utilizar en la demarcación de pavimento deberán cumplir con los siguientes 
requisitos:  
MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTANTE  



 

  

 
I- Ligante:  
Deberá estar constituido por una mezcla de resinas naturales y sintéticas con la 
inclusión de plastificantes.  
II- Pigmentos:  
Pigmento Blanco: Bióxido de Titanio.  
Pigmento Amarillo: Cromato de Plomo de color amarillo oscuro, no inferior al 3%, 
inalterable a la luz y al calor.  
III- Extendedor:  
Estará constituido por Carbonato de Calcio de color blanco de la mejor calidad.  
IV- Esferas de Vidrio:  

Durante el proceso de fabricación se incorporarán esferas de vidrio. 
V- El material termoplástico deberá cumplir además las siguientes condiciones: 

 
 
 
 
 



 

  

 
 
METODO CONSTRUCTIVO  
a. Replanteo.  
Se marcará con hilo entizado o con pintura al látex las zonas a demarcar con material 
termoplástico reflectante.  
 
b. Aplicación por Extrusión  
La superficie del pavimento deberá ser raspada con cepillos y preparada convenientemente, 
requiriéndose que esté en las siguientes condiciones antes de proceder a la aplicación del 
material imprimador o termoplástico:  

- Seca  
- Libre de grasas, aceites, etc.  
- Libre de polvo y toda materia extraña a la calzada  
- Sin demarcaciones anteriores  

Después de estos trabajos preparatorios y procediendo con rapidez antes de que la superficie 
acondicionada pueda volver a ensuciarse, se procederá a recubrir con pintura adhesiva, 
convenientemente aplicada sobre el pavimento con un sobre ancho de 5 cm (2,5 cm a cada lado) 
superior al establecido para la demarcación, en un todo de acuerdo a las órdenes que imparta la 
Inspección.  
Esta imprimación deberá secar en forma tal que permita aplicar el material termoplástico 
reflectante en un plazo de 30 (treinta) minutos.  
La composición del imprimador queda librada al criterio de la Contratista, pero deberá asegurar 
la adherencia del material termoplástico al pavimento.  



 

  

La imprimación podrá omitirse cuando el pavimento a demarcar sea asfáltico recién construido.  
La colocación del material termoplástico deberá ser inmediata al secado del imprimador o a la 
limpieza del pavimento si el imprimado no fuera realizado. Esto tiene por objeto impedir la 
reacumulación de polvo o suciedad en las zonas a demarcar, hecho que atentaría contra la 
adherencia del material termoplástico a la calzada.  
El material se extenderá con los dispositivos adecuados para que las franjas resulten 
perfectamente paralelas, de ancho y espesor uniforme y con las tolerancias exigidas.  
El equipo y método a utilizarse permitirá interrumpir la aplicación del material en donde 
corresponda en forma neta y sin corrimiento del mismo.  
Se cuidará que la temperatura del material sea la adecuada para obtener una perfecta 
adherencia al pavimento.  
El tiempo de endurecimiento suficiente y necesario para poder librar al tránsito el pavimento 
donde se halla colocado el material termoplástico, no deberá exceder los 30 (treinta) minutos.  
La capa de material termoplástico aplicada deberá tener un espesor mínimo de 3 mm y demás 
dimensiones de acuerdo a lo indicado en el proyecto.  
El color deberá ser blanco para las líneas de carril, de frenado, cruces peatonales, bastones de 
estacionamiento, flechas y leyendas; y amarillo para la demarcación de centro de calzada (doble 
línea amarilla) o según lo que se indique en planos.  
La Contratista deberá borrar aquellas demarcaciones que no hayan sido realizadas conforme a 
los planos de proyecto y proceder al posterior repintado, según especificaciones, a su absoluto 
cargo.  
 
La distribución de las esferillas de vidrio deberá ser uniforme de modo que la superficie de la 
franja quede cubierta en toda su longitud con una aplicación regulada de tal manera que se logre 
una buena adherencia con el material termoplástico. Esta exigencia se controlará de la siguiente 
manera: Una vez que el termoplástico con las esferas sembradas haya alcanzado la temperatura 
ambiente, se pasará sobre la franja un cepillo de paja (cepillo de piso) con una presión de 0,500 
kg/dm2, hasta que no se desprendan más esferas. Al cabo de esta operación, la superficie 
cepillada deberá aparecer uniformemente cubierta por las esferas de vidrio adheridas.  
Durante la realización de estos trabajos, la Contratista señalizará debidamente la zona de trabajo, 
tomando las medidas necesarias para impedir que los vehículos circulen sobre la línea o señal 
demarcada dentro del plazo que fije la Inspección y que será en función del tiempo que el material 
termoplástico reflectante permita el tránsito sin deformaciones.  
 
c. Aplicación por Pulverización en caliente  
La superficie sobre la cual se efectuará el pintado, deberá limpiarse prolijamente a los efectos de 
eliminar toda materia extraña que pueda impedir una liga perfecta, como restos de 
demarcaciones anteriores, polvo, arena, humedad, etc. La limpieza se efectuará mediante 
raspado si fuera necesario, y posteriormente cepillado y soplado con equipo mecánico.  
Se efectuará inmediatamente después de la limpieza, un riego de imprimación. Se empleará 
imprimador a base de resinas sintéticas de endurecimiento instantáneo que permita aplicar el 
material termoplástico reflectante en forma inmediata. 
La imprimación se realizará en un ancho que será 0,05 m mayor que la demarcación debiendo 
quedar este excedente repartido por partes iguales a ambos lados de la franja demarcada.  
El material utilizado deberá asegurar una perfecta adherencia del material termoplástico con el 
pavimento.  
 
El material termoplástico se aplicará en caliente a la temperatura y presión adecuada para lograr 
su pulverización (por sistema neumático) con el fin de obtener buena uniformidad en la 
distribución, y las dimensiones (espesor y ancho de las franjas) que se indiquen. El riego del 
material se efectuará únicamente sobre pavimentos previamente imprimados.  
Se distribuirán las esferas de vidrios sobre el material termoplástico inmediatamente aplicado y 
antes de su endurecimiento, a los efectos de lograr la adherencia en aquél. La aplicación de las 
esferas se hará a presión, proyectándolas directamente sobre la franja pintada, mediante un 
sistema que permita como mínimo retener el 90 % de las esferas arrojadas.  

 
 



 

  

d. Secuencias Operativas  
Las dobles líneas amarillas centrales, divisorias de calzadas, deberán ser pintadas en primer 
lugar. Es de fundamental importancia mantener la alineación de la demarcación, de modo que el 
final de cada tramo deberá estar perfectamente alineado con el comienzo del siguiente al cruzar 
la intersección. El final de cada doble línea amarilla deberá terminar en la línea de frenado.  
El marcado de las sendas peatonales de la vía principal se realizará antes que las transversales.  
Los bastones de las líneas punteadas deberán ser paralelos y coincidentes y se mantendrán de 
esta manera en toda la extensión del tramo comprendido entre dos sendas. En la misma forma, 
deberán ser paralelas y coincidentes las líneas punteadas de las sendas peatonales.  

 
EQUIPOS  
La Contratista deberá utilizar equipos eficientes y en cantidad adecuada para realizar la Obra en 
el periodo establecido  

 
CONDICIONES PARA LA RECEPCION  
Para la recepción de los trabajos se exigirán las siguientes condiciones:  

a. Aplicación por Extrusión  
_ La demarcación presentará bordes perfectamente definidos, sin ondulaciones 
visibles para un observador que recorra el tramo en automóvil.  
_ La tolerancia en las longitudes de los tramos demarcados será del 5 % en más o 
en menos, sobre la longitud de cada bastón.  
_ La máxima desviación admisible para sendas peatonales, líneas de frenado y 
flechas será de un centímetro respecto de las líneas fijadas para la demarcación y 
de tres centímetros, en una longitud de 80 m para la línea de carril y de borde y el 
eje divisorio de manos.  
_ El sobre-ancho admisible no pasarán del 5 %. Este sobre-ancho no se tendrá en 
cuenta para el pago, no admitiéndose anchos de líneas inferiores a los indicados en 
los planos.  
_ No se admitirán diferencias de tonalidades dentro de un mismo tramo.  
_ Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la 
demarcación deberá ser removido por la Contratista.  
_ La distribución de las esferillas de vidrio deberá resultar uniforme y debe lograr 
una buena adherencia con el material termoplástico.  
 
b. Aplicación por Pulverización en Caliente  
_La capa de material termoplástico deberá tener un espesor mínimo de 1,5 mm 
aplicada con zapata y demás dimensiones en función del proyecto que la inspección 
indique.  
_ El ancho de las franjas no presentará variaciones superiores al 5 %o en más o 
menos y si las hubiere dentro del porcentaje indicado, éstos no se manifestarán en 
forma de escalones que sean apreciables a simple vista - La distribución de las 
esferillas de vidrio deberá resultar uniforme de modo que la superficie de la franja 
quede cubierta en toda su longitud.  
_ La distribución de las esferas deberá estar regulada de tal manera que se logre 
una buena adherencia con el material termoplástico.  
_ Una vez aplicado el material, el mismo deberá estar perfectamente duro y en 
consecuencia la calle lista para ser librada al tránsito en menos de tres minutos.  
La demarcación deberá llevarse a cabo en forma de obtener secciones de anchos 
uniformes, bordes definidos y no presentará ondulaciones visibles para un 
observador que recorra el tramo en automóvil.  
_ Se admitirá en las partes rectas una tolerancia de desviación de 1 cm dentro de 
la longitud de un tramo de 10 m y 3 cm en una longitud de 100 m, pero nunca deberá 
presentar cambios bruscos.  
_ Cuando se pinten dobles franjas en el eje de la calzada, las mismas mantendrán 
su paralelismo, admitiéndose desplazamientos que no excedan de 0,01 m cada 100 
m, la variación del paralelismo dentro de los límites indicados no será brusca a fin 
de que no se noten a simple vista.  



 

  

_ El paralelismo entre las líneas centrales y de borde de calzada o demarcatorias 
de carriles no tendrá diferencias en mas o en menos, superiores al 5 % del semi 
ancho de la calzada, por km.  
_ Toda sección de demarcación que no cumpla con los requisitos y tolerancias 
establecidas será rechazada, debiendo la misma ser nuevamente demarcada por 
cuenta exclusiva de la Contratista.  
_ Verificadas estas condiciones se procederá a la recepción provisoria de los 
trabajos. La recepción definitiva tendrá lugar una vez cumplido los plazos de 
garantía. Estas recepciones podrán variar si así se indica en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares.  
 

CAPITULO XI - INSTALACION SANITARIA  
DISPOSICIONES GENERALES: 
En el presente capítulo se especifican los trabajos de instalación sanitaria que comprenden las 
obras de provisión e instalación de agua fría, agua caliente, desagües cloacales, con sus 
artefactos y accesorios. 
Los trabajos a ejecutar son los indicados en los planos adjuntos y se ajustarán a lo que señala 
al respecto la documentación. Se deberá ejecutar las instalaciones en la forma más correcta, 
especialmente en uniones, puntos de apoyo y/o sostén de cañerías y la más acabada terminación 
en revestimientos y aislaciones de cañerías, cuidando en todos los casos el aspecto estético de 
la instalación.  
Teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente, la instalación sanitaria constara de: Provisión 
de agua fría y caliente, cañerías de termofusión tricapa con conexión a la red existente, y 
desagües cloacales en PVC en 3,2 mm con conexión a red cloacal. 
 
CAPITULO XII - INSTALACION ELECTRICA  
1 - DISPOSICIONES GENERALES: 
Comprende toda la ejecución de los trabajos, provisión de materiales y mano de obra 
especializada, y tareas que, sin estar específicamente detalladas, sean necesarias para la 
terminación de las Obras de acuerdo a su fin, y en forma tal que permitan librarlas al servicio 
íntegramente y de inmediato a su recepción provisional. Las modificaciones o adaptaciones que 
pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecución deberán ser ejecutadas según Orden 
de inspección de Obra. Todo trabajo (previsto o no en estas especificaciones) que por su índole 
sea de imprescindible ejecución para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones 
será llevado a cabo por cuenta de la Contratista a su cargo. 
El adjudicatario de la Obra se responsabilizará por el buen funcionamiento de la instalación 
durante el plazo de garantía, quedando a su cargo todo arreglo o modificación debido a las 
deficiencias de la instalación. 
 
2 – NORMAS Y REGLAMENTOS: 
La instalación se adecuará a la reglamentación para la ejecución de la Asociación Electrotécnica 
Argentina y deberá cumplimentar la reglamentación 207/98 del Ente de Regulación de 
Electricidad, para lo cual la Contratista tendrá a su cargo la realización de los planos y cálculos 
de nivel de iluminación necesarios, los entregará para su aprobación a la Inspección de Obra. 
Serán por cuenta de la Contratista los trámites y la gestión de los permisos que sean necesarios 
para la conexión y habilitación de las instalaciones a las redes públicas de provisión del servicio, 
siendo en consecuencia responsable de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error 
en tales obligaciones sufra la Municipalidad, siendo de su exclusivo cargo los gastos por el pago 
de todos los derechos, impuestos, etc., ante la Empresa prestataria del servicio. .  
La Contratista deberá obligatoriamente realizar las pruebas necesarias, las que deberán quedar 
asentadas en un protocolo. Dichas pruebas deberán contar con la aprobación de la Inspección 
previo a la ejecución de los trabajos. 
 
CAPITULO XIII - PARQUIZACION  
En el área del proyecto se ejecutará la parquización correspondiente según las siguientes 
especificaciones: 

 



 

  

1- CONSIDERACIONES GENERALES. 
2- MANO DE OBRA 
3- PROVISIÓN DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS. 
4- PROVISIÓN DE TIERRA. 
5- PROVISIÓN DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS. 
 

1- CONSIDERACIONES GENERALES: 
Los trabajos se realizarán en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones 
detalladas en el presente Pliego, así como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha 
de las tareas imparta la Inspección de Obra.  
Las empresas oferentes deberán acreditar su especialización en el rubro, mediante la 
presentación de sus antecedentes, los que incluirán un listado de sus últimos cinco trabajos 
realizados, o los que consideren más relevantes. El oferente deberá señalar un profesional 
idóneo para la conducción técnica de los trabajos y el manejo de los aspectos agronómicos y 
biológicos de los mismos.: Ing. Agrónomo, Arq. Paisajista, Licenciado en Planificación del 
Paisaje.  
No podrán hacerse sustituciones de los insumos especificados. Si el material de parquización 
especificado no puede obtenerse, se deberán presentar pruebas de no-disponibilidad en el 
momento de la contratación, junto con la propuesta para la utilización de material equivalente.  
La Inspección de Obra podrá exigir oportunamente la inspección de las plantas en el lugar de 
procedencia (vivero o productor), para su conformidad. En ese caso los gastos de traslado de la 
Inspección de Obra serán a cuenta de la Contratista.  
La tierra y enmiendas orgánicas serán aceptadas previa entrega de muestra en obra.  
Los cálculos de materiales complementarios son estimativos, pudiendo variar en más o menos 
un 10 %.  
Los materiales deberán ser protegidos del deterioro durante la entrega y almacenamiento en el 
emplazamiento del trabajo.  
Las mangueras u otros medios de conducción del agua para riego serán provistos por la 
Contratista de parquización.  
La Inspección de Obra se reserva el derecho de señalar en inspecciones posteriores a las 
recepciones provisionales, la presencia de defectos latentes, enfermedades o parásitos. 

 
2- MANO DE OBRA: 
1. Introducción.  
Los trabajos se realizarán en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones 
detalladas en el presente pliego, así como a las indicaciones que durante el replanteo y marcha 
de las tareas imparta la Inspección de Obra.  
La Contratista deberá disponer por su cuenta y cargo para la realización de los trabajos que a 
continuación se especifican, de todas las herramientas y maquinarias necesarias.  
Asimismo, la Contratista deberá bajar y acarrear las plantas desde culata de camión. 
Los materiales deberán ser protegidos del deterioro durante la entrega y durante su 
almacenamiento en el emplazamiento del trabajo.  

 
1.1 Protección del arbolado durante las obras:  
- Los árboles que se deban derribar por estar secos o en malas condiciones mecánicas y/o 
sanitarias y que estén cerca de otros árboles no deberán ser arrancados con maquinaria, sino 
que deberán ser extraídos con las técnicas apropiadas de la arboricultura.  

 
- Los arbustos que deban ser eliminados y que estuvieran plantados dentro de la zona de 
protección de algún árbol, deberán ser extraídos con herramientas manuales.  

 
- Los árboles secos o en malas condiciones mecánicas y/o sanitarias que deban ser extraídos y 
que sus ramas interfieran con la copa de otros ejemplares, deberán ser podados previamente 
por personal entrenado a fin de dirigir las ramas para que no causen daños.  
- Los límites de todas las zonas de protección de árboles (*), individuales o grupos, deberán ser 
vallados.  



 

  

- En el caso que se deban demoler caminos o construcciones dentro de la zona de protección, 
se deberán hacer en forma manual o con maquinaria operando desde afuera del área.  
- Todos los árboles que lo requieran deberán ser podados de acuerdo al instructivo de Poda.  
- No se deberá transitar con vehículos o maquinaria dentro de la zona de protección.  
- No deberá emplearse como obrador, acopio de materiales o tierra, preparación de mezclas, 
estacionamiento, fogones, trasvasamiento de líquidos, la zona de protección de los árboles.  
- Se deberán proteger los fustes mediante la construcción de un cerco.  
- Las excavaciones dentro de la zona de protección se harán en forma manual, con pala, a fin de 
realizar un corte vertical, para no arrancar raíces.  
- Los zanjeos para el tendido de servicios subterráneos de riego o electricidad deberán pasar por 
fuera de la zona de protección. Si el tendido debiera atravesar la zona de protección, debiera 
pasar el tunelado por debajo del árbol.  
- En el caso de tener que hacer apertura de trincheras para un tunelado, deberán alejarse de la 
línea de proyección de la copa con el suelo.  
- Cualquier raíz que fuera dañada durante las tareas de nivelación o construcción, deberán ser 
cortadas a nivel de tejido sano con un serrucho o tijera haciendo un corte sano.  
En el proyecto deberá intervenir en forma consultiva un especialista en arboricultura a fin de 
evaluar el impacto de la obra sobre los ejemplares arbóreos.  
Al inicio de la ejecución del proyecto, el ingeniero o arquitecto de la empresa que tomará la obra, 
junto al responsable del proyecto y el técnico que supervisará la obra por parte del Gobierno, 
deberán encontrarse en la misma a fin de rever los procedimientos de trabajo y las medidas de 
protección de los árboles.  

 
(*) Zona de protección del árbol: Define al área dentro de la cual ciertas actividades son 
prohibidas o restringidas para prevenir o minimizar daños a árboles, especialmente durante 
construcciones o desarrollos.  
La zona de protección mínimamente debe estar desde la línea de intersección de la copa del 
árbol con el suelo. 

 
2. Trabajos preparatorios.  
a) Preparación del suelo:  
Antes de incorporar tierra nueva y/o de realizar la plantación, se limpiará el suelo de piedras, 
terrones de arcilla, cal y cualquier otro material extraño, perjudicial o tóxico al crecimiento de las 
plantas.  
Una vez vaciado cada cantero se rellenará con una mezcla de 50% de tierra vegetal, 20% 
compost, 20% de humus de lombriz y/o de conejo, y 10% de perlita, se compactará por capas 
hasta la plantación, luego de la cual se volverá a compactar.  
En caso de utilizarse máquinas, ello deberá ser autorizado previamente por la Inspección de 
Obra.  

 
b) Instalaciones:  
Se deberá determinar la ubicación de las instalaciones subterráneas y llevar a cabo el trabajo de 
manera tal de evitar posibles daños, teniendo en cuenta:  

 
 Excavar a mano, según sea requerido.  
 La Contratista se hará responsable de todo daño y, bajo las órdenes de la 

Inspección de Obra, deberá reemplazar o reparar todo daño ocasionado.  
 
 

c) Excavación:  
Cuando se encuentren condiciones perjudiciales para el crecimiento de las plantas, tales como 
relleno de ripio, condiciones de drenaje adversas u obstrucciones, se deberán notificar de 
inmediato a la Inspección de Obra para que imparta las instrucciones correspondientes.  
 
 
 
 



 

  

d) Mezcla:  
Se rellenará con tierra negra refinada con un pH de 6.5 a 7, en un 50%, a la que se adicionará 
compost en un 20%, humus de lombriz en un 20% y perlita en un 10% hasta completar el nuevo 
nivel de suelo terminado.  
Se entiende por tierra negra la de ese color, proveniente de un horizonte A libre de B o C (arcillas 
negras, pardas o amarillas, y/o concreciones graníticas), y libre de Sorgo de Alepo y de bulbillos 
de ciperáceas.  

 
e) Eliminación de hormigas:  
El método y los hormiguicidas a utilizar para la eliminación de hormigueros serán los 
correspondientes al tipo fluido y granulado. Se procederá a la eliminación total de los hormigueros 
al comenzar la obra y se realizarán los controles y tratamientos necesarios en cada etapa de 
ejecución.  

 
f) Poda:  
En todos los árboles existentes se deberá realizar una poda, extrayendo solamente el material 
inerte o aquél que por expresas indicaciones de la Inspección de Obra sea requerido.  

 
g) Colocación de tutores:  
Se afianzarán las plantas por medio de tutores según el siguiente sistema: Cada árbol llevará 
dos tutores de madera dura de 2.5” x 2.5 “y 2.5 m. de altura con un extremo preparado para 
hincar una profundidad de 80 cm. Los tutores serán implantados en forma paralela al eje del 
tronco, al comienzo del pan, sin dañarlo. En la parte aérea, uno de ellos será vinculado al tronco 
a 15 cm. del extremo superior del tutor con alambre galvanizado forrado en caucho en su 
contacto con el tronco; el otro será sujeto en igual forma en sentido opuesto, a 30 cm. hacia abajo 
del anterior. 

 
En caso de presentarse una alternativa de atutoramiento, ésta deberá ser aprobada previamente 
por la Inspección de obra.  
Se adjunta esquema de atutoramiento.  

 
3. - Plantación de árboles:  
Se colocarán las plantas con pan de tierra y arpillera o paja, sobre una capa de mezcla compacta 
para el suelo de plantación, verticalmente y en el centro del pozo o zanja con la parte superior 
del pan a la misma elevación que los niveles finales adyacentes. Se retirará la arpillera o paja de 
la parte superior y los costados de los panes, conservando la del fondo. Una vez colocada, se 
agregará material de relleno alrededor de la base y los costados del pan, trabajando y 
apisonando cada capa para asentar el relleno y eliminar los huecos y las bolsas de aire. Cuando 
alrededor de las 2/3 partes estén completas, se regará la excavación completamente antes de 
colocar el resto del relleno. Se repetirá el riego hasta que no se absorba más agua. Se regará 
nuevamente después de terminar con la capa final del relleno. No se permitirá ningún relleno 
alrededor de los troncos o tallos. No se utilizarán mezclas barrosas para relleno.  

 
Para las plantas cultivadas en contenedor rige lo especificado para las plantas con pan de tierra 
y arpillera. Se retirarán las plantas de sus macetas utilizando un cortador cuando correspondiera, 
siempre preservando la integridad de la planta.  

 
Para defender a la planta del ataque de las hormigas y los diferentes tipos de plagas se 
pulverizará el terreno circundante en una superficie de un metro cuadrado.  
Se deberán examinar las áreas de plantación propuestas y las condiciones de las instalaciones, 
notificando de inmediato a la Inspección de Obra de cualquier condición no satisfactoria. No se 
iniciará el trabajo de plantación hasta que no se hayan corregido dichas condiciones.  

 
Plantas perennes: Se deben plantar entre marzo y septiembre o en primavera antes del comienzo 
del nuevo período de crecimiento. Si los requisitos del proyecto establecen la plantación en otros 
períodos, las plantas deberán rociarse antes de las operaciones de plantación. Se debe contar 
con la aprobación de la Inspección de Obra.  



 

  

 
Plantas de hoja caduca: Se deben plantar en estado de vida latente. Si se la planta con hojas, 
deberán rociarse antes de las operaciones de plantación.  

 
Los períodos de plantación diferentes a los indicados deberán ser aceptados por la Inspección 
de Obra.  

 
La plantación sólo será llevada a cabo por personal con experiencia y conocimiento de los 
procedimientos del oficio y bajo el control de un supervisor competente.  
Se excavarán los pozos con los lados verticales y el fondo levemente elevado en el centro para 
proporcionar un drenaje adecuado.  

 
La Contratista deberá extraer la tierra existente en el emplazamiento de cada nuevo árbol, en un 
volumen de 100 de profundidad por el largo y ancho indicado en los planos de la documentación 
correspondiente.  

 
Para la plantación de los árboles con panes de tierra, arpillera y/o envasados, se harán 
excavaciones cuyo ancho sea un 20% mayor que el diámetro del pan de tierra y de su 
profundidad, permitiendo un espacio para colocar el pan sobre una capa de material de relleno.  

 
4. - Garantía. 
Los trabajos de mantenimiento necesarios para el buen desarrollo de las plantas, que se iniciarán 
inmediatamente después de la plantación y hasta la recepción final en un período no inferior a 
180 días, son los siguientes:  

 
a) Las plantas y el césped serán regados con la frecuencia e intensidad necesarias 
para mantener el suelo húmedo, de acuerdo a las indicaciones de la Inspección de 
Obra.  
 
b) Se hará en forma manual la limpieza que permite mantener la superficie de las 
“palanganas” y el césped libre de malezas.  
 
c) Se realizarán los tratamientos preventivos contra hormigas y otras plagas o 
enfermedades, debiéndose detectar cualquier enfermedad y proceder a su 
inmediato combate. En el caso de hormigas, las pulverizaciones no serán a 
intervalos mayores de 45 días.  
 
d) Si fuera necesario realizar una poda de mantenimiento y floración, y siempre con 
la aprobación de la Inspección de Obra, ésta se hará en la época adecuada. Los 
cortes de las ramas deberán ser realizados en forma limpia con serrucho, a partir 
de la yema más próxima.  
 
e) Durante el trabajo de Parquización, mantener limpias las áreas pavimentadas y 
en forma ordenada el área de trabajo. Proteger los materiales para el trabajo de 
Parquización contra los daños provocados a causa de los trabajos de otros 
contratistas y empresas, y de personas ajenas al lugar. Mantener la protección 
durante los períodos de plantación y mantenimiento. Tratar, reparar o reemplazar 
los materiales dañados a causa de los trabajos de plantación. Retirar del lugar de 
trabajo todos los materiales excedentes, tierra, escombros y equipos.  
 
f) Protección sanitaria:  
Deberá realizarse protección sanitaria de los siguientes agentes:  
* Insectos y/o plantas superiores cada vez que se detecten y que constituyan 
perjuicio cierto.  
* Hongos y bacterias en forma preventiva y con ritmo estacional, tipo Cercobin o 
similar para hongos y tipo Agromicina o similar para bacterias. Deberá presentarse 
a la Inspección de Obra, previamente a los tratamientos, el método, equipo, 



 

  

plaguicida y dosis. No deberán usarse plaguicidas de clases A y B; sólo se usarán 
los de clases C y D (mediana y levemente tóxicos).  
 
g) Atutoramiento:  
En cada uno de los árboles nuevos plantados y tutorados se verificará 
periódicamente el buen estado y posición de los tutores.  
 

5-. Inspección y aceptación de los trabajos.  
Una vez finalizados los trabajos, incluido el mantenimiento, la Inspección de Obra llevará a cabo 
una inspección para determinar la aceptabilidad.  
Las áreas plantadas serán aceptadas siempre que se hayan cumplido todos los requisitos, 
incluido el mantenimiento.  

 
De común acuerdo podrán establecerse oportunamente formas de recepción parcial.  
Cuando el trabajo de Parquización inspeccionado no cumpliera con los requisitos, se deberá 
reemplazar el trabajo rechazado y continuar el mantenimiento especificado hasta una nueva 
inspección y aceptación de la Inspección de Obra. Se retirarán con rapidez del lugar de 
emplazamiento del proyecto las plantas y los materiales rechazados.  

 
3 - PROVISIÓN DE ÁRBOLES: 
En caso de haber alguna discrepancia entre las cantidades indicadas en los cuadros precedentes 
con respecto al Cómputo, este último tendrá preeminencia.  

 
Los materiales procederán de una firma especializada en el tema, cuyos antecedentes serán 
considerados antes de la contratación.  

 
No podrán hacerse sustituciones. Si el material de parquización especificado no puede 
obtenerse, se deben presentar pruebas de no-disponibilidad a la Inspección de Obra, junto con 
la propuesta para la utilización de material equivalente.  

 
Se deben proporcionar árboles en la cantidad, tamaño, género, especie y variedad indicados y 
proyectados para el trabajo de parquización.  
Se deben suministrar plantas sanas, vigorosas, cultivadas en viveros reconocidos de acuerdo 
con las buenas prácticas hortícolas y deben estar libres de enfermedades, insectos, sol, lesiones, 
abrasiones o desfiguraciones.  

 
Todas las plantas deben ser cultivadas en viveros en condiciones climáticas similares a las 
predominantes en la localidad del proyecto.  

 
La Inspección de Obra podrá inspeccionar los árboles en el lugar de crecimiento, para observar 
el cumplimiento de los requisitos en cuanto a género, especie, variedad, tamaño y calidad. 
Asimismo, la Inspección de Obra mantiene el derecho a inspeccionar el tamaño y condición de 
los panes de tierra y sistemas radiculares, insectos, heridas y defectos latentes, y a rechazar el 
material no satisfactorio o defectuoso en cualquier momento durante el desarrollo del trabajo y 
hacer retirar de manera inmediata del lugar del proyecto los árboles rechazados.  

 
Se deberá garantizar contra defectos que incluyen la muerte y crecimiento inadecuado, la calidad 
de todas las plantas durante un período de doce meses, contados a partir de la aceptación final 
de los trabajos.  

 
Se deberán retirar y reemplazar aquellos árboles que se encontrarán muertos o en condición no 
saludable durante el período de garantía.  

 
Ninguna planta podrá estar suelta en el contenedor.  
 
Pueden utilizarse plantas de tamaño mayor al especificado en la lista de plantas si fuera 
aceptable para la Inspección de Obra, sin costo adicional.  



 

  

 
La altura de los árboles medida desde la corona de las raíces hasta el extremo de la rama más 
alta no deberá ser inferior al tamaño mínimo indicado el listado de plantas.  

 
No podrán existir marcas de la poda con un diámetro de más de 1” y dichas cicatrices deben 
mostrar una corteza vigorosa en todos los bordes.  

 
Las ramas laterales deberán ser abundantes, fuertes y libres de zonas muertas, cicatrices u otras 
lesiones de las raíces o ramas.  

 
Rotulación:  
Se rotulará al menos una planta de cada variedad con una etiqueta impermeable debidamente 
asegurada indicando de manera legible el nombre botánico y el nombre vulgar.  

 
Cuando se indique una disposición formal o un orden consecutivo de árboles, seleccionar plantas 
de altura y expansión uniformes y rotularlos o clasificarlos con número para asegurar la simetría 
durante la plantación. Todas las plantas de la misma especie deben ser iguales en forma  

 
4 - PROVISIÓN DE TIERRA:  
Se proveerá y colocará la cantidad de tierra negra que resulte necesario, de acuerdo a los datos 
emergentes del proyecto y al replanteo ejecutado en forma conjunta con la Inspección de Obra. 
Los hoyos de plantación se rellenarán con tierra negra provista por la Contratista. 

 
Antes de la entrega de la tierra, se debe proporcionar a la Inspección de Obra un informe escrito 
indicando la ubicación de las propiedades de las que se extraerá la tierra, la profundidad a la que 
se extraerá, y los cultivos sembrados durante los dos últimos años. Una vez aprobado este 
informe, se entregará a pie de obra un camión de tierra que será indicativo de la calidad del 
material restante a suministrar.  

 
La tierra debe ser de origen local o de áreas con características de suelo similares a las del 
emplazamiento del proyecto. Se debe obtener sólo de lugares con buen drenaje natural; no debe 
obtenerse de terrenos pantanos o bajos.  
Se debe proporcionar tierra fértil, desmenuzable y negra natural de suelo superficial, 
razonablemente libre de subsuelo, arcilla, malezas, residuos, raíces, troncos, piedras mayores a 
2” de medida, malezas entre las que se incluyen: rizomas de gramilla colorada / grama oficinal 
(agropyron repens) y tubérculos de chufa salvaje / cebollín (cyperus esculentus. Debido a que 
algunos herbicidas son no selectivos y tienen un poder residual prolongado en el suelo, se debe 
determinar si la tierra a ser utilizada fue tratada recientemente con herbicida, el activo del 
herbicida y el número de aplicaciones deben determinarse antes de la entrega de la tierra.  

 
Toda la tierra puede ser sometida a prueba, si la Inspección de Obra lo indicara, y encomendar 
un análisis de esta (a cargo de la Contratista), al INTA en la que se suministraran los siguientes 
datos:  

- PH  
- Contenido de materia orgánica  
_Características texturales.  
_ Determinantes del N total, P y K.  
_ Sales solubles.  
_ Capacidad de Intercambio Catiónico.  
 

5 - PROVISION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: 
Los materiales a utilizar, mejoradores del suelo y materiales fertilizantes deberán poseer 
certificados del fabricante o su marca registrada en el mercado. En caso contrario se deberá 
presentar información que demuestre que los materiales cumplen con los requisitos 
especificados.  

 
1. Mejoradores del suelo:  



 

  

Los mejoradores del suelo y sus condiciones específicas serán los que a 
continuación se detallan:  
a) Turba: Material procedente de musgos del género Sphagnum de Tierra del 
Fuego, con inscripción en el SENASA.  
Parámetros de calidad:  
Materia orgánica sobre producto húmedo 30-40 %  
Materia orgánica sobre producto seco 90-95 %  
Cenizas sobre producto húmedo 2-3 %  
Cenizas sobre producto seco 5-10 %  
Humedad 60-70 %  
PH en cloruro de calcio 3-5  
Conductividad eléctrica 0,25-0,35 ms/cm  
b) Perlita: Granulometría 10 mm. 
 
c) Arena:  
Granulometría mediana. Limpia, lavada, libre de elementos tóxicos.  
d) Compost:  
Limpia, tamizada, libre de elementos tóxicos y residuos, se recomienda la provisión 
de compost que brinda el CEAMSE.  
e) Humus de lombriz o de conejo:  
Libre de elementos tóxicos y residuos.  
3. Tutores:  
Proveer e instalar tutores según lo especificado ut supra en apartado.  
4. Cubresuelos:  
Chips o astillas de madera.  

 
CAPITULO XIV - EQUIPAMIENTO  
GENERALIDADES: 
Quedan incluidos en el presente ítem la provisión de la mano de obra, materiales, equipo y 
maquinaria, dirección técnica, transporte y depósitos eventuales, necesarios para ejecutar los 
modelos y realizar las instalaciones fijas necesarias que se especifican en el pliego. 
La ejecución se ajustará a lo expresado en los planos generales y de detalles, a estas 
especificaciones y a las indicaciones que le imparta la Inspección de Obra. 
La Contratista deberá verificar las medidas y cantidades en obra y someterla a la aprobación de 
la Inspección de Obra. 
Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado para cada estructura, el costo de todas las 
partes accesorias metálicas complementarias. Estas partes accesorias también se considerarán 
incluidas dentro del precio de cotizaciones, salvo aclaración en contrario. 
La colocación se hará de acuerdo a planos, los que deberán ser verificados por la Contratista 
antes de la ejecución de estas estructuras. 

 
Responsabilidad técnica de la Contratista: la Contratista ejecutará los trabajos de tal suerte 
que resulten completos y adecuados a su fin, de acuerdo con las reglas del arte, en la forma que 
se indique en los documentos del contrato, aunque en los planos no figuren, o las 
especificaciones no mencionen todos los detalles, sin que ello tenga derecho a pago adicional 
alguno. 
La Contratista estará obligado a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones 
constructivas antes de comenzar los trabajos y a obtener la aprobación respectiva por parte de 
la Inspección de Obra. De manera alguna podrá eximir su responsabilidad técnica en función de 
construir los trabajos de acuerdo a planos y especificaciones de la Inspección de Obra. 

 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones 
correspondientes Capitulo I. “Cláusulas Generales”, especialmente ítem 10 “Muestras”. 

 
 
 
 



 

  

Muestras 
Antes de iniciar la fabricación de los distintos elementos, la Contratista deberá presentar a la 
Inspección de Obra para su aprobación, muestras de los componentes y/o prototipos que 
oportunamente determine la Inspección de Obra. 
 
Materiales 
Todos los materiales que se utilicen en la elaboración y/o construcción del equipamiento deberán 
ser de primera calidad, de marcas reconocidas en plaza y responderán a las exigencias de las 
normas IRAM. 
Las secciones de caños, chapas, maderas, hierros, etc., deberán responder al uso y exigencias 
a que serán sometidas, reservándose la Inspección de Obra el derecho de modificar y/o 
determinar oportunamente las medidas, espesores, de todos los materiales intervinientes en la 
fabricación y construcción del equipamiento. 
Para todo lo especificado en este capítulo rigen las especificaciones técnicas de herrería, 
elementos premoldeados de hormigón y todos aquellos contenidos en el Pliego de Bases y 
Condiciones que complementen a los indicados en este capítulo. 

 
Maderas 
Se utilizarán maderas perfectamente estacionadas al aire libre, al abrigo del sol y la humedad. 
No deberán contener sámago, ni albura, grietas, nudos saltadizos, partes afectadas por polillas 
y taladro, hendiduras longitudinales ni ningún otro defecto. El color y la veta serán uniformes para 
cada mueble. 
La madera utilizada en la fabricación de los bancos, será del tipo viraró. 
Se seleccionará evitando la presencia de nudos en piezas estructurales y puntos críticos de 
rozamiento. No se admitirán nudos sueltos en ningún caso. 
Las piezas utilizadas tendrán todas sus caras perfectamente planas y los cantos redondeados 
con un radio de 25 mm incluso los correspondientes a cortes transversales. 
Luego de ser cepillada la madera será fijada hasta lograr una superficie suave al tacto y libre de 
astillas. 
Los agujeros para alojar tornillos serán fresados. 
Toda la madera utilizada recibirá un tratamiento preservante consistente en una impregnación 
por el sistema de vacío/presión en autoclave para protegerla de los organismos destructores de 
la madera. 
El agente conservador utilizado será una solución de cobre, cromo y arsénico, siendo este último 
elemento pentóxido de arsénico inorgánico. 
Terminado el proceso de impregnación se deberá verificar en las piezas que deban estar en 
contacto con el suelo una retención mínima del preservante de 6,5 kg por m3 de madera. En las 
piezas que se utilicen para funciones sin contacto con el suelo esta retención podrá ser de 4 kg 
por m3 de madera. 
El proceso de impregnación deberá ser realizado por una empresa autorizada y que cumpla con 
las regulaciones establecidas por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados 
Unidos de N.A. para proporcionar la máxima seguridad de protección ambiental y en todo de 
acuerdo con las Normas (RAM Nº 9 505 sobre Preservación de las maderas. 
Se exigirá una certificación de garantía sobre la calidad del tratamiento de preservación de la 
madera. Este certificado establecerá el tiempo durante el cual la madera podrá ser utilizada a la 
intemperie, en contacto con el suelo sin ser atacada por hongos ni insectos. Este tiempo no podrá 
ser menor de 30 años. 
Todas las superficies coloreadas irán terminadas con un acabado satinado de alta protección 
para maderas, con base acuosa, resistente a los rayos ultravioletas formulado con pigmentos 
transparentes para no ocultar la veta color a elección. Será aplicado sobre superficie 
perfectamente limpia desengrasada y libre de polvo, por medio de soplete en dos manos dejando 
pasar 8 a 12 horas entre mano y mano y lijado con lija N° 220 en el sentido de la veta luego de 
la 1° mano. 

 
Herrajes 
La colocación de herrajes será ejecutada en forma perfecta y serán sometidos con la debida 
anticipación a la aprobación de la Inspección de Obra. 



 

  

 
Metales 
Todos aquellos componentes de metal que intervengan en la fabricación de muebles, tanto fijos 
como móviles, deberán cumplir estrictamente las especificaciones de tratamiento anticorrosivo y 
terminación superficial. 
En ningún caso las piezas deberán tener rebabas producto del sistema de producción elegido, 
ni marcas de matriz. Según se especifique, las piezas serán pintadas; este proceso se realizará 
cumpliendo las especificaciones de dureza y resistencia a la luz que se determinen. 
Los perfiles, chapas y tubos responderán a las especificaciones de planos adjuntos. 
Protección anticorrosiva: Todas las partes metálicas que no estén fabricadas en acero inoxidable, 
deberán poseer una protección contra agentes atmosféricos con un tratamiento de antióxido 
epoxi y terminación en esmalte poliuretánico acrílico. 

 
Bulones. 
Los bulones serán de acero de 12 mm de diámetro y/o los indicados en planos de detalle. 
Tanto los bulones como tuercas y arandelas deberán contar con protección anticorrosiva. 
Las tuercas tendrán sistema auto bloqueante de nylon con protección en zonas de roscas 
emergentes. 

 
Tirafondos-Tornillos. 
Seguirán las indicaciones de planos adjuntos deberán contar con protección anticorrosiva. 
La Contratista presentará soluciones tecnológicas alternativas que imposibiliten el retiro de los 
elementos de sujeción de las piezas a fijar. 

 
Premoldeados 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente pliego para la provisión y 
colocación de elementos premoldeados según planos generales y de detalle; bajo la supervisión 
de la Inspección de Obra. 
La Contratista deberá preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje, etc., 
en escala apropiada, y deberá obtener la aprobación de la Inspección de Obra antes de proceder 
a su ejecución. 

 
Montaje 
El montaje se ejecutará bajo la responsabilidad de la Contratista. Será obligación de la 
Contratista verificar conjuntamente con la Inspección de Obra la colocación exacta de las piezas 
de equipamiento. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

La presente obra tiene como objetivo realizar la ampliación de aula nueva en el 
establecimiento escolar EPB N°19 sito en la calle Carlos tejedor 1091, Lanús Oeste, para que 
puedan ser utilizadas en la modalidad de jornada completa.   

 
Las tareas a realizar serán las siguientes, Demolición de mampostería, Demolición de 

solados (pisos y carpeta), frisos y pintura en paredes, cielorrasos y carpinterías: se cambiaran 
las puertas y se colocará tres nuevas ventanas, se completaran las rejas; se adecuara la 
instalación eléctrica, nuevo tendido, cajas, llaves, puntos y artefactos, También se evaluara la 
estructura existente 
 

La Contratista deberá concurrir al lugar, previo a la presentación de su oferta de precios, 
a verificar el alcance cualitativo y cuantitativo de los trabajos descriptos; en ese acto, la 
Contratista toma conocimiento del objeto del presente pliego, entendiendo por lo tanto la totalidad 
de las tareas a realizar, se encuentren o no detalladas en el mismo. 

 
La Contratista deberá considerar en su cotización, además de todos los trabajos 

descriptos en el presente, aquellos que, aunque no estén enunciados, sean necesarios o 
complementarios para realizar los trabajos conforme a su fin. 



 

  

INDICE 
 
1 - TRABAJOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS 
1.1 – Trabajos preliminares, obrador, cartel de obra, cerco de obra y señalización. Energía 
eléctrica. Equipos y herramientas. Metodología de trabajo. Organización y replanteo. 
 
2 - DEMOLICIONES 
2.1 – Demolición de mampostería bloque cerámico e: 30cm. 
2.2 – Demolición de solados (pisos y carpetas). 
2.3 – Volquete. 
 
3 – CONTRAPISOS Y CARPETAS 
3.1 – Carpeta de concreto e>3cm bajo solado. 
 
4 - MAMPOSTERIA 
4.1 – Ladrillo hueco e: 15cm (12x18x33). 
 
5 - REVOQUES 
5.1 – Revoque grueso y fino a la cal interior. 
5.2 – Revoque impermeabilizante exterior grueso y fino. 
 
6 – CONSTRUCCIÓN EN SECO 
6.1 – Tabique divisorio simple 9,5cm. Estructura de chapa galvanizada con montantes c/48cm. 
Solera inferior y superior de 70mm. Placa de roca de yeso 15mm y aislación de lana de vidrio. 
 
7 – SOLADOS  
7.1 – Provisión y colocación de Porcelanato San Lorenzo 59x59cm “Moods” color gris. Incluye 
pegamento impermeable tipo “Klaukol” Porcelanato o calidad equivalente, pastina para juntas 
tipo “Klaukol” Porcelanato o calidad equivalente. 
 
8 – CIELORRASOS 
8.1 – Cielorraso suspendido desmontable  
 
9 - CUBIERTA 
9.1 – Ejecución de cubierta de chapa acanalada, con aislación térmica. Membrana polietileno 
c/alum. Isolant 5mm. Estructura Metálica. Correas y cabios Perfiles conformados C galvanizados. 
9.2 – Zinguería y cumbrera. Cenefa perimetral. 
 
10 – CARPINTERIAS 
10.1 – Puertas. 
10.1.1– P1- Provisión y colocación puerta de doble chapa de abrir 1,00m de ancho, marco de 
chapa 
10.1.2 – P2- Provisión y colocación puerta de doble chapa de abrir, 0,80 de ancho, marco de 
chapa. 
10.1.3 – P3- Provisión y colocación de puerta corrediza de embutir 0.90x2.00, marco de chapa. 
10.2 – Ventanas. 
10.2.1 – V1 - Provisión y colocación ventana corrediza 1,50x1,50 m línea moderna aluar 
10.2.2 – Reubicación de ventana de aula existente 
 
11 – HERRERÍA  
11.1 – Provisión y colocación de reja de hierro redondo para ventana 1.5x1.5mts. 
 
12 – INSTALACIÓN PLUVIAL  
12.1 – Sistema de desagüe pluvial, colector de caño y ramales de PVC c/ cámara de inspección 
de mampostería y hormigón in situ. Incluye nuevas tapas de cámaras de inspección, rejillas, 
canaletas de H° con guardaganado. 
 



 

  

 
13 – INSTALACIÓN ELECTRICA  
13.1 –Bocas de iluminación y tomas. (Incluye tendido, cableados, 2 tomas y 1 punto) Interior y 
exterior  
13.2 – Luminarias. 
13.2.1 –Provisión y colocación de luminarias led interiores de techo. Plafón estanco hermético 
2x18w con dos tubos led “Philips” TCW063 120 cm. 
13.3 – Instalación especial para A°A°. 
13.3.1 – Instalación, cable de alimentación y tomas especiales si lo requiere para A°A° de 20a. 
Incluye térmica y disyuntor.  
13.3.2 – Provisión y colocación de Split individual BGH/Carrier 5000fg Frio/Calor. 
 
14 – PINTURA 
14.1 – Antióxido y esmalte sintético en carpintería metálica. 
14.2 – Pintura de látex sobre muros interiores. Incluye Preparado de superficie con enduido, 
aplicación de fijador y tres manos de pintura. 
14.3 – Pintura de látex sobre muros exteriores. Incluye aplicación de fijador y tres manos de 
pintura. 
14.4 – Pintura de cielorrasos antihongo tipo Sherwin Williams o similar. Incluye preparado de 
superficie con enduido.  
 
15 – LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA. – 
15.1 –Limpieza periódica y final de obra. Retiro de volquetes. 
 
16 - SEGURIDAD. - 
 
17 - CONSERVACIÓN. - 
 
18 - CALIDAD DE LOS MATERIALES. - 
 
19 - MATERIALES RECHAZADOS. - 
 
20 - MEDICION DE LOS TRABAJOS. - 
 
21 - TRABAJOS DEFECTUOSOS. - 
 
22 - OMISIONES Y OTROS. – 
 



 

  

1- TRABAJOS PRELIMINARES 
 
1.1. Trabajos preliminares, obrador, cartel de obra, cerco de obra y señalización. Energía 
eléctrica. Equipos y herramientas. Metodología de trabajo. Organización y replanteo. 
 
Obrador 
La Contratista tendrá obligación de proveer, dentro del monto del contrato, las instalaciones de 
un obrador, de acuerdo con las disposiciones vigentes en la Provincia de Buenos Aires y el 
Decreto Nº 911/96 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, en cuanto a oficinas, 
depósitos, vestuarios, locales sanitarios, etc., tanto para el personal de la Contratista como para 
el de la Inspección.  
Se podrán utilizar como obrador, las instalaciones existentes dentro del área de intervención, 
previa coordinación con la Inspección de Obra (en adelante la I.O.), a los fines de obtener la 
aprobación con que deberá contar la Contratista, previa a la ejecución de todas las obras 
provisionales para obradores, depósitos, vestuarios, oficina para la inspección, etc.  
La vigilancia de la obra estará exclusivamente a cargo de la Contratista, que dispondrá de 
personal al efecto las 24 horas del día, tanto en días hábiles como en feriados. 
 
Cartel de Obra  
La Contratista colocará en el lugar que lo señale el organismo a cargo de la I.O., los carteles de 
obra similar al que se indica en el anexo según el diseño que se enviará mediante correo 
electrónico por la I.O. en conjunto con la Secretaría de Comunicación.  
El cartel de proyecto tendrá una estructura de 3mx 1.5m con caños de 25/25 y 1.6mm, las 
medidas finales estarán sujetas a modificaciones en el transcurso de la obra  
Será con lona front de 3.20mx 1.70m impresa 4/0 con tensado y colocación. 
La Contratista presentará para su aprobación la forma de fijación, previendo para la estructura y 
el propio cartel, la carga propia y de viento según normas CIRSOC. La ubicación definitiva será 
acordada con la Inspección de obra.  
 
Cerco de Obra y Señalización 
El área de obra deberá estar permanentemente cerrada por un cerco de obra, el mismo será de 
material rígido y opaco para impedir la visibilidad hacia el interior de la obra. Cuya cotización está 
incluida en el monto de la oferta. Quedará estrictamente prohibido colocar publicidad de ningún 
tipo. 
La Contratista deberá efectuar las protecciones y señalizaciones, de acuerdo a las necesidades 
que resulten del avance de obra; se deberán proveer y colocar las defensas, pasarelas y 
señalizaciones necesarias para seguridad tanto del personal empleado como de terceras 
personas. 
En el área de trabajo, la Contratista deberá contar con matafuegos tipo ABC en el área, en 
cantidad y carga suficiente. Deberá cumplir con toda la legislación vigente y la Ley de Tránsito 
2449, Dto. Reg.779-95 y Ordenanza 32.999, en cuanto a señalamiento y demarcación de la zona 
de trabajos.  
La Contratista deberá mantener durante todas las instancias de la duración del Contrato, las 
veredas y/o aceras en perfecto estado de conservación y tránsito para los peatones. 
  
Energía Eléctrica 
La energía eléctrica para uso de obra se tomará del edificio existente; se colocará un tablero de 
obra a cargo de la Contratista con las protecciones correspondientes. A la finalización de la obra, 
los materiales usados serán retirados quedando en propiedad de la Contratista.  
 
Equipos y Herramientas 
La Contratista proveerá todas las herramientas comunes, especiales y de corte mecánico, 
soldadoras, compresores, equipos y máquinas de todo tipo, y los vehículos de transporte 
necesarios para la ejecución correcta de las tareas previstas en su contrato. 
 
 
 



 

  

Metodología de Trabajo 
Antes del inicio de las tareas, es obligación de la Contratista, desarrollar toda la Ingeniería de 
detalle necesaria para alcanzar un nivel apto para la concreción de los trabajos objeto del 
presente pliego; entregará a la I.O. la documentación necesaria para la correcta interpretación 
de las soluciones propuestas, especificando materiales a emplear y sus proveedores, quedando 
a criterio de la I.O. su aprobación. 
Si durante el desarrollo de los trabajos fuera necesario modificar alguna de las soluciones 
propuestas, la Contratista presentara la documentación necesaria para evaluar la alternativa 
propuesta y obtener su aprobación. 
Cabe aclarar, que todas aquellas alteraciones o roturas que se pudieran producir en forma 
adyacente a los trabajos objeto del presente pliego, como consecuencia de los trabajos de 
demolición o remoción, tanto de revestimientos, cielorrasos, instalaciones y/o de cualquier otra 
índole, deberán ser reparadas a exclusivo costo de la Contratista y sin que por ello tenga derecho 
a pago adicional alguno.  
La Contratista deberá confeccionar los planos de obra y tramitar los permisos correspondientes 
para realizar los trabajos; al finalizar los trabajos, deberá gestionar y obtener los planos conforme 
a obra; estarán a su cargo todos los gastos que las tareas antes mencionadas generen, 
entendiendo por gastos los aranceles, derechos, tasas, honorarios profesionales etc. 
 
Organización 
La obra deberá ser programada y ejecutada procurando evitar a los vecinos, inconvenientes 
referidos a previsiones de uso y compatibilidad de funciones; toda situación de excepción, deberá 
ser comunicada a la Inspección de Obra en forma inmediata, y resolverse a la brevedad. 
Ante interferencias con otros gremios que puedan trabajar en el mismo sector, se repetirá el 
mismo procedimiento. 
 
Replanteo 
Una vez en posesión del edificio, a efectos de proceder a la verificación de los elementos a ser 
removidos y los niveles existentes en el mismo, la Contratista efectuará un replanteo y 
determinará conjuntamente con la I.O. Los niveles a fijar según la documentación de proyecto, 
elaborando un plano conforme a lo verificado que entregará a la Inspección de Obra con las 
observaciones que pudieran corresponder.  
 
 
2 – DEMOLICION 
Generalidades.- 
La Contratista deberá retirar fuera del ámbito de la obra todos los escombros preexistentes en la 
obra, aquellos productos de la ejecución de demolición de mamposterías, retiro de rejas, retiro 
de tronco de árbol de forma manual, y otros, siendo a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo 
considerarlo en su oferta; hasta ese momento, se dispondrán embolsados o contenidos por 
tableros, manteniendo la limpieza del área de trabajo. 
Los materiales se retirarán de la zona de trabajo, cubiertos completamente con lonas a efectos 
de impedir su caída durante el transporte. Toda acción que implicará un prejuicio para el resto 
de la obra, su reparación correrá por cuenta de la Contratista quedando a consideración de la 
I.O. la evaluación de la misma.  
 
Esta descripción puede omitir algunas demoliciones particulares que no estén incluidas en planos 
o que, aunque no estén expresamente indicadas sean necesarias por razones constructivas y/o 
técnicas. Esta circunstancia no da derecho alguno a la Contratista para reclamo de pagos 
adicionales y queda explicitado que este rubro abarca todas las demoliciones que sean 
necesarias de acuerdo con el objeto final de los trabajos. 
 
Se realizará la demolición de acuerdo al itemizado que se presenta a continuación y a la 
documentación adjunta: plano 2 -04: “Demolición” 
Todas las tareas de demolición, se coordinarán con la I.O Tod
 
Los trabajos especificados comprenden: 



 

  

 
2.1 – Demolición de mampostería bloque cerámico e: 30cm. 
La contratista deberá demoler, la mampostería de bloque cerámico ubicada en el acceso a las 
nuevas aulas. A su vez, se encargará de demoler de manera parcial la escalera ubicada en dicho 
acceso. 
 
2.2 – Demolición de solados (pisos y carpetas) 
En la zona indicada por la documentación a presentar por la I.O, la contratista deberá demoler el 
solado existente de manera completa (carpetas y solados), encargándose a su vez de retirar los 
escombros generados.  
 
2.3 – Volquete  
Alquiler de volquete para retiro de escombros. 
 
3 – CONTRAPISOS Y CARPETAS  
3.1 – Carpeta de concreto e>3cm bajo solado. 
 
En los sectores indicados en los planos a presentar por la I.O, se realizara una carpeta de 
nivelación sobre el piso existente. Los espesores serán variables de acuerdo a las diferencias de 
niveles que resultan de los planos y el espesor del solado único para todos los locales, en todos 
los casos tendrá un espesor mínimo de 3 cm. 
 
4 – MAMPOSTERIA  
Este ítem comprende la provisión de materiales, elementos, maquinarias, herramientas y mano 
de obra necesaria. Para la ejecución de las mamposterías aquí especificadas.  
También comprenderá todos los trabajos afines que aunque no estén enunciados 
precedentemente, sean necesarios para completar la obra. 
  
Generalidades.- 
La mampostería se ejecutará sujeta a las siguientes exigencias: 

- Se respetará en un todo la calidad de los materiales correspondientes. 
- Los ladrillos se colocarán mojados. 
- Sin golpearlos, se los hará resbalar sobre la mezcla, apretándolos de manera que ésta 

rebase las juntas. 
- El espesor de los lechos de morteros no excederá de un centímetro y medio. 
- Las hiladas de ladrillos se colocarán utilizando la plomada, el nivel, las reglas, etc., de 

modo que resulten horizontales, a plomo y alineados, coincidiendo sus ejes con los 
indicados o resultante de los planos correspondiente. 

- Los muros que se crucen y empalmen, serán trabados en todas las hiladas. 
- En muros donde esté previsto bajadas embutidas, se dejará en el lugar indicado, el 

nicho correspondiente. 
- Se ejecutarán todos los conductos indicados en planos, como así también todos 

aquellos necesarios por disposiciones reglamentarias o para el correcto funcionamiento 
de las instalaciones. En cada caso la Inspección dará las instrucciones generales para 
su construcción y/o terminación de revoques o revestimientos. 

 
4.1 – Ladrillo hueco e: 15cm (12x18x33) 
Según se indica en documentación a presentar por la I.O, se levantará mampostería utilizando 
ladrillo hueco de 12x18x33 cm. Toda la mampostería deberá ser asentada con mezcla de la 
siguiente proporción: 
-           1/8 de cemento 
-           1 de cal hidráulica 
-           3 de arena mediana. 
Se garantizará la unión del muro, trabando los ladrillos en toda su altura. Deberán preverse todos 
los refuerzos estructurales necesarios para trabajos de cimientos de mamposterías, 
adintelamientos, fijación de marcos de puertas y ventanas, carpinterías en general, rejas, 
barrales, y cualquier otro elemento que produzca una carga sobre la pared. 



 

  

 
5 –REVOQUES 
Generalidades.- 
No se procederá a la ejecución de revoques hasta que se haya producido el total asentamiento 
del muro; antes de proceder a aplicarse el revoque deberán efectuarse las siguientes 
operaciones: 
a) Se ubicarán y limpiarán todas las juntas hasta 1 cm de profundidad. 
b) Se procederá a la limpieza de la pared dejando los ladrillos bien a la vista y eliminando todas 
las partes del mortero adherido en forma de costras en la superficie. 
c) Deberá humedecerse suficientemente la superficie de los ladrillos y todo paramento existente 
sobre el que se vaya a aplicar el revoque. 
Las mezclas se batirán mecánicamente, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados. 
No se fabricará más mezcla de cal que la que se deba usar durante el día, ni más mezcla de 
cemento portland que la que vaya a usarse dentro del medio jornal de su fabricación. 
 
Toda mezcla de cal que hubiere secado o que no pudiere volver a ablandarse con las 
amasadoras sin añadir agua, serán desechadas. Igualmente será desechada sin intentar 
ablandarla, toda mezcla de cemento portland que haya comenzado a fraguar. Salvo los casos 
en que se especifiquen expresamente, los revoques tendrán un espesor mínimo de 1,5 cm en 
total, de los cuales entre 3 y 5 mm corresponderán al enlucido. Los revoques no deberán 
presentar superficies alabeadas, ni fuera de plomo, rebarbas u otros defectos cualesquiera. 
Tendrán aristas rectas o curvas según determine la I.O.  
 
Para cualquier tipo de revoque, la Contratista preparará las muestras que la Inspección de Obra 
requiera hasta lograr su aprobación. Antes de comenzar el trabajo de revoques, se deberá 
verificar el perfecto aplomado de los marcos, el paralelismo de las mochetas o aristas y la 
horizontalidad del cielorraso. 
Se deberá ejecutar puntos y fajas aplomadas con una separación mínima de 1,50 m., el mortero 
será arrojado con fuerza sobre la mampostería para que penetre en las juntas o intersticios de la 
misma. La terminación del revoque se realizará mediante alisadores, logrando superficies sin 
depresiones ni alabeos, libre de manchas, rugosidades, ondulaciones y otras fallas. 
Para la uniformidad de los revoques en general y a fin de evitar grietas, toda viga o columna de 
cemento armado, debe ser aislada y recubierta con metal desplegado, trabada y bien asegurada 
a la mampostería con clavos y alambre de hierro galvanizado. 
 
Los trabajos especificados comprenden: 
 
5.1 – Revoque Grueso y fino interior.  
Se aplicará el mortero grueso, sobre los nuevos muros, que estará constituido por ¼ parte de 
cemento; 1 parte de cal aérea y 3 partes de arena, recomendando un espesor mínimo de 1 cm. 
Se realizara un rallado sobre el jaharro para que posteriormente el enlucido tenga buena 
adherencia.  
Se aplicará un revoque fino a la cal, constituido por 1/8 parte de cemento; 1 parte de cal aérea y 
2 partes de arena fina; se pasará un fieltro ligeramente humedecido, de manera de obtener 
superficies completamente lisas. 
 
5.2 - Revoque impermeabilizante exterior grueso y fino 
En las caras externas del muro elevado en items anteriores, y según se hace referencia en la 
documentación a presentar por la I.O, la Contratista deberá ejecutar revoque impermeable en 
pared mencionada. 
Previamente a la ejecución del jaharro se aplicará sobre la totalidad de la mampostería, con un 
espesor no menor de 5 mm, un mortero dosado con hidrófugo Sika 1 o calidad equivalente y que 
tendrá: 1 parte de cemento; 3 partes de arena mediana e hidrófuga según recomendaciones del 
fabricante.  
 
 
 



 

  

6 – CONSTRUCCIÓN EN SECO 
 
6.1 – Tabique divisorio simple 9,5cm. Estructura de chapa galvanizada con montantes 
c/48cm. Solera inferior y superior de 70mm. Placa de roca de yeso 15mm y aislación de 
lana de vidrio. 
La Contratista deberá proveer y montar el cerramiento de placa de yeso Durlock o similar de 1.20 
x 2.40m, los materiales serán calculados para las superficies según plano. La estructura se 
montará con soleras de 70mm, montantes de 69mm. Este ítem incluye fijaciones, tornillos T1-
T2, masilla, enduido, cinta, y cualquier otro elemento que no esté explícitamente especificado en 
éste ítem pero sea necesario para el correcto funcionamiento de las partes. Los materiales tanto 
estructurales como de cerramiento serán presentados a la I.O antes del montaje para su 
aprobación.  
 
7 – SOLADOS 
El solado presentará superficies regulares dispuestas según las pendientes, alineaciones y 
niveles necesarios. Su ejecución y terminación será de acuerdo a lo indicado en los planos y 
planillas. 
En los sectores donde se debieran colocar piletas de patio, desagües, etc., con rejillas o tapas, 
que no coincidan con el tamaño de las piezas, se las ubicará en coincidencia con dos juntas, y 
el espacio restante se cubrirá con piezas cortadas a máquina. Quedará estrictamente prohibida 
la utilización de piezas cortadas en forma manual. 
Todas las piezas serán colocadas sobre carpeta perfectamente lisa y nivelada con junta recta, y 
separación según indicación del fabricante. 
La Contratista realizará la provisión de todos los materiales necesarios y la colocación de los 
mismos. Se verificará que los pisos tengan continuidad y coloración absolutamente uniforme, sin 
manchas, aureolas, etc. 
 
Pendiente 
La cara superior de la superficie tendrá una pendiente de 1:1000. Dicha pendiente se ejecutará 
a fin de lograr un óptimo escurrimiento del agua, y su dirección final será determinada por la I.O. 
mediante orden de servicios, teniendo en cuenta la pendiente natural del lugar. 
 
Terminación de la superficie 
Además de las tareas de alisado, la superficie del piso recibirá una terminación efectuada con 
máquina allanadora mecánica con paletas de aleación de acero o “helicóptero” (que le otorga a 
la superficie una terminación brillante), y endurecedor de cuarzo o similar. 
Las tareas se llevarán a cabo de acuerdo a lo especificado en los Reglamentos CIRSOC (Centro 
de Investigación de los Reglamentos Naciones de Seguridad para las Obras Civiles), y en un 
todo de acuerdo a la documentación correspondiente. 
 
Juntas de Dilatación 
Las juntas de dilatación y/o constructivas deberán tener el espesor mínimo necesario para evitar 
la aparición de fisuras en la superficie, y se ejecutará dividiendo el terreno de juego en paños de 
igual tamaño, con un área máxima de 20m2.  
 
La Contratista deberá efectuar el cálculo del espesor de las mismas en un todo de acuerdo a los 
Reglamento CIRSOC (Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad 
para las Obras Civiles). 
 
La disposición en planta de las juntas deberá responder en un todo de acuerdo a la aprobación 
de la Inspección de Obra y planos adjuntos. 
 
7.1 – Provisión y colocación de porcelanato San Lorenzo 59x59cm “Moods” color gris. 
Incluye pegamento impermeable tipo “Klaukol” Porcellanato o calidad equivalente, 
pastina para juntas tipo “Klaukol” Porcellanato o calidad equivalente.  
Asegurando el correcto cumplimiento de las características previamente mencionadas, se 
ejecutará la colocación de Porcelanato San Lorenzo 59x59cm "Moods" color gris, con pegamento 



 

  

para Porcelanato “Klaukol” o similar con igual o superior calidad. Se colocará zócalos del mismo 
material, con altura de 10 cm y juntas coincidentes al solado, dando continuidad visual en el 
conjunto. 
 
8 – CIELORRASOS 
8.1 - Cielorraso suspendido desmontable 
La contratista deberá instalar el cielorraso suspendido desmontable en los nuevos locales, 
considerando las siguientes indicaciones: 

Fijar los perfiles Perimetrales a las paredes mediante Tarugos de expansión de nylon Nº 8 y 
tornillos de acero de 6mm de diámetro x 40 mm, colocados con una separación de 60 cm. 
Los elementos de suspensión se fijarán a la estructura resistente mediante Tarugos de expansión 
de nylon Nº 8 y tornillos de acero de 6mm de diámetro x 40 mm.  
Colocar los Largueros, colgándolos de los elementos de suspensión. 
Colocar los Travesaños, vinculados a los Largueros mediante el sistema de encastre de los 
cabezales.  
Controlar y corregir el nivel de la estructura. 
Colocar las placas sobre la estructura. 
 
9 – CUBIERTA 
Descripción de los trabajos:  
El contratista deberá realizar las cubiertas, en un todo de acuerdo a la documentación adjunta.  
Los trabajos especificados en esta sección consistirán en la ejecución de las cubiertas de chapa 
acanalada, montadas sobre estructura existente, babetas de zingueria canaleta de borde y 
bajadas de desagües y todos aquellos elementos que aunque no estén inscriptos, sean 
necesarios para la correcta construcción de la misma.  
 
Encadenado perimetral 
En todos los muros perimetrales y los portantes de apoyo de cubierta, la última hilada se realizará 
con bloque cerámico dintel o viga de encadenado realizada in-situ, con los correspondientes 
refuerzos en hierro para anclar la estructura de perfilería metálica. 
  
Estructura metálica 
La estructura será realizada con sistema de perfiles estructurales galvanizados C y U, según 
calculo que deberá realizar la Contratista. En los laterales y en coincidencia con los muros 
portantes, se colocarán los perfiles U. Los perfiles C serán utilizados como clavaderas y su 
separación máxima será de 1,00m. Si la Contratista tiene otra alternativa esta deberá ser 
aprobada por la I.O. 
 
Techo de chapa acanalada 
Se colocará chapa acanalada traslucida tipo “Cincalum nº 25” o calidad equivalente, en toda la 
cubierta. 
Las chapas serán de largo igual al largo del faldón y se dispondrán con apoyo en sus extremos. 
Se procurará que en todos los casos el largo de la chapa supere el filo de pared terminada en 
50cm tanto en el sentido de la pendiente como en sus otros extremos, garantizando un libre 
escurrimiento de forma segura sin retornos del agua a escurrir evitando filtraciones. 
  
Las chapas se fijarán a las correas en la parte superior de la onda por medio de nueve tornillos 
autoperforantes cada una con sus correspondientes arandelas, de hierro galvanizado, poli 
cloruro de vinilo o caucho butílico y tuerca; se emplearán topes para evitar el abollamiento de la 
chapa al atornillarlas al perfil; el recubrimiento transversal de una y media ondulación. 
La cubierta tendrá una inclinación mínima del 13% con pendiente hacia el patio.  
El Contratista instalará una membrana del tipo Isolant TBA 5mm., doble Aluminio montada sobre 
malla tensada, fijada a la estructura metálica. 
 



 

  

9.1 – Ejecución de cubierta de Chapa acanalada, con Aislación térmica. Membrana 
polietileno c/alum. Isolant 5mm. Estructura Metálica. Correas y cabios Perfiles 
conformados C galvanizados 
 
9.2 – Provisión y colocación de zinguerías y cumbrera 
Zinguerias de chapa galvanizada, calibre 25: babeta y canaleta 
La contratista proveerá y colocará piezas de zinguería de chapa galvanizada nº 25, en el 
perímetro la cubierta.  
Habrá tres tipos de piezas: 
a) En los bordes libres se colocará una cenefa perimetral. 
b) En el contrafrente de la fachada se colocará una canaleta de borde con las correspondientes 
bajadas de desagües. Según indique la I.O.  
 
10 – CARPINTERIAS 
Descripción de los trabajos 
Los trabajos contratados bajo este rubro incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios 
para la fabricación, provisión, transporte, montaje y ajuste de las carpinterías. 
Se proveerán las carpinterías según planilla. Se realizará en un todo de acuerdo a los planos, 
planillas, y especificaciones con la correspondiente provisión de pre marcos, aberturas, vidrios, 
herrajes, burletes, grampas, anclajes y todo elemento específicamente indicado o no, 
conducente a la perfecta funcionalidad de las distintas carpinterías, a fin de asegurar bajo su 
responsabilidad, la hermeticidad y buen funcionamiento de los elementos a proveer, 
particularmente en los casos de carpinterías exteriores.  
 
La Contratista será responsable de las dimensiones de los elementos de carpinterías que 
fabrique o adquiera, debiendo realizar las mediciones en obra necesarias, no admitiéndose 
diferencias en las dimensiones indicadas en planos quedando a cargo y costo de la Contratista 
el reemplazo de los elementos que la Inspección de Obra indique.  
Los materiales, procedimientos constructivos y ensayos deberán respetar las normas IRAM y en 
todos los casos deberán tener la aprobación de la Inspección de Obra. 
En todos los casos que se proponga introducir modificaciones del diseño original, deberá obtener 
previamente la aprobación de la Inspección de Obra. 
 
Herrajes 
Los herrajes serán fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de igual 
acabado que los mismos. 
Los picaportes serán bronce platil de acuerdo a lo indicado en planos. Las rosetas y bocallaves 
deberán tener la misma terminación que los picaportes, como así mismo deberá tener la misma 
terminación el perfil visto de la caja de la cerradura. 
Todas las puertas del sistema llevarán cerradura. Las cerraduras serán tipo “TRABEX” o similar. 
Cada cerrojo o cerradura se entregará como mínimo con 2 (dos) juegos completos de llaves 
numeradas por nº de puerta. 
Las bisagras serán las indicadas en planos de carpinterías, debiendo la Contratista presentar las 
muestras que le sean indicadas por la Inspección de Obra. 
 
Carpinterías de aluminio línea Modena 
Las carpinterías llevarán premarco de aluminio anodizado natural.   
Serán tipo “línea Modena”, o calidad equivalente, de aluminio prepintado color blanco. Deberá 
tenerse especial cuidado en el sellado entre la carpintería de aluminio y premarco; se utilizarán 
selladores de primera calidad, del tipo siliconado neutro. Igual cuidado deberá tomarse en el 
sellado de los vidrios en general. 
Los herrajes y accesorios de las carpinterías serán los originales para la línea utilizada. Se 
realizará la provisión y colocación de carpinterías de acuerdo a planilla adjunta. 
 
10.1 – PUERTAS 
10.1.1– P1 - Provisión y colocación puerta de doble chapa de abrir 1.00 m de ancho, marco 
de chapa. 



 

  

10.1.2 – P2 - Provisión y colocación Puerta de doble chapa de abrir 0.80 m de ancho, marco 
de chapa. 
10.1.3 – P3 - Provisión y colocación Puerta de doble chapa de abrir 0.90 m de ancho, marco 
de chapa. 
 
10.2 – VENTANAS. 
10.2.1 – V1- Provisión y colocación ventana corrediza 1.50x1.50 m de aluminio línea 
modena aluar. 
10.2.1 – Reubicación de ventana de aula existente 
La contratista deberá retirar, poner en condiciones y reubicar la ventana que se encuentra en el 
aula existente. La misma será ubicada sobre el muro de fachada para que la misma no pierda 
ventilación. Este ítem incluye las demoliciones, reparaciones del muro y toda tarea que sin estar 
expresamente especificada o indicada en planos, sea necesaria para el correcto desarrollo del 
mismo. 
  
11 – HERRERIA  
11.1 – Provisión y colocación de reja de hierro redondo para ventana 1.5x1.5mts. 
En lo concerniente a las rejas y todo otro trabajo de la herrería se tendrá como referencia lo 
especificado en las planillas correspondientes a presentar por la I.O. 
>> VER PLANILLA ANEXA 
 
12 – INSTALACIÓN PLUVIAL 
Serán por cuenta y cargo de la Contratista la provisión de la mano de obra y los materiales para 
la ejecución de los siguientes trabajos: 
 
12.1 - Sistema de desagüe pluvial, colector de caño y ramales de PVC c/ cámara de 
inspección de mampostería y hormigón in situ. Incluye nuevas tapas de cámaras de 
inspección, rejillas, canaletas de H° con guardaganado. 
La contratista deberá llevar a cabo la instalación pluvial correspondiente al desagüe de la nueva 
cubierta. 
 
Materiales 
Las cañerías y accesorios para desagües serán de polipropileno sanitario elaborados de acuerdo 
a norma IRAM. 
Las uniones de los elementos se realizarán mediante O ‘ring de doble labio dimensionado de 
acuerdo a norma DIN 4060. 
Las curvas a 90º en tuberías de 110mm serán del tipo de alto impacto. 
El montaje de las piezas se ejecutará de la siguiente manera: 
1- Limpieza de ambas partes a acoplar con un paño limpio. Si se deben realizar cortes de tubos 
estos se realizarán a 90º con una sierra de 18 dientes, luego se eliminarán las rebarbas con lija 
esmeril. 
2- Untado del O ‘ring y el extremo acoplar con solución deslizante. No se debe utilizar para este 
fin grasa que contenga litio bajo ningún concepto. 
3- Introducción del extremo macho en la campana hasta hacer tope, para luego retirarlo 1 cm, lo 
que permitirá absorber dilataciones y contracciones. 
4- Protecciones: en el caso de cañerías que quedarán totalmente embutidas se aislarán los tubos 
y accesorios con una vuelta de papel o cartón corrugado y 1 vuelta de fieltro de lana de vidrio, 
con mayor esmero en las uniones para evitar el ingreso de mezcla o partículas al interior de las 
tuberías.  
En el caso de cañerías a la vista se pintarán con 2 manos de esmalte sintético color a definir por 
la Inspección de Obra. 
 
13 – INSTALACIÓN ELECTRICA  
Generalidades: 
Toda la instalación eléctrica en general se ajustará al “Reglamento para la ejecución de 
instalaciones eléctricas en inmuebles – AEA 90364” (última edición). Todos los materiales 



 

  

eléctricos y/o elementos utilizados en la presente instalación deberán ser nuevos, de fabricación 
nacional y cumplir con las normas IRAM o IEC correspondientes. 
Incluye la provisión de materiales, mano de obra y equipos para ejecutar las instalaciones 
eléctricas completas, en el sector de intervención, incluyendo además aquellos elementos o 
accesorios que sin estar expresamente especificados o indicados en planos, sean necesarios 
para el correcto funcionamiento de las mismas.  
 
La Contratista deberá presentar, antes de comenzar los trabajos un Plano Proyecto de toda la 
instalación eléctrica y un informe de los materiales utilizados, firmado por profesional 
debidamente matriculado con incumbencias en la materia. Una copia fiel de dicho proyecto se 
presentará ante la Dirección de Obras y Mantenimiento de Redes Urbanas con la documentación 
anexa que corresponda. Los planos obrantes como información adjunta al presente, son a título 
orientativo.  
 
No se podrán iniciar los trabajos sin previa autorización de la I.O. al plano presentado.  
 
Finalizada la obra y previo a su entrega, la empresa contratista estará obligada a realizar una 
medición de cada una de la Resistencia de Puesta a Tierra, que haya ejecutado o sean 
existentes, en cada uno de los electrodos y el borne de tierra de un tomacorriente designado por 
Dirección de Obras y Mantenimiento de Redes Urbanas. Se producirá y presentará un Protocolo 
con el resultado de la medición mencionada, firmado por profesional matriculado con 
incumbencias en la materia y presentado ante la Dirección de Obras y Mantenimiento de Redes 
Urbanas. 
 
Los materiales y elementos a utilizar para la ejecución de los trabajos serán normalizados, 
nuevos y de primera calidad. 
Las cañerías interiores serán de PVC rígido tipo tubelectric. Las cañerías expuestas a la 
intemperie serán de caño negro, las cajas de hierro semi pesado, con uniones galvanizadas, 
roscadas; los de cables serán “Pirelli”, anti llama, o calidad equivalente; llaves, módulos, y sus 
respectivas tapas, serán de la línea “Cambre” o equivalente color blanco. 
 
13.1 – Bocas de iluminación y tomas. (Incluye tendido, cableado, 2 tomas y 1 punto). 
Interior y exterior. 
Se embutirá caño corrugado blanco ignífugo para la colocación y cableado de cajas para tomas 
en pared y bocas de alimentación en techos. 
 
13.2 – Luminarias. 
13.2.1 – Provisión y colocación de luminarias led interiores de techo. Plafón estanco 
hermético 2x18w con dos tubos led “Philips” TCW063 120cm.  
Se colocarán en las bocas de iluminación existentes y nuevas plafones estancos herméticos con 
las características previamente mencionadas.  
 
13.3 – Instalación especial para A°A°. 
13.3.1 – Instalación, cable de alimentación y tomas especiales si lo requiere para A°A° de 
20ª. Incluye térmica y disyuntor.  
Para la colocación del nuevo A°A°, se realizara un nuevo circuito independiente, en el cual se 
instalaran tomas de alimentación y en caso de ser necesario tomas especaiales de 20ª.  
13.3.2 – Provisión y colocación de Split individual BGH/Carrier 5000fg Frio/Calor. 
 
14- PINTURA 
Generalidades: 
Incluye todos los trabajos de pintura, estando a cargo de la Contratista la provisión de andamios, 
balancines, silletas, escaleras, caballetes, etc. Se deberá incluir también la limpieza previa de los 
elementos y otra general al concluir los trabajos. 
Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa, no se satisfagan las 
exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la I.O., la Contratista tomará las 



 

  

previsiones del caso y dará las manos necesarias, además de las especificadas, para lograr un 
acabado perfecto, sin que esto constituya un trabajo adicional. 
La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras 
estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, panelerías, artefactos 
eléctricos, etc., pues en el caso en que esto ocurra, será por su cuenta y cargo la limpieza y/o 
reposición de los mismos a sólo juicio de la I.O. 
Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todos los 
elementos ser limpiados prolijamente y preparados en forma conveniente antes de recibir las 
sucesivas manos de pintura, los defectos que pudieran presentar serán corregidos antes de 
proceder a pintarlos. 
Se deberá tener especial cuidado en el preparado de toda superficie a pintar, no 
admitiéndose trabajos con acabados defectuosos. 
Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos que tengan un acabado perfecto, 
no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc. 
Los materiales a emplear serán de primera marca, Revear, Sherwin Williams o calidad 
equivalente, debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y con su sello 
de garantía; en todos los casos y sin excepción se deberán seguir las instrucciones del fabricante 
en cuanto a herramientas a utilizar para aplicar los productos, tiempo de secado entre manos, 
cantidad de producto a aplicar por mano, utilización de diluyentes, etc. 
Será responsabilidad de la Contratista solicitar el código de color a la I.O. mediante nota 
de pedido, debiendo realizar de igual modo las pruebas de color correspondientes 
sujetas a aprobación. 
 
14.1 – Antióxido y esmalte sintético en carpinterías metálicas.  
Se pintarán todas las carpinterías existentes (en el caso de que se encuentren en condiciones 
para ser reutilizadas) indicadas en planos y/o por la I.O. Se las limpiará a fondo con medios 
mecánicos, se las desengrasará y se aplicarán a soplete dos manos de anti óxido al bicromato 
de zinc, de diferente color a verificar por la I.O. 
Luego se aplicará a Soplete el siguiente producto: Esmalte sintético brillante exterior Kem Lustral 
Sherwin Williams o calidad equivalente  
Acabado: brillante  
Aplicación: a soplete. Como mínimo se aplicará dos manos. 
Color: A definir. Se deberá aprobar por la I.O. 
Todos los colores serán preparados por máquina, estando prohibido el uso de entonadores. 
 
14.2 – Pintura látex sobre muros interiores. Incluye preparado de superficie con enduido, 
aplicación de fijador y tres manos de pintura 
En toda superficie de la pared interior de nuevos locales y aula existente, la Contratista deberá: 
1. Aplicar una mano de fijador Sherwin Williams o calidad equivalente.  
2. Aplicar las manos de pintura látex Sherwin Williams, que fueran menester para obtener un 
correcto acabado de las superficies, siguiendo las instrucciones del fabricante en cuanto a 
herramientas a utilizar, tiempo de secado entre manos, cantidad de pintura a aplicar por mano, 
utilización de diluyentes, etc.  
Como mínimo se aplicará dos manos. 
Color: a definir; se realizarán pruebas de color a aprobar por la I.O.  
Todos los colores serán preparados por máquina, estando prohibido el uso de entonadores. 
 
Se deberá procurar que la superficie esté totalmente limpia, seca, libre de polvo, hongos y sin 
partes flojas. No se deberá aplicar sobre superficies húmedas, ni con amenaza de lluvia. Trabajar 
de tal forma que la temperatura ambiente no sea inferior a los 3º C y que no existan humedades 
excesivas, (lluvias, rocío, heladas, etc.), durante las primeras 8 horas siguientes de aplicada cada 
mano. 
Previo a la pintura, se realizará una revisión del estado de los revoques, realizando las 
reparaciones y limpiezas que sean necesarias 
 
 



 

  

14.3 – Pintura látex sobre muros exteriores. Incluye aplicación de fijador y tres manos de 
pintura. 
En toda superficie de pared exterior de nuevos locales y aula existente, La Contratista deberá: 
1. Aplicar una mano de fijador Sherwin Williams o calidad equivalente.  
2. Aplicar las manos de pintura látex Sherwin Williams, que fueran menester para obtener un 
correcto acabado de las superficies, siguiendo las instrucciones del fabricante en cuanto a 
herramientas a utilizar, tiempo de secado entre manos, cantidad de pintura a aplicar por mano, 
utilización de diluyentes, etc.  
Como mínimo se aplicará dos manos. 
Color: a aprobar por la I.O.  
Todos los colores serán preparados por máquina, estando prohibido el uso de entonadores. 
 
14.4 - Pintura en Cielorrasos Antihongo tipo Sherwin Williams o similar. Incluye preparado 
de superficie con enduido.  
 
Este ítem describe la terminación de todos los cielorrasos indicados en plano.  
Después de haber preparado las superficies (lijando restos de pintura anterior, reparando grietas 
con enduido, etc.) se le dará una mano de imprimación incolora y luego dos manos de pintura 
látex acrílico para cielorrasos. Los colores se ajustarán a las indicaciones de la Inspección de 
Obra. 
 
En los cielorrasos se deberá enduir eliminando defectos antes de aplicar una mano de base y 
dos manos de pintura para cielorrasos anti hongo “Z-10" de Sherwin Williams o equivalente. 
Color: Blanco; se realizarán pruebas de color a aprobar por la I.O.  
Todos los colores serán preparados por máquina, estando prohibido el uso de entonadores. 
 
15- LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA 
15.1 – Limpieza periódica y final de obra. Retiro de volquetes. 
Será obligación de La Contratista mantener en la obra y en el obrador, la obra limpia; no podrá 
acumular basura sin embolsarla y retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las obras 
deberán retirarse dentro de los dos días de terminarse las mismas. A la terminación de los 
trabajos deberá entregar la obra y los espacios antes ocupados, en perfecto estado de limpieza 
y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad.  
La descarga de material de demolición deberá realizarse por cuenta de La Contratista en el lugar 
habilitado.  
 
Limpieza periódica. Retiro de volquetes. 
Será obligación de la Contratista mantener en la obra y en el obrador, la obra limpia; no podrá 
acumular basura sin embolsarla y retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las obras 
deberán retirarse dentro de los dos días de terminarse las mismas. A la terminación de los 
trabajos deberá entregar la obra y los espacios antes ocupados, en perfecto estado de limpieza 
y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad. 
La descarga de material de demolición deberá realizarse por cuenta de la Contratista en el lugar 
habilitado. 
 
Limpieza final de obra y obrador 
Exterior: 
Las superficies libres que queden dentro de los límites totales del terreno donde se ha realizado 
el mantenimiento, trabajo menor de mantenimiento u obra se entregarán perfectamente 
niveladas y enrasadas, libres de malezas, arbustos, residuos, etc., realizando el corte del césped 
si lo hubiera. 
Asimismo, deberá procederse a la remoción, cegado, cierre o desmantelamiento de toda 
construcción y/o instalación provisoria, dejando la totalidad del predio en condiciones de 
inmediato uso, retirando también todas las maquinarias utilizadas por la Contratista y 
procediendo al acarreo de los sobrantes tales como tierra, escombros, maderas, envases, etc. 
 
Interior: 



 

  

Los locales se limpiarán íntegramente, cuidando los detalles y la terminación prolija de los 
trabajos ejecutados, dejándolos en condiciones de inmediato uso. 
Los vidrios, espejos, herrajes y broncería se entregarán perfectamente limpios, debiéndose 
utilizar elementos o productos apropiados, evitando el deterioro de otras partes de la 
construcción. Las manchas de pintura, se eliminarán sin rayar las superficies. 
Los revestimientos interiores y exteriores, se cepillarán para eliminar el polvo o cualquier otro 
material extraño al paramento, se limpiarán prolijamente sus juntas y se procederá a lavarlos con 
detergentes y agua. En caso de presentar manchas resistentes a esa limpieza primaria se 
lavarán nuevamente, con los productos adecuados siguiendo las indicaciones del fabricante del 
revestimiento para remover tales defectos y luego volver a lavarlos con agua y detergente. 
 
Los artefactos sanitarios enlozados, se limpiarán con detergente rebajado, y en caso inevitable 
con ácido muriático diluido al 10% en agua, nunca con productos o pastas abrasivas. Acto 
seguido se desinfectará con hipoclorito de sodio (lavandina), diluido a razón de 1 parte en 7 de 
agua. 
 
16- SEGURIDAD 
Los locales dispondrán de elementos necesarios para detectar y combatir efectos de siniestros. 
En el ámbito de la obra, no habrá elementos que puedan causar accidentes o daño personal 
(salientes de puertas y ventanas, filos cortantes, soportes, manijas, bombeadores sin adecuada 
protección).  
La Contratista deberá realizar tareas menores sobre aquellos factores que afecten la seguridad 
de la población escolar, tales como colocación de cintas antideslizantes en pedadas de 
escaleras, revisión y reparación de barandas y demás tareas. 
Será obligatoria la colocación de un matafuego (tipo ABC) cada 200 m2 cubiertos, con una 
distancia máxima de 15m para llegar a ellos. Se deberá indicar las salidas de emergencia con la 
señalética indicada. Se exigirá que los recipientes cuenten con certificado o sello de calidad IRAM 
y que además cumplan en un todo con la Ordenanza Municipal. 
Con respecto a señalización y medidas de seguridad, se deberán respetar todas las normativas 
vigentes respecto a la materia. 
 
17- CONSERVACIÓN 
La Contratista mientras dure la conservación tendrá a su cargo la reparación en forma total de 
aquellas zonas que acusen deficiencias constructivas.  
 
18- CALIDAD DE LOS MATERIALES 
Todos los materiales a proveer y utilizar en las obras serán de primera calidad, sin uso, y serán 
sometidos a la aprobación de la inspección de la obra antes de su utilización. La empresa 
contratista presentará un listado de los materiales a utilizar, debiendo describir indefectiblemente 
la calidad, tipo, marca, etc. Y toda otra identificación que haga a una mejor evaluación de las 
ofertas.  
 
19- MATERIALES RECHAZADOS 
Los materiales rechazados serán retirados de la obra por la Contratista dentro del plazo de 7 
(siete) días.  
Cuando la Contratista no cumpliese esta orden, la Inspección del lugar de depósito podrá retirar 
los materiales rechazados y serán por cuenta de la Contratista los gastos que se originen. El 
Comitente no se responsabiliza por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida 
pudiera causar a la Contratista. A pedido del mismo la Inspección podrá autorizar la corrección 
del material rechazado, si a su juicio la naturaleza del mismo lo hiciera practicable. 
 
20- MEDICION DE LOS TRABAJOS 
La Contratista comunicará diariamente los trabajos a ejecutar, en ejecución y los terminados el 
día anterior. La Inspección de Obra aprobará, observará o rechazará el trabajo ejecutado. Si 
recibiera observación o rechazo, la Contratista procederá a solucionar las deficiencias, para su 
aprobación y medición.  
 



 

  

21- TRABAJOS DEFECTUOSOS 
Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa del material o de la mano de obra, será según lo 
disponga la Inspección, corregido o demolido y reconstruido por la Contratista a su costa dentro 
del plazo que se le fije. En caso de que no lo hiciere la Inspección ordenará su realización por 
cuenta de aquél. Los gastos que esto demande estarán a cargo de la Contratista.  
 
22- OMISIONES Y OTROS 
Aunque no se encuentren expresamente indicados en el presente pliego y/o en planos, se 
incluyen todos los trabajos que sean necesarios para la correcta ejecución y terminación de la 
obra.  
La Contratista está obligada a estudiar toda la documentación del proyecto que forma parte del 
Contrato y no está eximido de tener en cuenta todos los requerimientos que emerjan del Pliego 
de Especificaciones Técnicas Generales y de las reglas del buen arte para la ejecución de los 
trabajos solicitados.  
Será responsable, una vez que haya iniciado la Obra de advertir errores u omisiones que puedan 
existir en la documentación y tendrá la obligación de señalarlos a la DO con la suficiente 
anticipación para que sean corregidos en la medida que corresponda.  
Si la Contratista no lo señalara oportunamente, serán a su cargo los trabajos que fuere 
necesario ejecutar para corregir los trabajos realizados erróneamente. La Empresa no podrá 
alegar corresponsabilidad con la I.O. por este concepto. 
 



 

  

Municipio de Lanus 
Secretaría de Desarrollo Urbano 
Subsecretaría de Obras de Arquitectura e Infraestructura 
Dirección de Obras y Proyectos de Infraestructura Escolar 
 
Obra: “AMPLIACIÓN AULA NUEVA EPB N°19 - LANÚS OESTE” 
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Municipio de Lanus 
Secretaría de Desarrollo Urbano 
Subsecretaría de Obras de Arquitectura e Infraestructura 
Dirección de Obras y Proyectos de Infraestructura Escolar 
 
Obra: “AMPLIACIÓN AULA NUEVA EPB N°19 - LANÚS OESTE” 
 
 

1. OBJETO 
Definir los requisitos que, en materia de higiene y seguridad laboral, deberán cumplir las 
empresas que sean contratadas por el MUNICIPIO DE LANUS, para realizar trabajos de 
construcción, limpieza, montaje, reparación, mantenimiento y servicios. 
 
Las empresas Contratistas cumplirán la Legislación Nacional, Provincial y Municipal, referente a 
higiene y seguridad en el trabajo. Las mismas se describen sintéticamente en el desarrollo de 
esta norma. 
No es objeto de esta norma la definición de ningún otro tipo de requisito legal, comercial o técnico 
fuera de los de higiene y seguridad.  
 
2. ALCANCE 
Se aplicará a todas las empresas Contratistas del Municipio de Lanús en todas sus dependencias 
dentro del Territorio Argentino. 
 
3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
Contratista: es toda aquella persona o empresa que realice un trabajo o actividad dentro del 
Municipio y que no pertenece a la nómina de personal del mismo. 
Subcontratista: empresa o particular que realiza tareas para un Contratista. Se considera como 
parte de la Contratista.  
Director de Obra: persona especializada en la cual el Municipio delega la función de dirigir la 
obra. 
 
4. RESPONSABLES DE la Contratista 
Jefe de Higiene y Seguridad. Es el profesional matriculado responsable del programa de 
seguridad de la Obra y de evaluar su cumplimiento, quien cumplirá la Norma vigente de acuerdo 
al Artículo 1º 
 
5. DESARROLLO 
5.1 Normativa 
Las empresas Contratistas deberán cumplir con la Ley Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo Nº 19587 el Decreto Reglamentario N°351/79, el Decreto N° 911 de Seguridad en la 
Construcción, las Resoluciones de la SRT N° 231/96, 51/97 y 35/98; la Ley Nacional de Riesgos 
del Trabajo N° 24557 y la legislación complementaria que corresponda a la tarea que realicen.  
Además, deberán cumplir con la normativa interna del Municipio, en caso correspondiente. 
 
5.2 Presentación de la documentación 
Antes de iniciar las tareas, la Contratista deberá presentar los comprobantes de cumplimiento de 
los requisitos de Higiene y Seguridad en el trabajo, seguros, inscripciones y legislación que se 
encuentran detallados en el anexo I, independientemente de otros requisitos especificados en el 
Pliego de Condiciones. Estos requisitos rigen para todos los representantes de la Contratista. 
 
5.3 Reglas generales a ser observadas por los Contratistas  
Como lineamientos generales de la legislación descripta, los Contratistas deberán cumplir con lo 
siguiente: 
 



 

  

5.3.1 Evaluación de riesgos: El responsable de la Obra y/o el de Higiene y Seguridad, 
deberán evaluar los riesgos que se generen en cada etapa de la misma y tomar las 
medidas de prevención que correspondan para evitar accidentes. Si la magnitud de la 
obra o servicio lo requieren se deberá realizar un programa de seguridad y asegurar su 
ejecución práctica. 

5.3.2 Vestimenta: El personal estará provisto de la ropa adecuada al trabajo que se realice. 
Si el mismo es en zona fría o a la intemperie se proveerá la ropa de abrigo o impermeable 
que corresponda. 

5.3.3 Protección de los pies: Se usará calzado de seguridad que proteja de golpes, 
aplastamientos, heridas punzantes y cortantes, y que sea antideslizante. 

5.3.4 Protección de la cabeza: Se usará protección craneana en todos los casos en los que 
haya riesgos de caídas de elementos de altura, golpes contra objetos fijos o móviles, 
trabajos a la intemperie o salpicadura de compuestos químicos. 

5.3.5 Protección de las manos: Se deberán proteger las manos de golpes, heridas, 
quemaduras y sustancias que ataquen la piel (químicos, u otros). Para ello se usarán 
guantes adecuados a los riesgos a proteger. 

5.3.6 Protección de la vista: Se deberán usar anteojos de seguridad en todos los casos en 
los cuales pueda haber proyecciones de partículas, líquidos, chispas o en los cuales 
pueda haber emisión intensa de luz o radiación UV. Se usarán antiparras. Para soldar 
se usarán caretas con la graduación apropiada. 

5.3.7 Protección Respiratoria: En los trabajos en los cuales se generen polvos, nieblas, 
humos, gases o vapores, los operadores deberán usar protección respiratoria adecuada 
al riesgo 

5.3.8 Riesgo eléctrico: Todos los trabajos de conexionado o maniobra de equipos bajo 
tensión deberá ser realizado por personal capacitado y habilitado. 
Deberán conectar sus herramientas eléctricas a tableros eléctricos con interruptores 
térmico-magnéticos y diferenciales. 

5.3.9 Trabajos en altura: Cuando se realicen tareas a alturas superiores a los dos metros 
sobre el nivel del piso deberán cumplir con la Norma de Seguridad específica.  

5.3.10 Andamios y escaleras: Si se usan andamios o escaleras éstos deben estar en buenas 
condiciones y cumplir los requisitos de seguridad de la norma específica. 

5.3.11 Señalización: La zona de operación deberá estar convenientemente señalizada y 
vallada para evitar accidentes, tanto del personal como de personas ajenas al trabajo o 
transeúntes. Si hubiera zanjas o huecos de cualquier tipo, los mismos serán cubiertos al 
concluir la jornada laboral. 

5.3.12 Trabajos en caliente o que puedan generar chispas: Para realizar las operaciones de 
amolado, perforación con cortafrío, soldadura u otras con llama abierta o que puedan 
producir chispas en lugares donde puede haber inflamables o con defectos de 
ventilación, se deberá solicitar autorización, cumpliendo con los requisitos de la norma 
de trabajo en caliente. 

5.3.13 Sector de trabajo: Realizar sus trabajos en la zona en que se ha asignado y solicitar 
permiso para efectuar tareas fuera del área autorizada. El personal a de la Contratista 
permanecerá en la zona asignada y deberá solicitar permiso para que éstos circulen y/o 
se trasladen a otras zonas del Municipio. 

5.3.14 Orden y limpieza: Mantener el área de trabajo limpia, ordenada y libre de obstáculos y 
desperdicios. 

5.3.15 Basura y Escombros: La basura y los escombros se clasificarán por tipos. Se 
dispondrán únicamente en los lugares definidos y se retirarán periódicamente de 
acuerdo con lo dispuesto por el responsable de la Obra. 
Al finalizar la Obra, la Contratista retirará toda la basura y desechos que generó el trabajo 
y que no hayan sido retirados anteriormente. 

5.3.16 Accidentes: Se deberá reportar inmediatamente todo accidente que ocurra durante los 
trabajos, sea que ocasionen lesiones y/o daños materiales. 

5.3.17 Condiciones psicofísicas de los empleados: la Contratista deberá controlar el 
correcto estado físico y mental de sus empleados. No permitirá el ingreso de personal 
bajo el efecto de drogas o alcohol. 

 



 

  

5.4  Sanciones: El no cumplimiento de las Normas de Seguridad, será motivo de sanciones 
por parte del Municipio de Lanús. Las mismas pueden consistir en suspensión momentánea del 
trabajo hasta corregir los defectos y en caso de persistir retenciones de pagos hasta efectivizar 
el cumplimiento solicitado. 
 
6. ANEXOS 
 
6.1 Anexo I 
Requisitos administrativos de Higiene y Seguridad para Contratistas 
 
Empresas 
1. Certificado de Cobertura de la ART, en el cual figure N° de contrato, código de la actividad, 

nómina del personal asegurado con nombre, apellido y número de documento. 
2. Cláusula de no repetición contra el Municipio de Lanús emitida por la Aseguradora (En el 

anexo II se desarrolla un texto estándar) 
3. En caso de ser obras - Programa de Seguridad, Responsable del servicio de Higiene y 

Seguridad de la empresa.  
4. Listado de números de emergencia donde dirigirse en caso de accidentes (ART- Clínica- u 

otros.). 
5. Nombre y apellido de la persona responsable / capataz / encargado o interlocutor válido que 

se encuentre permanentemente en la obra durante la jornada laboral. 
 
Dueños de empresas y personal independiente 
1. Fotocopia del formulario de inscripción en la AFIP – Monotributo 
2. Fotocopia de la Póliza de accidentes personales (Monto asegurado actualizado) 
 
Se deberán mantener actualizados los comprobantes de pago de las aseguradoras y los pagos 
a la AFIP.  
 
6.2 Anexo II 
Modelo de compromiso de no repetición de la ART 
 
El mismo debe contener la siguiente cláusula: 

 A.R.T. S.A., renuncia en forma expresa a iniciar toda acción repetición contra el 
Municipio de Lanús, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Art 
Nº 39, punto 5 de la Ley 24.557 o en cualquier otra norma Jurídica, con motivo de las 
prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a otorgar a abonar al personal 
dependiente o ex-dependiente de __________________________ (Nombre de la Contratista) 
alcanzados por la cobertura de la presente póliza, por accidente de trabajo o enfermedad 
profesional sufridos o contraídos por el hecho, en ocasión del trabajo o en el trayecto entre el 
domicilio y el lugar de trabajo __________ A.R.T. S.A., se obliga a comunicar al Municipio de 
Lanús en forma fehaciente, los incumplimientos a la póliza en que incurra el asegurado y 
especialmente la falta de pago en término de la misma, dentro de los diez (10) días de verificados 
¨. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

  

Municipio de Lanús 
Secretaría de Desarrollo Urbano 
Subsecretaría de Obras de Arquitectura e Infraestructura 
Dirección de Obras y Proyectos de Infraestructura Escolar 
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Municipio de Lanús 
Secretaría de Desarrollo Urbano 
Subsecretaría de Obras de Arquitectura e Infraestructura 
Dirección de Obras y Proyectos de Infraestructura Escolar 
 
Obra: “AMPLIACIÓN AULA NUEVA EPB N°19 - LANÚS OESTE” 
 
 

 

 
 

El presente es un modelo de cartel de obra tipo. El diseño final será enviado mediante 
correo electrónico por parte de la I.O. en conjunto con la Secretaría de Comunicación. 
 



 

  

Municipio de Lanús 
Secretaría de Desarrollo Urbano 
Subsecretaría de Obras de Arquitectura e Infraestructura 
Dirección de Obras y Proyectos de Infraestructura Escolar 
 
Obra: “AMPLIACIÓN AULA NUEVA EPB N°19 - LANÚS OESTE” 
 
 



UNITARIO TOTAL

1 TRABAJOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS

1.1 Trabajos preliminares, obrador, cartel de obra, cerco de obra y señalización. Energía eléctrica. 
Equipos y herramientas. Metodología de trabajo. Organización y replanteo.

gl 1 -$                           

SUBTOTAL ITEM -$                         #¡DIV/0!

2 DEMOLICIONES - Incluye retiro de escombros
2.1 Demolición de mampostería bloque ceramico e:30cm m3 7 -$                           
2.2 Demolición de solados (pisos y carpetas) m2 65 -$                           
2.3 Volquete u 2 -$                           

SUBTOTAL ITEM -$                         #¡DIV/0!

3 CONTRAPISOS Y CARPETAS
3.1 Carpeta de concreto e>3cm bajo solado. m2 50 -$                           

SUBTOTAL ITEM -$                         #¡DIV/0!

4 MAMPOSTERIA 
4.1 Ladrillo hueco e:15cm (12x18x33) m2 44 -$                           

SUBTOTAL ITEM -$                         #¡DIV/0!

5 REVOQUES
5.1 Revoque grueso y fino a la cal interior m2 44 -$                           
5.2 Revoque impermeabilizante exterior grueso y fino m2 44 -$                           

SUBTOTAL ITEM -$                         #¡DIV/0!

6 CONSTRUCCION EN SECO

6.1
Tabique divisor simple 9,5cm. Estructura de chapa galvanizada con montantes c/48cm. Solera 
inferior y superior de 70mm. Placa de roca de yeso 15mm y aislación de lana de vidrio

m2 120 -$                           

SUBTOTAL ITEM -$                         #¡DIV/0!

7 SOLADOS

7.1
Provisión y colocación de Porcelanato San Lorenzo 59x59cm "Moods" color gris. Incluye 
pegamento impermeable tipo "Klaukol" porcellanato, o calidad equivalente, pastina para 
juntas tipo "Klaukol" Porcellanato o calidad equivalente.

m2 65 -$                           

SUBTOTAL ITEM -$                         #¡DIV/0!

8 CIELORRASOS
8.1 Cielorraso suspendido desmontable m2 65 -$                           

SUBTOTAL ITEM -$                         #¡DIV/0!

9 CUBIERTA 

9.1
Ejecución de cubierta de Chapa acanalada, con Aislación térmica. Membrana polietileno 
c/alum. Isolant 5mm. Estructura Metálica. Correas y cabios Perfiles conformados C 
galvanizados

m2 37 -$                           

9.2 Zinguerías y cumbrera. Cenefa perimetral ml 20 -$                           
SUBTOTAL ITEM -$                         #¡DIV/0!

10 CARPINTERIAS
10.1 Puertas

10.1.1 P1 - Provisión y colocación Puerta de doble chapa de abrir 1,00 m  de ancho, marco de chapa u 2 -$                           

10.1.2 P2 - Provisión y colocación Puerta de doble chapa de abrir, 0,80 de ancho, marco de chapa u 1 -$                           

10.1.3 P3 - Provision y colocacion de puerta corrediza de embutir 0.90x2.00, marco de chapa u 1 -$                           

10.2 Ventanas
10.2.1 V1 - Provisión y colocación ventana corrediza 1,50x1,50 m línea Modena Aluar u 3 -$                           
10.2.2 Reubicación de ventana de aula existente gl 1 -$                           

SUBTOTAL ITEM -$                         #¡DIV/0!

ITEMS                           UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO

MUNICIPIO DE LANUS
SECRETARIA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE OBRAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Obra: AMPLIACIÓN AULA NUEVA EPB N°19



11 HERRERÍA
11.1 Provisión y colocación de reja de hierro redondo para ventana 1.5x1.5mts. u 3 -$                           

SUBTOTAL ITEM -$                         #¡DIV/0!

12 INSTALACION PLUVIAL

12.1
Sistema de desagüe pluvial , colector de caño y ramales de PVC c/ cámara de inspección de 
mampostería y hormigón in situ. Incluye nuevas tapas de cámaras de inspección, rejillas, 
canaleta de H° con guardaganado. 

gl 1 -$                           

SUBTOTAL ITEM -$                         #¡DIV/0!

13 INSTALACION ELECTRICA

13.1
Bocas de iluminación y tomas. (Incluye tendido, cableado, 2 tomas y 1 punto) Interior y 
exterior.

u 10 -$                           

13.2

13.2.1
Provisión y colocación de luminarias led interiores de techo. Plafón estanco hermético 2x18w 
con dos tubos led "Philips" TCW063 120cm

u 6 -$                           

13.3

13.3.1
Instalación, cable de alimentación y tomas especiales si lo requiere para AºAº de 20A. Incluye 
térmica y disyuntor

u 2 -$                           

13.3.2 Provisión y colocación de Split individual BGH/Carrier 5000fg Frio/Calor u 2 -$                           
SUBTOTAL ITEM -$                         #¡DIV/0!

14 PINTURA
14.1 Antióxido y esmalte sintético en carpinterías metálicas m2 6 -$                           

14.2
Pintura látex sobre muros interiores. Incluye preparado de superficie con enduido, aplicación 
de fijador y tres manos de pintura

m2 240 -$                           

14.3 Pintura látex sobre muros exteriores. Incluye aplicación de fijador y tres manos de pintura m2 70 -$                           

14.4
Pintura en Cielorrasos Antihongo tipo Sherwin Williams o similar. Incluye preparado de 
superficie con enduido.

m2 112 -$                           

SUBTOTAL ITEM -$                         #¡DIV/0!

15 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA
15.1 Limpieza periódica y final de obra. Retiro de volquetes. u 1 -$                           

SUBTOTAL ITEM -$                         #¡DIV/0!

-$                         #¡DIV/0!

Luminarias

Instalación Especial para A°A°

TOTAL AMPLIACIÓN



 

  

Municipio de Lanús 
Secretaría de Desarrollo Urbano 
Subsecretaría de Obras de Arquitectura e Infraestructura 
Dirección de Obras y Proyectos de Infraestructura Escolar 
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EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
La documentación presentada por los oferentes será analizada por la Comisión de Pre-
adjudicación, quien dictaminará una vez emitido los correspondientes informes técnicos y 
económico-financieros, y sus puntajes.  
La Resolución de PRECALIFICACIÓN de las Empresas no será motivo de recurso. 
 
ASIGNACIÓN DE PUNTAJES 
 
La Secretaría de Economía, Finanzas y Producción será la responsable de realizar el informe 
Económico-Financiero, y la Secretaría de Desarrollo Urbano de la asignación del puntaje que se 
efectuará según el siguiente criterio: 
 
A) ANTECEDENTES ECONOMICO-FINANCIEROS   MÁXIMO_30 puntos 
B) ANTECEDENTES TECNICOS Y EMPRESARIALES               MÁXIMO_50 puntos 
C) EQUIPOS Y MEDIOS MATERIALES OFERTADOS               MÁXIMO__8 puntos 
D) METODOLOGIA – MMI      MÁXIMO_10 puntos 
E) DECLARACIONES JURADAS     MAXIMO__2 puntos 
 
TOTAL          100 PUNTOS 
 
 
INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS REQUERIDOS 
Los índices se calcularán considerando las cifras del último ejercicio. Asimismo, se considerará, 
en la evaluación, si existieran variaciones significativas en los indicadores de los ejercicios 
previos, como así también cualquier situación de excepción mencionada en el informe del auditor. 
(Desvíos de normas, errores, limitaciones en el alcance o incertidumbres) 
 
A) INDICE ECONÓMICO- FINANCIEROS    MÁXIMO 30 PUNTOS 
 
Se evaluará en función de los siguientes índices. Los puntajes asignados se desglosarán de la 
siguiente manera 
 

INDICADOR DE 
EVOLUCION PUNTOS DEFINIDO COMO 

SOLVENCIA 7.5 ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL 

LIQUIDEZ CORRIENTE 7.5 ACTIVO CORRIENTE / PASIVO 
CORRIENTE 

PRUEBA ÁCIDA 7.5 (ACTIVO CORRIENTE – BIENES DE 
CAMBIO) / PASIVO CORRIENTE 

ENDEUDAMIENTO 7.5 PASIVO TOTAL / PATRIMONIO 
NETO 

TOTAL 30  
 
 
 



 

  

TABLA DE VALORES DE LOS INDICES Y ESCALA CORRESPONDIENTE: 
 

INDICE ESCALA A 
UTILIZAR CALIFICACION PUNTAJE 

SOLVENCIA 
< 1.50 

≥ 1.50 < 2.30 
≥ 2.30 

Malo 
Bueno 
Optimo 

0 
4 

7.5 

LIQUIDEZ 
CORRIENTE 

< 1.60 
≥ 1.60 < 3.10 

≥ 3.10 

Malo 
Bueno 
Optimo 

0 
4 

7.5 

PRUEBA ACIDA 
< 1.50 

≥ 1.50 < 2.80 
≥ 2.80 

Malo 
Bueno 
Optimo 

0 
4 

7.5 

ENDEUDAMIENTO 
≥ 1.00 

≥ 0.78 < 1.00 
< 0.78 

Malo 
Bueno 
Optimo 

0 
4 

7.5 
 
 
B) ANTECEDENTES TÉCNICOS Y EMPRESARIALES   MÁXIMO 50 PUNTOS 
 
B1) Antecedentes técnicos para ejecutar obras públicas similares 

Máximo 40 puntos 
La evaluación se hará en base a la acreditación de obras similares ejecutadas en los siguientes 
rubros: 
 
B.1.1) Obras de Arquitectura contratadas y ejecutadas por y ante el Municipio de Lanús  
La Secretaría de Desarrollo Urbano a través de la Dirección de Obras y Proyectos de 
Infraestructura Escolar calificará a las Oferentes según su desempeño en obras ejecutadas con 
anterioridad. - 
Esta calificación tendrá en cuenta el desempeño técnico en obra, la responsabilidad para con la 
misma, el comportamiento y seriedad en la comunicación y/o ejecución de órdenes impartidas 
por la inspección, el cumplimiento del plan de trabajos, la prolijidad en la obra, la celeridad en 
presentar la documentación requerida, la calidad en la ejecución de los trabajos y todo otro dato 
que la inspección de obra correspondiente considere. - 

Máximo 20 puntos 
 
B.1.2) Obras de Arquitectura contratadas y ejecutadas por y ante reparticiones públicas 
Nacionales y/o Provinciales. 

Máximo 10 puntos. 
 
B.1.3) Obras de Arquitectura contratadas y ejecutadas por y ante otros Municipios de la Provincia 
de Buenos Aires o el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos  

Máximo 10 puntos. 
 
 
A los fines de la asignación de puntajes por los rubros B.1.1), B.1.2) y B.1.3), se considerará que 
corresponde el máximo puntaje al Oferente que acredite el mayor número de obras ejecutadas 
en los últimos 10 años, asignándose puntaje decreciente y proporcional a los restantes oferentes, 
tomando como referencia la cantidad ejecutada. 
 
A efectos de acreditar las obras ejecutadas sólo se tomarán en cuenta aquellas por las cuales el 
Oferente acompañe las debidas constancias de la contratación y ejecución de las obras antes 
mencionadas. En caso de obras ejecutadas en el Municipio de Lanús, no será necesaria la 
certificación, siento la misma acreditada por el Depto. Ejecutivo, a través de los Deptos. Técnicos 
correspondientes. En caso que el oferente sea una UTE u otra asociación se considerará la suma 
de todos los antecedentes de cada integrante dividido la cantidad de integrantes de la misma. 
 



 

  

B.2) Antecedentes de organización funcional y de Representación Técnica  
 Máximo 10 puntos 

La evaluación se hará en base a: 
B.2.1) Organización funcional y su descripción: 
 Se hará en base al Organigrama del Oferente y la asignación de funciones y misiones 
de las distintas áreas para la Obra.    Máximo 6 puntos 
 
B.2.2) Representante Técnico: 
 Se evaluarán los antecedentes del Representante Técnico relacionados con su actividad 
profesional en general y su participación en obras de igual o mayor envergadura que la licitada. 
       Máximo 4 puntos 
 
 
C) EQUIPOS Y MEDIOS MATERIALES OFERTADOS   MÁXIMO 8 PUNTOS 
 
C.1) Listado de equipo que se compromete a afectar para la ejecución de los trabajos 

Máximo 4 puntos 
 
C.2) Plan de trabajo 

Máximo 4 puntos 
C.2.1) 
Se evaluará en base al diagrama de Gantt, indicativo del ordenamiento de las tareas y 
acumulativos de obra, en porcentaje y la cantidad de personal afectado a cada etapa de la 
misma.         Máximo 2 puntos 
 
C.2.2) Curva de inversiones. Deberá expresar la evolución de la inversión requerida en 
porcentajes Parciales, sin incluir valor económico en cifras.  Máximo 2 puntos 
 
El Plan de Trabajo y Curva de Inversión en cifras se presentará en el Sobre N° 2 
acompañando la Oferta 
 
 
D) METODOLOGÍA, MMI Y PROYECTO     MÁXIMO 10 PUNTOS 
La evaluación se hará en base a la Memoria descriptiva que acompañe el oferente detallando en 
forma pormenorizada los procedimientos, métodos y medios que habrá de ejecutar y/o utilizar 
durante el desarrollo de la obra. Para ser considerada a los fines del puntaje dicha memoria 
deberá incluir, ineludiblemente, los siguientes aspectos: 
 
D.1) Los Procedimientos, Métodos y Medios que habrá de ejecutar y/o utilizar durante el 
desarrollo de la obra para la realización de los trabajos.  Máximo 5 puntos 
 
D.2) Normas de Seguridad a aplicar durante el desarrollo de las Obras. 
 Para la evaluación de este apartado el Oferente deberá presentar un plan de seguridad 
aplicado a la presente obra.  
La cartelería que sea propuesta deberá ajustarse a las reglamentaciones vigentes.  
         Máximo 5 puntos 
 
E) DECLARACIÓN JURADA      MÁXIMO 2 PUNTOS 
(Juicios Pendientes con Administraciones Públicas)    Máximo 2 puntos 
A su solo juicio la Municipalidad evaluará los datos consignados por el oferente en sus 
Declaraciones Juradas, meritando el puntaje que por ello corresponda asignarle, la inclusión de 
datos falsos será causal de inhabilitación de la oferta. - 
 
 

SE ESTABLECE COMO PUNTAJE MÍNIMO  
PARA CALIFICAR: 60 (SESENTA) PUNTOS 



 

  

Municipio de Lanús 
Secretaría de Desarrollo Urbano 
Subsecretaría de Obras de Arquitectura e Infraestructura 
Dirección de Obras y Proyectos de Infraestructura Escolar 
 
Obra: “AMPLIACIÓN AULA NUEVA EPB N°19 - LANÚS OESTE” 
 
 

 
La firma _______________________________________ que suscribe, inscripta en el Registro 
de Licitadores del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires con el 
Nº_______________ y/o Registro Nacional de Constructores con el Nº___________________ y 
en el Registro de Licitadores de Obras Públicas de este Municipio con el Nº______________ 
según Decreto Nº_______________ o en trámite según expediente Nº___________________ 
con domicilio legal en ______________________________________________________ y 
domicilio real en _________________________________________________ ha retirado una 
copia del legajo y se compromete a ejecutar los trabajos de la obra  “AMPLIACIÓN AULA 
NUEVA EPB N°19 - LANÚS OESTE” en este acto por la suma de pesos 
_____________________________________ ($_________________), o sea con el _____% de 
aumento-reducción sobre el Presupuesto Oficial. 
La Garantía de la Oferta por un monto de pesos _____________________________ 
($________), que se acompaña en la documentación, se ha efectuado mediante 
_________________________________________________. 

 
Firma la presente Propuesta en carácter de Representante 

Técnico________________________, título ________________________ inscripto en el 
Colegio Profesional de la Provincia de Buenos Aires (Matricula Nº_____________). 
 
NOTA: En caso de discrepancia entre el valor expresado en letras y en números, tendrá validez 
el indicado en letras. 
En caso de discordancia entre el monto total y el valor resultante de aplicar el porcentaje de 
aumento o disminución cotizado al Presupuesto Oficial, prevalece el primero de ellos. - 
 
 
 
 
 

____________________________ 
REPRESENTANTE TÉCNICO 
(Firma, matrícula y aclaración) 

____________________________ 
CONTRATISTA 

(Firma, matrícula y aclaración) 
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Maria 
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