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SECRETARIA DE PLANIFICACION TERRITORIAL Y OBRA PUBLICA
SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION Y HABITAT
DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS

LICITACION PUBLICA N°5

OBRA:

“BACHEO DE HORMIGON EN
MUNICIPIO DE LANUS™

PRESUPUESTO OFICIAL:

$1.581.639.984,91.-

(Pesos Mil Quinientos Ochenta Y Un Millones Seiscientos Treinta Y Nueve Mil
Novecientos Ochenta Y Cuatro Con 91/100).

SISTEMA DE CONTRATACION:

Precios Unitarios

VALOR DEL PLIEGO:

$1.100.000.-

(Pesos Un Millén Cien Mil).
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
PARA LICITACIONES PUBLICAS DE OBRA PUBLICA
DISPOSICIONES GENERALES

1.- OBJETO DEL PLIEGO:

El objeto del presente Pliego es establecer las obligaciones que contraen y los derechos que
adquieren, el Municipio de Lanus por una parte y quien presenta una propuesta, por la otra, en
las Licitaciones Publicas de Obra Publica del Municipio, y para el caso de que resulte
adjudicatario de las obras licitadas, regulando las condiciones de la contratacion.

1.2.- TERMINOLOGIA:

En el presente pliego y en la documentacion de los contratos que se celebren, se emplean, con
él significado que aqui se indica, los siguientes términos:

"Adjudicatario": el oferente al que se ha comunicado en forma fehaciente la adjudicacion de la
obra en su favor, hasta la firma del CONTRATO.

"Comisién Técnica Evaluadora": Grupo de profesionales y técnicos designados oportunamente
por el Departamento Ejecutivo para la evaluacién y seleccion de las ofertas presentadas en el
acto licitatorio. Emitirdn un informe en el que fundamenten técnica y econémicamente el orden
de conveniencia de las OFERTAS presentadas

"Comitente": La Municipalidad de Lanus

"D.E.:" Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Lanus

"Contratista": el ADJUDICATARIO, una vez firmado el CONTRATO.

"Contrato": el instrumento legal escrito que, firmado por el Intendente de la Municipalidad de
Lanus y por el ADJUDICATARIO donde se estipulan los derechos y obligaciones y que rigen
las relaciones entre el COMITENTE y la CONTRATISTA, cuyas condiciones se estipulan en
todos los documentos técnicos y legales que integran la licitacion

"Dias corridos": todos los dias del mes.

"Dias habiles": los dias en que funcionan las oficinas de la Administracion Publica Municipal.
"Dias laborables": todos los dias excepto los domingos y medio dia del sabado y los
comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y dias no laborables. "Documentacion
contractual": todos los elementos del CONTRATO

"Documentos anexos": Toda la documentacion que amplia y, completa el presente Pliego,
integrandose como documentacion y que sera firmada por las partes al instrumentarse el
CONTRATO de Obra Publica.

"Firma o empresa"; Persona fisica o juridica habilitada para presentarse en calidad de
proponente.

"Inspeccion” o "Inspector": Servicio técnico encargado de la fiscalizacion, control y vigilancia de
la calidad de los materiales y avance de los trabajos a ejecutar por parte del COMITENTE.
"Mes": periodo entre un dia determinado y el mismo dia del mes siguiente.

"Oferente" o "Proponente": la persona fisica o juridica que presenta una PROPUESTA u
OFERTA en una licitacion.

"Oferta o Propuesta": Es la presentacion constituida por el presente Pliego, y los de- mas pliegos
de acuerdo al tipo de obra que se trate, documentacién grafica y demas antecedentes técnicos
y legales exigidos en los mismos y la propuesta econémica. Todo lo aqui mencionado debera
presentarse debidamente rubricada por el Responsable de la FIRMA O EMPRESA y su
REPRESENTANTE TECNICO, como condicién, para la aceptacién de la PROPUESTA por
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parte de la Municipalidad. "Pliego licitatorio": Todos los pliegos de la licitacion, todos los planos
y circulares emanadas de la Secretaria con y sin consulta.

"Registro de Contrataciones y Licitadores": Registro de Contrataciones y Licitadores de la
Municipalidad de Lanus

"Representante Técnico": Profesional habilitado, matriculado en el colegio profesional
correspondiente y con las incumbencias acorde a las obras de que se trata la Licitaciéon, que
respalde profesionalmente la propuesta del PROPONENTE. Sera responsable de la correcta
interpretacion técnica de la Documentacion Contractual y las prestaciones requeridas para la
ejecuciéon de la obra. En caso de resultar el proponente ADJUDICATARIO de la misma,
suscripto el Contrato, sera responsable de la ejecucion de la obra..., por parte, y de la
CONTRATISTA, conjuntamente con ésta. "Semana": periodo de siete dias corridos.
"Subcontratista": la persona fisica o juridica a quién la CONTRATISTA encargue o encomiende
la ejecucidon de una parte de los trabajos y/o prestaciones a su cargo. "U.T.": Es la Unién
Transitoria constituida con arreglo a lo dispuesto al cédigo Civil y comercial

Todo otro término empleado en la DOCUMENTACION CONTRACTUAL y no mencionado en
este articulo tiene el significado dado por el uso y la costumbre.

1.3.- COMPUTO DE PLAZOS:

Los plazos se contaran:

En dias habiles municipales, con excepcion de aquellos casos en los que el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares indique lo contrario.

Cuando se fijen en semanas, por periodos de siete (7) dias corridos.

Cuando se fijen en meses o en afios, conforme a lo dispuesto en el Cadigo Civil y Comercial de
la Nacion.

1.4.- COMUNICACIONES:

Las comunicaciones que se realicen entre la Municipalidad y los interesados, oferentes vy
adjudicatarios, se llevaran a cabo por medios de comunicacion fehacientes tanto electronicos
como tradicionales. Ningun mecanismo utilizado debera poner en ventaja a un interesado u
oferente sobre los restantes.

1.5.- GARANTIAS:

Son las obligaciones accesorias que, para asegurar el cumplimiento de diversas obligaciones

principales, se establecen en articulos subsiguientes. Las mismas deberan afianzarse de

acuerdo a lo prescripto por el Decreto Provincial N° 2980/2000. Se garantizara la misma de las

siguientes formas:

A- En efectivo, mediante depésito en la Tesoreria Municipal; se adjuntara a la documentacion
el ORIGINAL de la boleta respectiva.

B- Mediante la presentacion de Fianza Bancaria, adjuntando el original de la documentacion.

C- Mediante Pdliza de Seguro de Caucion, ORIGINAL.

Si se constituyera la Garantia mediante Fianza Bancaria o Pdliza de Seguro, el fiador o

asegurador, se debera constituir en fiador solidario, liso, llano y principal pagador con renuncia

del beneficio de excusion y de division de acuerdo a los términos del Codigo Civil y Comercial,

por todo el término de vigencia de la obligacién principal y por la totalidad del monto sin

restricciones ni salvedades, sometiéndose a la jurisdiccion de los Tribunales ordinarios con

competencia contencioso administrativa del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanus o

aquellos que en un futuro los reemplace, para cualquier controversia que pudiese suscitarse.

Dicha formula debera inscribirse en el instrumento en forma literal.
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Asimismo debera constituir domicilio Especial dentro del Partido de Lanus. Queda sin valor
alguna toda otra disposicion que se oponga a la presente.

Las firmas de quienes suscriban la Pdliza o Fianza deberan ser certificadas por Escribano
Publico y de corresponder a otra Jurisdiccion, legalizada por el Colegio de Escribanos. En caso
de Fianza, dicho Escribano debera certificar que los firmantes tienen facultades para obligar a
la Institucién Bancaria en la medida expresada en el documento de que se trate.

En caso que la Pdliza presentada cuente con codigo QR que permita su validacion online, no
sera necesaria la certificacién mencionada en el parrafo anterior.

Asimismo la emisién del Aval Bancario o de la Pdliza y su vigencia no podra ser posterior a la
fecha y hora de apertura de la licitacion.

Las fianzas del contrato prestadas por cualquiera de los medios establecidos en la Ley, seran
aceptadas por sus valores escritos.

Cuando los Oferentes pretendan garantizar su Oferta mediante Pdéliza de Seguro, ésta podra
ser presentada con anticipacion para su visado previo. Dicha presentacion podra efectuarse
desde el momento de puesta a disposicion de los Pliegos de Bases y Condiciones de la
Licitacién, hasta cinco (5) dias habiles anteriores a la fecha fijada para la apertura de las
Propuestas. La visacidon solo se realizara cuando en la Pdliza se cumplimenten los requisitos
exigidos en la Documentacién de la Licitacion, y en caso contrario sera rechazada y no habilitara
su presentacion como Garantia de Propuesta. El visado o rechazo se efectuara dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas de presentada.

El tramite previsto es optativo, pudiendo los Oferentes efectuar la presentacion de sus
Propuestas sin el visado previo, pero en el caso que la Pdliza de Seguro no se ajuste a lo exigido
en los Pliegos de Bases y Condiciones, la propuesta sera rechazada sin analizar, y devuelta en
el acto al interesado sin que le asista derecho reclamo a alguno.

1.6.- CONSULTA Y ADQUISICION DEL PLIEGO:

Los Pliegos podran consultarse y/o adquirirse segun lo estipulado en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.

Los pliegos en todos los casos tendran un valor de venta que sera establecido en el pliego de
Bases y Condiciones Particulares.

Es condicién excluyente para participar de la licitacion la adquisicion del Pliego.

Las solicitudes de aclaraciones y/u observaciones al proyecto o a la documentacién se deberan
realizar por escrito hasta el tercer dia habil anterior inclusive, al dia fijado para la Apertura de
las propuestas. Las contestaciones y/o aclaraciones que el Municipio juzgare conveniente
realizar seran puestas en conocimiento en forma fehaciente de todos los que hubieran adquirido
el Pliego y hasta el dia habil anterior inclusive a la fecha de apertura. Dichas aclaraciones seran
incorporadas al Pliego como parte integrante del mismo.

Todos los adquirentes de Pliegos que no recibieren las aclaraciones no tendran derecho a
reclamo alguno debiendo inexcusablemente concurrir al Municipio a retirar un ejemplar de las
mismas, si las hubiere, hasta las catorce (14:00 hs.) horas del primer dia habil anterior a la fecha
de apertura de las ofertas.

1.7.- DOMICILIO

En el momento de adquirir el Pliego, el interesado debera constituir domicilio legal dentro del
Municipio de Lanus, ademas debera declarar un Correo Electrénico el cual sera considerado
valido para las notificaciones que fueran necesarias efectuar por la Administracion. La
Municipalidad notificara a las EMPRESAS indistintamente al domicilio legal o correo electronico,
no aceptandose reclamos al respecto por el incumplimiento de lo aqui establecido. Si modificara
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el domicilio legal, debera hacerlo dentro de los limites de la misma ciudad. Antes de vencido el
plazo de validez de su OFERTA, debera comunicar este cambio en forma inmediata y
fehaciente a la Direccién General de Compras. El cambio de domicilio surtira efecto a partir de
recibida la notificacion por parte de la Municipalidad.

1.8.- NORMAS SUPLETORIAS
Todo cuanto no esté previsto en las presentes bases sera resuelto de acuerdo con las
disposiciones de:
* La Constitucion de la Provincia de Buenos Aires.
* La Ley Organica de las Municipalidades.
* Reglamento de contabilidad y disposiciones de administracion para las municipalidades
de la provincia de Buenos Aires.
* Decreto Provincial 2980/00 (RAFAM)
» Supletoriamente -Ley 6021, Ley de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires, y sus
modificatorias.
* Ordenanza General 165 de la Provincia de Buenos Aires, cuando corresponda.
* Leyes y normas vigentes en el ambito de la Provincia de Buenos Aires que resulten
aplicables en razén de la materia.
* Los principios generales del Derecho Administrativo.
* Los principios generales del Derecho.

1.9.- CLAUSULA ANTICORRUPCION

Sera causal determinante del rechazo sin mas tramite de la PROPUESTA u OFERTA en
cualquier estado dé la licitacion o de la rescision de pleno derecho del CONTRATO dar u ofrecer
dinero o cualquier otra dadiva a fin de que:

Funcionarios o empleados publicos con competencia referida a esta licitacion o CONTRATO
hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones o para que hagan valer la influencia de su
cargo ante otro funcionario o empleado publico con la competencia descripta, a fin de que estos
hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

Cualquier persona haga valer su relacion o influencia sobre un funcionario o empleado publico
con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus
funciones.

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en
interés de un IINTERESADO, OFERENTE, ADJUDICATARIO O la CONTRATISTA, directa o
indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes,
empleados, contratados, gestores de negocios, sindicos, o cualquier otra persona fisica o
juridica. Las consecuencias de estas conductas ilicitas se produciran aun cuando se hubieran
consumado en grado de tentativa.

Sin perjuicio de las acciones penales que pudieran corresponder, la persona fisica o juridica
que tuviera un accionar como el sefalado, quedara excluido del Registro de Licitadores de la
Municipalidad de Lanus.

2.- DE LOS PROPONENTES

2.1. PROPONENTES

Seran admitidas como PROPONENTES las personas fisicas o juridicas que acrediten estar
habilitados para la construccion de obras publicas salvo que el Pliego de Condiciones
particulares disponga lo contrario en virtud del tipo y magnitud de las tareas a realizar.
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REGISTRO DE LICITADORES O PROVEEDORES: Los proponentes deberan estar inscriptos
en el Registro de Licitadores o Proveedores de este Municipio de Lanus, o tener iniciado el
tramite de inscripcion.

Cuando se requiera Capacidad Técnica Financiera en el Pliego de Condiciones Legales
Particulares, los Oferentes deberan también estar inscriptos en el Registro de Licitadores del
Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y/o Registro Nacional de
Constructores de Obras Publicas.

Igualmente deben contar con todas las inscripciones y/o habilitaciones requeridas en el
ordenamiento laboral, en el sistema de seguridad social, por las normas impositivas, nacionales,
del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

2.2.1. REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS

Los oferentes deberan cumplimentar las exigencias previstas por la Ley N° 13.074 y el Decreto
N° 340/04, en forma previa al dictado del acto administrativo de adjudicacion por parte de la
autoridad competente. (Anexo I)

2.2. REPRESENTANTE TECNICO

Salvo que el Pliego de Condiciones Particulares disponga lo contrario por la caracteristica de la
obra, sera condicion la intervencion de un Representante Técnico responsable, que respalde
profesionalmente la propuesta del PROPONENTE y la ejecucién de la obra, en caso de resultar
éste ADJUDICATARIO de la misma. EIl REPRESENTANTE TECNICO debera ser Arquitecto,
Ingeniero Civil 0 en

Construcciones o Maestro Mayor de Obras o bien con la especialidad que especifique el Pliego
de Condiciones Particulares, debiendo estar inscripto en el Colegio Profesional correspondiente
de la Provincia de Buenos Aires, a la fecha de la firma de la PROPUESTA.

2.3. SISTEMA DE CONTRATACION
Las licitaciones, las ejecuciones de obras y las adquisiciones se haran por los siguientes
sistemas:

a) Por precios unitarios.

b) Por ajuste alzado.

c) A costo y costas. Este sistema so6lo se podra aplicar en caso de conveniencia justificada a
juicio Poder Ejecutivo Municipal.

Las diversas modalidades de los sistemas enunciados en a), b) y c¢), se determinaran en los
respectivos pliegos de bases y condiciones particulares, los que ademas deberan especificar el
procedimiento a seguir para la fiscalizacion y verificacion de las liquidaciones correspondientes
a las obras que se ejecuten por el sistema de costos y costas.

En este ultimo caso, las contrataciones que debera efectuar la firma adjudicataria para
cumplimentar la realizacion de las mismas, se regularan por el régimen establecido por la Ley
de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires y su reglamentacion.

2.4. PROPUESTAS

Las PROPUESTAS se presentaran indefectiblemente en castellano, mecanografiadas o
impresas y foliadas correlativamente. La presentacion se debera efectuar en dos (2) sobres
cerrados y lacrados. El Unico texto que obrara en el exterior de los paquetes sera el previsto en
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la caratula de la licitaciéon, donde conste licitacion a que responde, Presupuesto Oficial, fecha y
hora y lugar de la apertura.
Las cotizaciones seran formuladas en pesos.

A su vez, se debera poner a disposicion de la Administracion el soporte digital de la
documentacién antes mencionada.

2.5. PRESENTACION CONJUNTA DE MAS DE UNA EMPRESA

1. Las U.T. interesadas en formular Oferta, deberan:

Satisfacer, en lo pertinente, los requisitos establecidos en los Articulos 377 y siguientes de la

Ley 19.550 y sus modificatorias.

2. Suscribir compromiso expreso:

2. a. De responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y cada una de las empresas

consorciadas durante el proceso de licitacién, en orden al cumplimiento de todas las

obligaciones del contrato, su responsabilidad patronal, su responsabilidad frente a terceros y

todas las demas obligaciones y responsabilidades legales y contractuales emergentes.

2. b. De no introducir modificaciones en los estatutos de las empresas integrantes que importen

una alteracién de la responsabilidad frente del Comitente, sin la previa notificacion fehaciente

a éste y aceptacion de su parte.

2. c. Que en caso de quiebra de cualquiera de los participantes o incapacidad o muerte de los
empresarios individuales, no se producira la extincion del contrato de unién transitoria, el que
continuara con los restantes.

3. Si al momento de la apertura no se encontraren constituidas:

3. a. Al menos por parte de uno de los integrantes haber cumplido las exigencias establecidas

en el Punto oferentes - Condiciones Requeridas, de las Condiciones Particulares.

3. b. Presentar un Compromiso de Constitucion de U.T.E., el que debera contemplar las

exigencias sefialadas en las Condiciones Generales, segun corresponda.

3. c. Inscribirse registralmente en la Direccién Provincial de Personas Juridicas o Inspeccién

General de Justicia, segun corresponda, y en el Registro de Proveedores y Licitadores del

Estado, dentro de los quince (15) dias corridos de haber quedado firme la pre adjudicacién y en

forma previa a la adjudicacioén, bajo pena de tener por desistida la Oferta, con pérdida de la

arantia.

g. d. La U.T./Consorcio debera tener en el estatuto una duracién superior al tiempo que

demande la obra, incluyendo el plazo de garantia, y también consignara que los trabajos a

realizar se encuentran comprendidos dentro del objeto social de cada una de las EMPRESAS

integrantes, independientemente de su parte proporcional de participacion.

Las PROPUESTAS deberan acompafiarse, con copia auténtica del instrumento que acredite su

constitucion, en legal forma, y de los documentos que habiliten a sus representantes para

contratar en su nombre y obligarla.

Los contratos sociales, estatutos o documentos constitutivos deberan tener plazo de

vencimiento que supere el doble, por lo menos del estipulado para la entrega de la obra Los

PROPONENTES no seran admitidos en los siguientes casos:

Los quebrados o concursados, mientras no hayan sido rehabilitados.

Los inhabilitados por condena judicial.

Las empresas que hayan incurrido en incumplimiento en contratos anteriores suscritos con la

Municipalidad de Lanus o con la Provincia de Buenos Aires.

Los que sufran inhibicién general de bienes.
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Los deudores morosos de la Municipalidad, salvo que regularicen su situaciéon con anterioridad
a la fecha fijada para la apertura de los sobres.

Los que tengan pedido de concurso de acreedores o de quiebra en tramite.

Los que revistieren el caracter de funcionarios, empleados, contratados o cualquier otra
naturaleza de relacion de empleo con el Estado en el orden nacional, provincial o municipal.
Tampoco los que se encuentren inhabilitados por el Banco Central de la Republica Argentina
Si la existencia de las mencionadas causales de inhabilidad se comprobase con posterioridad
a la apertura de sobres, la Municipalidad podra declarar la inhabilidad del oferente para
presentarse en futuras licitaciones en el término que considere de acuerdo a la causal y hasta
diez anos.

Ademas de ello, segun la oportunidad en que se detecte el incumplimiento, procedera a
rechazar la propuesta de oficio o a declarar la nulidad de la adjudicacion o del contrato, con
pérdida del depdsito de garantia de la oferta o de contrato, segun el caso, y sin necesidad de
previa interpelacion judicial o extrajudicial.

Sera de aplicacion todo lo expuesto para el caso en que el oferente integre una UTE.

2.5.1. CAPACIDAD TECNICA, FINANCIERA:

La Municipalidad determinara en los Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares, la
capacidad técnica, financiera especifica minima requerida segun el caso, para la calidad de los
trabajos a realizar.

2.6.1 HABILITACION DE OFERENTES

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y PREVISIONALES:

Conforme a lo determinado en el Decreto 561/2000 de este Municipio, o el que en el futuro lo
reemplace, no se adjudicaran Licitaciones Publicas o Privadas, Concursos de Precios o
Compras Directas a todo Oferente que no acredite fehacientemente, mediante comprobantes
originales o fotocopias debidamente autenticadas agregadas en sus legajos de inscripcion,
hallarse inscripto en sus obligaciones tributarias y previsionales de orden Nacional, Provincial
y/o Municipal. La exigencia precipitada involucraria:

IMPUESTO A LAS GANANCIAS MINIMA PRESUNTA

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

MONOTRIBUTO.

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

OBLIGACIONES PREVISIONALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, sean estos como trabajadores
auténomos o con personal bajo relaciéon de dependencia.-

TASA MUNICIPAL POR INSPECCION DE SEGURIDAD E HIGIENE, MOTORES,
PUBLICIDAD, PESAS Y MEDIDAS Y OTROS, CON COBRO A CARGO DEL
DEPARTAMENTO DE COMERCIO E INDUSTRIA.-

TASA MUNICIPAL DE SERVICIOS GENERALES del inmueble donde desarrolla su actividad.-
La enunciacion que antecede resulta de caracter enunciativo y no taxativo, pudiéndose solicitar
la acreditacion de inscripcion y pago de otras obligaciones, en caso de corresponder.

Aquellos Proveedores y/o Contratistas que tengan su domicilio comercial radicado en el Partido
de Lanus, previo a efectivizarse el pago de su Orden de Compra, la Direccidon de Tesoreria
General constatara que se encuentre al dia con los tributos municipales de este Partido. De no
estarlo se procedera a la correspondiente compensacion, de conformidad con la redaccion del
Art. 130 bis Decreto Ley 6769/58 Ley Organica de las Municipalidades de la Provincia de
Buenos Aires (Texto segun Ley 11.838 y sus modificatorias).
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La Subsecretaria de Ingresos Publicos centralizara los requerimientos que efectua la Direccion
de Tesoreria General, al efecto del estado de cuentas y de consolidaciones de deuda, que
hubiere sido informado a dicha Dependencia, remitiéndose a la Subsecretaria de Coordinacién
Legal y Técnica para el caso de deuda “judicializada”. En los casos de deudas atrasadas, se
considerara que se esta al dia con el pago de anticipo y/o las cuotas vencidas a la fecha de
control, ello en el caso de planes de pago autorizadas por los organismos de recaudacion.-

3.- OFERTAS

3.1. CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACION:

Para el calculo de su cotizacion los oferentes deberan tener en cuenta:

Los valores de los materiales, mano de obra y demas elementos integrantes de las obras,
calculados con los precios vigentes al ultimo dia del mes en que se formula la oferta.

Las propuestas responderan a los trabajos totalmente terminados, conforme a lo establecido en
la DOCUMENTACION de licitacién.

La sola presentaciéon de la oferta, lleva implicita la declaracion expresa de que el
PROPONENTE, se ha compenetrado de toda la DOCUMENTACION de la licitacién, asi como
de las caracteristicas especiales de la misma; no pudiendo por lo tanto alegar posteriormente
dudas o desconocimiento al respecto.

Se considera que cada PROPONENTE, al formular la PROPUESTA, lo ha hecho con perfecto
conocimiento del cometido y que se ha trasladado a la zona donde se proyecta efectuar los
trabajos de la licitacion, a fin de informarse debidamente, tal lo consignado con anterioridad, es
decir de las condiciones del terreno, de medianeras y linderos. (cuando corresponda), de los
posibles inconvenientes que se opongan a una normal ejecucion de las obras, de las
condiciones de provision de agua, energia eléctrica, obras sanitarias, disponibilidad de
materiales y mano de obra, y de todo cuanto pueda influir en el justiprecio que haga de la obra
EI PROPONENTE que resulte ADJUDICATARIO, no podra alegar posteriormente causa alguna
de ignorancia o imprevisibilidad, en lo referente a las condiciones de la realizacién de los
trabajos, y sera unico responsable de los errores u omisiones en que hubiere incurrido su oferta.
3.2. DEPOSITO PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA.

El Oferente debera depositar el uno por ciento (1%) del monto del Presupuesto Oficial en
concepto de Garantia de Mantenimiento de Oferta segun el Articulo 1.5 del presente Pliego.

3.3. CIRCULARES Y ACLARACIONES

La Direccién General de Compras o la Secretaria de competencia en la presente contratacion
podran efectuar de oficio o a pedido de parte, aclaraciones o correcciones a las disposiciones
de los Pliegos, mediante la emision de Circulares, las que integraran el presente Pliego.

Si el PROPONENTE tuviera alguna duda o dificultad en la interpretacion de los pliegos o
advirtiera algun error u omisién de la documentacién técnica durante la preparacion de la
propuesta, debera solicitar por escrito su aclaracion a dicha Direccién General hasta tres dias
anteriores a la fecha de apertura o el plazo que establezca en Pliego de bases y condiciones
particulares.

Si el PROPONENTE no formulara pedido de aclaracion alguna en el término antedicho, se
considera que conoce y acepta, todos y cada uno de los elementos integrantes de la
DOCUMENTACION del llamado a licitacién y de las aclaraciones que se hubieren producido.
Es obligacion del interesado Constatar la emision de circulares, por ello no podra alegar el
desconocimiento de las circulares emitidas.
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3.4. APERTURAS DE LAS OFERTAS:

Los sobres de la Documentaciéon y Propuesta técnica como de la Oferta econémica seran
abiertos en una unica instancia, el dia y hora indicada en el Decreto de Llamado, caso contrario
el procedimiento sera determinado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

En el acto de apertura se labrara un acta, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 113
del Decreto 2980/2000. La misma sera leida y suscripta por los funcionarios actuantes y por los
proponentes o0 sus representantes que hubieras solicitado la inclusion de observaciones
admitidas y por todos los interesados que deseen hacerlo.

Si el dia fijado para ese acto fuere feriado o declarado asueto administrativo o por razones de
fuerza mayor, este tendra lugar el primer dia habil siguiente, a la misma hora.

3.5. CONFECCION, CONTENIDOS y FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA:
Las propuestas que efectien los concurrentes a la Licitacion se presentaran en el lugar
designado en el Decreto de llamado a la Licitaciéon y hasta la fecha y hora indicadas para el
Acto de Apertura del sobre N°1. Las Propuestas que se presentaren con anterioridad al dia de
la Apertura, se haran en la Direccion General de Compras dentro del horario administrativo. No
se admitiran Propuestas enviadas por correo y de las que se presenten en la forma indicada
precedentemente, se entregara y presentara con el recibo.

La presentacion se debera efectuar en dos (2) sobres cerrados de la siguiente forma: Sobre
N°1: Identificando el procedimiento por el cual se oferta conjuntamente con la fecha y hora de
apertura, contendra:

A- Garantia de Mantenimiento de Oferta de acuerdo a lo expresado en acapite especial
a sus efectos redactado.(Excluyente)

B- El Pliego completo, firmado en todas sus hojas, anverso y reverso, por el Oferente y
su Representante técnico y la constancia de adquisicién del mismo.

C- La Declaracion Jurada que acepta la Jurisdiccion de los Tribunales del Departamento
Judicial de Avellaneda-Lanus, y ello para cualquier controversia que pudiese
suscitarse. Asimismo debera constituir domicilio legal dentro del Municipio de Lanus.

D- La constancia de inscripcion o haber iniciado el tramite en el Registro de Licitadores-
Proveedores de Obras Publicas de este Municipio de Lanus, el cual debera estar
terminado antes de la Adjudicacion.

E- Declaracién que el Oferente ha recogido en el lugar de los trabajos toda la informacion
que pueda obtenerse por las observaciones del terreno y sus adyacencias y también
por referencia de terceros sobre el aprovisionamiento de materiales, personal, agua
y energia, situacion de instalaciones, calles de acceso y respecto a cualquier otro
antecedente, que pueda permitir una exacta apreciacion de las caracteristicas de los
trabajos, su dificultad y su costo.

F- VISITA A OBRA, Solo en los casos en los que el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares establezca la visita, debera presentarse la constancia de asistencia a la
misma firmada por el Representante del Municipio y el Representante de la Empresa
oferente.

G-Plan de trabajos y Curva de Inversiones (DIAGRAMA DE BARRAS — GANNTY
CURVAS DE INVERSION)

H- Tratandose de Sociedades deberan acompafar los instrumentos constitutivos
debidamente inscriptos y aquellos de los que surja la personeria de quienes suscriban
la documentacion que las representan, en copia certificada por Escribano Publico. Si
se trata de Sociedades Andnimas deberan adjuntar copia del Acta de Directorio por la
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cual autoriza la presentacion. Cuando un tercero representa a una persona de
existencia visible, debera acompanar copia del poder. Se aceptaran fotocopias de las
certificaciones Unicamente si el original es expuesto frente al funcionario actuante en
el acto de apertura.

I- El Pliego de Bases y Condiciones Particulares podra exigir la presentacién de otra
documentacion que se considere necesaria.

Sobre N°2: Identificando el procedimiento por el cual se oferta conjuntamente con la fecha
y hora de apertura, contendra:

A-

El presupuesto detallado de la Oferta completo y debidamente firmado en todas sus
hojas por el Oferente y su Representante Técnico en original, conteniendo
exclusivamente todos los item que integran la planilla del Presupuesto Oficial, al
efecto de facilitar el estudio y comparacién de las Propuestas.

El Oferente formulara su propuesta en niumeros y letras.

La planilla de propuesta que integra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
El Pliego de Bases y Condiciones Particulares podra exigir la presentacion de otra
documentacién que se considere necesaria.

No se consideraran las que presenten correcciones, enmiendas, raspaduras y/o
agregados entre lineas, que no hubieren sido debidamente salvadas al pie de ellos
por el firmante de la oferta ni tampoco las que no cotizaren la totalidad de los
trabajos o items. Cuando difieran las cantidades consignadas en letras y las
establecidas en numeros, valdra el monto total expresado en letras.

Son causales de desestimacion de las ofertas presentadas, en el acto de apertura
dispuesto en el decreto de Licitacion, los siguientes incumplimientos: a) La no
presentacion de la garantia de mantenimiento de ofertas; y b) La presentacion de la
planilla de cotizacion, con tachaduras y/o enmiendas, estando estas sin salvar
correctamente por el ofertante.

La precedente enumeracién de causales de desestimacion de ofertas en el acto de
apertura es taxativa, sin perjuicio del analisis que se efectivice de cada una de las
ofertas que se presenten.

La omisidn de parte de los requisitos establecidos en los incisos C), D), E), F), H) e
I) podra ameritar, a juicio exclusivo de la Comision de Pre adjudicacion, el
completamiento documental. Ambos sobres tendran la identificacion y sefialada.
Los computos y presupuestos confeccionados por el Oferente llevaran firma y sello
del Oferente juntamente con la del Representante Técnico, habilitado y matriculado
en el colegio de Ingenieros y/o Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, o aquel
que indique el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en cada hoja anverso y
reverso, no aceptandose las que presenten raspaduras y/o enmiendas que no
hayan sido debidamente salvadas al pie.

3.6. VISTA DE LAS OFERTAS / IMPUGNACIONES

Durante los dos (2) dias posteriores a la apertura, dentro del horario administrativo municipal,
se podran efectuar impugnaciones al acto y/o contenido de las propuestas, debiéndose adjuntar
tantas copias del escrito de impugnacion como oferentes haya, las cuales seran resueltas por
LA COMISION EVALUADORA DE OFERTAS.

Cumplido el plazo establecido no se aceptaran mas impugnaciones o reclamos. Se establece
como presupuesto formal para admisibilidad de la presentacion de cualquier tipo de
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impugnaciones — tengan estas la forma de recurso, reclamo, observacion o cualquier otro modo
de peticion -, la constitucion de un deposito en caucion del 0,1% al 3% del Monto del
presupuesto. EI mismo sera determinado en el pliego de Bases y Condiciones legales
Particulares y realizado en efectivo en la Tesoreria Municipal y el comprobante adjuntado a la
impugnaciéon o mediante pdliza de caucién a favor de la Municipalidad la cual, en original y
certificada por escribano, debera también acompafar a la impugnacion y, en su caso,
reintegrado al impugnante si la impugnacion prosperara total o parcialmente. En caso contrario,
el depdsito quedara perdido para el proponente a favor de la Municipalidad.

Vencido el plazo para las impugnaciones, los oferentes podran concurrir a la Direccion general
de Compras, a efectos de revisar los legajos y las impugnaciones efectuadas, durante los dos
dias habiles posteriores al vencimiento del plazo para realizar impugnaciones, al solo efecto de
que tomen conocimiento de las mismas, retiren copias de los escritos y manifiesten, dentro de
dicho plazo, lo que estimen pertinente.

Queda establecido que no podra acompafiarse en tal oportunidad ninguna documentacion que
haya debido ser presentada en el sobre correspondiente.

Cumplidos los tramites sefialados precedentemente, en cuanto correspondiere, quedara
concluido el periodo de vistas e impugnaciones. Las actuaciones quedaran reservadas para su
evaluacion a la Comision respectiva.

Se deja expresa constancia que la interposicion de impugnaciones no producira la suspension
de la continuacion del procedimiento.

3.7. MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS

El Oferente quedara obligado a mantener su Propuesta durante sesenta (60) dias corridos
contados a partir del dia del Acto de la Apertura. Una vez vencido dicho termino, el plazo
quedara automaticamente prorrogado hasta el momento de la Adjudicacién, salvo que el
Oferente retire su Oferta, comunicado la decision por medio fehaciente y con diez (10) dias de
antelacion.

3.8. ESTUDIO Y EVALUACION DE LAS OFERTAS - INFORME DE PRE ADJUDICACION:
La DOCUMENTACION contenida en las OFERTAS sera analizada por una COMISION
EVALUADORA DE OFERTAS.

Podra ser suplida por el dictamen de TECNICO, con la Intervencién de las autoridades
competentes de acuerdo a lo previsto por la Ley Organica de Municipalidades y el Anexo | del
Decreto Provincial 2980/2000.

4.- PRE ADJUDICACION, ADJUDICACION Y CONTRATACION PRE ADJUDICACION:

4.1 La pre adjudicacién recaera sobre la propuesta que sea mas conveniente a los intereses

Municipales, entre aquellas que se ajusten en un todo a las Bases y Condiciones establecidas

para la Licitacion, partiendo de un informe de pre adjudicacion, vy para la resolucion se tendra

en cuenta: a) Cumplimiento de la DOCUMENTACION de licitacién.

b) Precio cotizado.

c) Capacidad técnica, econdémica y financiera.

d) Evaluacion econdémico financiera de la EMPRESA.

€) Evaluacion econdmica financiera de la oferta.

f) Informe de pre adjudicacion

g) Evaluacion del desempefio de la firma en anteriores contratos que hubiere con la
Municipalidad.
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La COMISION EVALUADORA DE OFERTAS o la Dependencia competente en el proceso,
emitira el informe de pre adjudicacion y podra, para cumplimentarlo, requerir a los
OFERENTES, a las reparticiones Técnicas intervinientes y a los Registros de Licitadores, los
informes que estime convenientes. Se deja expresamente aclarado que cualquier falseamiento
que se detecte en la informaciéon suministrada, en la documentacién provista por los
OFERENTES sera considerada causal de exclusion.

4.2. ADJUDICACION

El Ejecutivo Municipal resolvera la adjudicacion. Asimismo la notificara por medio fehaciente, a
todos los oferentes que hayan participado de la apertura del sobre N° 2. Si a juicio del Ejecutivo
Municipal, dos o0 mas OFERTAS estuvieran en igualdad de condiciones, se podra invitar a
presentar una mejora de los precios, con recaudos analogos a los de la licitacién y si la misma
situacién se mantuviera, la adjudicacién se resolvera teniendo en cuenta la propuesta mas
ventajosa y conveniente atendiendo La capacidad técnico financiera disponible de los
PROPONENTES.

El Municipio conservara HASTA ESTE MOMENTO la facultad de rechazar todas las Propuestas
sin que la presentacion de las mismas de derecho al Oferente a formular reclamo alguno.-

El Adjudicatario debera tener concluida la tramitacién concerniente a su inscripcién en el
Registro de Licitadores de este Municipio de Lanus, al momento de dictarse el Decreto de
Adjudicacion respectivo. En caso contrario perdera el derecho a ser Adjudicatario, pudiendo el
Municipio desechar la Oferta.

4.3. DEPOSITO DE GARANTIA DE CONTRATO - PLAZO:

El Adjudicatario para firmar el Contrato, afianzara el mismo, dentro de los cinco (5) dias habiles
de notificada la Orden de Compra. Este depdsito sera del Cinco por ciento del monto del
contrato (5 %) y se podra integrar por algunas de las formas previstas.

Su monto permanecera inalterado hasta la Recepcién Definitiva de la Obra, sin perjuicio de las
posibilidades de actualizacién del mismo que se establecen en el presente.

4.3.1. INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACION DE LA GARANTIA DE EJECUCION DE
CONTRATO:

Una vez notificado el Adjudicatario la aceptacion de la Propuesta, éste deberd, dentro de los
cinco (5) dias corridos desde el siguiente de la notificacion, constituir el depdsito de garantia.
Si el Oferente constituyera la Garantia en alguna de las formas previstas en los incisos b) o c)
del Art. 1.5 de este Pliego de Condiciones Generales y las mismas fueran observadas por no
cumplimentarlas correctamente, quedara obligado a reemplazarla en un plazo maximo de
veinticuatro (24) horas por otra que cumpla adecuadamente los requisitos, o a constituirla en
efectivo, mediante depdsito en la Tesoreria Municipal. Vencido dicho plazo, el Municipio podra
declarar anulada la Adjudicacion sin perjuicio de las instancias judiciales que pudieran
corresponder lo antedicho se hace extensivo a las garantias por trabajos adicionales.

4.4 ORDEN DE COMPRA:
Una vez emitido el Decreto de Adjudicacion la Direccién General de Compras emitira la Orden
de Compra.

5.- CONTRATO
5.1. CONTRATACION y PLAZO DE DEVOLUCION DE GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE
OFERTA

12
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EI ADJUDICATARIQO, debera concurrir al domicilio de la Municipalidad de Lanus, sito en Hipdlito
Yrigoyen 3863 Lanus Oeste, a firmar el CONTRATO respectivo.

El incumplimiento de dicha obligacion habilitara al Departamento Ejecutivo Municipal, a dejar
sin efecto la adjudicacién, con pérdida del depdsito de GARANTIA, salvo caso de fuerza
mayor debidamente comprobada, pudiendo el D.E. adoptar, a su solo juicio, algunas de las
soluciones siguientes:

a) Adjudicar la obra al PROPONENTE que sigue en orden de conveniencia y en caso de
renuncia o defeccion del ADJUDICATARIO disponer la adjudicacion, descendiendo en la
escala, hasta el punto que a su solo juicio resulte conveniente.

b) Declarar fracasada la Licitacion devolviendo el depdsito de GARANTIA a los
PROPONENTES.

Si el CONTRATO no se firmara por decision del Ejecutivo Municipal, el ADJUDICATARIO solo
tendra derecho a reclamar la devolucion de las GARANTIAS constituidas, no teniendo en ningun
caso derecho a indemnizacién alguna ni por ningun concepto.

PLAZO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE OFERTA:

Las Garantias de Oferta seran devueltas, a pedido, a los que no resulten Adjudicatarios dentro
del plazo de treinta (30) dias de producida la Adjudicacion.

5.2. DOCUMENTOS DEL CONTRATO Y SUS EFECTOS:
Las Obras que se licitan, contratan y ejecutan, quedan sometidas a la documentacion que a
continuacion se indican:

*  Memoria descriptiva.

* Pliego de Bases y Condiciones ¢« Propuesta

* Contrato suscripto entre las partes. « Orden de Compra

* Ley Organica para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires.

* Reglamento de Contabilidad y disposiciones de Administracion para las
Municipalidades de la Provincia de Bs. As.

* La Ley de Obras Publicas N° 6021 y su Decreto Reglamentario N° 5488 y sus modificatorias,
en forma supletoria y en cuanto sea de aplicacion.

* El Decreto Provincial N° 2980/00.

* Las Ordenanzas Generales vigentes en la Municipalidad de Lanus asi como las normas
reglamentarias de las mismas.

OTROS DOCUMENTOS INCORPORADOS:

Se consideran incorporados al Contrato y haran fe en caso de discrepancia entre partes, los
planos complementarios y de detalle que, durante la ejecucion de la Obra, se entreguen al
Contratista y los que, confeccionados por éste, fueran aprobados por el Municipio, las Ordenes
de Servicio dadas por escrito por la Inspeccion y el Acta de Inicio. Todos estos documentos se
extenderan y firmaran en triplicado entregandose uno de ellos para ser agregado a la
documentacion contractual a mantener en obra.

5.3. MODIFICACIONES O ALTERACIONES

El COMITENTE podra mandar a ejecutar modificaciones o alteraciones de las obras
contratadas mediante érdenes que transmitira la INSPECCION de obra al CONTRATISTA,
cuando se encomienden modificaciones o alteraciones que impliquen aumento del monto del
CONTRATO, el CONTRATISTA dentro de los diez (10) dias de notificacion, de la alteracién o
modificacién, debera ampliar el monto de la GARANTIA del CONTRATO.

13
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5.4. TRABAJOS AJENOS AL CONTRATO

El COMITENTE se reserva el derecho a intervenir por si o por terceros en la obra, con la
contratacion de trabajos ajenos al CONTRATO, sin que por ello el CONTRATISTA tenga el
derecho a reclamacion alguna.

AMPLIACIONES DE OBRAS POR EL COMITENTE

Si por cualquier causa el COMITENTE juzgara necesario ampliar parte de las obras contratadas
siempre que no excedan en conjunto el 20% (veinte por ciento) del monto total del CONTRATO,
seran obligatorias para el CONTRATISTA, no teniendo derecho a reclamar indemnizacion
alguna.

REDUCCIONES DE OBRAS POR EL COMITENTE

Si por cualquier causa el COMITENTE juzgara necesario reducir parte de las obras contratadas
siempre que no excedan en conjunto el 20% (veinte por ciento) del monto total del CONTRATO,
seran obligatorias para el CONTRATISTA, no teniendo derecho a reclamar indemnizacion
alguna.

5.6. DISCREPANCIA ENTRE LAS DISTINTAS PARTES DEL CONTRATO

En caso de aparecer discrepancia o contradicciones entre los diferentes documentos que

integran el CONTRATO, se procedera de la siguiente manera:

Si es evidente el error material sera corregido por el COMITENTE, quien lo hara de Oficio o a

pedido del CONTRATISTA.

Si son por deficiencias en el proyecto, el CONTRATISTA lo comunicara al COMITENTE vy este

se debera expedir dentro de los quince (15) dias.

Los documentos privaran en el siguiente orden:

a) Pliego de Condiciones y Especificaciones particulares.

b) Memoria descriptiva.

c) Planos de detalle.

d) Planos de conjunto.

e) Pliegos Generales de Condiciones y Especificaciones.

f) Contrato.

g) Propuesta aceptada y Resoluciéon de adjudicacion.

h) Notas aclaratorias si las hubiere

i) Leyes Nacionales y/o Provinciales que rigen en la materia en forma complementaria o
suplementaria.

Sila aplicacién de las normas precedentes no permitieran resolver la cuestion, el Departamento

Ejecutivo Municipal resolvera la interpretacion que corresponda, acudiendo de ser necesario, a

los principios generales del derecho administrativo y a los principios generales del derecho, en

ese orden.

Si hubiera discrepancia en un mismo plano, entre la medida en escala y la acotada,

Si existiera discrepancia entre numeros y letras, prevalecera el valor expresado en letras.

Por el sistema de ajuste alzado, si la suma de los parciales no coincidiera con el monto total

expuesto en el formulario de cotizacion, prevalecera este ultimo y se prorrateara la diferencia

entre todos los rubros.

14



' — N . .
M n © f X @lanusmunicipio
«° Lq us © 1159147826

— GUBIERNO —— £ www.lanus.gob.ar

8) Igual criterio se seguira si existieran diferencias entre el valor de la oferta econémica y el monto
total expuesto en el formulario de cotizacién, prevaleciendo el valor indicado en la oferta
economica.

5.7. CAMBIO DE DOMICILIO DEL CONTRATISTA:

Todas las notificaciones seran dispuestas en los domicilios denunciados y constituidos segun
los pliegos de bases y condiciones y el correspondiente contrato, donde seran eficaces la
totalidad de las notificaciones que se efectuen.

En caso de modificarse el domicilio especial del CONTRATISTA durante la vigencia del
CONTRATO y hasta la recepcién definitiva de la Obra, aquel queda obligado a comunicar,
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, en forma fehaciente al Departamento Ejecutivo
Municipal su nuevo domicilio, el que debera estar siempre en la Ciudad de Lanus , Provincia de
Buenos Aires.

5.8. CESION DEL CONTRATO:

EI CONTRATO no podra ser transferido ni cedido, total o parcialmente, salvo previa conformidad
debidamente formalizada por parte del Departamento Ejecutivo Municipal, el que podra
denegarla sin necesidad de invocar causa o fundamento alguno y sin que tal negativa otorgue
ningun tipo de derecho a la CONTRATISTA.

En el caso de acordarse la transferencia o cesion, ésta debera contener el cumplimiento de los
extremos requeridos por la Ley N° 6021 y concordante de su Decreto Reglamentario.

5.9. REDETERMINACION DE PRECIOS:
En los casos en los que corresponda aplicar las redeterminaciones, el procedimiento se fijara
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares

5.10. REVOCACION DEL CONTRATO:

El Municipio para revocar los contratos cuando se comprobare administrativamente la existencia
de graves irregularidades que hubiesen posibilitado la obtencién de ventajas por parte de la
contratante; y/o la existencia de vicios conocidos por el contratante particular que afectaran
originariamente al contrato, susceptible de acarrear su nulidad; y/o que el contrato fue celebrado
mediante prevaricato, cohecho, violencia o cualquier otra maquinacion fraudulenta que diera
lugar a la accién penal o que fuere objeto de condena penal”.

6.- ORGANIZACION DE LA OBRA

6.1. ACTA DE INICIACION DE LA OBRA:

Dentro de los cinco (5) dias corridos de aprobado el Plan de Trabajos, se labrara el Acta de
Iniciacion de obra. En los casos que asi se requiera en el Pliego de Especificaciones Legales
Particulares, debera estar presente el Representante Técnico del Contratista en dicho acto. La
incomparencia de éste en el Acto sera penada con la multa prevista en el pliego de bases y
condiciones particulares.

6.2. PERMANENCIA DE DOCUMENTOS:

Teniendo el contratista la obligacién de ajustarse en un todo a los documentos del contrato, LA
INSPECCION le entregara oportunamente una copia legalizada de la documentacion del
Contrato, la que permanecera en el lugar de la obra y estara a disposicion de la inspeccion.

6.3.- ORDENES DE SERVICIO Y NOTAS DE PEDIDO:
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Simultaneamente con la firma del Acta de Iniciacion de la Obra, el Inspector y el Representante
Técnico de la CONTRATISTA abriran los libros de Ordenes de Servicio y Notas de Pedido, a
través de los cuales se cursaran las comunicaciones entre las partes referidas al desarrollo de
los trabajos.

Las Ordenes de Servicio que la Inspeccién Técnica imparta durante la ejecucion de los trabajos,
seran cronolégicamente consignadas en el libro por triplicado a proveer por el Contratista,
foliado, sellado y rubricado por la Inspeccién Técnica que ésta guardara en su oficina.

Se considera que toda Orden de Servicio estda comprendida dentro de las estipulaciones del
Contrato y que no importa modificacion de lo pactado ni encargo de trabajos adicionales, salvo
el caso que de ella se hiciere manifestacion explicita de lo contrario. Las comunicaciones que
requiera el CONTRATISTA para observar, solicitar, aclarar o definir detalles de Ejecucion y
demas actos o situaciones para la marcha normal de los trabajos y que por su indole deban
quedar consignadas por escrito, seran cronolégicamente consignadas en un libro foliado por
triplicado destinado a ese solo efectoy se procedera de acuerdo a lo indicado.

Cuando el Contratista considere que en una orden se exceden los términos del Contrato, debera
notificar de ello, sin perjuicio de presentar a la Inspecciéon Técnica en el término de diez (10)
dias corridos, un reclamo claro y terminante, fundando detallada- mente las razones que lo
asisten para observar la orden recibida. Estas comunicaciones debera cursarlas por Nota de
Pedido.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho el Contratista quedara obligado a
cumplir la orden de inmediato, sin poder luego efectuar ulteriores reclamaciones por ningun
concepto.

Si el Contratista no diera cumplimiento a una Orden de Servicio dentro del plazo fijado en la
misma, sera penado con la multa que establece el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Cuando la demora en el cumplimiento de la Orden de Servicio exceda el plazo de diez (10) dias
corridos, el Municipio podra rescindir el Contrato por culpa del Contratista. La Secretaria
interviniente, previo informe del Inspector de Obra, considerara las solicitudes de ampliacion de
plazo contractual, con la mecanica de procedimiento que establezca el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.

7.- DESARROLLO DE LA OBRA

7.1. PLAZO DE EJECUCION Y MORA:

Las Obras se ejecutaran en los plazos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones
Legales Particulares. Existira mora automatica cuando a la expiracion del plazo y prérrogas
acordadas, la Obra no estuviera completamente terminada. Cuando en el Pliego de
Condiciones Particulares se establezcan plazos parciales para determinados trabajos, si ellos
no estuvieran terminados en el plazo fijado se entrara en mora automaticamente.

7.2. CALIDAD DE EQUIPO:

El Contratista usara equipo y maquinaria de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el
Municipio podra exigir cambio o refuerzo de equipo y maquinaria cuando el previsto, ya sea por
su estado o caracteristicas, no permita la ejecucion de un trabajo correcto y al ritmo establecido.

7.3. GASTOS DE TRANSPORTE

Se considera que el CONTRATISTA ha previsto e incluido en su PROPUESTA los gastos
inherentes al transporte, alojamiento, viaticos, comida, estadias, etc. de su personal, ademas
del flete, carga, descarga, etc., de materiales, partes componentes, utiles, maquinarias,
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herramientas y enseres, que se requieran para realizar los trabajos objeto de la licitacion
adjudicada.

8. EJECUCION DE LA OBRA. MATERIALES Y TRABAJOS

8.1. EJECUCION DE LA OBRA

Las ejecuciones de las obras deberan ajustarse estrictamente a lo estipulado en el presente
Pliego y demas DOCUMENTOS ANEXOS. EI CONTRATISTA no podra por si, bajo ningin
pretexto, hacer trabajo alguno que no se ajuste estrictamente al

CONTRATO.

8.2. MATERIALES

Todo lo relacionado con el abastecimiento, aprobacion, ensayos y prueba de todos los
materiales, se regira por lo dispuesto en las Especificaciones Técnicas que componen el Pliego
y Documentacion Anexa. El CONTRATISTA esta obligado a emplear en la obra los materiales
especificados en los documentos integrantes del CONTRATO y se le podra requerir muestras
de su procedencia, pruebas y ensayos a su exclusivo cargo.

8.3. CALIDAD DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS:

Todos los materiales, artefactos y accesorios seran de la mejor calidad existente en plaza entre
los de su clase y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas del arte. El
Contratista debera presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa
aprobacion del Municipio. Para los elementos que requieran elaboracion previa en taller, el
Municipio podra inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten, para lo cual el Contratista
deberd cubrir los gastos de traslado y estadia del personal de inspeccién si la distancia asi lo
requiere.

8.4. EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON SU FIN

EI CONTRATISTA esta obligado a ejecutar las obras contratadas de tal manera que, a juicio
del COMITENTE, sus diversos rubros resulten completos y adecuados a los fines de la obra,
en la forma establecida en los planos, especificaciones y demas documentos del
CONTRATO vy de acuerdo en todos los casos a las exigencias de los Organismos
especializados.

Queda convenido que, siendo las exigencias establecidas por los Organismos especializados
las minimas que deben reunir las obras, el CONTRATISTA se ha obligado a ejecutar dentro
del precio contratado y sin que implique adicional alguno, todo trabajo resultante del
cumplimiento de aquellas, aun cuando los planos y especificaciones del CONTRATO carecieran
de detalles sobre las mismas, o cuando con- signandose estas, su previsién no alcance a
cumplir o se oponga a lo reglamentado. Para el caso de que las exigencias o detalles,
contenidos en las especificaciones y planos, superaran las minimas reglamentarias de los
Organismos especializados, el CONTRATISTA debera inexorablemente respetar y ejecutar lo
establecido en la DOCUMENTACION que integra el CONTRATO, quedando expresamente
aclarado que no esta autorizado a reducirlas o modificar el proyecto por propia decision hasta
el limite de la reglamentacion vigente aun cuando contare con la aprobacion del ente
respectivo. Si lo hiciera queda obligado a demoler y reconstruir los trabajos a su costa y cargo,
conforme a lo contratado y a simple requerimiento por Orden de Servicio. En el caso que el
CONTRATISTA solicite y obtenga de la COMITENTE aprobacion a una modificacion de este
caracter, queda obligado a reconocer la economia resultante de emplear la variante
reglamentaria. Esta modificacion la propondra anticipadamente a la ejecucion del trabajo.
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8.5. ACEPTACION O RECHAZO DE TRABAJOS Y MATERIALES

El hecho que la INSPECCION dejara de observar o rechazar materiales, y trabajos de calidad
inferior, o mal ejecutados, no implicara aceptacion de los mismos resultando de aplicacion lo
establecido en el articulo anterior.

8.6. ENSAYOS

El COMITENTE podra exigir todos los ensayos convenientes para comprobar si los materiales
y partes componentes de toda clase coinciden con los establecidos por los Pliegos y
Reglamentos pertinentes.

El personal y los elementos necesarios para este objeto, seran facilitados y costeados por el
CONTRATISTA. Este ademas pagara cualquier ensayo que deba encomendarse a laboratorios
que el COMITENTE determine.

87 VICIOS EN LOS MATERIALES Y OBRAS-IMPACTO AMBIENTAL
Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la INSPECCION podréa ordenar
las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse del
fundamento de sus sospechas, y en el supuesto que los defectos fueran comprobados, todos
los gastos originados por tal motivo estaran a cargo del CONTRATISTA, sin perjuicio de las
sanciones que pudieran corresponderles. En caso contrario, las abonara el COMITENTE. Si los
vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia el CONTRATISTA debera reparar
o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se fije en la orden de servicio, a contar desde
la fecha de su notificacién fehaciente. Transcurrido ese plazo dichos trabajos podran ser
ejecutados por el COMITENTE o por Terceros, deduciéndose su importe de los créditos a
liquidar a favor del CONTRATISTA o, en su caso, del fondo de reparo o de la garantia de
contrato.

La Recepcion Final de los trabajos no trabara el derecho del COMITENTE de exigir el
resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccion de aquellas
partes de las obras en las cuales se descubriera ulteriormente fraude o el empleo de materiales
inapropiados; tampoco libera al CONTRATISTA de las responsabilidades que determine el
Cédigo Civil y Comercial.

8.7. TRABAJOS NO AJUSTADOS AL CONTRATO

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor calidad y/o de mayor valor que lo estipulado
ya sea por naturaleza o procedencia, no daran derecho al CONTRATISTA a reclamacion alguna
por mejoras de precio. Los trabajos que no estuviesen conformes con las Ordenes de Servicios
comunicados al CONTRATISTA o que no respondiesen a las Especificaciones Técnicas
contractuales, podran ser rechazadas, aunque fuesen de mayor valor que los indicados y en
este caso el CONTRATISTA demolera y reconstruira los trabajos de referencia, de acuerdo a
lo indicado en la documentacion contractual, dentro del plazo que se fije, estando a su cargo
los gastos y responsabilidades generados por esta causa.

El CONTRATISTA retirara a su exclusiva costa y dentro del plazo que la respectiva orden lo
sefiale, los materiales y elementos de toda clase que el COMITENTE rechazare. Si no lo hiciere,
podran ser demolido o retirados los materiales y elementos referidos por el COMITENTE, sin
necesidad de interpelacion alguna, a costa del CONTRATISTA.

8.8. RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS
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ElI CONTRATISTA debera facilitar la marcha simultanea o sucesiva de los trabajos ejecutados
por él y de los que el COMITENTE, responsable de la coordinacién de los mismos, decida
realizar directamente o por intermedio de otros CONTRATISTAS, debiendo cumplir las
indicaciones que en tal sentido formule la INSPECCION de obra, respecto al orden y
coordinacion de ejecucion de los trabajos.

Estara igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demas
CONTRATISTAS o ala que realice directamente el COMITENTE ajustandose a las indicaciones
que se les impartieran y a los Planos y Especificaciones. Cuando el CONTRATISTA sufriera
demoras o fuera entorpecido en sus trabajos por hechos, faltas, negligencias, o retrasos de
otros CONTRATISTAS, debera dar cuenta del hecho a la INSPECCION, en el término de 48
horas.

8.9. LIMPIEZA DE OBRA:

El Contratista debera entregar la Obra, libre de escombros y materiales, excedentes de la
construccion y perfectamente limpia con la correspondiente aprobacion de la Inspeccién. Sera
penada con la multa prevista en el Pliego respectivo el que no cumpliere.

8.10. CERCOS VALLAS Y DEFENSAS DE PROTECCION:

El CONTRATISTA instalara a su costo y cargo, ya que se entienden incluidos en el precio
cotizado, los elementos de proteccidon que impidan que terceros accedan a las obras en forma
inadvertida, o elementos de ésta afecten a terceros, a propiedades linderas o espacios publicos
ajenos a la obra. A tal fin dispondra la colocacion de cercos, vallas, pantallas de proteccion de
conformidad con las normas municipales y/o de acuerdo a la necesidad de la obra de que se
trata.

9.- RESPONSABILIDADES

9.1. ACTOS DE INDISCIPLINA

Las faltas de respeto a los INSPECTORES o al personal del COMITENTE, o cualquier otro acto
de indisciplina por parte del personal del CONTRATISTA, obligara a este a retirar de la obra
a quien o quienes lo cometieran, sin perjuicio de la aplicaciéon de las sanciones previstas si
correspondieran.

9.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y SU REPRESENTANTE TECNICO:

El Contratista y su Representante Técnico son responsables de la correcta interpretacion de los
planos y especificaciones para la realizacion de la Obra.

El Representante Técnico del Contratista firmara solo o con aquél, todas las presentaciones de
caracter técnico ante el Municipio y concurrira a éste o a la Obra cuando asi se lo solicite.

La negativa a notificarse de cualquier orden motivara la aplicacion de multas.

En cada orden se consignara el término dentro del cual debe cumplirse la misma. El
incumplimiento de las Ordenes de Servicio le hara pasible al Contratista de la multa establecida.
El Contratista bajo ningun concepto aceptara 6rdenes verbales.

La marcha de los trabajos prevista en el Plan de Trabajos aprobado por el Municipio no podra
ser alterado salvo en caso en que se produzcan modificaciones en la Obra. La Inspeccion
verificara el fiel cumplimiento del Plan de Trabajos, aprobado por el Municipio.-

Cuando la Inspeccion compruebe el no cumplimiento del Plan de Trabajos, intimara su
cumplimiento mediante la correspondiente orden de servicio. El Contratista en este caso estara
obligado a presentar nuevo monto probable de certificacidn mensual y acumulada, en el término
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que fije la Orden de Servicio, so pena de la paralizacion de los trabajos, interrupcion del plazo
contractual y aplicando a su vez la multa establecida en el presente pliego.

9.3. RESPONSABILIDAD POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

El Contratista es siempre responsable de la correcta ejecucion de las obras, debiendo respetar
la ubicacién, forma y dimensiones que se deduzcan de los planos.

Existencia de materiales antes del acto licitatorio: Cuando el Contratista no formulara ninguna
observacion por escrito antes de las 72 horas del Acto Licitatorio, respecto a la imposibilidad de
obtener materiales exigidos por la documentacion, ya sea por la no existencia o fabricacion de
los mismos, en plaza, no tendra derecho a que, en la ejecucion de la obra, alegue dicha
circunstancia para provocar el cambio de materiales. Falta de materiales durante la ejecucion:
En las circunstancias que durante la ejecucion de la Obra se comprobare la no existencia o
fabricacion en plaza del o los materiales exigidos por la documentacion, la Inspeccion
determinara el material que reemplazara al previsto, el que nunca sera de inferior calidad y que
no dara por este motivo derecho a reajuste alguno o modificacién del plazo contractual.
Precaria entrega: En los casos de materiales de precaria entrega en plaza, el Contratista debera
prever dicha circunstancia, para que cuando llegue el momento de su empleo, no dé lugar la
misma a un entorpecimiento de la marcha de los trabajos. Esta falta de prevision por parte del
Contratista dara lugar a que se aplique una multa igual a la prevista por dia de retardo en la
terminacion del item, cuya duracion esta prevista en el Plan de Trabajo aprobado.
Conservacion: El Contratista efectuara todos los arreglos por desperfectos que pueden
producirse durante la ejecucion de la Obra y sera responsable de su conservaciéon hasta la
Recepcion Definitiva de la misma.

Arreglos: La Inspeccion pondra en conocimiento del Contratista los defectos o deterioros
producidos en la Obra y éste procedera a su reparacién o arreglo en el plazo de diez (10) dias.
Vencido este plazo, la Inspeccion encargara los trabajos a otras personas por cuenta del
Contratista, descontando el importe de los mismos del fondo de garantia.

9.4. VIGILANCIA:

El Contratista dentro de la suma total fijada en el Contrato, esta obligado preservar la guarda
de la Obra. A tal fin y hasta la recepcion provisional de la misma debera contar con el personal
necesario, para su cuidado de dia y de noche.

9.5- APORTES Y CONTRIBUCIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL:

El Contratista presentara mensualmente a la Inspeccion los comprobantes que certifiquen el
haber dado cumplimiento en forma regular a los aportes y contribuciones exigidos por las leyes
respectivas y/o con relacién a la Administracion Federal de Ingresos Publicos (A.F.I.P.) para
todo el personal ocupado en obra, como asi también el cumplimiento de toda la normativa
vigente relacionada en materia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. De
comprobarse el no cumplimiento de lo establecido precedentemente, el Municipio procedera a
paralizar las liquidaciones correspondientes.

9.6 JORNALES MINIMOS Y PAGO DEL PERSONAL OCUPADO EN LA OBRA:

El Contratista debera pagar puntualmente al personal empleado en la obra de acuerdo con los
jornales establecidos por los convenios debidamente homologados y actualizados, en el caso
de que éstos sufrieren modificaciones.
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El Contratista se hace cargo de todas las cuestiones laborales que se suscitaren con motivo de
la Obra, respondiendo en forma exclusiva ante cualquier reclamo de sus dependientes en lo
que hace a las contingencias previstas en las leyes laborales y de seguridad social, eximiendo
expresamente en ese asunto de toda responsabilidad al Municipio de Lanus.

9.7- PERSONAL OBRERO:

El Contratista debera dar cumplimiento a lo establecido en las leyes y convenios laborales en
vigencia. Empleara el numero necesario y suficiente de empleados idoneos a juicio de la
Inspeccién, de acuerdo con el Plan de Trabajos.

Asimismo debera proveer a todo su personal de los elementos de seguridad que se requieran
de acuerdo a la actividad que cada uno realiza en la obra y exigira su uso. El incumplimiento de
esta obligacién sera causal de sanciones.

Altas y bajas: EI CONTRATISTA se encuentra obligado a comunicar al COMITENTE las altas y
bajas que se produzcan en el personal afectado a la obra en forma inmediata dejando
establecido que en el caso de altas debera acreditar el correspondiente cumplimiento de la
normativa aplicable..

9.8. CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES

Sera por cuenta del CONTRATISTA el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios o
intereses si cometiere cualquier infraccion a las disposiciones legales y/o previsionales en
vigencia de cualquier jurisdiccion, sea esta, nacional, provincial o municipal.

9.9. CONTROL DE OBRA Y RESPONSABILIDAD

El control de la obra por parte del COMITENTE, no disminuira de ningiin modo y en ningun caso
la responsabilidad del CONTRATISTA que debera controlar el proyecto y los calculos antes de
la construccién y ejecutarla, haciéndose responsable por toda omisién, accidentes, dafios y
contratiempos, siniestros, utilizacion de materiales y enseres, marcas, nombres, etc. asi como
la variacion de los planos y especificaciones de los trabajos.

9.10. RESPONSABILIDAD HACIA TERCEROS

El CONTRATISTA es exclusivamente responsable de toda reclamacion o accion de terceros
que pudieran iniciarse por razén de cualquier dafio o perjuicio ocasionado a personas o cosas
por la obra o sus anexos, ya sea por cualquier material, maquinaria o implementos utilizados
en las obras o por negligencia, culpa, omisiéon o imprudencia de él y/o de sus empleados y/u
obreros afectados a la ejecucion de las obras a su cargo.

9.11. CONTRATACION DE SEGUROS:

Previo a la iniciacion de los trabajos previstos en la Obra, el Contratista debera acreditar la
contratacion de Seguros por Accidente de Trabajo, Vida Obligatorio, Responsabilidad Civil,
Contra Terceros y todos los que requiera la legislacion vigente, en compafiias reconocidas por
la Superintendencia de Seguros de la Nacion y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo,
segun corresponda, por sumas suficientes para cubrir tanto al personal de la Obra como a
terceros y sus bienes, durante toda la ejecucion de los trabajos. Sera obligacion del Contratista
informar altas/ bajas y/o cualquier modificacion a las nominas presentadas al inicio de los
trabajos en el dia de ocurrencia del cambio.

Asimismo, el Contratista debera declarar indemne al Municipio de Lanus con respecto a
cualquier contingencia que pudiera suceder.
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Cada integrante de la Supervision de la Obra (Representante Técnico y/o Representante de
Obra designado) debera ser asegurado en pdliza individual intransferible.

Deberan cubrirse los eventuales siniestros ocurridos tanto en Obra como en “in itine- re”, no
debiendo limitarse este concepto exclusivamente al trayecto entre el domicilio personal del
asegurado y la Obra. Los seguros contratados no deberan contener limitaciones, excepciones
o condiciones que, en atencioén a las caracteristicas de la Obra, su localizacion y los trabajos a
ejecutar, desvirtien o hagan ilusoria la cobertura comprometida (como ejemplo incluyendo pero
no limitandose a la exclusién de siniestros en zonas inundables y la limitacion de edad). El plazo
de cobertura debera corresponderse con el plazo de Obra hasta la Recepciéon Definitiva de la
misma. La pdliza original respectiva debera ser entregada a la Supervision, previa verificacion
de su adecuacion a los antedichos términos, por parte del Municipio de Lanus. La Pdliza de
Seguro debera contener una clausula especial en la que se indique que no podra ser anulada
ni modificada, sin previo consentimiento del Municipio.-

En caso de incumplimiento a lo dispuesto precedentemente, se suspendera la ejecucion de la
Obra, sin interrupcién del plazo contractual y seran de aplicacion las sanciones legales que
correspondan, sin perjuicio de las acciones que amerite el incumplimiento.

El Contratista se compromete a adecuar su conducta a toda normativa laboral vigente,
incluyendo pero no limitandose a la de Seguridad e Higiene que resulte de aplicaciéon. Su
inobservancia sera causa de rescision del Contrato.-

La Direccion de Obra se reserva el derecho de solicitar la documentacién probatoria, en
cualquier momento del desarrollo de los trabajos sin previo aviso.

9.12. DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES

EI CONTRATISTA tomara a su debido tiempo las precauciones necesarias para evitar dafos a
partir de las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las que dependan del
COMITENTE e INSPECCION destacadas en la obra, a terceros y a las propiedades o cosas
de terceros, que se pudieran originar por cualquier causa. El resarcimiento de los perjuicios que
se produjeran, correra por cuenta exclusiva de la CONTRATISTA. Esta responsabilidad
subsistira hasta la Recepcién Definitiva de la obra.

ElI COMITENTE podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al CONTRATISTA, el
importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones o acciones que llegaran a
formularsele por algunos de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltas y hayan
satisfecho las indemnizaciones a que hubieren dado lugar en derecho.

10.- CONTRALOR DE OBRA

10.1. SUPERVISION GENERAL

Las tareas de supervision general de las obras estaran a cargo del personal profesional del
COMITENTE, a cuyo efecto entregara una némina del personal autorizado al CONTRATISTA.
EI CONTRATISTA, por su parte, debera facilitar ampliamente el cometido de las mismas.

10.2 INSPECCIONES DE LA OBRA

La Inspeccion de Obra estara a cargo de los funcionarios que designe el Municipio quien
comunicara por nota al Contratista cuales son las personas autorizadas para visitar la Obra en
cualquier momento sin previo aviso y cuales estan autorizadas para dar érdenes escritas con
caracter de Inspeccion.
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10.3 REPRESENTANTE TECNICO

El CONTRATISTA contara hasta la recepcion definitiva de la obra, con un Representante
Técnico, aceptado por el COMITIENTE, que sera tendra a su cargo la conduccién de los
trabajos y las responsabilidades técnicas consiguientes de acuerdo con la naturaleza e
importancia de los mismos.

10.4 PERSONAL DE CONTROL TECNICO DEL CONTRATISTA

A los efectos de establecer un mejor contralor de las obras, de acuerdo con la naturaleza e
importancia de las mismas, el CONTRATISTA debera disponer de un nimero adecuado, a juicio
del COMITENTE, de profesionales y/o técnicos designados al efecto.

10.5 CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE DEBAN QUEDAR OCULTOS

El CONTRATISTA se abstendra de amurar, rellenar y/o tapar los trabajos antes de que estos
hayan sido revisados por la INSPECCION y avisard con 48 horas de anticipacion de su
ejecucién, para que el control pueda efectuarse sin ocasionar demoras o pérdidas de
materiales.

En caso de no hacerlo, la INSPECCION hara demoler, descubrir o destapar lo que fuere
necesario, para inspeccionar o medir debidamente los trabajos y los gastos que esto origine,
seran por cuenta del CONTRATISTA exclusivamente.

10.6 ERRORES Y OMISIONES EN LA DOCUMENTACION TECNICA; OBSERVA- CIONES
DEL CONTRATISTA:

Si el Contratista creyere advertir errores en la documentacion técnica tiene la obligacion de
sefalarlas a la Inspeccion para que sean corregidos, si corresponde. Si el Contratista no lo
sefalara oportunamente, seran a su cargo los trabajos que fuera necesario ejecutar, para
corregir las fallas y esos trabajos no podran justificar ampliaciones de plazo.

Analogamente, cuando el Contratista tenga algo que observar o una aclaracién que pedir,
debera hacerlo en el libro Notas de Pedido.

11.- NORMAS Y FORMAS DE MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS 11.1
NORMAS DE MEDICION

La medicién se hara por porcentaje de obra ejecutado, de acuerdo a los rubros, y se obtendra
por medio de una planilla de medicion.

11.2 FORMA DE MEDICION DE LOS TRABAJOS, EXTENSION DE LOS CERTIFICADOS

Los trabajos efectuados de acuerdo al CONTRATO seran medidos o estimados en su avance,

cada mes con asistencia y firma del CONTRATISTA o de su REPRESENTANTE TECNICO, y

la INSPECCION se consignaran de inmediato sus resultados dentro de los cinco primeros dias

habiles del mes siguiente al de ejecucion, a los fines de la correspondiente certificacion.

Las formalidades y detalles del instrumento en que conste el resultado del estado de las obras

se ajustaran a lo establecido a continuacion:

* Dentro de los cinco (5) dias habiles anteriores a la fecha de certificacion, se practicara la
medicion y se extendera la planilla de medicion de obras.

* Conellael COMITENTE preparara el Certificado y le entregara al CONTRATISTA una copia
simple.

* En caso de disconformidad de parte del CONTRATISTA, se extendera de to- das maneras
la planilla de Medicién con los resultados obtenidos por la INSPECCION, difiriendo para la
liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiere acuerdo.
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* Los Certificados constituiran en todos los casos, documentos provisionales para pagos a
cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacion final.

11.3. PAGOS DE CERTIFICADOS-ANTICIPOS FINANCIEROS

La Certificacion y toda forma de pago se regiran por lo que establezca, para tal fin, el Pliego de
Condiciones Particulares.

Podran preverse anticipos financieros, como un porcentaje sobre el monto contractual, lo que,
en su caso, sera establecido en los pliegos de condiciones particulares. La devolucion del
mismo, se efectuara descontando de cada certificado de obra el porcentaje de anticipo, hasta
completar el 100% de la certificacion. Dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma de
contrato, se emitira un Certificado de Anticipo, cuyo importe sera equivalente al porcentaje de
anticipo acordado, que debera ser garantizado en su totalidad mediante las GARANTIAS
previstas del presente Pliego. En caso de que por cualquier causa el COMITENTE hubiera
extendido Certificados por importes superiores a los que realmente correspondian, tendra
derecho a exigir del CONTRATISTA, ademas de la restituciéon de los importes pagados de mas,
los intereses correspondientes a la suma abonada en exceso, desde la fecha del o los pagos
indebidamente efectuados hasta el de su efectiva restitucion. Los intereses se liquidaran a la
tasa fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, para los descuentos sobre Certificados
y deduciran conjuntamente con el capital de los primeros créditos que deba percibir el
CONTRATISTA. Cuando la Certificacion que reste de la obra no permita detraer las sumas
liquidadas en exceso por capital e intereses, el COMITENTE intimara al CONTRATISTA para
que proceda a su cancelacion dentro de los diez (10) dias de notificado. Transcurrido dicho
plazo y no cancelado, se afectaran las GARANTIAS.

FORMA DE PAGO: La forma de pago, percepcion de costo de la obra y el régimen bajo el cual
se licita la misma, se determina en las Especificaciones Legales Particulares.

11.4. FONDO DE REPARO

En cada Certificado de obra se deducira el 5% en concepto de FONDO DE REPARO por la
ejecucioén en tiempo y forma de los trabajos.

Dicho importe podra ser sustituido por una GARANTIA constituida en cualquiera de las formas
establecidas en este pliego o bien podra ser conformada por fianza o aval bancario o por valores
equivalentes en titulos provinciales o nacionales. Conf. Art.126 DEC. 2980/2000.

Las sumas deducidas en concepto de FONDO DE REPARO o la GARANTIA con que se lo
sustituya quedara en poder del COMITENTE hasta la Recepcion definitiva de la obra, con la
finalidad de constituirse en garantia de la correcta y oportuna ejecucion de los trabajos, y para
hacer frente a las reparaciones que fueran necesarias y que el CONTRATISTA no ejecutare
cuando le fueren ordenadas, como asi también para afrontar el pago de las multas que se
hubieren impuesto en el presente pliego y que no hubiere satisfecho luego de la fehaciente
intimacion, u otros cargos que correspondan de acuerdo con lo previsto en el presente Pliego o
en el de Condiciones Particulares.

11.5. ADICIONALES, ECONOMIAS y DEMASIAS
a) El precio de los adicionales y economias que se originen en alteraciones o
modificaciones de proyecto sera establecido de acuerdo al analisis de precios a la fecha
de la licitacion que practique el COMITENTE, basandose en las planillas presentadas
por el CONTRATISTA y de comun acuerdo entre las partes. De no llegarse a un
acuerdo sobre los precios, los trabajos deberan ser ejecutados obligatoriamente por el
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CONTRATISTA, a quien se le reconocera el costo real de los mismos, mas los
porcentajes de los gastos
Generales y beneficios que correspondan.

b) EI CONTRATISTA no podra reclamar excedente de pago por trabajos adicionales
ejecutados sin previa autorizacion escrita, impartida por el COMITENTE.

c) Conjuntamente con el estudio de cada modificacion de obra deberan establecerse las
variaciones respectivas del Plan de Trabajo que fueran necesarias y eventualmente del
plazo de ejecucién contractual, todo lo cual una vez aprobado, quedara incorporado
automaticamente al CONTRATO original, rigiendo las restantes estipulaciones
establecidas, inclusive las variaciones de costos.

d) EI CONTRATISTA no podrd reclamar adicionales por utilizar materiales o
procedimientos no previstos en la documentacidon contractual, de acuerdo a lo
establecido en el presente Pliego.

12.- RECEPCION

12.1. RECEPCION PROVISORIA:

El Contratista solicitara por escrito la Recepcion Provisoria de la Obra. Hecha la medicién final
de la misma se procedera a recibirla provisionalmente, labrandose un acta en presencia de los
técnicos que designe el Municipio, del Contratista y del Representante Técnico del mismo.
12.2. PLAZO DE GARANTIA

Durante el plazo de GARANTIA DEL FONDO DE REPARO que se establecera en el pliego de
Condiciones Particulares, contado a partir de la fecha que consigne el Acta de Recepcién
Provisoria, el CONTRATISTA sera responsable de la conservacién, guarda y vigilancia de la
obra y de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala
calidad de los materiales o ejecucion deficiente de los trabajos. La responsabilidad del
CONTRATISTA, incluye la conservacion y guarda, hasta la recepcién definitiva de la obra, de
aquellas partes para la que se hayan efectuado, en su caso, recepciones parciales
provisionales. Se exceptuan de la presente obligacion los defectos resultantes del uso indebido
de las construcciones.

12.3- RECEPCION DEFINITIVA:

Transcurrido el periodo de Garantia la Contratista solicitara por escrito la Recepcion Definitiva.
A tal efecto se labrara el Acta respectiva por los técnicos que designe el Municipio y en
presencia del Contratista y su Representante Técnico.

12.4. RECEPCIONES PARCIALES

La Recepcion Provisoria, sera una sola, a la terminacion total de los trabajos, aun cuando para
su ejecucion hubieran regido plazos parciales, salvo que el Pliego de Condiciones Particulares
prevea recepciones parciales o que el COMITENTE las autorice cuando lo considere
conveniente.

En caso de Recepciones Parciales provisionales, cumplido el plazo de garantia se practicaran,
también fraccionadamente, las recepciones parciales definitivas.

12.5. DEVOLUCION del FONDO DE REPARO

El importe del fondo de reparo o los saldos que hubiere de estos importes, le sera devuelto al
CONTRATISTA a la firma de la recepcion definitiva de las obras por el COMITENTE y una vez
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satisfechas las indemnizaciones por dafos y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su
cuenta.

12.6. RESPONSABILIDAD POSTERIOR A LA RECEPCION

Queda expresamente establecido, que la Recepcion Provisional o Definitiva de las obras no
exime al CONTRATISTA del pago de multas que pudieran corresponden, por incumplimiento
del plazo de ejecucion de los trabajos, ni del resarcimiento de los dafios y perjuicios que le sean
imputables. Con posterioridad a la recepcion definitiva, el CONTRATISTA se responsabiliza de
las obras de acuerdo a las prescripciones del Cédigo Civil y comercial y demas leyes vigentes.-

13. RESCISION DE CONTRATO

13.1 RESCISION.

En caso de muerte del CONTRATISTA, el CONTRATO quedara rescindido, a menos que los
herederos ofrezcan llevar a cabo las obras bajo las condiciones estipuladas en aquel.

EI COMITENTE, fijara los plazos de presentacion del ofrecimiento y podra admitirlo o
desecharlo sin que, en este caso, tengan dichos sucesores derecho a indemnizacion alguna.
En caso de aceptacion se exigira a los sucesores que unifiquen su personeria ante el
COMITENTE.

En caso de quiebra, liquidacion sin quiebra o concurso civil de acreedores del CONTRATISTA,
se producira de pleno derecho la rescision del CONTRATO.

En el ultimo supuesto, quedara supeditada la decision de continuar o no a lo que decida el
COMITENTE

El Municipio tendra derecho a resolver el Contrato en los siguientes casos:

a) Cuando el Contratista sea culpable de fraude o grave peligro o contravenga las obligaciones

y condiciones estipuladas en la contratacion.

b) Cuando el Contratista se exceda sin causa justificada del plazo fijado en los Pliegos, para

la Iniciacion de las Obras.

c) Cuando el Contratista no llegare a justificar las demoras en la ejecucion de la obra en caso

de que la parte ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajos y a juicio

de la reparticidon no puedan terminarse en los plazos estipulados.

d) Cuando el Contratista infrinja las leyes del trabajo.

€) Por deficiencias reiteradas en el normal desarrollo de los trabajos, debiendo haber sido
comprobadas fehacientemente

f) De haber transferido o cedido el contrato en forma total o parcial.

g) Por falencia, concurso u otra causa que determine incapacidad del Contratista a decision del
COMITENTE.

h) Cuando el monto de las penalidades aplicadas en un mes calendario, exceda el quince por
ciento (15%) del total facturado en ese periodo, todo ello sin perjuicio de la aplicacion de las
multas en que hubiere incurrido el adjudicatario.

i) Cuando la suma de la totalidad de las penalidades aplicadas supere el quince por ciento
(15%) del monto del contrato.

j) Por disolucién o liquidacion de la Empresa Contratista.

K) Por falta de cumplimiento reiteradamente a Ordenes de Servicio.
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13.2 CONSECUENCIAS DE LA RESCISION POR EL COMITENTE

Dispuesta la rescision del CONTRATO por el COMITENTE, ella tendra las consecuencias a
continuacion sefalan:

ElI CONTRATISTA respondera por los perjuicios que sufra el COMITENTE a causa del nuevo
CONTRATO que se celebre para la continuacion de las obras o por la ejecucién directa de las
mismas, con los siguientes alcances:

1°) En los supuestos QUE EL CONTRATISTA SEA CULPABLE DE FRAUDE, GRAVE
NEGLIGENCIA O CONTRAVENCION A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES o que SE
EXCEDA DEL PLAZO PARA EL INICIO DE LA OBRA independientemente del pago de los
danos y perjuicios pertinentes, perdera el fondo de GARANTIA. 2°) En los demas casos de
rescision por culpa del CONTRATISTA, éste perdera el fondo de GARANTIA y respondera por
los dafios y perjuicios que excedieran del monto de dicho fondo.

ElI COMITENTE tendra derecho al uso, si asi lo estima conveniente, de la o las patentes que
pudieran amparar a materiales, elementos o sistemas constructivos que hubiera usado o
previsto usar el CONTRATISTA para la obra rescindida.

ElI COMITENTE tomara, si lo cree conveniente, los equipos y materiales para la continuacion
de la obra.

Los créditos que resulten por los materiales que el COMITENTE reciba, en el caso del inciso
anterior, por la liquidacién de partes de obras terminadas y obras in- conclusas quedaran
retenidas, a la resulta de la liquidacion final de los trabajos.

En ningun caso el CONTRATISTA tendra derecho al beneficio que se obtuviese en la
continuacion de las obras con respecto a los precios del CONTRATO rescindido.

13.3. RESOLUCION POR EL CONTRATISTA

El CONTRATISTA tendra derecho a solicitar la resolucion del CONTRATO, en los siguientes
casos:

a) Cuando el COMITENTE suspenda por mas de tres (3) meses la ejecucion de las obras,
salvo razones de fuerza mayor, por hechos imprevistos 0 que previstos no pudieran
evitarse. b) En caso fortuito o de fuerza mayor, que imposibilite el cumplimiento de las
obligaciones emergentes del CONTRATO.

¢) Cuando el CONTRATISTA se vea obligado por causas imputables al COMITENTE a
suspender las obras por mas de tres (3) meses o a reducir el ritmo previsto en mas de un
50 % durante cuatro (4) meses, como consecuencia de la falta de cumplimiento en termino
por parte del COMITENTE de la entrega de los elementos o materiales que se hubiere
compro- metido

13.4. CONSECUENCIAS DE LA RESOLUCION POR EL CONTRATISTA
Producida la resolucion del CONTRATO, en virtud de las causales previstas en el articulo
anterior, ella tendra las siguientes consecuencias:

a) Liquidacion a favor del CONTRATISTA, previa valuacion practicada de comun acuerdo
con él, sobre la base de los precios, costos y valores de plaza de los importes de los
equipos, herramientas, instalaciones, utiles y demas enseres necesarios para las obras,
que el COMITENTE adquiera y el CONTRATISTA no desee retener.

b) Liquidacion a favor del CONTRATISTA, del importe de los materiales y partes
componentes acopiadas y las contratadas, en elaboracion o en stock que sean
recibidos y necesarios para la ejecucion de la obra, a los precios de contrato.
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c) Transferencia al COMITENTE, sin pérdida para el CONTRATISTA, de los contra- tos
celebrados por él, para la ejecucién de las obras.

d) Si hubiere trabajos ejecutados, el CONTRATISTA debera requerir de inmediato la
Recepcidn Provisional de los mismos, debiendo realizarse su Recepcién Definitiva una
vez vencido el plazo de GARANTIA.

e) Liquidacion a favor del CONTRATISTA de los Gastos Generales comprobados.

f) No se liquidara a favor del CONTRATISTA suma alguna por otros conceptos que los
enumerados en este articulo.

13.5 INVENTARIO

Hecha la comunicacién de rescision o resolucién del contrato, el COMITENTE tomara posesion
de las obras en el estado en que se encuentren y levantara un inventario de las obras ejecutadas
y de los materiales, herramientas, equipos y cualquier otro elemento que se encuentre en la
obra, a cuyo fin citara en forma fehaciente al CONTRATISTA con antelacion de tres (3) dias
habiles para que concurra.. Si el CONTRATISTA no concurriera a la citaciéon, que se le
efectuare, se le tendra por aceptante del inventario que el COMITENTE practicara, sin derecho
a reclamacion alguna, labrandose el acta ante Escribano publico.

13.6. RENUNCIA AL DERECHO DE RETENCION
El CONTRATISTA renuncia al ejercicio del derecho de retencion, tanto como sobre los
materiales y construcciones.

13.7. LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS

ElI COMITENTE practicara asimismo la liquidacién de los trabajos ejecutados y terminados por
el CONTRATISTA con arreglo al CONTRATO y determinara las cantidades y clases de trabajos
inconclusos, materiales, partes componentes o implementos inventariados e indispensables
para la obra. Los materiales, enseres, partes componentes o implementados no aceptados por
el COMITENTE, seran retirados de la obra por el CONTRATISTA a su costa, dentro del
término de diez (10) dias a contar desde la notificacion fehaciente que reciba del
COMITENTE. Los trabajos no aceptados seran demolidos por el CONTRATISTA, también
dentro de los diez (10) dias de notificados en forma fehaciente. Si vencido el término el
CONTRATISTA no retirara aquellos materiales, enseres, partes componentes o implementos,
0 no demoliera los trabajos aludidos, el COMITENTE, podra proceder, sin necesidad de
interpelaciéon alguna, al retiro o demolicion, imputandose los gastos que ello demande al
CONTRATISTA.

El importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados, que fueran aceptados tanto los
terminados como los inconclusos, partes componentes, materiales y enseres aceptados a
precios de avaluo, constituira un crédito a favor del CONTRATISTA, previa deduccioén de los
pagos efectuados a cuenta.

Este crédito cuando la Rescisién hubiere sido causada por el CONTRATISTA, quedara
pendiente de pago hasta la terminacion y liquidacion final de los trabajos, para responder por
excedente de costo de estos, y de los perjuicios que se originen por las rescisiones del
CONTRATO o la mala ejecucién de los trabajos hechos por el CONTRATISTA y las penalidades
que pudieran estar impagas. Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaran para cubrir
los mayores desembolsos y perjuicios que la Rescision afecte al COMITENTE, el
CONTRATISTA debera abonar el saldo que por este concepto resulte. En ningun caso,
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incluyendo la rescision fundada en razones de mérito, oportunidad y/o conveniencia, se
reconocera suma alguna en concepto de lucro cesante.

13.8. AVALUO

El avaluo requerido se realizara por medio de peritos nombrados uno por cada parte. El perito
propuesto por el COMITENTE pertenecera al plantel del personal de la Municipalidad salvo que
el COMITENTE decida dada la especialidad designar otro perito a esos efectos, y debera
poseer incumbencia profesional en la materia. En el caso de disconformidad entre ellos, tendra
validez el avalto efectuado por el perito propuesto por el COMITENTE.

13.9. RESCISION POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

Sera asimismo causal de rescision el caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite el
cumplimiento del contrato. En este caso se pagara al contratista la obra que hubiera ejecutado
conforme a las estipulaciones del contrato y los materiales acopiados que fueran de recibo, a
los precios de contrato.

14.- DISPOSICIONES VARIAS

14.1. EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES

Si para llevar a cabo la obra contratada, fuera necesario efectuar extracciones o, demoliciones,
segun lo indiquen los planos y documentacién respectiva, los gastos que demanden los
trabajos, estaran a cargo del CONTRATISTA.

Este debera dar al material proveniente de las demoliciones el destino que se determine en el
Pliego de Condiciones Particulares.

14.2 UNION DE LAS OBRAS EXISTENTES

Cuando las obras a efectuar por licitacion, ampliaciéon o modificacion, debieran ser unidas o
pudieran afectar en cualquier forma obras existentes, estaran a cargo del CONTRATISTA y se
consideraran comprendidas sin excepcion en la propuesta que se acepta, la provision de todos
los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para unir las obras licitadas,
modificadas y/o ampliadas.

Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de este articulo, seran de la calidad, tipo y
demas requisitos equivalentes y analogos a los existentes segun corresponda, a juicio del
COMITENTE.

14.3- PAGO DE DERECHOS Y TRAMITES:

El Contratista debera realizar todos los tramites, como asi también correra por su cuenta el pago
de derechos y toda otra obligacion necesaria para permisos, inspecciones, aprobaciones, que
sea ineludible realizar ante entidades Oficiales Provinciales, Nacionales, Municipales,
Empresas proveedoras de energia eléctrica, gas, teléfonos y toda otra que corresponda

No se le reconocera al CONTRATISTA ampliacién de plazos por atrasos en la obtencion de los
permisos de inspeccion, aprobaciones y/o cualquier otra circunstancia que pudiera argumentar.

14.4. SISTEMAS PATENTADOS

Los derechos para el empleo en las obras de articulos o dispositivos patentados, se consideran
incluidos en los precios del CONTRATO. EI CONTRATISTA, sera unico responsable por los
reclamos que provengan por el uso indebido de patentes. En caso de reclamaciones o
demandas por este concepto que prosperen, el CONTRATISTA se obliga a restituir al
COMITENTE todo importe al que haya sido condenado y efectivamente pagado, como
asimismo, todos los gastos y costos que de ello resulte, sin perjuicio de iniciar las acciones
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legales correspondientes por los perjuicios sufridos. En caso de Rescision del CONTRATO, el
COMITENTE tendra derecho a continuar los trabajos utilizando las mismas patentes que
hubiese previsto utilizar el CONTRATISTA. Por lo tanto el CONTRATISTA debera previamente
a la utilizacion en la obra de materiales o métodos protegidos por patentes, hacer conocer al
COMITENTE las condiciones en que ha sido convenido su uso, y presentar la conformidad
escrita de sus titulares para acordar las mismas condiciones de utilizaciéon al COMITENTE, en
caso de rescision de CONTRATO.

14.5. PLAZOS

El cémputo de todos los plazos consignados en el presente Pliego de Condiciones Generales,
sera en dias habiles a excepcién de las disposiciones que en forma expresa sefialen que se
trata de dias corridos entre ellos los inhabiles.

14.6 RECLAMOS

Los reclamos del CONTRATISTA, para cuya presentacion no se establezcan plazos en otras
partes de este Pliego de Condiciones Particulares, deberan ser interpuestos dentro de los tres
(3) dias habiles de producido el hecho que las motive, quedando obligado a fundarlos
debidamente, con determinacién de valores, especies, etc., en un plazo de cinco (5) dias habiles
contados a partir del vencimiento del primer término. Si no lo hiciere perdera su derecho.

14.7. SOLUCIONES DE DIVERGENCIAS

Si de la interpretacion del CONTRATO bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas seran
resueltas por el COMITENTE, cuyas decisiones seran definitivas respecto de la calidad de los
materiales y partes componentes, la solidez y correcta ejecucion de las estructuras y de la
interpretacion de las normas de mensura.

Cuando las divergencias sean de interpretacion legal, el CONTRATISTA debera plantearlas
previamente por escrito ante el COMITENTE. El mismo no podra suspender los trabajos, ni aun
parcialmente, con el pretexto de que existan divergencias pendientes, bajo pena de aplicacién
de las multas fijadas, y sin que dicha sancién interrumpa el plazo de terminacién de las obras.

14.8. DERECHOS DE PRESENTACION

La presentacion de la PROPUESTA, no crea derecho alguno a favor del PROPONENTE para
su aceptacion por parte de la Municipalidad, la cual se reserva ademas el derecho de requerir
a los PROPONENTES y ADJUDICATARIOQOS, los analisis de precios, de items e informacion
que considere conveniente.

14.9. COMPETENCIA JUDICIAL

Para todas aquellas cuestiones judiciales, las partes se someten, con renuncia expresa de
cualquier otro fuero, a la jurisdiccion de los Tribunales Contencioso Administrativos de la
Provincia de Buenos Aires, del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanus o los que en el
futuro los reemplacen, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdiccion distinta que
por cualquier causa pudiera corresponderle, constituyendo domicilios especiales en los
indicados ut-supra y/o en el que indiquen en el CONTRATO en caso de suscribirse y en los que
seran validas todas las notificaciones fehacientes que se cursen entre ellas sean las mismas
judiciales o extrajudiciales, salvo las notificaciones judiciales que se realicen a la Municipalidad
de Lanus, las cuales deberan ser efectuadas en Hipdlito Yrigoyen 3863 de la ciudad de Lanus,
Provincia de Buenos Aires.
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14.10 VERIFICACIONES CONTABLES

El COMITENTE dispondra y el CONTRATISTA aceptara la compulsa de libros, verificaciones
contables, etc., con relacion a las obras contratadas, debiendo el CONTRATISTA facilitar las
tareas, poniendo a disposicion del COMITENTE en cualquier momento los elementos que éste
estime necesarios.

15. SANCIONES Y MULTAS

La demora en la iniciacion, desarrollo o terminacién de los trabajos con respecto a los plazos
estipulados, y todo incumplimiento contractual, dara lugar a la aplicacién de las sanciones que
mas abajo se detallan, sin que en ningun caso los retardos puedan justificarse por el solo hecho
de no haber recibido el CONTRATISTA advertencias o comunicaciones del COMITENTE,
acerca de la lentitud o demora en la iniciacion o marcha de los trabajos. EI CONTRATISTA
quedara constituido en mora por el sola vencimiento de plazos, de acuerdo a lo establecido por
el Cédigo Civil y Comercial y por ese solo hecho, se devengaran automaticamente las multas,
que quedaran obligados a pagar, sin necesidad de interpelacién previa alguna.

Una vez puesto en obra el equipo minimo previsto por el Pliego de Bases y Condiciones y
aprobado por la inspeccidn, éste no podra ser retirado sin autorizacion de la misma, so pena de
las multas que por pliego de bases y condiciones particulares se fijen. En caso de retiro del
equipo sin autorizacion debida, la Direccion aplicara multas cuyos montos variaran entre 0,1y
1 por mil del importe total de la obra, segun la importancia de la infraccion.

Los pliegos estableceran las multas en porcentajes del monto de contrato. Dicho monto sera
actualizado a la fecha en que se produzca el hecho punible.

La actualizacién se calculara aplicando al monto del contrato, el resultado de dividir la suma de
todos los certificados de variaciones de precios y de obra emitidos hasta la fecha del hecho
punible, por el monto de estos ultimos.

Las multas aplicables seran actualizadas mensualmente y en la forma determinada por este
apartado, con los sucesivos certificados de obra y mayores costos que se vayan emitiendo
Cuando el total de las multas aplicadas alcance al quince por ciento (15%) del monto del
contrato, la Administracion Publica podra rescindirlo por culpa del contratista Asimismo, se
podran determinar multas en el Pliego de Bases y Condiciones

Particulares.

15.1 HECHOS QUE PUEDEN ORIGINAR SANCIONES:
Puede dar lugar a sanciones todo incumplimiento de clausulas contractuales, de Ordenes de
Servicio o de ambas.

SANCIONES DISCIPLINARIAS: El Contratista y el Profesional responsable, segun la gravedad
de la falta, seran pasibles de las siguientes sanciones:

a) Llamado de atencion; b) apercibimiento; ¢) suspension del Registro de Licitadores de uno (1)
a cinco (5) anos.

La suspension no impide la continuacion de la Obra contratada pero no permite al Contratista
ni al Profesional responsable, intervenir en nuevas dilaciones de la Municipalidad durante la
suspension, ni iniciar tramites por cuestiones ajenas a la obra en ejecucién. Si una sancion
disciplinarla grave hubiera sido motivada directamente por el Profesional responsable, al
Municipio podra requerir su sustitucion.
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APLICACION DE LAS SANCIONES: Las llamadas de atencion, podran ser aplicadas
directamente por la Inspeccién de la Obra; los apercibimientos por Resolucion de la Reparticion,
la que dara cuenta al Registro de Licitadores.

15.2. MULTAS

Si el Contratista se excede en los plazos fijados para el cumplimiento de las distintas etapas de
la tramitacion y ejecucion de la obra, sera pasible de las sanciones y penalidades que a
continuacion se detallan.

Mora en la formalizacién del contrato: Por cada dia de mora, en la formalizacién del Contrato
(Art. 4.3.) sera pasible de una multa del uno por mil (1 0/00) del monto del contrato por cada dia
de demora, hasta el quinto (5°) dia corrido.

Vencido dicho plazo, la Municipalidad podra declarar anulada la Adjudicacién sin perjuicio de
las instancias judiciales que pudieran corresponder Mora en el cumplimiento por no presentar
el Plan de Trabajo y/o no concurrir a la firma del Acta de Iniciacion en los plazos estipulados en
Especificaciones Legales Particulares sera pasible de una multa del uno por mil (1 0/00) del
monto del Contrato por cada dia corrido de demora, sin perjuicio de poder, la Municipalidad,
rescindir el Contrato por causa imputable al Contratista.

Suspension de los trabajos: Si el Contratista, durante la ejecucion de los trabajos, suspende los
mismos sin causa que lo justifique, sera penado con una multa del cinco por mil (5 0/00) del
monto del Contrato, por cada dia corrido de detencion. Si transcurridos treinta (30) dias corridos,
no fueran reiniciados los trabajos, la Municipalidad podra rescindir el Contrato sin mas tramite
y la empresa Adjudicataria no tendra derecho a reclamo alguno.

Incumplimiento de Ordenes de Servicio: El incumplimiento de las Ordenes de Servicio dentro
del plazo fijado para ello hara pasible al Contratista de una multa del uno por mil (1 0/00) del
monto de Contrato por cada alla de demora en su cumplimiento, sin perjuicio de otras sanciones
que pudiera corresponder en razén de ella.

Terminacion de los trabajos: Si el contratista no entregase la Obra totalmente terminado en el
plazo Indicado, se hara pasible de una multa por dia de demora en hacerlo, por aplicacién de
la siguiente formula:

1,25 0/00*(a-b) *c

a) Monto de certificacion de obra.

b) Monto de variaciones de precios certificados.

C) Monto de contrato
Ademas el incumplimiento del plazo establecido, por causas atribuibles al Contratista congelara
las variaciones de precios que le correspondieren al momento que finalice el plazo contractual
0, en su caso, el plazo de ultima prérroga acordada,
El monto de las multas establecidas sera deducido del depdsito de garantia de contrato y de los
certificados pendientes de pago; el Contratista debera integrar la diferencia que resulté de esa
deduccion, dentro del plazo de quince (15) dias corridos Se entiende como monto total del
Contrato, el monto original con mas los mayores costos producidos a la fecha de aplicacion y
del monto de trabajos adicionales ya aprobados. En todos los casos en que se establezcan
penalidades por incumplimiento, excluidas las correspondientes a los articulos precedentes, el
valor de la multa por dia de atraso se establece en el uno por mil (1 0/00) del monto del Contrato
actualizado a la fecha de su aplicacion.
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(Anexo 1)

DECLARIACION JURADA
CERTIFICADO DE NO REGISTRO DE DEUDOR ALIMENTARIO MOROSO

Derivado de la busqueda realizada en el Registro de deudores Alimentarios Morosos,
declaro/amos bajo juramento, que a esta fecha, no/nos encontramos como Deudor/es

Alimentario/s Moroso/s

STAMILLA Firmado digitalmente

por STAMILLA

Fernando  Femando Gabriel
Fecha: 2024.07.26

Gabiriel 12:17:15 -03'00"
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MUNICIPIO DE LANUS

SECRETARIA DE PLANIFICACION TERRITORIAL Y OBRA PUBLICA
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS DE INGENIERIA
DIRECCION GENERAL DE INGENIERIA

OBRA: “BACHEO DE HORMIGON EN MUNICIPIO DE LANUS "

MEMORIA DESCRIPTIVA
DESCRIPCION GENERAL:

Diagnostico del sector de la intervencidon: El pavimento existente se encuentra

deteriorado en diversos sectores. La zona seleccionada para el proyecto concentra
una gran cantidad de baches que perjudican tanto a vecinos de la zona, asi como
también a quienes circulan por la misma.

Descripcion del alcance de la obra: Se trata del bacheo de diversas cuadras que se
encuentran dentro de la zona comprendida entre las calles Malabia, Av. Rosales, Av.
San Martin, R. de Escalada de San Martin, Av. P. Raul Alfonsin y Centenario
Uruguayo.

El proyecto representa una importante mejora en la circulacion en la zona por lo tanto

promoviendo el desarrollo de la misma.

OBJETIVOS DEL PROYECTO:

Mejorar la circulacion vehicular de la zona. Contribuir al alivio de la malla vial de la

zona donde se implanta la obra.

IMPACTO: Por su ubicacion, alivia la circulacion del transito en las vias Eva perén, 9
de Julio, 25 de Mayo y Av. Hipdlito Yrigoyen prolongando sus vidas en servicio.
Generando asi alternativas para el transito liviano de la zona, mejorando el tiempo de
circulacion por el distrito y promoviendo el desarrollo de los barrios ubicados en la

Zona.
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PROYECTO:

DEMOLICION DE LOSAS:

Se romperd el pavimento existente mediante martinete o martillo neumatico.

Previo a la demolicion de la losa, para ejecutar el corte, se demarcara el pavimento
para luego cortar con maquina aserradora hasta una profundidad de 5cm, con el fin

de evitar roturas en losas aledafas.

APERTURA DE CAJA Y TRANSPORTE:

El Contratista realizara trabajos de remocién del terreno existente y apertura de caja

excavando hasta la profundidad de 0,50m, para ejecutar un nuevo paquete
estructural cuidando de no dafiar redes de servicios publicos existentes.
Los materiales provenientes de la remocion seran transportados por El Contratista.

PERFILADO Y RECOMPACTACION DE LA SUBRASANTE.
De ser necesario,la inspeccion autorizard la colocacion de suelo seleccionado
adicional para saneamiento, el que se colocara y compactara en capas no mayores

de 0.20 metros de espesor.

BASE H17 (esp. 0,12m):

El Contratista ejecutara una base de hormigdén de resistencia a la compresion de

17MPa (hormigdn pobre H-17) y espesor de 0.12m.

Realizado el colado del hormigdn de base, ser& nivelado y vibrado de acuerdo a los
niveles que correspondan al pavimento de rodamiento.

Una vez concluidas las tareas de terminacion superficial, se materializaran en su
superficie juntas de contraccion que coincidiran con las del hormigon superior, se
colocara sobre la misma un film de Agrotileno negro de 200 micrones de espesor

como membrana de curado.

PAVIMENTO DE H°S° (esp. 0,18m):

El pavimento superficial se realizar4 con hormigon de resistencia a la compresion de

30 MPa (hormigdn rico H-30), y un espesor de 0.18m.
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Luego de esto, la superficie sera fratasada y terminada con cinta textil y caucho. Se
aplicard una membrana de curado tipo Antisol.

Se materializaran en su superficie las juntas de contraccion y el tomado de juntas con
el material asfaltico.

Se colocaran pasadores mediante canastos o armazones fijados a la base antes de
colocarse hormigén H30.

Las barras de union se colocaran transversalmente al eje longitudinal del pavimento

distanciadas entre si con menos de 75 cm de separacion.

RETOMADO DE JUNTAS PAV. DE HORMIGON:

Se realizara el aserrado de juntas longitudinales y transversales del pavimento de

hormigon existente con un ancho maximo de 10 milimetros.
Se aplicaran las técnicas necesarias para que la caja se encuentre en condiciones
secas al aire antes de aplicar el material de sello.

Se colocara el sellador segun las recomendaciones del fabricante del mismo.

SELLADO DE FISURAS:

Se realizara la limpieza de las fisuras con aire a presion para eliminar todo tipo de

material que impida el correcto vertido del material asfaltico.

Se colocara el sellador segun las recomendaciones del fabricante del mismo.

RECONSTRUCCION TOTAL DE SUMIDEROS S2 EXISTENTE:

Se realizara la demolicién de los perfiles, losas y tapas de sumideros S2 existentes.
En el caso que se requiera se debera cortar la vereda en correspondencia al cajéon
del sumidero.

Luego se procedera a la construccion de los sumideros de acuerdo al plano tipo.

RECONSTRUCCION PARCIAL DE SUMIDEROS EXISTENTE Y ADAPTACION A
S2:
Se romperan parcialmente, losas, perfiles y tapas de los sumideros existentes.

Se construiran segun el plano tipo, readecuando los sumideros S1 al tipo S2.
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PROVISION Y COLOCACION DE TAPA:
Se ejecutaran nuevas tapas, que seran colocadas en los sumideros que requieran la
reconstruccion de las mismas o0 que se encuentren faltantes. Las mismas se

colocaran a nivel de la vereda existente.

COLOCACION DE REJA

Se realizara la provision y colocacion de rejas verticales/horizontales en los

sumideros donde las mismas se encuentren rotas o faltantes.

COMPUTOS METRICOS:

La superficie a pavimentar es de 7.525 metros cuadrados.

Retomado de juntas de pavimento de hormigon de 33.408 metros lineales.
Sellado de fisuras 16.704 metros lineales.

Se pondran en condiciones 25 sumideros.

PLAZO DE OBRA:

Se preveé un plazo de ejecucion de ciento veinte (120) dias corridos.

AREA RESPONSABLE DE LA OBRA:

Secretaria de planificacién territorial y obra publica

PRESUPUESTO OFICIAL:
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 91/100 ($1.581.639.984,91)



“VA Lanas La ciudad que

nos merecemos
— GOBIERNO —

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

OBRAS PUBLICAS - “MEJORA LUMINICA LANUS"” SP 501-76

ARTICULO 1: OBJETO

El presente procedimiento de contratacién contempla la realizacién de “BACHEO DE HORMIGON
EN EL MUNICIPIO DE LANUS”

ARTICULO 2: UBICACION

La obra se ejecutara en las calles que se detallan a continuacién:

» Calle Malabia

» Av. Rosales

» Av. San Martin

» Av. R. de Escalada de San Martin
» Av. P. Raul Alfonsin

>

Centenario Uruguayo

ARTICULO 3: TAREAS SOLICITADAS
Ver en MEMORIA DESCRIPTIVA, PLANOS y ESPECIFICACIONES TECNICAS, adjuntas al presente.

ARTICULO 4: PRESUPUESTO OFICIAL

La Obra segun Presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN
MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 91/100
CENTAVOS ($ 1.581.639.984,91)

El monto incluye el valor del Impuesto al Valor Agregado y demas impuestos, tasas y contribuciones

aplicables conforme a la normativa vigente.

ARTICULO 5: CONSULTAS Y ACLARACIONES
Debera tenerse en consideracion lo previsto en el articulo 1.6 del PBCG

Casilla para consultas: compras@lanus.gob.ar

Plazo para realizar consultas: hasta TRES (3) dias previos al acto de apertura.

Plazo para dar respuesta: hasta UN (1) dia previo al acto de apertura.

MUNICIPIO DE LANUS
Av. Hipdlito Yrigoyen 3863, Lanus Oeste | Linea gratuita 0800-333-5268
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ARTICULO 6: CONSTITUCION DE DOMICILIO

El oferte debera constituir domicilio legal dentro del Partido de Lanus.

Asimismo, deberd declarar un correo electrénico el cual serda considerado valido para las
notificaciones que fueran necesarias realizar en el presente procedimiento de contratacidn, asi como
las notificaciones que sean emitidas a través del portal web de proveedores del Municipio de Lanus.
(http://proveedores.lanus.gob.ar/Proveedores/).

Se acompaia como anexo la DDJJ sobre constitucidon de domicilio.

ARTICULO 7: ADQUISICION DEL PLIEGO
El valor para la adquisicion del Pliego se fija en la Suma de Pesos un millon cien mil con 00/100
centavos ($1.100.000,00.-). El pliego debera ser adquirido solicitando el mismo a

compras@Ilanus.gob.ar, acompanando DDJJ — constitucién de domicilio y comprobante de pago.

El importe recibido por la Municipalidad no serd devuelto a los adquirentes en ningln caso, aun
cuando por cualquier causa se dejara sin efecto el procedimiento o se rechazaran todas las ofertas.
Los pliegos podran ser adquiridos hasta DOS (2) dias previos a la fecha de apertura.

El Pliego deberd ser adquirido a nombre del oferente y el mismo no podra endosarse, transferirse ni
cederse bajo ningun titulo.

Solo se tendrdn en cuenta las ofertas presentadas por los oferentes que previamente hayan
adquirido el Pliego correspondiente. La adquisicion de los mismos es requisito indispensable para

formular propuesta y efectuar consultas a los Pliegos.

ARTICULO 8: REGISTRO DE PROVEEDORES

Los oferentes deberdn estar inscriptos en el registro de proveedores, o presentar constancia de
inscripcion en tramite junto con la oferta.

Asimismo, deberdn estar inscriptos en el Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura de

la Provincia de Buenos Aires y/o Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.

ARTICULO 9: CONDICIONES PARA SER OFERENTE
Podran concurrir como oferentes al presente llamado, personas fisicas, y personas juridicas
regularmente constituidas mediante alguna de las modalidades previstas y habilitadas por la

legislacidn vigente, que acrediten estar habilitados para la construccion de obras publicas.

MUNICIPIO DE LANUS
Av. Hipdlito Yrigoyen 3863, Lanus Oeste | Linea gratuita 0800-333-5268
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ARTICULO 10: MODALIDAD

El presente llamado se realizara por la modalidad “precios unitarios”.

Las obras que se contraten por el sistema de precios unitarios, lo haran sobre la base de la cantidad
de unidades determinadas por la municipalidad en los pliegos y de los precios unitarios establecidos
en la propuesta por el adjudicatario. Las cantidades o metrajes consignados en el llamado deberan
ser respetados por el proponente en su cotizacién. Los mismos podran ser reajustados en mas o
menos seglin medicién de lo realmente ejecutado. Unicamente se abonard las unidades de medida

certificadas.

ARTICULO 11: FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
La presentacion se deberd efectuar en dos (2) sobres cerrados de la siguiente forma: Sobre N°1 y
Sobre N°2, identificando el procedimiento por el cual se oferta conjuntamente con la fecha y hora de

apertura.

Los Oferentes deberdn elevar sus propuestas en la Planilla que al efecto se agrega en el Pliego. Los
precios ofertados se entienden en todos los casos como precio final, incluyendo la alicuota del IVA 'y
cualquier otro gravamen que, como consecuencia de la presente provisidn, el Oferente se viese

obligado a tributar.

Los oferentes deberdn considerar el conjunto de los items indicados en la planilla de cotizacidon como
representativos de la totalidad de los trabajos objeto del Contrato, por lo que al estudiar sus precios
deberan incluir en los mismos no sélo la incidencia directa de los gastos que representen la ejecucion
del item, sino también la incidencia de los costos de aquellos trabajos y servicios exigidos en la

documentacién y que no estén especificamente detallados como item en las planillas de cotizacion.

Los Oferentes deberan presentar el analisis de precios de los items que integran la planilla de
cotizacidn, los mismos deberdn encontrarse desagregados, incluyendo cargas sociales y tributarias,
presentando ademas las Planillas que se agregan. El Comitente podra requerir analisis de precios

adicionales si asi lo juzgase necesario.

La contratacién comprende la provisién de materiales, mano de obra, equipamiento, herramientas,

MUNICIPIO DE LANUS
Av. Hipdlito Yrigoyen 3863, Lanus Oeste | Linea gratuita 0800-333-5268
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estructuras auxiliares y las tramitaciones que corresponda efectuar ante los organismos

gubernamentales o del sector privado necesarios para la ejecucién de la obra.

Las Obras deberdan ejecutarse conforme a lo previsto en las especificaciones técnicas, siendo a cargo
del Contratista la ejecucion y/o provisién de cualquier trabajo y/o elemento que, aunque no esté

indicado especificamente, resulte indispensable para que la obra cumpla su fin previsto.

Ello significa que el Contratista tomara a su cargo los riesgos propios de este tipo de Obra, salvo por

eventuales modificaciones y/o ampliaciones del proyecto que surjan por parte del Comitente.

ARTICULO 12: CONTENIDO DE LAS OFERTAS - SOBRE 1
El Sobre N°1 debera contener la documentacion exigida en el articulo 3.5 del PBCG, a saber:

e ElPliego completo, debidamente firmado por el oferente y su en todas sus hojas.

e Garantia de Mantenimiento de Oferta.

e Constancia de adquisicion del pliego.

e Declaracién Jurada que acepta la Jurisdiccion de los Tribunales del Departamento Judicial de
Avellaneda-Lanus.

e Declaracion Jurada de Constitucidon domicilio.

e La constancia de inscripcién o haber iniciado el tramite en el Registro de Licitadores-
Proveedores de Obras Publicas de este Municipio de Lanus, el cual deberd estar terminado
antes de la Adjudicacion.

e Declaracién Jurada de No desconocimiento del lugar.

e Tratandose de Sociedades deberan acompaiiar los instrumentos constitutivos debidamente
inscriptos y aquellos de los que surja la personeria de quienes suscriban la documentacién
gue las representan, en copia certificada por Escribano Publico. Cuando un tercero representa
a una persona de existencia visible, deberd acompafiar copia del poder. Se aceptaran
fotocopias de las certificaciones Unicamente si el original es expuesto frente al funcionario
actuante en el acto de apertura.

e Toda documentacién Técnica exigida en el presente Pliego que aporte informacion para el
mejor estudio de la propuesta.

e Declaracién Jurada sobre Certificado de No Registro de Deudor Alimentario Moroso.

MUNICIPIO DE LANUS
Av. Hipdlito Yrigoyen 3863, Lanus Oeste | Linea gratuita 0800-333-5268
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e Declaracién Jurada de juicios pendientes con la Administracion Publica.

e Copia de los (2) ultimos Balances legalizados por el Consejo Profesional de Ciencias
Econdmicas, pudiendo la administracion solicitar documentacién adicional en caso de
considerarlo necesario.

e El oferente debera acreditar con 6rdenes de compra y recepciones provisorias/definitivas o
certificados de avance de mas del 90% de ejecucidon, TRES (3) obras de similar envergadura
en entes municipales, provinciales y/o nacionales en los ultimos 6 afios.

e Certificado de Capacidad Técnico/Financiera. El Oferente debera presentar el Certificado de
Capacidad Técnica Financiera, expedido por el Registro de Licitadores del Ministerio de
Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y/o Registro Nacional de Constructores de
Obras Publicas.

e Antecedentes del Representante Técnico. El Oferente debera presentar los antecedentes del
Representante Técnico, el cual deberd estar matriculado en el Colegio de Ingenieros y/o
Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires.

e E| Oferente cuente con Representante en Seguridad e Higiene matriculado en el Colegio

correspondiente, quien deberd estar presente en la obra.

ARTICULO 13: CONTENIDO DE LAS OFERTAS — SOBRE 2
El Sobre N°2 deberd contener la documentacion exigida en el articulo 3.5 del PBCG, a saber:

e El presupuesto detallado de la Oferta completo y debidamente firmado en todas sus hojas
por el Oferente y su Representante Técnico en original, conteniendo exclusivamente todos
los items que integran la planilla del Presupuesto Oficial, al efecto de facilitar el estudio y
comparacion de las Propuestas. El Oferente formulara su propuesta en nimeros y letras.

e La planilla de propuesta que integra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

e Plan de trabajo valorizado.

Conjuntamente con dicha documentacion, debera acompadiar:
Andlisis de Precios de cada item que integra la planilla de cotizacién, donde se detallen todos los
elementos a utilizar, planilla de materiales, mano de obra y equipo. Asimismo, deberan proveer las

planillas en formato digital en pendrive o en las 24 horas posteriores a la hora del acto de apertura a
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las casillas compras@Ilanus.gob.ar y planificacionyobra@lanus.gob.ar.

ARTICULO 14: EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La presentacién de la oferta implica, de parte del oferente, el pleno conocimiento de toda la
normativa que rige el procedimiento de seleccién, la evaluaciéon de todas las circunstancias, la
previsidn de sus consecuencias y la aceptacion en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas,
como asi también de las circulares con y sin consulta que se hubieren emitido, sin que pueda alegar
en adelante su desconocimiento.

Bajo esos supuestos, no sera requerido que las ofertas deban encontrarse firmadas en todas sus
fojas, salvo la documentacién establecida en el sobre N°2, que deberad estar suscripta por

representante legal o apoderado, y su representante técnico, en todas sus hojas.

ARTICULO 15: TIPO DE COTIZACION
Por cantidad de renglon: TOTAL

Por renglones: TOTAL

ARTICULO 16: VISITA

El presente llamado no contempla visita de obra.

ARTICULO 17: GARANTIAS

Garantia de mantenimiento de oferta:

Sera equivalente al 1% del valor del presupuesto oficial.

Garantia de cumplimiento de contrato:

Serd equivalente al 5% del valor total de la adjudicacién.

Garantia de Fondo de Reparo:

Serd equivalente al 5% de cada certificado, pudiendo presentarla por la totalidad de la orden de
compra al inicio del contrato.

Garantia de anticipo financiero:

Serda equivalente al monto total del anticipo.

Formas de constitucion de las garantias:

Las formas de constitucion de las garantias, deberan cumplir los requisitos establecidos en el articulo

1.5 del PBCG.
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ARTICULO 18: APERTURA

La apertura de las ofertas presentadas se realizara en la Direccién Gral. De Compras, cita en la Avda.
Hipdlito Irigoyen 3863, el dia y hora limite establecido en la caratula del presente pliego y/o Circulares
de modificacién de fecha que se emitiesen.

Las propuestas seran abiertas y leidas en la Direccion de Compras de la Municipalidad de Lanus en
presencia de las autoridades correspondientes e interesados que concurran.

De todo lo actuado se labrara un acta en la que se detallardn las propuestas numeradas por orden

de apertura y el importe de las mismas.

ARTICULO 19: VISTA DE LAS OFERTAS — IMPUGNACIONES -
Se establece el 3% del Monto de la oferta del Presentante, como porcentaje del depdsito de caucion

para efectuar impugnaciones a las ofertas, conforme lo establecido en el articulo 3.6 del PBCG.

ARTICULO 20: CRITERIOS DE ADJUDICACION

Se adjudicara la oferta mds conveniente a los intereses municipales y que cumpla con las condiciones
establecidas para el presente llamado. A igual calidad, se preferird la de menor valor.

Para una mejor evaluacién de las ofertas, la Comisidn Evaluadora podra solicitar a los oferentes,
informacién complementaria que estime necesaria para un mejor anadlisis y evaluacién de las

propuestas, sin romper el principio de igualdad de las ofertas presentadas.

Las condiciones de adjudicacion seran:
1. Las ofertas, para considerarse admisibles, se sujetardn a los siguientes requisitos excluyentes:

a. Dar cumplimiento a los requerimientos técnicos de los pliegos de la presente
licitacion,

b. Dar cumplimiento al Articulo 17 de la Ley Provincial de Obra Publica N° 6.021 y a las
cuestiones que surjan del Decreto N° 5.488/1959.

c. Que el oferente esté inscripto en el Registro Permanente de Licitadores y/o
Proveedores de la Municipalidad de Lanus o estuviesen gestionando su Inscripcién, la
gue debera estar resuelta antes de la Adjudicacién.

d. Contar con Certificado de Capacidad Técnica Financiera, expedido por el Registro de

Licitadores del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y/o
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Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas deberd acreditar el siguiente
monto:

i.  CAPACIDAD TECNICA: Igual o superior al presupuesto oficial de la obra (PO).

ii.  CAPACIDAD FINANCIERA ANUAL (CFA): igual o superior al presupuesto oficial

de la obra (PO) mas el presupuesto oficial de la obra sobre trescientos

sesenta multiplicado por el resultado de trescientos sesenta menos el plazo

en dias de la ejecucion (PE), lo que se puede expresar de esta forma:
CFA = PO + (PO/360) * (360-PE)

Para adjudicar ambos renglones a un solo oferente, la CFA deberd ser igual o
superior a $ 2.636.066.641,52.
iii.  El certificado emitido por el Registro de Licitadores del Ministerio de
Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires deberd referir a la
Especialidad: “Ingenieria / Ingenieria vial / hidraulica”.
2. La autoridad administrativa, a los fines de evaluar a los oferentes, podra utilizar informacion
de otros Registros de Contratistas, Licitadores o cualquiera sea su denominacion, de ambitos

nacional, provinciales, municipales o de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

ARTICULO 21: TIPO DE ADJUDICACION
Por renglones: TOTAL (la totalidad del renglén se adjudica a un solo proveedor).

Por cantidad de renglon: TOTAL (el oferente debe ofertar la totalidad de las cantidades solicitadas en

el Pliego).

ARTICULO 22: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO —

A los efectos del presente llamado, se considerara “contrato” al conjunto de pliegos y toda otra

documentacioén asociada al presente llamado.

Resuelta la adjudicacién por la autoridad competente, el contrato quedara perfeccionado cuando:
1. Se notifique la Orden de Compra y se rubrique el Instrumento que pudiera ser requerido, de

acuerdo con las caracteristicas especiales de la contratacién.
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ARTICULO 23: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El adjudicatario para firmar el contrato afianzara el mismo constituyendo un depésito de garantia de
contrato dentro de los 5 dias habiles de notificada la Orden de Compra. Este depdsito sera del 5% del
monto del contrato y se podra integrar por cualquiera de las formas previstas segun el punto 1.5 del

PBCG.

ARTICULO 24: ORDEN DE PRELACION DE LOS DOCUMENTOS
Todos los documentos que integran el contrato se consideran reciprocamente explicativos, pero en

caso de existir discrepancias se seguird el siguiente orden de prelacidn:

a) La Ley Organica para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires.

b) ElReglamento de Contabilidad y disposiciones de Administracion para las Municipalidades de
la Provincia de Bs. As.

c) La Ley de Obras Publicas N2 6021 y su Decreto Reglamentario N2 5488 y sus modificatorias,
en forma supletoria y en cuanto sea de aplicacién.

d) El Decreto Provincial N2 2980/00.

e) Las Ordenanzas Generales vigentes en la Municipalidad de Lanus, asi como las normas
reglamentarias de las mismas.

f) El Pliego de Bases y Condiciones Generales.

g) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas y circulares dictadas
de oficio o como respuesta a consultas.

h) La ofertay las muestras que se hubieren acompafado.

i) La adjudicacion.

j) La Orden de Compra y/o Contrato suscripto.

ARTICULO 25: DEVOLUCION GARANTIAS

La Garantia de Mantenimiento de Oferta sera devuelta conforme lo establecido en el articulo 5.1 del
PBCG.

La Garantia de cumplimiento de Contrato sera devuelta con posterioridad a la emision del Decreto
convalidatorio del Acta de Recepcidn Provisoria.

La Garantia de Sustitucién Fondo de Reparo serd devuelta con posterioridad a la emisidon del Decreto

convalidatorio del Acta de Recepcidn Definitiva de |la obra.
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ARTICULO 26: PLAZO DE ENTREGA
Se establecen los siguientes:

1. Proyecto ejecutivo, Plan de trabajos y Seguros: Deberd presentarse dentro de los diez (10)

dias corridos de perfeccionado el Contrato el Plan de Trabajo definitivo, el proyecto ejecutivo
Seguro de Responsabilidad Civil, Seguro de Accidente de Trabajo para el Representante
Técnico y para el Representante en Higiene y Seguridad, Némina con el personal a afectarse
a Obra con el Certificado de Cobertura de los mismos en la ART y SVO. Estos seguros deberan
tener incorporado una cldusula de no repeticidn. El Municipio dispondra de dos (2) dias para
aprobar el Plan de Trabajos, el Proyecto Ejecutivo y los Seguros. Tanto el Plan de Trabajo como
el Proyecto ejecutivo deberdn contemplar y garantizar la ejecucién de dos frentes de obra
simultaneos e independientes entre si que puedan ejecutarse encontrandose en igual etapa
de obra. En caso de rechazo, el Contratista debera presentar las correcciones a las 24 horas
subsiguientes de la notificacion.

2. Plazo de ejecucion: Los trabajos seran ejecutados en un plazo de CIENTO VEINTE (120) dias

corridos, contados a partir de la firma del ACTA DE INICIO. Este deberd garantizar la ejecucidn
de dos frentes de obra simultdneos e independientes entre si, que puedan ejecutarse
encontrandose en igual etapa de obra.

3. Acta de Inicio: La misma serd firmada una vez aprobada la documentacién requerida en el
inciso 1. Firmada el Acta el Contratista debera colocar dentro de los cinco (5) dias
subsiguientes el obrador, cartel y cerco de obra si correspondiere.

4. Elplazo de conservacién: El plazo de conservacién de la obra serd de TRESCIENTOS SESENTA

Y CINCO (365) dias contados a partir de la fecha de la Recepcién Provisoria total de la obra.
Durante ese lapso la Contratista estard obligada a efectuar repasos y/o reparaciones si se
comprobaran deficiencias en el comportamiento de las obras. El costo de esos trabajos sera
afrontado exclusivamente por el Contratista. Si ésta no los realizara, previa intimacion y
vencido el plazo otorgado para su ejecucion, el Municipio podra efectuarlos por cuenta de
aquella. El importe resultante serd descontado de cualquier suma que tenga al cobro La

Contratista o, en su defecto, el Municipio podra hacer uso de la Garantia de Fondo de Reparo.
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ARTICULO 27: MEDICION Y CERTIFICACION

Los certificados de avance de obra seran confeccionados por la Contratista y presentados
mensualmente a la Secretaria de Planificacion Territorial y Obra Publica, dentro de los cinco (5)
primeros dias habiles de cada mes, sobre la base de la medicién conjunta de la Inspeccidn vy la
Empresa de los trabajos ejecutados el mes anterior.

El certificado de obras incluird las tareas ejecutadas desde la confeccidon del ultimo certificado
proximo pasado hasta el dia previo a la confeccidon del correspondiente certificado del mes en curso.
De existir observaciones que obligaran a modificaciones formales, o documentaciéon que faltare
adjuntar, el plazo de cobro empezara a correr cuando el certificado esté completo y aprobado.

Se entiende por obra ejecutada aquellas cuyos elementos se hallan colocados en la misma, en el lugar
y en la forma que ocuparan definitivamente de acuerdo con la Documentacion Legal y Técnica del
Contrato. Cada Certificado debera estar acompanado por los croquis de los lugares intervenidos y
una muestra fotografica del avance de obra. Cada certificado debera estar visado por el colegio
correspondiente.

Con cada certificado el Contratista debera presentar:

Cumplimiento de las normas de A.R.C.A., presentando Formulario 931 del periodo de ejecucion de
las tareas o el periodo inmediato anterior (segln la fecha de vencimiento que le corresponda) con su
correspondiente constancia de pago. Se debe adjuntar a su vez la ndmina de empleados declarados
en dicho organismo, registro de altas y bajas. En caso de encontrarse en una moratoria, presentar
documentacion que lo avale junto con comprobantes de su cumplimiento.

Certificado de Cobertura con nédmina del Seguro de Vida Obligatorio y A.R.T. correspondiente al

periodo certificado.

ARTICULO 28: FACTURACION Y PAGO

La ejecucion de los trabajos se pagard por Certificados de Obra mensuales, debidamente
confeccionados por el Contratista y aprobados por la Inspeccidon de Obra. El pago de los certificados
se hard dentro de los SESENTA (60) dias corridos a partir de la aprobacion técnica del area

La presente obra es financiada por el Ministerio de Infraestructura de Servicios Publicos de la Pcia.
De Buenos Aires y el plazo de pago de los certificados luego de su aprobacion por parte de la Direccidn
General de Obras de Ingenieria e Infraestructura estara supeditado al giro de los fondos por parte de
la fuente de financiamiento.

De cada certificado, la Municipalidad deducird un 5% (cinco por ciento) del importe de los mismos.
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Estas deducciones se retendran hasta la fecha de la Recepcién Definitiva de la Obra, y constituiran el
“Fondo de Reparo”, como garantia de la correcta ejecucion de los trabajos.

Dichas deducciones en garantia podrdan ser sustituidas por su equivalente a opcién del adjudicatario
mediante una fianza bancaria, o péliza de seguro de caucion.

Se otorgara un anticipo financiero del VEINTE POR CIENTO (20%), con destino exclusivo a acopio de
materiales, el que sera deducido de cada certificado en forma proporcional al mismo. Sin perjuicio
de la Garantia establecida para la suscripcidon del Contrato, el Contratista deberd constituir una

Garantia por el total de dicho monto de las formas previstas en el presente llamado.

ARTICULO 29: FORMA DE PRESENTACION DE LAS FACTURAS

Las facturas deberdn expedirse a nombre de la Municipalidad de Lanus, con domicilio en la calle
Hipolito Yrigoyen 3863 — Lanus Oeste — Provincia de Buenos Aires CUIT N° 30- 99900100-5 vy
confeccionarse conforme los requisitos establecidos por la ARCA.

Dichas facturas deberan ingresarse por el proveedor mediante el portal web de proveedores del
Municipio de Lanus. (http://proveedores.lanus.gob.ar/Proveedores/).

A tales efectos se informa que la Municipalidad de Lanus se encuentra exenta del pago de Impuesto
al Valor Agregado (I.V.A.) por cuyo motivo dicho impuesto deberd ser incluido en el valor total a

facturar sin ser previamente discriminado.

ARTICULO 30: REDETERMINACION DE PRECIOS

La presente obra contendra redeterminacién de precios En concordancia con lo establecido por el
Decreto Provincial N° 290/2021 sobre el régimen de redeterminacién de precios de contratos de obra
publica y la Resolucion N° 943/2021 de la autoridad de aplicacién del mencionado régimen, la
presente contratacion contara con un esquema de redeterminacién de precios a los fines de
mantener la ecuacién econdmica financiera en la ejecucion de la obra, en base a las pautas
establecidas en el presente articulo, y de forma supletoria, la normativa provincial sefialada, o la
norma que en el futuro la complemente, modifique o remplace.

Los precios de la obra serdn redeterminados, a solicitud de la contratista mediante la aplicacién de
la expresion matematica definida a continuaciéon, que estard compuesta por los rubros mas

representativos de la obra.

Para obtener la variacion de precios, cada uno de los rubros que conforman la ecuacién polindmica
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estara integrada por un coeficiente de ponderacién (a), que reflejarad la incidencia del costo del
componente en el costo total de la obra; y un factor de variacién de precios, conformado por el

cociente entre los indices del mes de analisis y el mes base, definido en la estructura de ponderacién.

Expresion matematica del factor de redeterminacion

) R1i R2i R3i Rni
o () s (2 s () 2

Dénde:

Fri = factor de redeterminacién del periodo en andlisis, con i= a m (siendo m el ultimo certificado de

la obra)

o = ponderadores asignados a cada rubro, de acuerdo a estructura de ponderacidn estandarizada

4531 +aR2+aR3+"'+“Rn =1

R1i R2i R3i Rni Variacién de precios evidenciada por los indices del mes en
: : 3 aky = analisis y mes base, para cada uno de los zrubros que
R10 R20  R30 Rn0 componen la estructura de ponderacion

Los rubros que componen la expresién matematica y los ponderadores asignados a cada rubro para
la presente obra estaran definidos por la estructura de ponderacién estandarizada de las “Obras
Viales” — “Obras de Hormigon”, establecidas en el Anexo V' y las fuentes de informacién de los indices
correspondientes por el Anexo VI, de la Resolucién 943/2021 del Ministerio del Ministerio de

Infraestructura y Servicios Publicos de la Provincia de Buenos Aires.
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Cuadro estructura de ponderacion estandar “Obras Viales — Obras de Hormigon”

Hormigon
Insumo Materiales Fuente Cddigo Ponderacion
Ayudante (50%) CCT 76/75
Mano de obra Oficial especializado (25%) UOCRA CCT 76/75 19%
Oficial especializado (25%) CCT 76/75
Amortizacién equipo nacional INDEC
Amortizacion de equip{combinado Decreto 1295/02 inc. j) 8%
X Direccion Nacional
Gas Oil (30% VR86) o
. de Vialidad (DNV) |Tabla1-98
Combustiblesy
lubricantes . .
Lubricantes (70% VR90) Secretaria de
Energia de la Nacidn 16%
Transporte automotor de carga Direccion Nacional
Transporte general de Vialidad (DNV) |Tabla1-86.1 8%
Cal Cal INDEC 37420-11 0%
Piedra Agregados pétreos graniticos INDEC 1410 15320-1 3%
Direccion Nacional
Asfaltos Asfaltos de Vialidad (DNV) [Tabla1-80 0%
Hierros y aceros en formas basicas
Acero (70% nacionales) + (30% importados) INDEC 27101 3%
Cemento Cemento en bolsa INDEC 37440-11 3%
Arena Arena de trituracion INDEC 1410 15310-1 0%
Sueltos Suelo seleccionado INDEC 15400 21 3%
Hormigoén elaborado [Hormigon elaborado INDEC Decreto 1295/02inc. s) 24%
Gastos generales Gastos generales INDEC Decreto 1295/02 inc. p) 10%
TNA (tasa activa BNA
dia 15 o habil
Costo financiero Gastos financieros BANCO NACION |posterior) 3%
TOTAL 100%

Los indices de precios a utilizar seran los publicados por el Instituto Nacional de Estadistica y Censos
(INDEC) u otros indices pertinentes elaborados por organismos competentes, conforme a las
caracteristicas de la obra. Para la variaciéon del costo financiero se utilizard la tasa de interés nominal
activa anual publicada por el Banco de la Nacion Argentina al dia 15 de cada mes calendario o en su

defecto el dia habil inmediato posterior.

Los indices de precios base se corresponderdn con el mes de apertura de ofertas y el factor de

redeterminacién (FR) se aplicara con cuatro decimales con redondeo simétrico.

El porcentaje de anticipo financiero, otorgado de acuerdo a las previsiones del Articulo 28 del
presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se mantendra fijo e inamovible. El mismo se

deducira en cada Certificado de Obra a emitir.
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El monto abonado por el concepto de anticipo financiero podra ser redeterminados por Unica vez a
solicitud de la contratista, al momento de la emisiéon del Certificado de Anticipo Financiero, utilizando

el Factor de Redeterminacion resultante al mes de dicha emision.

El municipio redeterminara el monto de cada certificado conforme a la certificacidon por avance de
obra. Para ello, se deberd tramitar un certificado basico, al que luego se le aplicara la metodologia
establecida, obteniendo un certificado el que arrojara el monto resultante a pagar en concepto de

ajuste de precios.

A los fines de la solicitud de redeterminacion de precios, la contratista debera elevar nota de solicitud
detallando el certificado base, el periodo, ademas de acompafiar la planilla con los calculos para
obtener el factor de redeterminacion y la documentacién de respaldo de los indices definidos en la

estructura de ponderacién estandar.

Cumplido el requisito de solicitud por parte de la contratista, el municipio confeccionara para cada
certificado bdsico, un certificado redeterminado que se obtendra de aplicar el noventa y cinco por
ciento (95%) de la variacidon porcentual resultante del Factor de Redeterminacién obtenido para el
periodo en andlisis (1 + (Fri - 1) * 0,95). El mismo tendra caracter de provisorio y se utilizardn para

su cdlculo los indices vigentes al ultimo dia habil del mes a certificar.

Las tramitaciones de la redeterminaciones de precios provisorias estaran sujetas a las siguientes

condiciones:

a) Que el contrato se encuentre subscripto
b) Que se haya iniciado la obra y se encuentre en curso de ejecucion

c) Que no existan atrasos imputables a la contratista

Serd requisito para el pago de cada certificado redeterminado:
a) La presentacion por parte de la contratista de una garantia de contrato, a satisfaccion del
comitente, de similar calidad que la original aprobada, por el monto del ajuste efectuado,
respetando el porcentaje estipulado en el contrato para dicha garantia o una ampliacién de

la garantia oportunamente presentada.
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b) La renuncia expresa de la contratista a todo reclamo por mayores costos, intereses,
compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza

resultantes del proceso de redeterminacién.

Finalizada la obra y cuando se disponga de los indices definitivos publicados por el Instituto Nacional
de Estadistica y Censos (INDEC), el Municipio confeccionara los cdlculos finales definitivos,
consignando las diferencias que en mds o en menos correspondan, para establecer el resultado final
de la variacién por ajuste de precios sobre la obra basica adjudicada, elaborar el proyecto de acta
acuerdo de redeterminacion de precios y la consiguiente emision del certificado de redeterminacién

de precios definitivo.

En el marco de la tramitacién de la redeterminacion de precios definitiva, la municipalidad vy la
contratista suscribiran un acta de redeterminacion de precios donde constara la conformidad de las
partes sobre el precio final del contrato redeterminado, el monto ya abonado y el resultado que en
mas o menos corresponda, garantia de cumplimiento de contrato por el nuevo monto
redeterminado, y la renuncia expresa de la contratista a todo reclamo por mayores costos, intereses,
compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes

del proceso de redeterminacién.

Cumplido lo establecido se dictara el acto administrativo que convalide el procedimiento de

redeterminacién de precios, dando por finalizado el proceso.

ARTICULO 31: FACULTADES DEL MUNICIPIO
Se establecen las siguientes facultades adicionales a las previstas en el PBCG:

a) Disponer aumentos o reducciones de items contratados o creacion de nuevos items cuyo
valor no exceda en conjunto el veinte (20) por ciento del monto total del contrato, los que
serdn obligatorios para el contratista.

b) Disponer, previo acuerdo entre las partes, trabajos que superen el porcentaje precedente y
gue resulten indispensables, urgentes o convenientes en una obra en curso de ejecucion
siempre que el importe de estos trabajos no exceda el cincuenta (50) por ciento del monto
total contratado.

c) Dejar sin efecto el presente procedimiento, antes del perfeccionamiento del contrato, sin que
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la adjudicataria tenga derecho a exigir indemnizacidn o diferencia de precios alguna.

ARTICULO 32: INSPECCION DE OBRA

La inspeccidn, podra exigir al contratista la ejecucién de los trabajos fuera de los dias y horarios
laborables (es decir en dias feriados, no laborables u horarios nocturnos) y fuera de los limites de la
zona siempre que a su criterio sea necesaria su intervencion en otra zona, aplicandose en todos los
casos la documentacidn que rige para su zona.

La Contratista debera llevar a cabo todas las reparaciones que indique la inspeccién.

Asimismo, la Inspeccion podra solicitarle al contratista, y esta debera contratarla, que las muestras
de verificacion de la resistencia a compresion del hormigén (probeta) para los items 1.4 y 1.5 del

Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares se realice en el departamento técnico de la
Universidad Tecnoldgica Nacional y/o de la Universidad de Buenos Aires, a tal fin la Inspeccién
facilitara los canales de comunicacion que posibiliten la realizacion de dichos examenes. Las
muestras obtenidas, con el resultado de su estudio, debera ser entregada directamente por parte de
la Institucion que lo haya realizado al Municipio. El incumplimiento de dicho extremo hara pasible a

la contratista de la aplicacion de las multas previstas en el articulo 15.2 del PBCG - “Incumplimiento
de Ordenes de Servicio”, debiendo previamente intimar por orden de servicio a la contratista,
guedando supeditado el otorgamiento del Acta de Recepcidon Provisoria a la presentacién de dichas

muestras.

ARTICULO 33: REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA — REPRESENTANTE TECNICO

La Contratista deberd tener en obra, en forma permanente, un profesional autorizado y aceptado
por la Direccidn de Obra, matriculado en el Colegio de Ingenieros y/o Arquitectos de la Provincia de
Buenos Aires, que lo represente cuando deba ausentarse y con quien la Inspeccién pueda entenderse
de inmediato con respecto a los trabajos que se realizan. El Representante tendrd las debidas
facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio, darles cumplimiento o formular las
observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar. En este sentido queda establecido desde ya
gue, La Contratista acepta la responsabilidad derivada de los actos y decisiones que tome su

representante en la obra, sin limitacion alguna.

ARTICULO 34: REPRESENTANTE DE HIGIENE Y SEGURIDAD
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El Contratista debera contar con Representante en Seguridad e Higiene matriculado en el colegio

correspondiente quien debera estar presente en la obra.

ARTICULO 35: CARTELES DE OBRA

El Contratista deberd emplazar en el lugar que la Inspeccidn de Obra determine EL CARTEL DE OBRA,
cuyo disefio se comunicarad segun los patrones que establezca el Municipio. El cartel debera ser
provisto e instalado por la adjudicataria.

En caso que fuera robado o se deteriorase con anterioridad a la finalizacién de la obra debera ser
reparado, reemplazado y/o instalado mediante el mismo procedimiento y en idénticas condiciones y
en forma inmediata.

El Contratista asume toda responsabilidad civil derivado de la existencia y colocacién del cartel.
Debera garantizar que no represente peligro ni perjuicio para comunidad, asumiendo y cumpliendo
todas las normativas de seguridad que protegen al transeunte y transito de accidentes o cualquier
otro tipo de inconvenientes, y contratando los seguros existentes para tal efecto. En el supuesto caso
de que se registraran inconvenientes con los mencionados, la adjudicataria asumird los costos

econdmicos y responsabilidad judicial que derivan del hecho.

ARTICULO 36: IMPREVISTOS
Todos los trabajos que no estando indicados en los documentos contractuales, fueran no obstante
indispensables para que las obras respondan a su fin no seran considerados imprevistos, debiendo el

contratista efectuarlos sin cargo alguno para el Municipio.

ARTICULO 37: COMPENSACIONES
Cuando se debieran realizar trabajos contemplados en la Planilla de Cotizacién en cantidades que
superen a la obrante en dicha planilla, se podran compensar con los remanentes de otros items

cotizados.

ARTICULO 38: AMPLIACIONES DE PLAZO

Las ampliaciones de Plazo deberan ser solicitadas por la Contratista por Nota acompanada de la
documentacién que avale la solicitud.

El Departamento Ejecutivo, podrd ampliar el plazo de ejecucién de la obra, siempre que, a su criterio,

medie justa causa.
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ARTICULO 39: CONTRATACION DE SEGUROS
Segln el Articulo 9.11 del PBCG para Licitaciones Publicas de Obra Publica, los mismos deberan

alcanzar el plazo de cobertura establecidos en la misma.

ARTICULO 40: REMOCION DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS
La remocidn, recoleccion y toda otra tarea que esté referida a las instalaciones de servicios publicos
(agua, luz, cloacas, gas, teléfono u otros) cuando no sean objeto mismo del trabajo licitado, deberd
ser autorizada por la Municipalidad, debiendo realizarse por cuenta y cargo de la Contratista. Se
admitira la ampliacion de los plazos de ejecucidn, por la causa precedente en los siguientes casos:

1. Cuando el plazo que demanda la remocidn no se haya contemplado para la fijacién del plazo

de ejecucion de la Obra.
2. Cuando la autorizacién del Organismo titular de la prestacion del Servicio a que pertenece la

instalacion, demore o interrumpa el Plan de Trabajos.

ARTICULO 41: DESVIO DE TRANSITO
El Contratista serd el encargado de solucionar, previa consulta a la Direccidon de Obra, los problemas
ocasionados al transito automotor, por el cierre de las calles debido a la ejecucién de los trabajos.

Correra a su cargo la sefializacién de los desvios.

ARTICULO 42: MATERIALES DE DEMOLICION Y DESMONTE
El lugar de descarga de suelos de excavacidon y excedentes de obra quedara a cargo de la Contratista
la cual dispondra de ellos salvo expresa disposicidon en contra impartida por la Inspeccidn actuante

y/o por indicacién de la Secretaria de Planificacién Territorial y Obra Publica.

ARTICULO 43: TRANSPORTE DE MATERIALES
Se considera que el Contratista, al efectuar su oferta ha tenido en cuenta las condiciones existentes
para disponer de medios de transporte, por ello, no se admitira reclamo alguno por modificaciones

de precios con motivo del cambio de medios de transporte.

ARTICULO 44: PENALIDADES

Seran las establecidas en el articulo 15.2 del PBCG.
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Asimismo, se incorporan las siguientes penalidades:

En caso que el CONTRATISTA no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta
Especificacién, sera advertido la primera vez por la INSPECCION, la que dard un plazo para su
concrecioén. Si el CONTRATISTA no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo
establecido en la Notificacién de la INSPECCION, se le aplicard una multa equivalente al 2% de la
Certificacion mensual correspondiente al mes de incumplimiento, siendo esta multa facturada de
acuerdo a lo especificado en las Condiciones Generales de Contrato.

No se realizard la recepcién provisional de la obra hasta tanto no se haya dado cumplimiento a los
Aspectos Ambientales citados en esta Especificacion y a todos los requerimientos de las Autoridades

Competentes.

ARTICULO 45: EFECTOS DE LAS PENALIDADES
Las penalidades aplicadas al Contratista por el incumplimiento de las Bases Generales y Particulares
establecidas en el Pliego, no suspenden, interrumpen ni amplian el plazo contractual establecido para

la ejecucidn de la obra.

ARTICULO 46: NUEVOS PRECIOS UNITARIOS

Cuando sea necesario establecer precios por aumentos o reducciones de items contratados o
creacién de nuevos, se ajustaran a lo determinado por el Art. 146 de la Ley Orgdnica Municipal y, de
ser necesario, supletoriamente a lo establecido por los Arts. 33 y 34 de la Ley de Obras Publicas N°

6.021 y su Reglamentacidn por el Decreto N° 5.488/59.

ARTICULO 47: PLANOS CONFORME A OBRA

El Contratista debera presentar planos conforme a obra y material fotografico en aéreo y terrestre
respectivo del estado de la Obra antes de realizarla y después de la ejecucidon de los Trabajos.

No se otorgara ninguna Recepcidn Provisoria, Parcial o Total, sin el cumplimiento de lo establecido

en el presente articulo.

ARTICULO 48: CONSERVACION DE LA OBRA
Una vez recibida la obra en forma provisoria, total o parcialmente, se procederd a inspeccionar
periédicamente la misma, a fin de constatar si la Empresa cumple con la conservacion permanente.

Las Inspecciones se realizaran cada TRES (3) meses, extendiéndose los respectivos certificados de
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conservacion hasta la recepcién definitiva. Si al realizar la Inspeccidn trimestral se constatara que la
Empresa no cumple con la conservacion permanente de la obra, se intimara por DIEZ (10) dias para
que la ejecute, de no realizarla se incrementara el plazo de conservacion total en TRES (3) meses,
correspondientes al periodo de conservacidn no realizado. En caso de incumplimiento se realizaran

los trabajos con cargo al Contratista.

ARTICULO 49: AMPLIACION DEL PLAZO DE CONSERVACION
Si durante el plazo de conservacién de la obra se hubiera requerido reconstrucciones o reparaciones
de alguna importancia y que, a juicio del Municipio, hicieran aconsejable la ampliacion del plazo de
conservacion, ya sea para una parte o el total de la obra, se le comunicara al Contratista, con la
indicacion de la parte afectada y el tiempo de ampliacidn. Las partes reconstruidas se consideraran
como obra nueva y para ella, el plazo de conservacién serd equivalente al plazo de conservacion
fijado en el Pliego.
En estos casos, cuando la afectacion fuera parcial, el Contratista al vencimiento del plazo de
conservacion original, podra pedir la devolucién de la Garantia de Contrato contra depdsito de una
nueva Garantia que, cubra la parte de obra afectada por la ampliacidn del plazo de conservacion.
Se reconoceran prorrogas en el plazo de ejecucion de la obra por aquellas causas que, a criterio de
la Inspeccidn, sean justificadas. Dichas causas podran ser:

1. Factores climaticos excepcionales.

2. Casos fortuitos o de fuerza mayor.

Los hechos que se invoquen como causales de eventuales prérrogas, deberdn ser comunicados a la
secretaria, dentro de los TRES (3) dias siguientes.

Las prorrogas deberdn ser solicitadas por la contratista mediante Nota de Pedido. En caso de resultar
aceptable la justificacion invocada, se prorrogara el plazo de ejecucion de la obra en la cantidad de

dias que corresponda.

ARTICULO 50: ELEMENTOS A PROVEER

La Contratista debera prever en los Gastos Generales de la obra CERO COMA SESENTA Y CINCO POR
CIENTO (0.65%) del monto de obra en concepto de elementos y gastos a requerimiento de la
Inspeccién de las Obras, a solicitar a través de Ordenes de Servicio.

El contratista debera proveer de
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Dos (2) equipos de teléfono celular tipo Smartphone modelo 2024 con 256gb de capacidad, 8gb de

RAM y abono mensual superior a 10 gb desde el inicio de |la obra y hasta la recepcién definitiva de

la misma.
Un (1) automovil del SEGMENTO C con menos de 50 mil kildbmetros de rodaje, equipado con kit de
seguridad y matafuego, debiendo proveer nafta, seguro, VTV y todo aquello que sea necesario para
su uso de acuerdo a las normas vehiculares. Dicho vehiculo deberd ser entregado en el Municipio
dentro de los Diez (10) dias habiles de recibido el anticipo financiero hasta la recepcién definitiva de
la obra. El no cumplimiento del presente articulo dentro del plazo establecido hard pasible a la
contratista de la aplicacidn de las multas previstas en el articulo 15.2 del PBCG - “Incumplimiento de

Ordenes de Servicio

ARTICULO 51: RECEPCION PROVISORIA
Cuando la naturaleza de la obra lo posibilite, se podra realizar la Recepcidn Provisoria Parcial, por
unidades que integran la obra, siempre que en todos los casos, se encuentren terminados. Las
Recepciones Provisorias Parciales se haran en oportunidades de labrarse el acta de medicién. La
Recepcidn Provisoria por el total de las obras esta a cargo del Municipio por intermedio de las oficinas
correspondientes.
La obra sera recibida provisoriamente por la inspeccion "Ad Referéndum" de la autoridad
competente, cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan cumplido
satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. Serd efectuada a
solicitud de la Empresa o Entidad ejecutante; debiendo expedir la Direccion un informe
circunstanciado sobre los trabajos realizados y su ajuste al Pliego de Bases y Condiciones. Se labrard
un acta en presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado, a menos que
aquel declare por escrito que renuncia a tal derecho y que se conformard de antemano con el
resultado de la operacion.
En dicha acta se consignara:

1. La fecha de la efectiva terminacidon de los trabajos, a partir de la cual correrd el plazo de

garantia.
2. Su ajuste a las estipulaciones del contrato. Las modificaciones o deficiencias que se notaren.
3. Encaso de que el Contratista se negare a presenciar o de que no contestara a la invitacion, la
cual deberd hacerse por Orden de Servicio u otra forma fehaciente de notificacién, la

Municipalidad podra efectuar por si la diligencia dejando constancia de la citaciéon al
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Contratista y la no comparecencia del mismo.

ARTICULO 52: RECEPCION DEFINITIVA
El dltimo dia habil dispuesto como vencimiento del contrato, con mas la ampliacién que en cada caso
se hubiere dispuesto, o en su caso, al vencimiento del plazo de garantia, la Municipalidad
conjuntamente con el Contratista labrardn un Acta de Recepcién Definitiva; caso contrario, se
determinaran los trabajos de reparacion y mantenimiento integral que faltaren ejecutar hasta esa
fecha, estableciéndose un plazo determinado para terminar los mismos, sin perjuicio de las sanciones
gue pudieran corresponderle al Contratista, de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego.
Vencido ese plazo se volveran a inspeccionar las instalaciones observadas para verificar la correcta
ejecucion de los trabajos requeridos. De resultar satisfactorios se labrard el Acta de Recepcién
Definitiva, que sera Ad Referéndum del Intendente Municipal, en la que se dejara constancia:

1. Elgrado de calidad de las obras e instalaciones realizadas por el Contratista.

2. Del cumplimiento de los trabajos que debio realizar después de las Recepcién Provisoria.

3. Del ajuste de las obras a las estipulaciones contractuales.

ARTICULO 53: RESCISION DEL CONTRATO
El presente Contrato podrd ser rescindido sin perjuicio de las causales enunciadas en los articulos
anteriores, en los siguientes casos:

1. Por comun acuerdo de las Partes, cuando por caso fortuito o fuerza mayor no pudiera
cumplirse con el mismo. En este caso el Municipio abonara exclusivamente la factura por los
dias efectivamente cumplidos, sin que puedan reclamar ninguna de las partes otra
indemnizacidon o compensacién al respecto;

2. Por decisién del Municipio en los siguientes casos:

a. Fraude o negligencia en perjuicio del Municipio;

b. Cuando no se cumpliera con los servicios durante TRES (3) dias seguidos en un mes
calendario, o durante diez (10) dias alternados en un periodo de dos (2) meses, a
contar del primer incumplimiento;

c. Reticencia o incumplimiento grave reiterado de las obligaciones contractuales y/o de
las instrucciones impartidas por el Municipio.

3. En el caso de que sucedan acontecimientos externos a las partes que impliquen la

interrupcion del financiamiento de la obra. En el presente caso el adjudicatario tendra
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exclusivamente derecho a reclamar por el avance de obra efectivamente ejecutado,

renunciando a cualquier otro reclamo que considere o que pudiera corresponder.

ARTICULO 54: JURISDICCION APLICABLE

Para la resolucion de cualquier controversia que pudiera suscitarse en virtud del presente llamado y
el correspondiente Contrato que, una vez adjudicado, tuviera lugar, las partes se someten a la
jurisdiccion de los Tribunales del Departamento Judicial de Avellaneda — Lanus con competencia en
Lanus o los que en un futuro lo reemplacen con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdiccion que les

pudiera corresponder.
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ANEXO I: ESPECIFICACIONES TECNICAS.

ANEXO II: PLANILLA DE COMPUTO.

ANEXO Ill: CONSTANCIA ADQUISICION DEL PLIEGO.

ANEXO IV: CONSTANCIA REGISTRO DE PROVEEDORES.

ANEXO V: DDJJ - CONSTITUCION DE DOMICILIO.

ANEXO VI: DDJJ - JURISDICCION APLICABLE.

ANEXO VII: DDJJ - NO DESCONOCIMIENTO DEL LUGAR.

ANEXO VIII: DDJJ - CERTIFICADO DE NO REGISTRO DE DEUDOR ALIMENTARIO MOROSO.
ANEXO IX: DDJJ - IMPEDIMENTOS DE LOS PROPONENTES.

ANEXO X: DDJJ - JUICIOS PENDIENTES CON LA ADMINISTRACION PUBLICA.

ANEXO XI: CONSTANCIA REGISTRO DE PROVEEDORES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
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MUNICIPIO DE LANUS

SECRETARIA DE PLANIFICACION TERRITORIAL Y OBRA PUBLICA
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS DE INGENIERIA
DIRECCION GENERAL DE INGENIERIA

OBRA: “BACHEO DE HORMIGON EN MUNICIPIO DE LANUS"

ANEXO I:ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRAS A CONSTRUIR:

CARTEL DE OBRA

Descripcion:

La contratista proveera y colocara un cartel, de 2 x 3m, donde indique la inspeccién, dentro de
un plazo no mayor a 10 dias desde el inicio de obra. EI mismo contara con el nombre de la obra,
descripcion del proyecto integral, n° de expediente, n° de licitacion o contrato, monto de contrato,
nombre y logo de la contratista, y toda informacion solicitada por la inspeccion, tal lo detallado en
el anexo. El cartel debera ser aprobado por la inspeccion previa a su colocacion.

El item incluye la estructura de sostén.

Medicion y Forma de Pago:
Sera prorrateado entre los items de la obra.

INSTALACION DE OBRADOR

Descripcion:
El Contratista adoptara todas las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecuciéon de los
distintos items de las obras dentro de los plazos previstos, incluso la instalacion de los

campamentos necesarios para sus operaciones.

Terreno para Obradores:
Serad por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de arrendamiento de ser

necesarios terrenos para la instalacion de los obradores.

Oficinas y Campamentos del Contratista:

El Contratista construird o instalara las oficinas y los campamentos que necesite para la
ejecucion de la obra, debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre alojamiento del
personal obrero y deberd mantenerlos en condiciones higiénicas. Contara con espacio para

comedor, vestuarios y sanitarios.
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La aceptacion por parte de la Inspeccion de las instalaciones, correspondientes al campamento
citado precedentemente, no exime al Contratista de la obligacion de limpiarlo o modificarlo de

acuerdo con las necesidades reales de la obra durante su proceso de ejecucion.

Equipos:
El Contratista notificara por escrito que el equipo se encuentra en condiciones de ser

inspeccionado, reservandose la Inspeccién el derecho de aprobarlo si lo encuentra satisfactorio.

Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opinion de la Inspeccién no
llene los requisitos y las condiciones minimas para la ejecucion normal de los trabajos, sera
rechazado, debiendo el Contratista reemplazarlo o ponerlo en condiciones, no permitiendo la
Inspeccion la prosecucion de los trabajos hasta que el Contratista haya dado cumplimiento a lo

estipulado precedentemente.

La inspeccidn y aprobacién del equipo por parte de la Inspeccion no exime al Contratista de su
responsabilidad de proveer y mantener el equipo, plantas y demas elementos en buen estado de

conservacion, a fin de que las obras puedan ser finalizadas dentro del plazo estipulado

El Contratista debera hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demas elementos
necesarios al lugar del trabajo con la suficiente antelacion al comienzo de cualquier operacion a

fin de asegurar la conclusion del mismo dentro del plazo fijado.

El Contratista deberd mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda
maquinaria, equipo, herramientas, materiales, enseres, etc. los que estaran en cualquier

momento a disposicion de la Inspeccion.

Medicion y Forma de Pago:

Sera prorrateado entre los items de la obra.

ITEM 1 - PAVIMENTOS DE HORMIGON

1- MOVIMIENTO DE SUELO

1.1. DEMOLICION DE LOSAS:

Esta especificacion se refiere a los trabajos necesarios para la demolicion y retiro de los
pavimentos existentes y afectados por la ejecucion de las obras.

Determinada la zona a remover, se realizara el aserrado de la linea donde deba provocarse la
rotura (en caso que no coincida con una junta del pavimento), hasta conseguir la profundidad de
ranura necesaria, prosiguiendo el trabajo hasta romper la zona afectada en trozos manuales, los

gue seran retirados y depositados donde la Inspeccion lo indique.
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Previo a la demolicién de losa, para ejecutar el corte, se demarcara el pavimento para luego
ejecutar el corte con maquina aserradora hasta una profundidad de 5cm, con el fin de evitar
roturas en losas aledafias.

El equipo mecanico estard formado por compresor portétil, quebrantadoras neuméticas,
provistas de taladros y cinceles. El mismo debera ser el minimo compatible para las necesidades
de la obra a ejecutar dentro de los plazos establecidos. Mientras dure la obra deberan estar en
perfecto estado, debiendo ser reemplazados de inmediato cuando su rendimiento sea bajo. 4
Quedaran en propiedad de la Direccion, los materiales provenientes de las demoliciones que no
se utilicen en la obra, los que deberan ser transportados a exclusiva cuenta del Contratista y
colocados donde lo indique la Inspeccién, hasta una distancia maxima de 15 km. Su transitoria
permanencia no debera obstaculizar los trabajos de la obra ni ocasionar dafios o0 molestias a
terceros.

Medici6on y Forma de Pago:

Este item se medird y certificara por metro cuadrado (m2) de pavimento demolido, sera la
compensacion total por la provision de mano de obra, equipos, transporte, canones de descarga,

etc. Y toda otra tarea necesaria para la correcta ejecucién de los trabajos.

1.2. EXCAVACION DE CAJA Y TRANSPORTE:

Este item comprende todos los trabajos de remocion del terreno existente y la posterior apertura
de caja que permita ejecutar un nuevo paguete estructural.

Se podran utilizar equipos mecénicos una vez asegurada la deteccion de redes de servicios
publicos existentes, a fin de que los mismos no sean dafados bajo ninguna circunstancia.
Cualquier dafio sobre las redes de servicios y sus consecuencias a los usuarios correrd por
exclusiva cuenta del contratista. El ancho de la apertura de caja queda establecido por el sobre
ancho de la calzada a construir, siendo el mismo variable dependiendo la ubicacion del mismo.
Se excavara, hasta la profundidad de 0,50 m, retirando el material encontrado en el terreno.

El material extraido deberd ser transportado por el Contratista para su acopio, en los lugares
indicados por la Inspeccion de Obra.

Los cateos y averiguaciones necesarias para establecer la existencia 0 no de posibles
interferencias y sus caracteristicas se efectuaran por cuenta y cargo del contratista con
anterioridad al comienzo de los trabajos.

El Contratista se constituye en el Unico responsable de los dafios y/o perjuicios que directa o
indirectamente se produzcan en la zona de obra y/o a terceros con motivo de la ejecucion de los
trabajos.

Medicion y Forma de Pago:

Este item se medira y certificard por metro clbico (m3) de material extraido, sera la

compensacioén total por la provision de mano de obra, equipos, transporte, canones de descarga,
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etc. Y toda otra tarea necesaria para la correcta ejecucion de los trabajos.

1.3. PERFILADO Y RECOMPACTACION DE LA SUBRASANTE.

Descripcion:

Si durante los trabajos de desmonte y una vez que el mismo haya llegado a las cotas de
sub-rasante, y la inspeccién estimara que el suelo natural no constituye un soporte adecuado y
no es factible utilizar suelo de desmonte, la inspeccion autorizara la colocacién de suelo
seleccionado para saneamiento, el que se colocara y compactara en capas no mayores de 0.20
metros de espesor. El excedente de desmonte, su carga, transporte y descarga del material
extraido, asi como la provision, transporte, colocaciéon y compactacion del suelo extraido esta
incluido en el precio del item saneamiento. La calidad del suelo seleccionado debera responder
a las indicaciones para la sub-rasante y la compactacion se realizard al 98% del Proctor

Estandar.
1.3.1. Tareas de preparacion de la subrasante

Realizaciéon de todas las tareas necesarias para la preparacion de la subrasante de un camino,
en el cual se hayan realizado con anterioridad todos los trabajos de terraplenamiento, desmonte
o abovedamiento, segun la conformacién geométrica de los perfiles del proyecto, con los
materiales y dosificacion especificados en la documentacion de obra, para la inmediata

construcciéon de una subbase o base de un pavimento.
1.3.1.1. Construccién

Todas las tareas que comprenden la preparacion de la subrasante deberan ser tendientes a

conseguir una densificacion homogénea de la misma.

La colocacion de suelo seleccionado para saneamiento, se realizara y compactara en capas no
mayores de 0.20 metros de espesor.con el equipo aprobado, aun en el caso de terraplenes
existentes y superficies del terreno que no presenten compactacion homogénea; se regard y
compactara finalizando el trabajo con rodillo adecuado. En los lugares donde éstos no puedan

operar, se utilizaran equipos manuales de compactacion (vibrantes).

La lisura y el perfil correctos obtenidos, deberan ser mantenidos hasta que se construya la capa

estructural inmediata superior.

La construccion de la subrasante no se adelantara a la del pavimento en mas de dos (2) dias de

trabajo, ni en menos de un (1) dia.

No se permitira el almacenamiento de inertes gruesos o finos directamente sobre la subrasante
terminada; ni tampoco el estacionamiento de camiones que produjeran huellas, a tal efecto se

habilitardn pasos adecuados fuera de ella.
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1.3.1.2. Reemplazo de Suelos y/o Materiales No Aptos

Si a juicio de la Inspeccién, el material a la cota de subrasante no fuese apto para la misma, se

procedera de la siguiente manera:

Todas las partes blandas e inestables, que no se pudieran compactar adecuadamente, deberan
ser removidas y reemplazadas con materiales aptos, segun lo especificado en el presente pliego,

aprobados por la Inspeccién y en la profundidad indicada por la misma.

Todo material susceptible de descomponerse, se reemplazara por materiales aptos en la

profundidad minima indicada por el presente pliego o la aprobada por la Inspeccion.
El grado de compactacion requerido para este caso sera el que apruebe la Inspeccion.
1.3.1.3. Tratamiento de Subrasante

Si eventualmente se necesitara realizar un tratamiento del suelo, se procederd segun las

indicaciones aprobadas por la Inspeccion.
1.3.1.4. Conservacion
Los tramos de subrasante ya terminadas se conservaran lisas y compactadas, hasta el

momento en que se construya la capa estructural inmediata superior, por cuenta y cargo del

Contratista.
1.3.1.5. Tolerancia

La cota de Subrasante terminada no podra superar en mas de un centimetro (+1 cm) a la de

proyecto ni estar por debajo de los dos centimetros (- 2 cm) de la misma.
1.3.1.6. Controles

El perfil transversal de la calzada se controlara mediante nivelacién geométrica. No se permitira

el uso de reglas de comprobacién provistas de puas o dientes que marquen la superficie.

Cuando se trate de pavimentos para los cuales no se exijan moldes laterales, se controlara el
perfil transversal de la subrasante empleando un gélibo provisto de nivel y el perfil longitudinal
mediante una regla de cinco metros (5 m) de longitud, que se apoyard en la superficie
paralelamente al eje longitudinal de la calzada, haciéndose correr en todo el ancho de la
subrasante. En cualquiera de los controles de los perfiles, se respetara la tolerancia indicada en

la presente Seccion con respecto a los perfiles tedricos.

La Inspeccién hara determinaciones para verificar el grado de humedad y compactacion de los

suelos a los efectos de garantizar que se cumpla con las exigencias especificadas.
No se colocara recubrimiento de ningln tipo sobre la subrasante sin la aprobacion por

escrito de la Inspeccion.
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Medicion y Forma de Pago:
Este item se medira y certificard por metro cuadrado (m2) de superficie, sera la compensacion
total por la provisibn de mano de obra, equipos, transporte, camiones de descarga, etc. Y toda

otra tarea necesaria para la correcta ejecucion de los trabajos.

1.4. BASE H17 (esp 0,12 m)

1.4.1 Descripcion

La presente tiene por objeto la ejecuciéon de Base de Hormigdn que debera cumplir con las
especificaciones técnicas que se indican en los generales para pavimentos de hormigon siendo
la resistencia a la compresion a los 28 dias de 17MPa (hormigon pobre H-17) y su espesor de
0.12m.

Su ejecucién responderd en cuanto a materiales y métodos constructivos a lo aqui establecido, a
la planialtimetria de Proyecto, al perfil tipo de estructura, a los cémputos métricos, a los planos

tipo y demas documentacion que forma parte del Proyecto.
1.4.2. Materiales

Las caracteristicas y exigencias a emplear, en cuanto a materiales, controles y tolerancias que
se emplean en la fabricacion de la Base de Hormigon rigen en general las Normas de Ensayos
del Instituto de Racionalizacion Argentinas de Materiales (IRAM) de acuerdo a las

especificaciones indicadas en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

No se permitira colocar hormigon cuando la temperatura ambiente a la sombra y lejos de toda
fuente artificial de calor sea menor de 5°C y continde en descenso, excepto si se toman las

debidas precauciones para proteger la calidad del hormigon.

En cualquiera de los casos el Contratista sera el Unico responsable si el hormigén colocado en

obra no cumple los requisitos especificados.
1.4.3. Métodos constructivos

Los procedimientos constructivos seran los que la técnica aconseje y se ajustaran a estas

especificaciones.

El personal relacionado con las estructuras de hormigén de cemento portland u otros trabajos
especiales, tendré suficiente experiencia como para que el trabajo se realice satisfactoriamente,

el equipo de trabajo sea correctamente utilizado y la obra resulte en un todo de acuerdo a lo
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establecido en estas Especificaciones.
1.4.3.1. Colocacion del hormigon

Sobre la superficie de la sub-rasante tratada tal como se ha especificado anteriormente y
mientras la misma se encuentra himeda y resistente, se colocara el hormigén de la base en
descargas sucesivas y se las distribuira de acuerdo con las dimensiones de la seccién

transversal indicada en los planos.

El hormigbn se colocara sobre la sub-rasante de tal manera que requerird el minimo de

manipuleo posible, no admitiendose la segregacion.

Una vez concluidas las tareas de terminacion superficial, se mantendra la base humeda
mediante una fina pelicula de agua y una vez que haya alcanzado un cierto endurecimiento (que
no se deforme al ejercer presién con los dedos). Se materializaran en su superficie juntas de
contraccién que coincidirdn con las del hormigén superior, se colocara sobre la misma un film de
Agrotileno negro de 200 micrones de espesor, que ademas de separar la base de hormigon
pobre del pavimento de H° S° se utilizard como membrana de curado, la que debera mantenerse
en perfectas condiciones hasta el momento de recibir el hormigébn de reconstrucciéon de las

losas.
1.4.4. Condiciones de recepcion

La Inspeccion efectuara todos los ensayos y mediciones necesarias para la recepcion de los
trabajos especificados. El Contratista debera prever a tal fin todos los recursos de material y de

personal necesario para efectuar estas tareas.

La aprobacién de la base se realizara previa verificacion del espesor y la resistencia del

hormigdn colocado, de la siguiente manera:

La INSPECCION corroborara que se cumplan con los tiempos de fraguado del hormigon H-17 y
controles de calidad establecidos y posteriormente dard autorizacion para la ejecucion del

hormigon H-30.
1.4.4.1. Para Bases bajo Losas con Continuidad de Tramos

La base de hormigon Pobre terminada debera cumplir con las condiciones indicadas en los
Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares en cuanto a espesor y
resistencia, de acuerdo a las probetas extraidas. Las condiciones de aceptacion, descuento y/o
rechazo son las indicadas en los articulos mencionados, modificando la resistencia media de

calzada segun lo indicado en el presente pliego.
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1.4.4.2. Para Bases bajo Losas Individuales
a) Espesor

El espesor se verificara previo al hormigonado de la base, midiendo el espesor en los bordes de
los moldes y en distintos puntos interiores teniendo en cuenta el perfil transversal de proyecto;
verificado que el espesor sea mayor o igual al de proyecto autorizandose asi el hormigonado. No

se pagaran sobreprecios por mayores espesores al especificado.
b) Resistencia

Para verificar la resistencia a compresion del hormigén de la base se moldearan una (1) probeta
cilindrica de 15 cm de didmetro y 30 cm de altura por cada paston (6 m3 de hormigén o fraccion

menor) incorporado a la base.

El ensayo para determinar la resistencia de rotura a compresion se realizara a la edad de 28

dias. En el caso que la Inspeccién lo requiera se realizara ensayo a los 7 dias.

La resistencia especifica de rotura a compresion de cada probeta se redondeara al kilogramo por

centimetro cuadrado mas préoximo y se expresara en MPa.

Las probetas se ensayaran a la compresion de acuerdo con lo especificado por la Norma IRAM
1546, determindndose la resistencia especifica de rotura a la compresion.

Si la resistencia caracteristica a la compresion resultara menor que la especificada (8 MPa),
correspondera la demolicion y reconstruccion de la zona con la calidad especificada por cuenta y

cargo del Contratista.

En caso de discrepancia o duda de los resultados obtenidos, la Inspeccion podra disponer la
extraccion de testigos de acuerdo a la metodologia indicada.

Medicion y Forma de Pago:

La base de Hormigén Simple Tipo H-17 se medird en metros cuadrados (m?) de pavimento
terminado, multiplicando los anchos por las longitudes ejecutadas. ElI precio sera la
compensacién total por la provision, carga transporte, descarga de los diversos materiales; su
mezcla en planta, transporte, distribucion y compactacion de la mezcla, correccion de los
defectos constructivos, etc., y por toda otra tarea, equipos, mano de obra y materiales

necesarios para la ejecucion de los trabajos especificados.

1.5 PAVIMENTO DE H°S° (esp. 0.18 m)

Se realizara con hormigén de resistencia a la compresion a los 28 dias de 30MPa (hormigdén rico

H-30), con acelerante de resistencia en caso de ser requerido por la INSPECCION, y un espesor
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de 0.18m.

Se prestara especial atencion a la ejecucién del recalce de las losas aledafias a la zona a
reparar, realizandose las zapatas de recalce tal el croquis adjunto. En el caso en que la
inspeccion lo indique, se debera realizar las perforaciones de las losas existentes, en su espesor

mediante taladro percutor, para la colocacién de los pasadores.

El asentamiento del hormigébn no serd superior a los 6cm. y el mismo sera vibrado con la
intensidad adecuada para estos trabajos. Para verificar la resistencia a compresion del hormigon
de la base se moldearan una (1) probeta cilindrica de 15 cm de didmetro y 30 cm de altura por

cada paston (6 m3 de hormigén o fraccion menor) incorporado a la base.

El ensayo para determinar la resistencia de rotura a compresion se realizara a la edad de 28

dias. En el caso que la Inspeccion lo requiera se realizard ensayo a los 7 dias.

Luego de esto, la superficie sera fratasada en primera instancia para luego ser terminada con
cinta textil y caucho para darle asi la terminaciéon adecuada. Se procedera a la aplicacién de
membrana de curado tipo Antisol la que debera ser aplicada con los equipos de pulverizacion

adecuados

Se materializardn en su superficie las juntas de contraccion que se consideren necesarias y/o las
qgue la Inspeccion indigue. Luego de limpiar adecuadamente las juntas aserradas se aplicara la
imprimacion adecuada para luego proceder al tomado de juntas con el material asfaltico

adecuado, esta tarea se encuentra incluida en el presente item.-

Concluidas todas estas tareas se procedera a habilitar el transito previo a realizar una adecuada

limpieza de la zona.

La ejecucion de sangrias o desvios no ser4 motivo de trabajos adicionales, asi como que en
caso de ser necesario la reconstrucciéon de veredas afectadas en el sobre ancho constructivo

estaran incluidas es el presente item hasta un maximo de 0.60m.-

Los trabajos a realizar por el contratista comprenden ademas todas las tareas complementarias
y anexas a la obra que permitan su habilitacion, es decir: sangrias, reparacion de veredas,
albafales, cruces domiciliarios de provision de agua potable, instalaciones de servicios publicos
gue resulten dafiadas con motivo de la ejecucion de las obras, asi como cord6n cuneta y las

rampas para Discapacitados ubicadas a criterio de la Inspeccién.

Las remociones de arboles, pasos de piedra, etc. que se encuentre ante la apertura de caja
seran por cuenta y cargo de la contratista, asi como la reposicion de albafales existentes o

conexiones domiciliarias de servicios, manteniendo las mismas caracteristicas de materiales.-
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Los pasadores seran barras del tipo de hierro redondas lisas (Tipo |. AL-220). La superficie del

pasador debera ser lisa y libre de 6xido. Tendran un diametro de 25mm.

La distancia entre pasadores sera de 30cm de centro a centro y de 15cm de centro a borde. Su
ubicacién sera paralela a la superficie del pavimento y al eje de calzada, con una altura a mitad

del espesor de losa.

La colocacion de pasadores se debe ejecutar mediante canastos o armazones fijados a la base
antes de colocarse el hormigon H30. Una mitad del pasador debe estar engrasada de modo tal
gue se impida la adherencia del hormigén y el acero, con el objeto de permitir el libre movimiento
de las losas contiguas en los casos de contraccion o dilatacion.

Esta sumamente prohibida la colocacién de pasadores mediante apisonamiento y sin armarlos

en los canastos.

La utilizacién de canastos requiere de un armazoén suficientemente firme y robusto que asegure
la indeformabilidad. Ademas se deben sujetar firmemente a la base para evitar el deslizamiento

del mismo y que altere la posicion final de los pasadores.

Los canastos se deben colocar a una separacion de 3m en cada junta transversal donde se unen

cada uno de los pafios y deben estar perpendiculares al eje del pavimento.

Rigidizador

@ 6ADN 420 *f“\

Pasador =
Soldadura (3)

Soporte soldado
al pasadoren
forma alternada

Soporte tipo 1"

Anclaje

26 ADN 420

> Soldadura (4)

Soporte Soporte tipo“U”

Barra superior

Barra inferior

Esquema de armado de canastos para pasadores.

Las barras de union seran de un diametro de 12mm con longitud de 70cm como minimo. Se
colocaran antes de hormigonar con una distancia entre si, tal que la separacién no exceda los
75cm. Deben ser colocadas transversalmente al eje longitudinal del pavimento quedando la
mitad de su longitud anclada. Se utilizaran las armaduras subsidiarias que permitan afirmarlos
cuidadosamente a fin de impedir que la posicion sufra la menor variacion durante el moldeo,

compactacioén y vibrado del hormigon.
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La armadura distribuida se debe colocar en el espacio comprendido entre el medio del espesor

de las losas y 5cm por debajo de su superficie expuesta.

Nota: Antes de colocar el hormigoén la inspeccion debera verificar la correcta ejecucion de los

pasadores y barras de unién tal como se detall6.
Medicion y forma de Pago:

La mediciéon y certificacion de estas tareas serd por metro cuadrado (m2) de pavimento
terminado, multiplicando los anchos por las longitudes ejecutadas. Los cordones que deban
ejecutarse, quedan incluidos en el presente item. En la reparacion de bocacalles o cunetas no se
reconoceran diferencias en la certificacion entre la ejecucion de cunetas normales y las de lecho

rebajado o localizadas.

2 - TOMADO DE JUNTAS Y FISURAS
2.1. RETOMADO DE JUNTAS PAV. DE HORMIGON

El presente item consiste en el sellado de juntas (longitudinales y transversales)
2.1.1 Sellado de juntas

Todas las juntas de pavimento deben ser cajeadas mediante aserrado, con el objetivo de que el
sellador cuente con el ancho suficiente como para mantener la maxima elongacién y compresién
prevista en servicio dentro de los limites establecidos por el fabricante. EI ancho minimo de la
caja debe calcularse a partir de los maximos movimientos esperados en servicio desde el

preciso momento en el que se realiza la instalacion.

El maximo ancho de cajeo de junta debe ser de diez milimetros (10 mm). Se encuentra prohibida

la realizacion de biselados en las juntas de pavimento.

Si el cajeo de la junta se realiza por aserrado hiumedo, una vez finalizada esta operacion se debe
proceder al hidrolavado de la junta con una presién de agua entre de 5 bary 7 bar. Si el cajeo de
la junta se realiza en seco, se debe completar la operacion mediante soplado con aire a 5 bar de

presion.

En los casos en que se encuentre recomendado por el fabricante del material de relleno de la
junta, una vez que la caja se encuentre en condicion seca al aire, se debe proceder a texturar
ambas caras de la junta mediante arenado. Para ello se deben efectuar, al menos, una pasada
en cada pared del reservorio, sosteniendo la boquilla en forma perpendicular a la junta, arenando

los veinticinco milimetros (25 mm) superiores de la caja. Luego de finalizado el texturado, se
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debe proceder al soplado con aire a presién (0,5 MPa), a fin de eliminar restos de arena,
suciedad y polvo de la junta y de la superficie del pavimento, provistos por la tarea anterior o el

propio transito de obra.

Para la aplicacién del material de sello, las caras de la junta deben tener su superficie limpia,
libre de polvo y/o particulas sueltas. No se recomienda utilizar solventes para la eliminacion de
aceites u otras sustancias ya que pueden introducir los contaminantes dentro de la estructura de

poros del hormigon.

Una vez que la caja se encuentre en condicién seca al aire, se procede a la instalacion del
sellador, siguiendo las recomendaciones del fabricante del mismo. En aquellas juntas que ya han
sido tratadas previamente, pero que han quedado abiertas durante la noche o por periodos
prolongados se debe repetir la limpieza con chorro de aire antes de proceder con la instalacion
del sellador. La aplicacion se debe realizar colocando un cordon de respaldo de material
compresible constituido por espuma de poliuretano, algodén u otro material compatible, que siga
las recomendaciones del fabricante del sellador y cumpla la misma funcion. Su diametro debe
ser como minimo veinticinco por ciento (25 %) mayor que el ancho de la junta. No se permite la

colocacion de material endurecido o vulcanizado.

En el caso de que los bordes de la junta se encuentren dafiados por astillamientos u otra causa,

se deben reparar mediante el empleo de mortero a base de resina epoxi y arena fina.
2.1.2 Método constructivo

Primeramente se efectuara la limpieza integral de la junta con el fin de eliminar bordes de
hormigén, sellador existente y polvo en general que impida el correcto vertido del material
asféltico. La Inspeccién de Obras podra ordenar si fuese necesario un segundo aserrado. La
limpieza se efectuara con aire a presion. El material de juntas a verter sera del tipo asfaltico
compuesto por un 70% de asfasol G y un 30% de talco industrial. No se permitira que quede
material fuera de las juntas una vez terminada su colocacién. La Empresa podra poner a
consideraciéon de la Inspeccién otros tipos de materiales en base a siliconas si lo cree

conveniente.
Mediciéon y forma de Pago:

La medicion y pago se realizar4 por metro lineal (ml) de junta tomada. Comprende todas las
tareas necesarias para realizar correctamente el trabajo, segun la documentacion de obra.

Incluye equipo, mano de obra y todos los insumos necesarios.

2.2. SELLADO DE FISURAS
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Este item consiste en el sellado de fisuras en los pavimentos rigidos.

Se realizard la correcta limpieza, con aire a presion, de la fisura con el fin de eliminar todo tipo de

elemento que impida el correcto vertido del material asfaltico.

El material a verter sera de las mismas caracteristicas para el retomado de juntas. No se
permitird que quede material fuera de la fisura una vez terminada su colocacion. La Empresa
podra poner a consideracion de la Inspeccién otros tipos de materiales en base a siliconas si lo

cree conveniente.
Medicion y forma de Pago:

La medicion y pago se realizara por metro lineal (ml) de sellado de fisura. Comprende todas las
tareas necesarias para realizar correctamente el trabajo, segun la documentacion de obra.

Incluye equipo, mano de obra y todos los insumos necesarios.
3 - DESAGUES
3.1. RECONSTRUCCION TOTAL DE SUMIDEROS S2 EXISTENTE

El presente item se refiere a los trabajos necesarios para la demolicién y reconstruccion total de
los sumideros S2 existentes, el cual se realizara segun lo indicado en los planos de sumideros

tipo. Este item incluye desde los perfiles, losas y tapas.

Definido el estado del sumidero existente por parte de la Inspeccion de obra, se realizard la
demolicion total del sumidero. En los sumideros que indique la Inspeccion de Obra se debera
proceder a cortar la vereda en correspondencia al cajén del sumidero. Los materiales generados
por la demolicion deberan ser retirados y transportados por la Contratista hasta el lugar donde la
Inspeccidn lo indique. El contratista es total responsable de las consecuencias producidas por la

demolicién de los sumideros.

Los sumideros a construir se ejecutaran de acuerdo al plano tipo. En el caso de alguna
modificacion se debera entregar ante la Direccion General de Ingenieria plano con las nuevas

dimensiones para su aprobacion.
Medicion y forma de pago:

La medicién y pago se realizara por unidad reparada (Ud). Incluyendo la provision de la totalidad
de los materiales, demolicion, mano de obra, equipos, herramientas y otros enseres necesarios
para la correcta ejecuciéon de la obra, como asi también cualquier otra tarea no especificada pero

necesaria para la completa ejecucion.
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3.2. RECONSTRUCCION PARCIAL DE SUMIDEROS EXISTENTE Y ADAPTACION A S2

El presente item se refiere a los trabajos necesarios para la demolicién y reconstruccion parcial
de los sumideros S1 existentes y la adaptacion a S2, el cual se realizara segun lo indicado en los

planos de sumideros tipo. Este item incluye desde los perfiles, losas y tapas.

Definido el estado del sumidero existente por parte de la Inspeccion de obra, se realizara la
demolicion parcial del sumidero. En los sumideros que indique la Inspeccion de Obra se debera
proceder a cortar la vereda en correspondencia al cajén del sumidero. Los materiales generados
por la demolicion deberan ser retirados y transportados por la Contratista hasta el lugar donde la
Inspeccion lo indique. El contratista es total responsable de las consecuencias producidas por la

demolicién de los sumideros.

Los sumideros a reparar se ejecutaran de acuerdo al plano tipo, readecuando la longitud del
vertedero al tipo S2. En el caso de alguna modificacion se debera entregar ante la Direccién

General de Ingenieria plano con las nuevas dimensiones para su aprobacion.
Medicion y forma de pago:

La medicién y pago se realizara por unidad reparada (Ud). Incluyendo la provision de la totalidad
de los materiales, demolicion, mano de obra, equipos, herramientas y otros enseres necesarios
para la correcta ejecucién de la obra, como asi también cualquier otra tarea no especificada pero

necesaria para la completa ejecucion.

3.3. PROVISION Y COLOCACION DE TAPA

El presente item se refiere a la ejecucion de nuevas tapas, que seran colocadas en los

sumideros que requieran la reconstruccion de las mismas o que se encuentren faltantes.

Si llega a darse el caso donde las veredas se hayan construido sobre la tapa de los accesos a
inspeccion, se debera realizar la abertura de la misma con la colocacion de la tapa respectiva.
Se colocara la tapa nivelada con la vereda existente.

Medicion y forma de pago:

La medicién y pago se realizara por unidad reparada (Ud). Incluyendo la provision de la totalidad
de los materiales, demolicion, mano de obra, equipos, herramientas y otros enseres necesarios
para la correcta ejecucion de la obra, como asi también cualquier otra tarea no especificada pero

necesaria para la completa ejecucion.
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3.4. COLOCACION DE REJA

Este item corresponde a la provision y colocacion de rejas en los sumideros.

En los sumideros donde la Inspeccion de Obra lo indique se deber& colocar reja vertical y

horizontal segun el plano tipo.

Las rejas podran ser de hierro fundido gris o hierro fundido ddctil con las siguientes condiciones:
elementos de Hierro Fundido Gris (Grafito Laminar), deberan estar libres de rebarbas y
perfectamente limpias, se verificaran que no presenten grietas, fisuras, escorias o cualquier otro

defecto.

Una muestra de la reja a colocar debera ser entregada con anterioridad a su colocacion para su

aprobacion por parte de la Direccién General de Ingenieria.

En el caso de que la Contratista desee cambiar los materiales por otros similares de otra
procedencia, podra hacerlo con aprobacion previa de la Inspeccioén, siempre y cuando la calidad

de los nuevos materiales conforme las exigencias.
Medicion y forma de pago:

La medicion y pago se realizard por unidad reparada (Ud). Incluyendo la provisiéon de la reja,

mano de obra, equipos, herramientas y otros enseres necesarios para la correcta ejecucion.
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MUNICIPIO DE LANUS

SECRETARIA DE PLANIFICACION TERRITORIAL Y OBRA PUBLICA
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS DE INGENIERIA
DIRECCION GENERAL DE INGENIERIA

OBRA: “BACHEO DE HORMIGON EN MUNICIPIO DE LANUS”

Anexo I: MODELO DE CARTEL Y VALLA DE OBRA

MODELO DE CARTEL DE OBRA:

CONSTRUYENDO
La ciudad que nos merecemos

XXX AXXXXX
XOOOOOOOOOOOXX

2OOOOOOOOOOOXX

Licitacion publica N°: XX - Plazo: XX dias
Empresa: XXXXXX
Monto: XXXXXX

SECRETARIADE &% Lanus
Y OBRA PUBLICA — GOBIERNO —

Medida: 3,00 x 2,00m.
Cantidad: 1 unidades.

El presente es un modelo de cartel de obra tipo. El disefio final serd enviado mediante correo

electrénico por parte de la Inspeccion.
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MODELO DE VALLA!.

“,50 mt
B . 2nUs GosiERNO | |

El presente es un modelo de valla de obra tipo. El disefio final seré enviado mediante correo
electrénico por parte de la Inspeccion.
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PROPUESTA
1= T 11 0 F= TSRO que suscribe, con domicilio
legal <Y o OO TSR y domicilio real
<] o OO ROSRRP ha retirado una copia del legajo y se

compromete a ejecutar los trabajos de la obra “BACHEO DE HORMIGON EN EL MUNICIPIO
DE LANUS” en este acto por la SUMa de PEeSOS....iiiceiiereiesieeseerieree e s saeanans

(Seevrerreeeeins ), o sea con el ..........% de aumento — reduccién sobre el Presupuesto

Oficial. -

Firma la presente Propuesta en caracter de Representante

TECNICO. it U0 e inscripto en el Colegio

Profesional.......ccccooveeiiieecieciiceee e de la Provincia de Buenos Aires, Matricula
[¢]

Nota: En caso de discrepancia entre el valor expresado en letras y en numeros,
tendra validez el indicado en letras. -

En caso de discordancia entre el monto total y el valor resultante de aplicar el
porcentaje de aumento o reduccién cotizado al Presupuesto, prevalece el primero

de ellos. -
REPRESENTANTE TECNICO CONTRATISTA
FIRMA, ACLARACION Y MATRIC SELLO FIRMA Y ACLARACION

MUNICIPI0 DE LANUS o Y
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ANEXO Ill: CONSTANCIA ADQUISICION DEL PLIEGO.

Por medio de la presente declaramos haber adquirido el pliego, conforme el comprobante que se

acompafia al presente.

(Firma del Oferente)

MUNICIPIO DE LANUS
Av. Hipdlito Yrigoyen 3863, Lanus Oeste | Linea gratuita 0800-333-5268
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ANEXO IV: CONSTANCIA REGISTRO DE PROVEEDORES.

Por medio de la presente declaramos (estar inscritos en el Registro de Proveedores del Municipio
bajo el numero // haber iniciado los tramites de inscripcion en el Registro de Proveedores

del Municipio, acompafando constancia de inscripcion en tramite) *1.

*1 (TACHAR LO QUE NO CORRESPONDE)

(Firma del Oferente)

MUNICIPIO DE LANUS
Av. Hipdlito Yrigoyen 3863, Lanus Oeste | Linea gratuita 0800-333-5268
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ANEXO V: DDJJ — CONSTITUCION DOMICILIO.

Por medio de la presente declaramos dentro del municipio de Lanus al siguiente domicilio:

Domicilio:

Asimismo, declaramos el siguiente correo electrdnico el cual sera considerado valido para las
notificaciones que fueran necesarias realizar en el presente procedimiento de contratacién, asi como
las notificaciones que sean emitidas a través del portal web de proveedores del Municipio de Lanus.

(http://proveedores.lanus.gob.ar/Proveedores/).

Correo Electronico:

(Firma del Oferente)

MUNICIPIO DE LANUS
Av. Hipdlito Yrigoyen 3863, Lanus Oeste | Linea gratuita 0800-333-5268
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ANEXO VI: DDJJ - JURISDICCION APLICABLE.

Por medio de la presente declaramos que para la resolucion de cualquier controversia que pudiera
suscitarse en virtud del presente llamado y el correspondiente Contrato que, una vez adjudicado,
tuviera lugar, las partes se someten a la jurisdiccidon de los Tribunales del Departamento Judicial de
Avellaneda — Lanus con competencia en Lanus o los que en un futuro lo reemplacen con renuncia a

cualquier otro fuero o jurisdiccién que les pudiera corresponder.

(Firma del Oferente)

MUNICIPIO DE LANUS
Av. Hipdlito Yrigoyen 3863, Lanus Oeste | Linea gratuita 0800-333-5268
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ANEXO VII: DDJJ — NO DESCONOCIMIENTO DEL LUGAR.

Por medio de la presente declaramos no alegar desconocimiento del lugar, sus accesos, la
disponibilidad de servicios, materiales y/o mano de obra o cualquier tipo de informacién relativa a
las condiciones locales que puedan influir sobre la ejecucidn de los trabajos, con el compromiso de
abstenernos de presentar cualquier tipo de reclamo alegando desconocimiento o falta de

informacion sobre dichas cuestiones.

(Firma del Oferente)

MUNICIPIO DE LANUS
Av. Hipdlito Yrigoyen 3863, Lanus Oeste | Linea gratuita 0800-333-5268
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ANEXO VIil: DDJJ - CERTIFICADO DE NO REGISTRO DE DEUDOR ALIMENTARIO MOROSO

Derivado de la busqueda realizada en el Registro de deudores Alimentarios Morosos, declaro/amos

bajo juramento, que a esta fecha, no/nos encontramos como Deudor/es Alimentario/s Moroso/s.

(Firma del Oferente)

MUNICIPIO DE LANUS
Av. Hipdlito Yrigoyen 3863, Lanus Oeste | Linea gratuita 0800-333-5268
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ANEXO IX: DDJJ — IMPEDIMENTOS DE LOS PROPONENTES.

Por medio de la presente declaramos no estar incursos en ninguno de los impedimentos referidos

en el articulo 2 del PBCG.

(Firma del Oferente)

MUNICIPIO DE LANUS
Av. Hipdlito Yrigoyen 3863, Lanus Oeste | Linea gratuita 0800-333-5268
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ANEXO X: DDJJ - JUICIOS PENDIENTES CON LA ADMINISTRACION PUBLICA.

Por medio de la presente declaramos no contar con Juicios pendientes con la Administracion

Publica.

(Firma del Oferente)

MUNICIPIO DE LANUS
Av. Hipdlito Yrigoyen 3863, Lanus Oeste | Linea gratuita 0800-333-5268
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ANEXO XI:

La ciudad que
nos merecemos

CONSTANCIA REGISTRO DE PROVEEDORES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

(Firma del Oferente)

ARIST Firmado

digitalmente

EI por ARISTEI
Maria Emilia
. Fecha:
Maria 055010

14:57:06

Emilia -03'00'

Firmado
STAM I I_l_ digitalmente
A por STAMILLA

Fernando

Gabriel
Ferna n Fecha:

O Ga brlel 2025.01.02
12:25:23 -03'00'

MUNICIPIO DE LANUS

Av. Hipdlito Yrigoyen 3863, Lanus Oeste | Linea gratuita 0800-333-5268
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