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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
PARA LICITACIONES PUBLICAS DE OBRA PUBLICA
DISPOSICIONES GENERALES

1.- OBJETO DEL PLIEGO:

El objeto del presente Pliego es establecer las obligaciones que contraen y los derechos que
adquieren, el Municipio de Lanus por una parte y quien presenta una propuesta, por la otra, en
las Licitaciones Publicas de Obra Publica del Municipio, y para el caso de que resulte
adjudicatario de las obras licitadas, regulando las condiciones de la contratacion.

1.2.- TERMINOLOGIA:

En el presente pliego y en la documentacion de los contratos que se celebren, se emplean, con
él significado que aqui se indica, los siguientes términos:

"Adjudicatario": el oferente al que se ha comunicado en forma fehaciente la adjudicacion de la
obra en su favor, hasta la firma del CONTRATO.

"Comisién Técnica Evaluadora": Grupo de profesionales y técnicos designados oportunamente
por el Departamento Ejecutivo para la evaluacién y seleccion de las ofertas presentadas en el
acto licitatorio. Emitirdn un informe en el que fundamenten técnica y econémicamente el orden
de conveniencia de las OFERTAS presentadas

"Comitente": La Municipalidad de Lanus

"D.E.:" Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Lanus

"Contratista": el ADJUDICATARIO, una vez firmado el CONTRATO.

"Contrato": el instrumento legal escrito que, firmado por el Intendente de la Municipalidad de
Lanus y por el ADJUDICATARIO donde se estipulan los derechos y obligaciones y que rigen
las relaciones entre el COMITENTE y la CONTRATISTA, cuyas condiciones se estipulan en
todos los documentos técnicos y legales que integran la licitacion

"Dias corridos": todos los dias del mes.

"Dias habiles": los dias en que funcionan las oficinas de la Administracion Publica Municipal.
"Dias laborables": todos los dias excepto los domingos y medio dia del sabado y los
comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y dias no laborables. "Documentacion
contractual": todos los elementos del CONTRATO

"Documentos anexos": Toda la documentacion que amplia y, completa el presente Pliego,
integrandose como documentacion y que sera firmada por las partes al instrumentarse el
CONTRATO de Obra Publica.

"Firma o empresa"; Persona fisica o juridica habilitada para presentarse en calidad de
proponente.

"Inspeccion” o "Inspector": Servicio técnico encargado de la fiscalizacion, control y vigilancia de
la calidad de los materiales y avance de los trabajos a ejecutar por parte del COMITENTE.
"Mes": periodo entre un dia determinado y el mismo dia del mes siguiente.

"Oferente" o "Proponente": la persona fisica o juridica que presenta una PROPUESTA u
OFERTA en una licitacion.

"Oferta o Propuesta": Es la presentacion constituida por el presente Pliego, y los de- mas pliegos
de acuerdo al tipo de obra que se trate, documentacién grafica y demas antecedentes técnicos
y legales exigidos en los mismos y la propuesta econémica. Todo lo aqui mencionado debera
presentarse debidamente rubricada por el Responsable de la FIRMA O EMPRESA y su
REPRESENTANTE TECNICO, como condicién, para la aceptacién de la PROPUESTA por
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parte de la Municipalidad. "Pliego licitatorio": Todos los pliegos de la licitacion, todos los planos
y circulares emanadas de la Secretaria con y sin consulta.

"Registro de Contrataciones y Licitadores": Registro de Contrataciones y Licitadores de la
Municipalidad de Lanus

"Representante Técnico": Profesional habilitado, matriculado en el colegio profesional
correspondiente y con las incumbencias acorde a las obras de que se trata la Licitaciéon, que
respalde profesionalmente la propuesta del PROPONENTE. Sera responsable de la correcta
interpretacion técnica de la Documentacion Contractual y las prestaciones requeridas para la
ejecuciéon de la obra. En caso de resultar el proponente ADJUDICATARIO de la misma,
suscripto el Contrato, sera responsable de la ejecucion de la obra..., por parte, y de la
CONTRATISTA, conjuntamente con ésta. "Semana": periodo de siete dias corridos.
"Subcontratista": la persona fisica o juridica a quién la CONTRATISTA encargue o encomiende
la ejecucidon de una parte de los trabajos y/o prestaciones a su cargo. "U.T.": Es la Unién
Transitoria constituida con arreglo a lo dispuesto al cédigo Civil y comercial

Todo otro término empleado en la DOCUMENTACION CONTRACTUAL y no mencionado en
este articulo tiene el significado dado por el uso y la costumbre.

1.3.- COMPUTO DE PLAZOS:

Los plazos se contaran:

En dias habiles municipales, con excepcion de aquellos casos en los que el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares indique lo contrario.

Cuando se fijen en semanas, por periodos de siete (7) dias corridos.

Cuando se fijen en meses o en afios, conforme a lo dispuesto en el Cadigo Civil y Comercial de
la Nacion.

1.4.- COMUNICACIONES:

Las comunicaciones que se realicen entre la Municipalidad y los interesados, oferentes vy
adjudicatarios, se llevaran a cabo por medios de comunicacion fehacientes tanto electronicos
como tradicionales. Ningun mecanismo utilizado debera poner en ventaja a un interesado u
oferente sobre los restantes.

1.5.- GARANTIAS:

Son las obligaciones accesorias que, para asegurar el cumplimiento de diversas obligaciones

principales, se establecen en articulos subsiguientes. Las mismas deberan afianzarse de

acuerdo a lo prescripto por el Decreto Provincial N° 2980/2000. Se garantizara la misma de las

siguientes formas:

A- En efectivo, mediante depésito en la Tesoreria Municipal; se adjuntara a la documentacion
el ORIGINAL de la boleta respectiva.

B- Mediante la presentacion de Fianza Bancaria, adjuntando el original de la documentacion.

C- Mediante Pdliza de Seguro de Caucion, ORIGINAL.

Si se constituyera la Garantia mediante Fianza Bancaria o Pdliza de Seguro, el fiador o

asegurador, se debera constituir en fiador solidario, liso, llano y principal pagador con renuncia

del beneficio de excusion y de division de acuerdo a los términos del Codigo Civil y Comercial,

por todo el término de vigencia de la obligacién principal y por la totalidad del monto sin

restricciones ni salvedades, sometiéndose a la jurisdiccion de los Tribunales ordinarios con

competencia contencioso administrativa del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanus o

aquellos que en un futuro los reemplace, para cualquier controversia que pudiese suscitarse.

Dicha formula debera inscribirse en el instrumento en forma literal.
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Asimismo debera constituir domicilio Especial dentro del Partido de Lanus. Queda sin valor
alguna toda otra disposicion que se oponga a la presente.

Las firmas de quienes suscriban la Pdliza o Fianza deberan ser certificadas por Escribano
Publico y de corresponder a otra Jurisdiccion, legalizada por el Colegio de Escribanos. En caso
de Fianza, dicho Escribano debera certificar que los firmantes tienen facultades para obligar a
la Institucién Bancaria en la medida expresada en el documento de que se trate.

En caso que la Pdliza presentada cuente con codigo QR que permita su validacion online, no
sera necesaria la certificacién mencionada en el parrafo anterior.

Asimismo la emisién del Aval Bancario o de la Pdliza y su vigencia no podra ser posterior a la
fecha y hora de apertura de la licitacion.

Las fianzas del contrato prestadas por cualquiera de los medios establecidos en la Ley, seran
aceptadas por sus valores escritos.

Cuando los Oferentes pretendan garantizar su Oferta mediante Pdéliza de Seguro, ésta podra
ser presentada con anticipacion para su visado previo. Dicha presentacion podra efectuarse
desde el momento de puesta a disposicion de los Pliegos de Bases y Condiciones de la
Licitacién, hasta cinco (5) dias habiles anteriores a la fecha fijada para la apertura de las
Propuestas. La visacidon solo se realizara cuando en la Pdliza se cumplimenten los requisitos
exigidos en la Documentacién de la Licitacion, y en caso contrario sera rechazada y no habilitara
su presentacion como Garantia de Propuesta. El visado o rechazo se efectuara dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas de presentada.

El tramite previsto es optativo, pudiendo los Oferentes efectuar la presentacion de sus
Propuestas sin el visado previo, pero en el caso que la Pdliza de Seguro no se ajuste a lo exigido
en los Pliegos de Bases y Condiciones, la propuesta sera rechazada sin analizar, y devuelta en
el acto al interesado sin que le asista derecho reclamo a alguno.

1.6.- CONSULTA Y ADQUISICION DEL PLIEGO:

Los Pliegos podran consultarse y/o adquirirse segun lo estipulado en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.

Los pliegos en todos los casos tendran un valor de venta que sera establecido en el pliego de
Bases y Condiciones Particulares.

Es condicién excluyente para participar de la licitacion la adquisicion del Pliego.

Las solicitudes de aclaraciones y/u observaciones al proyecto o a la documentacién se deberan
realizar por escrito hasta el tercer dia habil anterior inclusive, al dia fijado para la Apertura de
las propuestas. Las contestaciones y/o aclaraciones que el Municipio juzgare conveniente
realizar seran puestas en conocimiento en forma fehaciente de todos los que hubieran adquirido
el Pliego y hasta el dia habil anterior inclusive a la fecha de apertura. Dichas aclaraciones seran
incorporadas al Pliego como parte integrante del mismo.

Todos los adquirentes de Pliegos que no recibieren las aclaraciones no tendran derecho a
reclamo alguno debiendo inexcusablemente concurrir al Municipio a retirar un ejemplar de las
mismas, si las hubiere, hasta las catorce (14:00 hs.) horas del primer dia habil anterior a la fecha
de apertura de las ofertas.

1.7.- DOMICILIO

En el momento de adquirir el Pliego, el interesado debera constituir domicilio legal dentro del
Municipio de Lanus, ademas debera declarar un Correo Electrénico el cual sera considerado
valido para las notificaciones que fueran necesarias efectuar por la Administracion. La
Municipalidad notificara a las EMPRESAS indistintamente al domicilio legal o correo electronico,
no aceptandose reclamos al respecto por el incumplimiento de lo aqui establecido. Si modificara
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el domicilio legal, debera hacerlo dentro de los limites de la misma ciudad. Antes de vencido el
plazo de validez de su OFERTA, debera comunicar este cambio en forma inmediata y
fehaciente a la Direccién General de Compras. El cambio de domicilio surtira efecto a partir de
recibida la notificacion por parte de la Municipalidad.

1.8.- NORMAS SUPLETORIAS
Todo cuanto no esté previsto en las presentes bases sera resuelto de acuerdo con las
disposiciones de:
* La Constitucion de la Provincia de Buenos Aires.
* La Ley Organica de las Municipalidades.
* Reglamento de contabilidad y disposiciones de administracion para las municipalidades
de la provincia de Buenos Aires.
* Decreto Provincial 2980/00 (RAFAM)
» Supletoriamente -Ley 6021, Ley de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires, y sus
modificatorias.
* Ordenanza General 165 de la Provincia de Buenos Aires, cuando corresponda.
* Leyes y normas vigentes en el ambito de la Provincia de Buenos Aires que resulten
aplicables en razén de la materia.
* Los principios generales del Derecho Administrativo.
* Los principios generales del Derecho.

1.9.- CLAUSULA ANTICORRUPCION

Sera causal determinante del rechazo sin mas tramite de la PROPUESTA u OFERTA en
cualquier estado dé la licitacion o de la rescision de pleno derecho del CONTRATO dar u ofrecer
dinero o cualquier otra dadiva a fin de que:

Funcionarios o empleados publicos con competencia referida a esta licitacion o CONTRATO
hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones o para que hagan valer la influencia de su
cargo ante otro funcionario o empleado publico con la competencia descripta, a fin de que estos
hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

Cualquier persona haga valer su relacion o influencia sobre un funcionario o empleado publico
con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus
funciones.

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en
interés de un IINTERESADO, OFERENTE, ADJUDICATARIO O la CONTRATISTA, directa o
indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes,
empleados, contratados, gestores de negocios, sindicos, o cualquier otra persona fisica o
juridica. Las consecuencias de estas conductas ilicitas se produciran aun cuando se hubieran
consumado en grado de tentativa.

Sin perjuicio de las acciones penales que pudieran corresponder, la persona fisica o juridica
que tuviera un accionar como el sefalado, quedara excluido del Registro de Licitadores de la
Municipalidad de Lanus.

2.- DE LOS PROPONENTES

2.1. PROPONENTES

Seran admitidas como PROPONENTES las personas fisicas o juridicas que acrediten estar
habilitados para la construccion de obras publicas salvo que el Pliego de Condiciones
particulares disponga lo contrario en virtud del tipo y magnitud de las tareas a realizar.
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REGISTRO DE LICITADORES O PROVEEDORES: Los proponentes deberan estar inscriptos
en el Registro de Licitadores o Proveedores de este Municipio de Lanus, o tener iniciado el
tramite de inscripcion.

Cuando se requiera Capacidad Técnica Financiera en el Pliego de Condiciones Legales
Particulares, los Oferentes deberan también estar inscriptos en el Registro de Licitadores del
Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y/o Registro Nacional de
Constructores de Obras Publicas.

Igualmente deben contar con todas las inscripciones y/o habilitaciones requeridas en el
ordenamiento laboral, en el sistema de seguridad social, por las normas impositivas, nacionales,
del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

2.2.1. REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS

Los oferentes deberan cumplimentar las exigencias previstas por la Ley N° 13.074 y el Decreto
N° 340/04, en forma previa al dictado del acto administrativo de adjudicacion por parte de la
autoridad competente. (Anexo I)

2.2. REPRESENTANTE TECNICO

Salvo que el Pliego de Condiciones Particulares disponga lo contrario por la caracteristica de la
obra, sera condicion la intervencion de un Representante Técnico responsable, que respalde
profesionalmente la propuesta del PROPONENTE y la ejecucién de la obra, en caso de resultar
éste ADJUDICATARIO de la misma. EIl REPRESENTANTE TECNICO debera ser Arquitecto,
Ingeniero Civil 0 en

Construcciones o Maestro Mayor de Obras o bien con la especialidad que especifique el Pliego
de Condiciones Particulares, debiendo estar inscripto en el Colegio Profesional correspondiente
de la Provincia de Buenos Aires, a la fecha de la firma de la PROPUESTA.

2.3. SISTEMA DE CONTRATACION
Las licitaciones, las ejecuciones de obras y las adquisiciones se haran por los siguientes
sistemas:

a) Por precios unitarios.

b) Por ajuste alzado.

c) A costo y costas. Este sistema so6lo se podra aplicar en caso de conveniencia justificada a
juicio Poder Ejecutivo Municipal.

Las diversas modalidades de los sistemas enunciados en a), b) y c¢), se determinaran en los
respectivos pliegos de bases y condiciones particulares, los que ademas deberan especificar el
procedimiento a seguir para la fiscalizacion y verificacion de las liquidaciones correspondientes
a las obras que se ejecuten por el sistema de costos y costas.

En este ultimo caso, las contrataciones que debera efectuar la firma adjudicataria para
cumplimentar la realizacion de las mismas, se regularan por el régimen establecido por la Ley
de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires y su reglamentacion.

2.4. PROPUESTAS

Las PROPUESTAS se presentaran indefectiblemente en castellano, mecanografiadas o
impresas y foliadas correlativamente. La presentacion se debera efectuar en dos (2) sobres
cerrados y lacrados. El Unico texto que obrara en el exterior de los paquetes sera el previsto en
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la caratula de la licitaciéon, donde conste licitacion a que responde, Presupuesto Oficial, fecha y
hora y lugar de la apertura.
Las cotizaciones seran formuladas en pesos.

A su vez, se debera poner a disposicion de la Administracion el soporte digital de la
documentacién antes mencionada.

2.5. PRESENTACION CONJUNTA DE MAS DE UNA EMPRESA

1. Las U.T. interesadas en formular Oferta, deberan:

Satisfacer, en lo pertinente, los requisitos establecidos en los Articulos 377 y siguientes de la

Ley 19.550 y sus modificatorias.

2. Suscribir compromiso expreso:

2. a. De responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y cada una de las empresas

consorciadas durante el proceso de licitacién, en orden al cumplimiento de todas las

obligaciones del contrato, su responsabilidad patronal, su responsabilidad frente a terceros y

todas las demas obligaciones y responsabilidades legales y contractuales emergentes.

2. b. De no introducir modificaciones en los estatutos de las empresas integrantes que importen

una alteracién de la responsabilidad frente del Comitente, sin la previa notificacion fehaciente

a éste y aceptacion de su parte.

2. c. Que en caso de quiebra de cualquiera de los participantes o incapacidad o muerte de los
empresarios individuales, no se producira la extincion del contrato de unién transitoria, el que
continuara con los restantes.

3. Si al momento de la apertura no se encontraren constituidas:

3. a. Al menos por parte de uno de los integrantes haber cumplido las exigencias establecidas

en el Punto oferentes - Condiciones Requeridas, de las Condiciones Particulares.

3. b. Presentar un Compromiso de Constitucion de U.T.E., el que debera contemplar las

exigencias sefialadas en las Condiciones Generales, segun corresponda.

3. c. Inscribirse registralmente en la Direccién Provincial de Personas Juridicas o Inspeccién

General de Justicia, segun corresponda, y en el Registro de Proveedores y Licitadores del

Estado, dentro de los quince (15) dias corridos de haber quedado firme la pre adjudicacién y en

forma previa a la adjudicacioén, bajo pena de tener por desistida la Oferta, con pérdida de la

arantia.

g. d. La U.T./Consorcio debera tener en el estatuto una duracién superior al tiempo que

demande la obra, incluyendo el plazo de garantia, y también consignara que los trabajos a

realizar se encuentran comprendidos dentro del objeto social de cada una de las EMPRESAS

integrantes, independientemente de su parte proporcional de participacion.

Las PROPUESTAS deberan acompafiarse, con copia auténtica del instrumento que acredite su

constitucion, en legal forma, y de los documentos que habiliten a sus representantes para

contratar en su nombre y obligarla.

Los contratos sociales, estatutos o documentos constitutivos deberan tener plazo de

vencimiento que supere el doble, por lo menos del estipulado para la entrega de la obra Los

PROPONENTES no seran admitidos en los siguientes casos:

Los quebrados o concursados, mientras no hayan sido rehabilitados.

Los inhabilitados por condena judicial.

Las empresas que hayan incurrido en incumplimiento en contratos anteriores suscritos con la

Municipalidad de Lanus o con la Provincia de Buenos Aires.

Los que sufran inhibicién general de bienes.
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Los deudores morosos de la Municipalidad, salvo que regularicen su situaciéon con anterioridad
a la fecha fijada para la apertura de los sobres.

Los que tengan pedido de concurso de acreedores o de quiebra en tramite.

Los que revistieren el caracter de funcionarios, empleados, contratados o cualquier otra
naturaleza de relacion de empleo con el Estado en el orden nacional, provincial o municipal.
Tampoco los que se encuentren inhabilitados por el Banco Central de la Republica Argentina
Si la existencia de las mencionadas causales de inhabilidad se comprobase con posterioridad
a la apertura de sobres, la Municipalidad podra declarar la inhabilidad del oferente para
presentarse en futuras licitaciones en el término que considere de acuerdo a la causal y hasta
diez anos.

Ademas de ello, segun la oportunidad en que se detecte el incumplimiento, procedera a
rechazar la propuesta de oficio o a declarar la nulidad de la adjudicacion o del contrato, con
pérdida del depdsito de garantia de la oferta o de contrato, segun el caso, y sin necesidad de
previa interpelacion judicial o extrajudicial.

Sera de aplicacion todo lo expuesto para el caso en que el oferente integre una UTE.

2.5.1. CAPACIDAD TECNICA, FINANCIERA:

La Municipalidad determinara en los Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares, la
capacidad técnica, financiera especifica minima requerida segun el caso, para la calidad de los
trabajos a realizar.

2.6.1 HABILITACION DE OFERENTES

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y PREVISIONALES:

Conforme a lo determinado en el Decreto 561/2000 de este Municipio, o el que en el futuro lo
reemplace, no se adjudicaran Licitaciones Publicas o Privadas, Concursos de Precios o
Compras Directas a todo Oferente que no acredite fehacientemente, mediante comprobantes
originales o fotocopias debidamente autenticadas agregadas en sus legajos de inscripcion,
hallarse inscripto en sus obligaciones tributarias y previsionales de orden Nacional, Provincial
y/o Municipal. La exigencia precipitada involucraria:

IMPUESTO A LAS GANANCIAS MINIMA PRESUNTA

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

MONOTRIBUTO.

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

OBLIGACIONES PREVISIONALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, sean estos como trabajadores
auténomos o con personal bajo relaciéon de dependencia.-

TASA MUNICIPAL POR INSPECCION DE SEGURIDAD E HIGIENE, MOTORES,
PUBLICIDAD, PESAS Y MEDIDAS Y OTROS, CON COBRO A CARGO DEL
DEPARTAMENTO DE COMERCIO E INDUSTRIA.-

TASA MUNICIPAL DE SERVICIOS GENERALES del inmueble donde desarrolla su actividad.-
La enunciacion que antecede resulta de caracter enunciativo y no taxativo, pudiéndose solicitar
la acreditacion de inscripcion y pago de otras obligaciones, en caso de corresponder.

Aquellos Proveedores y/o Contratistas que tengan su domicilio comercial radicado en el Partido
de Lanus, previo a efectivizarse el pago de su Orden de Compra, la Direccidon de Tesoreria
General constatara que se encuentre al dia con los tributos municipales de este Partido. De no
estarlo se procedera a la correspondiente compensacion, de conformidad con la redaccion del
Art. 130 bis Decreto Ley 6769/58 Ley Organica de las Municipalidades de la Provincia de
Buenos Aires (Texto segun Ley 11.838 y sus modificatorias).



y =
M n © f X ®@lanusmunicipio
\ O . La u s © 11591478 26

cm— GUBIERNO — £ www.lanus.gob.ar

La Subsecretaria de Ingresos Publicos centralizara los requerimientos que efectua la Direccion
de Tesoreria General, al efecto del estado de cuentas y de consolidaciones de deuda, que
hubiere sido informado a dicha Dependencia, remitiéndose a la Subsecretaria de Coordinacién
Legal y Técnica para el caso de deuda “judicializada”. En los casos de deudas atrasadas, se
considerara que se esta al dia con el pago de anticipo y/o las cuotas vencidas a la fecha de
control, ello en el caso de planes de pago autorizadas por los organismos de recaudacion.-

3.- OFERTAS

3.1. CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACION:

Para el calculo de su cotizacion los oferentes deberan tener en cuenta:

Los valores de los materiales, mano de obra y demas elementos integrantes de las obras,
calculados con los precios vigentes al ultimo dia del mes en que se formula la oferta.

Las propuestas responderan a los trabajos totalmente terminados, conforme a lo establecido en
la DOCUMENTACION de licitacién.

La sola presentaciéon de la oferta, lleva implicita la declaracion expresa de que el
PROPONENTE, se ha compenetrado de toda la DOCUMENTACION de la licitacién, asi como
de las caracteristicas especiales de la misma; no pudiendo por lo tanto alegar posteriormente
dudas o desconocimiento al respecto.

Se considera que cada PROPONENTE, al formular la PROPUESTA, lo ha hecho con perfecto
conocimiento del cometido y que se ha trasladado a la zona donde se proyecta efectuar los
trabajos de la licitacion, a fin de informarse debidamente, tal lo consignado con anterioridad, es
decir de las condiciones del terreno, de medianeras y linderos. (cuando corresponda), de los
posibles inconvenientes que se opongan a una normal ejecucion de las obras, de las
condiciones de provision de agua, energia eléctrica, obras sanitarias, disponibilidad de
materiales y mano de obra, y de todo cuanto pueda influir en el justiprecio que haga de la obra
EI PROPONENTE que resulte ADJUDICATARIO, no podra alegar posteriormente causa alguna
de ignorancia o imprevisibilidad, en lo referente a las condiciones de la realizacién de los
trabajos, y sera unico responsable de los errores u omisiones en que hubiere incurrido su oferta.
3.2. DEPOSITO PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA.

El Oferente debera depositar el uno por ciento (1%) del monto del Presupuesto Oficial en
concepto de Garantia de Mantenimiento de Oferta segun el Articulo 1.5 del presente Pliego.

3.3. CIRCULARES Y ACLARACIONES

La Direccién General de Compras o la Secretaria de competencia en la presente contratacion
podran efectuar de oficio o a pedido de parte, aclaraciones o correcciones a las disposiciones
de los Pliegos, mediante la emision de Circulares, las que integraran el presente Pliego.

Si el PROPONENTE tuviera alguna duda o dificultad en la interpretacion de los pliegos o
advirtiera algun error u omisién de la documentacién técnica durante la preparacion de la
propuesta, debera solicitar por escrito su aclaracion a dicha Direccién General hasta tres dias
anteriores a la fecha de apertura o el plazo que establezca en Pliego de bases y condiciones
particulares.

Si el PROPONENTE no formulara pedido de aclaracion alguna en el término antedicho, se
considera que conoce y acepta, todos y cada uno de los elementos integrantes de la
DOCUMENTACION del llamado a licitacién y de las aclaraciones que se hubieren producido.
Es obligacion del interesado Constatar la emision de circulares, por ello no podra alegar el
desconocimiento de las circulares emitidas.
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3.4. APERTURAS DE LAS OFERTAS:

Los sobres de la Documentaciéon y Propuesta técnica como de la Oferta econémica seran
abiertos en una unica instancia, el dia y hora indicada en el Decreto de Llamado, caso contrario
el procedimiento sera determinado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

En el acto de apertura se labrara un acta, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 113
del Decreto 2980/2000. La misma sera leida y suscripta por los funcionarios actuantes y por los
proponentes o0 sus representantes que hubieras solicitado la inclusion de observaciones
admitidas y por todos los interesados que deseen hacerlo.

Si el dia fijado para ese acto fuere feriado o declarado asueto administrativo o por razones de
fuerza mayor, este tendra lugar el primer dia habil siguiente, a la misma hora.

3.5. CONFECCION, CONTENIDOS y FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA:
Las propuestas que efectien los concurrentes a la Licitacion se presentaran en el lugar
designado en el Decreto de llamado a la Licitaciéon y hasta la fecha y hora indicadas para el
Acto de Apertura del sobre N°1. Las Propuestas que se presentaren con anterioridad al dia de
la Apertura, se haran en la Direccion General de Compras dentro del horario administrativo. No
se admitiran Propuestas enviadas por correo y de las que se presenten en la forma indicada
precedentemente, se entregara y presentara con el recibo.

La presentacion se debera efectuar en dos (2) sobres cerrados de la siguiente forma: Sobre
N°1: Identificando el procedimiento por el cual se oferta conjuntamente con la fecha y hora de
apertura, contendra:

A- Garantia de Mantenimiento de Oferta de acuerdo a lo expresado en acapite especial
a sus efectos redactado.(Excluyente)

B- El Pliego completo, firmado en todas sus hojas, anverso y reverso, por el Oferente y
su Representante técnico y la constancia de adquisicién del mismo.

C- La Declaracion Jurada que acepta la Jurisdiccion de los Tribunales del Departamento
Judicial de Avellaneda-Lanus, y ello para cualquier controversia que pudiese
suscitarse. Asimismo debera constituir domicilio legal dentro del Municipio de Lanus.

D- La constancia de inscripcion o haber iniciado el tramite en el Registro de Licitadores-
Proveedores de Obras Publicas de este Municipio de Lanus, el cual debera estar
terminado antes de la Adjudicacion.

E- Declaracién que el Oferente ha recogido en el lugar de los trabajos toda la informacion
que pueda obtenerse por las observaciones del terreno y sus adyacencias y también
por referencia de terceros sobre el aprovisionamiento de materiales, personal, agua
y energia, situacion de instalaciones, calles de acceso y respecto a cualquier otro
antecedente, que pueda permitir una exacta apreciacion de las caracteristicas de los
trabajos, su dificultad y su costo.

F- VISITA A OBRA, Solo en los casos en los que el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares establezca la visita, debera presentarse la constancia de asistencia a la
misma firmada por el Representante del Municipio y el Representante de la Empresa
oferente.

G-Plan de trabajos y Curva de Inversiones (DIAGRAMA DE BARRAS — GANNTY
CURVAS DE INVERSION)

H- Tratandose de Sociedades deberan acompafar los instrumentos constitutivos
debidamente inscriptos y aquellos de los que surja la personeria de quienes suscriban
la documentacion que las representan, en copia certificada por Escribano Publico. Si
se trata de Sociedades Andnimas deberan adjuntar copia del Acta de Directorio por la
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cual autoriza la presentacion. Cuando un tercero representa a una persona de
existencia visible, debera acompanar copia del poder. Se aceptaran fotocopias de las
certificaciones Unicamente si el original es expuesto frente al funcionario actuante en
el acto de apertura.

I- El Pliego de Bases y Condiciones Particulares podra exigir la presentacién de otra
documentacion que se considere necesaria.

Sobre N°2: Identificando el procedimiento por el cual se oferta conjuntamente con la fecha
y hora de apertura, contendra:

A-

El presupuesto detallado de la Oferta completo y debidamente firmado en todas sus
hojas por el Oferente y su Representante Técnico en original, conteniendo
exclusivamente todos los item que integran la planilla del Presupuesto Oficial, al
efecto de facilitar el estudio y comparacién de las Propuestas.

El Oferente formulara su propuesta en niumeros y letras.

La planilla de propuesta que integra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
El Pliego de Bases y Condiciones Particulares podra exigir la presentacion de otra
documentacién que se considere necesaria.

No se consideraran las que presenten correcciones, enmiendas, raspaduras y/o
agregados entre lineas, que no hubieren sido debidamente salvadas al pie de ellos
por el firmante de la oferta ni tampoco las que no cotizaren la totalidad de los
trabajos o items. Cuando difieran las cantidades consignadas en letras y las
establecidas en numeros, valdra el monto total expresado en letras.

Son causales de desestimacion de las ofertas presentadas, en el acto de apertura
dispuesto en el decreto de Licitacion, los siguientes incumplimientos: a) La no
presentacion de la garantia de mantenimiento de ofertas; y b) La presentacion de la
planilla de cotizacion, con tachaduras y/o enmiendas, estando estas sin salvar
correctamente por el ofertante.

La precedente enumeracién de causales de desestimacion de ofertas en el acto de
apertura es taxativa, sin perjuicio del analisis que se efectivice de cada una de las
ofertas que se presenten.

La omisidn de parte de los requisitos establecidos en los incisos C), D), E), F), H) e
I) podra ameritar, a juicio exclusivo de la Comision de Pre adjudicacion, el
completamiento documental. Ambos sobres tendran la identificacion y sefialada.
Los computos y presupuestos confeccionados por el Oferente llevaran firma y sello
del Oferente juntamente con la del Representante Técnico, habilitado y matriculado
en el colegio de Ingenieros y/o Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, o aquel
que indique el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en cada hoja anverso y
reverso, no aceptandose las que presenten raspaduras y/o enmiendas que no
hayan sido debidamente salvadas al pie.

3.6. VISTA DE LAS OFERTAS / IMPUGNACIONES

Durante los dos (2) dias posteriores a la apertura, dentro del horario administrativo municipal,
se podran efectuar impugnaciones al acto y/o contenido de las propuestas, debiéndose adjuntar
tantas copias del escrito de impugnacion como oferentes haya, las cuales seran resueltas por
LA COMISION EVALUADORA DE OFERTAS.

Cumplido el plazo establecido no se aceptaran mas impugnaciones o reclamos. Se establece
como presupuesto formal para admisibilidad de la presentacion de cualquier tipo de
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impugnaciones — tengan estas la forma de recurso, reclamo, observacion o cualquier otro modo
de peticion -, la constitucion de un deposito en caucion del 0,1% al 3% del Monto del
presupuesto. EI mismo sera determinado en el pliego de Bases y Condiciones legales
Particulares y realizado en efectivo en la Tesoreria Municipal y el comprobante adjuntado a la
impugnaciéon o mediante pdliza de caucién a favor de la Municipalidad la cual, en original y
certificada por escribano, debera también acompafar a la impugnacion y, en su caso,
reintegrado al impugnante si la impugnacion prosperara total o parcialmente. En caso contrario,
el depdsito quedara perdido para el proponente a favor de la Municipalidad.

Vencido el plazo para las impugnaciones, los oferentes podran concurrir a la Direccion general
de Compras, a efectos de revisar los legajos y las impugnaciones efectuadas, durante los dos
dias habiles posteriores al vencimiento del plazo para realizar impugnaciones, al solo efecto de
que tomen conocimiento de las mismas, retiren copias de los escritos y manifiesten, dentro de
dicho plazo, lo que estimen pertinente.

Queda establecido que no podra acompafiarse en tal oportunidad ninguna documentacion que
haya debido ser presentada en el sobre correspondiente.

Cumplidos los tramites sefialados precedentemente, en cuanto correspondiere, quedara
concluido el periodo de vistas e impugnaciones. Las actuaciones quedaran reservadas para su
evaluacion a la Comision respectiva.

Se deja expresa constancia que la interposicion de impugnaciones no producira la suspension
de la continuacion del procedimiento.

3.7. MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS

El Oferente quedara obligado a mantener su Propuesta durante sesenta (60) dias corridos
contados a partir del dia del Acto de la Apertura. Una vez vencido dicho termino, el plazo
quedara automaticamente prorrogado hasta el momento de la Adjudicacién, salvo que el
Oferente retire su Oferta, comunicado la decision por medio fehaciente y con diez (10) dias de
antelacion.

3.8. ESTUDIO Y EVALUACION DE LAS OFERTAS - INFORME DE PRE ADJUDICACION:
La DOCUMENTACION contenida en las OFERTAS sera analizada por una COMISION
EVALUADORA DE OFERTAS.

Podra ser suplida por el dictamen de TECNICO, con la Intervencién de las autoridades
competentes de acuerdo a lo previsto por la Ley Organica de Municipalidades y el Anexo | del
Decreto Provincial 2980/2000.

4.- PRE ADJUDICACION, ADJUDICACION Y CONTRATACION PRE ADJUDICACION:

4.1 La pre adjudicacién recaera sobre la propuesta que sea mas conveniente a los intereses

Municipales, entre aquellas que se ajusten en un todo a las Bases y Condiciones establecidas

para la Licitacion, partiendo de un informe de pre adjudicacion, vy para la resolucion se tendra

en cuenta: a) Cumplimiento de la DOCUMENTACION de licitacién.

b) Precio cotizado.

c) Capacidad técnica, econdémica y financiera.

d) Evaluacion econdémico financiera de la EMPRESA.

€) Evaluacion econdmica financiera de la oferta.

f) Informe de pre adjudicacion

g) Evaluacion del desempefio de la firma en anteriores contratos que hubiere con la
Municipalidad.
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La COMISION EVALUADORA DE OFERTAS o la Dependencia competente en el proceso,
emitira el informe de pre adjudicacion y podra, para cumplimentarlo, requerir a los
OFERENTES, a las reparticiones Técnicas intervinientes y a los Registros de Licitadores, los
informes que estime convenientes. Se deja expresamente aclarado que cualquier falseamiento
que se detecte en la informaciéon suministrada, en la documentacién provista por los
OFERENTES sera considerada causal de exclusion.

4.2. ADJUDICACION

El Ejecutivo Municipal resolvera la adjudicacion. Asimismo la notificara por medio fehaciente, a
todos los oferentes que hayan participado de la apertura del sobre N° 2. Si a juicio del Ejecutivo
Municipal, dos o0 mas OFERTAS estuvieran en igualdad de condiciones, se podra invitar a
presentar una mejora de los precios, con recaudos analogos a los de la licitacién y si la misma
situacién se mantuviera, la adjudicacién se resolvera teniendo en cuenta la propuesta mas
ventajosa y conveniente atendiendo La capacidad técnico financiera disponible de los
PROPONENTES.

El Municipio conservara HASTA ESTE MOMENTO la facultad de rechazar todas las Propuestas
sin que la presentacion de las mismas de derecho al Oferente a formular reclamo alguno.-

El Adjudicatario debera tener concluida la tramitacién concerniente a su inscripcién en el
Registro de Licitadores de este Municipio de Lanus, al momento de dictarse el Decreto de
Adjudicacion respectivo. En caso contrario perdera el derecho a ser Adjudicatario, pudiendo el
Municipio desechar la Oferta.

4.3. DEPOSITO DE GARANTIA DE CONTRATO - PLAZO:

El Adjudicatario para firmar el Contrato, afianzara el mismo, dentro de los cinco (5) dias habiles
de notificada la Orden de Compra. Este depdsito sera del Cinco por ciento del monto del
contrato (5 %) y se podra integrar por algunas de las formas previstas.

Su monto permanecera inalterado hasta la Recepcién Definitiva de la Obra, sin perjuicio de las
posibilidades de actualizacién del mismo que se establecen en el presente.

4.3.1. INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACION DE LA GARANTIA DE EJECUCION DE
CONTRATO:

Una vez notificado el Adjudicatario la aceptacion de la Propuesta, éste deberd, dentro de los
cinco (5) dias corridos desde el siguiente de la notificacion, constituir el depdsito de garantia.
Si el Oferente constituyera la Garantia en alguna de las formas previstas en los incisos b) o c)
del Art. 1.5 de este Pliego de Condiciones Generales y las mismas fueran observadas por no
cumplimentarlas correctamente, quedara obligado a reemplazarla en un plazo maximo de
veinticuatro (24) horas por otra que cumpla adecuadamente los requisitos, o a constituirla en
efectivo, mediante depdsito en la Tesoreria Municipal. Vencido dicho plazo, el Municipio podra
declarar anulada la Adjudicacion sin perjuicio de las instancias judiciales que pudieran
corresponder lo antedicho se hace extensivo a las garantias por trabajos adicionales.

4.4 ORDEN DE COMPRA:
Una vez emitido el Decreto de Adjudicacion la Direccién General de Compras emitira la Orden
de Compra.

5.- CONTRATO
5.1. CONTRATACION y PLAZO DE DEVOLUCION DE GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE
OFERTA

12
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EI ADJUDICATARIQO, debera concurrir al domicilio de la Municipalidad de Lanus, sito en Hipdlito
Yrigoyen 3863 Lanus Oeste, a firmar el CONTRATO respectivo.

El incumplimiento de dicha obligacion habilitara al Departamento Ejecutivo Municipal, a dejar
sin efecto la adjudicacién, con pérdida del depdsito de GARANTIA, salvo caso de fuerza
mayor debidamente comprobada, pudiendo el D.E. adoptar, a su solo juicio, algunas de las
soluciones siguientes:

a) Adjudicar la obra al PROPONENTE que sigue en orden de conveniencia y en caso de
renuncia o defeccion del ADJUDICATARIO disponer la adjudicacion, descendiendo en la
escala, hasta el punto que a su solo juicio resulte conveniente.

b) Declarar fracasada la Licitacion devolviendo el depdsito de GARANTIA a los
PROPONENTES.

Si el CONTRATO no se firmara por decision del Ejecutivo Municipal, el ADJUDICATARIO solo
tendra derecho a reclamar la devolucion de las GARANTIAS constituidas, no teniendo en ningun
caso derecho a indemnizacién alguna ni por ningun concepto.

PLAZO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE OFERTA:

Las Garantias de Oferta seran devueltas, a pedido, a los que no resulten Adjudicatarios dentro
del plazo de treinta (30) dias de producida la Adjudicacion.

5.2. DOCUMENTOS DEL CONTRATO Y SUS EFECTOS:
Las Obras que se licitan, contratan y ejecutan, quedan sometidas a la documentacion que a
continuacion se indican:

*  Memoria descriptiva.

* Pliego de Bases y Condiciones ¢« Propuesta

* Contrato suscripto entre las partes. « Orden de Compra

* Ley Organica para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires.

* Reglamento de Contabilidad y disposiciones de Administracion para las
Municipalidades de la Provincia de Bs. As.

* La Ley de Obras Publicas N° 6021 y su Decreto Reglamentario N° 5488 y sus modificatorias,
en forma supletoria y en cuanto sea de aplicacion.

* El Decreto Provincial N° 2980/00.

* Las Ordenanzas Generales vigentes en la Municipalidad de Lanus asi como las normas
reglamentarias de las mismas.

OTROS DOCUMENTOS INCORPORADOS:

Se consideran incorporados al Contrato y haran fe en caso de discrepancia entre partes, los
planos complementarios y de detalle que, durante la ejecucion de la Obra, se entreguen al
Contratista y los que, confeccionados por éste, fueran aprobados por el Municipio, las Ordenes
de Servicio dadas por escrito por la Inspeccion y el Acta de Inicio. Todos estos documentos se
extenderan y firmaran en triplicado entregandose uno de ellos para ser agregado a la
documentacion contractual a mantener en obra.

5.3. MODIFICACIONES O ALTERACIONES

El COMITENTE podra mandar a ejecutar modificaciones o alteraciones de las obras
contratadas mediante érdenes que transmitira la INSPECCION de obra al CONTRATISTA,
cuando se encomienden modificaciones o alteraciones que impliquen aumento del monto del
CONTRATO, el CONTRATISTA dentro de los diez (10) dias de notificacion, de la alteracién o
modificacién, debera ampliar el monto de la GARANTIA del CONTRATO.
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5.4. TRABAJOS AJENOS AL CONTRATO

El COMITENTE se reserva el derecho a intervenir por si o por terceros en la obra, con la
contratacion de trabajos ajenos al CONTRATO, sin que por ello el CONTRATISTA tenga el
derecho a reclamacion alguna.

AMPLIACIONES DE OBRAS POR EL COMITENTE

Si por cualquier causa el COMITENTE juzgara necesario ampliar parte de las obras contratadas
siempre que no excedan en conjunto el 20% (veinte por ciento) del monto total del CONTRATO,
seran obligatorias para el CONTRATISTA, no teniendo derecho a reclamar indemnizacion
alguna.

REDUCCIONES DE OBRAS POR EL COMITENTE

Si por cualquier causa el COMITENTE juzgara necesario reducir parte de las obras contratadas
siempre que no excedan en conjunto el 20% (veinte por ciento) del monto total del CONTRATO,
seran obligatorias para el CONTRATISTA, no teniendo derecho a reclamar indemnizacion
alguna.

5.6. DISCREPANCIA ENTRE LAS DISTINTAS PARTES DEL CONTRATO

En caso de aparecer discrepancia o contradicciones entre los diferentes documentos que

integran el CONTRATO, se procedera de la siguiente manera:

Si es evidente el error material sera corregido por el COMITENTE, quien lo hara de Oficio o a

pedido del CONTRATISTA.

Si son por deficiencias en el proyecto, el CONTRATISTA lo comunicara al COMITENTE vy este

se debera expedir dentro de los quince (15) dias.

Los documentos privaran en el siguiente orden:

a) Pliego de Condiciones y Especificaciones particulares.

b) Memoria descriptiva.

c) Planos de detalle.

d) Planos de conjunto.

e) Pliegos Generales de Condiciones y Especificaciones.

f) Contrato.

g) Propuesta aceptada y Resoluciéon de adjudicacion.

h) Notas aclaratorias si las hubiere

i) Leyes Nacionales y/o Provinciales que rigen en la materia en forma complementaria o
suplementaria.

Sila aplicacién de las normas precedentes no permitieran resolver la cuestion, el Departamento

Ejecutivo Municipal resolvera la interpretacion que corresponda, acudiendo de ser necesario, a

los principios generales del derecho administrativo y a los principios generales del derecho, en

ese orden.

Si hubiera discrepancia en un mismo plano, entre la medida en escala y la acotada,

Si existiera discrepancia entre numeros y letras, prevalecera el valor expresado en letras.

Por el sistema de ajuste alzado, si la suma de los parciales no coincidiera con el monto total

expuesto en el formulario de cotizacion, prevalecera este ultimo y se prorrateara la diferencia

entre todos los rubros.
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8) Igual criterio se seguira si existieran diferencias entre el valor de la oferta econémica y el monto
total expuesto en el formulario de cotizacién, prevaleciendo el valor indicado en la oferta
economica.

5.7. CAMBIO DE DOMICILIO DEL CONTRATISTA:

Todas las notificaciones seran dispuestas en los domicilios denunciados y constituidos segun
los pliegos de bases y condiciones y el correspondiente contrato, donde seran eficaces la
totalidad de las notificaciones que se efectuen.

En caso de modificarse el domicilio especial del CONTRATISTA durante la vigencia del
CONTRATO y hasta la recepcién definitiva de la Obra, aquel queda obligado a comunicar,
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, en forma fehaciente al Departamento Ejecutivo
Municipal su nuevo domicilio, el que debera estar siempre en la Ciudad de Lanus , Provincia de
Buenos Aires.

5.8. CESION DEL CONTRATO:

EI CONTRATO no podra ser transferido ni cedido, total o parcialmente, salvo previa conformidad
debidamente formalizada por parte del Departamento Ejecutivo Municipal, el que podra
denegarla sin necesidad de invocar causa o fundamento alguno y sin que tal negativa otorgue
ningun tipo de derecho a la CONTRATISTA.

En el caso de acordarse la transferencia o cesion, ésta debera contener el cumplimiento de los
extremos requeridos por la Ley N° 6021 y concordante de su Decreto Reglamentario.

5.9. REDETERMINACION DE PRECIOS:
En los casos en los que corresponda aplicar las redeterminaciones, el procedimiento se fijara
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares

5.10. REVOCACION DEL CONTRATO:

El Municipio para revocar los contratos cuando se comprobare administrativamente la existencia
de graves irregularidades que hubiesen posibilitado la obtencién de ventajas por parte de la
contratante; y/o la existencia de vicios conocidos por el contratante particular que afectaran
originariamente al contrato, susceptible de acarrear su nulidad; y/o que el contrato fue celebrado
mediante prevaricato, cohecho, violencia o cualquier otra maquinacion fraudulenta que diera
lugar a la accién penal o que fuere objeto de condena penal”.

6.- ORGANIZACION DE LA OBRA

6.1. ACTA DE INICIACION DE LA OBRA:

Dentro de los cinco (5) dias corridos de aprobado el Plan de Trabajos, se labrara el Acta de
Iniciacion de obra. En los casos que asi se requiera en el Pliego de Especificaciones Legales
Particulares, debera estar presente el Representante Técnico del Contratista en dicho acto. La
incomparencia de éste en el Acto sera penada con la multa prevista en el pliego de bases y
condiciones particulares.

6.2. PERMANENCIA DE DOCUMENTOS:

Teniendo el contratista la obligacién de ajustarse en un todo a los documentos del contrato, LA
INSPECCION le entregara oportunamente una copia legalizada de la documentacion del
Contrato, la que permanecera en el lugar de la obra y estara a disposicion de la inspeccion.

6.3.- ORDENES DE SERVICIO Y NOTAS DE PEDIDO:
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Simultaneamente con la firma del Acta de Iniciacion de la Obra, el Inspector y el Representante
Técnico de la CONTRATISTA abriran los libros de Ordenes de Servicio y Notas de Pedido, a
través de los cuales se cursaran las comunicaciones entre las partes referidas al desarrollo de
los trabajos.

Las Ordenes de Servicio que la Inspeccién Técnica imparta durante la ejecucion de los trabajos,
seran cronolégicamente consignadas en el libro por triplicado a proveer por el Contratista,
foliado, sellado y rubricado por la Inspeccién Técnica que ésta guardara en su oficina.

Se considera que toda Orden de Servicio estda comprendida dentro de las estipulaciones del
Contrato y que no importa modificacion de lo pactado ni encargo de trabajos adicionales, salvo
el caso que de ella se hiciere manifestacion explicita de lo contrario. Las comunicaciones que
requiera el CONTRATISTA para observar, solicitar, aclarar o definir detalles de Ejecucion y
demas actos o situaciones para la marcha normal de los trabajos y que por su indole deban
quedar consignadas por escrito, seran cronolégicamente consignadas en un libro foliado por
triplicado destinado a ese solo efectoy se procedera de acuerdo a lo indicado.

Cuando el Contratista considere que en una orden se exceden los términos del Contrato, debera
notificar de ello, sin perjuicio de presentar a la Inspecciéon Técnica en el término de diez (10)
dias corridos, un reclamo claro y terminante, fundando detallada- mente las razones que lo
asisten para observar la orden recibida. Estas comunicaciones debera cursarlas por Nota de
Pedido.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho el Contratista quedara obligado a
cumplir la orden de inmediato, sin poder luego efectuar ulteriores reclamaciones por ningun
concepto.

Si el Contratista no diera cumplimiento a una Orden de Servicio dentro del plazo fijado en la
misma, sera penado con la multa que establece el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Cuando la demora en el cumplimiento de la Orden de Servicio exceda el plazo de diez (10) dias
corridos, el Municipio podra rescindir el Contrato por culpa del Contratista. La Secretaria
interviniente, previo informe del Inspector de Obra, considerara las solicitudes de ampliacion de
plazo contractual, con la mecanica de procedimiento que establezca el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.

7.- DESARROLLO DE LA OBRA

7.1. PLAZO DE EJECUCION Y MORA:

Las Obras se ejecutaran en los plazos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones
Legales Particulares. Existira mora automatica cuando a la expiracion del plazo y prérrogas
acordadas, la Obra no estuviera completamente terminada. Cuando en el Pliego de
Condiciones Particulares se establezcan plazos parciales para determinados trabajos, si ellos
no estuvieran terminados en el plazo fijado se entrara en mora automaticamente.

7.2. CALIDAD DE EQUIPO:

El Contratista usara equipo y maquinaria de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el
Municipio podra exigir cambio o refuerzo de equipo y maquinaria cuando el previsto, ya sea por
su estado o caracteristicas, no permita la ejecucion de un trabajo correcto y al ritmo establecido.

7.3. GASTOS DE TRANSPORTE

Se considera que el CONTRATISTA ha previsto e incluido en su PROPUESTA los gastos
inherentes al transporte, alojamiento, viaticos, comida, estadias, etc. de su personal, ademas
del flete, carga, descarga, etc., de materiales, partes componentes, utiles, maquinarias,
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herramientas y enseres, que se requieran para realizar los trabajos objeto de la licitacion
adjudicada.

8. EJECUCION DE LA OBRA. MATERIALES Y TRABAJOS

8.1. EJECUCION DE LA OBRA

Las ejecuciones de las obras deberan ajustarse estrictamente a lo estipulado en el presente
Pliego y demas DOCUMENTOS ANEXOS. EI CONTRATISTA no podra por si, bajo ningin
pretexto, hacer trabajo alguno que no se ajuste estrictamente al

CONTRATO.

8.2. MATERIALES

Todo lo relacionado con el abastecimiento, aprobacion, ensayos y prueba de todos los
materiales, se regira por lo dispuesto en las Especificaciones Técnicas que componen el Pliego
y Documentacion Anexa. El CONTRATISTA esta obligado a emplear en la obra los materiales
especificados en los documentos integrantes del CONTRATO y se le podra requerir muestras
de su procedencia, pruebas y ensayos a su exclusivo cargo.

8.3. CALIDAD DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS:

Todos los materiales, artefactos y accesorios seran de la mejor calidad existente en plaza entre
los de su clase y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas del arte. El
Contratista debera presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa
aprobacion del Municipio. Para los elementos que requieran elaboracion previa en taller, el
Municipio podra inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten, para lo cual el Contratista
deberd cubrir los gastos de traslado y estadia del personal de inspeccién si la distancia asi lo
requiere.

8.4. EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON SU FIN

EI CONTRATISTA esta obligado a ejecutar las obras contratadas de tal manera que, a juicio
del COMITENTE, sus diversos rubros resulten completos y adecuados a los fines de la obra,
en la forma establecida en los planos, especificaciones y demas documentos del
CONTRATO vy de acuerdo en todos los casos a las exigencias de los Organismos
especializados.

Queda convenido que, siendo las exigencias establecidas por los Organismos especializados
las minimas que deben reunir las obras, el CONTRATISTA se ha obligado a ejecutar dentro
del precio contratado y sin que implique adicional alguno, todo trabajo resultante del
cumplimiento de aquellas, aun cuando los planos y especificaciones del CONTRATO carecieran
de detalles sobre las mismas, o cuando con- signandose estas, su previsién no alcance a
cumplir o se oponga a lo reglamentado. Para el caso de que las exigencias o detalles,
contenidos en las especificaciones y planos, superaran las minimas reglamentarias de los
Organismos especializados, el CONTRATISTA debera inexorablemente respetar y ejecutar lo
establecido en la DOCUMENTACION que integra el CONTRATO, quedando expresamente
aclarado que no esta autorizado a reducirlas o modificar el proyecto por propia decision hasta
el limite de la reglamentacion vigente aun cuando contare con la aprobacion del ente
respectivo. Si lo hiciera queda obligado a demoler y reconstruir los trabajos a su costa y cargo,
conforme a lo contratado y a simple requerimiento por Orden de Servicio. En el caso que el
CONTRATISTA solicite y obtenga de la COMITENTE aprobacion a una modificacion de este
caracter, queda obligado a reconocer la economia resultante de emplear la variante
reglamentaria. Esta modificacion la propondra anticipadamente a la ejecucion del trabajo.
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8.5. ACEPTACION O RECHAZO DE TRABAJOS Y MATERIALES

El hecho que la INSPECCION dejara de observar o rechazar materiales, y trabajos de calidad
inferior, o mal ejecutados, no implicara aceptacion de los mismos resultando de aplicacion lo
establecido en el articulo anterior.

8.6. ENSAYOS

El COMITENTE podra exigir todos los ensayos convenientes para comprobar si los materiales
y partes componentes de toda clase coinciden con los establecidos por los Pliegos y
Reglamentos pertinentes.

El personal y los elementos necesarios para este objeto, seran facilitados y costeados por el
CONTRATISTA. Este ademas pagara cualquier ensayo que deba encomendarse a laboratorios
que el COMITENTE determine.

87 VICIOS EN LOS MATERIALES Y OBRAS-IMPACTO AMBIENTAL
Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la INSPECCION podréa ordenar
las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse del
fundamento de sus sospechas, y en el supuesto que los defectos fueran comprobados, todos
los gastos originados por tal motivo estaran a cargo del CONTRATISTA, sin perjuicio de las
sanciones que pudieran corresponderles. En caso contrario, las abonara el COMITENTE. Si los
vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia el CONTRATISTA debera reparar
o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se fije en la orden de servicio, a contar desde
la fecha de su notificacién fehaciente. Transcurrido ese plazo dichos trabajos podran ser
ejecutados por el COMITENTE o por Terceros, deduciéndose su importe de los créditos a
liquidar a favor del CONTRATISTA o, en su caso, del fondo de reparo o de la garantia de
contrato.

La Recepcion Final de los trabajos no trabara el derecho del COMITENTE de exigir el
resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccion de aquellas
partes de las obras en las cuales se descubriera ulteriormente fraude o el empleo de materiales
inapropiados; tampoco libera al CONTRATISTA de las responsabilidades que determine el
Cédigo Civil y Comercial.

8.7. TRABAJOS NO AJUSTADOS AL CONTRATO

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor calidad y/o de mayor valor que lo estipulado
ya sea por naturaleza o procedencia, no daran derecho al CONTRATISTA a reclamacion alguna
por mejoras de precio. Los trabajos que no estuviesen conformes con las Ordenes de Servicios
comunicados al CONTRATISTA o que no respondiesen a las Especificaciones Técnicas
contractuales, podran ser rechazadas, aunque fuesen de mayor valor que los indicados y en
este caso el CONTRATISTA demolera y reconstruira los trabajos de referencia, de acuerdo a
lo indicado en la documentacion contractual, dentro del plazo que se fije, estando a su cargo
los gastos y responsabilidades generados por esta causa.

El CONTRATISTA retirara a su exclusiva costa y dentro del plazo que la respectiva orden lo
sefiale, los materiales y elementos de toda clase que el COMITENTE rechazare. Si no lo hiciere,
podran ser demolido o retirados los materiales y elementos referidos por el COMITENTE, sin
necesidad de interpelacion alguna, a costa del CONTRATISTA.

8.8. RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS
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ElI CONTRATISTA debera facilitar la marcha simultanea o sucesiva de los trabajos ejecutados
por él y de los que el COMITENTE, responsable de la coordinacién de los mismos, decida
realizar directamente o por intermedio de otros CONTRATISTAS, debiendo cumplir las
indicaciones que en tal sentido formule la INSPECCION de obra, respecto al orden y
coordinacion de ejecucion de los trabajos.

Estara igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demas
CONTRATISTAS o ala que realice directamente el COMITENTE ajustandose a las indicaciones
que se les impartieran y a los Planos y Especificaciones. Cuando el CONTRATISTA sufriera
demoras o fuera entorpecido en sus trabajos por hechos, faltas, negligencias, o retrasos de
otros CONTRATISTAS, debera dar cuenta del hecho a la INSPECCION, en el término de 48
horas.

8.9. LIMPIEZA DE OBRA:

El Contratista debera entregar la Obra, libre de escombros y materiales, excedentes de la
construccion y perfectamente limpia con la correspondiente aprobacion de la Inspeccién. Sera
penada con la multa prevista en el Pliego respectivo el que no cumpliere.

8.10. CERCOS VALLAS Y DEFENSAS DE PROTECCION:

El CONTRATISTA instalara a su costo y cargo, ya que se entienden incluidos en el precio
cotizado, los elementos de proteccidon que impidan que terceros accedan a las obras en forma
inadvertida, o elementos de ésta afecten a terceros, a propiedades linderas o espacios publicos
ajenos a la obra. A tal fin dispondra la colocacion de cercos, vallas, pantallas de proteccion de
conformidad con las normas municipales y/o de acuerdo a la necesidad de la obra de que se
trata.

9.- RESPONSABILIDADES

9.1. ACTOS DE INDISCIPLINA

Las faltas de respeto a los INSPECTORES o al personal del COMITENTE, o cualquier otro acto
de indisciplina por parte del personal del CONTRATISTA, obligara a este a retirar de la obra
a quien o quienes lo cometieran, sin perjuicio de la aplicaciéon de las sanciones previstas si
correspondieran.

9.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y SU REPRESENTANTE TECNICO:

El Contratista y su Representante Técnico son responsables de la correcta interpretacion de los
planos y especificaciones para la realizacion de la Obra.

El Representante Técnico del Contratista firmara solo o con aquél, todas las presentaciones de
caracter técnico ante el Municipio y concurrira a éste o a la Obra cuando asi se lo solicite.

La negativa a notificarse de cualquier orden motivara la aplicacion de multas.

En cada orden se consignara el término dentro del cual debe cumplirse la misma. El
incumplimiento de las Ordenes de Servicio le hara pasible al Contratista de la multa establecida.
El Contratista bajo ningun concepto aceptara 6rdenes verbales.

La marcha de los trabajos prevista en el Plan de Trabajos aprobado por el Municipio no podra
ser alterado salvo en caso en que se produzcan modificaciones en la Obra. La Inspeccion
verificara el fiel cumplimiento del Plan de Trabajos, aprobado por el Municipio.-

Cuando la Inspeccion compruebe el no cumplimiento del Plan de Trabajos, intimara su
cumplimiento mediante la correspondiente orden de servicio. El Contratista en este caso estara
obligado a presentar nuevo monto probable de certificacidn mensual y acumulada, en el término
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que fije la Orden de Servicio, so pena de la paralizacion de los trabajos, interrupcion del plazo
contractual y aplicando a su vez la multa establecida en el presente pliego.

9.3. RESPONSABILIDAD POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

El Contratista es siempre responsable de la correcta ejecucion de las obras, debiendo respetar
la ubicacién, forma y dimensiones que se deduzcan de los planos.

Existencia de materiales antes del acto licitatorio: Cuando el Contratista no formulara ninguna
observacion por escrito antes de las 72 horas del Acto Licitatorio, respecto a la imposibilidad de
obtener materiales exigidos por la documentacion, ya sea por la no existencia o fabricacion de
los mismos, en plaza, no tendra derecho a que, en la ejecucion de la obra, alegue dicha
circunstancia para provocar el cambio de materiales. Falta de materiales durante la ejecucion:
En las circunstancias que durante la ejecucion de la Obra se comprobare la no existencia o
fabricacion en plaza del o los materiales exigidos por la documentacion, la Inspeccion
determinara el material que reemplazara al previsto, el que nunca sera de inferior calidad y que
no dara por este motivo derecho a reajuste alguno o modificacién del plazo contractual.
Precaria entrega: En los casos de materiales de precaria entrega en plaza, el Contratista debera
prever dicha circunstancia, para que cuando llegue el momento de su empleo, no dé lugar la
misma a un entorpecimiento de la marcha de los trabajos. Esta falta de prevision por parte del
Contratista dara lugar a que se aplique una multa igual a la prevista por dia de retardo en la
terminacion del item, cuya duracion esta prevista en el Plan de Trabajo aprobado.
Conservacion: El Contratista efectuara todos los arreglos por desperfectos que pueden
producirse durante la ejecucion de la Obra y sera responsable de su conservaciéon hasta la
Recepcion Definitiva de la misma.

Arreglos: La Inspeccion pondra en conocimiento del Contratista los defectos o deterioros
producidos en la Obra y éste procedera a su reparacién o arreglo en el plazo de diez (10) dias.
Vencido este plazo, la Inspeccion encargara los trabajos a otras personas por cuenta del
Contratista, descontando el importe de los mismos del fondo de garantia.

9.4. VIGILANCIA:

El Contratista dentro de la suma total fijada en el Contrato, esta obligado preservar la guarda
de la Obra. A tal fin y hasta la recepcion provisional de la misma debera contar con el personal
necesario, para su cuidado de dia y de noche.

9.5- APORTES Y CONTRIBUCIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL:

El Contratista presentara mensualmente a la Inspeccion los comprobantes que certifiquen el
haber dado cumplimiento en forma regular a los aportes y contribuciones exigidos por las leyes
respectivas y/o con relacién a la Administracion Federal de Ingresos Publicos (A.F.I.P.) para
todo el personal ocupado en obra, como asi también el cumplimiento de toda la normativa
vigente relacionada en materia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. De
comprobarse el no cumplimiento de lo establecido precedentemente, el Municipio procedera a
paralizar las liquidaciones correspondientes.

9.6 JORNALES MINIMOS Y PAGO DEL PERSONAL OCUPADO EN LA OBRA:

El Contratista debera pagar puntualmente al personal empleado en la obra de acuerdo con los
jornales establecidos por los convenios debidamente homologados y actualizados, en el caso
de que éstos sufrieren modificaciones.
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El Contratista se hace cargo de todas las cuestiones laborales que se suscitaren con motivo de
la Obra, respondiendo en forma exclusiva ante cualquier reclamo de sus dependientes en lo
que hace a las contingencias previstas en las leyes laborales y de seguridad social, eximiendo
expresamente en ese asunto de toda responsabilidad al Municipio de Lanus.

9.7- PERSONAL OBRERO:

El Contratista debera dar cumplimiento a lo establecido en las leyes y convenios laborales en
vigencia. Empleara el numero necesario y suficiente de empleados idoneos a juicio de la
Inspeccién, de acuerdo con el Plan de Trabajos.

Asimismo debera proveer a todo su personal de los elementos de seguridad que se requieran
de acuerdo a la actividad que cada uno realiza en la obra y exigira su uso. El incumplimiento de
esta obligacién sera causal de sanciones.

Altas y bajas: EI CONTRATISTA se encuentra obligado a comunicar al COMITENTE las altas y
bajas que se produzcan en el personal afectado a la obra en forma inmediata dejando
establecido que en el caso de altas debera acreditar el correspondiente cumplimiento de la
normativa aplicable..

9.8. CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES

Sera por cuenta del CONTRATISTA el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios o
intereses si cometiere cualquier infraccion a las disposiciones legales y/o previsionales en
vigencia de cualquier jurisdiccion, sea esta, nacional, provincial o municipal.

9.9. CONTROL DE OBRA Y RESPONSABILIDAD

El control de la obra por parte del COMITENTE, no disminuira de ningiin modo y en ningun caso
la responsabilidad del CONTRATISTA que debera controlar el proyecto y los calculos antes de
la construccién y ejecutarla, haciéndose responsable por toda omisién, accidentes, dafios y
contratiempos, siniestros, utilizacion de materiales y enseres, marcas, nombres, etc. asi como
la variacion de los planos y especificaciones de los trabajos.

9.10. RESPONSABILIDAD HACIA TERCEROS

El CONTRATISTA es exclusivamente responsable de toda reclamacion o accion de terceros
que pudieran iniciarse por razén de cualquier dafio o perjuicio ocasionado a personas o cosas
por la obra o sus anexos, ya sea por cualquier material, maquinaria o implementos utilizados
en las obras o por negligencia, culpa, omisiéon o imprudencia de él y/o de sus empleados y/u
obreros afectados a la ejecucion de las obras a su cargo.

9.11. CONTRATACION DE SEGUROS:

Previo a la iniciacion de los trabajos previstos en la Obra, el Contratista debera acreditar la
contratacion de Seguros por Accidente de Trabajo, Vida Obligatorio, Responsabilidad Civil,
Contra Terceros y todos los que requiera la legislacion vigente, en compafiias reconocidas por
la Superintendencia de Seguros de la Nacion y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo,
segun corresponda, por sumas suficientes para cubrir tanto al personal de la Obra como a
terceros y sus bienes, durante toda la ejecucion de los trabajos. Sera obligacion del Contratista
informar altas/ bajas y/o cualquier modificacion a las nominas presentadas al inicio de los
trabajos en el dia de ocurrencia del cambio.

Asimismo, el Contratista debera declarar indemne al Municipio de Lanus con respecto a
cualquier contingencia que pudiera suceder.
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Cada integrante de la Supervision de la Obra (Representante Técnico y/o Representante de
Obra designado) debera ser asegurado en pdliza individual intransferible.

Deberan cubrirse los eventuales siniestros ocurridos tanto en Obra como en “in itine- re”, no
debiendo limitarse este concepto exclusivamente al trayecto entre el domicilio personal del
asegurado y la Obra. Los seguros contratados no deberan contener limitaciones, excepciones
o condiciones que, en atencioén a las caracteristicas de la Obra, su localizacion y los trabajos a
ejecutar, desvirtien o hagan ilusoria la cobertura comprometida (como ejemplo incluyendo pero
no limitandose a la exclusién de siniestros en zonas inundables y la limitacion de edad). El plazo
de cobertura debera corresponderse con el plazo de Obra hasta la Recepciéon Definitiva de la
misma. La pdliza original respectiva debera ser entregada a la Supervision, previa verificacion
de su adecuacion a los antedichos términos, por parte del Municipio de Lanus. La Pdliza de
Seguro debera contener una clausula especial en la que se indique que no podra ser anulada
ni modificada, sin previo consentimiento del Municipio.-

En caso de incumplimiento a lo dispuesto precedentemente, se suspendera la ejecucion de la
Obra, sin interrupcién del plazo contractual y seran de aplicacion las sanciones legales que
correspondan, sin perjuicio de las acciones que amerite el incumplimiento.

El Contratista se compromete a adecuar su conducta a toda normativa laboral vigente,
incluyendo pero no limitandose a la de Seguridad e Higiene que resulte de aplicaciéon. Su
inobservancia sera causa de rescision del Contrato.-

La Direccion de Obra se reserva el derecho de solicitar la documentacién probatoria, en
cualquier momento del desarrollo de los trabajos sin previo aviso.

9.12. DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES

EI CONTRATISTA tomara a su debido tiempo las precauciones necesarias para evitar dafos a
partir de las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las que dependan del
COMITENTE e INSPECCION destacadas en la obra, a terceros y a las propiedades o cosas
de terceros, que se pudieran originar por cualquier causa. El resarcimiento de los perjuicios que
se produjeran, correra por cuenta exclusiva de la CONTRATISTA. Esta responsabilidad
subsistira hasta la Recepcién Definitiva de la obra.

ElI COMITENTE podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al CONTRATISTA, el
importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones o acciones que llegaran a
formularsele por algunos de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltas y hayan
satisfecho las indemnizaciones a que hubieren dado lugar en derecho.

10.- CONTRALOR DE OBRA

10.1. SUPERVISION GENERAL

Las tareas de supervision general de las obras estaran a cargo del personal profesional del
COMITENTE, a cuyo efecto entregara una némina del personal autorizado al CONTRATISTA.
EI CONTRATISTA, por su parte, debera facilitar ampliamente el cometido de las mismas.

10.2 INSPECCIONES DE LA OBRA

La Inspeccion de Obra estara a cargo de los funcionarios que designe el Municipio quien
comunicara por nota al Contratista cuales son las personas autorizadas para visitar la Obra en
cualquier momento sin previo aviso y cuales estan autorizadas para dar érdenes escritas con
caracter de Inspeccion.
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10.3 REPRESENTANTE TECNICO

El CONTRATISTA contara hasta la recepcion definitiva de la obra, con un Representante
Técnico, aceptado por el COMITIENTE, que sera tendra a su cargo la conduccién de los
trabajos y las responsabilidades técnicas consiguientes de acuerdo con la naturaleza e
importancia de los mismos.

10.4 PERSONAL DE CONTROL TECNICO DEL CONTRATISTA

A los efectos de establecer un mejor contralor de las obras, de acuerdo con la naturaleza e
importancia de las mismas, el CONTRATISTA debera disponer de un nimero adecuado, a juicio
del COMITENTE, de profesionales y/o técnicos designados al efecto.

10.5 CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE DEBAN QUEDAR OCULTOS

El CONTRATISTA se abstendra de amurar, rellenar y/o tapar los trabajos antes de que estos
hayan sido revisados por la INSPECCION y avisard con 48 horas de anticipacion de su
ejecucién, para que el control pueda efectuarse sin ocasionar demoras o pérdidas de
materiales.

En caso de no hacerlo, la INSPECCION hara demoler, descubrir o destapar lo que fuere
necesario, para inspeccionar o medir debidamente los trabajos y los gastos que esto origine,
seran por cuenta del CONTRATISTA exclusivamente.

10.6 ERRORES Y OMISIONES EN LA DOCUMENTACION TECNICA; OBSERVA- CIONES
DEL CONTRATISTA:

Si el Contratista creyere advertir errores en la documentacion técnica tiene la obligacion de
sefalarlas a la Inspeccion para que sean corregidos, si corresponde. Si el Contratista no lo
sefalara oportunamente, seran a su cargo los trabajos que fuera necesario ejecutar, para
corregir las fallas y esos trabajos no podran justificar ampliaciones de plazo.

Analogamente, cuando el Contratista tenga algo que observar o una aclaracién que pedir,
debera hacerlo en el libro Notas de Pedido.

11.- NORMAS Y FORMAS DE MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS 11.1
NORMAS DE MEDICION

La medicién se hara por porcentaje de obra ejecutado, de acuerdo a los rubros, y se obtendra
por medio de una planilla de medicion.

11.2 FORMA DE MEDICION DE LOS TRABAJOS, EXTENSION DE LOS CERTIFICADOS

Los trabajos efectuados de acuerdo al CONTRATO seran medidos o estimados en su avance,

cada mes con asistencia y firma del CONTRATISTA o de su REPRESENTANTE TECNICO, y

la INSPECCION se consignaran de inmediato sus resultados dentro de los cinco primeros dias

habiles del mes siguiente al de ejecucion, a los fines de la correspondiente certificacion.

Las formalidades y detalles del instrumento en que conste el resultado del estado de las obras

se ajustaran a lo establecido a continuacion:

* Dentro de los cinco (5) dias habiles anteriores a la fecha de certificacion, se practicara la
medicion y se extendera la planilla de medicion de obras.

* Conellael COMITENTE preparara el Certificado y le entregara al CONTRATISTA una copia
simple.

* En caso de disconformidad de parte del CONTRATISTA, se extendera de to- das maneras
la planilla de Medicién con los resultados obtenidos por la INSPECCION, difiriendo para la
liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiere acuerdo.
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* Los Certificados constituiran en todos los casos, documentos provisionales para pagos a
cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacion final.

11.3. PAGOS DE CERTIFICADOS-ANTICIPOS FINANCIEROS

La Certificacion y toda forma de pago se regiran por lo que establezca, para tal fin, el Pliego de
Condiciones Particulares.

Podran preverse anticipos financieros, como un porcentaje sobre el monto contractual, lo que,
en su caso, sera establecido en los pliegos de condiciones particulares. La devolucion del
mismo, se efectuara descontando de cada certificado de obra el porcentaje de anticipo, hasta
completar el 100% de la certificacion. Dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma de
contrato, se emitira un Certificado de Anticipo, cuyo importe sera equivalente al porcentaje de
anticipo acordado, que debera ser garantizado en su totalidad mediante las GARANTIAS
previstas del presente Pliego. En caso de que por cualquier causa el COMITENTE hubiera
extendido Certificados por importes superiores a los que realmente correspondian, tendra
derecho a exigir del CONTRATISTA, ademas de la restituciéon de los importes pagados de mas,
los intereses correspondientes a la suma abonada en exceso, desde la fecha del o los pagos
indebidamente efectuados hasta el de su efectiva restitucion. Los intereses se liquidaran a la
tasa fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, para los descuentos sobre Certificados
y deduciran conjuntamente con el capital de los primeros créditos que deba percibir el
CONTRATISTA. Cuando la Certificacion que reste de la obra no permita detraer las sumas
liquidadas en exceso por capital e intereses, el COMITENTE intimara al CONTRATISTA para
que proceda a su cancelacion dentro de los diez (10) dias de notificado. Transcurrido dicho
plazo y no cancelado, se afectaran las GARANTIAS.

FORMA DE PAGO: La forma de pago, percepcion de costo de la obra y el régimen bajo el cual
se licita la misma, se determina en las Especificaciones Legales Particulares.

11.4. FONDO DE REPARO

En cada Certificado de obra se deducira el 5% en concepto de FONDO DE REPARO por la
ejecucioén en tiempo y forma de los trabajos.

Dicho importe podra ser sustituido por una GARANTIA constituida en cualquiera de las formas
establecidas en este pliego o bien podra ser conformada por fianza o aval bancario o por valores
equivalentes en titulos provinciales o nacionales. Conf. Art.126 DEC. 2980/2000.

Las sumas deducidas en concepto de FONDO DE REPARO o la GARANTIA con que se lo
sustituya quedara en poder del COMITENTE hasta la Recepcion definitiva de la obra, con la
finalidad de constituirse en garantia de la correcta y oportuna ejecucion de los trabajos, y para
hacer frente a las reparaciones que fueran necesarias y que el CONTRATISTA no ejecutare
cuando le fueren ordenadas, como asi también para afrontar el pago de las multas que se
hubieren impuesto en el presente pliego y que no hubiere satisfecho luego de la fehaciente
intimacion, u otros cargos que correspondan de acuerdo con lo previsto en el presente Pliego o
en el de Condiciones Particulares.

11.5. ADICIONALES, ECONOMIAS y DEMASIAS
a) El precio de los adicionales y economias que se originen en alteraciones o
modificaciones de proyecto sera establecido de acuerdo al analisis de precios a la fecha
de la licitacion que practique el COMITENTE, basandose en las planillas presentadas
por el CONTRATISTA y de comun acuerdo entre las partes. De no llegarse a un
acuerdo sobre los precios, los trabajos deberan ser ejecutados obligatoriamente por el
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CONTRATISTA, a quien se le reconocera el costo real de los mismos, mas los
porcentajes de los gastos
Generales y beneficios que correspondan.

b) EI CONTRATISTA no podra reclamar excedente de pago por trabajos adicionales
ejecutados sin previa autorizacion escrita, impartida por el COMITENTE.

c) Conjuntamente con el estudio de cada modificacion de obra deberan establecerse las
variaciones respectivas del Plan de Trabajo que fueran necesarias y eventualmente del
plazo de ejecucién contractual, todo lo cual una vez aprobado, quedara incorporado
automaticamente al CONTRATO original, rigiendo las restantes estipulaciones
establecidas, inclusive las variaciones de costos.

d) EI CONTRATISTA no podrd reclamar adicionales por utilizar materiales o
procedimientos no previstos en la documentacidon contractual, de acuerdo a lo
establecido en el presente Pliego.

12.- RECEPCION

12.1. RECEPCION PROVISORIA:

El Contratista solicitara por escrito la Recepcion Provisoria de la Obra. Hecha la medicién final
de la misma se procedera a recibirla provisionalmente, labrandose un acta en presencia de los
técnicos que designe el Municipio, del Contratista y del Representante Técnico del mismo.
12.2. PLAZO DE GARANTIA

Durante el plazo de GARANTIA DEL FONDO DE REPARO que se establecera en el pliego de
Condiciones Particulares, contado a partir de la fecha que consigne el Acta de Recepcién
Provisoria, el CONTRATISTA sera responsable de la conservacién, guarda y vigilancia de la
obra y de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala
calidad de los materiales o ejecucion deficiente de los trabajos. La responsabilidad del
CONTRATISTA, incluye la conservacion y guarda, hasta la recepcién definitiva de la obra, de
aquellas partes para la que se hayan efectuado, en su caso, recepciones parciales
provisionales. Se exceptuan de la presente obligacion los defectos resultantes del uso indebido
de las construcciones.

12.3- RECEPCION DEFINITIVA:

Transcurrido el periodo de Garantia la Contratista solicitara por escrito la Recepcion Definitiva.
A tal efecto se labrara el Acta respectiva por los técnicos que designe el Municipio y en
presencia del Contratista y su Representante Técnico.

12.4. RECEPCIONES PARCIALES

La Recepcion Provisoria, sera una sola, a la terminacion total de los trabajos, aun cuando para
su ejecucion hubieran regido plazos parciales, salvo que el Pliego de Condiciones Particulares
prevea recepciones parciales o que el COMITENTE las autorice cuando lo considere
conveniente.

En caso de Recepciones Parciales provisionales, cumplido el plazo de garantia se practicaran,
también fraccionadamente, las recepciones parciales definitivas.

12.5. DEVOLUCION del FONDO DE REPARO

El importe del fondo de reparo o los saldos que hubiere de estos importes, le sera devuelto al
CONTRATISTA a la firma de la recepcion definitiva de las obras por el COMITENTE y una vez
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satisfechas las indemnizaciones por dafos y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su
cuenta.

12.6. RESPONSABILIDAD POSTERIOR A LA RECEPCION

Queda expresamente establecido, que la Recepcion Provisional o Definitiva de las obras no
exime al CONTRATISTA del pago de multas que pudieran corresponden, por incumplimiento
del plazo de ejecucion de los trabajos, ni del resarcimiento de los dafios y perjuicios que le sean
imputables. Con posterioridad a la recepcion definitiva, el CONTRATISTA se responsabiliza de
las obras de acuerdo a las prescripciones del Cédigo Civil y comercial y demas leyes vigentes.-

13. RESCISION DE CONTRATO

13.1 RESCISION.

En caso de muerte del CONTRATISTA, el CONTRATO quedara rescindido, a menos que los
herederos ofrezcan llevar a cabo las obras bajo las condiciones estipuladas en aquel.

EI COMITENTE, fijara los plazos de presentacion del ofrecimiento y podra admitirlo o
desecharlo sin que, en este caso, tengan dichos sucesores derecho a indemnizacion alguna.
En caso de aceptacion se exigira a los sucesores que unifiquen su personeria ante el
COMITENTE.

En caso de quiebra, liquidacion sin quiebra o concurso civil de acreedores del CONTRATISTA,
se producira de pleno derecho la rescision del CONTRATO.

En el ultimo supuesto, quedara supeditada la decision de continuar o no a lo que decida el
COMITENTE

El Municipio tendra derecho a resolver el Contrato en los siguientes casos:

a) Cuando el Contratista sea culpable de fraude o grave peligro o contravenga las obligaciones

y condiciones estipuladas en la contratacion.

b) Cuando el Contratista se exceda sin causa justificada del plazo fijado en los Pliegos, para

la Iniciacion de las Obras.

c) Cuando el Contratista no llegare a justificar las demoras en la ejecucion de la obra en caso

de que la parte ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajos y a juicio

de la reparticidon no puedan terminarse en los plazos estipulados.

d) Cuando el Contratista infrinja las leyes del trabajo.

€) Por deficiencias reiteradas en el normal desarrollo de los trabajos, debiendo haber sido
comprobadas fehacientemente

f) De haber transferido o cedido el contrato en forma total o parcial.

g) Por falencia, concurso u otra causa que determine incapacidad del Contratista a decision del
COMITENTE.

h) Cuando el monto de las penalidades aplicadas en un mes calendario, exceda el quince por
ciento (15%) del total facturado en ese periodo, todo ello sin perjuicio de la aplicacion de las
multas en que hubiere incurrido el adjudicatario.

i) Cuando la suma de la totalidad de las penalidades aplicadas supere el quince por ciento
(15%) del monto del contrato.

j) Por disolucién o liquidacion de la Empresa Contratista.

K) Por falta de cumplimiento reiteradamente a Ordenes de Servicio.
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13.2 CONSECUENCIAS DE LA RESCISION POR EL COMITENTE

Dispuesta la rescision del CONTRATO por el COMITENTE, ella tendra las consecuencias a
continuacion sefalan:

ElI CONTRATISTA respondera por los perjuicios que sufra el COMITENTE a causa del nuevo
CONTRATO que se celebre para la continuacion de las obras o por la ejecucién directa de las
mismas, con los siguientes alcances:

1°) En los supuestos QUE EL CONTRATISTA SEA CULPABLE DE FRAUDE, GRAVE
NEGLIGENCIA O CONTRAVENCION A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES o que SE
EXCEDA DEL PLAZO PARA EL INICIO DE LA OBRA independientemente del pago de los
danos y perjuicios pertinentes, perdera el fondo de GARANTIA. 2°) En los demas casos de
rescision por culpa del CONTRATISTA, éste perdera el fondo de GARANTIA y respondera por
los dafios y perjuicios que excedieran del monto de dicho fondo.

ElI COMITENTE tendra derecho al uso, si asi lo estima conveniente, de la o las patentes que
pudieran amparar a materiales, elementos o sistemas constructivos que hubiera usado o
previsto usar el CONTRATISTA para la obra rescindida.

ElI COMITENTE tomara, si lo cree conveniente, los equipos y materiales para la continuacion
de la obra.

Los créditos que resulten por los materiales que el COMITENTE reciba, en el caso del inciso
anterior, por la liquidacién de partes de obras terminadas y obras in- conclusas quedaran
retenidas, a la resulta de la liquidacion final de los trabajos.

En ningun caso el CONTRATISTA tendra derecho al beneficio que se obtuviese en la
continuacion de las obras con respecto a los precios del CONTRATO rescindido.

13.3. RESOLUCION POR EL CONTRATISTA

El CONTRATISTA tendra derecho a solicitar la resolucion del CONTRATO, en los siguientes
casos:

a) Cuando el COMITENTE suspenda por mas de tres (3) meses la ejecucion de las obras,
salvo razones de fuerza mayor, por hechos imprevistos 0 que previstos no pudieran
evitarse. b) En caso fortuito o de fuerza mayor, que imposibilite el cumplimiento de las
obligaciones emergentes del CONTRATO.

¢) Cuando el CONTRATISTA se vea obligado por causas imputables al COMITENTE a
suspender las obras por mas de tres (3) meses o a reducir el ritmo previsto en mas de un
50 % durante cuatro (4) meses, como consecuencia de la falta de cumplimiento en termino
por parte del COMITENTE de la entrega de los elementos o materiales que se hubiere
compro- metido

13.4. CONSECUENCIAS DE LA RESOLUCION POR EL CONTRATISTA
Producida la resolucion del CONTRATO, en virtud de las causales previstas en el articulo
anterior, ella tendra las siguientes consecuencias:

a) Liquidacion a favor del CONTRATISTA, previa valuacion practicada de comun acuerdo
con él, sobre la base de los precios, costos y valores de plaza de los importes de los
equipos, herramientas, instalaciones, utiles y demas enseres necesarios para las obras,
que el COMITENTE adquiera y el CONTRATISTA no desee retener.

b) Liquidacion a favor del CONTRATISTA, del importe de los materiales y partes
componentes acopiadas y las contratadas, en elaboracion o en stock que sean
recibidos y necesarios para la ejecucion de la obra, a los precios de contrato.
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c) Transferencia al COMITENTE, sin pérdida para el CONTRATISTA, de los contra- tos
celebrados por él, para la ejecucién de las obras.

d) Si hubiere trabajos ejecutados, el CONTRATISTA debera requerir de inmediato la
Recepcidn Provisional de los mismos, debiendo realizarse su Recepcién Definitiva una
vez vencido el plazo de GARANTIA.

e) Liquidacion a favor del CONTRATISTA de los Gastos Generales comprobados.

f) No se liquidara a favor del CONTRATISTA suma alguna por otros conceptos que los
enumerados en este articulo.

13.5 INVENTARIO

Hecha la comunicacién de rescision o resolucién del contrato, el COMITENTE tomara posesion
de las obras en el estado en que se encuentren y levantara un inventario de las obras ejecutadas
y de los materiales, herramientas, equipos y cualquier otro elemento que se encuentre en la
obra, a cuyo fin citara en forma fehaciente al CONTRATISTA con antelacion de tres (3) dias
habiles para que concurra.. Si el CONTRATISTA no concurriera a la citaciéon, que se le
efectuare, se le tendra por aceptante del inventario que el COMITENTE practicara, sin derecho
a reclamacion alguna, labrandose el acta ante Escribano publico.

13.6. RENUNCIA AL DERECHO DE RETENCION
El CONTRATISTA renuncia al ejercicio del derecho de retencion, tanto como sobre los
materiales y construcciones.

13.7. LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS

ElI COMITENTE practicara asimismo la liquidacién de los trabajos ejecutados y terminados por
el CONTRATISTA con arreglo al CONTRATO y determinara las cantidades y clases de trabajos
inconclusos, materiales, partes componentes o implementos inventariados e indispensables
para la obra. Los materiales, enseres, partes componentes o implementados no aceptados por
el COMITENTE, seran retirados de la obra por el CONTRATISTA a su costa, dentro del
término de diez (10) dias a contar desde la notificacion fehaciente que reciba del
COMITENTE. Los trabajos no aceptados seran demolidos por el CONTRATISTA, también
dentro de los diez (10) dias de notificados en forma fehaciente. Si vencido el término el
CONTRATISTA no retirara aquellos materiales, enseres, partes componentes o implementos,
0 no demoliera los trabajos aludidos, el COMITENTE, podra proceder, sin necesidad de
interpelaciéon alguna, al retiro o demolicion, imputandose los gastos que ello demande al
CONTRATISTA.

El importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados, que fueran aceptados tanto los
terminados como los inconclusos, partes componentes, materiales y enseres aceptados a
precios de avaluo, constituira un crédito a favor del CONTRATISTA, previa deduccioén de los
pagos efectuados a cuenta.

Este crédito cuando la Rescisién hubiere sido causada por el CONTRATISTA, quedara
pendiente de pago hasta la terminacion y liquidacion final de los trabajos, para responder por
excedente de costo de estos, y de los perjuicios que se originen por las rescisiones del
CONTRATO o la mala ejecucién de los trabajos hechos por el CONTRATISTA y las penalidades
que pudieran estar impagas. Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaran para cubrir
los mayores desembolsos y perjuicios que la Rescision afecte al COMITENTE, el
CONTRATISTA debera abonar el saldo que por este concepto resulte. En ningun caso,
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incluyendo la rescision fundada en razones de mérito, oportunidad y/o conveniencia, se
reconocera suma alguna en concepto de lucro cesante.

13.8. AVALUO

El avaluo requerido se realizara por medio de peritos nombrados uno por cada parte. El perito
propuesto por el COMITENTE pertenecera al plantel del personal de la Municipalidad salvo que
el COMITENTE decida dada la especialidad designar otro perito a esos efectos, y debera
poseer incumbencia profesional en la materia. En el caso de disconformidad entre ellos, tendra
validez el avalto efectuado por el perito propuesto por el COMITENTE.

13.9. RESCISION POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

Sera asimismo causal de rescision el caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite el
cumplimiento del contrato. En este caso se pagara al contratista la obra que hubiera ejecutado
conforme a las estipulaciones del contrato y los materiales acopiados que fueran de recibo, a
los precios de contrato.

14.- DISPOSICIONES VARIAS

14.1. EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES

Si para llevar a cabo la obra contratada, fuera necesario efectuar extracciones o, demoliciones,
segun lo indiquen los planos y documentacién respectiva, los gastos que demanden los
trabajos, estaran a cargo del CONTRATISTA.

Este debera dar al material proveniente de las demoliciones el destino que se determine en el
Pliego de Condiciones Particulares.

14.2 UNION DE LAS OBRAS EXISTENTES

Cuando las obras a efectuar por licitacion, ampliaciéon o modificacion, debieran ser unidas o
pudieran afectar en cualquier forma obras existentes, estaran a cargo del CONTRATISTA y se
consideraran comprendidas sin excepcion en la propuesta que se acepta, la provision de todos
los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para unir las obras licitadas,
modificadas y/o ampliadas.

Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de este articulo, seran de la calidad, tipo y
demas requisitos equivalentes y analogos a los existentes segun corresponda, a juicio del
COMITENTE.

14.3- PAGO DE DERECHOS Y TRAMITES:

El Contratista debera realizar todos los tramites, como asi también correra por su cuenta el pago
de derechos y toda otra obligacion necesaria para permisos, inspecciones, aprobaciones, que
sea ineludible realizar ante entidades Oficiales Provinciales, Nacionales, Municipales,
Empresas proveedoras de energia eléctrica, gas, teléfonos y toda otra que corresponda

No se le reconocera al CONTRATISTA ampliacién de plazos por atrasos en la obtencion de los
permisos de inspeccion, aprobaciones y/o cualquier otra circunstancia que pudiera argumentar.

14.4. SISTEMAS PATENTADOS

Los derechos para el empleo en las obras de articulos o dispositivos patentados, se consideran
incluidos en los precios del CONTRATO. EI CONTRATISTA, sera unico responsable por los
reclamos que provengan por el uso indebido de patentes. En caso de reclamaciones o
demandas por este concepto que prosperen, el CONTRATISTA se obliga a restituir al
COMITENTE todo importe al que haya sido condenado y efectivamente pagado, como
asimismo, todos los gastos y costos que de ello resulte, sin perjuicio de iniciar las acciones
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legales correspondientes por los perjuicios sufridos. En caso de Rescision del CONTRATO, el
COMITENTE tendra derecho a continuar los trabajos utilizando las mismas patentes que
hubiese previsto utilizar el CONTRATISTA. Por lo tanto el CONTRATISTA debera previamente
a la utilizacion en la obra de materiales o métodos protegidos por patentes, hacer conocer al
COMITENTE las condiciones en que ha sido convenido su uso, y presentar la conformidad
escrita de sus titulares para acordar las mismas condiciones de utilizaciéon al COMITENTE, en
caso de rescision de CONTRATO.

14.5. PLAZOS

El cémputo de todos los plazos consignados en el presente Pliego de Condiciones Generales,
sera en dias habiles a excepcién de las disposiciones que en forma expresa sefialen que se
trata de dias corridos entre ellos los inhabiles.

14.6 RECLAMOS

Los reclamos del CONTRATISTA, para cuya presentacion no se establezcan plazos en otras
partes de este Pliego de Condiciones Particulares, deberan ser interpuestos dentro de los tres
(3) dias habiles de producido el hecho que las motive, quedando obligado a fundarlos
debidamente, con determinacién de valores, especies, etc., en un plazo de cinco (5) dias habiles
contados a partir del vencimiento del primer término. Si no lo hiciere perdera su derecho.

14.7. SOLUCIONES DE DIVERGENCIAS

Si de la interpretacion del CONTRATO bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas seran
resueltas por el COMITENTE, cuyas decisiones seran definitivas respecto de la calidad de los
materiales y partes componentes, la solidez y correcta ejecucion de las estructuras y de la
interpretacion de las normas de mensura.

Cuando las divergencias sean de interpretacion legal, el CONTRATISTA debera plantearlas
previamente por escrito ante el COMITENTE. El mismo no podra suspender los trabajos, ni aun
parcialmente, con el pretexto de que existan divergencias pendientes, bajo pena de aplicacién
de las multas fijadas, y sin que dicha sancién interrumpa el plazo de terminacién de las obras.

14.8. DERECHOS DE PRESENTACION

La presentacion de la PROPUESTA, no crea derecho alguno a favor del PROPONENTE para
su aceptacion por parte de la Municipalidad, la cual se reserva ademas el derecho de requerir
a los PROPONENTES y ADJUDICATARIOQOS, los analisis de precios, de items e informacion
que considere conveniente.

14.9. COMPETENCIA JUDICIAL

Para todas aquellas cuestiones judiciales, las partes se someten, con renuncia expresa de
cualquier otro fuero, a la jurisdiccion de los Tribunales Contencioso Administrativos de la
Provincia de Buenos Aires, del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanus o los que en el
futuro los reemplacen, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdiccion distinta que
por cualquier causa pudiera corresponderle, constituyendo domicilios especiales en los
indicados ut-supra y/o en el que indiquen en el CONTRATO en caso de suscribirse y en los que
seran validas todas las notificaciones fehacientes que se cursen entre ellas sean las mismas
judiciales o extrajudiciales, salvo las notificaciones judiciales que se realicen a la Municipalidad
de Lanus, las cuales deberan ser efectuadas en Hipdlito Yrigoyen 3863 de la ciudad de Lanus,
Provincia de Buenos Aires.
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14.10 VERIFICACIONES CONTABLES

El COMITENTE dispondra y el CONTRATISTA aceptara la compulsa de libros, verificaciones
contables, etc., con relacion a las obras contratadas, debiendo el CONTRATISTA facilitar las
tareas, poniendo a disposicion del COMITENTE en cualquier momento los elementos que éste
estime necesarios.

15. SANCIONES Y MULTAS

La demora en la iniciacion, desarrollo o terminacién de los trabajos con respecto a los plazos
estipulados, y todo incumplimiento contractual, dara lugar a la aplicacién de las sanciones que
mas abajo se detallan, sin que en ningun caso los retardos puedan justificarse por el solo hecho
de no haber recibido el CONTRATISTA advertencias o comunicaciones del COMITENTE,
acerca de la lentitud o demora en la iniciacion o marcha de los trabajos. EI CONTRATISTA
quedara constituido en mora por el sola vencimiento de plazos, de acuerdo a lo establecido por
el Cédigo Civil y Comercial y por ese solo hecho, se devengaran automaticamente las multas,
que quedaran obligados a pagar, sin necesidad de interpelacién previa alguna.

Una vez puesto en obra el equipo minimo previsto por el Pliego de Bases y Condiciones y
aprobado por la inspeccidn, éste no podra ser retirado sin autorizacion de la misma, so pena de
las multas que por pliego de bases y condiciones particulares se fijen. En caso de retiro del
equipo sin autorizacion debida, la Direccion aplicara multas cuyos montos variaran entre 0,1y
1 por mil del importe total de la obra, segun la importancia de la infraccion.

Los pliegos estableceran las multas en porcentajes del monto de contrato. Dicho monto sera
actualizado a la fecha en que se produzca el hecho punible.

La actualizacién se calculara aplicando al monto del contrato, el resultado de dividir la suma de
todos los certificados de variaciones de precios y de obra emitidos hasta la fecha del hecho
punible, por el monto de estos ultimos.

Las multas aplicables seran actualizadas mensualmente y en la forma determinada por este
apartado, con los sucesivos certificados de obra y mayores costos que se vayan emitiendo
Cuando el total de las multas aplicadas alcance al quince por ciento (15%) del monto del
contrato, la Administracion Publica podra rescindirlo por culpa del contratista Asimismo, se
podran determinar multas en el Pliego de Bases y Condiciones

Particulares.

15.1 HECHOS QUE PUEDEN ORIGINAR SANCIONES:
Puede dar lugar a sanciones todo incumplimiento de clausulas contractuales, de Ordenes de
Servicio o de ambas.

SANCIONES DISCIPLINARIAS: El Contratista y el Profesional responsable, segun la gravedad
de la falta, seran pasibles de las siguientes sanciones:

a) Llamado de atencion; b) apercibimiento; ¢) suspension del Registro de Licitadores de uno (1)
a cinco (5) anos.

La suspension no impide la continuacion de la Obra contratada pero no permite al Contratista
ni al Profesional responsable, intervenir en nuevas dilaciones de la Municipalidad durante la
suspension, ni iniciar tramites por cuestiones ajenas a la obra en ejecucién. Si una sancion
disciplinarla grave hubiera sido motivada directamente por el Profesional responsable, al
Municipio podra requerir su sustitucion.
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APLICACION DE LAS SANCIONES: Las llamadas de atencion, podran ser aplicadas
directamente por la Inspeccién de la Obra; los apercibimientos por Resolucion de la Reparticion,
la que dara cuenta al Registro de Licitadores.

15.2. MULTAS

Si el Contratista se excede en los plazos fijados para el cumplimiento de las distintas etapas de
la tramitacion y ejecucion de la obra, sera pasible de las sanciones y penalidades que a
continuacion se detallan.

Mora en la formalizacién del contrato: Por cada dia de mora, en la formalizacién del Contrato
(Art. 4.3.) sera pasible de una multa del uno por mil (1 0/00) del monto del contrato por cada dia
de demora, hasta el quinto (5°) dia corrido.

Vencido dicho plazo, la Municipalidad podra declarar anulada la Adjudicacién sin perjuicio de
las instancias judiciales que pudieran corresponder Mora en el cumplimiento por no presentar
el Plan de Trabajo y/o no concurrir a la firma del Acta de Iniciacion en los plazos estipulados en
Especificaciones Legales Particulares sera pasible de una multa del uno por mil (1 0/00) del
monto del Contrato por cada dia corrido de demora, sin perjuicio de poder, la Municipalidad,
rescindir el Contrato por causa imputable al Contratista.

Suspension de los trabajos: Si el Contratista, durante la ejecucion de los trabajos, suspende los
mismos sin causa que lo justifique, sera penado con una multa del cinco por mil (5 0/00) del
monto del Contrato, por cada dia corrido de detencion. Si transcurridos treinta (30) dias corridos,
no fueran reiniciados los trabajos, la Municipalidad podra rescindir el Contrato sin mas tramite
y la empresa Adjudicataria no tendra derecho a reclamo alguno.

Incumplimiento de Ordenes de Servicio: El incumplimiento de las Ordenes de Servicio dentro
del plazo fijado para ello hara pasible al Contratista de una multa del uno por mil (1 0/00) del
monto de Contrato por cada alla de demora en su cumplimiento, sin perjuicio de otras sanciones
que pudiera corresponder en razén de ella.

Terminacion de los trabajos: Si el contratista no entregase la Obra totalmente terminado en el
plazo Indicado, se hara pasible de una multa por dia de demora en hacerlo, por aplicacién de
la siguiente formula:

1,25 0/00*(a-b) *c

a) Monto de certificacion de obra.

b) Monto de variaciones de precios certificados.

C) Monto de contrato
Ademas el incumplimiento del plazo establecido, por causas atribuibles al Contratista congelara
las variaciones de precios que le correspondieren al momento que finalice el plazo contractual
0, en su caso, el plazo de ultima prérroga acordada,
El monto de las multas establecidas sera deducido del depdsito de garantia de contrato y de los
certificados pendientes de pago; el Contratista debera integrar la diferencia que resulté de esa
deduccion, dentro del plazo de quince (15) dias corridos Se entiende como monto total del
Contrato, el monto original con mas los mayores costos producidos a la fecha de aplicacion y
del monto de trabajos adicionales ya aprobados. En todos los casos en que se establezcan
penalidades por incumplimiento, excluidas las correspondientes a los articulos precedentes, el
valor de la multa por dia de atraso se establece en el uno por mil (1 0/00) del monto del Contrato
actualizado a la fecha de su aplicacion.
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(Anexo 1)

DECLARIACION JURADA
CERTIFICADO DE NO REGISTRO DE DEUDOR ALIMENTARIO MOROSO

Derivado de la busqueda realizada en el Registro de deudores Alimentarios Morosos,
declaro/amos bajo juramento, que a esta fecha, no/nos encontramos como Deudor/es

Alimentario/s Moroso/s

STAMILLA Firmado digitalmente

por STAMILLA

Fernando  Femando Gabriel
Fecha: 2024.07.26

Gabiriel 12:17:15 -03'00"
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AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR DE E.P. N°37 - MONTE CHINGOLO

MEMORIA DESCRIPTIVA

La obra objeto de la presente abarca ampliacion de aulas y puesta en valor en Escuela de
Educacion Primaria N° 37, ubicada en la calle Kloosterman N° 1.757, Monte chingolo.

Al respecto, se proyecta que se realicen las siguientes tareas: incorporacion del salén comedor
donde funciona un aula, divisién de sala de maestros y secretaria, en el aula al lado de la direccion,
la incorporacion de un patio interior donde hoy se encuentra un deposito, dos nuevas aulas en
planta alta, la incorporacion de un laboratorio y reubicacion de gabinete y kiosco. Se realizara la re
funcionalizacion de la instalaciéon sanitaria de agua con la incorporacién de otra cisterna. De la
instalacion eléctrica, se incorporara un tablero seccional en planta alta con las caferias a la vista,
incorporando los nuevos componentes del tablero y un nuevo tendido para la colocacion de

equipos de AA nuevos donde corresponda (aulas nuevas y gabinete en PA).

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

OBRAS PUBLICAS
AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR DE E.P. N°37 - MONTE CHINGOLO

ARTICULO 1: OBJETO

El presente procedimiento de contratacidon contempla la obra de AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
DE E.P. N°37 - MONTE CHINGOLO.

ARTICULO 2: UBICACION
La obra se ejecutard en la Escuela Primaria N° 37, ubicada en la calle Kloosterman N° 1.757, Monte

Chingolo.

ARTICULO 3: TAREAS SOLICITADAS
Ver en “MEMORIA DESCRIPTIVA” — ANEXO |: ESPECIFICACIONES TECNICAS - PLANOS — COMPUTOS-

adjuntos al presente.

MUNICIPIO DE LANUS
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ARTICULO 4: PRESUPUESTO OFICIAL

La Obra segun Presupuesto Oficial asciende a la suma de Pesos DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 00/100
CENTAVOS ($282.469.349,00).

El monto incluye el valor del Impuesto al Valor Agregado y demas impuestos, tasas y contribuciones
aplicables conforme a la normativa vigente.

El Monto presupuestado y aprobado constituye la totalidad de la retribucién por la Obra, incluyendo

gastos, costos, honorarios y demas en que pudiera incurrir el Contratista.

ARTICULO 5: CONSULTAS Y ACLARACIONES
Debera tenerse en consideracion lo previsto en el articulo 1.6 del PBCG.

Casilla para consultas: compras@Ianus.gob.ar

Plazo para realizar consultas: hasta TRES (3) dias previos al acto de apertura.

Plazo para dar respuesta: hasta UN (1) dia previo al acto de apertura.

ARTICULO 6: CONSTITUCION DE DOMICILIO

El oferente deberd constituir domicilio legal dentro del Partido de Lanus.

Asimismo, deberd declarar un correo electrénico el cual serd considerado valido para las
notificaciones que fueran necesarias realizar en el presente procedimiento de contratacion, asi como
las notificaciones que sean emitidas a través del portal web de proveedores del Municipio de Lanus.
(http://proveedores.lanus.gob.ar/Proveedores/).

Se acompafia como anexo la DDJJ sobre constitucidn de domicilio.

ARTICULO 7: ADQUISICION DEL PLIEGO
El valor para la adquisicion del Pliego se fija en la Suma de Pesos CIEN MIL 00/100 CENTAVOS
(5100.000,00).

El pliego deberd ser adquirido solicitando el mismo a compras@Ianus.gob.ar, acompafiando DDJJ —

constitucién de domicilio y comprobante de pago.

El importe recibido por la Municipalidad no serd devuelto a los adquirentes en ningun caso, aun
cuando por cualquier causa se dejara sin efecto el procedimiento o se rechazaran todas las ofertas.
Los pliegos podran ser adquiridos hasta DOS (2) dias previos a la fecha de apertura.

El Pliego deberd ser adquirido a nombre del oferente y el mismo no podra endosarse, transferirse ni
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cederse bajo ningun titulo.
Solo se tendran en cuenta las ofertas presentadas por los oferentes que previamente hayan
adquirido el Pliego correspondiente. La adquisicion de los mismos es requisito indispensable para

formular propuesta y efectuar consultas a los Pliegos.

ARTICULO 8: REGISTRO DE PROVEEDORES

Los oferentes deberdn estar inscriptos en el registro de proveedores, o presentar constancia de
inscripcion en tramite junto con la oferta.

Asimismo, deberdn estar inscriptos en el Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura de

la Provincia de Buenos Aires y/o Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.

ARTICULO 9: CONDICIONES PARA SER OFERENTE
Podran concurrir como oferentes al presente llamado, personas fisicas, y personas juridicas
regularmente constituidas mediante alguna de las modalidades previstas y habilitadas por la

legislacién vigente, que acrediten estar habilitados para la construccion de obras publicas.

ARTICULO 10: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

El Oferente quedara obligado a mantener su Propuesta durante sesenta (60) dias corridos contados
a partir del dia del Acto de la Apertura. Una vez vencido dicho término, el plazo quedara
automaticamente prorrogado hasta el momento de la Adjudicacidn, salvo que el Oferente retire su

Oferta, comunicado la decision por medio fehaciente y con diez (10) dias de antelacién.

ARTICULO 11: MODALIDAD

El presente llamado se realizard por la modalidad “precios unitarios”.

Las obras que se contraten por el sistema de precios unitarios, lo haran sobre la base de la cantidad
de unidades determinadas por la municipalidad en los pliegos y de los precios unitarios establecidos
en la propuesta por el adjudicatario. Las cantidades o metrajes consignados en el llamado deberan
ser respetados por el proponente en su cotizacion. Los mismos podran ser reajustados en mas o
menos seglin medicién de lo realmente ejecutado. Unicamente se abonard las unidades de medida

certificadas.
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ARTICULO 12: FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
La presentacion se deberd efectuar en dos (2) sobres cerrados de la siguiente forma: Sobre N°1y
Sobre N°2, identificando el procedimiento por el cual se oferta conjuntamente con la fecha y hora de

apertura.

Los Oferentes deberdn elevar sus propuestas en la Planilla que al efecto se agrega en el Pliego. Los
precios ofertados se entienden en todos los casos como precio final, incluyendo la alicuota del IVA 'y
cualquier otro gravamen que, como consecuencia de la presente provisién, el Oferente se viese

obligado a tributar.

Los oferentes deberan considerar el conjunto de los items indicados en la planilla de cotizacion como
representativos de la totalidad de los trabajos objeto del Contrato, por lo que al estudiar sus precios
deberan incluir en los mismos no sélo la incidencia directa de los gastos que representen la ejecucion
del item, sino también la incidencia de los costos de aquellos trabajos y servicios exigidos en la

documentacién y que no estén especificamente detallados como item en las planillas de cotizacion.

Los Oferentes deberan presentar el andlisis de precios de los items que integran la planilla de
cotizacion, los mismos deberan encontrarse desagregados, incluyendo cargas sociales y tributarias,
presentando ademads las Planillas que se agregan. El Comitente podra requerir andlisis de precios

adicionales si asi lo juzgase necesario.

Todas las tareas comprendidas se desarrollardn de acuerdo a las reglas del arte. La contratista se hara
cargo de la provisidn y acarreo de todos los materiales necesarios para la ejecucion de los trabajos.
También sera responsable de la sefalizacién y balizamiento de todos los frentes de trabajo, de
mantener las condiciones de seguridad e higiene durante todo el desarrollo de la obray de la limpieza

posterior de la zona.

Las Obras deberan ejecutarse conforme a lo previsto en las especificaciones técnicas, siendo a cargo
del Contratista la ejecucion y/o provision de cualquier trabajo y/o elemento que, aunque no esté

indicado especificamente, resulte indispensable para que la obra cumpla su fin previsto.
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Ello significa que el Contratista tomara a su cargo los riesgos propios de este tipo de Obra, salvo por

eventuales modificaciones y/o ampliaciones del proyecto que surjan por parte del Comitente.

ARTICULO 13: CONTENIDO DE LAS OFERTAS — SOBRE 1
El Sobre N°1 deberd contener la documentacion exigida en el articulo 3.5 del PBCG, a saber:

e El Pliego completo, debidamente firmado por el oferente y su Representante técnico en todas
sus hojas.

e Garantia de Mantenimiento de Oferta.

e Constancia de adquisicion del pliego.

e Declaracion Jurada que acepta la Jurisdiccion de los Tribunales del Departamento Judicial de
Avellaneda-Landus.

e Declaracion Jurada de Constitucidon domicilio.

e La constancia de inscripcion o haber iniciado el tramite en el Registro de Licitadores-
Proveedores de Obras Publicas de este Municipio de Lanus, el cual debera estar terminado
antes de la Adjudicacion.

e Constancia de asistencia a la VISITA, firmada por el Representante del Municipio y el
Representante de la Empresa oferente.

e Plan de trabajos y curva de inversiones.

e Tratandose de Sociedades deberdan acompafiar los instrumentos constitutivos debidamente
inscriptos y aquellos de los que surja la personeria de quienes suscriban la documentacion
que las representan, en copia certificada por Escribano Publico. Cuando un tercero representa
a una persona de existencia visible, deberd acompanar copia del poder. Se aceptaran
fotocopias de las certificaciones Unicamente si el original es expuesto frente al funcionario

actuante en el acto de apertura.

Asimismo, debera acompafiar:
e Toda documentacion Técnica exigida en el presente Pliego que aporte informacion para el
mejor estudio de la propuesta.
e Declaracidon Jurada sobre Certificado de No Registro de Deudor Alimentario Moroso.

e Declaraciéon Jurada de juicios pendientes con la Administracién Publica.
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ARTICULO 14: CONTENIDO DE LAS OFERTAS — SOBRE 2
El Sobre N°2 deberd contener la documentacion exigida en el articulo 3.5 del PBCG, a saber:
e El presupuesto detallado de la Oferta completo y debidamente firmado en todas sus hojas
por el Oferente y su Representante Técnico en original, conteniendo exclusivamente todos
los items que integran la planilla del Presupuesto Oficial, al efecto de facilitar el estudio y
comparacion de las Propuestas. El Oferente formulara su propuesta en niUmeros y letras.

e Laplanilla de propuesta que integra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Conjuntamente con dicha documentacién, debera acompanar:

e Analisis de Precios de cada item que integra la planilla de cotizacién, donde se detallen todos
los elementos a utilizar, planilla de materiales, mano de obra y equipo. Asimismo, deberan
proveer las planillas en formato digital en pendrive o en las 24 horas posteriores a la hora del
acto de apertura a las casillas compras@lanus.gob.ar Y educacion@lanus.gob.ar.

e Plan de Trabajo y Curva de Inversién (valorizada)

ARTICULO 15: EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La presentacion de la oferta implica, de parte del oferente, el pleno conocimiento de toda la
normativa que rige el procedimiento de seleccion, la evaluacién de todas las circunstancias, la
prevision de sus consecuencias y la aceptacion en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas,
como asi también de las circulares con y sin consulta que se hubieren emitido, sin que pueda alegar
en adelante su desconocimiento.

Bajo esos supuestos, no sera requerido que las ofertas deban encontrarse firmadas en todas sus
fojas, salvo la documentacion establecida en el sobre N°2, que deberda estar suscripta por

representante legal o apoderado, y su representante técnico, en todas sus hojas.

ARTICULO 16: TIPO DE COTIZACION

Por cantidad de rengldn: TOTAL (el oferente debe ofertar la totalidad de las cantidades solicitadas en

el Pliego).

Por renglones: TOTAL (es obligatorio ofertar la totalidad de los renglones).

ARTICULO 17: VISITA DE OBRA

Los interesados en realizar una oferta deberan participar de la visita de obra en el establecimiento
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del presente Pliego antes de cotizar para considerar su oferta como valida y presentar el Acta junto
con la documentacion solicitada en el momento de Apertura de Ofertas, la cual sera entregada y
firmada por el Director General de Infraestructura Escolar en el Establecimiento que sera objeto de
la obra durante el transcurso de la misma. La visita al Edificio Escolar se realizard con una antelacion
de no menos de dos (2) dias habiles, a la fecha de apertura de las ofertas. A tal efecto los Oferentes
deberan coordinar con la Secretaria de Educacién de la Municipalidad de Lanus la fecha, hora y lugar

en que se iniciara la misma. Es condicién previa retirar formalmente el Pliego en la forma indicada.

ARTICULO 18: GARANTIAS

La Contratista para la firma del Contrato afianzara, dentro de los cinco (5) dias habiles de notificada
la adjudicacion, el cumplimiento de su compromiso contractual establecido en el cinco por ciento
(5%) del monto del Contrato mediante la presentacion de cualquiera de las siguientes formas:

a) Dinero en efectivo.- depositado en la Tesoreria del Municipio, a la orden de la Municipalidad de
Lanus, con identificacion de la licitacion de que se trata, adjuntando a la Documentacion el duplicado
de la boleta respectiva.

b) Fianza bancaria: Para su aceptacion las Garantias emitidas por las instituciones bancarias,
deberan cumplimentar los siguientes recaudos:

e Ser emitidas a favor del Municipio de Lanus, con identificacion de la Obra de que se trata.

e Las Instituciones Bancarias deberan constituirse "en fiador liso y llano y principal pagador, con
renuncia a los beneficios de divisién y excusion, en los términos del Cédigo Civil y Comercial por
todo el término de mantenimiento de la Propuesta y por la totalidad del monto, sin restricciones ni
condicionamientos hasta el monto expresado de la Garantia", el parrafo entre comillas debera
constar en forma literal en el instrumento.

e En dichas Garantias las firmas de los Funcionarios Bancarios deberan estar certificadas por la
Autoridad que la Institucion Bancaria disponga y su firma legalizada por el Colegio de Escribanos, en
caso de corresponder (por ser de extrafia jurisdiccion).

e | a Fianza Bancaria debera ser otorgada por bancos no observadas por el Banco Central como
Entidades Bancarias con dificultades econdmicas y financieras (de riesgo).

c¢) Seguro de Caucion. Para su aceptacion las Pélizas deberan cumplimentar los siguientes recaudos:
e Estar certificadas por Escribano Publico y con su firma legalizada por el Colegio de Escribanos en
caso de corresponder (por ser de extrafia jurisdiccion) y ser emitidas a favor del Municipio de Lanus
con identificacion de la Obra de que se trata. Deberan acompafiar recibo del pago total, sellado y
firmado por la caja receptora.

e Ser contratada en Compafias de Seguros habilitadas; éstas deberan constituirse "en fiador,
solidario, liso y llano principal pagador, con renuncia a los beneficios de division y excusion, en los

términos del Codigo Civil y Comercial por todo el término de ejecucion del contrato y por la totalidad
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del monto, sin restricciones ni condicionamientos hasta el monto expresado de la garantia" el parrafo
entre comillas debera constar en forma literal en el instrumento.

e Asimismo en la Pdliza la Compafia de Seguros debera constituir domicilio especial en la
jurisdiccion del Partido de Lanus, sometiéndose a la Jurisdiccién de los Tribunales del Departamento
Judicial de Lomas de Zamora— Tribunales con sede en Lanus — o aquellos con competencia territorial
y Material que en un futuro los reemplace producto de la puesta en funcionamiento del Departamento
Judicial de Avellaneda - Lanus, para cualquier controversia que pudiese suscitarse.

e En el texto se debera indicar la identificacién de la Obra de que se trata y/o en cualquier otro
documento que exija la emision de la misma.

e Todas las Pdlizas deberan ajustarse a las disposiciones de la Superintendencia de Seguros en
vigencia, y en cada caso su contenido debera ajustarse especificamente al seguro de que se trate.

e Todas las Pdlizas seran actualizadas, en caso de corresponder.

ARTICULO 19: FORMALIZACION DEL CONTRATO
El Adjudicatario debera firmar el Contrato dentro de los cinco (5) dias habiles de notificada la Orden

de Compra.

ARTICULO 20: APERTURA

La apertura de las ofertas presentadas se realizard en la Direccién Gral. De Compras, cita en la Avda.
Hipdlito Irigoyen 3863, el dia y hora limite establecido en |a caratula del presente pliego y/o Circulares
de modificacion de fecha que se emitiesen.

Las propuestas serdn abiertas y leidas en la Direccion de Compras de la Municipalidad de Lanus en
presencia de las autoridades correspondientes e interesados que concurran.

De todo lo actuado se labrard un acta en la que se detallardn las propuestas numeradas por orden

de apertura y el importe de las mismas

ARTICULO 21: VISTA DE LAS OFERTAS — IMPUGNACIONES
Se establece el 3% del Monto de la oferta del Presentante, como porcentaje del depdsito de caucion

para efectuar impugnaciones a las ofertas, conforme lo establecido en el articulo 3.6 del PBCG.

ARTICULO 22: CRITERIOS DE ADJUDICACION
Se adjudicara la oferta mas conveniente a los intereses municipales y que cumpla con las condiciones
establecidas para el presente Illamado. A igual calidad, se preferird la de menor valor.

Para una mejor evaluaciéon de las ofertas, la Comisidon Evaluadora podra solicitar a los oferentes,
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informacion complementaria que estime necesaria para un mejor andlisis y evaluacion de las

propuestas, sin romper el principio de igualdad de las ofertas presentadas.

1. Llas ofertas, para considerarse admisibles, se sujetaran a los siguientes requisitos excluyentes:

a.

Dar cumplimiento a los requerimientos técnicos de los pliegos de la presente
licitacion,
Dar cumplimiento al Articulo 17 de la Ley Provincial de Obra Publica N° 6.021 y a las
cuestiones que surjan del Decreto N° 5.488/1959.
Que el oferente esté inscripto en el Registro Permanente de Licitadores y/o
Proveedores de la Municipalidad de Lanus o estuviesen gestionando su Inscripcién, la
que deberd estar resuelta antes de la Adjudicacion.
Haber realizado satisfactoriamente, en un plazo maximo de TRESCIENTOS SESENTA Y
CINCO (365) dias, en un total certificado igual o superior a un NOVENTA POR CIENTO
(90%), en los ultimos CUATRO (4) afios, obras de similar caracteristica a la ofertada.
Contar con Certificado de Capacidad Técnica Financiera, expedido por el Registro de
Licitadores del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y/o
Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas debera acreditar el siguiente
monto:
i.  CAPACIDAD TECNICA: Igual o superior al presupuesto oficial de la obra (PO).
ii. ~ CAPACIDAD FINANCIERA ANUAL (CFA): igual o superior al presupuesto oficial
de la obra (PO) multiplicado por trescientos sesenta, el resultado sobre el

plazo en dias de la ejecucion (PE), lo que se puede expresar de esta forma:

CFA = (PO*360) / PE

Para cotizar, la CFA debe ser igual o superior a $1.129.877.396,00
iii.  El certificado emitido por el Registro de Licitadores del Ministerio de
Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires deberd referir a la

Especialidad: “Arquitectura”.

2. Lla autoridad administrativa, a los fines de evaluar a los oferentes, podra utilizar informacion

de otros Registros de Contratistas, Licitadores o cualquiera sea su denominacién, de dmbitos

nacional, provinciales, municipales o de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.
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ARTICULO 23: TIPO DE ADJUDICACION

Por cantidad de renglén: TOTAL (la totalidad del rengldn se adjudica a un solo proveedor).

Por renglones: TOTAL (la totalidad de los renglones se adjudican a un solo proveedor).

ARTICULO 24: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO -

A los efectos del presente llamado, se considerara “contrato” al conjunto de pliegos y toda otra
documentacidn asociada al presente llamado.

Resuelta la adjudicacidn por la autoridad competente, el Adjudicatario debera firmar el Contrato

dentro de los cinco (5) dias habiles de notificada la Orden de Compra.

ARTICULO 25: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Dentro de los 5 dias habiles de perfeccionado el contrato, el Adjudicatario deberd presentar la

garantia de cumplimiento de contrato.

ARTICULO 26: ORDEN DE PRELACION DE LOS DOCUMENTOS
Todos los documentos que integran el contrato se consideran reciprocamente explicativos, pero en

caso de existir discrepancias se seguira el siguiente orden de prelacion:

a) LaLey Orgénica para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires.

b) El Reglamento de Contabilidad y disposiciones de Administracién para las Municipalidades de
la Provincia de Bs. As.

c) La Ley de Obras Publicas N2 6021 y su Decreto Reglamentario N2 5488 y sus modificatorias,
en forma supletoria y en cuanto sea de aplicacion.

d) El Decreto Provincial N2 2980/00.

e) Las Ordenanzas Generales vigentes en la Municipalidad de Lanus, asi como las normas
reglamentarias de las mismas.

f) El Pliego de Bases y Condiciones Generales.

g) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas y circulares dictadas
de oficio o como respuesta a consultas.

h) La ofertay las muestras que se hubieren acompafiado.

i) Laadjudicacién.
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j) La Orden de Compra y/o Contrato suscripto.

ARTICULO 27: DEVOLUCION GARANTIAS

La Garantia de Mantenimiento de Oferta sera devuelta conforme lo establecido en el articulo 5.1 del
PBCG.

La Garantia de cumplimiento de Contrato sera devuelta con posterioridad a la emision del Decreto
convalidatorio del Acta de Recepcidn Provisoria.

La Garantia de Sustitucidon Fondo de Reparo sera devuelta con posterioridad a la emision del Decreto

convalidatorio del Acta de Recepcién Definitiva de la obra.

ARTICULO 28: PLAZOS

a) Seguro: Debera presentarse dentro de los Diez (10) dias corridos de perfeccionado el
Contrato la siguiente documentacion: Seguro de Responsabilidad Civil, Seguro de Accidente
de Trabajo para el Representante Técnico y de Seguridad e Higiene, Nomina con el personal
a afectarse a Obra con el Certificado de Cobertura de los mismos en la ART y SVO. El
Municipio debera realizar la aprobacion o verificacion de los Seguros. En caso de rechazo, el
Contratista debera presentar las correcciones a las 24 horas subsiguientes de la notificacion.

b) Plazo de ejecucién: Los trabajos contratados seran ejecutados dentro de los Noventa (90)
dias corridos contados a partir de la firma del Acta de Inicio.

c) Plazo de conservacion: Sera de trescientos sesenta y cinco (365) dias corridos contados a
partir de la fecha de Recepcion Provisoria.- Durante este plazo el Contratista estara obligado
a efectuar repasos y/o reparaciones si se comprobaran deficiencias en la funcionalidad de la
Obra. El costo de esos trabajos sera afrontado exclusivamente por el Contratista. Si éste no
los realizara previa intimacion y vencido el plazo otorgado para su ejecucion, podra
efectuarlos un tercero por cuenta de aquel. El importe resultante sera descontado de cualquier
suma que tenga al cobro el Contratista o, en su defecto, el Municipio de Lanus podra hacer
uso de la Garantia de Obra.

ARTICULO 29: MEDICION Y CERTIFICACION

Se certificara de manera total o parcial de acuerdo a la decision técnica del Comitente. La medicion
se hara por porcentaje de obra ejecutado, de acuerdo a los rubros, y se obtendra por medio de una
planilla de medicion.

Dentro de los diez (10) primeros dias habiles posteriores al cierre del mes calendario de ejecucion
de trabajos, se procedera a la medicion de la obra ejecutada, la que se realizara con la intervencion

de la Direccion General de Infraestructura Escolar y el Representante Técnico de la Contratista,
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labrandose el acta respectiva.

ARTICULO 30: DEDUCCION DE LOS CERTIFICADOS:

Del monto de cada Certificado se deducira el cinco por ciento (5%) como Garantia de Sustitucion
Fondo de Reparo que se devolvera al contratista dentro de los 30 dias de emitido el Decreto de
convalidacion de la Recepcion Definitiva. La misma debera cumplir con lo especificado en el
GARANTIA DE CONTRATO. Dicha deduccién podra ser reemplazada por la presentacién de las

Garantias pertinentes.

ARTICULO 31: FACTURACION Y PAGO

La ejecucion de los trabajos se pagara por Certificados de Obra mensuales, debidamente
confeccionados por el Contratista y aprobados por la Direccion General de Infraestructura Escolar.
Cada Certificado debera estar acompafado por una muestra fotografica del avance de obra.
El pago de los Certificados se efectuara dentro de los sesenta (60) dias de la fecha de su aprobacion.
Cada Certificado de Obra se presentara con su correspondiente factura emitida de acuerdo a normas

vigentes de la Agencia de Recaudacién (ARCA).

ARTICULO 32: ANTICIPO FINANCIERO

Se dara un Anticipo Financiero de hasta un 20%, el que sera deducido de cada certificado en forma
proporcional al mismo. Sin perjuicio de la Garantia establecida para la suscripcion del Contrato, la

Contratista debera constituir una Garantia por el total de dicho monto.

ARTICULO 33: FORMA DE PRESENTACION DE LAS FACTURAS

Las facturas deberan expedirse a nombre de la Municipalidad de Lanus, con domicilio en la calle
Hipdlito Yrigoyen 3863 — Lanus Oeste — Provincia de Buenos Aires CUIT N° 30- 99900100-5 vy
confeccionarse conforme los requisitos establecidos por la ARCA.

Dichas facturas deberan ingresarse por el proveedor mediante el portal web de proveedores del
Municipio de Lanus. (http://proveedores.lanus.gob.ar/Proveedores/).

A tales efectos se informa que la Municipalidad de Lanus se encuentra exenta del pago de Impuesto
al Valor Agregado (I.V.A.) por cuyo motivo dicho impuesto debera ser incluido en el valor total a

facturar sin ser previamente discriminado.

ARTICULO 34: REDETERMINACION DE PRECIOS

No habra redeterminacién de precios para el presente llamado.
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ARTICULO 35: FACULTADES DEL MUNICIPIO
Se establecen las siguientes facultades adicionales a las previstas en el PBCG:

a) Disponer aumentos o reducciones de items contratados o creacidon de nuevos items cuyo
valor no exceda en conjunto el veinte (20) por ciento del monto total del contrato, los que
serdn obligatorios para el contratista.

b) Disponer, previo acuerdo entre las partes, trabajos que superen el porcentaje precedente y
que resulten indispensables, urgentes o convenientes en una obra en curso de ejecucién
siempre que el importe de estos trabajos no exceda el cincuenta (50) por ciento del monto
total contratado.

c) Dejarsinefecto el presente procedimiento, antes del perfeccionamiento del contrato, sin que

la adjudicataria tenga derecho a exigir indemnizacién o diferencia de precios alguna.

ARTICULO 36: ACTA DE INICIO DE OBRA

La misma serd firmada una vez aprobado la documentacion requerida: Seguro de Responsabilidad
Civil, Seguro de Accidente de Trabajo para el Representante Técnico y de Seguridad e Higiene,
Nomina con el personal a afectarse a Obra con el Certificado de Cobertura de los mismos en la ART y
SVO. El Municipio debera realizar la aprobacién o verificacion de los Seguros. En caso de rechazo, el

Contratista debera presentar las correcciones a las 24 horas subsiguientes de la notificacion.

ARTICULO 37: INSPECCION DE OBRA

La inspeccion, podrd exigir al contratista la ejecucidn de los trabajos fuera de los dias y horarios
laborables (es decir en dias feriados, no laborables u horarios nocturnos) y fuera de los limites de la
zona siempre que a su criterio sea necesaria su intervencion en otra zona, aplicdndose en todos los
casos la documentacién que rige para su zona.

La Contratista debera llevar a cabo todas las reparaciones que indique la inspeccidn.

Disciplina en las tareas: El Contratista debera mantener la disciplina en las tareas. El Inspector de los
trabajos podrd solicitar por escrito al Contratista el reemplazo de los operarios que por su
incapacidad, mala fe o insubordinacidn, falta de seriedad o respeto, perjudiquen la marcha de los
trabajos.

ARTICULO 38: REPRESENTANTE TECNICO Y DE SEGURIDAD E HIGIENE

El Contratista deberd contar con un Representante Técnico de incumbencias acordes a la Obra matriculado en
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el correspondiente Colegio Profesional e inscripto en la Caja de Prevision Social, de acuerdo con la Ley 12.490
y sus modificatorias, matriculado en el Colegio correspondiente.

La Contratista deberd tener en Obra, en forma permanente, una persona autorizada y aceptada por
la Direccién de Obra, que lo represente cuando deba ausentarse el Representante Técnico, y con
quien la Direccién General de Infraestructura Escolar pueda entenderse de inmediato con respecto
a los trabajos que se realizan. En este sentido queda establecido desde ya que la Contratista acepta
la responsabilidad derivada de los actos y decisiones que tome su Representante en la Obra, sin
limitacion alguna.

El Contratista deberd contar con Representante en Seguridad e Higiene matriculado en el colegio
correspondiente quien deberd estar presente en la obra.

La Contratista se compromete a adecuar su conducta a toda normativa laboral vigente, incluyendo,
pero no limitdndose, a la normativa de Seguridad e Higiene, que resulten de aplicacién. Su

inobservancia sera causa de rescision del Contrato.

ARTICULO 39: CARTELES DE OBRA

El Contratista deberd emplazar en el lugar que la Inspeccidon de Obra determine EL CARTEL DE OBRA,
cuyo disefio se comunicard segun los patrones que establezca el Municipio. El cartel debera ser
provisto e instalado por la adjudicataria.

En caso que fuera robado o se deteriorase con anterioridad a la finalizacidon de la obra deberd ser
reparado, reemplazado y/o instalado mediante el mismo procedimiento y en idénticas condiciones y
en forma inmediata.

El Contratista asume plena responsabilidad legal por la obra incluyendo cualquier tipo de
responsabilidad civil derivada del mismo, liberando al Municipio de Lanus de los dafios y perjuicios,
reclamaciones y cualquier otra que pudiese derivar de la Obra. Deberd garantizar que no represente
peligro ni perjuicio para la comunidad, asumiendo y cumpliendo todas las normativas de seguridad
que protegen a las personas que se encuentren dentro del establecimiento a reparar asi como
también obreros, de accidentes o cualquier otro tipo de inconvenientes, y contratando los seguros
existentes para tal efecto. En el supuesto caso de que se registraran inconvenientes con los
mencionados, la adjudicataria asumira los costos econdmicos y responsabilidad judicial que derivan
del hecho.

ARTICULO 40: IMPREVISTOS

Todos los trabajos que no estando indicados en los documentos contractuales, fueran no obstante
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indispensables para que las obras respondan a su fin no seran considerados imprevistos, debiendo el

contratista efectuarlos sin cargo alguno para el Municipio.

ARTICULO 41: COMPENSACIONES
Cuando se debieran realizar trabajos contemplados en la Planilla de Cotizacién en cantidades que
superen a la obrante en dicha planilla, se podran compensar con los remanentes de otros items

cotizados.

ARTICULO 42: AMPLIACION Y/O REDUCCION DE LA OBRA

El Municipio de Lanus se reserva el derecho de ampliar o disminuir HASTA UN VEINTE POR
CIENTO (20%) la obra, ya sea en plazo y/o monto, debiendo notificar al Contratista con no menos
de quince dias de anticipacion la decision, siempre teniendo en cuenta los importes previstos en el

Art. 133 de la Ley Organica de las Municipalidades.

ARTICULO 43: AMPLIACIONES DE PLAZO

Las ampliaciones de Plazo deberan ser solicitadas por la Contratista por Nota acompafiada de la
documentacion que avale la solicitud.

El Departamento Ejecutivo, podra ampliar el plazo de ejecucion de la obra, siempre que, a su criterio,
medie justa causa.

Se reconoceran prorrogas en el plazo de Ejecucién de Obra, por causas justificadas a criterio de la
Direccidn Gral. De infraestructura escolar de la Secretaria de Educacién, entre las que se incluyen: la
incidencia de actos del poder publico, factores climaticos, caso fortuito o de fuerza mayor. Los hechos
que se invoquen deberan haber sido comunicados al Municipio dentro de los cuatro (4) dias de
producidos. Las prorrogas deberan ser solicitadas en forma escrita por el Contratista. En caso de

resultar aceptable la justificacidn, serd el plazo de ejecucidn en igual tiempo que el perdido.

ARTICULO 44: CONTRATACION DE SEGUROS
Segun el Articulo 9.11 del PBCG para Licitaciones Publicas de Obra Publica, los mismos deberan

alcanzar el plazo de cobertura hasta la Recepcién Provisoria.

ARTICULO 45: REMOCION DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS

La remocion, recolecciéon y toda otra tarea que esté referida a las instalaciones de servicios publicos
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(agua, luz, cloacas, gas, teléfono u otros) cuando no sean objeto mismo del trabajo licitado, debera
ser autorizada por la Municipalidad, debiendo realizarse por cuenta y cargo de la Contratista. Se
admitira la ampliacién de los plazos de ejecucion, por la causa precedente en los siguientes casos:
1. Cuando el plazo que demanda la remocidon no se haya contemplado para la fijacién del plazo
de ejecucion de la Obra.
2. Cuando la autorizacién del Organismo titular de la prestacién del Servicio a que pertenece la

instalacion, demore o interrumpa el Plan de Trabajos.

ARTICULO 46: MATERIALES DE DEMOLICION Y DESMONTE
El lugar de descarga de suelos de excavacién y excedentes de obra quedara a cargo de la Contratista
la cual dispondra de ellos salvo expresa disposicion en contra impartida por la Inspeccién actuante

y/o por indicacién de la Secretaria.

ARTICULO 47: TRANSPORTE DE MATERIALES
Se considera que el Contratista, al efectuar su oferta ha tenido en cuenta las condiciones existentes
para disponer de medios de transporte, por ello, no se admitira reclamo alguno por modificaciones

de precios con motivo del cambio de medios de transporte.

ARTICULO 48: MATERIALES A UTILIZAR: SU APROBACION O RECHAZO

Las diversas obras deberan cumplimentar con los requerimientos, especificaciones técnicas y Normas
que forman parte del presente pliego. Se controlard que los materiales a proveer cumplan con las
especificaciones técnicas requeridas, que estén certificados bajo Norma IRAM y que efectivamente
sean tales materiales los que se adquieran y luego instalen. Los materiales a proveer deberan contar
con una garantia escrita de 2 afios como minimo, garantia por escrito. Los elementos que fallen
dentro del plazo de garantia bajo condiciones normales de uso, seran reparados por el adjudicatario
y repuestos dentro de los 10 dias siguientes.

El Proveedor deberd presentar en la Oficina de Educacién de este Municipio 1 (una) muestra de los
materiales requeridos por la inspeccidn de obra para su aprobacién. La aprobacion de las muestras,
no exime a la contratista o proveedor por la calidad de los materiales ni del cumplimiento de los
requisitos establecidos en los requerimientos, especificaciones técnicas y Normas que forman parte

del presente legajo.
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ARTICULO 49: PENALIDADES

Seran las establecidas en el articulo 15.2 del PBCG.

Asimismo, se incorporan las siguientes penalidades:

En caso que el CONTRATISTA no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta
Especificacidn, sera advertido la primera vez por la INSPECCION, la que dard un plazo para su
concrecién. Si el CONTRATISTA no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo
establecido en la Notificacién de la INSPECCION, se le aplicard una multa equivalente al 2% de la
Certificacion mensual correspondiente al mes de incumplimiento, siendo esta multa facturada de
acuerdo a lo especificado en las Condiciones Generales de Contrato.

No se realizara la recepcién provisional de la obra hasta tanto no se haya dado cumplimiento a los
Aspectos Ambientales citados en esta Especificacion y a todos los requerimientos de las Autoridades

Competentes.

ARTICULO 50: EFECTOS DE LAS PENALIDADES
Las penalidades aplicadas al Contratista por el incumplimiento de las Bases Generales y Particulares
establecidas en el Pliego, nosuspenden, interrumpen ni amplian el plazo contractual establecido para

la ejecucion de la obra.

ARTICULO 51: PLANOS CONFORME A OBRA

El Contratista deberd presentar planos conforme a obra y material fotografico a color en aéreo y
terrestre respectivo del estado de la Obra antes de realizarla y después de la ejecucion de los
Trabajos.

No se otorgara ninguna Recepcidn Provisoria, Parcial o Total, sin el cumplimiento de lo establecido

en el presente articulo.

ARTICULO 52: CONSERVACION DE LA OBRA

Una vez recibida la obra en forma provisoria, total o parcialmente, se procederd a inspeccionar
periédicamente la misma, a fin de constatar si la Empresa cumple con la conservaciéon permanente.
Las Inspecciones se realizardan cada TRES (3) meses, extendiéndose los respectivos certificados de
conservacion hasta la recepcién definitiva. Si al realizar la Inspeccion trimestral se constatara que la
Empresa no cumple con la conservacién permanente de la obra, se intimara por DIEZ (10) dias para

que la ejecute, de no realizarla se incrementara el plazo de conservacion total en TRES (3) meses,
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correspondientes al periodo de conservacidn no realizado. En caso de incumplimiento se realizaradn

los trabajos con cargo al Contratista.

ARTICULO 53: AMPLIACION DEL PLAZO DE CONSERVACION
Si durante el plazo de conservacién de la obra se hubiera requerido reconstrucciones o reparaciones
de alguna importancia y que, a juicio del Municipio, hicieran aconsejable la ampliacién del plazo de
conservacion, ya sea para una parte o el total de la obra, se le comunicara al Contratista, con la
indicacion de la parte afectada y el tiempo de ampliacion. Las partes reconstruidas se consideraran
como obra nueva y para ella, el plazo de conservacidn sera equivalente al plazo de conservacién
fijado en el Pliego.
En estos casos, cuando la afectaciéon fuera parcial, el Contratista al vencimiento del plazo de
conservacion original, podrd pedir la devolucidn de la Garantia de Contrato contra depdsito de una
nueva Garantia que, cubra la parte de obra afectada por la ampliacién del plazo de conservacion.
Se reconoceran prérrogas en el plazo de ejecucién de la obra por aquellas causas que, a criterio de
la Inspeccidn, sean justificadas. Dichas causas podran ser:

1. Factores climaticos excepcionales.

2. Casos fortuitos o de fuerza mayor.

ARTICULO 54: ELEMENTOS A PROVEER

La contratista deberd prever en los Gastos Generales de la obra un 0.65% del monto de obra en
concepto de elementos y gastos para la Direccion General de Infraestructura Escolar, serdn
solicitados a la Contratista en su oportunidad mediante Orden de Servicio y en el caso de que los
mismos sean elementos inventariales, esto deberd comunicarse a la Secretaria de Economia vy
Finanzas antes de la Recepcién Provisoria de la Obra para proceder al Acto Administrativo

correspondiente.

ARTICULO 55: RECEPCION PROVISORIA

Cuando la naturaleza de la obra lo posibilite, se podra realizar la Recepcidn Provisoria Parcial, por
unidades que integran la obra, siempre que en todos los casos, se encuentren terminados. Las
Recepciones Provisorias Parciales se haran en oportunidades de labrarse el acta de medicién. La
Recepcidn Provisoria por el total de las obras estd a cargo del Municipio por intermedio de las oficinas

correspondientes.
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La obra sera recibida provisoriamente por la inspeccion "Ad Referéndum" de la autoridad
competente, cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan cumplido
satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. Sera efectuada a
solicitud de la Empresa o Entidad ejecutante; debiendo expedir la Direccion un informe
circunstanciado sobre los trabajos realizados y su ajuste al Pliego de Bases y Condiciones. Se labrara
un acta en presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado, a menos que
aquel declare por escrito que renuncia a tal derecho y que se conformard de antemano con el
resultado de la operacion.
En dicha acta se consignara:
1. La fecha de la efectiva terminacion de los trabajos, a partir de la cual correrd el plazo de
garantia.
2. Su ajuste a las estipulaciones del contrato. Las modificaciones o deficiencias que se notaren.
3. Encaso de que el Contratista se negare a presenciar o de que no contestara a la invitacion, la
cual deberd hacerse por Orden de Servicio u otra forma fehaciente de notificacién, la
Municipalidad podrd efectuar por si la diligencia dejando constancia de la citacion al

Contratista y la no comparecencia del mismo.

ARTICULO 56: RECEPCION DEFINITIVA
El dltimo dia habil dispuesto como vencimiento del contrato, con mas la ampliacion que en cada caso
se hubiere dispuesto, o en su caso, al vencimiento del plazo de garantia, la Municipalidad
conjuntamente con el Contratista labraran un Acta de Recepcidén Definitiva; caso contrario, se
determinardn los trabajos de reparacién y mantenimiento integral que faltaren ejecutar hasta esa
fecha, estableciéndose un plazo determinado para terminar los mismos, sin perjuicio de las sanciones
que pudieran corresponderle al Contratista, de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego.
Vencido ese plazo se volverdn a inspeccionar las instalaciones observadas para verificar la correcta
ejecucidn de los trabajos requeridos. De resultar satisfactorios se labrard el Acta de Recepcién
Definitiva, que sera Ad Referéndum del Intendente Municipal, en la que se dejara constancia:

1. Elgrado de calidad de las obras e instalaciones realizadas por el Contratista.

2. Del cumplimiento de los trabajos que debid realizar después de las Recepcion Provisoria.

3. Del ajuste de las obras a las estipulaciones contractuales.
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ARTICULO 57: RESCISION DEL CONTRATO

Seran causa de rescision del Contrato, con pérdida de la Garantia del Contrato:

a) Dejar de efectuar la Obra durante tres (3) dias corridos o cinco (5) dias alternados durante la
prestacion, en caso que el Contratista no demuestre que el incumplimiento se debid a causas ajenas
a su voluntad o como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor.

b) Cometer infracciones que determinen la aplicacion de multas que asciendan a un total del veinte
por ciento (20%) de lo que el Contratista deba percibir en un (1) mes de prestacién de trabajos.

c) Incurrir en deficiencias graves y reiteradas en la prestacién, debidamente corroboradas por las
dependencias que ejerzan el contralor de la obra, y cuando las consecuentes infracciones superen
durante distintos meses, un porcentaje mayor al diez por ciento (10%) de lo que el Contratista deba
percibir en un mes de prestacion de los trabajos.

d) Transferir o ceder el Contrato, sin previo consentimiento del Municipio de Lanus.

e) Cuando el Contratista solicitara su Concurso Preventivo o se decretara su Quiebra, u otra causa
que determine la incapacidad del Contratista.

f) Disolucidn de la Sociedad.

g) Las demas causales establecidas en este Pliego de Bases y Condiciones.

Sin perjuicio de la pérdida del depdsito de Garantia de Contrato, en todos los casos de rescision
determinados precedentemente, el Contratista responderd por los dafios y perjuicios que ocasione
al Municipio de Lanus, por causa del nuevo Contrato que se celebre a efectos de la continuacion de
los trabajos, para la ejecucién de éstos por Administracién o, por cualquier otro medio.

En todos los casos en que la responsabilidad del Contratista exceda el monto de los Depdsitos de
Garantia, la misma podra hacerse efectiva sobre los créditos del Contratista con el Municipio de

Lanus.

ARTICULO 58: INCUMPLIMIENTO EN LA FORMALIZACION DEL CONTRATO

Una vez notificada la Contratista de la aceptacion de la Propuesta, ésta deberd, dentro de los cinco
(5) dias corridos desde el siguiente de la notificacion, constituir el depdsito de Garantia de Contrato,
en las formas previstas en “Garantia de Contrato”. Si el Contratista constituyera la Garantia de
Contrato en alguna de las formas previstas y las mismas fueran observadas por no cumplimentarlas

correctamente, quedara obligado a reemplazarla en un plazo maximo de cuarenta y ocho (48) horas.
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Vencido dicho plazo podra declararse anulada la contratacidn sin perjuicio de las instancias judiciales
que pudieran correspondery con pérdida de la garantia de oferta. Lo expuesto en el presente articulo

se hace extensivo a las garantias por trabajos adicionales que pudieran contratarse.

ARTICULO 59: JURISDICCION APLICABLE

Para todas aquellas cuestiones judiciales, las partes se someten, con renuncia expresa de cualquier
otro fuero, a la jurisdiccién de los Tribunales Contencioso Administrativos de la Provincia de Buenos
Aires Avellaneda-Lanus, con asiento en la ciudad de Lanus o los que en el futuro los reemplacen para
el partido de Lanus, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdiccién distinta que por
cualquier causa pudiera corresponderle, constituyendo domicilios especiales en los indicados ut
supra y/o en el que indiquen en el CONTRATO en caso de suscribirse y en los que seran validas todas
las notificaciones fehacientes que se cursen entre ellas sean las mismas judiciales o extrajudiciales,
salvo las notificaciones judiciales que se realicen a la Municipalidad de Lanus, las cuales deberdn ser

efectuadas en efectuadas en Hipdlito Yrigoyen 3863 de la ciudad de Lanus, Provincia de Buenos Aires.
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ANEXO I: ESPECIFICACIONES TECNICAS
“AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR DE E.P. N°37- MONTE CHINGOLO”

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente obra tiene como objetivo realizar refacciones en la Escuela de Educacion Primaria N°
37, ubicada en la calle Kloosterman 1757, Monte chingolo.

Se realizara la readecuacion del sector de la biblioteca incorporando un patio de lectura en el lugar
donde actualmente se utiliza como depdésito, permitiendo la correcta iluminacion y ventilacion de los
locales aledafios, incorporando una videoteca en conexion con la biblioteca; la readecuacién de las
dependencias nucleando gabinete, sala de maestros, secretaria y direccion; la incorporacion de un
sector sum-comedor contiguo a la cocina y un laboratorio; la ampliacion de la escuela incorporando
dos aulas en planta alta. De la instalacion eléctrica, se readecuara el tablero de la sala de maquinas
e incorporara un tablero nuevo para planta alta con su correspondiente tendido de alimentacion y
elementos correspondientes. De la instalacion Sanitaria, se readecuara en el sector interviniente de
bafno de docentes asegurando el correcto funcionamiento y abastecimiento de agua con la
incorporacion de dos cisternas. Se repararan todas las filtraciones existentes y pintara en los sectores

afectados. Se proveeran extintores y senalética de seguridad especifica de laboratorio

GENERALIDADES

Todas las tareas comprendidas se desarrollaran de acuerdo a las reglas del arte. La contratista se
hara cargo de la provision y acarreo de todos los materiales necesarios para la ejecucion de los
trabajos. También sera responsable de la sefializacion y balizamiento de todos los frentes de trabajo,
de mantener las condiciones de seguridad e higiene durante todo el desarrollo de la obra y de la
limpieza posterior de la zona. Las diversas obras deberan cumplimentar con los requerimientos,
especificaciones técnicas y Normas que forman parte del presente pliego. Se controlara que los
materiales a proveer cumplan con las especificaciones técnicas requeridas, que estén certificados
bajo Norma IRAM y que efectivamente sean tales materiales los que se adquieran y luego instalen.
Los materiales a proveer deberan contar con una garantia escrita de 2 afilos como minimo, garantia
por escrito. Los elementos que fallen dentro del plazo de garantia bajo condiciones normales de uso,
seran reparados por el adjudicatario y repuestos dentro de los 10 dias siguientes.

El Plazo previsto para la obra es de NOVENTA (90) DIAS CORRIDOS.

Plazo de Garantia: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DIAS corridos desde la Recepcién

Provisoria.
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INDICE:

1- TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones y picados
contemplan el retiro de la obra)

1.1 Trabajos preliminares, obrador, carteles de obra, cerco de obra y sefializacién. Energia eléctrica.
Equipos y herramientas. Metodologia de trabajo. Organizacion y replanteo. Documentacion ejecutiva
de la totalidad de la obra.

1.2 Demolicién de rampas de hormigdén en forma mecanica.
1.3 Demolicién de mamposteria en forma manual.

1.4 Extraccion y retiro de revestimiento en pared depdsito y bafio docentes.
1.5 Picado y retiro de revoque.

1.6 Picado y retiro de contrapiso.

1.7 Picado y retiro de piso.

1.8 Retiro de carpinterias.

1.9 Retiro de artefactos.

1.10 Retiro de cafierias de instalaciones existentes.

1.11 Extraccion de cubiertas de chapa completa.

1.12 Extraccién de placas yeso existentes en cielorraso.
1.13 Picado de cielorraso de yeso/cal aplicado bajo losa.
1.14 Estudio de suelos y cateo de estructura existente.

1.15 Retiro de rejas/herreria.

1.16 VOLQUETES

2. MOVIMIENTO DE SUELO (todas las excavaciones contemplan carga contenedor y/o
desparramo en mismo terreno)

2.1 Relleno, nivelacion y compactacion con suelo seleccionado (compactacion mecanica vy
terminacion con vibrador)

2.2 Relleno y nivelacion c/ tierra negra en forma mecanica.

3. ESTRUCTURA RESISTENTE

3.1 Refuerzos estructurales requeridos segun calculo y estudios previos.

3.2 Columnas de H°A° segun calculo.

3.3 Vigas de fundacion y encadenado 60kg/m3 de hierro de H®° A° segun calculo.

3.4 Ejecucion de cubierta plana con viguetas premoldeadas y bloques EPS, con capa de compresion,
barrera de vapor, contrapiso con pendiente, carpeta niveladora.

3.5 Junta de dilatacion losa-losa

3.6 Escalones de Hormigdén armado

4. ALBANILERIA

4.1 Mamposteria de elevaciéon

4.1.1 Ladrillos ceramicos 12x18x33.

4.1.2 Ladrillos ceramicos 8x18x33.

4.2 Tabiqueria

4.2.1 Tabique Simple - Tipo Durlock placa de yeso de 12,5 mm
4.3 Aislaciones

4.3.1 Cajon hidréfugo para muro de 0,20 (incluye 2 hiladas)
4.3.2 Capa aisladora vertical con hidréfugo incorporado

4.4 Revoques
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4.4.1 Revoque interior completo a la cal

4.4.2 Revoque exterior completo a la cal

4.5 Contrapisos y carpetas

4.5.1 Contrapiso alivianado s/ losa - Arcilla expandida

4.5.2 Carpeta de concreto de 2,00 cm bajo piso

4.5.3 Carpeta de concreto de 3,00 cm sobre losa de cubierta

5 REVESTIMIENTOS

5.1 Provision y colocacién de revestimiento ceramico esmaltado tipo San Lorenzo Bco 30 x 30,
similar al existente (laboratorio) H: 1m friso

5.2 Provision y colocacion revestimiento Ceramico tipo Alberdi Baikal o similar blanco 28 x 45 cm h
1m, (bafo docentes).

6 SOLADOS

6.1 Provision y colocacion de mosaico granitico 40x40 fondo gris similar al existente. Incluye
zocalos.

6.2 Pulido de Mosaico Granitico (a p/fina)

6.3 Provision y colocacion de estructura metalica liviana de soporte sobre sector gabinete en planta
alta y estructura de cielorraso existente. Incluye colocacion de Fendlico, manta y piso flotante.

6.4 Provisidon y colocacién de cemento alisado/rodillado (llaneado o rodillado mecanicamente) y
peinado (exterior) sector biblioteca y comedor segun plano 07-terminaciones.

7 MARMOLERIA

7.1 Provision y colocacion mesada de granito natural sobre estructura de Acero inoxidable. Incluye
trasforo pileta y griferias. Frentin 20cm y zécalo de 10cm sobre mesada laboratorio y cocina (isla).
7.2 Provisién y colocacion pasaplatos en cocina sobre vano de ventana retirada.

8 CUBIERTA

8.1 Provision y colocacion de chapa aluminizada Cincalum N° 25 s/estructura metdlica Perfil C
160x60x20x2 mm (luces hasta 6,20 m), lana de vidrio con foil de aluminio.

8.2 Provision y colocacion de cubierta traslucida sector biblioteca con chapa cristal o policarbonato
liso trasparente. Incluye estructura metalica de soporte con tubos de acero soldados a definir en obra.
Incluye malla de seguridad a definir en obra.

8.3 Ejecucion de cubierta plana con viguetas premoldeadas y bloques EPS, con capa de compresion,
barrera de vapor, contrapiso con pendiente, carpeta niveladora.

8.4 Provision y colocacion de aislacion de cubierta de losa bajo contrapiso - barrera de vapor de
emulsién asfaltica y planchas de poli estireno expandido de alta densidad - 50mm esp.

8.5 Provision y colocacion de membrana asfaltica 4 mm con foil de aluminio pegada en toda la sup
(se considera una mano de imprimacion)

8.6 Provisién y colocacion de canaleta estandar H°G® N° 25.

9 CIELORRASOS

9.1 Provisidn y colocacion de cielorraso aplicado a la cal bajo Losa.

9.2 Provisién y colocacion de cielorraso suspendido con placa de roca de yeso tipo Durlock con
junta tomada con bufa perimetral.

10 CARPINTERIAS Y MOBILIARIO (incluye colocacion)
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10.1 Puertas

10.1.1-P1 - Provisién y colocacion de Puerta de doble chapa de abrir con visor 0,80 de ancho, marco
de chapa.

10.1.2-P2 - Provisién y colocacién de Puerta de doble chapa de abrir, 0,90 de ancho, marco de chapa.
10.1.3-P3 - Provisién y colocacién de Puerta doble de doble chapa de abrir dos hojas 1.80 x 2.20 y
marco de chapa.

10.1.4-P4-Provision y colocacion de puerta de doble chapa de abrir de 0,80 de ancho, marco de
aluminio con carpinteria de aluminio divisoria de sala de maestros y secretaria.

10.1.5-P5-Provision y colocacion de puerta corrediza tipo granero o similar divisoria de biblioteca y
videoteca.

10.2 Ventanas

10.2.1-V1 - Provision y colocacion ventana 1,50 x 0,60 m linea Tipo VA 2 hojas de abrir/corredizas
10.2.2-V2 - Provision y colocacion ventana de abrir 0.60 x 1.10 m Tipo VA banderola a simplén
10.2.3-V3 - Provision y colocacion ventana de abrir 0.90 x 1.20 m tipo linea Modena Aluar

10.3 Herreria

10.3.1- Provisién y colocacion de reja de hierro red-cuad 1/2" ¢/12 cm- planchuela de 11/4"x 3/16"n
para todas las ventanas nuevas y perimetro medianera.

11 INSTALACION ELECTRICA (artefactos nuevos incluyen colocacion)

11.1 Instalacion General

11.1.1 Adecuacion de Tablero eléctrico principal, secundarios cocina y sala de bombeo, puesta a
tierra. Incluye gabinete, llaves y tendido, disyuntor.

11.1.2 Provisién y colocacion de Tablero eléctrico seccional para planta alta con alimentacion
exclusiva térmica y disyuntor para equipos de AA. Incluye tendido y cableado desde tablero principal.
11.1.3 Provision y colocacion bocas de iluminacion y tomas. (Incluye tendido, cableado, tomas vy
puntos) Interior y exterior.

11.2 Artefactos

11.2.1 Provision y colocaciéon de Plafon estanco hermético 2x18w con dos tubos led tipo "Philips™
TCWO063 120cm

11.2.2 Provision y colocacion de aplique tubo Fluorecente compacto de 1x11W Cfinstal. Tipo A1
11.2.3 Provision y colocacion de kit de emergencia para artefacto tipo panel LED (12 a 60W)

11.2.4 Provision y colocacion de reflector LED 50W 450Im con celda fotovoltaica.

11.2.5 Provision y colocacién ventilador de pared de tres palas diam. 0,45, motor reforzado c/ rejilla
de proteccion

12 INSTALACION SANITARIA (artefactos nuevos incluyen colocacion)

12.1 Instalacion General

12.1.1 Instalacién sanitaria nueva de agua fria y caliente tipo Hidro 3 y desagles en polipropileno
tipo Awaduct aprobado cloacal. Incluye montantes, bajadas, instalacién, provisién y colocacion de
bombas. Ventilaciones de sistemas y valvulas PF, distribucion y tendido de desagles cloacales.
Camara desengrasante.

12.1.2 Provision y colocacion de tanque de bombeo tipo Affinity Sin Base - A° 1° 1000 lts - Medida:
97x141.- Cod. 2-10 - Peso 24 Kg - Esp. 0,5 mm con subida para alimentacion de tanques de reserva,
y sistema de provision de agua directo de calle como alternativa. Provision y colocacion de sistema
de bombas alternadas, con tablero eléctrico propio.

12.2 Artefactos

12.2.1 Provision y colocacion de inodoro corto, blanco, con asiento, tapa modelo tipo "Ferrum Bari"
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y mochila de colgar tipo "Ecolégica Suma Ideal".

12.2.2 Provision y colocacion de pileta de A° I° bacha simple 59x34 laboratorio.

12.2.3 Provision y colocaciéon de Inodoro con depdésito para discapacitado, asiento y tapa tipo A9
12.2.4 Provisién y colocacion de lavatorio para discapacitado soporte fijo tipo A10

Provision y colocacién columna y lavatorio tipo "Ferrum Bari" 3 agujeros. (Bafio maestros).

12.3 Griferias

12.3.1 Griferia lavatorio s/mesada ambas aguas - Tipo FV Allegro Art. 207/15 - G6

12.3.2 Griferia laboratorio s/ mesada ambas aguas - G14

12.4 Desagiies pluviales

12.4.1 Nuevo Sistema de desagie pluvial, colector de cafo y ramales de PVC c/ camara de
inspeccion de mamposteria y hormigén in situ. Incluye nuevas tapas de camaras de inspeccion,
rejillas, canaleta con salida a corddn cuneta. Incluye guardaganados.

13 INSTALACION DE GAS (artefactos nuevos incluyen colocacion)

13.1 Mecheros Bunsen: Provisién e instalacion. Contaran con valvula de seguridad y termocupla para
gas natural homologado por Metrogas

13.2 Provisién y colocacién de rejilla de ventilacion 20x20

14 INSTALACION ACONDICIONAMIENTO TERMICO

14.1 Provisién y colocacion de Equipo de Aire Acondicionado Split tipo Inverter 2200 frig/h tipo LG
Mega Inverter 09KC mod.US-W096W563 en secretaria y gabinete.

14.2 Provisién y colocacion de Equipo de Aire Acondicionado Bgh Piso Techo 15000f Frio/calor R410
5tn en aulas nuevas.

15 INSTALACION DE SEGURIDAD
15.1 Provisiéon y colocacion extintor tipo ABC de 5kg ¢/ chapa de sefializacion.

16 CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS
16.1 Provision y colocacion cristal Laminado de seguridad 3+3 mm — incoloro.
16.2 Provision y colocacion espejos 6mm.

17 PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo)

17.1 Provision y colocacion de pintura Latex larga duracion interior tipo Sherwin Williams (incluye
manos necesarias y tratamiento previo)

17.2 Provisioén y colocacion de pintura Latex larga duracion Exterior tipo Sherwin Williams en patio
nuevo (incluye manos necesarias y tratamiento previo)

17.3 Provisién y colocacién de Friso al esmalte sintético en muros exteriores y aulas nuevas.

17.4 Provisidon y colocacién de pintura en Cielorrasos Antihongo tipo Sherwin Williams. (Incluye
preparado de superficie con enduido).

17.5 Provisién y colocacién de esmalte sintético s/ carpinterias y elementos metalicos existentes

18 SENALETICA
18.1 Provisién y colocacién de Placa identificacion locales.
18.2 Provision y colocacion de Placa identificacion de establecimiento y logo corpéreo.

19 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA
19.1 Limpieza periédica y final de obra. Retiro de volquetes.
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20 VARIOS

20.1 Provision y colocacién de escalera marinera ancho 0,40 (hierro y planchuela-incluye anti 6xido
y esmalte)

20.2 Provision y colocacion de césped tipo gramilldon

20.3 Provision y colocacion de Palmera en patio

20.4 Provisién y colocacion de bancos de hormigdén premoldeado tipo Durban a definir en obra.

21.- MEDICION DE LOS TRABAJOS.
22- TRABAJOS DEFECTUOSOS.

23- OMISIONES Y OTROS.

1- TRABAJOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS

1.1 Trabajos preliminares, obrador, carteles de obra, cerco de obra y senalizacion. Energia
eléctrica. Equipos y herramientas. Metodologia de trabajo. Organizacion y replanteo.
Documentacion ejecutiva de la totalidad de la obra.

Obrador

La Contratista tendra obligacion de proveer, dentro del monto del contrato, las instalaciones de un
obrador, de acuerdo con las disposiciones vigentes en la Provincia de Buenos Aires y el Decreto N°
911/96 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, en cuanto a oficinas, depdsitos, vestuarios,
locales sanitarios, etc., tanto para el personal de La Contratista como para el de la Direccién.

Se podran utilizar como obrador, las instalaciones existentes dentro del area de intervencion, previa
coordinacioén con Direccion General de Infraestructura Escolar, a los fines de obtener la aprobacién
con que debera contar La Contratista, previa a la ejecucion de todas las obras provisionales para
obradores, depdsitos, vestuarios, oficina para la inspeccion, etc.

La vigilancia de la obra estara exclusivamente a cargo de La Contratista, que dispondra de personal
al efecto las 24 horas del dia, tanto en dias habiles como en feriados.

Cartel de Obra

La Contratista colocara DOS carteles de obra en los lugares que lo sefiale la Direccion General de
Infraestructura Escolar, los carteles de obra y de proyecto que se indican en el anexo segun disefio
otorgado por la Secretaria de Comunicacion.

Los carteles de obra se realizaran en chapa de hierro BWG N° 24 de 3,00 x 2,00 m., sobre bastidor
conformado en madera dura. Vendran pintados con dos manos de antiéxido y tres manos de esmalte
sintético de terminacion con colores segun especificacion. La Contratista presentara para su
aprobacién la forma de fijacion, previendo para la estructura y los carteles, la carga propia y de viento
segun normas CIRSOC. La ubicacion definitiva sera acordada con la Direccion General de
Infraestructura Escolar.

Los carteles de proyecto tendra una estructura de 3mx 1.5m con cafios de 25/25 y 1.6 mm. Sera con
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lona front de 3.20mx 1.70m impresa 4/0 con tensado y colocacion.

Cerco de Obra y Senalizacion

El drea de obra debera estar permanentemente cerrada por un cerco de obra, cuya cotizacion esta
incluida en el monto de la oferta. Quedara estrictamente prohibido colocar publicidad de ningun tipo.
La Contratista debera efectuar las protecciones y sefializaciones, de acuerdo a las necesidades que
resulten del avance de obra; se deberan proveer y colocar las defensas, pasarelas y sefalizaciones
necesarias para seguridad tanto del personal empleado como de terceras personas.

En el area de trabajo, La Contratista debera contar con matafuegos tipo ABC en el area, en cantidad
y carga suficiente. Debera cumplir con toda la legislacion vigente y la Ley de Transito 2449, Dto.
Reg.779-95 y Ordenanza 32.999, en cuanto a sefalamiento y demarcacion de la zona de trabajos.

La Contratista debera mantener durante todas las instancias de la duracion del Contrato, las veredas
y/o aceras en perfecto estado de conservacion y transito para los peatones.

Energia Eléctrica

La energia eléctrica para uso de obra se tomara del edificio existente; se colocara un tablero de obra
a cargo de La Contratista con las protecciones correspondientes. A la finalizacion de la obra, los
materiales usados seran retirados quedando en propiedad de La Contratista.

Equipos y Herramientas

La Contratista proveera todas las herramientas comunes, especiales y de corte mecanico,
soldadoras, compresores, equipos y maquinas de todo tipo, y los vehiculos de transporte necesarios
para la ejecucion correcta de las tareas previstas en su contrato.

Metodologia de Trabajo

Antes del inicio de las tareas, es obligacion de La Contratista, desarrollar toda la Ingenieria de detalle
necesaria para alcanzar un nivel apto para la concrecion de los trabajos objeto del presente pliego;
entregara a la Direccion General de Infraestructura Escolar la documentacion necesaria para la
correcta interpretacion de las soluciones propuestas, especificando materiales a emplear y sus
proveedores, quedando a criterio de la Direccion General de Infraestructura Escolar su aprobacion.

Si durante el desarrollo de los trabajos fuera necesario modificar alguna de las soluciones
propuestas, La Contratista presentara la documentacion necesaria para evaluar la alternativa
propuesta y obtener su aprobacion.

Cabe aclarar, que todas aquellas alteraciones o roturas que se pudieran producir en forma adyacente
a los trabajos objeto del presente pliego, como consecuencia de los trabajos de demolicion o
remocion, tanto revestimientos, cielorrasos, instalaciones y/o de cualquier otra indole, deberan ser
reparadas a exclusivo costo de La Contratista y sin que por ello tenga derecho a pago adicional
alguno.

Planos de obra y planos conforme a obra.

La Contratista debera confeccionar los planos de obra y tramitar los permisos correspondientes para
realizar los trabajos; al finalizar los trabajos, debera gestionar y obtener los planos conforme a obra;
estaran a su cargo todos los gastos que las tareas antes mencionadas generen, entendiendo por
gastos los aranceles, derechos, tasas, honorarios profesionales etc.
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Organizacién

La obra debera ser programada y ejecutada procurando evitar a los vecinos, inconvenientes referidos
a previsiones de uso y compatibilidad de funciones; toda situacion de excepcién, debera ser
comunicada a la Direcciéon General de Infraestructura Escolar en forma inmediata, y resolverse a la
brevedad.

Ante interferencias con otros gremios que puedan trabajar en el mismo sector, se repetira el mismo
procedimiento.

Replanteo

Una vez en posesion del edificio, a efectos de proceder a la verificacion de los elementos a ser
removidos y los niveles existentes en el mismo, La Contratista efectuara un replanteo y determinara
conjuntamente con la Direccién General de Infraestructura Escolar. Los niveles a fijar segun la
documentacién de proyecto, elaborando un plano conforme a lo verificado que entregara a la
Direccién General de Infraestructura Escolar con las observaciones que pudieran corresponder.

Documentacioén ejecutiva de la totalidad de la obra.

La contratista debera realizar la documentacién ejecutiva de obra. Los planos deben presentarse en
un formato claro y ordenado, siguiendo las escalas adecuadas y con la informacién necesaria para
facilitar su comprension y ejecucién. Ademas, deberan ser revisados y aprobados por la I. O. antes
del inicio de los trabajos, garantizando que cumplen con la normativa y los requisitos del
anteproyecto.

Generalidades:

La Contratista debera retirar fuera del ambito de la obra todos los escombros preexistentes en la
obra, aquellos productos de la ejecucion de demolicion de mamposterias, retiro de rejas, retiro de
tronco de arbol de forma manual, y otros, siendo a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo
en su oferta; hasta ese momento, se dispondran embolsados o contenidos por tableros, manteniendo
la limpieza del area de trabajo.

Los materiales se retiraran de la zona de trabajo, cubiertos completamente con lonas a efectos de
impedir su caida durante el transporte. Toda accion que implicard un prejuicio para el resto de la
obra, su reparacion correra por cuenta de la Contratista quedando a consideracién de la Direccion
General de Infraestructura Escolar la evaluacion de la misma.

Esta descripcidn puede omitir algunas demoliciones particulares que no estén incluidas en planos o
que, aunque no estén expresamente indicadas sean necesarias por razones constructivas y/o
técnicas. Esta circunstancia no da derecho alguno a la Contratista para reclamo de pagos adicionales
y queda explicitado que este rubro abarca todas las demoliciones que sean necesarias de acuerdo
con el objeto final de los trabajos.

Se realizara la demolicion de acuerdo al itemizado que se presenta a continuacién y a la
documentacién adjunta: “01-Demolicidon PB” y “02-Demolicion PA”

Todas las tareas de demolicion, se coordinaran con la 1.0

Los trabajos especificados comprenden:

1.2 Demolicion de rampas de hormigon

1.3 Demolicion de mamposteria en forma manual

1.4 Extraccion y retiro de revestimiento en pared depésito y bano docentes
1.5 Picado y retiro de revoque

1.6 Picado y retiro de contrapiso
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1.7 Picado y retiro de piso

1.8 Retiro de carpinterias

1.9 Retiro de artefactos

1.10. Retiro de cainerias de instalaciones existentes

1.11 Extraccion de cubiertas de chapa completa

1.12 Extraccion de placas yeso existentes en cielorraso.

1.13 Picado de cielorraso de yeso/cal aplicado bajo losa

1.14 Estudio de suelos y cateo de estructura existente.

1.15 Retiro de rejas/herreria

1.16 Volquetes

Este item incluye el retiro de todo escombro o sobrante producido por la ejecucién de la tarea.

En caso de detectarse elementos estructurales como por ejemplo vigas o tensores se procedera a
conservar dicha estructura o demoler segun indique la Direccién General de Infraestructura Escolar

2- MOVIMIENTO DE SUELO

Generalidades:

Los trabajos especificados en este rubro comprenden todas las tareas de excavaciones, rellenos,
aportes y compactacion de suelos para alcanzar las cotas de nivel de proyecto indicadas en los
planos y servir de base para plateas, pilotines, pavimentos, veredas, entre otros. A su vez, realizara
todas las demoliciones necesarias para llevar a cabo las tareas anteriormente descriptas.

Se incluye en este item la carga inmediata, transporte y descarga de los sobrantes dentro del partido,
donde indique la Inspeccion.

Si la Contratista ejecuta un desmonte de mayor profundidad que el indicado, la Inspeccién podra
solicitar al Contratista que proceda al relleno de los sectores referidos, empleando para ello suelo
seleccionado compactado.

En caso de lluvia, durante el transcurso de los trabajos, se deberan ejecutar las protecciones y
realizar las acciones correspondientes para evitar que por causa de ella se vean afectadas
estructuras y/o instalaciones no comprendidas en las tareas de movimiento de suelos y demoliciones.
Alcance de los trabajos:

Los trabajos incluyen, pero no se limitan a la provision de mano de obra, equipos, herramientas,
fletes y todo elemento necesario para desarrollar los trabajos correspondientes.

- Retiro de terreno vegetal

- Excavacion para fundaciones

- Saneamiento de suelos

- Demolicion y retiro de preexistencias

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecucion de los analisis de precios:

- Del soporte:

Se comprobara la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o
cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. Se dispondra
de la informacion topografica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio
geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, y
que incluira, entre otros datos: plano altimétrico de la zona, corte estratigrafico, cota de la napa
freatica, corrientes de agua subalveas y caracteristicas del terreno a excavar hasta un minimo de
dos metros por debajo de la cota mas baja del desmonte.

- Del contratista:

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, se
solicitara de las correspondientes suministradoras su situacion y, en su caso, la solucién a adoptar,
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asi como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conduccién de energia eléctrica.

- Proceso de ejecucion:

1. Fases de ejecucion: Replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencias. Trazado
de los bordes de la base del terraplén. Desmonte en sucesivas franjas horizontales. Redondeado de
perfil en bordes ataluzados en las aristas de pie, quiebros y coronacién. Refino de taludes. Carga a
camion de los materiales excavados.

2. Condiciones de terminacioén: La superficie de la explanada quedara limpia, a los niveles previstos
y a los taludes estables.

3. Conservacion y mantenimiento: No se concentraran cargas excesivas junto a la parte superior de
los bordes ataluzados ni se modificaran la geometria del talud socavando en su pie o coronacion.
Cuando se observen grietas paralelas al borde del talud se consultara a la direccion facultativa, que
dictaminara su importancia y, en su caso, la solucion a adoptar. Los taludes expuestos a erosion
potencial se protegeran adecuadamente para garantizar su estabilidad. Se protegeran las tierras
durante el transporte mediante su cubricién con lonas o toldos.

4. Criterio de cémputo en obra y condiciones de abono: Se medira el volumen excavado sobre los
perfiles transversales del terreno, una vez comprobado que dichos perfiles son los correctos segun
especificaciones de proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados,
ni el relleno necesario para reconstruir la seccion tedrica por defectos imputables a la contratista. Se
medira la excavacion antes de que sobre ella se efectué ningun tipo de relleno. Si la contratista
cerrase la excavacion antes de conformada el computo, se entendera que se aviene a lo que
unilateralmente determine el inspector de la ejecucién de la obra.

Los trabajos especificados comprenden:

2.1- Desmonte de terreno natural para la ejecucion de fundacion.

Para la ejecucion de la viga de fundacion, se retirara la capa de suelo vegetal y se excavara hasta el
nivel que indique el estudio de suelos.

Excavacion manual para pilotines diam 0,20 /0,30

Excavacion para la ejecucion de pilotines. De manera manual con pala “Vizcachera” o de forma
mecanica. Se debera calcular, al igual que toda la estructura de hormigén armado, el diametro y
profundidad, al igual que determinar la profundidad de cimentacion mediante el estudio de suelos.
No se consideraran adicionales por cambios en el tamafo y/o tipo de fundacion.

Para la ejecucion de las vigas de fundacion, la Contratista retirara, contrapisos y capas de suelo
vegetal. Se excavara a pico y pala segun dimensiones que se indiquen en documentacion y/o la
Direccion General de Infraestructura Escolar determine.

No se consideraran adicionales por cambios en el tamafio y/o tipo de fundacion.

Relleno, nivelacién y compactacion con suelo seleccionado en forma manual

Luego de realizado el movimiento de suelo y las correspondientes nivelaciones, se realizara un
aporte de tierra tosca y apisonado mecanico en el lugar.

La contratista debera hacerse cargo del retiro de escombros y tierra sobrante.

3- ESTRUCTURA RESISTENTE

Generalidades.-

Los encofrados de columnas y vigas de hormigdn seran ejecutados con maderas de primera calidad,
sin la presencia de nudos ni deformaciones, cuyas escuadrias aseguren la obtencion de superficies
libres de alabeos.

Se utilizaran separadores y distanciadores de armaduras que garanticen la ubicacién de las mismas
durante el proceso de llenado y la no aparicion de manchas de 6xido.

MUNICIPIO DE LANUS
Av. Hipdlito Yrigoyen 3863, Lanus Oeste | Linea gratuita 0800-333-5268



“A LCII'llTIS La ciudad que

nos merecemos
— GOBIERNO —

Durante el proceso de llenado deberan utilizarse vibradores.

La obtencion de una estructura de hormigdn que satisfaga en forma absoluta los requerimientos
estéticos y funcionales es de total responsabilidad de la Contratista, quien debera arbitrar los medios
a este fin, estando facultada la Direccion General de Infraestructura Escolar a ordenar la demolicion
de elementos que no cumplan alguno de estos requisitos, sin que medien reclamos de ninguna
naturaleza.

Armaduras:

El doblado de hierros se ajustara a lo establecido en el reglamento CIRSOC. Se exigiran los espacios
minimos como para asegurar el recubrimiento de todas las barras por el hormigdn. Los hierros seran
rectos, limpios y libres de 6xido. Los hierros seran aleteados @6mm-8mm

Los trabajos especificados comprenden:

3.1 Refuerzos estructurales requeridos segtn calculo y estudios previos.

Luego de realizar el correspondiente calculo, la contratista ejecutara columnas segun calculo,
utiizadas como refuerzos verticales, y transmisoras de cargas. Para esto, ejecutara el
correspondiente encofrado en madera, colocando separadores para asegurar su correcto
desencofrado.

Se realizara en los muros afectados por la ampliacion de obra. La misma se realizara picando
transversalmente a la direccion de la grieta con una longitud de 25cm de cada lado de la misma y 10
cm en sentido de la grieta de manera de formar una Z para cada llave de fe diametro 6 cada 20cm
entre ellas. El mortero que se utilizara sera del tipo “L” 1:3 (cemento, arena) el que se dejara
rehundido para luego aplicar la terminacion que corresponda. Se colocaran llaves de igual manera
en las grietas existentes y refuerzos donde la inspeccién lo requiera.

3.2 Columnas de H°A° segun calculo.
Se realizaran columnas donde se requiera con su correcta fundacion determinada segun calculo
estructura y estudio de suelos.

3.3 Vigas de fundacion y encadenado 60kg/m3 de hierro de H° A° para bloque nuevo

Los trabajos a realizar comprenden la ejecucion de vigas de H°A° en un todo de acuerdo a medidas
y especificaciones detalladas en la documentacion y segun calculo efectuado por la Contratista, que
debera presentar y cuya ejecucion estara sujeta a la aprobacion de la inspeccion de obra. También
comprendera todos los trabajos afines que aunque no estén enunciados precedentemente, sean
necesarios para completar la obra. La contratista, como ya fue mencionado, se encargara de realizar
el respectivo calculo estructural, cualquier cambio a las medidas actuales, no se consideraran como
adicionales.

3.4 Ejecucion de cubierta plana con viguetas premoldeadas y bloques EPS, con capa de
compresion, barrera de vapor, contrapiso con pendiente, carpeta niveladora.

Se materializara la losa con viguetas pretensadas y bloques EPS. La misma sera materializada segun
las especificaciones del fabricante. Llevara capa de compresion y carpeta de nivelacion. La pendiente
de la losa se materializara con libre escurrimiento hacia el patio delantero. Se realizara la
impermeabilizacion de la losa con membrana asfaltica con aluminio.

Las terminaciones de cubiertas no podran ser nunca al ras del muro sino sobresalidas en forma de
aleros, con pendientes y bota-aguas que impidan el retroceso del agua y las filtraciones. Para evitar
que la caida libre del agua sobre el terreno descubra y afecte los cimientos de la edificacion, se
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ejecutara una proteccion perimetral (ej.: vereda o losa de hormigdn oculta y bajo nivel del terreno
natural o parquizado), esté o no detallada en la documentacion.

Tratamiento asfaltico (barrera de vapor): Sobre la losa se aplicaran dos manos de emulsion asfaltica
al agua (tipo Igol Tech E) en toda la superficie de la losa.

Aislacion térmica: En caso de considerarse necesario el refuerzo de la aislacién térmica de la
cubierta, ésta se dispondra luego de una mano de imprimacién asfaltica. A continuacién se ejecutaran
hormigdn de pendiente, carpeta de nivelacion y aislacion hidrofuga.

Hormigdén de pendiente (escurrimiento del agua): Con posterioridad al tratamiento asfaltico sobre
losa, se ejecutara un hormigdn de pendiente alivianado tipo Q, o alveolar tipo Aerocret. En este ultimo
caso la dosificacion sera 1:4 (cemento, arena) con aditivo espumigeno para incorporacion de aire.
Tendra una densidad de 600Kg/m? y una resistencia de al menos 14Kg/cm?, con un factor de cemento
de 250Kg/m3. Se tomaran muestras periddicas que seran ensayadas y sus resultados seran
auditados por parte de la Direccion General de Infraestructura Escolar. Se evaluara la conveniencia
de incorporar malla de refuerzo tipo Sima. Este hormigén debera tener un espesor minimo de 5cm
en los embudos, y una pendiente minima de 1,5cm/m hacia las salidas. Se realizaran juntas de
dilatacion de 15 a 20mm, en todo el perimetro a una distancia de 30cm del borde, alrededor de
cualquier saliente (ej. cafo de ventilacion), y en el resto de la superficie generando pafios de 2,00 x
2,00m como maximo. Este hormigon debera protegerse del transito excesivo hasta el momento de
ejecucion de la carpeta.

Carpeta de nivelacion: Sobre el hormigdn de pendiente se ejecutara una carpeta de nivelacion y
alisado preparada con mortero tipo D 1:3 (cemento, arena, con 10% de hidréfugo quimico
inorganico), utilizando arena limpia o tamizada, con un espesor minimo de 2cm. Se barrera
perfectamente el contrapiso, volcando y extendiendo una lechada cementicia antes de ejecutar la
carpeta. Esta se comprimira a fratas hasta que el agua fluya a la superficie. Las guias de nivel se
retiraran antes del fragle total para completar los huecos con el mismo mortero; no debiendo quedar
imperfecciones de ningun tipo, especialmente lomos, depresiones o rebabas. Se debera incluir en
este item la realizacion de las cuartas cafias necesarias para eliminar todos los angulos vivos, aristas
y rincones, a los efectos de la correcta colocacién de la membrana impermeable. El proceso de
fraguado debe ser en condiciones de alta humedad (curado), mantenida en forma permanente
durante siete (7) dias, para evitar fisuras debidas a la contraccion por frague.

Sellado de juntas: Las juntas de dilatacion se imprimaran, rellenaran, respaldaran y sellaran con los
materiales correspondientes y segun se indica en el capitulo correspondiente a juntas de dilatacion.
Aislacion hidraulica: Se colocara una membrana asfaltica con Geotextil externo de 4mm de espesor
del tipo Sika, tipo Ormiflex o calidad equivalente, con una masa minima de Geotextil de 170g/m?2. Se
ejecutara totalmente adherida sobre una imprimacién de pintura asfaltica que cubrira la totalidad de
la superficie de las losas y subira acompanando los mojinetes y muros, con solapes de 10cm como
minimo entre pafos. Se realizara una prueba hidraulica para verificar la hermeticidad general del
sistema y la correcta colocacion de la membrana, en especial en los encuentros, babetas y embudos.
Tendra una pintura de terminacion superficial con productos acrilicos tipo Inertol Acryl, Sikaguard u
Ormiflex-9 de al menos 3 manos de 250g/m? cada una. La Empresa Contratista debera tomar todos
los recaudos necesarios para evitar el transito de personas, apoyo de equipos, herramientas o
andamios directamente sobre la membrana colocada, y dispondra los medios adecuados para evitar
todo tipo de dafios a la misma, siguiendo estrictamente las instrucciones que imparta al respecto la
Direccion General de Infraestructura Escolar.

En laterales y arista superior de carga de cubierta de chapa se proveeran y colocaran babetas de
chapa H°G° empotradas en los muros de carga y solapadas sobre la cubierta.
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3.5 Junta de dilatacion losa-losa
La contratista debera asegurar que la estructura de la losa no sufra fisuras, con la colocacién de las
juntas de dilatacion correspondientes.

3.6 Escalones y rampa de Hormigén armado

La contratista debera realizar escalones de hormigén armado en lugar de la rampa que se demolié
donde indica el plano “04-Arguitectura PB”.

En el sector indicado en los planos se debera construir una rampa de H°A° sobre la losa de hormigon
armado existente, con un nivel a determinar por la Inspeccion. Luego de los trabajos de demolicion,
se hara una capeta de nivelacion. Se utilizara hormigén (H-21) con pedregullo 10/20, asentamiento
8 cm, el que debera tener una resistencia cilindrica a la compresién de 250 kg/cm2 a los 28 dias. Se
introduciran fibras de polipropileno en una proporcion de 1 Kg/m3 de manera de evitar micro fisuras.
Se colocara previo a llenarse el piso malla de hierro de & 4.2 mm con separacion 15 cm x 15 cm. La
relacién agua/cemento sera de 0.55 como maximo. El hormigdén no se preparara ni colocara cuando
la temperatura del ambiente sea inferior a 4°C (cuatro grados centigrados) ni superior a 30 °C (treinta
grados centigrados). Se colocara un endurecedor espolvoreado sobre la superficie, compuesto por
arenas cuarciticas y cemento, en una dosificaciéon de 3 kg/m2. La terminacion del hormigén sera en
panos con interiores rayados, y bordes llaneados de 10 cm de ancho (juntas de dilatacion y bordes).
Las juntas de dilatacién se realizaran en todo el perimetro, dejando los intersticios previstos, o
realizando los cortes con posterioridad, los que abarcaran todo el espesor del contrapiso. Las ranuras
se rellenaran con un elemento compresible (poliestireno expandido, densidad 20 kg/m3), y se
sellaran con producto poliuretanico.

4- ALBANILERIA

4.1 Mamposteria de elevaciéon

Este item comprende la provision de materiales, elementos, maquinarias, herramientas y mano de
obra necesaria. Para la ejecucion de las mamposterias aqui especificadas.

También comprendera todos los trabajos afines que aunque no estén enunciados precedentemente,
sean necesarios para completar la obra.

Generalidades.-

La mamposteria se ejecutara sujeta a las siguientes exigencias:

- Se respetara en un todo la calidad de los materiales correspondientes.

- Los ladrillos se colocaran mojados.

- Sin golpearlos, se los hara resbalar sobre la mezcla, apretandolos de manera que ésta rebase las
juntas.

- El espesor de los lechos de morteros no excedera de un centimetro y medio.

- Las hiladas de ladrillos se colocaran utilizando la plomada, el nivel, las reglas, etc., de modo que
resulten horizontales, a plomo y alineados, coincidiendo sus ejes con los indicados o resultante de
los planos correspondiente.

- Los muros que se crucen y empalmen, seran trabados en todas las hiladas.

- En muros donde esté previsto bajadas embutidas, se dejara en el lugar indicado, el nicho
correspondiente.

- Se ejecutaran todos los conductos indicados en planos, como asi también todos aquellos
necesarios por disposiciones reglamentarias o para el correcto funcionamiento de las instalaciones.
En cada caso la Inspeccién dara las instrucciones generales para su construccion y/o terminacién de
revoques o revestimientos.
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4.1.1 Ladrillos ceramicos 12x18x33.

Segun se indica en documentacién, se levantara mamposteria utilizando ladrillo ceramico de
12x18x33 cm. La misma tendra una altura de aproximadamente 3mts. a confirmar en obra y sujeto a
aprobacién de la inspeccion.

Toda la mamposteria debera ser asentada con mezcla de la siguiente proporcion:

- 1/4 de cemento.

- 1 de cal hidraulica.

- 3 de arena mediana.

Se garantizara la union del muro, trabando los ladrillos en toda su altura. Deberan preverse todos los
refuerzos estructurales necesarios para trabajos de cimientos de mamposterias, adintelamientos,
fijacion de marcos de puertas y ventanas, carpinterias en general, rejas, barrales, y cualquier otro
elemento que produzca una carga sobre la pared. A su vez, se prevera la colocacion de varillas de
acero aletado, y volcado de H° para realizar refuerzos verticales.

4.1.2 Ladrillos ceramicos 8x18x33.

Segun se indica en documentacion, (planos “04-Arquitectura PB” y “05-Arquitectura PA”) se levantara
mamposteria utilizando ladrillos ceramico 8x18x33 cm para el muros interiores. La misma tendra una
altura de aproximadamente 2.90mts. a confirmar en obra y sujeto a aprobacion de la inspeccion.

4.2 Tabiqueria

4.2. Tabique simple- Tipo Durlock placa de yeso de 12.5 mm

La contratista debera realizar segun se indica en los planos de arquitectura (ver documentacion
adjnta) una pared interior realizada sobre una estructura metalica compuesta por Soleras de 70mm
y Montantes de 69mm, de chapa de acero cincada por inmersién en caliente, fabricados segun
Norma IRAM IAS U 500-243, con espesor minimo de chapa 0,50mm mas recubrimiento. Las Soleras
de 70mm se fijaran a vigas, losas o pisos mediante tarugos de expansion de nylon N°8 con tope y
tornillos de acero de 6mm de diametro x 40mm colocados con una separacion maxima de 0,60m.
Dicha estructura se completara colocando Montantes de 69mm con una separacion entre ejes de
0,40m 6 0,48m, utilizando los perfiles Solera como guias. Las uniones entre perfiles se realizaran
mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T1 punta aguja, con cabeza tanque y ranura en cruz.
En el interior de la pared, entre los perfiles montantes, se colocara material aislante Lana de Poliéster
tipo Durlock o similar.

Sobre ambas caras de esta estructura se colocara una capa de placas de yeso tipo Durlock® de
12,5mm 6 15mm de espesor, fijandolas mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T2 punta
aguja, con cabeza trompeta y ranura en cruz. El tipo de placa a utilizar dependera de las
caracteristicas del local donde se construya la pared.

Las placas se podran colocar de manera vertical u horizontal, segun indique la inspeccion de obra,
en el ultimo caso se comenzara a emplacar desde el borde superior de la pared.

Se debera dejar una separacion de 10mm a 15mm entre las placas y el piso, para evitar el ascenso
de humedad por capilaridad.

Las juntas entre placas deberan estar conformadas por dos bordes del mismo tipo (recto o rebajado).
Deberan quedar trabadas, tanto entre ambas capas de placa como en cada una de ellas. Las juntas
verticales deberan coincidir con la linea de eje de los perfiles Montante sin excepcion.

El emplacado de paredes con aberturas se realizara con cortes de placa en “L”, evitando que las
juntas coincidan con la linea del dintel o de las jambas.

Los tornillos T2 se colocaran con una separacion de 25cm 6 30cm en el centro de la placa y de 15¢cm
en los bordes que coinciden con el eje de un perfil, debiendo quedar rehundidos, sin desgarrar el
papel de la superficie de la placa y a una distancia de 1cm del borde.
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Las uniones entre placas seran tomadas con cinta de papel microperforada y Masilla aplicada en
cuatro pasos, respetando el tiempo de secado entre cada capa de masilla, el cual dependera del tipo
de producto que se utilice. Las improntas de los tornillos T2 recibiran, al igual que los perfiles de
terminacion (cantoneras, angulos de

ajuste o bunas), dos manos de Masilla.

Es imprescindible utilizar el sellador tipo Promaseal-A para garantizar la estanqueidad del tabique, y
de esta forma asegurar su comportamiento al fuego y mejorar el aislamiento acustico.

En caso de aplicar una pintura satinada, o de tratarse de superficies con condiciones de iluminacién
rasante, se recomienda pasar enduido en toda la superficie, aplicando para ello dos manos cruzadas
de Enduido y respetando el tiempo de secado entre ambas capas. Quedando asi una superficie apta
para recibir terminacién de pintura, empapelado, revestimiento ceramico, etc.

4.3 Aislaciones

4.3.1 Cajon hidrofugo para muro de 0,20 (incluye 2 hiladas)

Tramos de muestras: Si la Direccion General de Infraestructura Escolar lo requiere se deberan
ejecutar tramos de muestras de aislaciones hidréfugas, que seran ensayadas en obra.

Informacion sobre los productos: Datos técnicos e instrucciones de los fabricantes, correspondientes
a los materiales hidréfugos.

Entrega, almacenamiento y manipulacion

Los materiales que se abastezcan envasados, seran mantenidos en los envases con los precintos y
rétulos originales hasta el momento de su uso. Los materiales que no posean marcas o senales, se
almacenaran en condiciones de poder identificarlos, hasta tanto la Direccion General de
Infraestructura Escolar los haya aprobado. Todo el cemento y los hidréfugos se entregaran en bolsas
enteras, en buena condicién y en peso completo. Las bolsas dafiadas o de peso fraccional seran
rechazadas. Todas las bolsas deberan ser conservadas en obra, dentro de los locales adecuados al
abrigo de la humedad y de la intemperie, estibadas sobre tarimas o pisos de materiales no
higroscopicos. Los materiales a granel deberan almacenarse en los lugares previstos en el obrador,
para dicho fin.

Productos

El cemento Portland sera el normal comun, aprobado y conformara con las normas IRAM 1503, 1504,
1505y 1617. En cualquier caso, el cemento sera fresco y en envases originales, debiendo rechazarse
aquel que haya tomado humedad o contenga partes aglutinadas.

Arenas

Deberan ser limpias, del grano adecuado a cada caso y no contendran sales, sustancias organicas,
ni arcilla adherida a sus granos. Debera cumplir la norma IRAM 1633. Hidréfugos

Se emplearan unicamente los inorganicos de marca aprobada por la Direccion General de
Infraestructura Escolar, ajustando las condiciones especiales de su empleo, asi como la cantidad a
agregar en cada caso, a la informacion de los fabricantes y al resultado de analisis practicados por
laboratorios aceptados por la Direccion General de Infraestructura Escolar. Cumpliran con la Norma
IRAM 1572.

Condiciones generales de ejecucion

Como prescripcidon general, los tratamientos deberan ejecutarse sobre superficies humedas. Las
superficies sobre las cuales se aplicaran los tratamientos deberan estar previa y perfectamente
limpias, eliminandose todo vestigio de polvo, grasas, restos de materiales, etc. La Contratista debera
ejecutar todas las aislaciones necesarias de muros en general y pisos estén o no indicadas en el
legajo de documentacién de obra. Antes de proceder a la ejecucion de las aislaciones, la Contratista
debera constatar la exacta ubicacion de las mismas y requerir la conformidad de la Direccion General
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de Infraestructura Escolar. Se tendra especial cuidado en el respeto a los niveles indicados en planos,
o en su defecto, en las posiciones correctas que la Contratista debera asignar a las capas aisladoras,
previa consulta a la Direccion General de Infraestructura Escolar. Asimismo, no podran existir
resaltos ni depresiones en la terminacion de las capas aisladoras, respetandose ademas las
correctas pendientes cuando estas correspondan. Se cuidara especialmente que la ejecucion de las
capas aisladoras sea correcta, llevada a cabo con sumo esmero y obteniendo perfecta solucion de
continuidad de manera que se obtengan las mayores garantias, a los efectos de crear barreras de
contencion eficaces contra los tipos de ataques y perturbaciones que estos mantos deban interceptar.
Cuando inevitablemente deban interrumpirse los trabajos de mantos cementiciospor razones de
horario de labor, se trabajara de la siguiente forma: Se hara un rebaje de la longitud de 0,60 m
especificada para empalme, solapando dicha longitud con un nuevo manto cementicio y continuando
con el mismo sin producir resalto alguno. Se asegurara la adherencia en la longitud de solapado
mediante prolija limpieza y lavado con solucién de acido clorhidrico diluido en agua (proporcion 1:20)
y posterior enjuague a fondo con agua limpia; ademas se regulara la relacion agua cemento, para
evitar toda contraccion por frague.

Aislacion horizontal sobre suelo

Las tareas de impermeabilizaciéon a realizarse sobre el suelo compactado o suelocemento seran las
siguientes: Sobre el suelo se extendera el manto de polietileno consistente en un film de 200
micrones de espesor. El mismo se colocara solapado en todas direcciones, con un minimo de 30 cm.
de sobre posicion, prolijamente estirado y sin arrugas ni dobleces.

4.3.2 Capa aisladora vertical con hidréfugo incorporado

En los lugares indicados en planos y planilla de locales, los muros que den al exterior se aplicara,
previo al revoque grueso un azotado impermeable con una mezcla de una parte de cemento y tres
partes de arena fina (1:3). Todo saliente llevara su correspondiente corta agua.

4.4 Revoques

Generalidades:

Las mezclas se batiran mecanicamente, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados. No
se fabricara mas mezcla de cal que la que se deba usar durante el dia, ni mas mezcla de cemento
portland que la que vaya a usarse dentro del medio jornal de su fabricacion.

Toda mezcla de cal que hubiere secado o que no pudiere volver a ablandarse con las amasadoras
sin anadir agua, seran desechadas. Igualmente sera desechada sin intentar ablandarla, toda mezcla
de cemento portland que haya comenzado a fraguar. Salvo los casos en que se especifiquen
expresamente, los revoques tendran un espesor minimo de 1,5 cm en total, de los cuales entre 3 y
5 mm corresponderan al enlucido. Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera
de plomo, rebarbas u otros defectos cualesquiera. Tendran aristas rectas.

Para cualquier tipo de revoque, el Contratista preparara las muestras que la Direccién General de
Infraestructura Escolar requiera hasta lograr su aprobacién. Antes de comenzar el trabajo de
revoques, se debera verificar el perfecto aplomado de los marcos, el paralelismo de las mochetas o
aristas y la horizontalidad del cielorraso.

Se debera ejecutar puntos y fajas aplomadas con una separacién minima de 1,50 m., el mortero sera
arrojado con fuerza sobre la mamposteria para que penetre en las juntas o intersticios de la misma.
La terminacioén del revoque se realizara mediante alisadores, logrando superficies sin depresiones ni
alabeos, libre de manchas, rugosidades, ondulaciones y otras fallas.

Para la uniformidad de los revoques en general y a fin de evitar grietas, toda viga o columna de
cemento armado, debe ser aislada y recubierta con metal desplegado, trabada y bien asegurada a
la mamposteria con clavos y alambre de hierro galvanizado.
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4.4.1 Revoque interior completo a la cal

Se aplicara un revoque fino a la cal, constituido por 1/8 parte de cemento; 1 parte de cal aéreay 2
partes de arena fina; se pasara un fieltro ligeramente humedecido, de manera de obtener superficies
completamente lisas.

4.4.2 Revoque exterior completo a la cal

Como primer paso se preparara la pared para ser revocada. Previamente a la ejecucion del jaharro
se aplicara sobre la totalidad de la mamposteria, con un espesor no menor de 5 mm, un mortero
dosado con hidréfugo tipo Sika 1 o calidad equivalente y que tendra: 1 parte de cemento; 3 partes
de arena mediana e hidréfuga segun recomendaciones del fabricante.

Luego se aplicara el mortero grueso que estara constituido por V4 parte de cemento; 1 parte de cal
aérea y 3 partes de arena; para asegurar su adherencia, el jaharro se aplicara antes de que la capa
hidréfuga haya secado; el conjunto de azotado hidréfugo y revoque grueso, tendra un espesor no
menor a 3cm.

A continuacién, se aplicara un revoque fino a la cal, constituido por 1/8 parte de cemento; 1 parte de
cal aérea y 2 partes de arena fina; se pasara un fieltro ligeramente humedecido, de manera de
obtener superficies completamente lisas para luego realizar un disefio modulado.

Modulacion: Se debera replicar la modulacion de los ladrillos existentes en parte superior del muro
medianero.

4.5 Contrapisos y carpetas

4.5.1 Contra piso alivianado s/ losa - Arcilla expandida

La Contratista debera cumplir ademas con lo siguiente: Antes de ejecutar los contrapisos, la
Contratista verificara que se hayan ejecutado las instalaciones con sus correspondientes
protecciones, que deban quedar involucradas en la masa del contrapiso. Por eso, antes de ejecutar
el contrapiso, se recabara la autorizacion de la Direccién General de Infraestructura Escolar que
comprobara que las tareas previas se hayan efectuado correctamente. Antes de colar los
contrapisos, debera librarse la superficie de protuberancias que afecten el espesor minimo del
contrapiso, de elementos o materiales incompatibles, procediéndose luego al humectado de la
superficie mediante riego con agua y a la ejecucion de las fajas de nivel. Para una mejor adherencia
del contrapiso, se colocara sobre la losa, una lechadade cemento y en cuanto esta haya “tirado”, se
procedera al colado del hormigdon del contrapiso. En los locales sanitarios se debera efectuar
previamente la primera capa de aislacion hidréfuga sobre losa y los pafios verticales para empalmar
con la segunda capa aisladora sobre el contrapiso. Al fijar el nivel superior de estos contrapisos, se
tendra en cuenta que el nivel de piso terminado en locales no podra quedar mas alto que el de los
locales adyacentes, y que las pendientes deben asegurar el desagle a las bocas correspondientes.
Se debera tener en cuenta, segun los planos, la ejecucién de aislaciones hidréfugas sobre losas y
bajo los contrapisos. Los espesores seran los que resulten del replanteo en obra ejecutados sobre
los planos de detalle, sin que esta circunstancia de derecho a ningun costo adicional.

4.5.2 Carpeta de concreto de 2,00 cm bajo piso

Sobre el contrapiso o capa de compresion y antes que fraglie se extendera una carpeta con mezcla
de cemento: 1:3 de 2cm. de espesor como minimo. La mezcla se amasara con la cantidad minima
de agua y una vez extendida, sera ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua comience a
fluir por la superficie, nivelada convenientemente. Cuando esta tenga la resistencia necesaria, se
acabara de alisar con cemento puro. Luego de seis horas de fabricada la ultima capa de su ejecucion,
se regara, al solo efecto de conservar la humedad, especialmente en dias de alta temperatura.
4.5.3 Carpeta de concreto de 3,00 cm sobre losa de cubierta

En los sectores indicados en los planos se realizara una carpeta de nivelacion sobre el contrapiso
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nuevo para recibir, el nuevo solado. Los espesores seran variables de acuerdo a las diferencias de
niveles que resultan de los planos y el espesor del solado unico para todos los locales, en todos los
casos tendra un espesor minimo de 3 cm, correspondiendo 1 cm de hidréfuga y 2 cm de asiento.

5- REVESTIMIENTOS

5.1 Provision y colocacion de revestimiento ceramico esmaltado. Tipo San Lorenzo Bco 30 x
30, h o similar al existente (laboratorio) h: 1m friso.

Se verificara el estado de las superficies a revestir, debiendo estar niveladas, firmes y libres de
humedad y polvo. No se aceptara la colocacion de revestimientos sobre superficies no aprobados
por la Direccion General de Infraestructura Escolar

El contratista realizara la provision de todos los materiales necesarios y la colocacion de los mismos.
Para su fijacidn se utilizaran adhesivos impermeables tipo “Klaukol” o similar.

La colocados sera a junta recta y separacion segun especificacion del fabricante; las juntas se
tomaran con pastina al tono, con guardacanto plastico blanco en las aristas verticales, horizontales
y terminacion en la ultima hilada colocada.

Si se requiere el corte de piezas, este se realizara a maquina; quedara estrictamente prohibida la
utilizacion de piezas cortadas en forma manual.

En la pared de cocina afectada, se colocaran ceramicos linea Alberdi o de calidad equivalente, Linea
tipo Alberdi Baikal blanco o similar 28x45, con altura de 2,20m.

Las piezas se colocaran a junta recta y cerrada, con pastina al tono, con guarda canto plastico blanco
en las aristas verticales y horizontales de terminacion de la colocacion. Para su fijacién se utilizaran
adhesivos tipo “Klaukol” o similar apto para esta tarea.

5.2 Provision y colocacion de revestimiento Ceramico tipo Alberdi Baikal o similar blanco
28x45cm h: 2m (bafo docentes).

En los lugares indicados en plano “Terminaciones” se colocaran azulejos del mismo disefio o color
que los circundantes, recomponiendo de esta forma el disefio original del conjunto. Seran cubiertos
con piezas nuevas, realizadas con la metodologia de fabricacion, composicion, resistencia, disefios
y color equivalentes al original. Las piezas retiradas por estar desprendidas seran recolocadas en el
mismo lugar de donde se sacaron una vez recompuesto el asiento.

Las superficies deben estar niveladas, firmes, libres de humedad y polvo. En caso de ser necesario,
se debera retirar el adhesivo anterior para asegurar una adecuada adherencia del nuevo ceramico
No se aceptara la colocacion de ceramicos sobre superficies no aprobadas por la Direccién General
de Infraestructura Escolar. El contratista sera responsable de la provisién de todos los materiales
necesarios para la reposicion y colocacion, utilizando ceramico similar al existente para mantener la
estética del local. Para la fijacion de los ceramicos, se utilizaran adhesivos impermeables tipo
“Klaukol” o similar.; Las juntas se tomaran con pastina al tono. Los ceramicos flojos seran
recuperados y reposicionados si es posible; de lo contrario, se procedera con la sustitucion. Se
debera asegurar que todos los ceramicos flojos sean correctamente reposicionados o reemplazados
para garantizar la estabilidad y la uniformidad en toda la superficie.

6- SOLADOS

El solado presentara superficies regulares dispuestas segun las pendientes, alineaciones y niveles
necesarios. Su ejecucion y terminacion sera de acuerdo a lo indicado en los planos y planillas.

En los sectores donde se debieran colocar piletas de patio, desagues, etc., con rejillas o tapas, que
no coincidan con el tamano de las piezas, se las ubicara en coincidencia con dos juntas, y el espacio
restante se cubrira con piezas cortadas a maquina. Quedara estrictamente prohibida la utilizacién de
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piezas cortadas en forma manual.

Todas las piezas seran colocadas sobre carpeta perfectamente lisa y nivelada con junta recta, y
separacion segun indicacion del fabricante.

La Contratista realizara la provision de todos los materiales necesarios y la colocacion de los mismos.
Se verificara que los pisos tengan continuidad y coloracion absolutamente uniforme, sin manchas,
aureolas, etc.

Pendiente

La cara superior de la superficie tendra una pendiente de 1:1000. Dicha pendiente se ejecutara a fin
de lograr un éptimo escurrimiento del agua, y su direccion final sera determinada por la Direccion
General de Infraestructura Escolar mediante orden de servicios, teniendo en cuenta la pendiente
natural del lugar.

Ademas de las tareas de alisado, la superficie del piso recibira una terminacion efectuada con
maquina allanadora mecanica con paletas de aleacion de acero o “helicéptero” (que le otorga a la
superficie una terminacion brillante), y endurecedor de cuarzo o similar.

Las tareas se llevaran a cabo de acuerdo a lo especificado en los Reglamentos CIRSOC (Centro de
Investigacion de los Reglamentos Naciones de Seguridad para las Obras Civiles), y en un todo de
acuerdo a la documentacion correspondiente.

Las juntas de dilatacion y/o constructivas deberan tener el espesor minimo necesario para evitar la
aparicion de fisuras en la superficie, y se ejecutara dividiendo el terreno de juego en panos de igual
tamano, con un area maxima de 20m2.

La Contratista debera efectuar el calculo del espesor de las mismas en un todo de acuerdo a los
Reglamento CIRSOC (Centro de Investigacion de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para
las Obras Civiles).

La disposicion en planta de las juntas debera responder en un todo de acuerdo a la aprobacién de la
Direccion General de Infraestructura Escolar y planos adjuntos.

6.1 Provisiony colocacion de mosaico granitico 40x40 fondo gris similar al existente. Incluye
z6calos.

Los solados presentaran superficies regulares dispuestas segun las pendientes, alineaciones y
niveles necesarios. Su ejecucion y terminacion sera de acuerdo a lo indicado en los planos y planillas.
En los sectores donde se debieran colocar piletas de patio, desagues, etc., con rejillas o tapas, que
no coincidan con el tamafio de las piezas, se las ubicara en coincidencia con dos juntas, y el espacio
restante se cubrira con piezas cortadas a maquina. Quedara estrictamente prohibida la utilizacién de
piezas cortadas en forma manual.

Todas las piezas seran colocadas sobre carpeta perfectamente lisa y nivelada con junta recta, y
separacion segun indicacién del fabricante.

Para su fijacidn se utilizaran adhesivos tipo “Klaukol” o calidad equivalente.

Pasadas 24 horas de su colocacion se deberan tomar las juntas con la pastina al tono.

El Contratista realizara la provision de todos los materiales necesarios y la colocacion de los mismos.
Se verificara que todas piezas a colocar, sean de la misma partida y color, no aceptandose
variaciones ni diferencias entre piezas.

6.2 Pulido de Mosaico Granitico (a p/fina)

En los pisos colocados nuevos de granito, indicado en el plano, se procedera al tratamiento del
solado, incluira pulido para nivelar y eliminar imperfecciones.

6.3 Provision y colocacion de estructura metalica liviana de soporte sobre sector gabinete en
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planta alta y estructura de cielorraso existente. Incluye colocaciéon de Fendlico, manta y piso
flotante.

Sera de aplicacién la Resoluciéon N°977/83 MO y SP, referida a la utilizacién de los Reglamentos,
Recomendaciones y Disposiciones elaboradas por el CIRSOC desde los ANEXOS N°1 al 17. El
Contratista ejecutara estas estructuras en un todo de acuerdo con los planos y especificaciones,
debiendo estudiarlas con toda conciencia y recabar oportunamente las aclaraciones que sean
necesarias. Debera también el Contratista verificar en obra, con la debida anticipacion, las lineas y
niveles que figuran en los planos para evitar asi que algun error pueda inutilizar una estructura
metalica de acuerdo a aquellos, corriendo por su cuenta cualquier modificacién que fuera necesaria
si no tomare esta precauciéon. La Direccion General de Infraestructura Escolar podra realizar la
revision de estas estructuras en talleres antes de darles la primera mano de pintura, a cuyo fin el
Contratista debera notificarlo con la debida anticipacion. Los precios unitarios establecidos para estas
estructuras comprenden todas las piezas de unidén de los distintos elementos entre si: chapas,
angulos, bulones, remaches y las necesarias para fijar sobre la armazén metalica a las otras
estructuras que sobre ellas apoyan, aunque no estén indicadas en los planos, asi como la colocacion
en obra y las dos manos de pintura anticorrosiva especificada. La Empresa Contratista asumira la
total responsabilidad técnica sobre la estructura resistente a ejecutar, debiendo realizar el disefio
definitivo con planos, planillas de calculo y detalles particulares, en acuerdo con el predimensionado
detallado en la documentacion. Las estructuras estaran constituidas por chapas dobladas, perfiles,
acero en barras o armaduras constituidas por la combinacion de dichos elementos, torzonadas en
frio para evitar deformaciones. Las vinculaciones entre partes seran mediante soldadura
(preferentemente eléctrica) y entre chapas con tornillos, bulones y tuercas que respondan a las
normas |.R.A.M. Los agujeros entre piezas a unir deberan ser coincidentes (no admitiéndose
correcciones en el montaje mediante martillado) y los elementos a soldar estaran libres de suciedad,
escatima de laminacién y escoria. Se podran utilizar perfiles normales del tipo “doble T” de seccién
a determinar segun la capacidad de los mismos. Todos los elementos llevaran tratamiento
anticorrosivo consistente en la limpieza mediante medios mecanicos hasta eliminar todo resto de
6xido, desengrasado y aplicacion de dos (2) manos de convertidor de 6xido. Las partes que fueran
a quedar bajo el nivel de piso se protegeran adicionalmente con dos (2) manos de pintura asfaltica y
el cubrimiento con hormigén con aditivo impermeabilizante. La Empresa Contratista debera
confeccionar los planos de detalles de nudos, uniones, apoyos, calculo, y detalles de uniones
soldadas, despiece de elementos para su fabricacion y detalles de montaje los que seran
presentados a la Inspeccion de obra no menos de treinta dias corridos antes de su utilizacion en
obra. Los planos para ejecucion en taller seran presentados quince dias corridos antes del comienzo
de la fabricacion.

Se proveera e instalara placa tipo fendlico de 1” el cual debera anclarse a alfajias existentes mediante
tornillos tipo T3 Negro largo 3cm. Se proveera y colocara piso flotante de tipo laminado de 10mm tipo
Klauss o similar en calidad y precio, color a determinar por la inspeccion segun muestras presentadas
por la Contratista. Las medidas aproximadas de las piezas seran: 1215 x 166 x 10mm, de resistencia
para alto transito comercial, con nivel de resistencia a la abrasién AC4. Debera instalarse con espuma
autonivelante y guardapolvo de madera color similar al piso en todo el perimetro del recinto. Se
debera preveer un buen cierre entre juntas a fin de evitar aberturas no deseadas que puedan afectar
la estética del piso y generar vulnerabilidad por penetracion de humedad. Se debera colocar contra
los muros existentes dejando un margen de 8 a 10mm alrededor de los bordes para luego instalar el
guardapolvo, el cual debe cubrir la junta de dilatacién antes mencionada. Se debera colocar
cubrejuntas de transicion utilizando perfil “U”, previendo juntas de dilataciéon de 1cm.

6.4 Provision y colocacion de cemento alisado/rodillado (llaneado o rodillado mecanicamente)

MUNICIPIO DE LANUS
Av. Hipdlito Yrigoyen 3863, Lanus Oeste | Linea gratuita 0800-333-5268



“VA Lanas La ciudad que

nos merecemos
— GOBIERNO —

y peinado (exterior) sector biblioteca y comedor segun plano 07-terminaciones.

Sobre el contrapiso especificado en sector interior de biblioteca y comedor y antes que fragle, se
extendera una carpeta con mezcla de cemento: 1:3 de 2cm de espesor, (plano 07-Terminaciones)
La mezcla se amasara con la cantidad minima de agua y una vez extendida sobre el contrapiso, sera
ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua comience a fluir por la superficie, nivelada
convenientemente. Cuando esta tenga la resistencia necesaria, se acabara de alisar con cemento
puro, a cucharin. Luego de seis horas de fabricada la Ultima capa o en su defecto durante el dia de
Su ejecucion, se la regara abundantemente y se la recubrird con una capa de arena para conservar
la humedad en caso de dias de alta temperatura.

En sector exterior (patio 3) Se ejecutara el solado de hormigdén peinado como se indica en los planos
07-terminaciones.Luego de los trabajos de desmonte y el posterior relleno con suelo seleccionado,
se hara un relleno con suelo de tosca de primera calidad de acuerdo con lo especificado en el rubro
movimiento de suelos, entoscado de sendero perimetral. Sobre la base de tosca compactada, se
colocara un film de polietileno de 200 micrones para evitar la absorcién de la humedad de la mezcla
por parte de suelo, y durante la vida util, evitar humedad ascendente. Se utilizara hormigén (H-21)
con pedregullo 10/20, asentamiento 8 cm, el que debera tener una resistencia cilindrica a la
compresion de 250 kg/cm2 a los 28 dias. Se introduciran fibras de polipropileno en una proporcién
de 1 Kg/m3 de manera de evitar microfisuras. Se colocara previo a llenarse el piso, una malla
electrosada de hierro de @4.2 mm con separacién 15 cm x 15 cm. La relacion agua/cemento sera de
0.55 como maximo. El hormigdn no se preparara ni colocara cuando la temperatura del ambiente
sea inferior a 4°C (cuatro grados centigrados) ni superior a 30 °C (treinta grados centigrados). Se
colocara un endurecedor espolvoreado sobre la superficie, compuesto por arenas cuarciticas y
cemento, en una dosificacion de 3 kg/m2. La terminacion del hormigdn sera en pafios con interiores
rayados, y bordes llaneados de 10 cm de ancho (juntas de dilatacién y bordes). Las juntas de
dilatacion se realizaran cada 6 metros aproximadamente, dejando los intersticios previstos, o
realizando los cortes con posterioridad, los que abarcaran todo el espesor del contrapiso. Las ranuras
se rellenaran con un elemento compresible (poliestireno expandido, densidad 20 kg/m3), y se
sellaran con producto poliuretanico.

7- MARMOLERIA

7.1 Provision y colocacién mesada de granito natural sobre estructura de Acero inoxidable.
Incluye trasforo pileta y griferias. Frentin 20cm y zocalo de 10cm sobre mesada laboratorio y
cocina (isla).

Donde se especifiquen piletas de acero inoxidable pegadas desde abajo, estas deberan ser tomadas
a la mesada mediante tornillos y arandelas de bronce (como minimo ocho fijaciones, dos por cada
lado) y resina sintética, pegando el cien por cien del perimetro y superficie de contacto entre la pileta
y el granito. La fijacion debera ser sellada desde el interior de la pileta mediante sellador de caucho
siliconado con funguicida transparente. Se taponaran con piezas del mismo material donde se hayan
retirado tomas de gas.

Previo la colocacion de griferias se procedera al pulido y termovitrificado de las superficies y bordes
de las mesadas.

Revestimientos: Los zécalos graniticos y azulejos faltantes a reponer, seran de la misma calidad,
espesor, color y dimensiones para mantener la estética actual del local.

Se verificara el estado de las superficies a revestir, debiendo estar niveladas, firmes y libres de
humedad y polvo. No se aceptara la colocacion de revestimientos sobre superficies no aprobados
por la Direccion General de Infraestructura Escolar

El contratista realizara la provision de todos los materiales necesarios y la colocacion de los mismos.
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Si se requiere el corte de piezas, este se realizara a maquina; quedara estrictamente prohibida la
utilizacion de piezas cortadas en forma manual.

7.2 Provisién y colocacion pasaplatos en cocina sobre vano de ventana retirada.
Pasa platos en cocina: de granito gris mara de 25mm de espesor. Tendra el largo de la ventana y de
un ancho de 40cm. Ver ubicacién en planta de Arquitectura.

8- CUBIERTA

La Empresa Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provision de los
materiales y equipos que correspondan para la ejecucion de todos los tipos de cubiertas proyectadas,
en todos los sectores indicados en los planos, de acuerdo con las especificaciones del presente
Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la Direccion General de Infraestructura Escolar,
como asi también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego
sean necesarias para la ejecucion y terminacion de dichas obras. La cubierta incluira todos los
elementos necesarios para su completa terminacion, ya sea que éstos estén especificados en los
planos o sean imprescindibles para la buena y correcta terminacion del techado adoptado. Correran
por cuenta de la Empresa Contratista todos los arreglos necesarios que deban efectuarse por
eventuales deterioros que pudiera sufrir la Obra por filtraciones, goteras, etc. No podra alegarse como
excusa que el trabajo se efectud de acuerdo con planos. Todos los conductos, tubos de ventilacion,
chimeneas y cualquier otro elemento que atraviese las cubiertas y emerja del techo, iran provistos
de un sistema de babetas, guarniciones “polleras”, etc., que asegure la perfecta proteccion hidraulica
de los techados y se deberan ejecutar después de haber aprobado la Direccién General de
Infraestructura Escolar los detalles correspondientes. Asimismo, se observaran idénticas
precauciones para todos los perimetros y encuentros de cubiertas con cargas, parapetos y vigas
invertidas, etc. Se tendra especial cuidado en la union de las capas de aislacion hidraulica con las
bocas de desagle, haciendo penetrar las mismas dentro de ellas y colocando luego sobre éstas el
marco de hierro fundido para recibir las rejillas correspondientes. No se ejecutaran trabajos en
condiciones climaticas adversas o cuando se desarrollan en la obra otras actividades que puedan
afectar la calidad de los mismos. El personal que se utilice para estos trabajos sera especialmente
competente para su realizacion. Durante la ejecucion actuara bajo las érdenes de un encargado o
capataz idoneo que debera estar permanentemente en obra, durante el periodo que dure la
realizacion de los trabajos. Las cubiertas planas seran probadas hidraulicamente, una vez ejecutada
la aislacion hidrofuga (ej. Membrana). Para ello se taponaran los desagties y se inundara la cubierta
con una altura minima de agua de 8cm, la prueba durara no menos de 8 horas, manteniendo una
guardia permanente para destapar los desaglies en caso de filtracion.

8.1 Provisioén y colocacion de chapa aluminizada Cincalum N° 25 s/estructura metalica Perfil
C 160x60x20x2 mm (luces hasta 6,20 m), lana de vidrio con foil de aluminio

Se colocaran sobre la estructura de sostén indicada en la documentacién, con todos los accesorios
de montaje y sujecion que garanticen la resistencia a los agentes climaticos y la completa
estanqueidad de las juntas. Las pendientes y superposiciones horizontales y verticales seran de
acuerdo con las especificaciones del fabricante; utilizando, siempre que las longitudes lo permitan,
chapas enteras. Las recomendaciones para una colocacion Standard se listan a continuacion:
Pendiente minima 10%, Superposicion o solape horizontal 20cm y el vertical 1742 onda, la colocacion
se realizara de abajo hacia arriba y en el sentido contrario al viento dominante. En las paredes, las
chapas se embutiran 15cm como minimo y el solape tratado en todos los casos con pintura asfaltica.
Seran galvanizadas o aluminizadas, del tipo ONDULADAS o TRAPEZOIDALES, con terminacién
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superficial al natural o prepintada.

La Empresa Contratista proveera y colocara todas las piezas de zingueria que fueran necesarias
para proteger terminaciones en cubiertas con vuelo y divisorias de aguas, babetas de dilatacién en
muros de carga, etc., debiendo ser las mismas aprobadas por la Direccion General de Infraestructura
Escolar.

8.2 Provisidon y colocacidon de cubierta traslucida sector biblioteca con chapa cristal o
policarbonato liso trasparente. Incluye estructura metalica de soporte con tubos de acero
soldados a definir en obra. Incluye malla de seguridad a definir en obra.

La contratista debera realizar los planos ejecutivos de la estructura con tubos de acero soldados para
la cubierta traslucida sobre el sector de biblioteca indicado en los planos. Se debera garantizar la
seguridad y soporte de la misma con el montaje sobre la estructura existente. Previo a la aprobacién
de la Inspeccién de obra se ejecutara la cubierta con chapa traslucida acristalada y malla de
proteccidén segun lo requiera a definir en obra.

8.3 Ejecucion de cubierta plana con viguetas premoldeadas y bloques EPS, con capa de
compresioén, barrera de vapor, contrapiso con pendiente, carpeta niveladora.

Descripcion de los trabajos:

El contratista debera realizar las cubiertas, en un todo de acuerdo a la documentacion adjunta.

Los trabajos especificados en esta seccion consistiran en la ejecucién de la cubierta plana, montadas
sobre viguetas pretensadas y bloques EPS, babetas de borde y bajadas de desaglies y todos
aquellos elementos que aunque no estén inscriptos, sean necesarios para la correcta construccion
de la misma.

Encadenado perimetral

En todos los muros perimetrales y los portantes de apoyo de cubierta, la ultima hilada se realizara
con bloque de hormigoén dintel o viga de encadenado realizada in-situ, con los correspondientes
refuerzos en hierro para anclar las viguetas.

8.4 Provision y colocacién de aislacion de cubierta de losa bajo contrapiso - barrera de vapor
de emulsion asfaltica y planchas de poliestireno expandido de alta densidad - 50mm esp. —
Se materializaran en general con mezcla a base de cemento, de 2cm de espesor como minimo,
previendo los niveles definitivos indicados en planos, y su composicion variara de acuerdo con su
funcion. - Hidréfuga sobre contrapisos: mortero tipo D 1:3 (cemento, arena e hidrofugo segun
indicaciones del fabricante) - Antes de la ejecucion de las carpetas se barrera perfectamente el
contrapiso y se volcara y extendera una lechada cementicia. El mortero constitutivo de las carpetas
en estado fresco se comprimira a fratas hasta que el agua fluya a la superficie. Las guias de nivel se
retiraran antes de su fragtie total para completar los huecos con el mismo mortero, no debiendo
quedar imperfecciones de ningun tipo, especialmente lomos, depresiones o rebabas. Una vez
fraguadas, se protegeran de la adherencia de cualquier otro mortero humedo que pudiera utilizarse
en ese local, esparciendo arena seca a retirar al momento de iniciar la colocacion de los pisos.

8.5 Provisién y colocacién de membrana asfaltica 4 mm con foil de aluminio pegada en toda
la sup (se considera una mano de imprimacion).

La membrana debera cumplir con las siguientes caracteristicas:

a) Espesor total: 4 mm

b) Masa minima de geotextil: 0,140 kg/m? (minimo)

c) Resistencia al punzonado dinamico (J): 4,90 (minimo)
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Se debera preparar la superficie de modo de aplicar la membrana sobre una superficie lisa, exenta
de irregularidades de bordes, con angulos redondeados, limpios y sin presencia de agua o humedad
antes y durante los trabajos de impermeabilizacion. Los rollos deberan distribuirse de tal manera que
las uniones o traslapes entre ellos queden a favor de la pendiente de la cubierta.

La membrana se debera colocar totalmente adherida a la superficie, imprimiéndola previamente con
pintura asfaltica tipo color negro.

La union entre pafios de membrana se debera realizar mediante traslapes de 8 a 10 cm., soldados a
fuego por accién de llama directa de un soplete fundiendo simultdneamente el asfalto de ambos lados
del traslape.

Se debera pintar la superficie de la membrana con productos acrilicos a fin de evitar el resecamiento
prematuro del asfalto por la accién del sol.

El Contratista debera presentar una garantia de fabricacion del fabricante de un minimo de 10 anos
y una garantia de colocacion de un minimo de 10 afios.

8.6 Provision y colocacién de canaleta estandar H°G® N° 25

La contratista proveera y colocara piezas de zingueria de chapa galvanizada n° 25, en el perimetro
la cubierta donde se requiera por la Inspeccion de obra.

Tipos de piezas:

a) Enlos bordes libres se colocara una cenefa perimetral.

b) En el frente y contrafrente de la fachada se colocara una canaleta de borde con las
correspondientes bajadas de desagies.

9- CIELORRASOS

9.1 Provisién y colocacion de cielorraso aplicado a la cal bajo Losa

Se aplicara a la cara inferior de la losa azotado de cemento1:3 para adherencia, un jaharro a la cal
con mezcla: %:1:3 para nivelar, y un enlucido con mezcla de una parte de cal y dos partes de arena
fina: (1:2) de aproximadamente 4mm de espesor. La terminacién sera completamente plana, lisa (sin
manchas ni retoques aparentes) debiendo presentar una terminacién uniforme, sin alabeos o
depresiones. Las intersecciones superficiales (aristas, curvas, etc.) seran perfectamente regulares,
debiendo reproducir fielmente los detalles de molduras, cornisas o gargantas que establezca la
Documentacién (plano 08 —lluminacion). De no existir especificacion particular, llevaran en todo su
perimetro en el encuentro con muros y con vigas una moldura recta de 1x3cm. En el caso de
cielorrasos de semicubiertos en los bordes que limiten con el exterior debera preverse un goteron
(bufa paralela a los mismos manteniendo una separacién minima de 4cm). Previa a la ejecucion del
mismo se colocaran ganchos sdélidos de hierro para fijar los artefactos de luz especificados.

9.2 Provisidn y colocacién de cielorraso suspendido con placa de roca de yeso tipo Durlock
con junta tomada con buia perimetral.

La contratista debera instalar el cielorraso suspendido desmontable indicado en la documentacién
(plano 08-lluminacion), considerando las siguientes indicaciones:

Fijar los perfiles Perimetrales a las paredes mediante Tarugos de expansion de nylon N° 8 y tornillos
de acero de 6mm de diametro x 40 mm, colocados con una separacién de 60 cm.

Los elementos de suspension se fijaran a la estructura resistente mediante Tarugos de expansién de
nylon N° 8 y tornillos de acero de 6mm de diametro x 40 mm.

Colocar los Largueros, colgandolos de los elementos de suspension.

Colocar los Travesanos, vinculados a los Largueros mediante el sistema de encastre de los
cabezales. Controlar y corregir el nivel de la estructura. Colocar las placas sobre la estructura.
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10- CARPINTERIAS Y MOBILIARIO (incluye colocacion)

10.1 Puertas

10.1.1 P1 - Provisién y colocacion de Puerta de doble chapa de abrir con visor 0,80 de ancho, marco
de chapa.

10.1.2 P2 - Provision y colocaciéon de Puerta de doble chapa de abrir, 0,90 de ancho, marco de chapa.
10.1.3 P3 - Provision y colocacion de Puerta doble de doble chapa de abrir dos hojas 1.80 x 2.20 y
marco de chapa.

10.1.4 P4-Provision y colocacién de puerta de doble chapa de abrir de 0,80 de ancho, marco de
aluminio con carpinteria de aluminio divisoria de sala de maestros y secretaria.

10.1.5 P5-Provisidn y colocacion de puerta corrediza tipo granero o similar divisoria de biblioteca y
videoteca.

10.2 Ventanas

10.2.1 V1 - Provision y colocacién ventana 1,80 x 0,60 m linea Tipo VA 2 hojas de abrir/corredizas
10.2.2 V2 - Provision y colocacion ventana de abrir 0.60 x 1.10 m Tipo VA banderola a simplén
10.2.3 V3 - Provision y colocacion ventana de abrir 0.90 x 1.20 m tipo linea Modena Aluar

10.3 Herreria

10.3.1 Provisién y colocacion de reja de hierro red-cuad 1/2" ¢/12 cm- planchuela de 11/4"x 3/16"n
para todas las ventanas nuevas y perimetro medianera.

Los materiales, procedimientos constructivos y ensayos deberan respetar las normas IRAM y en
todos los casos deberan tener la aprobacion de la Direccion General de Infraestructura Escolar.

En todos los casos que se proponga introducir modificaciones del disefio original, debera obtener
previamente la aprobacion de la Direccion General de Infraestructura Escolar.

Herrajes

Los herrajes seran fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de igual
acabado que los mismos.

Los picaportes seran bronce platil de acuerdo a lo indicado en planos. Las rosetas y bocallaves
deberan tener la misma terminacién que los picaportes, como asi mismo debera tener la misma
terminacion el perfil visto de la caja de la cerradura.

Las puertas dobles o llevaran pasadores de las mismas caracteristicas de terminacién que los
picaportes y rosetas.

Todas las puertas del sistema llevaran cerradura. Las cerraduras seran tipo “TRABEX” o similar.
Cada cerrojo o cerradura se entregara como minimo con 2 (dos) juegos completos de llaves
numeradas por n° de puerta.

Las bisagras seran las indicadas en planos de carpinterias, debiendo la Contratista presentar las
muestras que le sean indicadas por la Direccién General de Infraestructura Escolar.

Puertas de chapa doblada inyectada BWG18

Responderan en todos los casos a las formas, dimensiones y especificaciones establecidas en los
planos generales y en las Planillas de tipos correspondientes o a estas especificaciones.

Todos los marcos metalicos seran de chapa de acero doble decapada BWG 18 de acero o hierro
inoxidable, con tres grapas de amure soldadas tipo cola de golondrina de igual material en cada una
de sus jambas, salvo indicacién en contrario.

En todos los casos los marcos de chapa tendran caja soldada en su interior para cerrar en forma
envolvente los agujeros que el tipo de cerradura a instalar requiera.

Las hojas seran de chapa BWG 18 doble con refuerzo interior de un perfil 1.5mm.

Tendran un acabado de antioxido y esmalte sintético tipo “Sherwin Williams” o calidad equivalente,
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con color a definir por la Direccién General de Infraestructura Escolar de acuerdo al item 12.3 Pintura
esmalte sintético en carpinterias metalicas tipo Sherwin Williams o similar.

Carpinterias de aluminio linea Modena

Las carpinterias llevaran premarco de aluminio anodizado natural.

Seran tipo “linea Modena”, o calidad equivalente, de aluminio prepintado color blanco. Debera
tenerse especial cuidado en el sellado entre la carpinteria de aluminio y premarco; se utilizaran
selladores de primera calidad, del tipo siliconado neutro. Igual cuidado debera tomarse en el sellado
de los vidrios en general.

Los herrajes y accesorios de las carpinterias seran los originales para la linea utilizada. Se realizara
la provision y colocacién de carpinterias de acuerdo a planilla adjunta.

(Ver plano de detalle de carpinterias).

En los alcances se consideraran incluidas todas las tareas, materiales, equipos y accesorios
necesarios, tanto de fabricacion, montaje y acopio, que sean necesarias para que las obras cumplan
su objetivo y se entreguen aptas para su uso. Toda tarea o0 accesorio necesario que no se encuentre
descripto en el presente o en planos o detalle, pero que sea requerido para dicho cumplimiento y de
acuerdo a las reglas del arte y de la construccion, se considerara Incluido en los alcances de la
prestacion.

En lo concerniente a las rejas y todo otro trabajo de la herreria se tendra como referencia lo
especificado en las planillas de herrerias correspondientes.

La contratista debera relevar el sector a intervenir, indicado en el plano y tomar las medidas in situ,
logrando asi medidas exactas. Es imperativo que las nuevas rejas respeten el disefio y los criterios
de las rejas de proteccion existentes en el muro medianero compartido con el centro N°8, tanto en
términos de apariencia como de funcionalidad. Esto incluye adherirse a las mismas especificaciones
de diseno, forma de sujecion y técnicas de colocacion para garantizar una integracion coherente con
las estructuras ya instaladas. Si el proyecto deberia sufrir un cambio de disefio por vicios ocultos, la
contratista debera presentar una propuesta, aprobada por la Direccion General de Infraestructura
Escolar

La contratista debera relevar el sector a intervenir, indicado en el plano y tomar las medidas de ambos
tipos de reja in situ, logrando asi medidas exactas. Es imperativo que las nuevas rejas respeten el
disefio y los criterios de las existentes, tanto en términos de apariencia como de funcionalidad. Esto
incluye adherirse a las mismas especificaciones de disefio, forma de sujecion y técnicas de
colocacion para garantizar una integracion coherente con las estructuras ya instaladas. Si el proyecto
deberia sufrir un cambio de disefo por vicios ocultos, la contratista debera presentar una propuesta,
aprobada por la Direccion General de Infraestructura Escolar

Los materiales seran los indicados en dicho plano, de ser otros, se debera esperar a aprobacién

de la Direcciéon General de Infraestructura Escolar

11- INSTALACION ELECTRICA (artefactos nuevos incluyen colocacién)

Generalidades:

Toda la instalacion eléctrica en general se ajustara al “Reglamento para la ejecucion de instalaciones
eléctricas en escuelas — AEA 90364” (ultima edicion). Todos los materiales eléctricos y/o elementos
utilizados en la presente instalacién deberan ser nuevos, de fabricacion nacional y cumplir con las
normas IRAM o IEC correspondientes.

Incluye la provision de materiales, mano de obra y equipos para ejecutar las instalaciones eléctricas
completas, en el sector de intervencion, incluyendo ademas aquellos elementos o accesorios que sin
estar expresamente especificados o indicados en planos, sean necesarios para el correcto
funcionamiento de las mismas.
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La Contratista debera presentar, antes de comenzar los trabajos un Plano Proyecto de toda la
instalacion eléctrica y un informe de los materiales utilizados, firmado por profesional debidamente
matriculado con incumbencias en la materia. Una copia fiel de dicho proyecto se presentara ante la
Direccion de Obras y Mantenimiento de Redes Urbanas con la documentaciéon anexa que
corresponda. Los planos obrantes como informacion adjunta al presente, son a titulo orientativo.

No se podran iniciar los trabajos sin previa autorizacion de la Direccién General de Infraestructura
Escolar al plano presentado.

Finalizada la obra y previo a su entrega, la empresa contratista estara obligada a realizar una
medicion de cada una de la Resistencia de Puesta a Tierra, que haya ejecutado o sean existentes,
en cada uno de los electrodos y el borne de tierra de un tomacorriente designado por Direccion de
Obras y Mantenimiento de Redes Urbanas. Se producira y presentara un Protocolo con el resultado
de la mediciéon mencionada, firmado por profesional matriculado con incumbencias en la materia y
presentado ante la Direccion de Obras y Mantenimiento de Redes Urbanas.

Los materiales y elementos a utilizar para la ejecucion de los trabajos seran normalizados, nuevos y
de primera calidad.

Las canerias interiores seran de PVC rigido tipo tubelectric. Las canerias expuestas a la intemperie
seran de cafo negro, las cajas de hierro semi pesado, con uniones galvanizadas, roscadas; los de
cables seran tipo “Pirelli”, anti lama, o calidad equivalente; llaves, médulos, y sus respectivas tapas,
seran de la linea tipo “Cambre” o equivalente color blanco.

Tableros eléctricos.-

Se verificara el correcto estado de los tableros eléctricos, comprobando el estado llaves de corte y
protecciones; sera obligatoria la instalacion de aparatos interruptores diferenciales de electricidad.
Los tableros llevaran un sistema de distribucidén de barras a la salida del interruptor principal y una
barra de puesta a tierra en la parte inferior del gabinete.

Los gabinetes se reemplazaran por nuevos normalizados y/o se readecuaran debiendo quedar en
oOptimas condiciones de terminacion y sus dimensiones seran acordes a la cantidad de elementos a
instalarse debiendo quedar como reserva un 30 % de su capacidad. Se debera colocar selectora de
fase y luces indicadoras de fases en tablero principal existente.

Previo al armado de los mismos, El Contratista debera presentar los esquemas unifilares siendo esta
condicién necesaria para comenzar con la construccion.

Los interruptores y disyuntores seran tipo Siemens, tipo Schneider o tipo ABB, o similares.

Nueva instalacion eléctrica.-

Se encuentran incluidos los siguientes trabajos, de acuerdo a los planos anexos (VER PLANOS):
11.1.1 Adecuacién de Tablero eléctrico principal, secundarios cocina y sala de bombeo, puesta a
tierra. Incluye gabinete, llaves y tendido, disyuntor.

11.1.2 Provision y colocacién de Tablero eléctrico seccional para planta alta con alimentacién
exclusiva térmica y disyuntor para equipos de AA. Incluye tendido y cableado desde tablero principal.
11.1.3 Provisién y colocacion bocas de iluminacién y tomas. (Incluye tendido, cableado, tomas y
puntos) Interior y exterior.

Los materiales y elementos a utilizar para la ejecucion de los trabajos seran normalizados, nuevos y
de primera calidad.

Las canerias seran de PVC, corrugado; las cajas de hierro semi pesado, con uniones galvanizadas,
roscadas; los de cables seran tipo “Pirelli”, anti llama, o calidad equivalente; llaves, modulos, y sus
respectivas tapas, seran de la linea tipo “Cambre” 6 equivalente color blanco.

Puesta a tierra.-

Se proveera e instalara la puesta a tierra. Se debera realizar la verificacion de continuidad de puesta
a tierra en todos los tableros.

MUNICIPIO DE LANUS
Av. Hipdlito Yrigoyen 3863, Lanus Oeste | Linea gratuita 0800-333-5268



“VA Lanas La ciudad que

nos merecemos
— GOBIERNO —

La medicion debera ser realizada por medio de un Telurimetro con certificado de calibracion
actualizado y en presencia del Inspector de Obra. Los resultados obtenidos deben ser registrados en
un protocolo firmado por un profesional matriculado en la especialidad, refrendado por el Consejo
Profesional de la zona y ser entregado a la Inspecciéon de Obra adjuntdandose con el Acta de
Recepcién Provisoria.

La Contratista debera presentar, antes de comenzar los trabajos un Plano Proyecto de toda la
instalacion eléctrica y un informe de los materiales utilizados, firmado por profesional matriculado con
incumbencias en la materia. Una copia fiel de dicho proyecto se presentara ante la Direccion de
Obras y Mantenimiento de Redes Urbanas con la documentacién anexa que corresponda. El plano
08-lluminacionEP37 como informacion adjunta al presente, es a titulo orientativo. No se podran iniciar
los trabajos sin previa autorizacion de la Direccién General de Infraestructura Escolar al plano
presentado. Se especifican los siguientes artefactos de iluminacién a colocar:

11.2 Artefactos

11.2.1 "Provision y colocacién de Plafén estanco hermético 2x18w con dos tubos led tipo "Philips™"
TCWO063 120cm

11.2.2 Provisién y colocacion de apligue tubo Fluorecente compacto de 1x11W Clinstal. Tipo A1
11.2.3 Provisién y colocacion de kit de emergencia para artefacto tipo panel LED (12 a 60W)

11.2.4 Provision y colocacion de reflector LED 50W 450Im con celda fotovoltaica.

11.2.5 Provisioén y colocacion ventilador de pared de tres palas diam. 0,45, motor reforzado c/ rejilla
de proteccion

Plafén estano Equipo led estanco hermético 2x18w Aulas 10
Aplique tubo Fluorecente compacto de
Aplique tubo 1x11W C/instal. Tipo A1 Baiio 2
Emergencia para artefacto tipo panel LED (12 a 60W) Aulas 3
Reflector LED 50W 450lm con celda fotovoltaica. Patio 2
Tres palas diam. 0,45, motor reforzado ¢/ Dependencias
Ventilador rejilla de proteccion p aulas y 5

12- INSTALACION SANITARIA (artefactos nuevos incluyen colocacion)

Generalidades:

Los trabajos se efectuaran en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el orden
local, en cuanto al suministro de los servicios publicos de agua, con los planos proyectados, estas
especificaciones y las indicaciones que imparta la Direccion General de Infraestructura Escolar

La obra consistira en la ejecucion de todos los trabajos y la provisién de todos los materiales que
sean necesarios para realizar las instalaciones de acuerdo a las reglas del arte, incluyendo la
prevision de cualquier trabajo accesorio, 0 complementario que sea requerido para el completo y
correcto funcionamiento de las instalaciones, y buena terminacién de las mismas, estén o no
previstos y/o especificados en el presente pliego de condiciones.

Estara a cargo de La Contratista, la realizacion de la pruebas de estanqueidad de cafierias de
distribucion de agua (sometidas a presion) y desaglies (a caferia llena), sin que ello dé lugar a
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adicional alguno.

La Contratista debera prever la instalacion de desagties pluviales a vereda.

Debera formar parte de la oferta de la Contratista, la verificacion del estado de limpieza, de
hermeticidad de tapas y ventilaciones reglamentarias del tanque de reserva, y la correccion de alguno
de estos puntos si fuera necesario.

Seran por cuenta y cargo de La Contratista la provisién de la mano de obra y los materiales para la
ejecucion de los siguientes trabajos:

- Provisién y colocacién de tanque de bombeo modular tipo "Rotoplas" 1500 Its con subida para
alimentacién de tanques de reserva, y sistema de provision de agua directo de calle como alternativa.
(Incl. Montaje de careria termo fusion para todo el sistema, 1 bomba a red + 2 bombas elevadoras
alternadas, valvulas, llaves y todos los componentes para el correcto funcionamiento).

Por otro lado La Contratista debera controlar, revisar el estado de las instalaciones del edificio
existente; y si es necesario seran cambiadas y/o reparadas con la aprobacién de la Direccion General
de Infraestructura Escolar

Se detallara a continuacion las tareas a realizar:

Prueba de las instalaciones

Se realizaran todas las pruebas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento y
estanqueidad de la instalacion sanitaria, las que seran ejecutadas por la adjudicataria con la
supervision de la Direccion General de Infraestructura Escolar. Esta tarea se hara sobre las
instalaciones existentes y sobre las nuevas instalaciones. Las correcciones por eventuales fallas de
disefio, negligencia, falencia de materiales o defectuosa ejecucion quedaran a cargo de la
adjudicataria.

La instalacion no debera cubrirse hasta no ser inspeccionada por la Direccién General de
Infraestructura Escolar

La Contratista debera verificar, segun la demanda y consumo, si la capacidad de los tanques es la
adecuada. De no ser asi debera presentar su propuesta que debera ser previamente aprobada por
la Direccion General de Infraestructura Escolar.

Normas, Reglamentaciones y Documentacion.-

La Contratista debera realizar los planos reglamentarios y calculos de consumo, bajo la
responsabilidad de su firma o de su representante técnico habilitado.

Debera presentar planos conforme a obra de las instalaciones ejecutadas con sus correspondientes
aprobaciones oficiales.

La confeccion de planos legales y planos de obra son tareas de inicio inmediato, y requisito para que
se apruebe el primer certificado de obra; para lo cual es imprescindible ademas, acreditar
fehacientemente el inicio de las tramitaciones. Asi mismo los planos "conforme a obra" son un
elemento indispensable para la aprobacion del ultimo certificado de avance de obra.

Toda documentacién entregada por La Contratista, sea legal o de obra se hara por archivos digitales
y copia impresa.

Materiales.-

Para desagles cloacales y pluviales, las cafierias seran de polipropileno sanitario Aquaducto o
calidad equivalente de 0,110 de diametro y 3.2 mm de espesor de pared; las piletas de piso seran
del mismo material y marca y dispondran de marco y reja de bronce cromado; las bocas de acceso
y/o inspeccién dispondran de marco y tapa de bronce cromado de 0,20 x 0,20 m. con doble cierre
hermético; para las conexiones y descargas se emplearan productos Delta o de similar calidad.

La alimentacién de agua fria y caliente, se realizara con sistema caferia termofusion Aquasystem o
calidad equivalente.; llaves de paso por local, tipo FV.

Los artefactos, griferias seran de la linea tipo Ferrum y tipo FV, respectivamente, o calidad
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equivalente, sujetos a la aprobacion de la Direccion.

El presente item se refiere a la instalacion sanitaria completa de bombeo en la Sala de Maquinas
(ver plano 03).

A continuacion se describen las tareas a ejecutar:

Conexién de tanques a agua de red

Conexion de bomba a red y 2 bombas elevadoras alternadas a tanques de bombeo

Instalacion de caferia y 1 tanques de bombeo de 1000ltrs.

Instalacion de colector e instalacién de todos los componentes necesarios para su correcto
funcionamiento

12.1 Instalacion General

12.1.1 Instalacién sanitaria nueva de agua fria y caliente tipo Hidro 3 y desagies en polipropileno
tipo Awaduct aprobado cloacal. Incluye montantes, bajadas, instalacidn, provisidén y colocacion de
bombas. Ventilaciones de sistemas y valvulas PF, distribucion y tendido de desagies cloacales.
Camara desengrasante.

12.1.2 Provisién y colocaciéon de tanque de bombeo Affinity Sin Base - A° 1° 1000 Its - Medida:
97x141.- Cod. 2-10 - Peso 24 Kqg - Esp. 0,5 mm con subida para alimentacion de tanques de reserva,
y sistema de provisién de agua directo de calle como alternativa. Provision y colocacion de sistema
de bombas alternadas, con tablero eléctrico propio.

A continuacién se enumera el equipamiento sanitario a instalar

12.2 Artefactos

12.2.1 Provision y colocacion de inodoro corto, blanco, con asiento, tapa modelo tipo "Ferrum" mod.
Bari o similar y mochila de colgar Ecolégica Suma tipo "ldeal" o similar.

12.2.2 Provisién y colocacion de pileta de A° I° bacha simple 59x34 laboratorio

12.2.3 Provision y colocacion de Inodoro con depésito para discapacitado, asiento y tapa- A9
12.2.4 Provision y colocaciéon de lavatorio para discapacitado soporte fijo- A10

12.2.5 Provision y colocaciéon columna y lavatorio tipo "Ferrum Bari" 3 agujeros. (Bafio maestros).

12.3 Griferias
12.3.1 Griferia lavatorio s/mesada ambas aguas - Tipo FV Allegro Art. 207/15 - G6
12.3.2 Griferia laboratorio s/ mesada ambas aguas - G14

12.4 Instalacién pluvial

12.4.1 Nuevo Sistema de desagie pluvial, colector de cafio y ramales de PVC ¢/ camara de
inspeccidn de mamposteria y hormigén in situ. Incluye nuevas tapas de camaras de inspeccion,
rejillas, canaleta con salida a corddn cuneta. Incluye guardaganados.

Seran por cuenta y cargo de La Contratista la provisién de la mano de obra y los materiales para la
ejecucion de los siguientes trabajos:

- Desobstruccion de caferias existentes.

- Reposicion de rejillas faltantes.

- Reposicion de piezas de la instalacién en mal estado o que faltan.

Por otro lado, La Contratista debera controlar y revisar el estado de las instalaciones del edificio
existente; y si es necesario seran cambiadas y/o reparadas con la aprobacién de la Direccion General
de Infraestructura Escolar

Materiales

MUNICIPIO DE LANUS
Av. Hipdlito Yrigoyen 3863, Lanus Oeste | Linea gratuita 0800-333-5268



“VA Lanas La ciudad que

nos merecemos
— GOBIERNO —

Las caferias y accesorios para desagues seran de polipropileno sanitario elaborados de acuerdo a
norma IRAM.

Las uniones de los elementos se realizaran mediante O’ring de doble labio dimensionado de acuerdo
a norma DIN 4060.

Las curvas a 90° en tuberias de 110mm seran del tipo de alto impacto.

El montaje de las piezas se ejecutara de la siguiente manera:

1- Limpieza de ambas partes a acoplar con un pafo limpio. Si se deben realizar cortes de tubos estos
se realizaran a 90° con una sierra de 18 dientes, luego se eliminaran las rebarbas con lija esmeril.
2- Untado del O’ring y el extremo acoplar con solucion deslizante. No se debe utilizar para este fin
grasa que contenga litio bajo ningun concepto.

3- Introduccion del extremo macho en la campana hasta hacer tope, para luego retirarlo 1 cm, lo que
permitira absorber dilataciones y contracciones.

4- Protecciones: en el caso de cafierias que quedaran totalmente embutidas se aislaran los tubos y
accesorios con una vuelta de papel o cartén corrugado y 1 vuelta de fieltro de lana de vidrio, con
mayor esmero en las uniones para evitar el ingreso de mezcla o particulas al interior de las tuberias.
En el caso de caferias a la vista se pintaran con 2 manos de esmalte sintético color a definir por la
Direccion General de Infraestructura Escolar.

La contratista debera proveer rejillas de fundicién de aluminio para colocar en el patio debajo del
alero y realizar el desague pluvial correspondiente conectado al ramal principal que sale a la calle
asegurando y probando el correcto drenaje del mismo.

13- INSTALACION GAS

GENERALIDADES

Los trabajos se efectuaran en un todo de acuerdo con las normas de la empresa prestadora del
servicio (Metrogas) con los planos proyectados, estas especificaciones y las indicaciones que imparta
la Direccion General de Infraestructura Escolar.

La obra consistira en la ejecucion de todos los trabajos y la provisién de todos los materiales que
sean necesarios para realizar las instalaciones de acuerdo a las reglas del arte, y de acuerdo al fin
para el que fueron proyectadas; incluyendo la prevision de cualquier trabajo, material o dispositivo,
accesorio o complementario que sea requerido para el completo y correcto funcionamiento de las
instalaciones y buena terminacion de las mismas, estén o no previstos y/o especificados en el
presente pliego de condiciones.

Conexion: las mismas se efectuaran en forma rigida, se realizaran mediante unién doble, la que
debera quedar en lugar accesible para lograr una facil desvinculacion del equipo a la red de gas.
Ademas de los trabajos especificos descriptos en estos pliegos y en la planilla de cotizacion, se
encuentran incluidos:

- Replanteo de instalacion existente y confeccion de planos para presentacion ante Metrogas.

- Soportes de cafos segun que se soliciten, o necesidades de la obra.

- Sujeciones de cualquier elemento o cafio, a soportes propios o provistos por otros.

- Excavaciones y rellenos de zanjas (de forma reglamentaria), camaras y apoyos de cafios y
equipos.

- Construccion de canaletas y agujeros de paso en muros, paredes y tabiques, provision de
camisas en losas, para paso de cafierias.

- Provisioén, armado, colocacién de artefactos y posterior proteccion de los mismos.

- Todas las terminaciones, protecciones, aislaciones, y/o pinturas de la totalidad de los elementos
que forman la instalacion.

- El tapado de las canaletas, pases de caferias y demas boquetes abiertos por necesidad de sus
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instalaciones.

TRAMITES

La Contratista tendra a su cargo la realizacion de todos los tramites ante Metrogas para obtener la
factibilidad de servicio, aprobacion de los planos, solicitar conexiones de gas, realizar inspecciones
reglamentarias, habilitacion de servicios y cuanta gestion sea menester hasta obtener los certificados
de aprobacion y/o habilitacidon parcial y total de las obras de la instalacion, como asi también los
gastos que ésta generen.

PLANOS

La Contratista debera confeccionar los planos de la instalacion y tramitar los permisos
correspondientes para realizar los trabajos. Estaran a su cargo todos los gastos que las tareas antes
mencionadas generen, entendiendo por gastos los aranceles, derechos, tasas, honorarios
profesionales etc.

TENDIDO NUEVO

Este item comprende la apertura de canaletas y/o pases para las cafierias, con la prolijidad y
prevision debidas. La Contratista debe suministrar todos los materiales requeridos para la ejecucion
de los trabajos, de acuerdo a las especificaciones y a la marca de los mismos.

Se procedera a realizar el tendido de caferia y piezas de "Epoxi", de acuerdo a las normas IRAM
2502 en un todo de acuerdo con la documentacién correspondiente y segun las normas vigentes.
Se debera prever la conexién de todos los artefactos de gas existentes, con todos los elementos y/o
accesorios que resulten necesarios para su correcto funcionamiento, maxima seguridad y de acuerdo
a las normas vigentes.

Las llaves de paso para la distribucion interna seran de un cuarto de vuelta, aprobadas, cénicas o
esféricas, con cuerpo y vastago o esfera de bronce. Tendran terminacion pulida, o cromada con
campana. Todos los materiales a utilizar deberan estar homologados por el ENARGAS. En los tramos
de caneria epoxi enterrado, debera llevar una malla de sefalizacion color amarillo. El zanjeo sera a
menos treinta centimetros del nivel del suelo existente la altura de la tapada del cano, asentado sobre
base cementicia o ladrillo, cuna de arena, cano, arena tapado con ladrillos o material cementicio,
malla reglamentaria, posterior tapado segun corresponda el piso.

RETIRO DE ARTEFACTOS EXISTENTES

En aquellas dependencias donde se coloquen nuevos artefactos, se retiraran los existentes,
anulando parcial o totalmente el tramo de instalacién que corresponda, asegurando que no se
produciran fugas de gas o los artefactos eléctricos conectados se retiraran para la nueva instalacion.
INSTALACION DE ARTEFACTOS

Los planos indican de manera general la ubicacién de cada uno de los elemento principales y
secundarios, los cuales de acuerdo a indicaciones de la inspeccion de obra, podra instalarse en los
puntos fijados o trasladarse buscando en la obra una mejor ubicacién o una mayor eficiencia; en
tanto no varien las cantidades y/o las condiciones de trabajo, estos ajustes podran ser exigidos,
debiendo el contratista satisfacerlos sin cobro de adicional alguno hasta lograr un trabajo terminado
y perfecto para el fin que fuera contratado.

Todos los artefactos llevaran valvula de seguridad y rejillas de ventilacion permanente de acuerdo al
tipo del mismo.

Se contempla en el item todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
REVISION DE ARTEFACTOS

Se revisaran las cocinas, en caso de ser necesario, asegurando el 6ptimo funcionamiento de la
misma.

VERIFICACION DE LA INSTALACION

La instalacién sera realizada por personal de la Empresa Contratista, con la intervencién de un
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instalador matriculado. Las Instalaciones deberan ejecutarse en un todo de acuerdo con las
disposiciones y reglamentaciones que establezcan los organismos competentes.

Este item incluye la verificacion del total del tendido. Se realizaran las pruebas de presion y pérdidas
necesarias para asegurar el correcto funcionamiento del tendido, mediante el uso de mandémetro.
Los trabajos incluyen:

13.1 Mecheros Bunsen: Provision e instalacion. Contaran con valvula de seguridad y
termocupla para gas natural homologado por Metrogas

Se realizara la anulacion o adecuacion de las tomas de gas para mecheros bunsen existentes
indicadas en el plano 09-Instalaciones de instalacion de gas y se colocaran los nuevos mecheros de
acuerdo a la normativa vigente.

La contratista tiene de la obligacion de presentar el/los plano/s proyecto correspondientes, firmado
por un profesional matriculado con incumbencias en la materia.

La Contratista tendra a su cargo la realizacion de todos los tramites ante Metrogas para obtener la
factibilidad de servicio, aprobacion de los planos, solicitar conexiones de gas, realizar inspecciones
reglamentarias, habilitacidon de servicios y cuanta gestion sea menester hasta obtener los certificados
de aprobacion y/o habilitacion parcial y total de las obras de la instalacion, como asi también los
gastos que ésta generen.

Ademas de los trabajos especificos descriptos en planos y en estos pliegos, se encuentran incluidos:
- Soportes de cafios segun que se soliciten, o necesidades de la obra.

- Sujeciones de cualquier elemento o cano, a soportes propios o provistos por otros.

- Excavaciones y rellenos de zanjas, camaras y apoyos de cafios y equipos.

- Construccién de canaletas y agujeros de paso en muros, paredes y tabiques, provisién de camisas
en losas, para paso de canerias.

- Provision, armado, colocacién de artefactos y posterior proteccion de los mismos.

- Todas las terminaciones, protecciones, aislaciones, y/o pinturas de la totalidad de los elementos
que forman la instalacion.

- El tapado de las canaletas, pases de cafierias y demas boquetes abiertos por necesidad de sus
instalaciones.

13.2 Provisién y colocacién de rejilla de ventilacion 20x20
La contratista debera proveer de rejillas segun corresponda en la sala de laboratorio.

14- INSTALACION ACONDICIONAMIENTO TERMICO

14.1 Provision y colocacion de Equipo de Aire Acondicionado Split tipo Inverter 2200 frig/h
tipo LG Mega Inverter 09KC mod.US-W096W563 en secretaria y gabinete.

Se proveera y colocara 2 equipos de aire acondicionado Split individual de primera calidad, tipo
Inverter o similar, de 2200fg frio/calor en sector de secretaria y gabinete, segun se indica en plano.
La eleccion del modelo y tipo de aire acondicionado estara sujeto a aprobacién de la Direccién
General de Infraestructura Escolar.

14.2 Provisién y colocaciéon de Equipo de Aire Acondicionado tipo “Bgh” Piso Techo 15000f
Frio/calor R410 5tn en aulas nuevas.

Se proveera y colocara 2 equipos de aire acondicionado Split individual de primera calidad, tipo
“Philco/Electra/BGH” o similar, de 15000fg frio/calor en las aulas nuevas, segun se indica en plano.
La eleccion del modelo y tipo de aire acondicionado estara sujeto a aprobacion de la Direccidn
General de Infraestructura Escolar.
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15- INSTALACION DE SEGURIDAD

15.1 Provision y colocaciéon extintor tipo ABC de 5kg c/ chapa de senalizacién

Los locales dispondran de elementos necesarios para detectar y combatir efectos de siniestros.

En el ambito de la obra, no habra elementos que puedan causar accidentes o dano personal
(salientes de puertas y ventanas, filos cortantes, soportes, manijas, bombeadores sin adecuada
proteccion).

La Contratista debera realizar tareas menores sobre aquellos factores que afecten la seguridad de
la poblaciéon escolar, tales como colocacion de cintas antideslizantes en pedadas de escaleras,
revision y reparacion de barandas y demas tareas.

Sera obligatoria la colocacién de un matafuego (tipo ABC) cada 200 m2 cubiertos, con una distancia
maxima de 15m para llegar a ellos. Se debera indicar las salidas de emergencia con la senalética
indicada. Se exigira que los recipientes cuenten con certificado o sello de calidad IRAM y que ademas
cumplan en un todo con la Ordenanza Municipal.

Con respecto a sefializacion y medidas de seguridad, se deberan respetar todas las normativas
vigentes respecto a la materia.

Generalidades:

Matafuegos y Seguridad

Los locales dispondran de elementos necesarios para detectar y combatir efectos de siniestros.

En el ambito de la obra, no habra elementos que puedan causar accidentes o dano personal
(salientes de puertas y ventanas, filos cortantes, soportes, manijas, bombeadores sin adecuada
proteccion).

La Contratista debera realizar tareas menores sobre aquellos factores que afecten la seguridad de
la poblacion escolar, tales como colocacion de cintas antideslizantes en pedadas de escaleras,
revision y reparacion de barandas y demas tareas.

Sera obligatoria la colocacién de un matafuego (tipo ABC) cada 200 m2 cubiertos, con una distancia
maxima de 15m para llegar a ellos. Con respecto a sefializacion y medidas de seguridad, se deberan
respetar todas las normativas vigentes respecto a la materia.

Sefialética

Se exigira que los recipientes cuenten con certificado o sello de calidad IRAM y que ademas cumplan
en un todo con la Ordenanza Municipal.

Limpieza

Retiro de Sobrantes, limpieza general y final de obra

Sera obligacion de La Contratista mantener en la obra y en el obrador, la obra limpia; no podra
acumular basura sin embolsarla y retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las obras
deberan retirarse dentro de los dos dias de terminarse las mismas. A la terminacion de los trabajos
debera entregar la obra y los espacios antes ocupados, en perfecto estado de limpieza y sin ninguna
clase de residuos ni equipos de su propiedad.

La descarga de material de demolicion deberd realizarse por cuenta de La Contratista en el lugar
habilitado.

Las superficies libres que queden dentro de los limites totales del terreno donde se ha realizado el
mantenimiento, trabajo menor de mantenimiento u obra se entregaran perfectamente niveladas y
enrasadas, libres de malezas, arbustos, residuos, etc., realizando el corte del césped si lo hubiera.
Asimismo, debera procederse a la remocion, cegado, cierre o desmantelamiento de toda
construccion y/o instalacion provisoria, dejando la totalidad del predio en condiciones de Los locales
se limpiaran integramente, cuidando los detalles y la terminacion prolija de los trabajos ejecutados,
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dejandolos en condiciones de inmediato uso retirando también todas las maquinarias utilizadas por
la Contratista y procediendo al acarreo de los sobrantes tales como tierra, escombros, maderas,
envases, etc.

Los locales se limpiaran integramente, cuidando los detalles y la terminacion prolija de los trabajos
ejecutados, dejandolos en condiciones de inmediato uso.

Los vidrios, espejos, herrajes y bronceria se entregaran perfectamente limpios, debiéndose utilizar
elementos o productos apropiados, evitando el deterioro de otras partes de la construccion. Las
manchas de pintura, se eliminaran sin rayar las superficies.

Los revestimientos interiores y exteriores, se cepillaran para eliminar el polvo o cualquier otro material
extrafio al paramento, se limpiaran prolijamente sus juntas y se procedera a lavarlos con detergentes
y agua. En caso de presentar manchas resistentes a esa limpieza primaria se lavaran nuevamente,
con los productos adecuados siguiendo las indicaciones del fabricante del revestimiento para
remover tales defectos y luego volver a lavarlos con agua y detergente.

Los artefactos sanitarios enlozados, se limpiaran con detergente rebajado, y en caso inevitable con
acido muriatico diluido al 10% en agua, nunca con productos o pastas abrasivas. Acto seguido se
desinfectara con hipoclorito de sodio (lavandina), diluido a razén de 1 parte en 7 de agua.

Los trabajos especificados comprenden:

Matafuegos y seguridad

Provision y colocacion de extintores reglamentarios, especificos para laboratorios con soportes y
sefalética

Sefalética

Provision y colocacién de senalética de seguridad especifica de laboratorios y de cada local
Limpieza

Retiro de sobrantes, limpieza general diaria y final de obra.

16- CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS

16.1 Provision y colocacion cristal Laminado de seguridad 3+3 mm — incoloro

La contratista debera colocar vidrios laminados segun medida de detalle a realizar dentro de la
documentacién ejecutiva de carpinteria divisoria de sala de maestros y secretaria, previo a la
realizacion de la misma.

16.2 Provision y colocacién espejo 6mm

Se proveeran y colocaran espejo en el bano de docentes. Las secciones exigidas seran:

Espejo doble plateado borde pulido para sanitarios 6 mm. De 1.00m de ancho por el largo de la
mesada.

El Contratista sera el Unico responsable de la exactitud de las medidas, debiendo por su cuenta y
cargo practicar toda verificacion en obra.

17- PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo)

Generalidades:

Incluye todos los trabajos de pintura, estando a cargo de la Contratista la provisién de andamios,
balancines, silletas, escaleras, caballetes, etc. Se debera incluir también la limpieza previa de los
elementos y otra general al concluir los trabajos.

Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa, no se satisfagan las exigencias
de perfecta terminacion y acabado fijadas por la Direccion General de Infraestructura Escolar, la
Contratista tomara las previsiones del caso y dard las manos necesarias, ademas de las
especificadas, para lograr un acabado perfecto, sin que esto constituya un trabajo adicional.
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La Contratista debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras
estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, panelerias, artefactos eléctricos,
etc., pues en el caso en que esto ocurra, sera por su cuenta y cargo la limpieza y/o reposicion de los
mismos a solo juicio de la Direccién General de Infraestructura Escolar

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todos los elementos
ser limpiados proliamente y preparados en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos
de pintura, los defectos que pudieran presentar seran corregidos antes de proceder a pintarlos.

Se debera tener especial cuidado en el preparado de toda superficie a pintar, no admitiéndose
trabajos con acabados defectuosos.

Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos que tengan un acabado perfecto, no
admitiéndose que presenten sefales de pinceladas, pelos, etc.

Los materiales a emplear seran de primera marca, tipo Revear, tipo Sherwin Williams o calidad
equivalente, debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y con su sello de
garantia; en todos los casos y sin excepcion se deberan seguir las instrucciones del fabricante en
cuanto a herramientas a utilizar para aplicar los productos, tiempo de secado entre manos, cantidad
de producto a aplicar por mano, utilizacion de diluyentes, etc.

Sera responsabilidad de la Contratista solicitar el cddigo de color a la Direccion General de
Infraestructura Escolar mediante nota de pedido, debiendo realizar de igual modo las pruebas de
color correspondientes sujetas a aprobacion.

17.1 Provision y colocacion de pintura Latex larga duracién interior tipo “Sherwin Williams” o
similar (incluye manos necesarias y tratamiento previo)

La contratista debera:

1. Aplicar una mano de fijador tipo Sherwin Williams o calidad equivalente.

2. Aplicar las manos de pintura latex tipo Sherwin Williams, que fueran menester para obtener un
correcto acabado de las superficies, siguiendo las instrucciones del fabricante en cuanto a
herramientas a utilizar, tiempo de secado entre manos, cantidad de pintura a aplicar por mano,
utilizacion de diluyentes, etc.

Se le dara 2 manos de pintura latex acrilico para interiores tipo CASABLANCA o similar. Color
designado por la Direccion General de Infraestructura Escolar. Color: A definir en obra.

Todos los colores seran preparados por maquina, estando prohibido el uso de entonadores.

Se debe tener en cuenta que, de existir muros con pintura del tipo sintética, se debe proceder al
preparado de la superficie lijandola en su totalidad para retirar restos de pintura vieja y facilitar los
trabajos a ejecutar, asegurando de esta forma la uniformidad de colores sin vetas de capas
anteriores.

De corresponder, se realizara un friso con esmalte sintético, color y altura a definir por la Direccién
General de Infraestructura Escolar

17.2 Provisién y colocacioén de pintura Latex larga duraciéon Exterior tipo “Sherwin Williams”
en muros exteriores patio nuevo (incluye manos necesarias y tratamiento previo)

Se le dara 2 manos de pintura latex acrilico para exteriores tipo RECUPLAST o similar superior, color
blanco o designado por la Direccion General de Infraestructura Escolar.

17.3 Provision y colocacién de Friso al esmalte sintético en muros exteriores y aulas nuevas.
Se le dara 2 manos de pintura latex acrilico para exteriores tipo RECUPLAST o similar superior, color
designado por la Direccion General de Infraestructura Escolar.
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17.4 Provision y colocacion de pintura en Cielorrasos Antihongo tipo “Sherwin Williams” o
similar. (Incluye preparado de superficie con enduido).

Este item describe la terminacion del cielorraso indicado en los planos y por la 10.

Después de haber preparado las superficies (lijando restos de pintura anterior, reparando grietas
con enduido, etc.) se le dara una mano de imprimacion incolora y luego dos manos de pintura latex
acrilico para cielorrasos. Los colores se ajustaran a las indicaciones de la Direccién General de
Infraestructura Escolar.

En los cielorrasos se debera enduir eliminando defectos antes de aplicar una mano de base y dos
manos de pintura para cielorrasos anti hongo “Z-10" de Sherwin Williams o equivalente.

Se aplicaran dos manos de pintura latex acrilico anti hongo para cielorrasos del tipo ALBALATEX,
TERSUAVE CIELORRASOS, o similar superior color blanco o designado por la Direccion de Obra.
Todos los colores seran preparados por maquina, estando prohibido el uso de entonadores.

17.5 Provisidon y colocacion de esmalte sintético s/ carpinterias y elementos metalicos
existentes.

Se pintaran todas las carpinterias existentes y las nuevas rejas con 2 manos de sintético convertidor
de 6xido tipo TERSUAVE “TERCILUX 3 EN 1” o calidad equivalente. Color designado por la Direccion
General de Infraestructura Escolar. Se las limpiara a fondo con medios mecanicos, se las
desengrasara y se aplicaran a soplete dos manos de anti 6xido al bicromato de zinc, de diferente
color a verificar por la Direccion General de Infraestructura Escolar

Luego se aplicara a Soplete el siguiente producto: Esmalte sintético Ferroxin color forjado, o
equivalente similar.

Acabado: brillante

Aplicacién: a soplete. Como minimo se aplicara dos manos.

Color: A definir en obra; se realizaran pruebas de color a aprobar por la Direccién General de
Infraestructura Escolar

Todos los colores seran preparados por maquina, estando prohibido el uso de entonadores

18 SENALETICA

18.1 Provisién y colocacién de Placa identificacion local Biblioteca.

La contratista debera colocar una placa de identificacion de local en la nueva Biblioteca, a definir
grafica y material segun requiera la Direccién General de Infraestructura Escolar.

18.2 Provision y colocacion de Placa identificacion de establecimiento y logo corpéreo
municipal

La Contratista debera emplazar en el lugar y forma de colocacion que la Direccion General de
Infraestructura Escolar determine un cartel de polifan con el logo del municipio, cuyo disefo sera
enviado mediante correo electrénico por el Inspector de Obra en conjunto con la Secretaria de
Comunicacioén. El cartel debera ser provisto e instalado por la adjudicataria

19- LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA

19.1 Limpieza periédica y final de obra. Retiro de volquetes.

La Contratista debe cumplir con las recomendaciones descriptas en el “Protocolo de
Recomendaciones practicas COVID-19” actualizado a la fecha que dicte la Unién Obrera de la
Construccion de la Republica Argentina (UOCRA) y la Camara Argentina de la Construccién
(CAMARCO).Al inicio de los trabajos, se instalara un (1) dispenser de alcohol en gel en la entrada
principal de cada Establecimiento afectado a la presente obra, el cual permanecera en el lugar luego
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de finalizada la misma.

Sera obligacion de La Contratista mantener en la obra y en el obrador, la obra limpia; no podra
acumular basura sin embolsarla y retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las obras
deberan retirarse dentro de los dos dias de terminarse las mismas. A la terminacion de los trabajos
debera entregar la obra y los espacios antes ocupados, en perfecto estado de limpieza y sin ninguna
clase de residuos ni equipos de su propiedad.

La descarga de material de demolicion debera realizarse por cuenta de La Contratista en el lugar
habilitado.

Sera obligacion de la Contratista mantener en la obra y en el obrador, la obra limpia; no podra
acumular basura sin embolsarla y retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las obras
deberan retirarse dentro de los dos dias de terminarse las mismas. A la terminacién de los trabajos
debera entregar la obra y los espacios antes ocupados, en perfecto estado de limpieza y sin ninguna
clase de residuos ni equipos de su propiedad.

La descarga de material de demolicion debera realizarse por cuenta de la Contratista en el lugar
habilitado.

Limpieza final de obra y obrador

Exterior:

Las superficies libres que queden dentro de los limites totales del terreno donde se ha realizado el
mantenimiento, trabajo menor de mantenimiento u obra se entregaran perfectamente niveladas y
enrasadas, libres de malezas, arbustos, residuos, etc., realizando el corte del césped si lo hubiera.
Asimismo, debera procederse a la remocién, cegado, cierre o desmantelamiento de toda
construccion y/o instalacion provisoria, dejando la totalidad del predio en condiciones de inmediato
uso, retirando también todas las maquinarias utilizadas por la Contratista y procediendo al acarreo
de los sobrantes tales como tierra, escombros, maderas, envases, etc.

Interior:

Los locales se limpiaran integramente, cuidando los detalles y la terminacién prolija de los trabajos
ejecutados, dejandolos en condiciones de inmediato uso.

Los vidrios, espejos, herrajes y bronceria se entregaran perfectamente limpios, debiéndose utilizar
elementos o productos apropiados, evitando el deterioro de otras partes de la construccion. Las
manchas de pintura, se eliminaran sin rayar las superficies.

Los revestimientos interiores y exteriores, se cepillaran para eliminar el polvo o cualquier otro material
extrafo al paramento, se limpiaran prolijamente sus juntas y se procedera a lavarlos con detergentes
y agua. En caso de presentar manchas resistentes a esa limpieza primaria se lavaran nuevamente,
con los productos adecuados siguiendo las indicaciones del fabricante del revestimiento para
remover tales defectos y luego volver a lavarlos con agua y detergente.

Los artefactos sanitarios enlozados, se limpiaran con detergente rebajado, y en caso inevitable con
acido muridtico diluido al 10% en agua, nunca con productos o pastas abrasivas. Acto seguido se
desinfectara con hipoclorito de sodio (lavandina), diluido a razén de 1 parte en 7 de agua.

20- VARIOS

20.1 Provisidon y colocacion de escalera marinera ancho 0,40 (hierro y planchuela-incluye
antiéxido y esmalte).

La contratista debera proveer de una escalera marinera segura para poder acceder a la cubierta
plana de las nuevas aula desde el patio 3 y amurarla de manera que garantice la seguridad de las
personas. De esta manera garantizando una manera mas accesible a los tanques de reserva que se
encuentran en la cubierta inclinada de las aulas existentes de planta alta.
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20.2 Provisién y colocacion de césped tipo gramillén.
La contratista debera proveer césped del tipo gramillén en el Patio 3 nuevo porterior a la colocacién
de tierra negra una vez finalizada la obra gruesa.

20.3 Provisioén y colocacion de Palmera en patio 3.
En el patio 3 nuevo se colocara una Palmera Pindo de min 2.5mts de altura, dejando 1,50m de
distancia con respecto a cada muro medianero del patio.

20.4 Provision y colocacién de bancos de hormigén premoldeado tipo Durban a definir en
obra.

La contratista debera proveer y colocar bancos de hormigén premoldeados a definir modelo con la
inspeccion de obra.

21- MEDICION DE LOS TRABAJOS

La Contratista comunicara diariamente los trabajos a ejecutar, en ejecucion y los terminados el dia
anterior. La Direccion General de Infraestructura Escolar aprobara, observara o rechazara el trabajo
ejecutado. Si recibiera observacién o rechazo, la Contratista procedera a solucionar las deficiencias,
para su aprobacion y medicion.

22- TRABAJOS DEFECTUOSOS

Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa del material o de la mano de obra, sera segun lo disponga
la Inspeccidn, corregido o demolido y reconstruido por la Contratista a su costa dentro del plazo que
se le fije. En caso de que no lo hiciere la Inspeccion ordenara su realizacion por cuenta de aquél. Los
gastos que esto demande estaran a cargo de la Contratista.

23- OMISIONES Y OTROS
Aunque no se encuentren expresamente indicados en el presente pliego y/o en planos, se incluyen
todos los trabajos que sean necesarios para la correcta ejecucion y terminacion de la obra.

La Contratista esta obligada a estudiar toda la documentacion del proyecto que forma parte del
Contrato y no esta eximido de tener en cuenta todos los requerimientos que emerjan del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales y de las reglas del buen arte para la ejecucién de los trabajos
solicitados.

Sera responsable, una vez que haya iniciado la Obra de advertir errores u omisiones que puedan
existir en la documentacion y tendra la obligacién de sefialarlos a la DO con la suficiente anticipacion
para que sean corregidos en la medida que corresponda.

Si la Contratista no lo sefalara oportunamente, seran a su cargo los trabajos que fuere necesario
ejecutar para corregir los trabajos realizados erréneamente. La Empresa no podra alegar
corresponsabilidad con la Direccion General de Infraestructura Escolar por este concepto.
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REFERENCIAS

NOTAS: EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO.
LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS
PLANOS DE DETALLE DEFINITIVO, QUE
DEBERAN SER APROBADOS POR LA
INSPECCION DE OBRA COMO CONDICION
PREVIA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA
ESTARA EN UN TODO DE ACUERDO CON LAS
NORMATIVAS VIGENTES.

TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE
VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.
TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS
SERAN APROBADOS POR LA INSPECCION DE
OBRA. LOS PLANOS DE INSTALACIONES SON
INDICATIVOS  QUEDANDO A CARGO Y
RESPONSABILIDAD EL RELEVAMIENTO DE LAS
INSTALACIONES ~ EXISTENTES COMO  ASI
TAMBIEN SUS ACOMETIDAS A RED.

SECRETARIA DE EDUCACION - DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EP N37

Proyecto: Puesta en valor y ampliacion de la EP N°37
Plano: Implantacion
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Patio 1

REFERENCIAS

DEMOLICION DE MAMPOSTERIA

DEMOLICION CUBIERTA Y RAMPAS

PICADO DE PISO Y CONTRAPISO

RETIRO DE CARPINTERIAS

NOTAS: EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO.
LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS
PLANOS DE DETALLE DEFINITIVO, QUE
DEBERAN SER APROBADOS POR LA
INSPECCION DE OBRA COMO CONDICION
PREVIA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA
ESTARA EN UN TODO DE ACUERDO CON LAS
NORMATIVAS VIGENTES.

TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE
VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.
TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS
SERAN APROBADOS POR LA INSPECCION DE
OBRA. LOS PLANOS DE INSTALACIONES SON
INDICATIVOS QUEDANDO A CARGO Y
RESPONSABILIDAD EL RELEVAMIENTO DE LAS
INSTALACIONES ~ EXISTENTES COMO  ASI
TAMBIEN SUS ACOMETIDAS A RED.

& Lanu

SECRETARIA DE EDUCACION - DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

EP N37

Proyecto: Puesta en valor y ampliacion de la EP N°37
Plano: Demolicion PB

e 01
Esc: 1/200




3.00

3.00

5.78

5.78

5.29

15.05

8.09

3.95

Gabi
nete

2.30

Aula 9

Aula 10

Aula 11

Aula 12

3.50

[N

il

REFERENCIAS

DEMOLICION DE MAMPOSTERIA

DEMOLICION CUBIERTA Y RAMPAS

PICADO DE PISO Y CONTRAPISO

RETIRO DE CARPINTERIAS

NOTAS: EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO.
LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS
PLANOS DE DETALLE DEFINITIVO, QUE
DEBERAN SER APROBADOS POR LA
INSPECCION DE OBRA COMO CONDICION
PREVIA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA
ESTARA EN UN TODO DE ACUERDO CON LAS
NORMATIVAS VIGENTES.

TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE
VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.
TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS
SERAN APROBADOS POR LA INSPECCION DE
OBRA. LOS PLANOS DE INSTALACIONES SON
INDICATIVOS QUEDANDO A CARGO Y
RESPONSABILIDAD EL RELEVAMIENTO DE LAS
INSTALACIONES ~ EXISTENTES COMO  ASI
TAMBIEN SUS ACOMETIDAS A RED.
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CUBIERTA NUEVA
Chapa ondulada cristal

CUBIERTA NUEVA
Chapa ondulada

CUBIERTA NUEVA
Plana con losetas premoldeadas

IMPERMEABILIZACION
Cubierta plana existente

[m] PILETA DE PATIO ABIERTA 20x20

NOTAS: EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO.
LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS
PLANOS DE DETALLE DEFINITIVO, QUE
DEBERAN SER APROBADOS POR LA
INSPECCION DE OBRA COMO CONDICION
PREVIA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA
ESTARA EN UN TODO DE ACUERDO CON LAS
NORMATIVAS VIGENTES.
TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE
VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.
TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS
SERAN APROBADOS POR LA INSPECCION DE
OBRA. LOS PLANOS DE INSTALACIONES SON
INDICATIVOS QUEDANDO A CARGO Y
RESPONSABILIDAD EL RELEVAMIENTO DE LAS
INSTALACIONES ~ EXISTENTES COMO  ASI

TAMBIEN SUS ACOMETIDAS A RED.
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MURO NUEVO
Ladrillo ceramico 12x18x33

MURO NUEVO
Ladrillo ceramico 8x18x33

MURO NUEVO
Tabique Simple- Tipo Durlock

CARPINTERIA
Tabique oficina

NOTAS: EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO.
LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS
PLANOS DE DETALLE DEFINITIVO, QUE
DEBERAN SER APROBADOS POR LA
INSPECCION DE OBRA COMO CONDICION
PREVIA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA
ESTARA EN UN TODO DE ACUERDO CON LAS
NORMATIVAS VIGENTES.

TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE
VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.
TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS
SERAN APROBADOS POR LA INSPECCION DE
OBRA. LOS PLANOS DE INSTALACIONES SON
INDICATIVOS  QUEDANDO A CARGO Y
RESPONSABILIDAD EL RELEVAMIENTO DE LAS
INSTALACIONES ~ EXISTENTES COMO  ASI
TAMBIEN SUS ACOMETIDAS A RED.
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CUBIERTA NUEVA
Chapa ondulada cristal

NOTAS: EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO.
LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS
PLANOS DE DETALLE DEFINITIVO, QUE
DEBERAN SER APROBADOS POR LA
INSPECCION DE OBRA COMO CONDICION
PREVIA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA
ESTARA EN UN TODO DE ACUERDO CON LAS
NORMATIVAS VIGENTES.
TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE
VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.
TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS
SERAN APROBADOS POR LA INSPECCION DE
OBRA. LOS PLANOS DE INSTALACIONES SON
INDICATIVOS QUEDANDO A CARGO Y
RESPONSABILIDAD EL RELEVAMIENTO DE LAS
INSTALACIONES ~ EXISTENTES COMO  ASI
TAMBIEN SUS ACOMETIDAS A RED.
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NOTAS: EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO.
LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS
PLANOS DE DETALLE DEFINITIVO, QUE
DEBERAN SER APROBADOS POR LA
INSPECCION DE OBRA COMO CONDICION
PREVIA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA
ESTARA EN UN TODO DE ACUERDO CON LAS
NORMATIVAS VIGENTES.

TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE
VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.
TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS
SERAN APROBADOS POR LA INSPECCION DE
OBRA. LOS PLANOS DE INSTALACIONES SON
INDICATIVOS QUEDANDO A CARGO Y
RESPONSABILIDAD EL RELEVAMIENTO DE LAS
INSTALACIONES ~ EXISTENTES COMO  ASI
TAMBIEN SUS ACOMETIDAS A RED.
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REFERENCIAS

AREAS VERDES
- Relleno con tierra negra
- Sembrado de cesped

Y
SOLADO
_H_ Mosaico granitico 40x40 simil existente

SOLADO
Microcemento alisado

SOLADO
I H° peinado
REVESTIMIENTO CERAMICO
REVOQUE Y PINTURA LATEX INTERIOR
FRISO CON SINTETICO h:1m

PINTURA LATEX EXTERIOR

§ PINTURA SOBRE CIELORRASO
CIELORRASO APLICADO SOBRE LOSA
\\\ PREMOLDEADA

CIELORRASO SUSPENDIDO DE DURLOCK

REPARACION DE REVOQUES POR HUMEDAD
ASCENDENTE + PINTURA COMPLETA

PINTURA SOBRE CIELORRASO

N ]

NOTAS: EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO.
LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS
PLANOS DE DETALLE DEFINITIVO, QUE
DEBERAN SER APROBADOS POR LA
INSPECCION DE OBRA COMO CONDICION
PREVIA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA
ESTARA EN UN TODO DE ACUERDO CON LAS
NORMATIVAS VIGENTES.

TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE
VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.
TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS
SERAN APROBADOS POR LA INSPECCION DE

OBRA. LOS PLANOS DE INSTALACIONES SON
INDICATIVOS QUEDANDO A CARGO Y
RESPONSABILIDAD EL RELEVAMIENTO DE LAS
INSTALACIONES ~ EXISTENTES COMO  ASI

TAMBIEN SUS ACOMETIDAS A RED.
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§ PINTURA SOBRE CIELORRASO
[AA" ] EQUIPO DE AA

@A TOMADOBLE
A TOMA SIMPLE

® BOCA DE LUZ

‘=== PLAFON con Louver 2x36w tubos Led

—=m  TABLERO SECCIONAL

NOTAS: EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO.
LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS
PLANOS DE DETALLE DEFINITIVO, QUE
DEBERAN SER APROBADOS POR LA
INSPECCION DE OBRA COMO CONDICION
PREVIA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA
ESTARA EN UN TODO DE ACUERDO CON LAS
NORMATIVAS VIGENTES.

TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE
VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.
TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS
SERAN APROBADOS POR LA INSPECCION DE
OBRA. LOS PLANOS DE INSTALACIONES SON
INDICATIVOS QUEDANDO A CARGO Y
RESPONSABILIDAD EL RELEVAMIENTO DE LAS
INSTALACIONES ~ EXISTENTES COMO  ASI
TAMBIEN SUS ACOMETIDAS A RED.
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REFERENCIAS

CARNO PLUVIAL PVC
PILETA DE PATIO ABIERTA 20x20

D Provision e instal;
termotanque eléctrico 50 litros

] Toma de gas para mecheros,
puestos de trabajo.

& Campana de extraccion para gases toxicos

NOTAS: EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO.
LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS
PLANOS DE DETALLE DEFINITIVO, QUE
DEBERAN SER APROBADOS POR LA
INSPECCION DE OBRA COMO CONDICION
PREVIA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA
ESTARA EN UN TODO DE ACUERDO CON LAS
NORMATIVAS VIGENTES.

TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE
VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.
TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS
SERAN APROBADOS POR LA INSPECCION DE
OBRA. LOS PLANOS DE INSTALACIONES SON
INDICATIVOS QUEDANDO A CARGO Y
RESPONSABILIDAD EL RELEVAMIENTO DE LAS
INSTALACIONES ~ EXISTENTES COMO  ASI
TAMBIEN SUS ACOMETIDAS A RED.
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VENTANAS ALUMINIO PREPINTADO BLANCO

LINEA MODENA.
VIDRIO LAMINADO 3+3 mm
CON PREMARCO INCLUIDO.

Tipo Corrediza
Cantidad: 6

(V2
\0.60/

BLANCO
LINEA MODENA.

VIDRIO LAMINADO 3+3 mm

VENTANAS ALUMINIO PREPINTADO

CON PREMARCO INCLUIDO.

Tipo Pafio fijo
Cantidad: 1

(V3
\0.60/

VENTANAS ALUMINIO PREPINTADO
BLANCO

LINEA MODENA.

VIDRIO LAMINADO 3+3 mm

CON PREMARCO INCLUIDO.

Tipo Pivotante
Cantidad: 1

[ P5)
\L70/

PUERTA VENTANA ALUMINIO
PREPINTADO BLANCO

LINEA MODENA.

VIDRIO LAMINADO 3+3 mm
CON PREMARCO INCLUIDO.

Tipo Corrediza
Cantidad: 1

REFERENCIAS

NOTAS: EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO.
LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS
PLANOS DE DETALLE DEFINITIVO, QUE
DEBERAN SER APROBADOS POR LA
INSPECCION DE OBRA COMO CONDICION
PREVIA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA
ESTARA EN UN TODO DE ACUERDO CON LAS
NORMATIVAS VIGENTES.

TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE
VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.
TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS
SERAN APROBADOS POR LA INSPECCION DE
OBRA. LOS PLANOS DE INSTALACIONES SON
INDICATIVOS QUEDANDO A CARGO Y
RESPONSABILIDAD EL RELEVAMIENTO DE LAS
INSTALACIONES ~ EXISTENTES COMO  ASI
TAMBIEN SUS ACOMETIDAS A RED.
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Especificaciones:

Marco de hierro angulo de 1y 1/2 x 3/16, con planchuela de

amure.

Pafio con hoja de metal desplegado pesado

de 19 kg/m2 tipo Shulman Céd 27189 o similar.

Cantidad: 5

HERRERIA. PANO DE ABRIR Y FIJO ARRIBA

1.80

2.05

NPT
v

Especificaciones:

Marco de hierro angulo de 1y 1/2 x 3/16, con planchuela de

amure.

Pario con hoja de metal desplegado pesado

de 19 kg/m2 tipo Shulman Co6d 27189 o similar.

Cantidad:2

5.54

HERRERIA. ESTRUCTURA DE ACERO CUBIERTA CON CHAPA
ONDULADA CRISTAL TRASPARENTE EN BIBLIOTECA

3.93

0.97 0.97 0.97 0.97

1.81

1.83

1.80

REFERENCIAS

NOTAS: EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO.
LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS
PLANOS DE DETALLE DEFINITIVO, QUE
DEBERAN SER APROBADOS POR LA
INSPECCION DE OBRA COMO CONDICION
PREVIA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA
ESTARA EN UN TODO DE ACUERDO CON LAS
NORMATIVAS VIGENTES.

TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE
VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.
TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS
SERAN APROBADOS POR LA INSPECCION DE
OBRA. LOS PLANOS DE INSTALACIONES SON
INDICATIVOS QUEDANDO A CARGO Y
RESPONSABILIDAD EL RELEVAMIENTO DE LAS
INSTALACIONES ~ EXISTENTES COMO  ASI
TAMBIEN SUS ACOMETIDAS A RED.

& Lanu

SECRETARIA DE EDUCACION - DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EP N37

Proyecto: Puesta en valor y ampliacion de la EP N°37
Plano: Herreria
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ANEXO: DE HIGIENE Y SEGURIDAD

1. OBJETO

Definir los requisitos que en materia de higiene y seguridad laboral, deberan cumplir las empresas
que sean contratadas por el MUNICIPIO DE LANUS, para realizar trabajos de construccion, limpieza,
montaje, reparacion, mantenimiento y servicios.

Las empresas contratistas cumpliran la Legislacion Nacional, Provincial y Municipal, referente a
higiene y seguridad en el trabajo. Las mismas se describen sintéticamente en el desarrollo de esta
norma.

No es objeto de esta norma la definicién de ningun otro tipo de requisito legal, comercial o técnico
fuera de los de higiene y seguridad.

2. ALCANCE
Se aplicara a todas las empresas contratistas del Municipio de Lanus en todas sus dependencias
dentro del Territorio Argentino.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Contratista: es toda aquella persona o empresa que realice un trabajo o actividad dentro del Municipio
y que no pertenece a la ndmina de personal del mismo.

Subcontratista: empresa o particular que realiza tareas para una contratista. Se considera como parte
de la contratista.

Director de Obra: persona especializada en la cual el Municipio delega la funcion de dirigir la obra.

4. RESPONSABLES DEL CONTRATISTA
Jefe de Higiene y Seguridad. Es el profesional matriculado responsable del programa de seguridad
de la Obra y de evaluar su cumplimiento, quien cumplira la Norma vigente de acuerdo al Articulo 1°

5. DESARROLLO

5.1 Normativa

Las empresas contratistas deberan cumplir con la Ley Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
N° 19587 el Decreto Reglamentario N°351/79, el Decreto N° 911 de Seguridad en la Construccion,
las Resoluciones de la SRT N° 231/96, 51/97 y 35/98; la Ley Nacional de Riesgos del Trabajo N°
24557 y la legislacion complementaria que corresponda a la tarea que realicen.

Ademas deberan cumplir con la normativa interna del Municipio, en caso correspondiente.

5.2 Presentacion de la documentacion

Antes de iniciar las tareas, el Contratista debera presentar los comprobantes de cumplimiento de los
requisitos de Higiene y Seguridad en el trabajo, seguros, inscripciones y legislacion que se
encuentran detallados en el anexo |, independientemente de otros requisitos especificados en el
Pliego de Condiciones. Estos requisitos rigen para todos los representantes del Contratista.

5.3 Reglas generales a ser observadas por los contratistas
Como lineamientos generales de la legislacion descripta, los contratistas deberan cumplir con lo
siguiente:

MUNICIPIO DE LANUS
Av. Hipdlito Yrigoyen 3863, Lanus Oeste | Linea gratuita 0800-333-5268
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5.31 Evaluacion de riesgos: El responsable de la Obra y/o el de Higiene y Seguridad, deberan
evaluar los riesgos que se generen en cada etapa de la misma y tomar las medidas de prevencion
que correspondan para evitar accidentes. Si la magnitud de la obra o servicio lo requieren se debera
realizar un programa de seguridad y asegurar su ejecucion practica.

5.3.2 Vestimenta: El personal estara provisto de la ropa adecuada al trabajo que se realice. Si
el mismo es en zona fria 0 a la intemperie se proveera la ropa de abrigo o impermeable que
corresponda.

5.3.3 Proteccion de los pies: Se usara calzado de seguridad que proteja de golpes,
aplastamientos, heridas punzantes y cortantes, y que sea antideslizante.

5.3.4 Proteccidén de la cabeza: Se usara proteccion craneana en todos los casos en los que
haya riesgos de caidas de elementos de altura, golpes contra objetos fijos 0 méviles, trabajos a la
intemperie o salpicadura de compuestos quimicos.

5.3.5 Proteccion de las manos: Se deberan proteger las manos de golpes, heridas,
quemaduras y sustancias que ataquen la piel (quimicos, u otros). Para ello se usaran guantes
adecuados a los riesgos a proteger.

5.3.6 Proteccion de la vista: Se deberan usar anteojos de seguridad en todos los casos en los
cuales pueda haber proyecciones de particulas, liquidos, chispas o en los cuales pueda haber
emision intensa de luz o radiacién UV. Se usaran antiparras. Para soldar se usaran caretas con la
graduacioén apropiada.

5.3.7 Proteccion Respiratoria: En los trabajos en los cuales se generen polvos, nieblas,
humos, gases o vapores, los operadores deberan usar proteccion respiratoria adecuada al riesgo
5.3.8 Riesgo eléctrico: Todos los trabajos de conexionado o maniobra de equipos bajo tensién
debera ser realizado por personal capacitado y habilitado.

Deberan conectar sus herramientas eléctricas a tableros eléctricos con interruptores térmico-
magnéticos y diferenciales.

5.3.9 Trabajos en altura: Cuando se realicen tareas a alturas superiores a los dos metros sobre
el nivel del piso deberan cumplir con la Norma de Seguridad especifica.

5.3.10 Andamios y escaleras: Si se usan andamios o escaleras éstos deben estar en buenas
condiciones y cumplir los requisitos de seguridad de la norma especifica.

5.3.11 Senalizacion: La zona de operacion debera estar convenientemente sefializada y vallada
para evitar accidentes, tanto del personal como de personas ajenas al trabajo o transeuntes. Si
hubiera zanjas o huecos de cualquier tipo, los mismos seran cubiertos al concluir la jornada laboral.
5.3.12 Trabajos en caliente o que puedan generar chispas: Para realizar las operaciones de
amolado, perforacién con cortafrio, soldadura u otras con llama abierta o que puedan producir
chispas en lugares donde puede haber inflamables o con defectos de ventilacion, se debera solicitar
autorizacion, cumpliendo con los requisitos de la norma de trabajo en caliente.

5.3.13 Sector de trabajo: Realizar sus trabajos en la zona en que se ha asignado y solicitar
permiso para efectuar tareas fuera del area autorizada. El personal a del Contratista permanecera
en la zona asignada y debera solicitar permiso para que éstos circulen y/o se trasladen a otras
zonas del Municipio.

5.3.14 Orden y limpieza: Mantener el area de trabajo limpia, ordenada y libre de obstaculos y
desperdicios.

5.3.15 Basuray Escombros: La basuray los escombros se clasificaran por tipos. Se dispondran
unicamente en los lugares definidos y se retiraran periodicamente de acuerdo con lo dispuesto por
el responsable de la Obra.

Al finalizar la Obra, el Contratista retirara toda la basura y desechos que genero el trabajo y que no
hayan sido retirados anteriormente.

5.3.16 Accidentes: Se debera reportar inmediatamente todo accidente que ocurra durante los
trabajos, sea que ocasionen lesiones y/o dafios materiales.

MUNICIPIO DE LANUS
Av. Hipdlito Yrigoyen 3863, Lanus Oeste | Linea gratuita 0800-333-5268



“VA Lanas La ciudad que

nos merecemos
— GOBIERNO —

5.3.17 Condiciones psicofisica de los empleados: El Contratista debera controlar el correcto
estado fisico y mental de sus empleados. No permitira el ingreso de personal bajo el efecto de
drogas o alcohol.

5.4 Sanciones: El no cumplimiento de las Normas de Seguridad, sera motivo de sanciones por
parte del Municipio de Lanus. Las mismas pueden consistir en suspension momentanea del trabajo
hasta corregir los defectos y en caso de persistir retenciones de pagos hasta efectivizar el
cumplimiento solicitado.

ANEXO: MODELO DE CARTEL DE OBRA

A 4

CONSTRUYENDO EDUCACION
La ciudad que nos merecemos

TITULO DE LA OBRA
MOKXHKHIIKHIIHKIIHKIHKHKIIKHKHHKIX KKK
Establecimiento Educativo

CONTRATACION XXXXXXXXXXX
Empresa: XXOXOXHAKX

Lanus
— GOBIERND —
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MUNICIPIO DE LANUS ANEXO II: PLANILLA DE COMPUTO Y PROPUESTA
SECRETARIA DE EDUCACION

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION DE OBRAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

|0bra: "Ampliacion y puesta en valor de EP37- Monte chingolo"

TG UNIDAD [CANTIDAD PRECIO $
UNTARIO | TOTAL
1 TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones y picados contemplan el retiro de la obra)
Trabajos preliminares, obrador, cartel de obra, cerco de obra y sefializacion.
1.1 Energia eléctrica. Equipos y herramientas. Metodologia de trabajo. Organizacion y gl 1
replanteo. Documentacion ejecutiva de la totalidad de la obra.
1.2 Demolicién de rampas de hormigon m2 7.5
1.3 Demolicion de mamposteria en forma manual m3 30
1.4 Extraccion y retiro de revestimiento en pared deposito y bafio docentes m2 74
1.5 Picado y retiro de revoque m2 74
1.6 Picado y retiro de contrapiso m3 9.6
1.7 Picado y retiro de piso m2 48
1.8 Retiro de carpinterias u 20
1.9 Retiro de artefactos u 4
1.10. |Retiro de cafierias de instalaciones existentes ml 20
1.1 Extraccion de cubiertas de chapa completa m2 115
1.12 | Extraccion de placas yeso existentes en cielorraso. m2 20
1.13 |Picado de cielorraso de yeso/cal aplicado bajo losa m2 30
1.14  |Estudio de suelos y cateo de estructura existente. u 1
1.15 |Retiro de rejas/herreria m2 2
1.16 |Volquetes u

SUBTOTAL ITEM

|

MOVIMIENTO DE SUELO (todas las excavaciones contemplan carga contenedory/o desparramo en mismo terreno)

21 Relleno, nivelacién y compactacion con suelo seleccionado (compactacion m3 8.2
) mecanica y terminacién con vibrador) i
2.2 Relleno y nivelacion c/ tierra negra en forma mecanica m3 5

SUBTOTAL ITEM

3.1 Refuerzos estructurales requeridos segun calculo y estudios previos gl 1

3.2 Columnas de H°A° segun calculo. m3 3

3.3 Vigas de fundacion y encadenado 60kg/m3 de hierro de H° A° segun calculo m3 1.7

3.4 Ejecuciép’de losa plana con viguetas premoldeadas y bloques EPSA, con capa de m2 60
compresion, barrera de vapor, contrapiso con pendiente, carpeta niveladora.

3.5 Junta de dilatacion losa-losa ml 8

3.6 Escalones y rampa de Hormigon armado m3 1.3

SUBTOTAL ITEM

4 ALBANILERIA
41 Mamposteria de elevacion

4.1.1 |Ladrillos ceramicos 12x18x33 m2 150
4.1.2 |Ladrillos ceramicos 8x18x33 m2 34
4.2 Tabiqueria

4.2.1 |Tabique Simple - Tipo Durlock placa de yeso de 12,5 mm m2 42
4.3 Aislaciones

4.3.1 |Cajén hidrofugo para muro de 0,20 (incluye 2 hiladas) ml 30

4.3.2 |Capa aisladora vertical con hidréfugo incorporado m2 150
4.4 Revoques

4.4.1 |Revoque interior completo a la cal m2 453

4.4.2 |Revoque exterior completo a la cal m2 170

4.5 Contrapisos y carpetas

4.5.1 |Contra piso alivianado s/ losa - Arcilla expandida m2 123
4.5.2 |Carpeta de concreto de 2,00 cm bajo piso m2 148
4.5.3 |Carpeta de concreto de 3,00 cm sobre losa de cubierta m2 123

SUBTOTAL ITEM

REVESTIMIENTOS

5.1 Provision y colocacién de revestimiento ceramico esmaltado tipo San Lorenzo Bco
) 30 x 30, similar al existente (laboratorio) H: 1m friso

Provision y colocacion revestimiento ceramico tipo Alberdi Baikal blanco 28 x 45
cm h 2m, (bafio docentes).

|

m2 225

5.2 m2 20

SUBTOTAL ITEM

6 SOLADOS
6.1 Provision y colocacion de mosaico granitico 40x40 fondo gris similar al existente.

m2 102
lincluye zocalos.
6.2 Pulido de mosaico granitico (a p/fina) m2 102
Provision y colocacion de estructura metalica liviana de soporte sobre sector
6.3 gabinete en planta alta y estructura de cielorraso existente. Incluye colocacion de m2 21

Fendlico, manta y piso flotante.

Provision y colocacion de cemento alisado/rodillado (llaneado o rodillado
6.4 mecanicamente) y peinado (exterior) sector biblioteca y comedor segun plano m2 107
terminaciones.

SUBTOTAL ITEM
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MARMOLERIA

Provision y colocacion mesada de granito natural sobre estructura de Acero
71 inoxidable. Incluye trasforo pileta y griferias. Frentin 20cm y z6calo de 10cm sobre m2 6
mesada laboratorio y cocina (isla).
7.2 Provision y colocacion pasaplatos en cocina sobre vano de ventana retirada. m2 0.24
SUBTOTAL ITEM
8 CUBIERTAS
Provision y colocacion de chapa aluminizada tipo Cincalum N° 25 s/estructura
8.1 metalica Perfil C 160x60x20x2 mm (luces hasta 6,20 m), lana de vidrio con foil de m2 12
aluminio
Provision y colocacion de cubierta traslucida sector biblioteca con chapa cristal o
8.2 |policarbonato liso trasparente. Incluye estructura metalica de soporte con tubos de m2 22
acero soldados a definir en obra. Incluye malla de seguridad a definir en obra.
Ejecucion de cubierta plana con viguetas premoldeadas y bloques EPS, con capa
8.3 o - ; . m2 84
de compresién, barrera de vapor, contrapiso con pendiente, carpeta niveladora.
Provision y colocacion de aislacion de cubierta de losa bajo contrapiso - barrera de
8.4 vapor de emulsion asfaltica y planchas de poliestireno expandido de alta densidad m2 80
- 50mm esp. -
Provisién y colocacion de membrana asfaltica 4 mm con foil de aluminio pegada
8.5 - Lo » m2 80
en toda la sup (se considera una mano de imprimacion)
8.6 Provision y colocacion de canaleta estandar H°G® N° 25 ml 13
SUBTOTAL ITEM
9 CIELORRASOS
9.1 Provision y colocacion de cielorraso aplicado a la cal bajo Losa m2 212
9.2 Provision y colocacion de cielorraso suspendido con placa de roca de yeso tipo m2 28
) Durlock junta tomada con buiia perimetral
SUBTOTAL ITEM
10 CARPINTERIAS Y MOBILIARIO (incluye colocacién)
10.1 |Puertas
1011 P1 - Provision y colocacién de puerta de doble chapa de abrir con visor 0,80 de u 4
T ancho, marco de chapa.
1012 P2 - Provision y colocacién de puerta de doble chapa de abrir, 0,90 de ancho, u 2
T marco de chapa.
1013 P3 - Provision y colocacién de puerta doble corrediza hojas 1.80 x 2.20 y marco de u 2
T chapa
P4-Provision y colocacion de puerta de doble chapa de abrir de 0,80 de ancho,
10.1.4 |marco de aluminio con carpinteria de aluminio divisoria de sala de maestros y u 1
secretaria.
P5-Provisién y colocacion de puerta corrediza tipo granero o similar divisoria de
10.1.5 S ; u 1
biblioteca y videoteca.
10.2 |Ventanas
1021 V1 - Provision y colocacion ventana 1,80 x 0,60 m linea tipo VA 2 hojas de u 5
- abrir/corredizas
1022 V2 - Provisién y colocacion ventana de abrir 0.60 x 1.10 m tipo VA banderola a u 1
o simplén
10.2.3 | V3 - Provision y colocacién ventana de abrir 0.90 x 1.20 m linea tipo Modena Aluar u 1
10.3 Herreria
1031 Provision y colocacion de reja de hierro red-cuad 1/2" ¢/12 cm- planchuela de m2 26
e 11/4"x 3/16"n para todas las ventanas nuevas y perimetro medianera.
SUBTOTAL ITEM
11 INSTALACION ELECTRICA (artefactos nuevos incluyen colocacién y cableado)
11.1 |Instalacién General
1111 Adecuacion de Tablero eléctrico principal, secundarios cocina y sala de bombeo, | 1
T puesta a tierra. Incluye gabinete, llaves y tendido, disyuntor. g
Provision y colocacion de Tablero eléctrico seccional para planta alta con
11.1.2 |alimentacion exclusiva térmica y disyuntor para equipos de AA. Incluye tendido y gl 1
cableado desde tablero principal.
113 Provision y colocacién bocas de iluminacion y tomas. (Incluye tendido, cableado, u 25
o tomas y puntos) Interior y exterior.
11.2 |Artefactos
121 Provision y colocacion de Plafén estanco hermético 2x18w con dos tubos led tipo 1
e "Philips" TCW063 120cm u 0
11.2.2 | Aplique Tubo Fluorecente compacto de 1x11W Cfinstal. Tipo A1 u 2
11.2.3 |Kit de emergencia para artefacto tipo panel LED (12 a 60W) u 3
11.2.4 |Provision y colocacién de reflector LED 50W 450Im. Con celda fotovoltaica. u 2
125 Ventilador de pared de tres palas diam. 0,45, motor reforzado c/ rejilla de 5
o proteccion u
SUBTOTAL ITEM
12 INSTALACION SANITARIA (artefactos nuevos incluyen colocacion)
12.1  Instalacién General
Instalacion sanitaria nueva de agua fria y caliente tipo Hidro 3 y desagiies en
polipropileno tipo Awaduct aprobado cloacal. Incluye montantes, bajadas,
12.1.1 |instalacion, provision y colocacion de bombas. Ventilaciones de sistemas y gl 1
valvulas PF, distribucién y tendido de desaglies cloacales. Camara
desengrasante.
Provision y colocacion de tanque de bombeo tipo "Affinity" Sin Base - A° 1° 1000 lts
- Medida: 97x141.- Cod. 2-10 - Peso 24 Kg - Esp. 0,5 mm con subida para
12.1.2 |alimentacién de tanques de reserva, y sistema de provision de agua directo de u 2
calle como alternativa. Provisién y colocacion de sistema de bombas alternadas,
con tablero eléctrico propio.
12.2 |Artefactos
Provision y colocacion de inodoro corto, blanco, con asiento, tapa modelo tipo
12.2.1 . X . P u 1
Ferrum Bari y mochila de colgar tipo Ecolédgica Suma Ideal.
12.2.2 |Provisién y colocacion de pileta de A° I° bacha simple 59x34 laboratorio u 1
Provisién y colocacion de Inodoro con depésito para discapacitado, asiento y tapa
12.2.3 tipo A9 u 1
12.2.4 |Provision y colocacion de lavatorio para discapacitado soporte fijo tipo A10 u 1




1225 Provisién y colocacion columna y lavatorio tipo Ferrum Bari 3 agujeros. (Bafio u 2
- maestros).
12.3 Griferias
12.3.1 |Griferia lavatorio s/mesada ambas aguas - Tipo FV Allegro Art. 207/15 - G6 u 2
12.3.2 |Griferia laboratorio s/ mesada ambas aguas - G14 u
12.4 Desagues pluviales
Nuevo Sistema de desagtie pluvial , colector de cafio y ramales de PVC c/ camara
12.4.1 de inspeccion de mamposteria y hormigon in situ. Incluye nuevas tapas de | 1
. camaras de inspeccion, rejillas, canaleta con salida a cordon cuneta. Incluye 9
guardaganados.
SUBTOTAL ITEM
13 INSTALACION DE GAS (artefactos nuevos incluyen colocacion)
131 Mecheros Bunsen: Provisién e instalacion . Contaran con valvula de seguridad y u 1
) termocupla para gas natural homologado por Metrogas
13.2  |Provision y colocacién de rejilla de ventilacion 20x20 u 2

SUBTOTAL ITEM

14 INSTALACION ACONDICIONAMIENTO TERMICO

141 Provision y colocacion de Equipo de Aire Acondicionado Split tipo Inverter 2200 u 2
i frig/h tipo LG Mega Inverter 09KC mod.US-W096W563 en secretaria y gabinete.

142 Provision y colocacion de Equipo de Aire Acondicionado tipo Bgh Piso Techo u 2
i 15000f Frio/calor R410 5tn en aulas nuevas.

SUBTOTAL ITEM

INSTALACION DE SEGURIDAD

15.1 Provision y colocacion extintor tipo ABC de 5kg ¢/ chapa de sefializacion u 2

SUBTOTAL ITEM

16 CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS

16.1 Provisién y colocacion cristal Laminado de seguridad 3+3 mm - incoloro m2
16.2  |Provision y colocacién espejos 6mm m2 2
SUBTOTAL ITEM
17 PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo)
171 Provision y colocacion de pintura latex larga duracion interior tipo "Sherwin m2 330
i Williams" (incluye manos necesarias y tratamiento previo)
Provision y colocacion de pintura latex larga duracion exterior tipo "Sherwin
17.2 S - ! ) ) . m2 170
Williams" en patio nuevo (incluye manos necesarias y tratamiento previo)
Provision y colocacion de friso al esmalte sintético en muros exteriores y aulas
17.3 nuevas m2 50
17.4 Provisién y colocacion de pintura en cielorrasos antihongo tipo "Sherwin Williams" m2 200
i (Incluye preparado de superficie con enduido).
175 Provision y colocacion de esmalte sintetico s/ carpinterias y elementos metalicos m2 10
i existentes
SUBTOTAL ITEM
18  SENALETICA
18.1 Provision y colocacion de Placa identificacion locales. u 5
18.2 Provision y colocacion de Placa identificacion de establecimiento y logo corporeo u 1
SUBTOTAL ITEM
19 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA
19.1 Limpieza periédica y final de obra. Retiro de volquetes. m2 200
SUBTOTAL ITEM
20 VARIOS
Provision y colocacion de escalera marinera ancho 0,40 (hierro y planchuela-
201 . I ml 6
incluye antiéxido y esmalte)
20.2 |Provision y colocacion de césped tipo gramillon m2 30
20.3 Provision y colocacion de Palmera en patio u 1
20.4 Provision y colocacion de bancos de hormigon premoldeado tipo "Durban” a definir u P
i en obra.

SUBTOTAL ITEM

ToTAL |
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PROPUESTA
LA firma. s que suscribe, con domicilio
legal = y domicilio real
= ha retirado una copia del legajo

y se compromete a ejecutar los trabajos de la obra “AMPLIACION Y
PUESTA EN VALOR DE E.P. N°37 - MONTE CHINGOLOQ” en este acto por la suma de

PESOS. ..ttt [ TR ), oseaconel.......... % de aumento —
reduccion sobre el Presupuesto Oficial.-

Firma la presente Propuesta en caracter de  Representante
TECNICO....cviiiiiiiiia titulo. ... inscripto en el Colegio
Profesional............cooviiiiiiii de la Provincia de Buenos Aires, Matricula N°...

Nota: En caso de discrepancia entre el valor expresado en letras y en numeros, tendra
validez el indicado en letras.-

En caso de discordancia entre el monto total y el valor resultante de aplicar el porcentaje
de aumento o reduccion cotizado al Presupuesto, prevalece el primero de ellos.-

REPRESENTANTE TECNICO CONTRATISTA
FIRMA, ACLARACION Y MATRIC SELLO FIRMA'Y ACLARACION

MUNICIPIO DE LANUS
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ANEXO lll: CONSTANCIA ADQUISICION DEL PLIEGO.

Por medio de la presente declaramos haber adquirido el pliego, conforme el comprobante que se

acompafia al presente.
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ANEXO IV: CONSTANCIA REGISTRO DE PROVEEDORES.

Por medio de la presente declaramos (estar inscritos en el Registro de Proveedores del Municipio
bajo el numero // haber iniciado los tramites de inscripcidn en el Registro de Proveedores

del Municipio, acompafiando constancia de inscripcidn en tramite) *1.

*1 (TACHAR LO QUE NO CORRESPONDE)

MUNICIPIO DE LANUS
Av. Hipélito Yrigoyen 3863, Lanus Oeste | Linea gratuita 0800-333-5268
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ANEXO V: DDJJ — CONSTITUCION DOMICILIO.

Por medio de la presente declaramos dentro del municipio de Lanus al siguiente domicilio:

Domicilio:

Asimismo, declaramos el siguiente correo electréonico el cual serd considerado valido para las
notificaciones que fueran necesarias realizar en el presente procedimiento de contratacién, asi como
las notificaciones que sean emitidas a través del portal web de proveedores del Municipio de Lanus.

(http://proveedores.lanus.gob.ar/Proveedores/).

Correo Electrénico:
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ANEXO VI: DDJJ - JURISDICCION APLICABLE.

Por medio de la presente declaramos que para la resoluciéon de cualquier controversia que pudiera
suscitarse en virtud del presente llamado y el correspondiente Contrato que, una vez adjudicado,
tuviera lugar, las partes se someten a la jurisdiccién de los Tribunales del Departamento Judicial de
Avellaneda — Lanus con competencia en Lanus o los que en un futuro lo reemplacen con renuncia a

cualquier otro fuero o jurisdiccidn que les pudiera corresponder.
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ANEXO VII: DDJJ - VISITA DE OBRA.

Por medio de la presente, se deja constancia que la empresa:

]

realizo la visita de obra correspondiente a

Firma y Aclaracion
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ANEXO VIii: DDJJ - CERTIFICADO DE NO REGISTRO DE DEUDOR ALIMENTARIO MOROSO

Derivado de la busqueda realizada en el Registro de deudores Alimentarios Morosos, declaro/amos

bajo juramento, que a esta fecha, no/nos encontramos como Deudor/es Alimentario/s Moroso/s.
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ANEXO IX: DDJJ — IMPEDIMENTOS DE LOS PROPONENTES.

Por medio de la presente declaramos no estar incursos en ninguno de los impedimentos referidos

en el articulo 2 del PBCG.
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ANEXO X: DDJJ — JUICIOS PENDIENTES CON LA ADMINISTRACION PUBLICA.

Por medio de la presente declaramos no contar con Juicios pendientes con la Administracién

Publica.

BOROB'O Firmado digitalmente

. por BOROBIO Matias
Matias Victor
. Fecha: 2025.01.14
Victor 13:53:12-03'00'

STAMILLA §oare

digitalmente por
Fernando

STAMILLA
Fernando Gabriel
H Fecha: 2025.01.14
Gabrlel 14:07:05 -03'00'
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