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SECRETARIA DE PLANIFICACION TERRITORIAL Y OBRA PUBLICA
SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION Y HABITAT
DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS

LICITACION PUBLICA N°9

OBRA:

““PUESTA EN VALOR EN LA EX
TRAZADEL FERROCARRIL:
TRAMO TALCAHUANO A
LINIERS”

PRESUPUESTO OFICIAL:

$742.166.138,29.-

(Pesos Setecientos Cuarenta Y Dos Millones Ciento Sesenta Y Seis Mil Ciento
Cuarenta Y Ocho Con 29/100).

SISTEMA DE CONTRATACION:

Ajuste Alzado

VALOR DEL PLIEGO:

$400.000.-

(Pesos Cuatrocientos Mil).
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
PARA LICITACIONES PUBLICAS DE OBRA PUBLICA
DISPOSICIONES GENERALES

1.- OBJETO DEL PLIEGO:

El objeto del presente Pliego es establecer las obligaciones que contraen y los derechos que
adquieren, el Municipio de Lanus por una parte y quien presenta una propuesta, por la otra, en
las Licitaciones Publicas de Obra Publica del Municipio, y para el caso de que resulte
adjudicatario de las obras licitadas, regulando las condiciones de la contratacion.

1.2.- TERMINOLOGIA:

En el presente pliego y en la documentacion de los contratos que se celebren, se emplean, con
él significado que aqui se indica, los siguientes términos:

"Adjudicatario": el oferente al que se ha comunicado en forma fehaciente la adjudicacion de la
obra en su favor, hasta la firma del CONTRATO.

"Comisién Técnica Evaluadora": Grupo de profesionales y técnicos designados oportunamente
por el Departamento Ejecutivo para la evaluacién y seleccion de las ofertas presentadas en el
acto licitatorio. Emitirdn un informe en el que fundamenten técnica y econémicamente el orden
de conveniencia de las OFERTAS presentadas

"Comitente": La Municipalidad de Lanus

"D.E.:" Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Lanus

"Contratista": el ADJUDICATARIO, una vez firmado el CONTRATO.

"Contrato": el instrumento legal escrito que, firmado por el Intendente de la Municipalidad de
Lanus y por el ADJUDICATARIO donde se estipulan los derechos y obligaciones y que rigen
las relaciones entre el COMITENTE y la CONTRATISTA, cuyas condiciones se estipulan en
todos los documentos técnicos y legales que integran la licitacion

"Dias corridos": todos los dias del mes.

"Dias habiles": los dias en que funcionan las oficinas de la Administracion Publica Municipal.
"Dias laborables": todos los dias excepto los domingos y medio dia del sabado y los
comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y dias no laborables. "Documentacion
contractual": todos los elementos del CONTRATO

"Documentos anexos": Toda la documentacion que amplia y, completa el presente Pliego,
integrandose como documentacion y que sera firmada por las partes al instrumentarse el
CONTRATO de Obra Publica.

"Firma o empresa"; Persona fisica o juridica habilitada para presentarse en calidad de
proponente.

"Inspeccion” o "Inspector": Servicio técnico encargado de la fiscalizacion, control y vigilancia de
la calidad de los materiales y avance de los trabajos a ejecutar por parte del COMITENTE.
"Mes": periodo entre un dia determinado y el mismo dia del mes siguiente.

"Oferente" o "Proponente": la persona fisica o juridica que presenta una PROPUESTA u
OFERTA en una licitacion.

"Oferta o Propuesta": Es la presentacion constituida por el presente Pliego, y los de- mas pliegos
de acuerdo al tipo de obra que se trate, documentacién grafica y demas antecedentes técnicos
y legales exigidos en los mismos y la propuesta econémica. Todo lo aqui mencionado debera
presentarse debidamente rubricada por el Responsable de la FIRMA O EMPRESA y su
REPRESENTANTE TECNICO, como condicién, para la aceptacién de la PROPUESTA por
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parte de la Municipalidad. "Pliego licitatorio": Todos los pliegos de la licitacion, todos los planos
y circulares emanadas de la Secretaria con y sin consulta.

"Registro de Contrataciones y Licitadores": Registro de Contrataciones y Licitadores de la
Municipalidad de Lanus

"Representante Técnico": Profesional habilitado, matriculado en el colegio profesional
correspondiente y con las incumbencias acorde a las obras de que se trata la Licitaciéon, que
respalde profesionalmente la propuesta del PROPONENTE. Sera responsable de la correcta
interpretacion técnica de la Documentacion Contractual y las prestaciones requeridas para la
ejecuciéon de la obra. En caso de resultar el proponente ADJUDICATARIO de la misma,
suscripto el Contrato, sera responsable de la ejecucion de la obra..., por parte, y de la
CONTRATISTA, conjuntamente con ésta. "Semana": periodo de siete dias corridos.
"Subcontratista": la persona fisica o juridica a quién la CONTRATISTA encargue o encomiende
la ejecucidon de una parte de los trabajos y/o prestaciones a su cargo. "U.T.": Es la Unién
Transitoria constituida con arreglo a lo dispuesto al cédigo Civil y comercial

Todo otro término empleado en la DOCUMENTACION CONTRACTUAL y no mencionado en
este articulo tiene el significado dado por el uso y la costumbre.

1.3.- COMPUTO DE PLAZOS:

Los plazos se contaran:

En dias habiles municipales, con excepcion de aquellos casos en los que el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares indique lo contrario.

Cuando se fijen en semanas, por periodos de siete (7) dias corridos.

Cuando se fijen en meses o en afios, conforme a lo dispuesto en el Cadigo Civil y Comercial de
la Nacion.

1.4.- COMUNICACIONES:

Las comunicaciones que se realicen entre la Municipalidad y los interesados, oferentes vy
adjudicatarios, se llevaran a cabo por medios de comunicacion fehacientes tanto electronicos
como tradicionales. Ningun mecanismo utilizado debera poner en ventaja a un interesado u
oferente sobre los restantes.

1.5.- GARANTIAS:

Son las obligaciones accesorias que, para asegurar el cumplimiento de diversas obligaciones

principales, se establecen en articulos subsiguientes. Las mismas deberan afianzarse de

acuerdo a lo prescripto por el Decreto Provincial N° 2980/2000. Se garantizara la misma de las

siguientes formas:

A- En efectivo, mediante depésito en la Tesoreria Municipal; se adjuntara a la documentacion
el ORIGINAL de la boleta respectiva.

B- Mediante la presentacion de Fianza Bancaria, adjuntando el original de la documentacion.

C- Mediante Pdliza de Seguro de Caucion, ORIGINAL.

Si se constituyera la Garantia mediante Fianza Bancaria o Pdliza de Seguro, el fiador o

asegurador, se debera constituir en fiador solidario, liso, llano y principal pagador con renuncia

del beneficio de excusion y de division de acuerdo a los términos del Codigo Civil y Comercial,

por todo el término de vigencia de la obligacién principal y por la totalidad del monto sin

restricciones ni salvedades, sometiéndose a la jurisdiccion de los Tribunales ordinarios con

competencia contencioso administrativa del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanus o

aquellos que en un futuro los reemplace, para cualquier controversia que pudiese suscitarse.

Dicha formula debera inscribirse en el instrumento en forma literal.
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Asimismo debera constituir domicilio Especial dentro del Partido de Lanus. Queda sin valor
alguna toda otra disposicion que se oponga a la presente.

Las firmas de quienes suscriban la Pdliza o Fianza deberan ser certificadas por Escribano
Publico y de corresponder a otra Jurisdiccion, legalizada por el Colegio de Escribanos. En caso
de Fianza, dicho Escribano debera certificar que los firmantes tienen facultades para obligar a
la Institucién Bancaria en la medida expresada en el documento de que se trate.

En caso que la Pdliza presentada cuente con codigo QR que permita su validacion online, no
sera necesaria la certificacién mencionada en el parrafo anterior.

Asimismo la emisién del Aval Bancario o de la Pdliza y su vigencia no podra ser posterior a la
fecha y hora de apertura de la licitacion.

Las fianzas del contrato prestadas por cualquiera de los medios establecidos en la Ley, seran
aceptadas por sus valores escritos.

Cuando los Oferentes pretendan garantizar su Oferta mediante Pdéliza de Seguro, ésta podra
ser presentada con anticipacion para su visado previo. Dicha presentacion podra efectuarse
desde el momento de puesta a disposicion de los Pliegos de Bases y Condiciones de la
Licitacién, hasta cinco (5) dias habiles anteriores a la fecha fijada para la apertura de las
Propuestas. La visacidon solo se realizara cuando en la Pdliza se cumplimenten los requisitos
exigidos en la Documentacién de la Licitacion, y en caso contrario sera rechazada y no habilitara
su presentacion como Garantia de Propuesta. El visado o rechazo se efectuara dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas de presentada.

El tramite previsto es optativo, pudiendo los Oferentes efectuar la presentacion de sus
Propuestas sin el visado previo, pero en el caso que la Pdliza de Seguro no se ajuste a lo exigido
en los Pliegos de Bases y Condiciones, la propuesta sera rechazada sin analizar, y devuelta en
el acto al interesado sin que le asista derecho reclamo a alguno.

1.6.- CONSULTA Y ADQUISICION DEL PLIEGO:

Los Pliegos podran consultarse y/o adquirirse segun lo estipulado en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.

Los pliegos en todos los casos tendran un valor de venta que sera establecido en el pliego de
Bases y Condiciones Particulares.

Es condicién excluyente para participar de la licitacion la adquisicion del Pliego.

Las solicitudes de aclaraciones y/u observaciones al proyecto o a la documentacién se deberan
realizar por escrito hasta el tercer dia habil anterior inclusive, al dia fijado para la Apertura de
las propuestas. Las contestaciones y/o aclaraciones que el Municipio juzgare conveniente
realizar seran puestas en conocimiento en forma fehaciente de todos los que hubieran adquirido
el Pliego y hasta el dia habil anterior inclusive a la fecha de apertura. Dichas aclaraciones seran
incorporadas al Pliego como parte integrante del mismo.

Todos los adquirentes de Pliegos que no recibieren las aclaraciones no tendran derecho a
reclamo alguno debiendo inexcusablemente concurrir al Municipio a retirar un ejemplar de las
mismas, si las hubiere, hasta las catorce (14:00 hs.) horas del primer dia habil anterior a la fecha
de apertura de las ofertas.

1.7.- DOMICILIO

En el momento de adquirir el Pliego, el interesado debera constituir domicilio legal dentro del
Municipio de Lanus, ademas debera declarar un Correo Electrénico el cual sera considerado
valido para las notificaciones que fueran necesarias efectuar por la Administracion. La
Municipalidad notificara a las EMPRESAS indistintamente al domicilio legal o correo electronico,
no aceptandose reclamos al respecto por el incumplimiento de lo aqui establecido. Si modificara
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el domicilio legal, debera hacerlo dentro de los limites de la misma ciudad. Antes de vencido el
plazo de validez de su OFERTA, debera comunicar este cambio en forma inmediata y
fehaciente a la Direccién General de Compras. El cambio de domicilio surtira efecto a partir de
recibida la notificacion por parte de la Municipalidad.

1.8.- NORMAS SUPLETORIAS
Todo cuanto no esté previsto en las presentes bases sera resuelto de acuerdo con las
disposiciones de:
* La Constitucion de la Provincia de Buenos Aires.
* La Ley Organica de las Municipalidades.
* Reglamento de contabilidad y disposiciones de administracion para las municipalidades
de la provincia de Buenos Aires.
* Decreto Provincial 2980/00 (RAFAM)
» Supletoriamente -Ley 6021, Ley de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires, y sus
modificatorias.
* Ordenanza General 165 de la Provincia de Buenos Aires, cuando corresponda.
* Leyes y normas vigentes en el ambito de la Provincia de Buenos Aires que resulten
aplicables en razén de la materia.
* Los principios generales del Derecho Administrativo.
* Los principios generales del Derecho.

1.9.- CLAUSULA ANTICORRUPCION

Sera causal determinante del rechazo sin mas tramite de la PROPUESTA u OFERTA en
cualquier estado dé la licitacion o de la rescision de pleno derecho del CONTRATO dar u ofrecer
dinero o cualquier otra dadiva a fin de que:

Funcionarios o empleados publicos con competencia referida a esta licitacion o CONTRATO
hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones o para que hagan valer la influencia de su
cargo ante otro funcionario o empleado publico con la competencia descripta, a fin de que estos
hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

Cualquier persona haga valer su relacion o influencia sobre un funcionario o empleado publico
con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus
funciones.

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en
interés de un IINTERESADO, OFERENTE, ADJUDICATARIO O la CONTRATISTA, directa o
indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes,
empleados, contratados, gestores de negocios, sindicos, o cualquier otra persona fisica o
juridica. Las consecuencias de estas conductas ilicitas se produciran aun cuando se hubieran
consumado en grado de tentativa.

Sin perjuicio de las acciones penales que pudieran corresponder, la persona fisica o juridica
que tuviera un accionar como el sefalado, quedara excluido del Registro de Licitadores de la
Municipalidad de Lanus.

2.- DE LOS PROPONENTES

2.1. PROPONENTES

Seran admitidas como PROPONENTES las personas fisicas o juridicas que acrediten estar
habilitados para la construccion de obras publicas salvo que el Pliego de Condiciones
particulares disponga lo contrario en virtud del tipo y magnitud de las tareas a realizar.
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REGISTRO DE LICITADORES O PROVEEDORES: Los proponentes deberan estar inscriptos
en el Registro de Licitadores o Proveedores de este Municipio de Lanus, o tener iniciado el
tramite de inscripcion.

Cuando se requiera Capacidad Técnica Financiera en el Pliego de Condiciones Legales
Particulares, los Oferentes deberan también estar inscriptos en el Registro de Licitadores del
Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y/o Registro Nacional de
Constructores de Obras Publicas.

Igualmente deben contar con todas las inscripciones y/o habilitaciones requeridas en el
ordenamiento laboral, en el sistema de seguridad social, por las normas impositivas, nacionales,
del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

2.2.1. REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS

Los oferentes deberan cumplimentar las exigencias previstas por la Ley N° 13.074 y el Decreto
N° 340/04, en forma previa al dictado del acto administrativo de adjudicacion por parte de la
autoridad competente. (Anexo I)

2.2. REPRESENTANTE TECNICO

Salvo que el Pliego de Condiciones Particulares disponga lo contrario por la caracteristica de la
obra, sera condicion la intervencion de un Representante Técnico responsable, que respalde
profesionalmente la propuesta del PROPONENTE y la ejecucién de la obra, en caso de resultar
éste ADJUDICATARIO de la misma. EIl REPRESENTANTE TECNICO debera ser Arquitecto,
Ingeniero Civil 0 en

Construcciones o Maestro Mayor de Obras o bien con la especialidad que especifique el Pliego
de Condiciones Particulares, debiendo estar inscripto en el Colegio Profesional correspondiente
de la Provincia de Buenos Aires, a la fecha de la firma de la PROPUESTA.

2.3. SISTEMA DE CONTRATACION
Las licitaciones, las ejecuciones de obras y las adquisiciones se haran por los siguientes
sistemas:

a) Por precios unitarios.

b) Por ajuste alzado.

c) A costo y costas. Este sistema so6lo se podra aplicar en caso de conveniencia justificada a
juicio Poder Ejecutivo Municipal.

Las diversas modalidades de los sistemas enunciados en a), b) y c¢), se determinaran en los
respectivos pliegos de bases y condiciones particulares, los que ademas deberan especificar el
procedimiento a seguir para la fiscalizacion y verificacion de las liquidaciones correspondientes
a las obras que se ejecuten por el sistema de costos y costas.

En este ultimo caso, las contrataciones que debera efectuar la firma adjudicataria para
cumplimentar la realizacion de las mismas, se regularan por el régimen establecido por la Ley
de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires y su reglamentacion.

2.4. PROPUESTAS

Las PROPUESTAS se presentaran indefectiblemente en castellano, mecanografiadas o
impresas y foliadas correlativamente. La presentacion se debera efectuar en dos (2) sobres
cerrados y lacrados. El Unico texto que obrara en el exterior de los paquetes sera el previsto en
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la caratula de la licitaciéon, donde conste licitacion a que responde, Presupuesto Oficial, fecha y
hora y lugar de la apertura.
Las cotizaciones seran formuladas en pesos.

A su vez, se debera poner a disposicion de la Administracion el soporte digital de la
documentacién antes mencionada.

2.5. PRESENTACION CONJUNTA DE MAS DE UNA EMPRESA

1. Las U.T. interesadas en formular Oferta, deberan:

Satisfacer, en lo pertinente, los requisitos establecidos en los Articulos 377 y siguientes de la

Ley 19.550 y sus modificatorias.

2. Suscribir compromiso expreso:

2. a. De responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y cada una de las empresas

consorciadas durante el proceso de licitacién, en orden al cumplimiento de todas las

obligaciones del contrato, su responsabilidad patronal, su responsabilidad frente a terceros y

todas las demas obligaciones y responsabilidades legales y contractuales emergentes.

2. b. De no introducir modificaciones en los estatutos de las empresas integrantes que importen

una alteracién de la responsabilidad frente del Comitente, sin la previa notificacion fehaciente

a éste y aceptacion de su parte.

2. c. Que en caso de quiebra de cualquiera de los participantes o incapacidad o muerte de los
empresarios individuales, no se producira la extincion del contrato de unién transitoria, el que
continuara con los restantes.

3. Si al momento de la apertura no se encontraren constituidas:

3. a. Al menos por parte de uno de los integrantes haber cumplido las exigencias establecidas

en el Punto oferentes - Condiciones Requeridas, de las Condiciones Particulares.

3. b. Presentar un Compromiso de Constitucion de U.T.E., el que debera contemplar las

exigencias sefialadas en las Condiciones Generales, segun corresponda.

3. c. Inscribirse registralmente en la Direccién Provincial de Personas Juridicas o Inspeccién

General de Justicia, segun corresponda, y en el Registro de Proveedores y Licitadores del

Estado, dentro de los quince (15) dias corridos de haber quedado firme la pre adjudicacién y en

forma previa a la adjudicacioén, bajo pena de tener por desistida la Oferta, con pérdida de la

arantia.

g. d. La U.T./Consorcio debera tener en el estatuto una duracién superior al tiempo que

demande la obra, incluyendo el plazo de garantia, y también consignara que los trabajos a

realizar se encuentran comprendidos dentro del objeto social de cada una de las EMPRESAS

integrantes, independientemente de su parte proporcional de participacion.

Las PROPUESTAS deberan acompafiarse, con copia auténtica del instrumento que acredite su

constitucion, en legal forma, y de los documentos que habiliten a sus representantes para

contratar en su nombre y obligarla.

Los contratos sociales, estatutos o documentos constitutivos deberan tener plazo de

vencimiento que supere el doble, por lo menos del estipulado para la entrega de la obra Los

PROPONENTES no seran admitidos en los siguientes casos:

Los quebrados o concursados, mientras no hayan sido rehabilitados.

Los inhabilitados por condena judicial.

Las empresas que hayan incurrido en incumplimiento en contratos anteriores suscritos con la

Municipalidad de Lanus o con la Provincia de Buenos Aires.

Los que sufran inhibicién general de bienes.
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Los deudores morosos de la Municipalidad, salvo que regularicen su situaciéon con anterioridad
a la fecha fijada para la apertura de los sobres.

Los que tengan pedido de concurso de acreedores o de quiebra en tramite.

Los que revistieren el caracter de funcionarios, empleados, contratados o cualquier otra
naturaleza de relacion de empleo con el Estado en el orden nacional, provincial o municipal.
Tampoco los que se encuentren inhabilitados por el Banco Central de la Republica Argentina
Si la existencia de las mencionadas causales de inhabilidad se comprobase con posterioridad
a la apertura de sobres, la Municipalidad podra declarar la inhabilidad del oferente para
presentarse en futuras licitaciones en el término que considere de acuerdo a la causal y hasta
diez anos.

Ademas de ello, segun la oportunidad en que se detecte el incumplimiento, procedera a
rechazar la propuesta de oficio o a declarar la nulidad de la adjudicacion o del contrato, con
pérdida del depdsito de garantia de la oferta o de contrato, segun el caso, y sin necesidad de
previa interpelacion judicial o extrajudicial.

Sera de aplicacion todo lo expuesto para el caso en que el oferente integre una UTE.

2.5.1. CAPACIDAD TECNICA, FINANCIERA:

La Municipalidad determinara en los Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares, la
capacidad técnica, financiera especifica minima requerida segun el caso, para la calidad de los
trabajos a realizar.

2.6.1 HABILITACION DE OFERENTES

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y PREVISIONALES:

Conforme a lo determinado en el Decreto 561/2000 de este Municipio, o el que en el futuro lo
reemplace, no se adjudicaran Licitaciones Publicas o Privadas, Concursos de Precios o
Compras Directas a todo Oferente que no acredite fehacientemente, mediante comprobantes
originales o fotocopias debidamente autenticadas agregadas en sus legajos de inscripcion,
hallarse inscripto en sus obligaciones tributarias y previsionales de orden Nacional, Provincial
y/o Municipal. La exigencia precipitada involucraria:

IMPUESTO A LAS GANANCIAS MINIMA PRESUNTA

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

MONOTRIBUTO.

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

OBLIGACIONES PREVISIONALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, sean estos como trabajadores
auténomos o con personal bajo relaciéon de dependencia.-

TASA MUNICIPAL POR INSPECCION DE SEGURIDAD E HIGIENE, MOTORES,
PUBLICIDAD, PESAS Y MEDIDAS Y OTROS, CON COBRO A CARGO DEL
DEPARTAMENTO DE COMERCIO E INDUSTRIA.-

TASA MUNICIPAL DE SERVICIOS GENERALES del inmueble donde desarrolla su actividad.-
La enunciacion que antecede resulta de caracter enunciativo y no taxativo, pudiéndose solicitar
la acreditacion de inscripcion y pago de otras obligaciones, en caso de corresponder.

Aquellos Proveedores y/o Contratistas que tengan su domicilio comercial radicado en el Partido
de Lanus, previo a efectivizarse el pago de su Orden de Compra, la Direccidon de Tesoreria
General constatara que se encuentre al dia con los tributos municipales de este Partido. De no
estarlo se procedera a la correspondiente compensacion, de conformidad con la redaccion del
Art. 130 bis Decreto Ley 6769/58 Ley Organica de las Municipalidades de la Provincia de
Buenos Aires (Texto segun Ley 11.838 y sus modificatorias).
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La Subsecretaria de Ingresos Publicos centralizara los requerimientos que efectua la Direccion
de Tesoreria General, al efecto del estado de cuentas y de consolidaciones de deuda, que
hubiere sido informado a dicha Dependencia, remitiéndose a la Subsecretaria de Coordinacién
Legal y Técnica para el caso de deuda “judicializada”. En los casos de deudas atrasadas, se
considerara que se esta al dia con el pago de anticipo y/o las cuotas vencidas a la fecha de
control, ello en el caso de planes de pago autorizadas por los organismos de recaudacion.-

3.- OFERTAS

3.1. CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACION:

Para el calculo de su cotizacion los oferentes deberan tener en cuenta:

Los valores de los materiales, mano de obra y demas elementos integrantes de las obras,
calculados con los precios vigentes al ultimo dia del mes en que se formula la oferta.

Las propuestas responderan a los trabajos totalmente terminados, conforme a lo establecido en
la DOCUMENTACION de licitacién.

La sola presentaciéon de la oferta, lleva implicita la declaracion expresa de que el
PROPONENTE, se ha compenetrado de toda la DOCUMENTACION de la licitacién, asi como
de las caracteristicas especiales de la misma; no pudiendo por lo tanto alegar posteriormente
dudas o desconocimiento al respecto.

Se considera que cada PROPONENTE, al formular la PROPUESTA, lo ha hecho con perfecto
conocimiento del cometido y que se ha trasladado a la zona donde se proyecta efectuar los
trabajos de la licitacion, a fin de informarse debidamente, tal lo consignado con anterioridad, es
decir de las condiciones del terreno, de medianeras y linderos. (cuando corresponda), de los
posibles inconvenientes que se opongan a una normal ejecucion de las obras, de las
condiciones de provision de agua, energia eléctrica, obras sanitarias, disponibilidad de
materiales y mano de obra, y de todo cuanto pueda influir en el justiprecio que haga de la obra
EI PROPONENTE que resulte ADJUDICATARIO, no podra alegar posteriormente causa alguna
de ignorancia o imprevisibilidad, en lo referente a las condiciones de la realizacién de los
trabajos, y sera unico responsable de los errores u omisiones en que hubiere incurrido su oferta.
3.2. DEPOSITO PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA.

El Oferente debera depositar el uno por ciento (1%) del monto del Presupuesto Oficial en
concepto de Garantia de Mantenimiento de Oferta segun el Articulo 1.5 del presente Pliego.

3.3. CIRCULARES Y ACLARACIONES

La Direccién General de Compras o la Secretaria de competencia en la presente contratacion
podran efectuar de oficio o a pedido de parte, aclaraciones o correcciones a las disposiciones
de los Pliegos, mediante la emision de Circulares, las que integraran el presente Pliego.

Si el PROPONENTE tuviera alguna duda o dificultad en la interpretacion de los pliegos o
advirtiera algun error u omisién de la documentacién técnica durante la preparacion de la
propuesta, debera solicitar por escrito su aclaracion a dicha Direccién General hasta tres dias
anteriores a la fecha de apertura o el plazo que establezca en Pliego de bases y condiciones
particulares.

Si el PROPONENTE no formulara pedido de aclaracion alguna en el término antedicho, se
considera que conoce y acepta, todos y cada uno de los elementos integrantes de la
DOCUMENTACION del llamado a licitacién y de las aclaraciones que se hubieren producido.
Es obligacion del interesado Constatar la emision de circulares, por ello no podra alegar el
desconocimiento de las circulares emitidas.
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3.4. APERTURAS DE LAS OFERTAS:

Los sobres de la Documentaciéon y Propuesta técnica como de la Oferta econémica seran
abiertos en una unica instancia, el dia y hora indicada en el Decreto de Llamado, caso contrario
el procedimiento sera determinado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

En el acto de apertura se labrara un acta, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 113
del Decreto 2980/2000. La misma sera leida y suscripta por los funcionarios actuantes y por los
proponentes o0 sus representantes que hubieras solicitado la inclusion de observaciones
admitidas y por todos los interesados que deseen hacerlo.

Si el dia fijado para ese acto fuere feriado o declarado asueto administrativo o por razones de
fuerza mayor, este tendra lugar el primer dia habil siguiente, a la misma hora.

3.5. CONFECCION, CONTENIDOS y FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA:
Las propuestas que efectien los concurrentes a la Licitacion se presentaran en el lugar
designado en el Decreto de llamado a la Licitaciéon y hasta la fecha y hora indicadas para el
Acto de Apertura del sobre N°1. Las Propuestas que se presentaren con anterioridad al dia de
la Apertura, se haran en la Direccion General de Compras dentro del horario administrativo. No
se admitiran Propuestas enviadas por correo y de las que se presenten en la forma indicada
precedentemente, se entregara y presentara con el recibo.

La presentacion se debera efectuar en dos (2) sobres cerrados de la siguiente forma: Sobre
N°1: Identificando el procedimiento por el cual se oferta conjuntamente con la fecha y hora de
apertura, contendra:

A- Garantia de Mantenimiento de Oferta de acuerdo a lo expresado en acapite especial
a sus efectos redactado.(Excluyente)

B- El Pliego completo, firmado en todas sus hojas, anverso y reverso, por el Oferente y
su Representante técnico y la constancia de adquisicién del mismo.

C- La Declaracion Jurada que acepta la Jurisdiccion de los Tribunales del Departamento
Judicial de Avellaneda-Lanus, y ello para cualquier controversia que pudiese
suscitarse. Asimismo debera constituir domicilio legal dentro del Municipio de Lanus.

D- La constancia de inscripcion o haber iniciado el tramite en el Registro de Licitadores-
Proveedores de Obras Publicas de este Municipio de Lanus, el cual debera estar
terminado antes de la Adjudicacion.

E- Declaracién que el Oferente ha recogido en el lugar de los trabajos toda la informacion
que pueda obtenerse por las observaciones del terreno y sus adyacencias y también
por referencia de terceros sobre el aprovisionamiento de materiales, personal, agua
y energia, situacion de instalaciones, calles de acceso y respecto a cualquier otro
antecedente, que pueda permitir una exacta apreciacion de las caracteristicas de los
trabajos, su dificultad y su costo.

F- VISITA A OBRA, Solo en los casos en los que el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares establezca la visita, debera presentarse la constancia de asistencia a la
misma firmada por el Representante del Municipio y el Representante de la Empresa
oferente.

G-Plan de trabajos y Curva de Inversiones (DIAGRAMA DE BARRAS — GANNTY
CURVAS DE INVERSION)

H- Tratandose de Sociedades deberan acompafar los instrumentos constitutivos
debidamente inscriptos y aquellos de los que surja la personeria de quienes suscriban
la documentacion que las representan, en copia certificada por Escribano Publico. Si
se trata de Sociedades Andnimas deberan adjuntar copia del Acta de Directorio por la
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cual autoriza la presentacion. Cuando un tercero representa a una persona de
existencia visible, debera acompanar copia del poder. Se aceptaran fotocopias de las
certificaciones Unicamente si el original es expuesto frente al funcionario actuante en
el acto de apertura.

I- El Pliego de Bases y Condiciones Particulares podra exigir la presentacién de otra
documentacion que se considere necesaria.

Sobre N°2: Identificando el procedimiento por el cual se oferta conjuntamente con la fecha
y hora de apertura, contendra:

A-

El presupuesto detallado de la Oferta completo y debidamente firmado en todas sus
hojas por el Oferente y su Representante Técnico en original, conteniendo
exclusivamente todos los item que integran la planilla del Presupuesto Oficial, al
efecto de facilitar el estudio y comparacién de las Propuestas.

El Oferente formulara su propuesta en niumeros y letras.

La planilla de propuesta que integra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
El Pliego de Bases y Condiciones Particulares podra exigir la presentacion de otra
documentacién que se considere necesaria.

No se consideraran las que presenten correcciones, enmiendas, raspaduras y/o
agregados entre lineas, que no hubieren sido debidamente salvadas al pie de ellos
por el firmante de la oferta ni tampoco las que no cotizaren la totalidad de los
trabajos o items. Cuando difieran las cantidades consignadas en letras y las
establecidas en numeros, valdra el monto total expresado en letras.

Son causales de desestimacion de las ofertas presentadas, en el acto de apertura
dispuesto en el decreto de Licitacion, los siguientes incumplimientos: a) La no
presentacion de la garantia de mantenimiento de ofertas; y b) La presentacion de la
planilla de cotizacion, con tachaduras y/o enmiendas, estando estas sin salvar
correctamente por el ofertante.

La precedente enumeracién de causales de desestimacion de ofertas en el acto de
apertura es taxativa, sin perjuicio del analisis que se efectivice de cada una de las
ofertas que se presenten.

La omisidn de parte de los requisitos establecidos en los incisos C), D), E), F), H) e
I) podra ameritar, a juicio exclusivo de la Comision de Pre adjudicacion, el
completamiento documental. Ambos sobres tendran la identificacion y sefialada.
Los computos y presupuestos confeccionados por el Oferente llevaran firma y sello
del Oferente juntamente con la del Representante Técnico, habilitado y matriculado
en el colegio de Ingenieros y/o Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, o aquel
que indique el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en cada hoja anverso y
reverso, no aceptandose las que presenten raspaduras y/o enmiendas que no
hayan sido debidamente salvadas al pie.

3.6. VISTA DE LAS OFERTAS / IMPUGNACIONES

Durante los dos (2) dias posteriores a la apertura, dentro del horario administrativo municipal,
se podran efectuar impugnaciones al acto y/o contenido de las propuestas, debiéndose adjuntar
tantas copias del escrito de impugnacion como oferentes haya, las cuales seran resueltas por
LA COMISION EVALUADORA DE OFERTAS.

Cumplido el plazo establecido no se aceptaran mas impugnaciones o reclamos. Se establece
como presupuesto formal para admisibilidad de la presentacion de cualquier tipo de
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impugnaciones — tengan estas la forma de recurso, reclamo, observacion o cualquier otro modo
de peticion -, la constitucion de un deposito en caucion del 0,1% al 3% del Monto del
presupuesto. EI mismo sera determinado en el pliego de Bases y Condiciones legales
Particulares y realizado en efectivo en la Tesoreria Municipal y el comprobante adjuntado a la
impugnaciéon o mediante pdliza de caucién a favor de la Municipalidad la cual, en original y
certificada por escribano, debera también acompafar a la impugnacion y, en su caso,
reintegrado al impugnante si la impugnacion prosperara total o parcialmente. En caso contrario,
el depdsito quedara perdido para el proponente a favor de la Municipalidad.

Vencido el plazo para las impugnaciones, los oferentes podran concurrir a la Direccion general
de Compras, a efectos de revisar los legajos y las impugnaciones efectuadas, durante los dos
dias habiles posteriores al vencimiento del plazo para realizar impugnaciones, al solo efecto de
que tomen conocimiento de las mismas, retiren copias de los escritos y manifiesten, dentro de
dicho plazo, lo que estimen pertinente.

Queda establecido que no podra acompafiarse en tal oportunidad ninguna documentacion que
haya debido ser presentada en el sobre correspondiente.

Cumplidos los tramites sefialados precedentemente, en cuanto correspondiere, quedara
concluido el periodo de vistas e impugnaciones. Las actuaciones quedaran reservadas para su
evaluacion a la Comision respectiva.

Se deja expresa constancia que la interposicion de impugnaciones no producira la suspension
de la continuacion del procedimiento.

3.7. MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS

El Oferente quedara obligado a mantener su Propuesta durante sesenta (60) dias corridos
contados a partir del dia del Acto de la Apertura. Una vez vencido dicho termino, el plazo
quedara automaticamente prorrogado hasta el momento de la Adjudicacién, salvo que el
Oferente retire su Oferta, comunicado la decision por medio fehaciente y con diez (10) dias de
antelacion.

3.8. ESTUDIO Y EVALUACION DE LAS OFERTAS - INFORME DE PRE ADJUDICACION:
La DOCUMENTACION contenida en las OFERTAS sera analizada por una COMISION
EVALUADORA DE OFERTAS.

Podra ser suplida por el dictamen de TECNICO, con la Intervencién de las autoridades
competentes de acuerdo a lo previsto por la Ley Organica de Municipalidades y el Anexo | del
Decreto Provincial 2980/2000.

4.- PRE ADJUDICACION, ADJUDICACION Y CONTRATACION PRE ADJUDICACION:

4.1 La pre adjudicacién recaera sobre la propuesta que sea mas conveniente a los intereses

Municipales, entre aquellas que se ajusten en un todo a las Bases y Condiciones establecidas

para la Licitacion, partiendo de un informe de pre adjudicacion, vy para la resolucion se tendra

en cuenta: a) Cumplimiento de la DOCUMENTACION de licitacién.

b) Precio cotizado.

c) Capacidad técnica, econdémica y financiera.

d) Evaluacion econdémico financiera de la EMPRESA.

€) Evaluacion econdmica financiera de la oferta.

f) Informe de pre adjudicacion

g) Evaluacion del desempefio de la firma en anteriores contratos que hubiere con la
Municipalidad.

11
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La COMISION EVALUADORA DE OFERTAS o la Dependencia competente en el proceso,
emitira el informe de pre adjudicacion y podra, para cumplimentarlo, requerir a los
OFERENTES, a las reparticiones Técnicas intervinientes y a los Registros de Licitadores, los
informes que estime convenientes. Se deja expresamente aclarado que cualquier falseamiento
que se detecte en la informaciéon suministrada, en la documentacién provista por los
OFERENTES sera considerada causal de exclusion.

4.2. ADJUDICACION

El Ejecutivo Municipal resolvera la adjudicacion. Asimismo la notificara por medio fehaciente, a
todos los oferentes que hayan participado de la apertura del sobre N° 2. Si a juicio del Ejecutivo
Municipal, dos o0 mas OFERTAS estuvieran en igualdad de condiciones, se podra invitar a
presentar una mejora de los precios, con recaudos analogos a los de la licitacién y si la misma
situacién se mantuviera, la adjudicacién se resolvera teniendo en cuenta la propuesta mas
ventajosa y conveniente atendiendo La capacidad técnico financiera disponible de los
PROPONENTES.

El Municipio conservara HASTA ESTE MOMENTO la facultad de rechazar todas las Propuestas
sin que la presentacion de las mismas de derecho al Oferente a formular reclamo alguno.-

El Adjudicatario debera tener concluida la tramitacién concerniente a su inscripcién en el
Registro de Licitadores de este Municipio de Lanus, al momento de dictarse el Decreto de
Adjudicacion respectivo. En caso contrario perdera el derecho a ser Adjudicatario, pudiendo el
Municipio desechar la Oferta.

4.3. DEPOSITO DE GARANTIA DE CONTRATO - PLAZO:

El Adjudicatario para firmar el Contrato, afianzara el mismo, dentro de los cinco (5) dias habiles
de notificada la Orden de Compra. Este depdsito sera del Cinco por ciento del monto del
contrato (5 %) y se podra integrar por algunas de las formas previstas.

Su monto permanecera inalterado hasta la Recepcién Definitiva de la Obra, sin perjuicio de las
posibilidades de actualizacién del mismo que se establecen en el presente.

4.3.1. INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACION DE LA GARANTIA DE EJECUCION DE
CONTRATO:

Una vez notificado el Adjudicatario la aceptacion de la Propuesta, éste deberd, dentro de los
cinco (5) dias corridos desde el siguiente de la notificacion, constituir el depdsito de garantia.
Si el Oferente constituyera la Garantia en alguna de las formas previstas en los incisos b) o c)
del Art. 1.5 de este Pliego de Condiciones Generales y las mismas fueran observadas por no
cumplimentarlas correctamente, quedara obligado a reemplazarla en un plazo maximo de
veinticuatro (24) horas por otra que cumpla adecuadamente los requisitos, o a constituirla en
efectivo, mediante depdsito en la Tesoreria Municipal. Vencido dicho plazo, el Municipio podra
declarar anulada la Adjudicacion sin perjuicio de las instancias judiciales que pudieran
corresponder lo antedicho se hace extensivo a las garantias por trabajos adicionales.

4.4 ORDEN DE COMPRA:
Una vez emitido el Decreto de Adjudicacion la Direccién General de Compras emitira la Orden
de Compra.

5.- CONTRATO
5.1. CONTRATACION y PLAZO DE DEVOLUCION DE GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE
OFERTA

12
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EI ADJUDICATARIQO, debera concurrir al domicilio de la Municipalidad de Lanus, sito en Hipdlito
Yrigoyen 3863 Lanus Oeste, a firmar el CONTRATO respectivo.

El incumplimiento de dicha obligacion habilitara al Departamento Ejecutivo Municipal, a dejar
sin efecto la adjudicacién, con pérdida del depdsito de GARANTIA, salvo caso de fuerza
mayor debidamente comprobada, pudiendo el D.E. adoptar, a su solo juicio, algunas de las
soluciones siguientes:

a) Adjudicar la obra al PROPONENTE que sigue en orden de conveniencia y en caso de
renuncia o defeccion del ADJUDICATARIO disponer la adjudicacion, descendiendo en la
escala, hasta el punto que a su solo juicio resulte conveniente.

b) Declarar fracasada la Licitacion devolviendo el depdsito de GARANTIA a los
PROPONENTES.

Si el CONTRATO no se firmara por decision del Ejecutivo Municipal, el ADJUDICATARIO solo
tendra derecho a reclamar la devolucion de las GARANTIAS constituidas, no teniendo en ningun
caso derecho a indemnizacién alguna ni por ningun concepto.

PLAZO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE OFERTA:

Las Garantias de Oferta seran devueltas, a pedido, a los que no resulten Adjudicatarios dentro
del plazo de treinta (30) dias de producida la Adjudicacion.

5.2. DOCUMENTOS DEL CONTRATO Y SUS EFECTOS:
Las Obras que se licitan, contratan y ejecutan, quedan sometidas a la documentacion que a
continuacion se indican:

*  Memoria descriptiva.

* Pliego de Bases y Condiciones ¢« Propuesta

* Contrato suscripto entre las partes. « Orden de Compra

* Ley Organica para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires.

* Reglamento de Contabilidad y disposiciones de Administracion para las
Municipalidades de la Provincia de Bs. As.

* La Ley de Obras Publicas N° 6021 y su Decreto Reglamentario N° 5488 y sus modificatorias,
en forma supletoria y en cuanto sea de aplicacion.

* El Decreto Provincial N° 2980/00.

* Las Ordenanzas Generales vigentes en la Municipalidad de Lanus asi como las normas
reglamentarias de las mismas.

OTROS DOCUMENTOS INCORPORADOS:

Se consideran incorporados al Contrato y haran fe en caso de discrepancia entre partes, los
planos complementarios y de detalle que, durante la ejecucion de la Obra, se entreguen al
Contratista y los que, confeccionados por éste, fueran aprobados por el Municipio, las Ordenes
de Servicio dadas por escrito por la Inspeccion y el Acta de Inicio. Todos estos documentos se
extenderan y firmaran en triplicado entregandose uno de ellos para ser agregado a la
documentacion contractual a mantener en obra.

5.3. MODIFICACIONES O ALTERACIONES

El COMITENTE podra mandar a ejecutar modificaciones o alteraciones de las obras
contratadas mediante érdenes que transmitira la INSPECCION de obra al CONTRATISTA,
cuando se encomienden modificaciones o alteraciones que impliquen aumento del monto del
CONTRATO, el CONTRATISTA dentro de los diez (10) dias de notificacion, de la alteracién o
modificacién, debera ampliar el monto de la GARANTIA del CONTRATO.

13
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5.4. TRABAJOS AJENOS AL CONTRATO

El COMITENTE se reserva el derecho a intervenir por si o por terceros en la obra, con la
contratacion de trabajos ajenos al CONTRATO, sin que por ello el CONTRATISTA tenga el
derecho a reclamacion alguna.

AMPLIACIONES DE OBRAS POR EL COMITENTE

Si por cualquier causa el COMITENTE juzgara necesario ampliar parte de las obras contratadas
siempre que no excedan en conjunto el 20% (veinte por ciento) del monto total del CONTRATO,
seran obligatorias para el CONTRATISTA, no teniendo derecho a reclamar indemnizacion
alguna.

REDUCCIONES DE OBRAS POR EL COMITENTE

Si por cualquier causa el COMITENTE juzgara necesario reducir parte de las obras contratadas
siempre que no excedan en conjunto el 20% (veinte por ciento) del monto total del CONTRATO,
seran obligatorias para el CONTRATISTA, no teniendo derecho a reclamar indemnizacion
alguna.

5.6. DISCREPANCIA ENTRE LAS DISTINTAS PARTES DEL CONTRATO

En caso de aparecer discrepancia o contradicciones entre los diferentes documentos que

integran el CONTRATO, se procedera de la siguiente manera:

Si es evidente el error material sera corregido por el COMITENTE, quien lo hara de Oficio o a

pedido del CONTRATISTA.

Si son por deficiencias en el proyecto, el CONTRATISTA lo comunicara al COMITENTE vy este

se debera expedir dentro de los quince (15) dias.

Los documentos privaran en el siguiente orden:

a) Pliego de Condiciones y Especificaciones particulares.

b) Memoria descriptiva.

c) Planos de detalle.

d) Planos de conjunto.

e) Pliegos Generales de Condiciones y Especificaciones.

f) Contrato.

g) Propuesta aceptada y Resoluciéon de adjudicacion.

h) Notas aclaratorias si las hubiere

i) Leyes Nacionales y/o Provinciales que rigen en la materia en forma complementaria o
suplementaria.

Sila aplicacién de las normas precedentes no permitieran resolver la cuestion, el Departamento

Ejecutivo Municipal resolvera la interpretacion que corresponda, acudiendo de ser necesario, a

los principios generales del derecho administrativo y a los principios generales del derecho, en

ese orden.

Si hubiera discrepancia en un mismo plano, entre la medida en escala y la acotada,

Si existiera discrepancia entre numeros y letras, prevalecera el valor expresado en letras.

Por el sistema de ajuste alzado, si la suma de los parciales no coincidiera con el monto total

expuesto en el formulario de cotizacion, prevalecera este ultimo y se prorrateara la diferencia

entre todos los rubros.
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8) Igual criterio se seguira si existieran diferencias entre el valor de la oferta econémica y el monto
total expuesto en el formulario de cotizacién, prevaleciendo el valor indicado en la oferta
economica.

5.7. CAMBIO DE DOMICILIO DEL CONTRATISTA:

Todas las notificaciones seran dispuestas en los domicilios denunciados y constituidos segun
los pliegos de bases y condiciones y el correspondiente contrato, donde seran eficaces la
totalidad de las notificaciones que se efectuen.

En caso de modificarse el domicilio especial del CONTRATISTA durante la vigencia del
CONTRATO y hasta la recepcién definitiva de la Obra, aquel queda obligado a comunicar,
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, en forma fehaciente al Departamento Ejecutivo
Municipal su nuevo domicilio, el que debera estar siempre en la Ciudad de Lanus , Provincia de
Buenos Aires.

5.8. CESION DEL CONTRATO:

EI CONTRATO no podra ser transferido ni cedido, total o parcialmente, salvo previa conformidad
debidamente formalizada por parte del Departamento Ejecutivo Municipal, el que podra
denegarla sin necesidad de invocar causa o fundamento alguno y sin que tal negativa otorgue
ningun tipo de derecho a la CONTRATISTA.

En el caso de acordarse la transferencia o cesion, ésta debera contener el cumplimiento de los
extremos requeridos por la Ley N° 6021 y concordante de su Decreto Reglamentario.

5.9. REDETERMINACION DE PRECIOS:
En los casos en los que corresponda aplicar las redeterminaciones, el procedimiento se fijara
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares

5.10. REVOCACION DEL CONTRATO:

El Municipio para revocar los contratos cuando se comprobare administrativamente la existencia
de graves irregularidades que hubiesen posibilitado la obtencién de ventajas por parte de la
contratante; y/o la existencia de vicios conocidos por el contratante particular que afectaran
originariamente al contrato, susceptible de acarrear su nulidad; y/o que el contrato fue celebrado
mediante prevaricato, cohecho, violencia o cualquier otra maquinacion fraudulenta que diera
lugar a la accién penal o que fuere objeto de condena penal”.

6.- ORGANIZACION DE LA OBRA

6.1. ACTA DE INICIACION DE LA OBRA:

Dentro de los cinco (5) dias corridos de aprobado el Plan de Trabajos, se labrara el Acta de
Iniciacion de obra. En los casos que asi se requiera en el Pliego de Especificaciones Legales
Particulares, debera estar presente el Representante Técnico del Contratista en dicho acto. La
incomparencia de éste en el Acto sera penada con la multa prevista en el pliego de bases y
condiciones particulares.

6.2. PERMANENCIA DE DOCUMENTOS:

Teniendo el contratista la obligacién de ajustarse en un todo a los documentos del contrato, LA
INSPECCION le entregara oportunamente una copia legalizada de la documentacion del
Contrato, la que permanecera en el lugar de la obra y estara a disposicion de la inspeccion.

6.3.- ORDENES DE SERVICIO Y NOTAS DE PEDIDO:
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Simultaneamente con la firma del Acta de Iniciacion de la Obra, el Inspector y el Representante
Técnico de la CONTRATISTA abriran los libros de Ordenes de Servicio y Notas de Pedido, a
través de los cuales se cursaran las comunicaciones entre las partes referidas al desarrollo de
los trabajos.

Las Ordenes de Servicio que la Inspeccién Técnica imparta durante la ejecucion de los trabajos,
seran cronolégicamente consignadas en el libro por triplicado a proveer por el Contratista,
foliado, sellado y rubricado por la Inspeccién Técnica que ésta guardara en su oficina.

Se considera que toda Orden de Servicio estda comprendida dentro de las estipulaciones del
Contrato y que no importa modificacion de lo pactado ni encargo de trabajos adicionales, salvo
el caso que de ella se hiciere manifestacion explicita de lo contrario. Las comunicaciones que
requiera el CONTRATISTA para observar, solicitar, aclarar o definir detalles de Ejecucion y
demas actos o situaciones para la marcha normal de los trabajos y que por su indole deban
quedar consignadas por escrito, seran cronolégicamente consignadas en un libro foliado por
triplicado destinado a ese solo efectoy se procedera de acuerdo a lo indicado.

Cuando el Contratista considere que en una orden se exceden los términos del Contrato, debera
notificar de ello, sin perjuicio de presentar a la Inspecciéon Técnica en el término de diez (10)
dias corridos, un reclamo claro y terminante, fundando detallada- mente las razones que lo
asisten para observar la orden recibida. Estas comunicaciones debera cursarlas por Nota de
Pedido.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho el Contratista quedara obligado a
cumplir la orden de inmediato, sin poder luego efectuar ulteriores reclamaciones por ningun
concepto.

Si el Contratista no diera cumplimiento a una Orden de Servicio dentro del plazo fijado en la
misma, sera penado con la multa que establece el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Cuando la demora en el cumplimiento de la Orden de Servicio exceda el plazo de diez (10) dias
corridos, el Municipio podra rescindir el Contrato por culpa del Contratista. La Secretaria
interviniente, previo informe del Inspector de Obra, considerara las solicitudes de ampliacion de
plazo contractual, con la mecanica de procedimiento que establezca el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.

7.- DESARROLLO DE LA OBRA

7.1. PLAZO DE EJECUCION Y MORA:

Las Obras se ejecutaran en los plazos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones
Legales Particulares. Existira mora automatica cuando a la expiracion del plazo y prérrogas
acordadas, la Obra no estuviera completamente terminada. Cuando en el Pliego de
Condiciones Particulares se establezcan plazos parciales para determinados trabajos, si ellos
no estuvieran terminados en el plazo fijado se entrara en mora automaticamente.

7.2. CALIDAD DE EQUIPO:

El Contratista usara equipo y maquinaria de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el
Municipio podra exigir cambio o refuerzo de equipo y maquinaria cuando el previsto, ya sea por
su estado o caracteristicas, no permita la ejecucion de un trabajo correcto y al ritmo establecido.

7.3. GASTOS DE TRANSPORTE

Se considera que el CONTRATISTA ha previsto e incluido en su PROPUESTA los gastos
inherentes al transporte, alojamiento, viaticos, comida, estadias, etc. de su personal, ademas
del flete, carga, descarga, etc., de materiales, partes componentes, utiles, maquinarias,
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herramientas y enseres, que se requieran para realizar los trabajos objeto de la licitacion
adjudicada.

8. EJECUCION DE LA OBRA. MATERIALES Y TRABAJOS

8.1. EJECUCION DE LA OBRA

Las ejecuciones de las obras deberan ajustarse estrictamente a lo estipulado en el presente
Pliego y demas DOCUMENTOS ANEXOS. EI CONTRATISTA no podra por si, bajo ningin
pretexto, hacer trabajo alguno que no se ajuste estrictamente al

CONTRATO.

8.2. MATERIALES

Todo lo relacionado con el abastecimiento, aprobacion, ensayos y prueba de todos los
materiales, se regira por lo dispuesto en las Especificaciones Técnicas que componen el Pliego
y Documentacion Anexa. El CONTRATISTA esta obligado a emplear en la obra los materiales
especificados en los documentos integrantes del CONTRATO y se le podra requerir muestras
de su procedencia, pruebas y ensayos a su exclusivo cargo.

8.3. CALIDAD DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS:

Todos los materiales, artefactos y accesorios seran de la mejor calidad existente en plaza entre
los de su clase y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas del arte. El
Contratista debera presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa
aprobacion del Municipio. Para los elementos que requieran elaboracion previa en taller, el
Municipio podra inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten, para lo cual el Contratista
deberd cubrir los gastos de traslado y estadia del personal de inspeccién si la distancia asi lo
requiere.

8.4. EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON SU FIN

EI CONTRATISTA esta obligado a ejecutar las obras contratadas de tal manera que, a juicio
del COMITENTE, sus diversos rubros resulten completos y adecuados a los fines de la obra,
en la forma establecida en los planos, especificaciones y demas documentos del
CONTRATO vy de acuerdo en todos los casos a las exigencias de los Organismos
especializados.

Queda convenido que, siendo las exigencias establecidas por los Organismos especializados
las minimas que deben reunir las obras, el CONTRATISTA se ha obligado a ejecutar dentro
del precio contratado y sin que implique adicional alguno, todo trabajo resultante del
cumplimiento de aquellas, aun cuando los planos y especificaciones del CONTRATO carecieran
de detalles sobre las mismas, o cuando con- signandose estas, su previsién no alcance a
cumplir o se oponga a lo reglamentado. Para el caso de que las exigencias o detalles,
contenidos en las especificaciones y planos, superaran las minimas reglamentarias de los
Organismos especializados, el CONTRATISTA debera inexorablemente respetar y ejecutar lo
establecido en la DOCUMENTACION que integra el CONTRATO, quedando expresamente
aclarado que no esta autorizado a reducirlas o modificar el proyecto por propia decision hasta
el limite de la reglamentacion vigente aun cuando contare con la aprobacion del ente
respectivo. Si lo hiciera queda obligado a demoler y reconstruir los trabajos a su costa y cargo,
conforme a lo contratado y a simple requerimiento por Orden de Servicio. En el caso que el
CONTRATISTA solicite y obtenga de la COMITENTE aprobacion a una modificacion de este
caracter, queda obligado a reconocer la economia resultante de emplear la variante
reglamentaria. Esta modificacion la propondra anticipadamente a la ejecucion del trabajo.
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8.5. ACEPTACION O RECHAZO DE TRABAJOS Y MATERIALES

El hecho que la INSPECCION dejara de observar o rechazar materiales, y trabajos de calidad
inferior, o mal ejecutados, no implicara aceptacion de los mismos resultando de aplicacion lo
establecido en el articulo anterior.

8.6. ENSAYOS

El COMITENTE podra exigir todos los ensayos convenientes para comprobar si los materiales
y partes componentes de toda clase coinciden con los establecidos por los Pliegos y
Reglamentos pertinentes.

El personal y los elementos necesarios para este objeto, seran facilitados y costeados por el
CONTRATISTA. Este ademas pagara cualquier ensayo que deba encomendarse a laboratorios
que el COMITENTE determine.

87 VICIOS EN LOS MATERIALES Y OBRAS-IMPACTO AMBIENTAL
Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la INSPECCION podréa ordenar
las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse del
fundamento de sus sospechas, y en el supuesto que los defectos fueran comprobados, todos
los gastos originados por tal motivo estaran a cargo del CONTRATISTA, sin perjuicio de las
sanciones que pudieran corresponderles. En caso contrario, las abonara el COMITENTE. Si los
vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia el CONTRATISTA debera reparar
o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se fije en la orden de servicio, a contar desde
la fecha de su notificacién fehaciente. Transcurrido ese plazo dichos trabajos podran ser
ejecutados por el COMITENTE o por Terceros, deduciéndose su importe de los créditos a
liquidar a favor del CONTRATISTA o, en su caso, del fondo de reparo o de la garantia de
contrato.

La Recepcion Final de los trabajos no trabara el derecho del COMITENTE de exigir el
resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccion de aquellas
partes de las obras en las cuales se descubriera ulteriormente fraude o el empleo de materiales
inapropiados; tampoco libera al CONTRATISTA de las responsabilidades que determine el
Cédigo Civil y Comercial.

8.7. TRABAJOS NO AJUSTADOS AL CONTRATO

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor calidad y/o de mayor valor que lo estipulado
ya sea por naturaleza o procedencia, no daran derecho al CONTRATISTA a reclamacion alguna
por mejoras de precio. Los trabajos que no estuviesen conformes con las Ordenes de Servicios
comunicados al CONTRATISTA o que no respondiesen a las Especificaciones Técnicas
contractuales, podran ser rechazadas, aunque fuesen de mayor valor que los indicados y en
este caso el CONTRATISTA demolera y reconstruira los trabajos de referencia, de acuerdo a
lo indicado en la documentacion contractual, dentro del plazo que se fije, estando a su cargo
los gastos y responsabilidades generados por esta causa.

El CONTRATISTA retirara a su exclusiva costa y dentro del plazo que la respectiva orden lo
sefiale, los materiales y elementos de toda clase que el COMITENTE rechazare. Si no lo hiciere,
podran ser demolido o retirados los materiales y elementos referidos por el COMITENTE, sin
necesidad de interpelacion alguna, a costa del CONTRATISTA.

8.8. RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS
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ElI CONTRATISTA debera facilitar la marcha simultanea o sucesiva de los trabajos ejecutados
por él y de los que el COMITENTE, responsable de la coordinacién de los mismos, decida
realizar directamente o por intermedio de otros CONTRATISTAS, debiendo cumplir las
indicaciones que en tal sentido formule la INSPECCION de obra, respecto al orden y
coordinacion de ejecucion de los trabajos.

Estara igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demas
CONTRATISTAS o ala que realice directamente el COMITENTE ajustandose a las indicaciones
que se les impartieran y a los Planos y Especificaciones. Cuando el CONTRATISTA sufriera
demoras o fuera entorpecido en sus trabajos por hechos, faltas, negligencias, o retrasos de
otros CONTRATISTAS, debera dar cuenta del hecho a la INSPECCION, en el término de 48
horas.

8.9. LIMPIEZA DE OBRA:

El Contratista debera entregar la Obra, libre de escombros y materiales, excedentes de la
construccion y perfectamente limpia con la correspondiente aprobacion de la Inspeccién. Sera
penada con la multa prevista en el Pliego respectivo el que no cumpliere.

8.10. CERCOS VALLAS Y DEFENSAS DE PROTECCION:

El CONTRATISTA instalara a su costo y cargo, ya que se entienden incluidos en el precio
cotizado, los elementos de proteccidon que impidan que terceros accedan a las obras en forma
inadvertida, o elementos de ésta afecten a terceros, a propiedades linderas o espacios publicos
ajenos a la obra. A tal fin dispondra la colocacion de cercos, vallas, pantallas de proteccion de
conformidad con las normas municipales y/o de acuerdo a la necesidad de la obra de que se
trata.

9.- RESPONSABILIDADES

9.1. ACTOS DE INDISCIPLINA

Las faltas de respeto a los INSPECTORES o al personal del COMITENTE, o cualquier otro acto
de indisciplina por parte del personal del CONTRATISTA, obligara a este a retirar de la obra
a quien o quienes lo cometieran, sin perjuicio de la aplicaciéon de las sanciones previstas si
correspondieran.

9.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y SU REPRESENTANTE TECNICO:

El Contratista y su Representante Técnico son responsables de la correcta interpretacion de los
planos y especificaciones para la realizacion de la Obra.

El Representante Técnico del Contratista firmara solo o con aquél, todas las presentaciones de
caracter técnico ante el Municipio y concurrira a éste o a la Obra cuando asi se lo solicite.

La negativa a notificarse de cualquier orden motivara la aplicacion de multas.

En cada orden se consignara el término dentro del cual debe cumplirse la misma. El
incumplimiento de las Ordenes de Servicio le hara pasible al Contratista de la multa establecida.
El Contratista bajo ningun concepto aceptara 6rdenes verbales.

La marcha de los trabajos prevista en el Plan de Trabajos aprobado por el Municipio no podra
ser alterado salvo en caso en que se produzcan modificaciones en la Obra. La Inspeccion
verificara el fiel cumplimiento del Plan de Trabajos, aprobado por el Municipio.-

Cuando la Inspeccion compruebe el no cumplimiento del Plan de Trabajos, intimara su
cumplimiento mediante la correspondiente orden de servicio. El Contratista en este caso estara
obligado a presentar nuevo monto probable de certificacidn mensual y acumulada, en el término
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que fije la Orden de Servicio, so pena de la paralizacion de los trabajos, interrupcion del plazo
contractual y aplicando a su vez la multa establecida en el presente pliego.

9.3. RESPONSABILIDAD POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

El Contratista es siempre responsable de la correcta ejecucion de las obras, debiendo respetar
la ubicacién, forma y dimensiones que se deduzcan de los planos.

Existencia de materiales antes del acto licitatorio: Cuando el Contratista no formulara ninguna
observacion por escrito antes de las 72 horas del Acto Licitatorio, respecto a la imposibilidad de
obtener materiales exigidos por la documentacion, ya sea por la no existencia o fabricacion de
los mismos, en plaza, no tendra derecho a que, en la ejecucion de la obra, alegue dicha
circunstancia para provocar el cambio de materiales. Falta de materiales durante la ejecucion:
En las circunstancias que durante la ejecucion de la Obra se comprobare la no existencia o
fabricacion en plaza del o los materiales exigidos por la documentacion, la Inspeccion
determinara el material que reemplazara al previsto, el que nunca sera de inferior calidad y que
no dara por este motivo derecho a reajuste alguno o modificacién del plazo contractual.
Precaria entrega: En los casos de materiales de precaria entrega en plaza, el Contratista debera
prever dicha circunstancia, para que cuando llegue el momento de su empleo, no dé lugar la
misma a un entorpecimiento de la marcha de los trabajos. Esta falta de prevision por parte del
Contratista dara lugar a que se aplique una multa igual a la prevista por dia de retardo en la
terminacion del item, cuya duracion esta prevista en el Plan de Trabajo aprobado.
Conservacion: El Contratista efectuara todos los arreglos por desperfectos que pueden
producirse durante la ejecucion de la Obra y sera responsable de su conservaciéon hasta la
Recepcion Definitiva de la misma.

Arreglos: La Inspeccion pondra en conocimiento del Contratista los defectos o deterioros
producidos en la Obra y éste procedera a su reparacién o arreglo en el plazo de diez (10) dias.
Vencido este plazo, la Inspeccion encargara los trabajos a otras personas por cuenta del
Contratista, descontando el importe de los mismos del fondo de garantia.

9.4. VIGILANCIA:

El Contratista dentro de la suma total fijada en el Contrato, esta obligado preservar la guarda
de la Obra. A tal fin y hasta la recepcion provisional de la misma debera contar con el personal
necesario, para su cuidado de dia y de noche.

9.5- APORTES Y CONTRIBUCIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL:

El Contratista presentara mensualmente a la Inspeccion los comprobantes que certifiquen el
haber dado cumplimiento en forma regular a los aportes y contribuciones exigidos por las leyes
respectivas y/o con relacién a la Administracion Federal de Ingresos Publicos (A.F.I.P.) para
todo el personal ocupado en obra, como asi también el cumplimiento de toda la normativa
vigente relacionada en materia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. De
comprobarse el no cumplimiento de lo establecido precedentemente, el Municipio procedera a
paralizar las liquidaciones correspondientes.

9.6 JORNALES MINIMOS Y PAGO DEL PERSONAL OCUPADO EN LA OBRA:

El Contratista debera pagar puntualmente al personal empleado en la obra de acuerdo con los
jornales establecidos por los convenios debidamente homologados y actualizados, en el caso
de que éstos sufrieren modificaciones.
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El Contratista se hace cargo de todas las cuestiones laborales que se suscitaren con motivo de
la Obra, respondiendo en forma exclusiva ante cualquier reclamo de sus dependientes en lo
que hace a las contingencias previstas en las leyes laborales y de seguridad social, eximiendo
expresamente en ese asunto de toda responsabilidad al Municipio de Lanus.

9.7- PERSONAL OBRERO:

El Contratista debera dar cumplimiento a lo establecido en las leyes y convenios laborales en
vigencia. Empleara el numero necesario y suficiente de empleados idoneos a juicio de la
Inspeccién, de acuerdo con el Plan de Trabajos.

Asimismo debera proveer a todo su personal de los elementos de seguridad que se requieran
de acuerdo a la actividad que cada uno realiza en la obra y exigira su uso. El incumplimiento de
esta obligacién sera causal de sanciones.

Altas y bajas: EI CONTRATISTA se encuentra obligado a comunicar al COMITENTE las altas y
bajas que se produzcan en el personal afectado a la obra en forma inmediata dejando
establecido que en el caso de altas debera acreditar el correspondiente cumplimiento de la
normativa aplicable..

9.8. CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES

Sera por cuenta del CONTRATISTA el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios o
intereses si cometiere cualquier infraccion a las disposiciones legales y/o previsionales en
vigencia de cualquier jurisdiccion, sea esta, nacional, provincial o municipal.

9.9. CONTROL DE OBRA Y RESPONSABILIDAD

El control de la obra por parte del COMITENTE, no disminuira de ningiin modo y en ningun caso
la responsabilidad del CONTRATISTA que debera controlar el proyecto y los calculos antes de
la construccién y ejecutarla, haciéndose responsable por toda omisién, accidentes, dafios y
contratiempos, siniestros, utilizacion de materiales y enseres, marcas, nombres, etc. asi como
la variacion de los planos y especificaciones de los trabajos.

9.10. RESPONSABILIDAD HACIA TERCEROS

El CONTRATISTA es exclusivamente responsable de toda reclamacion o accion de terceros
que pudieran iniciarse por razén de cualquier dafio o perjuicio ocasionado a personas o cosas
por la obra o sus anexos, ya sea por cualquier material, maquinaria o implementos utilizados
en las obras o por negligencia, culpa, omisiéon o imprudencia de él y/o de sus empleados y/u
obreros afectados a la ejecucion de las obras a su cargo.

9.11. CONTRATACION DE SEGUROS:

Previo a la iniciacion de los trabajos previstos en la Obra, el Contratista debera acreditar la
contratacion de Seguros por Accidente de Trabajo, Vida Obligatorio, Responsabilidad Civil,
Contra Terceros y todos los que requiera la legislacion vigente, en compafiias reconocidas por
la Superintendencia de Seguros de la Nacion y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo,
segun corresponda, por sumas suficientes para cubrir tanto al personal de la Obra como a
terceros y sus bienes, durante toda la ejecucion de los trabajos. Sera obligacion del Contratista
informar altas/ bajas y/o cualquier modificacion a las nominas presentadas al inicio de los
trabajos en el dia de ocurrencia del cambio.

Asimismo, el Contratista debera declarar indemne al Municipio de Lanus con respecto a
cualquier contingencia que pudiera suceder.
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Cada integrante de la Supervision de la Obra (Representante Técnico y/o Representante de
Obra designado) debera ser asegurado en pdliza individual intransferible.

Deberan cubrirse los eventuales siniestros ocurridos tanto en Obra como en “in itine- re”, no
debiendo limitarse este concepto exclusivamente al trayecto entre el domicilio personal del
asegurado y la Obra. Los seguros contratados no deberan contener limitaciones, excepciones
o condiciones que, en atencioén a las caracteristicas de la Obra, su localizacion y los trabajos a
ejecutar, desvirtien o hagan ilusoria la cobertura comprometida (como ejemplo incluyendo pero
no limitandose a la exclusién de siniestros en zonas inundables y la limitacion de edad). El plazo
de cobertura debera corresponderse con el plazo de Obra hasta la Recepciéon Definitiva de la
misma. La pdliza original respectiva debera ser entregada a la Supervision, previa verificacion
de su adecuacion a los antedichos términos, por parte del Municipio de Lanus. La Pdliza de
Seguro debera contener una clausula especial en la que se indique que no podra ser anulada
ni modificada, sin previo consentimiento del Municipio.-

En caso de incumplimiento a lo dispuesto precedentemente, se suspendera la ejecucion de la
Obra, sin interrupcién del plazo contractual y seran de aplicacion las sanciones legales que
correspondan, sin perjuicio de las acciones que amerite el incumplimiento.

El Contratista se compromete a adecuar su conducta a toda normativa laboral vigente,
incluyendo pero no limitandose a la de Seguridad e Higiene que resulte de aplicaciéon. Su
inobservancia sera causa de rescision del Contrato.-

La Direccion de Obra se reserva el derecho de solicitar la documentacién probatoria, en
cualquier momento del desarrollo de los trabajos sin previo aviso.

9.12. DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES

EI CONTRATISTA tomara a su debido tiempo las precauciones necesarias para evitar dafos a
partir de las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las que dependan del
COMITENTE e INSPECCION destacadas en la obra, a terceros y a las propiedades o cosas
de terceros, que se pudieran originar por cualquier causa. El resarcimiento de los perjuicios que
se produjeran, correra por cuenta exclusiva de la CONTRATISTA. Esta responsabilidad
subsistira hasta la Recepcién Definitiva de la obra.

ElI COMITENTE podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al CONTRATISTA, el
importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones o acciones que llegaran a
formularsele por algunos de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltas y hayan
satisfecho las indemnizaciones a que hubieren dado lugar en derecho.

10.- CONTRALOR DE OBRA

10.1. SUPERVISION GENERAL

Las tareas de supervision general de las obras estaran a cargo del personal profesional del
COMITENTE, a cuyo efecto entregara una némina del personal autorizado al CONTRATISTA.
EI CONTRATISTA, por su parte, debera facilitar ampliamente el cometido de las mismas.

10.2 INSPECCIONES DE LA OBRA

La Inspeccion de Obra estara a cargo de los funcionarios que designe el Municipio quien
comunicara por nota al Contratista cuales son las personas autorizadas para visitar la Obra en
cualquier momento sin previo aviso y cuales estan autorizadas para dar érdenes escritas con
caracter de Inspeccion.
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10.3 REPRESENTANTE TECNICO

El CONTRATISTA contara hasta la recepcion definitiva de la obra, con un Representante
Técnico, aceptado por el COMITIENTE, que sera tendra a su cargo la conduccién de los
trabajos y las responsabilidades técnicas consiguientes de acuerdo con la naturaleza e
importancia de los mismos.

10.4 PERSONAL DE CONTROL TECNICO DEL CONTRATISTA

A los efectos de establecer un mejor contralor de las obras, de acuerdo con la naturaleza e
importancia de las mismas, el CONTRATISTA debera disponer de un nimero adecuado, a juicio
del COMITENTE, de profesionales y/o técnicos designados al efecto.

10.5 CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE DEBAN QUEDAR OCULTOS

El CONTRATISTA se abstendra de amurar, rellenar y/o tapar los trabajos antes de que estos
hayan sido revisados por la INSPECCION y avisard con 48 horas de anticipacion de su
ejecucién, para que el control pueda efectuarse sin ocasionar demoras o pérdidas de
materiales.

En caso de no hacerlo, la INSPECCION hara demoler, descubrir o destapar lo que fuere
necesario, para inspeccionar o medir debidamente los trabajos y los gastos que esto origine,
seran por cuenta del CONTRATISTA exclusivamente.

10.6 ERRORES Y OMISIONES EN LA DOCUMENTACION TECNICA; OBSERVA- CIONES
DEL CONTRATISTA:

Si el Contratista creyere advertir errores en la documentacion técnica tiene la obligacion de
sefalarlas a la Inspeccion para que sean corregidos, si corresponde. Si el Contratista no lo
sefalara oportunamente, seran a su cargo los trabajos que fuera necesario ejecutar, para
corregir las fallas y esos trabajos no podran justificar ampliaciones de plazo.

Analogamente, cuando el Contratista tenga algo que observar o una aclaracién que pedir,
debera hacerlo en el libro Notas de Pedido.

11.- NORMAS Y FORMAS DE MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS 11.1
NORMAS DE MEDICION

La medicién se hara por porcentaje de obra ejecutado, de acuerdo a los rubros, y se obtendra
por medio de una planilla de medicion.

11.2 FORMA DE MEDICION DE LOS TRABAJOS, EXTENSION DE LOS CERTIFICADOS

Los trabajos efectuados de acuerdo al CONTRATO seran medidos o estimados en su avance,

cada mes con asistencia y firma del CONTRATISTA o de su REPRESENTANTE TECNICO, y

la INSPECCION se consignaran de inmediato sus resultados dentro de los cinco primeros dias

habiles del mes siguiente al de ejecucion, a los fines de la correspondiente certificacion.

Las formalidades y detalles del instrumento en que conste el resultado del estado de las obras

se ajustaran a lo establecido a continuacion:

* Dentro de los cinco (5) dias habiles anteriores a la fecha de certificacion, se practicara la
medicion y se extendera la planilla de medicion de obras.

* Conellael COMITENTE preparara el Certificado y le entregara al CONTRATISTA una copia
simple.

* En caso de disconformidad de parte del CONTRATISTA, se extendera de to- das maneras
la planilla de Medicién con los resultados obtenidos por la INSPECCION, difiriendo para la
liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiere acuerdo.
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* Los Certificados constituiran en todos los casos, documentos provisionales para pagos a
cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacion final.

11.3. PAGOS DE CERTIFICADOS-ANTICIPOS FINANCIEROS

La Certificacion y toda forma de pago se regiran por lo que establezca, para tal fin, el Pliego de
Condiciones Particulares.

Podran preverse anticipos financieros, como un porcentaje sobre el monto contractual, lo que,
en su caso, sera establecido en los pliegos de condiciones particulares. La devolucion del
mismo, se efectuara descontando de cada certificado de obra el porcentaje de anticipo, hasta
completar el 100% de la certificacion. Dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma de
contrato, se emitira un Certificado de Anticipo, cuyo importe sera equivalente al porcentaje de
anticipo acordado, que debera ser garantizado en su totalidad mediante las GARANTIAS
previstas del presente Pliego. En caso de que por cualquier causa el COMITENTE hubiera
extendido Certificados por importes superiores a los que realmente correspondian, tendra
derecho a exigir del CONTRATISTA, ademas de la restituciéon de los importes pagados de mas,
los intereses correspondientes a la suma abonada en exceso, desde la fecha del o los pagos
indebidamente efectuados hasta el de su efectiva restitucion. Los intereses se liquidaran a la
tasa fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, para los descuentos sobre Certificados
y deduciran conjuntamente con el capital de los primeros créditos que deba percibir el
CONTRATISTA. Cuando la Certificacion que reste de la obra no permita detraer las sumas
liquidadas en exceso por capital e intereses, el COMITENTE intimara al CONTRATISTA para
que proceda a su cancelacion dentro de los diez (10) dias de notificado. Transcurrido dicho
plazo y no cancelado, se afectaran las GARANTIAS.

FORMA DE PAGO: La forma de pago, percepcion de costo de la obra y el régimen bajo el cual
se licita la misma, se determina en las Especificaciones Legales Particulares.

11.4. FONDO DE REPARO

En cada Certificado de obra se deducira el 5% en concepto de FONDO DE REPARO por la
ejecucioén en tiempo y forma de los trabajos.

Dicho importe podra ser sustituido por una GARANTIA constituida en cualquiera de las formas
establecidas en este pliego o bien podra ser conformada por fianza o aval bancario o por valores
equivalentes en titulos provinciales o nacionales. Conf. Art.126 DEC. 2980/2000.

Las sumas deducidas en concepto de FONDO DE REPARO o la GARANTIA con que se lo
sustituya quedara en poder del COMITENTE hasta la Recepcion definitiva de la obra, con la
finalidad de constituirse en garantia de la correcta y oportuna ejecucion de los trabajos, y para
hacer frente a las reparaciones que fueran necesarias y que el CONTRATISTA no ejecutare
cuando le fueren ordenadas, como asi también para afrontar el pago de las multas que se
hubieren impuesto en el presente pliego y que no hubiere satisfecho luego de la fehaciente
intimacion, u otros cargos que correspondan de acuerdo con lo previsto en el presente Pliego o
en el de Condiciones Particulares.

11.5. ADICIONALES, ECONOMIAS y DEMASIAS
a) El precio de los adicionales y economias que se originen en alteraciones o
modificaciones de proyecto sera establecido de acuerdo al analisis de precios a la fecha
de la licitacion que practique el COMITENTE, basandose en las planillas presentadas
por el CONTRATISTA y de comun acuerdo entre las partes. De no llegarse a un
acuerdo sobre los precios, los trabajos deberan ser ejecutados obligatoriamente por el
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CONTRATISTA, a quien se le reconocera el costo real de los mismos, mas los
porcentajes de los gastos
Generales y beneficios que correspondan.

b) EI CONTRATISTA no podra reclamar excedente de pago por trabajos adicionales
ejecutados sin previa autorizacion escrita, impartida por el COMITENTE.

c) Conjuntamente con el estudio de cada modificacion de obra deberan establecerse las
variaciones respectivas del Plan de Trabajo que fueran necesarias y eventualmente del
plazo de ejecucién contractual, todo lo cual una vez aprobado, quedara incorporado
automaticamente al CONTRATO original, rigiendo las restantes estipulaciones
establecidas, inclusive las variaciones de costos.

d) EI CONTRATISTA no podrd reclamar adicionales por utilizar materiales o
procedimientos no previstos en la documentacidon contractual, de acuerdo a lo
establecido en el presente Pliego.

12.- RECEPCION

12.1. RECEPCION PROVISORIA:

El Contratista solicitara por escrito la Recepcion Provisoria de la Obra. Hecha la medicién final
de la misma se procedera a recibirla provisionalmente, labrandose un acta en presencia de los
técnicos que designe el Municipio, del Contratista y del Representante Técnico del mismo.
12.2. PLAZO DE GARANTIA

Durante el plazo de GARANTIA DEL FONDO DE REPARO que se establecera en el pliego de
Condiciones Particulares, contado a partir de la fecha que consigne el Acta de Recepcién
Provisoria, el CONTRATISTA sera responsable de la conservacién, guarda y vigilancia de la
obra y de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala
calidad de los materiales o ejecucion deficiente de los trabajos. La responsabilidad del
CONTRATISTA, incluye la conservacion y guarda, hasta la recepcién definitiva de la obra, de
aquellas partes para la que se hayan efectuado, en su caso, recepciones parciales
provisionales. Se exceptuan de la presente obligacion los defectos resultantes del uso indebido
de las construcciones.

12.3- RECEPCION DEFINITIVA:

Transcurrido el periodo de Garantia la Contratista solicitara por escrito la Recepcion Definitiva.
A tal efecto se labrara el Acta respectiva por los técnicos que designe el Municipio y en
presencia del Contratista y su Representante Técnico.

12.4. RECEPCIONES PARCIALES

La Recepcion Provisoria, sera una sola, a la terminacion total de los trabajos, aun cuando para
su ejecucion hubieran regido plazos parciales, salvo que el Pliego de Condiciones Particulares
prevea recepciones parciales o que el COMITENTE las autorice cuando lo considere
conveniente.

En caso de Recepciones Parciales provisionales, cumplido el plazo de garantia se practicaran,
también fraccionadamente, las recepciones parciales definitivas.

12.5. DEVOLUCION del FONDO DE REPARO

El importe del fondo de reparo o los saldos que hubiere de estos importes, le sera devuelto al
CONTRATISTA a la firma de la recepcion definitiva de las obras por el COMITENTE y una vez
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satisfechas las indemnizaciones por dafos y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su
cuenta.

12.6. RESPONSABILIDAD POSTERIOR A LA RECEPCION

Queda expresamente establecido, que la Recepcion Provisional o Definitiva de las obras no
exime al CONTRATISTA del pago de multas que pudieran corresponden, por incumplimiento
del plazo de ejecucion de los trabajos, ni del resarcimiento de los dafios y perjuicios que le sean
imputables. Con posterioridad a la recepcion definitiva, el CONTRATISTA se responsabiliza de
las obras de acuerdo a las prescripciones del Cédigo Civil y comercial y demas leyes vigentes.-

13. RESCISION DE CONTRATO

13.1 RESCISION.

En caso de muerte del CONTRATISTA, el CONTRATO quedara rescindido, a menos que los
herederos ofrezcan llevar a cabo las obras bajo las condiciones estipuladas en aquel.

EI COMITENTE, fijara los plazos de presentacion del ofrecimiento y podra admitirlo o
desecharlo sin que, en este caso, tengan dichos sucesores derecho a indemnizacion alguna.
En caso de aceptacion se exigira a los sucesores que unifiquen su personeria ante el
COMITENTE.

En caso de quiebra, liquidacion sin quiebra o concurso civil de acreedores del CONTRATISTA,
se producira de pleno derecho la rescision del CONTRATO.

En el ultimo supuesto, quedara supeditada la decision de continuar o no a lo que decida el
COMITENTE

El Municipio tendra derecho a resolver el Contrato en los siguientes casos:

a) Cuando el Contratista sea culpable de fraude o grave peligro o contravenga las obligaciones

y condiciones estipuladas en la contratacion.

b) Cuando el Contratista se exceda sin causa justificada del plazo fijado en los Pliegos, para

la Iniciacion de las Obras.

c) Cuando el Contratista no llegare a justificar las demoras en la ejecucion de la obra en caso

de que la parte ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajos y a juicio

de la reparticidon no puedan terminarse en los plazos estipulados.

d) Cuando el Contratista infrinja las leyes del trabajo.

€) Por deficiencias reiteradas en el normal desarrollo de los trabajos, debiendo haber sido
comprobadas fehacientemente

f) De haber transferido o cedido el contrato en forma total o parcial.

g) Por falencia, concurso u otra causa que determine incapacidad del Contratista a decision del
COMITENTE.

h) Cuando el monto de las penalidades aplicadas en un mes calendario, exceda el quince por
ciento (15%) del total facturado en ese periodo, todo ello sin perjuicio de la aplicacion de las
multas en que hubiere incurrido el adjudicatario.

i) Cuando la suma de la totalidad de las penalidades aplicadas supere el quince por ciento
(15%) del monto del contrato.

j) Por disolucién o liquidacion de la Empresa Contratista.

K) Por falta de cumplimiento reiteradamente a Ordenes de Servicio.
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13.2 CONSECUENCIAS DE LA RESCISION POR EL COMITENTE

Dispuesta la rescision del CONTRATO por el COMITENTE, ella tendra las consecuencias a
continuacion sefalan:

ElI CONTRATISTA respondera por los perjuicios que sufra el COMITENTE a causa del nuevo
CONTRATO que se celebre para la continuacion de las obras o por la ejecucién directa de las
mismas, con los siguientes alcances:

1°) En los supuestos QUE EL CONTRATISTA SEA CULPABLE DE FRAUDE, GRAVE
NEGLIGENCIA O CONTRAVENCION A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES o que SE
EXCEDA DEL PLAZO PARA EL INICIO DE LA OBRA independientemente del pago de los
danos y perjuicios pertinentes, perdera el fondo de GARANTIA. 2°) En los demas casos de
rescision por culpa del CONTRATISTA, éste perdera el fondo de GARANTIA y respondera por
los dafios y perjuicios que excedieran del monto de dicho fondo.

ElI COMITENTE tendra derecho al uso, si asi lo estima conveniente, de la o las patentes que
pudieran amparar a materiales, elementos o sistemas constructivos que hubiera usado o
previsto usar el CONTRATISTA para la obra rescindida.

ElI COMITENTE tomara, si lo cree conveniente, los equipos y materiales para la continuacion
de la obra.

Los créditos que resulten por los materiales que el COMITENTE reciba, en el caso del inciso
anterior, por la liquidacién de partes de obras terminadas y obras in- conclusas quedaran
retenidas, a la resulta de la liquidacion final de los trabajos.

En ningun caso el CONTRATISTA tendra derecho al beneficio que se obtuviese en la
continuacion de las obras con respecto a los precios del CONTRATO rescindido.

13.3. RESOLUCION POR EL CONTRATISTA

El CONTRATISTA tendra derecho a solicitar la resolucion del CONTRATO, en los siguientes
casos:

a) Cuando el COMITENTE suspenda por mas de tres (3) meses la ejecucion de las obras,
salvo razones de fuerza mayor, por hechos imprevistos 0 que previstos no pudieran
evitarse. b) En caso fortuito o de fuerza mayor, que imposibilite el cumplimiento de las
obligaciones emergentes del CONTRATO.

¢) Cuando el CONTRATISTA se vea obligado por causas imputables al COMITENTE a
suspender las obras por mas de tres (3) meses o a reducir el ritmo previsto en mas de un
50 % durante cuatro (4) meses, como consecuencia de la falta de cumplimiento en termino
por parte del COMITENTE de la entrega de los elementos o materiales que se hubiere
compro- metido

13.4. CONSECUENCIAS DE LA RESOLUCION POR EL CONTRATISTA
Producida la resolucion del CONTRATO, en virtud de las causales previstas en el articulo
anterior, ella tendra las siguientes consecuencias:

a) Liquidacion a favor del CONTRATISTA, previa valuacion practicada de comun acuerdo
con él, sobre la base de los precios, costos y valores de plaza de los importes de los
equipos, herramientas, instalaciones, utiles y demas enseres necesarios para las obras,
que el COMITENTE adquiera y el CONTRATISTA no desee retener.

b) Liquidacion a favor del CONTRATISTA, del importe de los materiales y partes
componentes acopiadas y las contratadas, en elaboracion o en stock que sean
recibidos y necesarios para la ejecucion de la obra, a los precios de contrato.
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c) Transferencia al COMITENTE, sin pérdida para el CONTRATISTA, de los contra- tos
celebrados por él, para la ejecucién de las obras.

d) Si hubiere trabajos ejecutados, el CONTRATISTA debera requerir de inmediato la
Recepcidn Provisional de los mismos, debiendo realizarse su Recepcién Definitiva una
vez vencido el plazo de GARANTIA.

e) Liquidacion a favor del CONTRATISTA de los Gastos Generales comprobados.

f) No se liquidara a favor del CONTRATISTA suma alguna por otros conceptos que los
enumerados en este articulo.

13.5 INVENTARIO

Hecha la comunicacién de rescision o resolucién del contrato, el COMITENTE tomara posesion
de las obras en el estado en que se encuentren y levantara un inventario de las obras ejecutadas
y de los materiales, herramientas, equipos y cualquier otro elemento que se encuentre en la
obra, a cuyo fin citara en forma fehaciente al CONTRATISTA con antelacion de tres (3) dias
habiles para que concurra.. Si el CONTRATISTA no concurriera a la citaciéon, que se le
efectuare, se le tendra por aceptante del inventario que el COMITENTE practicara, sin derecho
a reclamacion alguna, labrandose el acta ante Escribano publico.

13.6. RENUNCIA AL DERECHO DE RETENCION
El CONTRATISTA renuncia al ejercicio del derecho de retencion, tanto como sobre los
materiales y construcciones.

13.7. LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS

ElI COMITENTE practicara asimismo la liquidacién de los trabajos ejecutados y terminados por
el CONTRATISTA con arreglo al CONTRATO y determinara las cantidades y clases de trabajos
inconclusos, materiales, partes componentes o implementos inventariados e indispensables
para la obra. Los materiales, enseres, partes componentes o implementados no aceptados por
el COMITENTE, seran retirados de la obra por el CONTRATISTA a su costa, dentro del
término de diez (10) dias a contar desde la notificacion fehaciente que reciba del
COMITENTE. Los trabajos no aceptados seran demolidos por el CONTRATISTA, también
dentro de los diez (10) dias de notificados en forma fehaciente. Si vencido el término el
CONTRATISTA no retirara aquellos materiales, enseres, partes componentes o implementos,
0 no demoliera los trabajos aludidos, el COMITENTE, podra proceder, sin necesidad de
interpelaciéon alguna, al retiro o demolicion, imputandose los gastos que ello demande al
CONTRATISTA.

El importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados, que fueran aceptados tanto los
terminados como los inconclusos, partes componentes, materiales y enseres aceptados a
precios de avaluo, constituira un crédito a favor del CONTRATISTA, previa deduccioén de los
pagos efectuados a cuenta.

Este crédito cuando la Rescisién hubiere sido causada por el CONTRATISTA, quedara
pendiente de pago hasta la terminacion y liquidacion final de los trabajos, para responder por
excedente de costo de estos, y de los perjuicios que se originen por las rescisiones del
CONTRATO o la mala ejecucién de los trabajos hechos por el CONTRATISTA y las penalidades
que pudieran estar impagas. Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaran para cubrir
los mayores desembolsos y perjuicios que la Rescision afecte al COMITENTE, el
CONTRATISTA debera abonar el saldo que por este concepto resulte. En ningun caso,
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incluyendo la rescision fundada en razones de mérito, oportunidad y/o conveniencia, se
reconocera suma alguna en concepto de lucro cesante.

13.8. AVALUO

El avaluo requerido se realizara por medio de peritos nombrados uno por cada parte. El perito
propuesto por el COMITENTE pertenecera al plantel del personal de la Municipalidad salvo que
el COMITENTE decida dada la especialidad designar otro perito a esos efectos, y debera
poseer incumbencia profesional en la materia. En el caso de disconformidad entre ellos, tendra
validez el avalto efectuado por el perito propuesto por el COMITENTE.

13.9. RESCISION POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

Sera asimismo causal de rescision el caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite el
cumplimiento del contrato. En este caso se pagara al contratista la obra que hubiera ejecutado
conforme a las estipulaciones del contrato y los materiales acopiados que fueran de recibo, a
los precios de contrato.

14.- DISPOSICIONES VARIAS

14.1. EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES

Si para llevar a cabo la obra contratada, fuera necesario efectuar extracciones o, demoliciones,
segun lo indiquen los planos y documentacién respectiva, los gastos que demanden los
trabajos, estaran a cargo del CONTRATISTA.

Este debera dar al material proveniente de las demoliciones el destino que se determine en el
Pliego de Condiciones Particulares.

14.2 UNION DE LAS OBRAS EXISTENTES

Cuando las obras a efectuar por licitacion, ampliaciéon o modificacion, debieran ser unidas o
pudieran afectar en cualquier forma obras existentes, estaran a cargo del CONTRATISTA y se
consideraran comprendidas sin excepcion en la propuesta que se acepta, la provision de todos
los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para unir las obras licitadas,
modificadas y/o ampliadas.

Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de este articulo, seran de la calidad, tipo y
demas requisitos equivalentes y analogos a los existentes segun corresponda, a juicio del
COMITENTE.

14.3- PAGO DE DERECHOS Y TRAMITES:

El Contratista debera realizar todos los tramites, como asi también correra por su cuenta el pago
de derechos y toda otra obligacion necesaria para permisos, inspecciones, aprobaciones, que
sea ineludible realizar ante entidades Oficiales Provinciales, Nacionales, Municipales,
Empresas proveedoras de energia eléctrica, gas, teléfonos y toda otra que corresponda

No se le reconocera al CONTRATISTA ampliacién de plazos por atrasos en la obtencion de los
permisos de inspeccion, aprobaciones y/o cualquier otra circunstancia que pudiera argumentar.

14.4. SISTEMAS PATENTADOS

Los derechos para el empleo en las obras de articulos o dispositivos patentados, se consideran
incluidos en los precios del CONTRATO. EI CONTRATISTA, sera unico responsable por los
reclamos que provengan por el uso indebido de patentes. En caso de reclamaciones o
demandas por este concepto que prosperen, el CONTRATISTA se obliga a restituir al
COMITENTE todo importe al que haya sido condenado y efectivamente pagado, como
asimismo, todos los gastos y costos que de ello resulte, sin perjuicio de iniciar las acciones
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legales correspondientes por los perjuicios sufridos. En caso de Rescision del CONTRATO, el
COMITENTE tendra derecho a continuar los trabajos utilizando las mismas patentes que
hubiese previsto utilizar el CONTRATISTA. Por lo tanto el CONTRATISTA debera previamente
a la utilizacion en la obra de materiales o métodos protegidos por patentes, hacer conocer al
COMITENTE las condiciones en que ha sido convenido su uso, y presentar la conformidad
escrita de sus titulares para acordar las mismas condiciones de utilizaciéon al COMITENTE, en
caso de rescision de CONTRATO.

14.5. PLAZOS

El cémputo de todos los plazos consignados en el presente Pliego de Condiciones Generales,
sera en dias habiles a excepcién de las disposiciones que en forma expresa sefialen que se
trata de dias corridos entre ellos los inhabiles.

14.6 RECLAMOS

Los reclamos del CONTRATISTA, para cuya presentacion no se establezcan plazos en otras
partes de este Pliego de Condiciones Particulares, deberan ser interpuestos dentro de los tres
(3) dias habiles de producido el hecho que las motive, quedando obligado a fundarlos
debidamente, con determinacién de valores, especies, etc., en un plazo de cinco (5) dias habiles
contados a partir del vencimiento del primer término. Si no lo hiciere perdera su derecho.

14.7. SOLUCIONES DE DIVERGENCIAS

Si de la interpretacion del CONTRATO bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas seran
resueltas por el COMITENTE, cuyas decisiones seran definitivas respecto de la calidad de los
materiales y partes componentes, la solidez y correcta ejecucion de las estructuras y de la
interpretacion de las normas de mensura.

Cuando las divergencias sean de interpretacion legal, el CONTRATISTA debera plantearlas
previamente por escrito ante el COMITENTE. El mismo no podra suspender los trabajos, ni aun
parcialmente, con el pretexto de que existan divergencias pendientes, bajo pena de aplicacién
de las multas fijadas, y sin que dicha sancién interrumpa el plazo de terminacién de las obras.

14.8. DERECHOS DE PRESENTACION

La presentacion de la PROPUESTA, no crea derecho alguno a favor del PROPONENTE para
su aceptacion por parte de la Municipalidad, la cual se reserva ademas el derecho de requerir
a los PROPONENTES y ADJUDICATARIOQOS, los analisis de precios, de items e informacion
que considere conveniente.

14.9. COMPETENCIA JUDICIAL

Para todas aquellas cuestiones judiciales, las partes se someten, con renuncia expresa de
cualquier otro fuero, a la jurisdiccion de los Tribunales Contencioso Administrativos de la
Provincia de Buenos Aires, del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanus o los que en el
futuro los reemplacen, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdiccion distinta que
por cualquier causa pudiera corresponderle, constituyendo domicilios especiales en los
indicados ut-supra y/o en el que indiquen en el CONTRATO en caso de suscribirse y en los que
seran validas todas las notificaciones fehacientes que se cursen entre ellas sean las mismas
judiciales o extrajudiciales, salvo las notificaciones judiciales que se realicen a la Municipalidad
de Lanus, las cuales deberan ser efectuadas en Hipdlito Yrigoyen 3863 de la ciudad de Lanus,
Provincia de Buenos Aires.
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14.10 VERIFICACIONES CONTABLES

El COMITENTE dispondra y el CONTRATISTA aceptara la compulsa de libros, verificaciones
contables, etc., con relacion a las obras contratadas, debiendo el CONTRATISTA facilitar las
tareas, poniendo a disposicion del COMITENTE en cualquier momento los elementos que éste
estime necesarios.

15. SANCIONES Y MULTAS

La demora en la iniciacion, desarrollo o terminacién de los trabajos con respecto a los plazos
estipulados, y todo incumplimiento contractual, dara lugar a la aplicacién de las sanciones que
mas abajo se detallan, sin que en ningun caso los retardos puedan justificarse por el solo hecho
de no haber recibido el CONTRATISTA advertencias o comunicaciones del COMITENTE,
acerca de la lentitud o demora en la iniciacion o marcha de los trabajos. EI CONTRATISTA
quedara constituido en mora por el sola vencimiento de plazos, de acuerdo a lo establecido por
el Cédigo Civil y Comercial y por ese solo hecho, se devengaran automaticamente las multas,
que quedaran obligados a pagar, sin necesidad de interpelacién previa alguna.

Una vez puesto en obra el equipo minimo previsto por el Pliego de Bases y Condiciones y
aprobado por la inspeccidn, éste no podra ser retirado sin autorizacion de la misma, so pena de
las multas que por pliego de bases y condiciones particulares se fijen. En caso de retiro del
equipo sin autorizacion debida, la Direccion aplicara multas cuyos montos variaran entre 0,1y
1 por mil del importe total de la obra, segun la importancia de la infraccion.

Los pliegos estableceran las multas en porcentajes del monto de contrato. Dicho monto sera
actualizado a la fecha en que se produzca el hecho punible.

La actualizacién se calculara aplicando al monto del contrato, el resultado de dividir la suma de
todos los certificados de variaciones de precios y de obra emitidos hasta la fecha del hecho
punible, por el monto de estos ultimos.

Las multas aplicables seran actualizadas mensualmente y en la forma determinada por este
apartado, con los sucesivos certificados de obra y mayores costos que se vayan emitiendo
Cuando el total de las multas aplicadas alcance al quince por ciento (15%) del monto del
contrato, la Administracion Publica podra rescindirlo por culpa del contratista Asimismo, se
podran determinar multas en el Pliego de Bases y Condiciones

Particulares.

15.1 HECHOS QUE PUEDEN ORIGINAR SANCIONES:
Puede dar lugar a sanciones todo incumplimiento de clausulas contractuales, de Ordenes de
Servicio o de ambas.

SANCIONES DISCIPLINARIAS: El Contratista y el Profesional responsable, segun la gravedad
de la falta, seran pasibles de las siguientes sanciones:

a) Llamado de atencion; b) apercibimiento; ¢) suspension del Registro de Licitadores de uno (1)
a cinco (5) anos.

La suspension no impide la continuacion de la Obra contratada pero no permite al Contratista
ni al Profesional responsable, intervenir en nuevas dilaciones de la Municipalidad durante la
suspension, ni iniciar tramites por cuestiones ajenas a la obra en ejecucién. Si una sancion
disciplinarla grave hubiera sido motivada directamente por el Profesional responsable, al
Municipio podra requerir su sustitucion.
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APLICACION DE LAS SANCIONES: Las llamadas de atencion, podran ser aplicadas
directamente por la Inspeccién de la Obra; los apercibimientos por Resolucion de la Reparticion,
la que dara cuenta al Registro de Licitadores.

15.2. MULTAS

Si el Contratista se excede en los plazos fijados para el cumplimiento de las distintas etapas de
la tramitacion y ejecucion de la obra, sera pasible de las sanciones y penalidades que a
continuacion se detallan.

Mora en la formalizacién del contrato: Por cada dia de mora, en la formalizacién del Contrato
(Art. 4.3.) sera pasible de una multa del uno por mil (1 0/00) del monto del contrato por cada dia
de demora, hasta el quinto (5°) dia corrido.

Vencido dicho plazo, la Municipalidad podra declarar anulada la Adjudicacién sin perjuicio de
las instancias judiciales que pudieran corresponder Mora en el cumplimiento por no presentar
el Plan de Trabajo y/o no concurrir a la firma del Acta de Iniciacion en los plazos estipulados en
Especificaciones Legales Particulares sera pasible de una multa del uno por mil (1 0/00) del
monto del Contrato por cada dia corrido de demora, sin perjuicio de poder, la Municipalidad,
rescindir el Contrato por causa imputable al Contratista.

Suspension de los trabajos: Si el Contratista, durante la ejecucion de los trabajos, suspende los
mismos sin causa que lo justifique, sera penado con una multa del cinco por mil (5 0/00) del
monto del Contrato, por cada dia corrido de detencion. Si transcurridos treinta (30) dias corridos,
no fueran reiniciados los trabajos, la Municipalidad podra rescindir el Contrato sin mas tramite
y la empresa Adjudicataria no tendra derecho a reclamo alguno.

Incumplimiento de Ordenes de Servicio: El incumplimiento de las Ordenes de Servicio dentro
del plazo fijado para ello hara pasible al Contratista de una multa del uno por mil (1 0/00) del
monto de Contrato por cada alla de demora en su cumplimiento, sin perjuicio de otras sanciones
que pudiera corresponder en razén de ella.

Terminacion de los trabajos: Si el contratista no entregase la Obra totalmente terminado en el
plazo Indicado, se hara pasible de una multa por dia de demora en hacerlo, por aplicacién de
la siguiente formula:

1,25 0/00*(a-b) *c

a) Monto de certificacion de obra.

b) Monto de variaciones de precios certificados.

C) Monto de contrato
Ademas el incumplimiento del plazo establecido, por causas atribuibles al Contratista congelara
las variaciones de precios que le correspondieren al momento que finalice el plazo contractual
0, en su caso, el plazo de ultima prérroga acordada,
El monto de las multas establecidas sera deducido del depdsito de garantia de contrato y de los
certificados pendientes de pago; el Contratista debera integrar la diferencia que resulté de esa
deduccion, dentro del plazo de quince (15) dias corridos Se entiende como monto total del
Contrato, el monto original con mas los mayores costos producidos a la fecha de aplicacion y
del monto de trabajos adicionales ya aprobados. En todos los casos en que se establezcan
penalidades por incumplimiento, excluidas las correspondientes a los articulos precedentes, el
valor de la multa por dia de atraso se establece en el uno por mil (1 0/00) del monto del Contrato
actualizado a la fecha de su aplicacion.
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(Anexo 1)

DECLARIACION JURADA
CERTIFICADO DE NO REGISTRO DE DEUDOR ALIMENTARIO MOROSO

Derivado de la busqueda realizada en el Registro de deudores Alimentarios Morosos,
declaro/amos bajo juramento, que a esta fecha, no/nos encontramos como Deudor/es

Alimentario/s Moroso/s

STAMILLA Firmado digitalmente

por STAMILLA

Fernando  Femando Gabriel
Fecha: 2024.07.26

Gabiriel 12:17:15 -03'00"
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e Municipalidad de Lanus
Lanus Secretarfa de Planificacion Territorial y Obra Publica

— GOBIERNO —

Obra:

“Puesta en valor de la ex Traza del Ferrocarril: tramo Talcahuano a Liniers”

Memoria descriptiva

La presente obra tiene como objetivo la recuperacidon y puesta en valor de un sector de espacio publico
en cercania de las vias de la ex-traza del ferrocarril Belgrano Sur y sus adyacencias, entre las calles
Talcahuano y Millan, siendo un total de 500 metros lineales a intervenir. Se propone también la
apertura de calle Liniers en pos de mejorar la conectividad entre ambos lados del tejido urbano.

El proyecto consiste en la limpieza y nivelacidon del sector, reorganizacion y puesta en valor del
equipamiento ludico existente, incorporaciéon de equipamiento urbano, carteleria, luminarias vy
vegetacion, mejoramiento de canchas de futbol existentes, asi como la incorporacién de canchas de
fatbol tenis. Ademas, se contempla la ejecucidn de senderos para asegurar la accesibilidad universal en
conjunto con la demarcacidn de sendas peatonales y puesta en valor de cruces de calzada y rampas.

La intervencion se enmarca dentro del plan maestro denominado “Parque Lineal del Oeste”, que se
encuentra actualmente en desarrollo y contempla mdltiples proyectos en el sector.

La intervencion de dicho espacio contara con:
- Limpieza inicial del terreno y desmalezamiento.
- Nuevos solados accesibles.
- Nuevo mobiliario urbano, ludico y luminarias.
- Parquizacion.
- Puesta en valor de preexistencias.

- Apertura de calle Liniers.

El Plazo previsto para la obra es de CIENTO VEINTE (120) DiAS CORRIDOS.

Plazo de Garantia: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DIiAS corridos desde la Recepcidn
Provisoria.

Presupuesto Oficial: Pesos setecientos cuarenta y dos millones, ciento sesenta y seis mil ciento treinta y
ocho con 29/100 ($742.166.138,29).

MUNICIPIO DE LANUS

Av. Hipdlito Yrigoyen 3863, Lanus Oeste | Linea gratuita 0800-333-5268
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

“Puesta en valor de la ex Traza del Ferrocarril: tramo
Talcahuano a Liniers”
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Municipalidad de Lanus
Secretaria de Planificacion Territorial y Obra Pablica
Subsecretaria de Planificacion y Habitat

Direccion General de Espacio Publico

Obra: “Puesta en valor de la ex Traza del Ferrocarril: tramo Talcahuano a Liniers”

Pliego de Bases y Condiciones Particulares

ARTICULO 1°: OBJETO DE LICITACION.

La Municipalidad de Lanus llama a Licitacion Publica para la obra “Puesta en valor de la ex
Traza del Ferrocarril: tramo Talcahuano a Liniers”. La presente obra tiene como objeto la
ejecucién de la puesta en valor y reconversion de un sector de espacio publico en
cercania de las vias de la ex traza del ferrocarril Belgrano Sur y sus adyacencias, como

también la apertura de una nueva calle

ARTICULO 2°: UBICACION.

Las Obras que se licitan comprenden los trabajos indicados en las Especificaciones Técnicas

Particulares, a ejecutarse en el Parque Lineal del Oeste: calle Sayos y Rincon.

ARTICULO 3°.- PRESUPUESTO OFICIAL.

La Obra segun Presupuesto Oficial asciende a la suma de Pesos Setecientos Cuarenta y Dos
Millones Ciento Sesenta y Seis mil Ciento treinta y Ocho con 29/100 ($ 742.166.138, 29),

mes base Diciembre 2024 .

MUNICIPIO DE LANUS
Av. Hipdlito Yrigoyen 3863, Lanus Oeste | Linea gratuita 0800-333-5268
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El monto incluye el valor del Impuesto al Valor Agregado y demaés impuestos, tasas y

contribuciones aplicables conforme a la normativa vigente.

ARTICULO 4: CONSULTAS Y ACLARACIONES
Deberé tenerse en consideracion lo previsto en el articulo 1.6 del PBCG

Casilla para consultas: compras@Ilanus.qgob.ar

Plazo para realizar consultas: hasta TRES (3) dias previos al acto de apertura.

Plazo para dar respuesta: hasta UN (1) dia previo al acto de apertura.

ARTICULO 5: CONSTITUCION DE DOMICILIO
El oferte deberé constituir domicilio legal dentro del Municipio de Lanus.

Asimismo, debera declarar un correo electronico el cual serd considerado valido para las
notificaciones que fueran necesarias realizar en el presente procedimiento de contratacion,
asi como las notificaciones que sean emitidas a través del portal web de proveedores del

Municipio de Lanus. (http://proveedores.lanus.gob.ar/Proveedores/).

Se acomparia como anexo la DDJJ sobre constitucion de domicilio.

ARTICULO 6: VALOR DEL PLIEGO.

El valor para la adquisicion del Pliego se fija en la Suma de PESOS CUATROCIENTOS MIL

($400.000.-), podra ser solicitado mediante via electrdnica a la casilla compras@Ianus.qob.ar

indicando a qué direccion de correo electronico deberan ser remitidos y adjuntando el

MUNICIPIO DE LANUS
Av. Hipdlito Yrigoyen 3863, Lanus Oeste | Linea gratuita 0800-333-5268



LCI n I.'I S La ciudad que

— GOBIERNO — nos merecemos

comprobante de pago, asimismo podran ser adquiridos hasta DOS (2) dias previos a la fecha

de apertura.

El Pliego debera ser adquirido a nombre del licitante y el mismo no podré endosarse,

transferirse ni cederse bajo ningun titulo.

Solo se tendran en cuenta las ofertas presentadas por los oferentes que previamente hayan
adquirido el Pliego correspondiente. La adquisicion de los mismos es requisito indispensable

para formular propuesta y efectuar consultas a los Pliegos.

ARTICULO 7: REGISTRO DE PROVEEDORES

Los oferentes deberan estar inscriptos en el registro de proveedores, o presentar constancia

de inscripcion en trdmite junto con la oferta.

Asimismo, deberdn estar inscriptos en el Registro de Licitadores del Ministerio de
Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y/o Registro Nacional de Constructores de

Obras Publicas.

ARTICULO 8: CONDICIONES PARA SER OFERENTE

Podran concurrir como oferentes al presente llamado, personas fisicas, y personas juridicas
regularmente constituidas mediante alguna de las modalidades previstas y habilitadas por la

legislacion vigente, que acrediten estar habilitados para la construccion de obras publicas.

ARTICULO 9: MODALIDAD

El presente llamado se realizara por el sistema “ajuste alzado”.

MUNICIPIO DE LANUS
Av. Hipdlito Yrigoyen 3863, Lanus Oeste | Linea gratuita 0800-333-5268
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Las obras por el sistema de ajuste alzado, son aquellas en las cuales se determina y fija un

monto global e invariable para la obra en su totalidad.
ARTICULO 10: FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

La presentacion se debera efectuar en dos (2) sobres cerrados de la siguiente forma: Sobre
N°1y Sobre N°2, identificando el procedimiento por el cual se oferta conjuntamente con la

fecha y hora de apertura.

Los Oferentes deberan elevar sus propuestas en la Planilla que al efecto se agrega en el Pliego.
Los precios ofertados se entienden en todos los casos como precio final, incluyendo la alicuota
del IVA y cualquier otro gravamen que, como consecuencia de la presente provision, el

Oferente se viese obligado a tributar.

Los oferentes deberan considerar el conjunto de los items indicados en la planilla de
cotizacién como representativos de la totalidad de los trabajos objeto del Contrato, por lo
que al estudiar sus precios deberan incluir en los mismos no sélo la incidencia directa de los
gastos que representen la ejecucion del item, sino también la incidencia de los costos de
aquellos trabajos y servicios exigidos en la documentacion y que no estén especificamente

detallados como item en las planillas de cotizacion.

Los Oferentes deberan presentar el andlisis de precios de los items que integran la planilla de
cotizacion, los mismos deberan encontrarse desagregados, incluyendo cargas sociales y
tributarias, presentando ademas las Planillas que se agregan. El Comitente podra requerir

analisis de precios adicionales si asi lo juzgase necesario.

La contratacion comprende la provision de materiales, mano de obra, equipamiento,
herramientas, estructuras auxiliares y las tramitaciones que corresponda efectuar ante los

organismos gubernamentales o del sector privado necesarios para la ejecucion de la obra.

Las Obras deberan ejecutarse conforme a lo previsto en las especificaciones técnicas, siendo

a cargo del Contratista la ejecucion y/o provision de cualquier trabajo y/o elemento que,

MUNICIPIO DE LANUS
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aungue no esté indicado especificamente, resulte indispensable para que la obra cumpla su

fin previsto.

Ello significa que el Contratista tomara a su cargo los riesgos propios de este tipo de Obra,

salvo por eventuales modificaciones y/o ampliaciones del proyecto que surjan por parte del

Comitente.

ARTICULO 11: CONTENIDO DE LAS OFERTAS — SOBRE 1

El Sobre N°1 deberé contener la documentacion exigida en el articulo 3.5 del PBCG, a saber:

El Pliego completo, debidamente firmado por el oferente en todas sus hojas.
Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Constancia de adquisicion del pliego.

Declaracion Jurada que acepta la Jurisdiccion de los Tribunales del Departamento
Judicial de Avellaneda-Lanus.

Declaracion Jurada de Constitucion domicilio.

La constancia de inscripcion o haber iniciado el trdmite en el Registro de Licitadores-
Proveedores de Obras Publicas de este Municipio de Lanus, el cual debera estar
terminado antes de la Adjudicacion.

Declaracion Jurada de No desconocimiento del lugar.

Plan de trabajos.

Tratdndose de Sociedades deberdn acompafar los instrumentos constitutivos
debidamente inscriptos y aquellos de los que surja la personeria de quienes suscriban
la documentacion que las representan, en copia certificada por Escribano Publico.
Cuando un tercero representa a una persona de existencia visible, deberd acompafiar
copia del poder. Se aceptaran fotocopias de las certificaciones Unicamente si el
original es expuesto frente al funcionario actuante en el acto de apertura.

Toda documentacion Técnica exigida en el presente Pliego que aporte informacion

MUNICIPIO DE LANUS
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para el mejor estudio de la propuesta.

Declaracion Jurada sobre Certificado de No Registro de Deudor Alimentario Moroso.
Declaracion Jurada de juicios pendientes con la Administracion Pablica.

Copia de los (2) ultimos Balances legalizados por el Consejo Profesional de Ciencias
Econdmicas, pudiendo la administracion solicitar documentacion adicional en caso de
considerarlo necesario.

Certificado de capacidad Técnico / Financiera.

El oferente debera acreditar antecedentes técnicos segun pliego de especificaciones
técnicas.

Organizacion funcional de la Empresa y Antecedentes del Representante Técnico.
Listado de Equipos detallando pormenorizadamente caracteristicas principales,
modelo, estado, etc.

Normas de Seguridad, (Referidas especificamente a este tipo de Obra y avaladas por
un profesional en Seguridad e Higiene)

DDJJ, de juicios pendientes con la Administracion Publica, la inclusion de datos falsos
seré causal de inhabilitacion de la oferta.

El oferente debera acreditar, al momento de la apertura de ofertas, haber ejecutado
dos obras de similar envergadura en entes municipales, provinciales y/o nacionales.
Certificado de Capacidad Técnico/Financiera. El Oferente deberd presentar el
Certificado de Capacidad Técnica Financiera, expedido por el Registro de Licitadores
del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y/o Registro Nacional
de Constructores de Obras Publicas.

Antecedentes del Representante Técnico. El Oferente deberd presentar los
antecedentes del Representante Técnico, el cual deberd estar matriculado en el
Colegio de Ingenieros y/o Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires.

El Oferente cuente con Representante en Seguridad e Higiene matriculado en el

Colegio correspondiente, quien debera estar presente en la obra.
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ARTICULO 12: CONTENIDO DE LAS OFERTAS — SOBRE 2

El Sobre N°2 debera contener la documentacion exigida en el articulo 3.5 del PBCG, a saber:
e El presupuesto detallado de la Oferta completo y debidamente firmado en todas sus
hojas por el Oferente y su Representante Técnico en original, conteniendo
exclusivamente todos los items que integran la planilla del Presupuesto Oficial, al
efecto de facilitar el estudio y comparacion de las Propuestas. El Oferente formulara
su propuesta en nimeros y letras.

e Laplanilla de propuesta que integra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Conjuntamente con dicha documentacién, debera acompafiar:

e Analisis de Precios de cada item que integra la planilla de cotizacion, donde se detallen
todos los elementos a utilizar, planilla de materiales, mano de obra y equipo.
Asimismo, deberan proveer las planillas en formato digital en pendrive o en las 24
horas posteriores a la hora del acto de apertura a las casillas compras@Ilanus.gob.ary

planificacionyobra@lanus.gob.ar.

e Plan de Trabajo y Curva de Inversion (valorizada)

ARTICULO 13: EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La presentacion de la oferta implica, de parte del oferente, el pleno conocimiento de toda la
normativa que rige el procedimiento de seleccion, la evaluacion de todas las circunstancias,
la prevision de sus consecuencias y la aceptacion en su totalidad de las bases y condiciones
estipuladas, como asi también de las circulares con y sin consulta que se hubieren emitido,

sin que pueda alegar en adelante su desconocimiento.

Bajo esos supuestos, no sera requerido que las ofertas deban encontrarse firmadas en todas
sus fojas, salvo la documentacion establecida en el sobre N°2, que debera estar suscripta por

representante legal o apoderado, y su representante técnico, en todas sus hojas.
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ARTICULO 14: TIPO DE COTIZACION

Por cantidad de renglén: TOTAL (el oferente debe ofertar la totalidad de las cantidades

solicitadas en el Pliego).

Por renglones: TOTAL (es obligatorio ofertar la totalidad de los renglones).

ARTICULO 15: VISITA DE OBRA.

Los oferentes, con el objeto de poder realizar una correcta evaluacion de los trabajos y la
cotizacion de los mismos, podran inspeccionar las caracteristicas y estado de los predios,
edificios y/o instalaciones detallados en las Especificaciones Técnicas del presente pliego, asi

como la magnitud de las tareas e instalaciones a refaccionar.

Por su parte, durante la visita debera evaluarse peligros y riesgos durante la prestacion del
contrato, con el objetivo de adoptar los controles, barreras o protecciones que mitiguen o
neutralicen riesgos o contingencias que pudieran recaer sobre su personal, la comunidad o

los empleados del Municipio.

Dicha Visita de Obra, se realizara a los cinco dias hébiles anteriores al acto de apertura
establecido en el Decreto de Llamado, siendo el horario pre establecido a las 10:00 hs. En
caso que dicho dia, fuese declarado feriado o asueto administrativo, la visita se efectuara el

dia habil inmediato siguiente, en el mismo lugar y hora.

Cabe destacar, que ante la NO realizacion de la visita respectiva, el oferente no podra alegar
desconocimiento del lugar donde se ejecutaran las tareas, la magnitud o cualquier tipo de
informacion relativa a la correspondiente contratacion, debiendo suscribir la Declaracion

Jurada anexa al presente.
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ARTICULO 16: GARANTIAS

Garantia de mantenimiento de oferta:

Sera equivalente al 1% del valor del presupuesto oficial.

Garantia de cumplimiento de contrato:

Sera equivalente al 5% del valor total de la adjudicacion.

Garantia de Fondo de Reparo:

Sera equivalente al 5% de cada certificado, pudiendo presentarla por la totalidad de la

orden de compra al inicio del contrato.

Garantia de anticipo financiero:

Sera equivalente al 100% del monto a anticipar.

Formas de constitucion de las garantias:

Las formas de constitucion de las garantias, deberan cumplir los requisitos establecidos en

el articulo 1.5 del PBCG.

ARTICULO 17: APERTURA

La apertura de las ofertas presentadas se realizar4 en la Direccion Gral. De Compras y
Contrataciones, Sita en la Avda. Hipdlito Irigoyen 3863, el dia y hora limite establecido en la

caratula del presente pliego y/o Circulares de modificacién de fecha que se emitiesen.

Las propuestas seran abiertas y leidas en la Direccion de Compras de la Municipalidad de

Lanus en presencia de las autoridades correspondientes e interesados que concurran.

De todo lo actuado se labrara un acta en la que se detallaran las propuestas numeradas por

orden de apertura, el importe de las mismas.
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ARTICULO 18: VISTA DE LAS OFERTAS - IMPUGNACIONES

Se establece el 3% del Monto de la oferta del Presentante, como porcentaje del deposito de
caucion para efectuar impugnaciones a las ofertas, conforme lo establecido en el articulo 3.6

del PBCG.
ARTICULO 19: CRITERIOS DE ADJUDICACION

Se adjudicara la oferta mas conveniente a los intereses municipales y cumplan con las
condiciones establecidas para el presente llamado. A igual calidad, se preferira la de menor

valor.

Para una mejor evaluacion de las ofertas, la Comision Evaluadora podré solicitar a los
oferentes, informacion complementaria que estime necesaria para un mejor analisis y

evaluacion de las propuestas, sin romper el principio de igualdad de las ofertas presentadas.

Las condiciones de adjudicacién seran:
1. Las ofertas, para considerarse admisibles, se sujetaran a los siguientes requisitos
excluyentes:

a. Dar cumplimiento a los requerimientos técnicos de los pliegos de la presente
licitacion,

b. Dar cumplimiento al Articulo 17 de la Ley Provincial de Obra Publica N° 6.021
y a las cuestiones que surjan del Decreto N° 5.488/1959.

c. Que el oferente esté inscripto en el Registro Permanente de Licitadores y/o
Proveedores de la Municipalidad de Lanls o estuviesen gestionando su
Inscripcion, la que debera estar resuelta antes de la Adjudicacion.

d. Contar con Certificado de Capacidad Técnica Financiera, expedido por el
Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de
Buenos Aires y/o Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas debera
acreditar el siguiente monto:

i.  CAPACIDAD TECNICA: Igual o superior al presupuesto oficial de la
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obra (PO).

CAPACIDAD FINANCIERA ANUAL (CFA): igual o superior al
presupuesto oficial de la obra (PO) mas el presupuesto oficial de la
obra sobre trescientos sesenta multiplicado por el resultado de
trescientos sesenta menos el plazo en dias de la ejecucion (PE), lo que

se puede expresar de esta forma:
CFA =PO + (PO/360) * (360-PE)
Para cotizar, la CFA debe ser igual o superior a $1.236.943.563,82.-

El certificado emitido por el Registro de Licitadores del Ministerio de
Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires debera referir a la

Especialidad: Arquitectura / Espacios Publicos.

2. La autoridad administrativa, a los fines de evaluar a los oferentes, podra utilizar

informacion de otros Registros de Contratistas, Licitadores o cualquiera sea su

denominacién, de ambitos nacional, provinciales, municipales o de la Ciudad

Auténoma de Buenos Aires.

ARTICULO 20: TIPO DE ADJUDICACION

Por cantidad de renglon: TOTAL (la totalidad del rengl6n se adjudica a un solo proveedor).

Por renglones: TOTAL (la totalidad de los renglones se adjudican a un solo proveedor).

ARTICULO 21: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

A los efectos del presente llamado, se considerara “contrato” al conjunto de pliegos y toda

otra documentacion asociada al presente llamado.

Resuelta la adjudicacion por la autoridad competente, el contrato quedara perfeccionado

cuando:
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1. Se notifique la Orden de Compra o se rubrique el Instrumento que pudiera ser
requerido, de acuerdo a las caracteristicas especiales de la contratacion.

2. Recepcion por parte del Municipio de la garantia de cumplimiento de contrato.

ARTICULO 22: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Dentro de los 5 dias habiles de perfeccionado el contrato, el Adjudicatario deberé presentar

la garantia de cumplimiento de contrato.

ARTICULO 23: ORDEN DE PRELACION DE LOS DOCUMENTOS

Todos los documentos que integran el contrato se consideran reciprocamente explicativos,
pero en caso de existir discrepancias se seguira el siguiente orden de prelacion:
a) Laley Organica para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires.
b) El Reglamento de Contabilidad y disposiciones de Administracion para las
Municipalidades de la Provincia de Bs. As.
c) La Ley de Obras Publicas N° 6021 y su Decreto Reglamentario N° 5488 y sus
modificatorias, en forma supletoriay en cuanto sea de aplicacion.
d) El Decreto Provincial N° 2980/00.
e) Las Ordenanzas Generales vigentes en la Municipalidad de Lanus, asi como las normas
reglamentarias de las mismas.
f) ElPliego de Bases y Condiciones Generales.
g) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas y circulares
dictadas de oficio 0 como respuesta a consultas.
h) La ofertay las muestras que se hubieren acompafiado.
i) Laadjudicacion.

j) LaOrdende Compray/o Contrato suscripto.
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ARTICULO 24: DEVOLUCION GARANTIAS

La Garantia de Mantenimiento de Oferta sera devuelta conforme lo establecido en el articulo

5.1 del PBCG.

La Garantia de cumplimiento de Contrato serd devuelta con posterioridad a la emision del

Decreto convalidatorio del Acta de Recepcidn Provisoria.

La Garantia de Sustitucion Fondo de Reparo sera devuelta con posterioridad a la emision del

Decreto convalidatorio del Acta de Recepcién Definitiva de la obra.

ARTICULO 25: PLAZO DE ENTREGA

Se establecen los siguientes:

1.

3.

Proyecto ejecutivo, Plan de trabajos y Seguros: Debera presentarse dentro de los diez

(10) dias corridos de perfeccionado el Contrato el Plan de Trabajo definitivo, el
proyecto ejecutivo Seguro de Responsabilidad Civil, Seguro de Accidente de Trabajo
para el Representante Técnico, Nomina con el personal a afectarse a Obra con el
Certificado de Cobertura de los mismos en la ART y SVO, estos deberan tener clusula
de no repeticion. El Municipio dispondrad de dos (2) dias para aprobar el Plan de
Trabajos, el Proyecto Ejecutivo y los Seguros. En caso de rechazo, el Contratista debera
presentar las correcciones a las 24 horas subsiguientes de la notificacion. El plan de
trabajo establecido busca consolidar las areas de trabajo por etapas a fin de mantener
el orden dentro del espacio publico mismo objetivo tiene el proyecto ejecutivo.

Plazo de ejecucién: Los trabajos seran ejecutados en un plazo de NOVENTA (120) dias

corridos, contados a partir de la firma del ACTA DE INICIO.
Acta de Inicio: La misma seré firmada una vez aprobada la documentacién requerida

enelinciso 1. Firmada el Acta el Contratista debera colocar dentro de los cinco (5) dias
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subsiguientes el obrador, cartel y cerco de obra si correspondiere.
4. El plazo de conservacion: El plazo de conservacion de la obra serd4 de TRESCIENTOS
SESENTA Y CINCO (365) dias contados a partir de la fecha de la Recepcion Provisoria

total de la obra. Durante ese lapso la Contratista estara obligada a efectuar repasos
y/0 reparaciones si se comprobaran deficiencias en el comportamiento de las obras.
El costo de esos trabajos serd afrontado exclusivamente por el Contratista. Si ésta no
los realizara, previa intimacion y vencido el plazo otorgado para su ejecucion, el
Municipio podra efectuarlos por cuenta de aquella. El importe resultante serd
descontado de cualquier suma que tenga al cobro La Contratista o, en su defecto, el

Municipio podré hacer uso de la Garantia de Fondo de Reparo.

ARTICULO 26: MEDICION Y CERTIFICACION

Los certificados de avance de obra serdn confeccionados por la Contratista y presentados
mensualmente a la Secretaria de Planificacion Territorial y Obra Publica, dentro de los cinco
(5) primeros dias habiles de cada mes, sobre la base de la medicion conjunta de la Inspeccion

y la Empresa de los trabajos ejecutados el mes anterior.

El certificado de obras incluird las tareas ejecutadas desde la confeccion del dltimo certificado
proximo pasado hasta el dia previo a la confeccion del correspondiente certificado del mes

en curso.

De existir observaciones que obligaran a modificaciones formales, o documentacion que
faltare adjuntar, el plazo de cobro empezaré a correr cuando el certificado esté completo y

aprobado.

Se entiende por obra ejecutada aquellas cuyos elementos se hallan colocados en la misma,
en el lugar y en la forma que ocuparan definitivamente de acuerdo con la Documentacion

Legal y Técnica del Contrato. Cada Certificado debera estar acompafiado por los croquis de
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los lugares intervenidos y una muestra fotogréfica del avance de obra. Asimismo, cada

certificado deberd estar visado por el colegio correspondiente.
Con cada certificado el Contratista deberd presentar:

Cumplimiento de las normas de A.R.C.A., presentando Formulario 931 del periodo de
ejecucion de las tareas o el periodo inmediato anterior (segun la fecha de vencimiento que le
corresponda) con su correspondiente constancia de pago. Se debe adjuntar a su vez lanémina
de empleados declarados en dicho organismo, registro de altas y bajas. En caso de
encontrarse en una moratoria, presentar documentacion que lo avale junto con

comprobantes de su cumplimiento.

Certificado de Cobertura con némina del Seguro de Vida Obligatorio y A.R.T. correspondiente

al periodo certificado.

ARTICULO 27: FACTURACION Y PAGO

La ejecucion de los trabajos se pagara por Certificados de Obra mensuales, debidamente
confeccionados por el Contratista y aprobados por la Inspeccion de Obra. El pago de los
certificados se haré dentro de los SESENTA (60) dias corridos a partir dela aprobacion técnica
de los mismos, de acuerdo a la disponibilidad de los fondos municipales y/o de los fondos

financiados por Organismos Nacionales, Provinciales o cuyo origen financie la obra.

De cada certificado, la Municipalidad deducira un 5% (cinco por ciento) del importe de los
mismos. Estas deducciones se retendran hasta la fecha de la Recepcion Definitiva de la Obra,

y constituirdn el “Fondo de Reparo”, como garantia de la correcta ejecucion de los trabajos.

Dichas deducciones en garantia podran ser sustituidas por su equivalente a opcién del

adjudicatario mediante una fianza bancaria, o pdliza de seguro de caucion.
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Se otorgaré un anticipo financiero del VEINTE POR CIENTO (20%), con destino exclusivo a
acopio de materiales, el que serd deducido de cada certificado en forma proporcional al
mismo. Sin perjuicio de la Garantia establecida para la suscripcion del Contrato, el Contratista
deberd constituir una Garantia por el total de dicho monto de las formas previstas en el el

presente llamado.

ARTICULO 28: FORMA DE PRESENTACION DE LAS FACTURAS

Las facturas deberan expedirse a nombre de la Municipalidad de Lanus, con domicilio en la
calle Hipdlito Yrigoyen 3863 — Lanus Oeste — Provincia de Buenos Aires CUIT N° 30- 99900100-

5y confeccionarse conforme los requisitos establecidos por la ARCA.

Dichas facturas deberan ingresarse por el proveedor mediante el portal web de proveedores

del Municipio de Lanus. (http://proveedores.lanus.gob.ar/Proveedores/).

A tales efectos se informa que la Municipalidad de Lanus se encuentra exenta del pago de
Impuesto al Valor Agregado (1.V.A.) por cuyo motivo dicho impuesto debera ser incluido en el

valor total a facturar sin ser previamente discriminado.

ARTICULO 29: REDETERMINACION DE PRECIOS.

La presente obra contendra redeterminacion de precios.

En concordancia con lo establecido por el Decreto Provincial N° 290/2021 sobre el régimen
de redeterminacion de precios de contratos de obra publica y la Resolucion N° 943/2021 de
la autoridad de aplicacion del mencionado régimen, la presente contratacion contaré con un

esquema de redeterminacion de precios a los fines de mantener la ecuacion econémica
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financiera en la ejecucion de la obra, en base a las pautas establecidas en el presente articulo,
y de forma supletoria, la normativa provincial sefialada, o la norma que en el futuro la

complemente, modifique o reemplace.

Los precios de la obra seran redeterminados a solicitud de la contratista mediante la
aplicacion de la expresién matematica definida a continuacién, que estara compuesta por los

rubros més representativos de la obra.

Para obtener la variacion de precios, cada uno de los rubros que conforman la ecuacién
polinébmica estara integrada por un coeficiente de ponderacion (a), que reflejard la incidencia
del costo del componente en el costo total de la obra; y un factor de variacién de precios,
conformado por el cociente entre los indices del mes de andlisis y el mes base, definido en la

estructura de ponderacion.

Expresion matemética del factor de redeterminacion:

R3i

. R1i R2i
Fri=om™ (=) +ore™* (= R30

* (Rni
R10 R20 V... + Otan (RnO)

)+ or3* (
Donde:

Fri = factor de redeterminacion del periodo en andlisis, con i=1 a m (siendo m el tltimo
certificado de la obra)
a = ponderadores asignados a cada rubro, de acuerdo a estructura de ponderacion

estandarizada

Qpy +0ps + Qg3 + -+ agy = 1

R1i R2i R3i Rni \'.u'iafién de precios evidenciada por los indices del mes en
= analisis y mes base, para cada uno de los nrubros que
componen la estructura de ponderacién

R10 " R20 " R30 °  RnD

Los rubros que componen la expresion matematica y los ponderadores asignados a cada

rubro para la presente obra estaran definidos por la estructura de ponderacion estandarizada
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de las “Obras de Espacios Publicos”, establecidas en el Anexo Vy la fuentes de informacion
de los indices correspondientes por el Anexo VI, de la Resolucion 943/2021 del Ministerio del

Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos de la Provincia de Buenos Aires.

Obras de Espacios Fuente Intervencion
Publicos Urbana
Insumo Ponderacion
Mano de Obra 50%(VR178)+25%(VR179)+25%(VR180) 11,00%
Amortizacion de VR85bis 4,00%
equipo
Suelos VR71 10,00%
Transporte VR82 12,00%
Combustible y VR89bis 4,00%
lubricantes
Carios de H° A° VR22 5,00%
[luminacién VR47 6,00%
Piso y revestimiento VR32 0,00%
Hormigén elaborado VR31ter 25,00%
Acero VR2 10,00%
Cafios PVC VR103 0,00%
Gastos Generales VRI1 10,00%
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Costo Financiero TNA (dia 15 o hébil posterior) 3,00%
100%

Los indices de precios a utilizar serén los publicados por el Instituto Nacional de Estadistica y
Censos (INDEC) u otros indices pertinentes elaborados por organismos competentes,
conforme a las caracteristicas de la obra. Para la variacion del costo financiero se utilizara la
tasa de interés nominal activa anual publicada por el Banco de la Nacion Argentina al dia 15

de cada mes calendario o en su defecto el dia habil inmediato posterior.

Los indices de precios base se corresponderén con el mes de apertura de ofertas y el factor

de redeterminacion (FR) se aplicaré con cuatro decimales con redondeo simétrico.

El porcentaje de anticipo financiero, otorgado de acuerdo a las previsiones del Articulo 26 del
presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se mantendra fijo e inamovible. EI mismo

se deduciré en cada Certificado de Obra a emitir.

El monto abonado por el concepto de anticipo financiero podré ser redeterminado por Unica
vez a solicitud de la contratista, al momento de la emision del Certificado de Anticipo

Financiero, utilizando el Factor de Redeterminacion resultante al mes de dicha emision.

El municipio redeterminard el monto de cada certificado conforme a la certificacion por
avance de obra. Para ello, se debera tramitar un certificado basico, al que luego se le aplicara
la metodologia establecida, obteniendo un certificado el que arrojara el monto resultante a

pagar en concepto de ajuste de precios.

A los fines de la solicitud de redeterminacion de precios, la contratista debera elevar nota de
solicitud detallando el certificado base, el periodo, ademés de acompafiar la planilla con los
célculos para obtener el factor de redeterminacion y la documentacion de respaldo de los

indices definidos en la estructura de ponderacion estandar.
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Cumplido el requisito de solicitud por parte de la contratista, el municipio confeccionaré para
cada certificado basico, un certificado redeterminado que se obtendra de aplicar el noventa
y cinco por ciento (95%) de la variacion porcentual resultante del Factor de Redeterminacion
obtenido para el periodo en analisis (1 + (Fri = 1) * 0,95). El mismo tendré caracter de
provisorio y se utilizardn para su célculo los indices vigentes al ultimo dia habil del mes a

certificar.

Las tramitaciones de la redeterminaciones de precios provisorias estaran sujetas a las

siguientes condiciones:

a) Que el contrato se encuentre suscrito

b) Que se haya iniciado la obra y se encuentre en curso de ejecucion
C) Que no existan atrasos imputables a la contratista

Serd requisito para el pago de cada certificado redeterminado:

a. Lapresentacion por parte de la contratista de una garantia de contrato, a satisfaccion
del comitente, de similar calidad que la original aprobada, por el monto del ajuste
efectuado, respetando el porcentaje estipulado en el contrato para dicha garantia o

una ampliacion de la garantia oportunamente presentada.

b. La renuncia expresa de la contratista a todo reclamo por mayores costos, intereses,
compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza

resultantes del proceso de redeterminacion.

Finalizada la obra y cuando se disponga de los indices definitivos publicados por el Instituto
Nacional de Estadistica y Censos (INDEC), el Municipio confeccionard los célculos finales
definitivos, consignando las diferencias que en mas o en menos correspondan, para

establecer el resultado final de la variacion por ajuste de precios sobre la obra basica
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adjudicada, elaborar el proyecto de acta acuerdo de redeterminacién de precios y la

consiguiente emision del certificado de redeterminacion de precios definitivo.

En el marco de la tramitacion de la redeterminacién de precios definitiva, la municipalidad y
la contratista suscribiran un acta de redeterminacion de precios donde constara la
conformidad de las partes sobre el precio final del contrato redeterminado, el monto ya
abonado y el resultado que en mas o menos corresponda, garantia de cumplimiento de
contrato por el nuevo monto redeterminado, y la renuncia expresa de la contratista a todo
reclamo por mayores costos, intereses, compensaciones, gastos improductivos 0 supuestos

perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del proceso de redeterminacion.

Cumplido lo establecido se dictara el acto administrativo que convalide el procedimiento de

redeterminacion de precios, dando por finalizado el proceso.

ARTICULO 30: FACULTADES DEL MUNICIPIO

Se establecen las siguientes facultades adicionales a las previstas en el PBCG:

a) Disponer aumentos o reducciones de items contratados o creacion de nuevos items
cuyo valor no exceda en conjunto el veinte (20) por ciento del monto total del
contrato, los que serdn obligatorios para el contratista.

b) Disponer, previo acuerdo entre las partes, trabajos que superen el porcentaje
precedente y que resulten indispensables, urgentes o convenientes en una obra en
curso de ejecucion siempre que el importe de estos trabajos no exceda el cincuenta
(50) por ciento del monto total contratado.

c) Dejarsin efecto el presente procedimiento, antes del perfeccionamiento del contrato,
sin que la adjudicataria tenga derecho a exigir indemnizacion o diferencia de precios

alguna.
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ARTICULO 31: INSPECCION DE OBRA

La inspeccion, podra exigir al contratista la ejecucion de los trabajos fuera de los dias y
horarios laborables (es decir en dias feriados, no laborables u horarios nocturnos) y fuera de
los limites de la zona siempre que a su criterio sea necesaria su intervencion en otra zona,

aplicandose en todos los casos la documentacion que rige para su zona.

La Contratista deberd llevar a cabo todas las reparaciones que indique la inspeccion.

ARTICULO 32: REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA — REPRESENTANTE TECNICO

La Contratista debera tener en obra, en forma permanente, un profesional autorizado y
aceptado por la Direccion de Obra, matriculado en el Colegio de Ingenieros y/o Arquitectos
de la Provincia de Buenos Aires, que lo represente cuando deba ausentarse y con quien la
Inspeccion pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se realizan. El
Representante tendra las debidas facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio,
darles cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar. En
este sentido queda establecido desde ya que, La Contratista acepta la responsabilidad

derivada de los actos y decisiones que tome su representante en la obra, sin limitacion alguna.

ARTICULO 33: REPRESENTANTE DE HIGIENE Y SEGURIDAD

El Contratista debera contar con Representante en Seguridad e Higiene matriculado en el

colegio correspondiente quien debera estar presente en la obra.
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ARTICULO 34: CARTELES DE OBRA

El Contratista debera emplazar en el lugar que la Inspeccion de Obra determine EL CARTEL DE
OBRA, cuyo disefio se comunicara segun los patrones que establezca el Municipio. El cartel

deberd ser provisto e instalado por la adjudicataria.

En caso que fuera robado o se deteriorase con anterioridad a la finalizacion de la obra debera
ser reparado, reemplazado y/o instalado mediante el mismo procedimiento y en idénticas

condiciones y en forma inmediata.

El Contratista asume toda responsabilidad civil derivado de la existencia y colocacion del
cartel. Deberd garantizar que no represente peligro ni perjuicio para comunidad, asumiendo
y cumpliendo todas las normativas de seguridad que protegen al transelnte y transito de
accidentes o cualquier otro tipo de inconvenientes, y contratando los seguros existentes para
tal efecto. En el supuesto caso de que se registraran inconvenientes con los mencionados, la

adjudicataria asumira los costos econdémicos y responsabilidad judicial que derivan del hecho.

ARTICULO 35: IMPREVISTOS

Todos los trabajos que no estando indicados en los documentos contractuales, fueran no
obstante indispensables para que las obras respondan a su fin no seran considerados

imprevistos, debiendo el contratista efectuarlos sin cargo alguno para el Municipio.

ARTICULO 36: COMPENSACIONES

Cuando se debieran realizar trabajos contemplados en la Planilla de Cotizacion en cantidades
que superen a la obrante en dicha planilla, se podran compensar con los remanentes de otros

ftems cotizados.
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ARTICULO 37: AMPLIACIONES DE PLAZO

Las ampliaciones de Plazo deberan ser solicitadas por la Contratista por Nota acompafiada de

la documentacién que avale la solicitud.

El Departamento Ejecutivo, podra ampliar el plazo de ejecucion de la obra, siempre que, a su

criterio, medie justa causa.

ARTICULO 38: CONTRATACION DE SEGUROS

Segun el Articulo 9.11 del PBCG para Licitaciones Publicas de Obra Publica, los mismos

deberan alcanzar el plazo de cobertura hasta la Recepcidn Provisoria.

ARTICULO 39: REMOCION DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS

La remocidn, recoleccion y toda otra tarea que esté referida a las instalaciones de servicios
publicos (agua, luz, cloacas, gas, teléfono u otros) cuando no sean objeto mismo del trabajo
licitado, debera ser autorizada por la Municipalidad, debiendo realizarse por cuentay cargo
de la Contratista. Se admitira laampliacion de los plazos de ejecucion, por la causa precedente
en los siguientes casos:

1. Cuando el plazo que demanda la remocién no se haya contemplado para la fijacion

del plazo de ejecucion de la Obra.
2. Cuando la autorizacion del Organismo titular de la prestacion del Servicio a que

pertenece la instalacion, demore o interrumpa el Plan de Trabajos.
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ARTICULO 40: DESVIO DE TRANSITO

El Contratista sera el encargado de solucionar, previa consulta a la Direccion de Obra, los
problemas ocasionados al transito automotor, por el cierre de las calles debido a la ejecucion

de los trabajos. Correra a su cargo la sefializacion de los desvios.

ARTICULO 41: MATERIALES DE DEMOLICION Y DESMONTE

El lugar de descarga de suelos de excavacion y excedentes de obra quedara a cargo de la
Contratista la cual dispondra de ellos salvo expresa disposicion en contra impartida por la
Inspeccidn actuante y/o por indicacion de la Secretaria de Planificacion Territorial y Obra

Publica.

ARTICULO 42: TRANSPORTE DE MATERIALES

Se considera que el Contratista, al efectuar su oferta ha tenido en cuenta las condiciones
existentes para disponer de medios de transporte, por ello, no se admitira reclamo alguno

por modificaciones de precios con motivo del cambio de medios de transporte.

ARTICULO 43: MATERIALES A UTILIZAR: SU APROBACION O RECHAZO

El Contratista presentard, con la anticipacion que se le fije, las muestras de los materiales que
utilizard en la obra, que le sean exigidas por la Direccidn, las que serdn aprobadas o
rechazadas dentro de un plazo maximo de diez (10) dias. La demora en la ejecucion de la obra
producida por el Contratista por no haber dado cumplimiento al requerimiento de la
Direccion de obra o haber sido rechazados los materiales, no se deducira del plazo

contractual, salvo en caso de fuerza mayor debidamente comprobada.
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ARTICULO 44: PENALIDADES
Seran las establecidas en el articulo 15.2 del PBCG.
Asimismo, se incorporan las siguientes penalidades:

En caso que el CONTRATISTA no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos
de esta Especificacion, sera advertido la primera vez por la INSPECCION, la que dara un plazo
para su concrecion. Si el CONTRATISTA no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro
del plazo establecido en la Notificacion de la INSPECCION, se le aplicara una multa equivalente
al 2% de la Certificacion mensual correspondiente al mes de incumplimiento, siendo esta

multa facturada de acuerdo a lo especificado en las Condiciones Generales de Contrato.

No se realizara la recepcion provisional de la obra hasta tanto no se haya dado cumplimiento
a los Aspectos Ambientales citados en esta Especificacion y a todos los requerimientos de las

Autoridades Competentes.

ARTICULO 45: EFECTOS DE LAS PENALIDADES

Las penalidades aplicadas al Contratista por el incumplimiento de las Bases Generales y
Particulares establecidas en el Pliego, no suspenden, interrumpen ni amplian el plazo

contractual establecido para la ejecucion de la obra.

ARTICULO 46: NUEVOS PRECIOS UNITARIOS

Cuando sea necesario establecer precios por aumentos o reducciones de items contratados

0 creacion de nuevos, se ajustaran a lo determinado por el Art. 146 de la Ley Organica
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Municipal y, de ser necesario, supletoriamente a lo establecido por los Arts. 33y 34 de la Ley

de Obras Publicas N° 6.021 y su Reglamentacién por el Decreto N° 5.488/59.

ARTICULO 47: PLANOS CONFORME A OBRA

El Contratista debera presentar planos conforme a obra y material fotografico en aéreo y
terrestre respectivo del estado de la Obra antes de realizarla y después de la ejecucién de los

Trabajos.

No se otorgara ninguna Recepcion Provisoria, Parcial o Total, sin el cumplimiento de lo

establecido en el presente articulo.

ARTICULO 48: CONSERVACION DE LA OBRA

Una vez recibida la obra en forma provisoria, total o parcialmente, se procedera a
inspeccionar periédicamente la misma, a fin de constatar si la Empresa cumple con la
conservacion permanente. Las Inspecciones se realizaran cada TRES (3) meses, extendiéndose
los respectivos certificados de conservacion hasta la recepcion definitiva. Si al realizar la
Inspeccion trimestral se constatara que la Empresa no cumple con la conservacion
permanente de la obra, se intimara por DIEZ (10) dias para que la ejecute, de no realizarla se
incrementard el plazo de conservacion total en TRES (3) meses, correspondientes al periodo
de conservacion no realizado. En caso de incumplimiento se realizaran los trabajos con cargo

al Contratista.

ARTICULO 49: AMPLIACION DEL PLAZO DE CONSERVACION

Si durante el plazo de conservacion de la obra se hubiera requerido reconstrucciones o

reparaciones de alguna importancia y que, a juicio del Municipio, hicieran aconsejable la
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ampliacion del plazo de conservacion, ya sea para una parte o el total de la obra, se le
comunicara al Contratista, con la indicacion de la parte afectada y el tiempo de ampliacion.
Las partes reconstruidas se considerardn como obra nueva y para ella, el plazo de

conservacion serd equivalente al plazo de conservacion fijado en el Pliego.

En estos casos, cuando la afectacion fuera parcial, el Contratista al vencimiento del plazo de
conservacion original, podra pedir la devolucion de la Garantia de Contrato contra depdsito
de una nueva Garantia que, cubra la parte de obra afectada por la ampliacion del plazo de

conservacion.

Se reconoceran prérrogas en el plazo de ejecucion de la obra por aquellas causas que, a
criterio de la Inspeccion, sean justificadas. Dichas causas podrén ser:
1. Factores climaticos excepcionales.

2. Casos fortuitos o de fuerza mayor.

Los hechos que se invoguen como causales de eventuales prorrogas, deberdn ser

comunicados a la secretaria, dentro de los TRES (3) dias siguientes.

Las prérrogas deberén ser solicitadas por la contratista mediante Nota de Pedido. En caso de
resultar aceptable la justificacion invocada, se prorrogard el plazo de ejecucion de la obra en

la cantidad de dias que corresponda.

ARTICULO 50: ELEMENTOS A PROVEER
La Contratista debera prever en los Gastos Generales de la obra un CERO COMA SESENTA Y
CINCO POR CIENTO (0,65%) del monto de obra en concepto de elementos y gastos a

requerimiento de la Inspeccion de las Obras, a solicitar a través de Ordenes de Servicio.

Dos (2) equipos de teléfono celular tipo Smartphone modelo 2024 con 256gb de capacidad,
8gb de RAM y abono mensual superior a 10 gb desde el inicio de la obra y hasta la recepcion

definitiva de la misma.
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Un (1) automdvil del SEGMENTO C con menos de 50 mil kilbmetros de rodaje, equipado con
kit de seguridad y matafuego, debiendo proveer nafta, seguro, VTV y todo aquello que sea
necesario para su uso de acuerdo a las normas vehiculares. Dicho vehiculo debera ser
entregado en el Municipio dentro de los Diez (10) dias habiles de recibido el anticipo
financiero hasta la recepcion provisoria de la obra. El no cumplimiento del presente articulo
dentro del plazo establecido haré pasible a la contratista de la aplicacion de las multas

previstas en el articulo 15.2 del PBCG - “Incumplimiento de Ordenes de Servicio

ARTICULO 51: RECEPCION PROVISORIA

Cuando la naturaleza de la obra lo posibilite, se podra realizar la Recepcion Provisoria Parcial,
por unidades que integran la obra, siempre que en todos los casos, se encuentren terminados.
Las Recepciones Provisorias Parciales se hardn en oportunidades de labrarse el acta de
medicién. La Recepcion Provisoria por el total de las obras estad a cargo del Municipio por

intermedio de las oficinas correspondientes.

La obra sera recibida provisoriamente por la inspeccion "Ad Referéndum” de la autoridad
competente, cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan cumplido
satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. Serd efectuada
a solicitud de la Empresa o Entidad ejecutante; debiendo expedir la Direccién un informe
circunstanciado sobre los trabajos realizados y su ajuste al Pliego de Bases y Condiciones. Se
labrard un acta en presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado,
a menos que aquel declare por escrito que renuncia a tal derecho y que se conformara de

antemano con el resultado de la operacion.

En dicha acta se consignara:
1. Lafecha de la efectiva terminacion de los trabajos, a partir de la cual correr el plazo
de garantia.

2. Su ajuste a las estipulaciones del contrato. Las modificaciones o deficiencias que se
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notaren.

3. En caso de que el Contratista se negare a presenciar o de que no contestara a la
invitacion, la cual deberé hacerse por Orden de Servicio u otra forma fehaciente de
notificacion, la Municipalidad podra efectuar por si la diligencia dejando constancia de

la citacion al Contratista y la no comparecencia del mismo.

ARTICULO 52: RECEPCION DEFINITIVA

El ultimo dia habil dispuesto como vencimiento del contrato, con mas la ampliacién que en
cada caso se hubiere dispuesto, o en su caso, al vencimiento del plazo de garantia, la
Municipalidad conjuntamente con el Contratista labrardn un Acta de Recepcion Definitiva;
caso contrario, se determinaran los trabajos de reparacion y mantenimiento integral que
faltaren ejecutar hasta esa fecha, estableciéndose un plazo determinado para terminar los
mismos, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponderle al Contratista, de acuerdo
a lo establecido en el presente Pliego. Vencido ese plazo se volveran a inspeccionar las
instalaciones observadas para verificar la correcta ejecucion de los trabajos requeridos. De
resultar satisfactorios se labrara el Acta de Recepcion Definitiva, que sera Ad Referéndum del
Intendente Municipal, en la que se dejara constancia:

1. Elgrado de calidad de las obras e instalaciones realizadas por el Contratista.

2. Del cumplimiento de los trabajos que debi6 realizar después de las Recepcion

Provisoria.

3. Del ajuste de las obras a las estipulaciones contractuales.

ARTICULO 53: RESCISION DEL CONTRATO

El presente Contrato podré ser rescindido sin perjuicio de las causales enunciadas en los

articulos anteriores, en los siguientes casos:
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1. Por comun acuerdo de las Partes, cuando por caso fortuito o fuerza mayor no pudiera
cumplirse con el mismo. En este caso el Municipio abonaré exclusivamente la factura
por los dias efectivamente cumplidos, sin que puedan reclamar ninguna de las partes
otra indemnizacién o compensacion al respecto;

2. Por decision del Municipio en los siguientes casos:

a. Fraude o negligencia en perjuicio del Municipio;

b. Cuando no se cumpliera con los servicios durante TRES (3) dias seguidos en un
mes calendario, o durante diez (10) dias alternados en un periodo de dos (2)
meses, a contar del primer incumplimiento;

c. Reticencia o incumplimiento grave reiterado de las obligaciones contractuales
y/o de las instrucciones impartidas por el Municipio.

3. En el caso de que sucedan acontecimientos externos a las partes que impliquen la
interrupcion del financiamiento de la obra. En el presente caso el adjudicatario tendré
exclusivamente derecho a reclamar por el avance de obra efectivamente ejecutado,

renunciando a cualquier otro reclamo que considere o que pudiera corresponder.

ARTICULO 54: JURISDICCION APLICABLE

Para la resolucion de cualquier controversia que pudiera suscitarse en virtud del presente
llamado y el correspondiente Contrato que, una vez adjudicado, tuviera lugar, las partes se
someten a la jurisdiccion de los Tribunales del Departamento Judicial de Avellaneda — Lanus
con competencia en Lanus o los que en un futuro lo reemplacen con renuncia a cualquier otro

fuero o jurisdiccion que les pudiera corresponder.
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ANEXO I: ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES

“Puesta en valor de la ex Traza del Ferrocarril: tramo
Talcahuano a Liniers”
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MUNICIPIO DE LANUS

SECRETARIA DE PLANIFICACION TERRITORIAL Y OBRA PUBLICA
SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION Y HABITAT
DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS

OBRA: “Puesta en valor de |a ex Traza del Ferrocarril: tramo Talcahuano a Liniers”

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
CAPITULO | - DISPOSICIONES Y OBRAS PRELIMINARES

1- ALCANCE DEL PRESENTE DOCUMENTO:

Las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares tienen como finalidad dar el lineamiento de las
especificaciones referentes a las cualidades que deberdn reunir los materiales y elementos a aplicar en
las obras que se contraten.

En él se estipulan también las condiciones y relacién en que debe desenvolverse el Contratista en lo
que se refiere a la realizacion y marcha de los trabajos que se especifican y a las instrucciones,
supervision y/o aprobacion que deba requerir la Inspeccion para su correcta ejecucion.

Esta enunciacidn se entendera como no excluyente de los trabajos que el Contratista deba realizar para
completar las obras de acuerdo a su fin. El Contratista solicitara con la debida antelacién instrucciones
de la Inspeccidn, sin constituir obras adicionales.

2 - NORMAS Y REGLAMENTOS:

Complementando lo indicado en este documento y mientras no se opongan a lo que en él se expresa,
seran de aplicacion las normas y reglamentos que por razones de jurisdiccién correspondan, tanto
municipales como de entes oficiales y/o privados. En caso de existir divergencias entre este documento
y dichas Normas y Reglamentos es obligacién del Contratista poner en conocimiento de la Inspeccion
esta situacion, previo a la realizacién de los trabajos a fin de que ésta determine la actitud a seguir.

El Contratista cotizara las obras contratadas completando las Planillas de Cotizacién adjuntas. En el
caso de que los oferentes, durante el periodo de andlisis de la documentacion detectaran algtn rubro o
tarea faltante, deberan comunicarlo de inmediato al Comitente quien, a los efectos de salvaguardar la
igualdad de los oferentes dard por Circular las instrucciones de cémo proceder. De no actuar del modo
senalado se considerara que no los hay y que han sido incluidos en la cotizacion, prorrateados en los
precios de los rubros establecidos en dicha planilla, entendiéndose la oferta como completa y cubriendo
todos los trabajos necesarios.

3 - MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

El Contratista debera proveer todo el personal necesario para la correcta ejecucion de las obras, ya sea
propio o de subcontratista. Dicho personal deberd ser suficientemente capacitado vy dirigido en todos
los casos por capataces idéneos.
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Con igual criterio empleara todas las herramientas, implementos y equipos que el sistema constructivo
adoptado requiera en cada rubro, durante todo el proceso de ejecucion.

4 - MATERIALES Y ELEMENTOS, MARCAS Y ENVASES:

Los materiales o elementos que se detallan en estas Especificaciones Técnicas Particulares retinen las
cualidades vy caracteristicas que los locales habilitados al uso requieren, entendiéndose por cualidades
aspectos como: calidad, comportamiento, resistencia, durabilidad, facil higiene y mantenimiento, etc. y
por caracteristicas: formato, dimensiones, textura, color, forma de colocacidn, etc.

Dichas especificaciones seran las que compondran la oferta basica de cotizacidon obligatoria, lo que
posibilitara que todos los oferentes coticen lo mismo y a su vez sean evaluadas las ofertas en pie de
igualdad.

En todos los casos se deberan efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de evitar la
incorporacion a la obra de elementos con fallas o caracteristicas defectuosas. Los materiales en general
seran de los mejores en su clase respondiendo en cualidades y caracteristicas a las especificaciones
contenidas en las normas IRAM. Todos los materiales envasados lo serdn en envases originales,
perfectamente cerrados, con cierre de fabrica.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la obra, del mismo
modo que los de buena calidad colocados en desacuerdo con las reglas del arte, serdn reemplazados
por el Contratista, estando a su cargo los gastos de toda suerte a que los trabajos de sustitucion diere
lugar.

5 - CERCO DE OBRA, PROTECCIONES, OBRADOR Y EQUIPAMIENTO:

El Contratista tendra la obligacidon de mantener cerrado el recinto de la obra de acuerdo a las exigencias
de la Direccion de Obra como medida de seguridad para proteger al publico general y a las personas
que continuardn desempenando sus tareas en el ambito municipal y las demas zonas del espacio
publico no afectadas por la intervencién.

Cuando el limite a cercar y proteger coincida con un cerco definitivo proyectado, el Contratista podra
optar por construir un cerco provisorio o el definitivo, en este Ultimo caso deberda mantenerlo en
perfectas condiciones, reparando o reemplazando sus partes danadas hasta la Recepciéon Provisoria

El recinto de las obras deberd tener, convenientemente ubicados, accesos y puertas de entrada propios
suficientemente robustos como para garantizar la seguridad del cerramiento. A través de ellos
ingresaran personal y materiales a la obra.
Con la debida antelacion el Contratista presentara a la Inspeccion un plano de la disposicién del obrador
de herramientas y depdsito de materiales que deberan estar confinados al sector a intervenir, con
todas sus instalaciones para la aprobacion.

Dentro de las construcciones provisionales el Contratista conjuntamente con las directivas de la
Direccion de Obra prevera la ubicacion del vestuario y banos para el personal y todo otro local e
instalacion requeridos por la Ley Nacional de Seguridad e Higiene y sus Decretos Reglamentarios.
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Ademas del equipamiento, el Contratista dispondra las comodidades necesarias para los depdsitos a
utilizar por los distintos gremios y un recinto con botiquin para primeros auxilios. El Contratista tendra
a su cargo el mantenimiento e higiene y el perfecto estado de conservacion de todas las instalaciones,
mobiliarios y construcciones asignadas al uso de la Inspeccion. Deberd asimismo adoptar todas las
disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar las obras sin riesgo o peligro. La construccién
especificada una vez terminada la obra y recibida ésta definitivamente, deberd ser retirada por el
Contratista juntamente con todas las demas construcciones o instalaciones provisionales ejecutadas
por el mismo, o existentes, procediendo asimismo a realizar todo el trabajo necesario para eliminar las
mencionadas construcciones provisionales.

6 - REPLANTEO Y RELEVAMIENTO:

El Contratista realizara la verificacion de medidas y angulos del sitio, poniendo en conocimiento de la
Inspeccion cualquier diferencia, si la hubiere.

El replanteo serd ejecutado por el Contratista y verificado por la Inspeccién, previo a dar comienzo a los
trabajos.

Los ejes principales de replanteo y los referentes de nivelacion seran materializados convenientemente
protegidos y senalizados en forma clara y tomando todos los recaudos necesarios para conseguir su
permanencia durante el transcurso de la obra.

El trazado de las obras se ajustard estrictamente a las indicaciones que impartiera la Inspeccién.
Cualquier trabajo extraordinario, o ain demoliciones, que fuere menester efectuar con motivo de
errores habidos en el replanteo, serd por cuenta y cargo del Contratista, aun cuando la Inspeccién se
hallare presente al momento de ejecutar los trabajos observados.

7 - MATERIALES DE REPOSICION:

El Contratista debera prever en su cotizacion la provision de materiales de reposicion para el caso de
eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo, luego de terminadas las obras.

La cantidad a proveer minima sera equivalente al 1 % (uno por ciento) de lo colocado en la obra, en
ningun caso menos de 5 unidades métricas o seguin corresponda de cada tipo.

8 - ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ:

Toda iluminacidn necesaria, como asi también nocturna estard a cargo del Contratista y se ajustara a las
exigencias y requerimientos de la obra y a las indicaciones de la Inspeccién.

Si se realizaran trabajos en horas nocturnas o en zonas de la obra sin iluminacién natural, el Contratista
proveera la iluminacién que posibilite a su personal o al de los gremios el desarrollo de los trabajos.

En todos los casos el Contratista deberd someter a aprobacion de la Inspeccién las especificaciones,
esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias que se propone ejecutar.

La obtencion y el consumo de la energia para la ejecuciéon de la obra, como asi también para la
iluminacion, seran costeados por el Contratista, a cuyo cargo estard el tendido de las lineas provisorias,
con ajuste a las exigencias de cardcter técnico reglamentarias para dichas instalaciones.
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9 - LIMPIEZA DE LA OBRA

Se establece que al iniciar los trabajos el Contratista deberd efectuar la limpieza y preparacién del sitio o
de las dreas existentes a remodelar.

Durante la ejecucién de los trabajos y diariamente el Contratista deberd mantener limpio vy libre de
residuos el recinto de la obra, estando obligado ademds a efectuar limpiezas periddicas en todos los
sectores comprendidos dentro de las zonas cercadas de la obra.

Al finalizar los trabajos el Contratista entregard la obra perfectamente limpia y en condiciones de
habilitacion, sea ésta de cardcter parcial y/o provisional yfo definitivo incluso el repaso de todo
elemento o estructura que haya quedado sucio y requiera lavado como vidrios, revestimientos,
escaleras y solados, artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en general y cualquier otra instalacion.

La Inspeccion estd facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de limpiezas
periddicas.

Los residuos producto de los trabajos de limpiezas, seran retirados del recinto de la obra, por cuenta y
cargo exclusivo del Contratista debiendo incluir este retiro y transporte en su propuesta.

10 - MUESTRAS:

Serd obligacién del Contratista la presentacién de muestras de todos los materiales y elementos que se
deban incorporar a la obra, para su aprobacién por el organismo a cargo de la Inspeccién de Obra.

Se establece en este articulo que las muestras deberadn presentarse como maximo a los siete (7) dias
habiles a contar de la fecha en que la Inspeccién de Obra las solicite. El incumplimiento de esta
prescripcion hard pasible al Contratista de una multa automatica de acuerdo a lo establecido en las
Condiciones Particulares. El organismo a cargo de la Inspeccién de Obra indique, podrd empero
justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen la presentacion
de las muestras.

Si el Contratista necesita ofrecer un material a las especificaciones de este documento, debera
expresarlo con claridad a la Inspeccién de Obra, con la debida antelacidn, para su consideracion. Si esta
aclaracion no fuese solicitada, en tiempo y forma, la Inspeccidn de Obra podra elegir la marca o tipo que
desee sin incurrir en un cambio de precio.

La seleccidn final de los materiales, especialmente los que no tengan indicacién de marcas, quedard a
opcién de la Inspeccién de Obra con acuerdo de dependiente de la DIRECCION GENERAL DE OBRAS
DE ESPACIOS PUBLICOS. Cualquier decisién que la Inspeccién de Obra pueda tomar, en cualquier
momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo o
mano de obra, serdn obligatorias para el Contratista.

Los derechos para el empleo en la obra de articulos y dispositivos patentados, se consideraran incluidos
en los precios de la oferta. El Contratista sera el Gnico responsable por los reclamos que se promuevan
por el uso indebido de patentes.

NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en planos
generales, de detalle y Especificaciones Técnicas Particulares, debera ser aprobado por la
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE ESPACIOS PUBLICOS a cargo de la Inspeccién de Obra
dependiente de la SECRETARIA DE PLANIFICACION TERRITORIAL Y OBRA PUBLICA.
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M - CONOCIMIENTO DE LA OBRA E INTERPRETACION DE LA
DOCUMENTACION:

Se considera que en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la misma y que
por lo tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del arte,
aunque no se mencionen en la documentacion de la presente contratacion, tomando las previsiones
necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este conocimiento es
fundamental, dado que en base a ello debera ejecutar su presupuesto, aclarando por escrito, tanto las
cantidades, como el tipo de trabajo a realizar en cada caso, valiéndose de los elementos (Planos,
memorias, etc.) mas apropiados a cada efecto.

Para la ejecucién del presupuesto se seguira el listado oficial incorporando al pie de cada rubro los items
que crea necesarios para realizar las tareas con arreglo a su fin. Los reclamos por vicios ocultos sélo se
tendran en cuenta a través de informes especificos y la Inspeccién de Obra se expedira de igual forma,
aceptando o no los argumentos que se expongan. El Contratista deberd obtener un certificado que
acredite su visita a la obra, el que deberd adjuntarse a la oferta que se presente en su propuesta.

12- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

La totalidad de la documentacion anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos
definitivos, replanteos, calculos estructurales y/o de instalaciones finales deberan ser
ejecutados en su totalidad por el Contratista.

a) Estudio de la Obra: Deberd estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecucion de los

trabajos, asi como también toda la documentacién referida a ella, que integra esta
contratacién. Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podra
manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al
proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna
especie.
De manera alguna podra eximirse de su responsabilidad técnica en funcion de realizar los
trabajos de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentacién adjunta y/o a las
instrucciones que le imparta la Inspeccidn de Obra. Debera realizar los trabajos de acuerdo a las
reglas del arte, de manera tal que resulten completos y adecuados, aunque en los planos y
especificaciones no figuren todos los detalles necesarios.

b) Interpretacion de la Documentacion: El Contratista es responsable por la correcta
interpretacion de los planos vy la totalidad de la documentacion técnica de la obra. Los errores
que eventualmente pudiese contener la documentacidon técnica de contrataciéon que no
hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no
sera motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus
responsabilidades.

En toda la documentacién contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el
desarrollo de los trabajos, se deja establecido que primaran las acotaciones o las cantidades
expresadas en letras, sobre las indicadas en nimeros, y estas sobre las apreciadas en escala.
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c) Presentacion de Documentacion: El Contratista debera exhibir tantas veces como reclame la

9)

Inspeccién de Obra, la documentacidn referida a seguros del personal y terceros, como asi
también los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales.

Gestiones ante Empresas de Servicios: Deberd gestionar ante cada una de las empresas de
servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, documentacion pertinente y
solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y
no ocasionar roturas posteriores a la terminacion del proyecto. Cada vez que sea necesario el
cierre de calles, se debera pedir con la debida anticipacién. Asi mismo les debera informar de: 1)
fecha de inicio de los trabajos con 45 dias de anticipacion, 2) cambios en el proyecto que
puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) plano con la delimitacion exacta del drea
de intervencion.

Plan de Trabajos: El Contratista propondrd un plan de trabajos detallando cada una de las
tareas comprendidas en la realizacion de las obras a desarrollar, en forma cronoldgica indicando
fecha de inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de
superposicion o no, entre las mismas, ajustado al plazo final indicada en la licitacién para su
aprobacién por la Inspeccién de Obra. Tendra en cuenta por ello, el estado de conservacion de
las partes determinando el orden de las tareas de modo de garantizar la salvaguarda de las
partes originales, evitando su alteracion o deterioro.

Las tareas se iniciaran una vez que la Inspeccion de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las
modificaciones y correcciones que crea oportuno.

Reuniones de Coordinacidon: El Contratista deberd considerar entre sus obligaciones, la de
asistir con participacion de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables
de la obra, por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones
periddicas promovidas y presididas por la Inspeccion de Obra a los efectos de obtener la
necesaria coordinacion entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las
prescripciones de la documentacion licitatoria, evacuar cuestiones de interés comun, facilitar y
acelerar todo tipo de intercomunicacion en beneficio de la obra, y del normal desarrollo del plan
de trabajos. La periodicidad de estas reuniones la establecerd la Inspeccién de Obra de acuerdo
a las necesidades.

Aprobacion de los Trabajos: Al iniciar cada trabajo el Contratista debera pedir la presencia de
la Inspeccion de Obra, la que verificara el estado del material, y los elementos que seran
empleados en las tareas que se traten. La Inspeccion de Obra hace reserva de su derecho a
efectuar toda inspeccidn en taller, depdsito y/u oficina del Contratista, que estime oportuna, a
efecto de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depdsito y/o de la
marcha y el estado de los trabajos realizados para si o a través de empresas subcontratadas.

El Contratista se compromete a avisar a la Inspeccién de Obra antes de proceder a desarmar
andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectie cualquier tipo de inspeccion
general. Asimismo, durante la marcha de los trabajos, el Contratista facilitard el acceso de la
Inspeccidn de Obra al drea correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta.
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Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista debera solicitar la inspeccién final de los
trabajos y su aprobacion.

h) Registro de los Trabajos: El Contratista llevard a cabo un adecuado registro de la marcha de
las obras, el resultado de los trabajos realizados y la informacién que obtenga como
consecuencia de los mismos, el que a dia vencido presentard por Nota de Pedido, a la
Inspeccion de Obra, la que verificard su contenido con la realidad conformandose este informe
en documento fehaciente. El Contratista se compromete a entregar copia de la documentacion
correspondiente (notas, croquis, fotografias, etc.) a la Inspeccién de Obra, al solicitar la
aprobacién de los trabajos. +

i) Planos de Obra: El Contratista deberd presentar para aprobacion a la DIRECCION GENERAL
DE ESPACIOS PUBLICOS los planos que se detallan continuacién:
a) Fundacion: Plano de detalle del anclaje y fundaciones de los postes de rejas
b) Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y planos de detalles.
Los planos seran dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.-
i) 1:200 planos generales.-
i) 1:200 planos de replanteo
i) 1:20,1:10 - Planos de detalles

Las caratulas se ajustaran al modelo que acompana la presente documentacion.-

El Contratista cuatro juegos de copias heliograficas de cada plano, con una anticipacion minima de 20
dias habiles, en relacién a la fecha indicada para la respectiva iniciacion de las tareas previstas en el plan
de trabajo aprobado por la DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS. Para las instalaciones
que requieran la intervencién de las distintas Reparticiones oficiales, se exigira su aprobacién previa a la
iniciacion de los trabajos respectivos. Se aclara que el organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que la
SECRETARIA DE PLANIFICACION TERRITORIAL Y OBRA PUBLICA indique tomard como maximo
para su conocimiento el plazo indicado anteriormente, no computandose en mismo las demoras
debidas a las correcciones que se deban efectuar en la documentacién proveniente de las
observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que el Contratista, no podrd ejecutar trabajo
alguno, sin tener los correspondientes planos, calculos, memorias, etc, con conocimiento del organismo
a cargo de la Inspeccién de Obra que la SECRETARIA DE PLANIFICACION TERRITORIAL Y OBRA
PUBLICA indique.

j) Planos conforme a obra: El Contratista deberd confeccionar y entregar al organismo a cargo
de la Inspeccién de Obra que la SECRETARIA DE PLANIFICACION TERRITORIAL Y OBRA
PUBLICA indique, a partir de la fecha efectiva de terminacién de la obra y previo a la
materializacion de la Recepcién Definitiva, los planos Conforme a Obra y las Reparticiones
oficiales intervinientes, con el respectivo certificado final.-

La Empresa deberd presentar un original en tela o el material que cada reparticion exija y tres
copias heliograficas, los que seran firmados por el Representante Técnico del Contratista, de
cada uno de los planos indicados en el punto i).
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CAPITULO Il - HORMIGON ARMADO

1- GENERALIDADES. ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO
Objeto:

La presente especificacion técnica general de estructuras de hormigén armado, tiene por objeto dar los
requerimientos minimos necesarios para la ejecucion de las estructuras de Hormigon Armado

Alcance:

Esta especificacidon cubre los requerimientos relacionados con la tecnologia de los materiales y métodos
de ejecucidn de estructuras de hormigdn.
Normas y cédigos a aplicarse:

Todas las estructuras de hormigdn seran disenadas y se ejecutaran de acuerdo a las buenas reglas del
arte y al conjunto de reglamentos CIRSOC, en sus ultimas revisiones, con todos sus Anexos vy las
normas alli indicadas.

2- DISENO

Los materiales a emplearse en la elaboraciéon del hormigdn reunirdn las condiciones descritas en los
siguientes items:

e (Calidad de los materiales:
Se utilizara cemento Portland que cumpla con lo especificado en el CIRSOC 201, cap.6. No se permitird la
mezcla de distintos tipos o marcas de cemento y en cada estructura se usard un Unico cemento.

e Agua:
Cumplird con lo especificado en el capitulo 6.5 Reglamento CIRSOC 201. La fuente de provision vy el
tratamiento del agua para hormigdén deberdn contar con la aprobacién del organismo a cargo de la
Inspeccién de Obra.

e Agregados Finos:
a) Arenas Naturales: Seran limpias, desprovistas de arcilla y materias orgdnicas o excesos de sales
solubles, lo que se comprobard mediante inmersion en agua limpia.
b) Calidades y ensayo: Cumplirdn con el reglamento CIRSOC 201, capitulo 6.
) Granulometria: La composicién granulométrica deberd verificar lo establecido en el capitulo 6.3.2 del
CIRSOC 201.

e Agregados Gruesos:
Deberan cumplir con el capitulo 6.31.2 del CIRSOC 201.

e Aditivos:
En ciertos casos deberd ser necesario u obligatorio incorporar al hormigén elaborado algun aditivo, que
modifique positivamente sus propiedades fisicas o quimicas. Todo lo relativo a la dosificacion y modo
de empleo de estos componentes estara sujeto a las recomendaciones del fabricante y a lo establecido
en el reglamento CIRSOC 201-82 Capitulo 6.4.

e Aceros:
Se utilizara sélo acero tipo ADN 420 sin uso de acuerdo a indicado en CIRSOC 201

e Cargade Diseno
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Para las cargas gravitatorias de disefo (cargas permanentes y sobrecargas de uso), debera remitirse al
CIRSOC 101.En cualquier caso la sobrecarga de losa s/planta baja no serd menor a 500 kg/m?2.
Para la determinacién de cargas de viento se remitira al CIRSOC 102 considerando rugosidad tipo IV.

e Caracteristicas del suelo para fundar:
Se deberd realizar un estudio de suelos por medio de laboratorio reconocido en plaza para determinar
tipo de fundacidn a adoptar, profundidad de la misma y tensiones admisibles para tales fundaciones. A
partir de tal estudio se disefnaran las fundaciones definitivas.
Lo indicado en proyecto (nivel fundacién -1.00m y tensién 1.50 kg/cm2 para bases y nivel fundacién
2.50 m para pilotines) sélo debe considerarse como provisorio a los efectos de la cotizacion, para
colocar a los oferentes en un pie de igualdad.
Diferencias ante la existencia de condiciones de suelo diferentes a las de anteproyecto dardn lugar a
economias o demasias, por lo que los rubros: excavacion, troncos, bases
Deberan cotizarse por unidad de medida, tanto en materiales como en mano de obra.

3- EJECUCION

Encofrados:

Serdn de madera, metalicos o de otro material suficientemente rigido para resistir sin hundimiento las
cargas que deberan soportar durante el hormigonado y posteriormente, hasta el desencofrado.
Deberan ser estables para dar a la estructura, una vez desencofrada, la forma y dimensiones indicadas
en los planos. (Ver CIRSOC 201, cap12).

Colocacion de Armaduras:

Para la colocacién de armadura sera de aplicacion todo lo especificado en el reglamento CIRSOC 201,
cap.13y18.

Las armaduras estaran libres de herrumbres, aceite y toda otra sustancia que afecte la buena y total
adherencia del hormigdn.

Las barras de armadura serdn soportadas y/o estribadas de manera que se asegure su correcta posicién
dentro del hormigdn terminado. Los separadores que estén en contacto con los encofrados no podran
ser metdlicos ni materiales porosos.

Para la separacién libre entre barras, recubrimiento, minimo anclaje y empalme de las armaduras, serd
de aplicacion lo especificado en el reglamento CIRSOC 201, cap. 18.

Hormigones:

Los materiales de la calidad descrita en la presente especificacion, se mezclardn en proporcién necesaria
para obtener un hormigdn de resistencia caracteristica cilindrica de 170 kg/cm2 a compresion a los 28
dias como se indica en los documentos del proyecto.

Las verificaciones de resistencias y el control de la calidad del hormigdn se llevardn a cabo de acuerdo a
lo especificado en el capitulo 7 del reglamento CIRSOC 201.

Hormigonado:

La preparacion, transporte, colocaciéon, compactacion y curado del hormigdn se realizaran de acuerdo a
lo especificado en los capitulos 9, 10 y 11 de la reglamento CIRSOC 201.

Como regla general, se deben evitar las interrupciones en el hormigonado salvo en los lugares
especialmente previstos (juntas de construccidn).

Curado:

El curado del hormigdn fresco y endurecido, asi como el hormigonado en tiempo frio o caluroso, se hard
de acuerdo a las practicas recomendadas en CIRSOC 201, cap. 10 y 11.
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4- HORMIGON VISTO

Condiciones Generales:

Ademas de lo indicado precedentemente, el hormigdn visto con que se construiran todos los elementos
asi especificados, requeriran extremar las precauciones para que los hormigones de la obra no solo
satisfagan la condicion de adecuada resistencia y durabilidad, sino que también ofrezcan las mejores
posibilidades en cuanto a su apariencia. Ver lo especificado en el cap. 12.4 CIRSOC 201.

SUMINISTRO DE HORMIGON EN OBRA.

ALCANCE
Los hormigones a usarse en Obra deberan cumplir con esta especificacion y lo establecido por el
CIRSOC 201 en su Ultima revisidn, sus anexos vy las normas alli indicadas.
Esta especificacion cubre los requisitos minimos exigidos a los hormigones que se elaboraran para la
obra, ya sea en planta in situ como provistos elaborados desde planta externa.
NOTA: Sobre los tipos de hormigon a utilizar en general:
TIPOS
Los hormigones a utilizar serdn de los siguientes tipos:
A. Hormigdn H-Il en contacto con el suelo (bases).
Hormigdn H-21.
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresion del suelo.
Contenido minimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigon.
Relacién aguaf/cemento maxima 0,45
Asentamiento maximo 6 cm.
B. Hormigdn simple para contrapisos de relleno.
Hormigdn H-8
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresién del suelo y normal en  otros usos.
C. Hormigdn para canaletas bajo rejilla de evacuacion - premoldeados (pavimentos).
Hormigdn H-30
Cemento Portland tipo de acuerdo al grado de agresidn del suelo.
Contenido minimo de cemento portland 350 kg/m3 de hormigdn.
Relacidn agua/cemento maxima 0,45.
Asentamiento maximo 4 cm para compactacion mecdnica y 6 cm para compactacion manual.
TRANSPORTE
El hormigdn elaborado serd transportado hasta la obra (CIRSOC 2019.3.2.) con vehiculos de transporte
provistos de dispositivos agitadores (CIRSOC 201 9.3.2.3.). Deberd tenerse en cuenta los tiempos de
transporte especificados en el CIRSOC 201 art. 9.3.2.3.d.
EXTRACCION DE MUESTRAS
Las muestras deben ser extraidas en el momento y lugar de colocacion del hormigdn en los encofrados.
Debera tenerse en cuenta lo indicado por el CIRSOC 201, cap. 7.4.
El ndmero de muestras a extraer por tipo de hormigdn y por dia de trabajo, seran, como minimo, los
que indica el cuadro siguiente.
Se entiende por un pastén de hormigdn el descargado en la obra de un mismo vehiculo de transporte,
si es provisto de planta externa, o cada 4 m3 o fraccién, cuando es fabricado en obra por cada equipo
mezclador
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De cada muestra se moldearan como minimo tres (3) probetas, dos para ser ensayadas a 28 dias y una
para ser ensayada a siete dias.

Numero de pastones Numero de muestras Observaciones
Por clase de hormigdn y por dia de
trabajo

1

2al

3 a6

7Ta10

Por cada 5 pastones adicionales o
fraccion

Ver CIRSCC 2016.6.3.11.1.3d
Tabla num 12

=% 0N B b

CAPITULO IIl - MAMPOSTERIA

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Todos los materiales a incorporar en las obras de mamposteria tales como: cemento, cales, arenas,
ladrillos, aditivos, etc., deberan cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones establecidas en las
Clausulas Técnicas Generales y Normas de Construccion del MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PUBLICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, en este documento y en las Normas
IRAM correspondientes a cada material, referente a dimensiones, calidad, resistencia, etc.

Previo a la ejecucion de las obras de mamposteria, los ladrillos serdn bien mojados, regadndolos con
mangueras o sumergiéndolos en recipientes adecuados, una hora antes de proceder a su colocacién.

Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas se trabajaran con sus juntas degolladas a 15 mm. de
profundidad. Los ladrillos, que se colocaran de plano, se asentaran con un enlace nunca menor que la
mitad de su tamano, en todos los sentidos, las hiladas seran perfectamente horizontales.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazén
y en absoluto el uso de cascotes.

Los muros se erigiran perfectamente a plomo y sin pandeos. La ereccién se practicara
simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el
asiento vy el enlace de la albanileria.

En las paredes no se tolerard resalto o depresion con respecto al plano prescripto para el ras de la
albanileria, que sea mayor de 1 cm. cuando el paramento deba revocarse o de 5 mm. si el ladrillo debiera
quedar a la vista.

Las uniones de las columnas de hormigdn armado con la mamposteria y en especial las exteriores se
trabardn con hierro para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento de ambos
materiales. Las juntas de union entre distintos materiales como carpinteria y hormigdén, hormigoén vy
albanileria, etc. expuestas a la intemperie seran tratadas con masilla elastica de marca reconocida
aprobada previamente por la Inspeccién, en forma de asegurar una impermeabilizacién permanente.

Se consideraran incluidos en los precios unitarios de la albanilerfa, mamposteria, etc. la ejecucion de
nichos, goterones, amure de grapas, colocacién de tacos y demds trabajos que, sin estar explicitamente
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indicados en los planos sean necesarios para ejecutar los restantes trabajos indicados. En los casos que
correspondiese, al levantar la mamposteria, se colocardn simultdaneamente los marcos de puertas y
ventanas debidamente amurados.

2 - DE LADRILLOS CERAMICOS HUECOS :

Los muros necesarios se ejecutaran en albanileria de ladrillos huecos cerdmicos del espesor que
corresponda en cada caso. Se tendran en cuenta las restantes especificaciones hechas para la
albanileria de ladrillo comun.

CAPITULO IV - CAPAS AISLADORAS

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Para la ejecucidn de estos trabajos se deberdn emplear los materiales adecuados y se cuidara que sean
llevados a cabo de forma que se obtenga una perfecta continuidad, a los fines de crear barreras
eficaces de contencidon contra los tipos de ataque y perturbaciones que estas membranas deban
interceptar. Se realizara con una mezcla de mortero de cemento MC =1:3,

El hidréfugo a incorporar en la mezcla deberd ser del tipo quimico inorganico, en la cantidad que
establezca su fabricante. Dichas mezclas deberan contar con la aprobacion de la Inspeccidn antes de ser
aplicadas.

CAPITULO V - CONTRAPISOS Y CARPETAS

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Los espesores indicados de los contrapisos son nominales, se deberan realizar los mismos con los
espesores necesarios para cumplir con los niveles de pisos terminados consignados en los planos y sus
pendientes respectivas.

El Contratista deberd repasar previamente a la ejecucion de contrapisos, los niveles de terreno, calzada
y acera, corrigiendo aquellas que presenten protuberancias o desniveles excesivos a juicio de la
Inspeccién de Obra y exigiéndose especial precision en los sectores en que deban aplicarse; el
Contratista tendrd a su cargo la verificacion de niveles definitivos para poder realizar si fuese necesario
los aportes de suelo en aquellos sectores donde sea imprescindible, a fin de alcanzar el nivel de piso
requerido e indicado en planos. Todos los contrapisos sobre terrenos se ejecutaran encima de los
trabajos de sub-base de suelo seleccionado, por lo tanto la ejecucién de los contrapisos mantendrd las
normas de ejecucion indicadas para la totalidad de contrapisos.

2 - TERMINACIONES:

El Contratista deberd tener en cuenta el tipo de piso que se colocard sobre los contrapisos y carpetas a
fin de determinar el grado de prolijidad en las terminaciones requeridas.

Los contrapisos o carpetas que reciban solados duros adheridos con morteros deberan presentar una
superficie rugosa que permita la adherencia de la mezcla.

Todos los contrapisos, ademas deberdn quedar bien nivelados ya sea con cota constante o con las
pendientes adecuadas, segun corresponda.
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3 - JUNTAS DE DILATACION:

En los contrapisos se deberd prever una junta de dilatacion preconformada del tipo Nddulo color negra.
La ubicacién de las juntas conformara siempre panos no mayores de 12 m2 bajo solados, salvo
indicacién en contrario en los planos. En general se deberd cuidar que la junta de dilatacién del
contrapiso coincida con las juntas de los solados. El costo de las juntas esta incluido en el costo del
contrapiso.

4 - LOS DESNIVELES:

Los desniveles estaran incluidos en la cotizaciéon de los contrapisos, teniéndose en cuenta que el
espesor promedio es el indicado en el presente documento v las planillas de cotizacidn correspondiente.

CAPITULO VI - REVOQUES

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Se picaran todos los revoques existentes que se presenten flojos o quemados por la accién del tiempo,
hasta dejar descubierto el ladrillo. Se picaran las juntas hasta 15 mm de profundidad. Luego se abrevara
el paramento con agua para la posterior colocacion del nuevo revoque.

Todo muro o tabique que no tenga terminacidn especialmente indicada en planos o planillas de locales
0 no sea de ladrillo a la vista, sera revocado con revoque completo a la cal, terminado al fieltro, ya se
trate de paramentos interiores o exteriores.

Todos los paramentos que deban revocarse seran perfectamente planos y preparados segun las reglas
del arte, degolldndose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y abrevando
adecuadamente las superficies. En ningun caso el Contratista procedera a revocar muros y tabiques
que no se hayan asentado perfectamente.

Los revoques no presentaran superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas, resaltos u otros
defectos cualesquiera. Las aristas entrantes de interseccién de paramentos entre si o de éstos con los
cielorrasos seran salvo indicacion especifica, vivas y rectilineas.

La arena utilizada en la composicion de las mezclas sera de la mas fina obtenible en el mercado,
pudiendo la Inspeccidn exigir su tamizado por parte del Contratista.

Asimismo, los enlucidos no podran ejecutarse hasta tanto los jaharros hayan fraguado lo suficiente a
juicio de la Inspeccidn.

CAPITULO VII - SOLADOS

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Los distintos tipos de solados, las medidas, formas y demas caracteristicas de sus elementos
componentes como asimismo los lugares en que deberan ser colocados se encuentran consignados en
la Planilla de locales.

El Contratista debera tener en cuenta que los solados a emplear en obra se ajusten en todos los casos a
la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condicidn de colocacién uniforme, sin
partes diferenciadas.
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Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de
seleccién o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relacién con estas
exigencias.

Los solados colocados deberdn presentar superficies planas y regulares estando dispuestos con las
pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente senale
oportunamente la Inspeccién.

En todos los locales vy circulaciones exteriores, veredas, playones etc. en los que haya que colocar las
correspondientes tapas de cdmaras, en general éstas se construirdn ex profeso de tamano igual a una o
varias piezas de las que conforman el solado y se colocardn en forma tal que sea innecesaria la
colocacién de piezas cortadas.

En los locales sanitarios donde se instalen piletas, bocas de desagiie, etc. con rejillas o tapas que no
coincidan con las medidas de las piezas, se las ubicara en coincidencia con dos juntas, cubriendo el
espacio restante con piezas cortadas a maquina. No se admitira el uso de piezas con cortes realizados
manualmente.

CAPITULO VIII - CARPINTERIAS METALICAS

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

El Contratista debera considerar dentro de este rubro el costo de provision y colocacidn de carpinterias
hasta completar las obras de acuerdo a su fin, incluidos sus correspondientes herrajes y accesorios,
entendiéndose que el costo de todas las partes esta comprendido en el precio unitario establecido para
cada abertura especificada en este documento.

Asimismo el Oferente deberd incluir en su cotizacion todas aquellas obras de herreria, tales como
barandas, escaleras de gato, tapas metdlicas, puertas trampa, rejillas de drenaje, etc. que sean
necesarias para completar las obras que se contratan.

El Contratista deberd ejecutar los trabajos verificando la resistencia de elementos estructurales, siendo
responsable por el calculo, diseno y buen comportamiento de los mismos tanto en elementos
componentes como en sus accesorios.

2. Perfileria de aluminio

La aleacion del aluminio con otros metales en los porcentajes limites se hara de acuerdo a las normas
en vigor segun proyecto | de la Norma IRAM 681.

CAPITULO IX - VIDRIOS

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Todos los vidrios y espejos a proveer, deberan ser entregados y cortados en sus exactas medidas,
destacandose muy especialmente y con caracter general, que el Contratista sera el Unico responsable
de la exactitud prescripta, debiendo por su cuenta y costo, practicar toda clase de verificacion de
medidas en obra.

Los vidrios y espejos no deberan presentar manchas, ralladuras, estrias, inclusiones, ni distorsiones que
difracten la luz o la imagen.
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CAPITULO X - PINTURAS

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Los trabajos se realizardn de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos limpiarse las
superficies perfectamente, libres de manchas, etc., lijandolas prolijamente y preparandola en forma
conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura/barniz.

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, seran corregidos antes de proceder a pintarlas.

El Contratista notificara a la Inspeccién de Obra sin excepcidn alguna, cuando vaya a aplicar cada mano.
Como regla general, salvo las excepciones que se determinaran en cada caso y por escrito, sin cuya nota
no tendrd valor el trabajo realizado, se dard la Ultima mano después que todos los gremios que entran
en la construccion, hayan dado fin a su trabajo.

Las pinturas seran de primera calidad y de marca y tipos que se indiquen en cada caso, no admitiendo
sustitutos ni mezclas con barnices de diferentes calidades.

De todas las pinturas, colorantes, barnices, aguarras, secantes, etc., el Contratista entregard muestras a
la Inspeccién de Obra y al Programa responsable del proyecto de la obra para su eleccién y aprobacién.

Los productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales cerrados y seran comprobados
por la Inspeccién de Obra, quien podra requerir del Contratista y a su costo, todos los ensayos que sean
necesarios para verificar la calidad de los materiales. En todos los casos la preparacion debera respetar
las indicaciones del fabricante. Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la
preparacion de la pintura y su aplicacion. El no cumplimiento de lo establecido en el presente
documento y en especial en lo que se refiere a notificacion a la Inspeccion de Obra previa aplicacion de
cada mano de pintado, salida de materiales, prolijidad de los trabajos, serd motivo suficiente para su
rechazo.

Previo a la aplicacién de cada mano de pintura, se deberd efectuar un recorrido general de las
superficies salvando toda irregularidad con masilla o enduidos. El orden de los diferentes trabajos se
supeditard a la conveniencia de evitar el deterioro de los trabajos terminados.

No se aplicardn las manos de pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasas, debiendo
ser raspadas profundamente y llegdndose, cuando la Inspeccion de Obra lo estime, al picado vy
reconstruccion de la superficie observada, pasandoles un cepillo de paja o cerda y luego lijado.

Cuando se indique el nimero de manos a aplicar se entiende que es a titulo ilustrativo. Se debera dar la
cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspeccion de Obra. El Contratista
corregira los defectos que presenten las superficies o juntas antes de proceder a su pintado. Ademas,
se deberdn tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo o lluvia,
debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes de que la pintura se haya
secado por completo.

Serd condicién indispensable para la aprobacién de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto
sin huellas de pinceladas. La Inspeccidn de Obra podra exigir al Contratista la ejecucion de muestras que
a su juicio considere oportuno. Ademads, si lo juzgara conveniente, en cualquier momento podrd ordenar
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la aplicacion de las primeras manos de un tono distinto al de la muestra elegida, reservando para las
capas de acabado la aplicacién del tono adoptado u otro tono.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes
al capitulo I de las Especificaciones Técnicas Generales, especialmente item 10 "Muestras”.

2- MATERIALES:

Los materiales a emplear serdn en todos los casos de marca aceptada por la Inspeccién de Obra y
deberan responder a las normas IRAM.

3- CARACTERISTICAS DE LAS PINTURAS:

A los efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacién se tendrdn en
cuenta las siguientes cualidades:

a) Pintabilidad: Condicidon de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.

b) Nivelacion: Las marcas del pincel o rodillo debe desaparecer a poco de aplicadas.

c) Poder Cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor nimero de manos
posible.

d) Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adecuada
en el menor tiempo posible, segun la clase de acabado.

e) Estabilidad: Se verificard en el envase. En caso de presentar sedimento, este debera ser blando y
facil de disipar.

4- HONGOS:

En caso de la existencia de hongos en las superficies a tratar, éstas se deberdn lavar con una solucion
de lavandina que contendra aproximadamente ocho (8) gramos de cloruro activo por litro, o una
solucién de diez (10) por ciento de fosfato trisédico diluido en agua, utilizando un cepillo de cerdas
duras. Se deberd dejar dicha solucién y luego se enjuagard la superficie con abundante agua limpia,
dejando secar la superficie antes de proceder al acabado definitivo.

Asimismo podran emplearse otros productos de fabricacion industrial y que se encuentren en el
comercio, debiendo los oferentes indicar expresamente en sus propuestas el tipo, marca y procedencia
del mismo, como asi también el procedimiento de aplicacién para su aprobacién por parte de la
Inspeccidn de Obra.

5- SOBRE PARAMENTOS EXTERIORES:

Al latex acrilico:

1) Limpiar el paramento con cepillo, lija y rasqueteo o arenado.

2) Quitar el polvo y aplicar una mano de fijador diluido con aguarrds en la proporcién necesaria para
gue una vez seco, quede mate.

3) Aplicar dos o mds de pintura de latex para exteriores, dejando secar cuatro horas entre mano vy
mano.
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CAPITULO XI - INSTALACION SANITARIA

DISPOSICIONES GENERALES:

En el presente capitulo se especifican los trabajos de instalacién sanitaria que comprenden las obras de
provision e instalacion de agua fria, agua caliente, desagles cloacales, con sus artefactos y accesorios.

Los trabajos a ejecutar son los indicados en los planos adjuntos y se ajustardn a lo que senala al
respecto la documentacion. Se debera ejecutar las instalaciones en la forma mas correcta,
especialmente en uniones, puntos de apoyo y/o sostén de canerias y la mas acabada terminacion en
revestimientos y aislaciones de canerias, cuidando en todos los casos el aspecto estético de la
instalacion.

Teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente, la instalacion sanitaria constara de: Provision de
agua fria y caliente, canerias de termofusion tricapa con conexidn a la red existente, y desagles
cloacales en PVC en 3,2 mm con conexion a red cloacal.

CAPITULO XII - INSTALACION ELECTRICA

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Comprende toda la ejecucion de los trabajos, provisién de materiales y mano de obra especializada, y
tareas que sin estar especificamente detalladas, sean necesarias para la terminacion de las obras de
acuerdo a su fin, y en forma tal que permitan librarlas al servicio integramente y de inmediato a su
recepcion provisional. Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la
correcta ejecucion deberdn ser ejecutadas segun orden de inspeccidn de obra. Todo trabajo (previsto o
no en estas especificaciones) que por su indole sea de imprescindible ejecucidn para el correcto y
normal funcionamiento de las instalaciones sera llevado a cabo por cuenta del contratista a su cargo.

El adjudicatario de la obra se responsabilizara por el buen funcionamiento de la instalaciéon durante el
plazo de garantia, quedando a su cargo todo arreglo o modificacién debido a las deficiencias de la
instalacion.

2-NORMAS Y REGLAMENTOS:

La instalacion se adecuard a la reglamentacion para la ejecucion de la Asociacion Electrotécnica
Argentina y deberda cumplimentar la reglamentacion 207/98 del Ente de Regulacién de Electricidad,
para lo cual el Contratista tendrd a su cargo la realizacion de los planos y cdlculos de nivel de
iluminacién necesarios, los entregara para su aprobacion a la Inspeccién de Obra.

Seran por cuenta del Contratista los tramites y la gestion de los permisos que sean necesarios para la
conexion vy habilitacion de las instalaciones a las redes publicas de provision del servicio, siendo en
consecuencia responsable de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error en tales
obligaciones sufra la Municipalidad, siendo de su exclusivo cargo los gastos por el pago de todos los
derechos, impuestos, etc., ante la Empresa prestataria del servicio.

El Contratista deberd obligatoriamente realizar las pruebas necesarias, las que deberan quedar
asentadas en un protocolo. Dichas pruebas deberan contar con la aprobacidn de la Inspeccién previo a
la ejecucion de los trabajos.
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CAPITULO XIll - EQUIPAMIENTO
GENERALIDADES

Quedan incluidos en el presente item la provision de la mano de obra, materiales, equipo y maquinaria,
direccion técnica, transporte y depdsitos eventuales, necesarios para ejecutar los modelos v realizar las
instalaciones fijas necesarias que se especifican en la documentaciéon que acompana al proyecto
licitado.

La ejecucion se ajustara a lo expresado en los planos generales y de detalles, a estas especificaciones y
a las indicaciones que le imparta la Inspeccién de Obra.

El Contratista deberd verificar las medidas y cantidades en obra y someterla a la aprobacién de la
Inspeccidn de Obra.

Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado para cada estructura, el costo de todas las partes
accesorias metalicas complementarias. Estas partes accesorias también se consideraran incluidas
dentro del precio de cotizaciones, salvo aclaracién en contrario.

La colocacidn se hara de acuerdo a planos, los que deberan ser verificados por el Contratista antes de la
ejecucion de estas estructuras.

Responsabilidad técnica del Contratista: El Contratista ejecutara los trabajos de tal suerte que resulten
completos y adecuados a su fin, de acuerdo con las reglas del arte, en la forma que se indique en los
documentos del contrato, aunque en los planos no figuren, o las especificaciones no mencionen todos
los detalles, sin que ello tenga derecho a pago adicional alguno.

El Contratista estard obligado a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones constructivas
antes de comenzar los trabajos y a obtener la aprobacidn respectiva por parte de la Inspeccion de Obra.
De manera alguna podra eximir su responsabilidad técnica en funcién de construir los trabajos de
acuerdo a planos vy especificaciones de la Inspeccion de Obra.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes
Capitulo I. “Clausulas Generales”, especialmente item 10 "Muestras”.

Muestras

Antes de iniciar la fabricacion de los distintos elementos, el Contratista deberd presentar a la Inspeccion
de Obra para su aprobacién, muestras de los componentes y/o prototipos que oportunamente
determine la Inspeccién de Obra.

Materiales

Todos los materiales que se utilicen en la elaboracién y/o construccion del equipamiento deberan ser de
primera calidad, de marcas reconocidas en plaza y responderan a las exigencias de las normas IRAM.

Las secciones de canos, chapas, maderas, hierros, etc., deberan responder al uso y exigencias a que
seran sometidas, reservandose la Inspeccion de Obra el derecho de modificar y/o determinar
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oportunamente las medidas, espesores, de todos los materiales intervinientes en la fabricacion y
construccion del equipamiento.

Para todo lo especificado en este capitulo rigen las especificaciones técnicas de herreria, elementos
premoldeados de hormigdn y todos aquellos contenidos en las Bases y Condiciones que complementen
a los indicados en este capitulo.

Maderas

Se utilizardn maderas perfectamente estacionadas al aire libre, al abrigo del sol y la humedad. No
deberan contener sdmago, ni albura, grietas, nudos saltadizos, partes afectadas por polillas y taladro,
hendiduras longitudinales ni ningun otro defecto. El color y la veta serdn uniformes para cada mueble.

La madera utilizada en la fabricacion de los bancos, sera del tipo virard.

Se seleccionard evitando la presencia de nudos en piezas estructurales y puntos criticos de rozamiento.
No se admitiran nudos sueltos en ningun caso.

Las piezas utilizadas tendran todas sus caras perfectamente planas y los cantos redondeados con un
radio de 25 mm incluso los correspondientes a cortes transversales.

Luego de ser cepillada la madera sera fijada hasta lograr una superficie suave al tacto y libre de astillas.
Los agujeros para alojar tornillos seran fresados.

Toda la madera utilizada recibird un tratamiento preservante consistente en una impregnacién por el
sistema de vacio/presion en autoclave para protegerla de los organismos destructores de la madera.

El agente conservador utilizado serd una solucién de cobre, cromo y arsénico, siendo este ultimo
elemento pentdxido de arsénico inorgdnico.

Terminado el proceso de impregnacidn se deberd verificar en las piezas que deban estar en contacto
con el suelo una retenciéon minima del preservante de 6,5 kg. por m3 de madera. En las piezas que se
utilicen para funciones sin contacto con el suelo esta retencidn podra ser de 4 kg por m3 de madera.

El proceso de impregnacién deberd ser realizado por una empresa autorizada y que cumpla con las
regulaciones establecidas por la Agencia de Proteccion Ambiental (EPA) de los Estados Unidos de N.A.
para proporcionar la maxima seguridad de proteccién ambiental y en todo de acuerdo con las Normas
IRAM N© 9 505 sobre Preservacion de las maderas.

Se exigira una certificacion de garantia sobre la calidad del tratamiento de preservacion de la madera.
Este certificado establecera el tiempo durante el cual la madera podra ser utilizada a la intemperie, en
contacto con el suelo sin ser atacada por hongos ni insectos. Este tiempo no podra ser menor de 30
anos.

Todas las superficies coloreadas iran terminadas con un acabado satinado de alta proteccién para
maderas, con base acuosa, resistente a los rayos ultravioletas formulado con pigmentos transparentes
para no ocultar la veta color a eleccién. Serd aplicado sobre superficie perfectamente limpia
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desengrasada y libre de polvo, por medio de soplete en dos manos dejando pasar 8 a 12 horas entre
mano y mano V lijado con lija N° 220 en el sentido de la veta luego de la 1° mano.

Herrajes

La colocacion de herrajes sera ejecutada en forma perfecta y seran sometidos con la debida
anticipacion a la aprobacién de la Inspeccién de Obra.

Metales

Todos aquellos componentes de metal que intervengan en la fabricacion de muebles, tanto fijos como
moviles, deberdn cumplir estrictamente las especificaciones de tratamiento anticorrosivo y terminacién
superficial.

En ninguin caso las piezas deberan tener rebabas producto del sistema de produccién elegido, ni marcas
de matriz. Segun se especifique, las piezas seran pintadas; este proceso se realizard cumpliendo las
especificaciones de dureza y resistencia a la luz que se determinen.

Los perfiles, chapas y tubos responderan a las especificaciones de planos adjuntos.

Proteccion anticorrosiva: Todas las partes metdlicas que no estén fabricadas en acero inoxidable,
deberan poseer una proteccion contra agentes atmosféricos con un tratamiento de antidxido epdxi y
terminacion en esmalte poliuretanico acrilico.

Bulones

Los bulones seran de acero de 12 mm de didmetro y/o los indicados en planos de detalle.

Tanto los bulones como tuercas y arandelas deberan contar con proteccién anticorrosiva.

Las tuercas tendrdn sistema autobloqueante de nylon con proteccidn en zonas de roscas emergentes.
Tirafondos-Tornillos

Seguiran las indicaciones de planos adjuntos deberan contar con proteccién anticorrosiva.

El Contratista presentard soluciones tecnoldgicas alternativas que imposibiliten el retiro de los
elementos de sujecién de las piezas a fijar.

Premoldeados

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente documento para la provision y
colocacion de elementos premoldeados segun planos generales y de detalle; bajo la supervision de la
Inspeccién de Obra.

El Contratista debera preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje, etc., en escala
apropiada, y debera obtener la aprobacion de la Inspeccién de Obra antes de proceder a su ejecucion.
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Montaje

El montaje se ejecutard bajo la responsabilidad del Contratista. Serd obligacién del Contratista verificar
conjuntamente con la Inspeccién de Obra la colocacion exacta de las piezas de equipamiento.

CAPITULO XIV - SEGURIDAD E HIGIENE

1. OBJETO

Definir los requisitos que, en materia de higiene y seguridad laboral, deberan cumplir las empresas que
sean contratadas por el MUNICIPIO DE LANUS, para realizar trabajos de construccién, limpieza,
montaje, reparacién, mantenimiento y servicios.

Las empresas Contratistas cumpliran la Legislacion Nacional, Provincial y Municipal, referente a higiene
y seguridad en el trabajo. Las mismas se describen sintéticamente en el desarrollo de esta norma.

No es objeto de esta norma la definicion de ningun otro tipo de requisito legal, comercial o técnico
fuera de los de higiene y seqguridad.

2. ALCANCE

Se aplicard a todas las empresas Contratistas del Municipio de Lanus en todas sus dependencias dentro
del Territorio Argentino.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Contratista: es toda aquella persona o empresa que realice un trabajo o actividad dentro del Municipio
y que no pertenece a la ndmina de personal del mismo.

Subcontratista: empresa o particular que realiza tareas para un Contratista. Se considera como parte de
la Contratista.

Inspector de Obra: persona especializada en la cual el Municipio delega la funcién de inspeccionar la
obra.

4. RESPONSABLES DE LA CONTRATISTA

Jefe de Higiene y Seguridad: Es el profesional matriculado responsable del programa de seguridad de la
Obra y de evaluar su cumplimiento, quien cumplira la Norma vigente.

5. DESARROLLO
51. Normativa

Las empresas Contratistas deberan cumplir con la Ley Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo N°
19587 el Decreto Reglamentario N°351/79, el Decreto N° 911 de Seguridad en la Construccion, las
Resoluciones de la SRT N° 231/96, 51/97 y 35/98; la Ley Nacional de Riesgos del Trabajo N°® 24557 y la
legislacién complementaria que corresponda a la tarea que realicen. Ademas, deberdn cumplir con la
normativa interna del Municipio, en caso correspondiente.
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52.  Presentacion de la documentacion

Antes de iniciar las tareas, la Contratista deberd presentar los comprobantes de cumplimiento de los
requisitos de Higiene y Seguridad en el trabajo, seguros, inscripciones y legislacién que se encuentran
detallados en el anexo |, independientemente de otros requisitos especificados en la presente licitacion.
Estos requisitos rigen para todos los representantes de la Contratista.

53.  Reglas generales a ser observadas por |os Contratistas

Como lineamientos generales de la legislacién descripta, los Contratistas deberdn cumplir con lo

siguiente:

5.3.0.

5.31.

532

533.

5.3.4.

5.35.

5.36.

537.

Evaluacién de riesgos: El responsable de la Obra y/o el de Higiene y Seguridad,
deberan evaluar los riesgos que se generen en cada etapa de la misma y tomar
las medidas de prevencién que correspondan para evitar accidentes. Si la
magnitud de la obra o servicio lo requieren se debera realizar un programa de
seguridad y asegurar su ejecucién practica.

Vestimenta: El personal estara provisto de la ropa adecuada al trabajo que se
realice. Si el mismo es en zona fria o a |la intemperie se proveera la ropa de abrigo
o impermeable que corresponda.

Proteccion de los pies: Se usard calzado de seguridad que proteja de golpes,
aplastamientos, heridas punzantes y cortantes, y que sea antideslizante.

Proteccion de la cabeza: Se usard proteccion craneana en todos los casos en los
que haya riesgos de caidas de elementos de altura, golpes contra objetos fijos o
moviles, trabajos a la intemperie o salpicadura de compuestos quimicos.

Proteccion de las manos: Se deberan proteger las manos de golpes, heridas,
guemaduras y sustancias que ataquen la piel (quimicos, u otros). Para ello se
usaran guantes adecuados a los riesgos a proteger.

Proteccion de la vista: Se deberan usar anteojos de seguridad en todos los casos
en los cuales pueda haber proyecciones de particulas, liquidos, chispas o en los
cuales pueda haber emisién intensa de luz o radiacién UV. Se usaran antiparras.
Para soldar se usaran caretas con la graduacién apropiada.

Proteccion Respiratoria: En los trabajos en los cuales se generen polvos, nieblas,
humos, gases o vapores, los operadores deberan usar proteccién respiratoria
adecuada al riesgo

Riesgo eléctrico: Todos los trabajos de conexionado o maniobra de equipos bajo
tension deberd ser realizado por personal capacitado y habilitado.

Deberan conectar sus herramientas eléctricas a tableros eléctricos con
interruptores térmico- magnéticos y diferenciales.
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5.38.

5.3.9.

5.370.

53Mm.

5.312.

5.3713.

5.314.

5.315.

5.316.

Municipalidad de Lanus
Secretaria de Planificacian Territarial y Obra Publica

Trabajos en altura: Cuando se realicen tareas a alturas superiores a los dos
metros sobre el nivel del piso deberdn cumplir con la Norma de Seguridad
especifica.

Andamios y escaleras: Si se usan andamios o escaleras éstos deben estar en
buenas condiciones y cumplir los requisitos de seguridad de la norma especifica.

Senalizacién: La zona de operacién deberd estar convenientemente senalizada y
vallada para evitar accidentes, tanto del personal como de personas ajenas al
trabajo o transeuntes. Si hubiera zanjas o huecos de cualquier tipo, los mismos
seran cubiertos al concluir la jornada laboral.

Trabajos en caliente o que puedan generar chispas: Para realizar las operaciones
de amolado, perforacion con cortafrio, soldadura u otras con llama abierta o que
puedan producir chispas en lugares donde puede haber inflamables o con
defectos de ventilacidon, se debera solicitar autorizacion, cumpliendo con los
requisitos de la norma de trabajo en caliente.

Sector de trabajo: Realizar sus trabajos en la zona en que se ha asignado vy
solicitar permiso para efectuar tareas fuera del drea autorizada. El personal a de
la Contratista permanecera en la zona asignada y deberd solicitar permiso para
que éstos circulen y/o se trasladen a otras zonas del Municipio.

Orden y limpieza: Mantener el area de trabajo limpia, ordenada y libre de
obstaculos y desperdicios.

Basura y Escombros: La basura y los escombros se clasificaran por tipos. Se
dispondran unicamente en los lugares definidos y se retirardn periddicamente de
acuerdo con lo dispuesto por el responsable de la Obra.

Al finalizar la Obra, la Contratista retirard toda la basura y desechos que generé el
trabajo y que no hayan sido retirados anteriormente.

Accidentes: Se debera reportar inmediatamente todo accidente que ocurra
durante los trabajos, sea que ocasionen lesiones y/o danos materiales.

Condiciones psicofisicas de los empleados: la Contratista deberd controlar el
correcto estado fisico y mental de sus empleados. No permitird el ingreso de
personal bajo el efecto de drogas o alcohol.

5.4. Sanciones

El no cumplimiento de las Normas de Seguridad, serd motivo de sanciones por parte del Municipio de
Lanus. Las mismas pueden consistir en suspensién momentdnea del trabajo hasta corregir los defectos
y en caso de persistir retenciones de pagos hasta efectivizar el cumplimiento solicitado.
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6. ANEXOS

6.1. Anexo I: Requisitos administrativos de Higiene y Sequridad para Contratistas Empresas

1. Certificado de Cobertura de la ART, en el cual figure N° de contrato, cddigo de la actividad, némina
del personal asegurado con nombre, apellido y nimero de documento.

2. Cldusula de no repeticion contra el Municipio de Lanus emitida por la Aseguradora (En el anexo Il
se desarrolla un texto estandar)

3. En caso de ser obras - Programa de Seguridad, Responsable del servicio de Higiene y Seguridad de
la empresa.

4. Listado de numeros de emergencia donde dirigirse en caso de accidentes (ART- Clinica- u otros.).

5. Nombre y apellido de la persona responsable / capataz / encargado o interlocutor valido que se
encuentre permanentemente en la obra durante la jornada laboral.

Duenos de empresas y personal independiente
1. Fotocopia del formulario de inscripcidn en la AFIP — Monotributo
2. Fotocopia de la Pdliza de accidentes personales (Monto asegurado actualizado)

Se deberdan mantener actualizados los comprobantes de pago de las aseguradoras y los pagos a la
AFIP.

6.2. Anexo 1I: Model mpromi no repeticion de la ART
El mismo debe contener la siguiente cldusula:

A.RT.S.A., renuncia en forma expresa a iniciar toda accion repeticion contra el Municipio de Lanus, sus
funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Art N° 39, punto 5 de la Ley 24.557 o
en cualquier otra norma Juridica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea
obligada a otorgar a abonar al personal dependiente o ex-dependiente de (nombre
de la Contratista) alcanzados por la cobertura de la presente pdliza, por accidente de trabajo o
enfermedad profesional sufridos o contraidos por el hecho, en ocasion del trabajo o en el trayecto entre
el domicilio y el lugar de trabajo _

A.RT.S.A., se obliga a comunicar al Municipio de Lanus en forma fehaciente, los incumplimientos a
la pdliza en que incurra el asegurado y especialmente la falta de pago en término de la misma,

dentro de los diez (10) dias de verificados.

CAPITULO XV - CARTELERIA, SENALETICA Y DEMARCACIONES
VERTICALES

1. CARTEL DE OBRA:
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CONSTRUYENDO
La ciudad que nos merecemos

XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX

1 9.9.9.0.0.9.9.9.9.0.00.0.09.9.99.9.9.00.90990.009.99990

Licitacién publica N°; X - Plazo: X dias
Empresa: XxXxo00xxxxxx

oo Tetoms Lanus
Y OBRA PUBLICA — GOBIERND —

Medida: 3,00 x 2,00m.
Cantidad: 1 unidad.

El presente es un modelo de cartel de obra tipo. El diseno final sera enviado mediante correo
electronico por parte de la Inspeccion.

2. MODELO DE VALLA:

- .

i
S 008

IERN LGl

'!\.
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El presente es un modelo de valla de obra tipo. El diseno final serd enviado mediante correo
electrdnico por parte de la Inspeccién.

3. SEPARADOR VIAL:
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES

“Puesta en valor de la ex Traza del Ferrocarril: tramo Talcahuano a
Liniers”
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MUNICIPIO DE LANUS

Secretaria de Planificacion Territorial y Obra Publica
Subsecretaria de Habitat

Direccion General de Espacio Publico

OBRA: "Puesta en valor de la ex Traza del Ferrocarril: tramo Talcahuano a Liniers"

Especificaciones Técnicas Particulares

1.  Tareas preliminares

1.1. Cartel de obra

1.2. Cerco perimetral de obra

1.3. Limpieza de basural informal

1.4. Desmalezamiento y limpieza de drea de vias y durmientes
1.5. Obrador

2. Demoliciones y corrimientos

2.1. Demolicién de mamposteria existente

2.2. Retiro de obsolescencias

2.3. Demolicién de solado existente

2.4. Demolicion de corddn

2.5. Reubicacién de columna de iluminacion vehicular
2.6. Corrimiento de defensa ferroviaria

2.7. Demoliciéon de hormigdn armado

3. Movimiento de suelos

3. Excavacion y nivelacion manual
3.2. Relleno y compactacion de talud de contencidn tras gradas

4. Estructuras de hormigon

4.1. Corddn perimetral de contencién
4.2. Corddn sobre pavimento

4.3. Rampas in situ

4.4, Gradas de hormigdn armado
4.5. Pavimento asféltico

4.6. Corddn cuneta

5. Herrerias

5. Baranda metalica
5.2 Provisién y colocacién de carteleria
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6.

10.

1.

Solados

6.1. Solado de hormigdn peinado

6.2. Solado intertrabado (incluye contrapiso)
6.3. Solado granza blanca

6.4. Solado intertrabado sobre vias existentes
6.5. Solado de H° Alisado

Instalacion eléctrica

7. Tablero eléctrico para alumbrado publico

7.2. Puesta a tierra

7.3. Cableado subterrdneo

7.4. Columnas de iluminacion global triple

7.5. Brazo 1,5 m + artefacto akash

7.4. Columnas de iluminacion peatonal simple tipo lucciola flow

Pintura v puesta en valor

8.1. Demarcacién de cancha - Pintura para cesped natural
8.2. Pintura blanca vial

8.3. Puesta en valor de mobiliario de hormigdn

8.4. Puesta en valor de equipamiento ludico grande

8.5. Puesta en valor de equipamiento Itidico mediano
8.6. Puesta en valor de equipamiento urbano chico

8.7. Puesta en valor de defensa ferroviaria

8.8. Puesta en valor de paneles puente ferroviario

Equipamiento urbano

9.. Provisidn y colocacién de banco recto (150x40) con logo del municipio
9.2 Provision y colocacidn de conjunto recto 4 para espacios publicos

9.3. Provisidn y colocacion de cesto cilindrico (premoldeado 45x90)

9.4. Provision y colocacidn de bolardos de madera

9.5. Contenedor de residuos comunitario

Equipamiento deportivo

10.1. Reacondicionamiento de arcos existentes
10.2. Provisién y colocacién de cerco olimpico en cancha existente
10.3. Provisidn y colocacién de red de futbol tenis

Parquizacién

11.1. Provision y colocacién de sustrato fértil
11.2. Provisién y siembra de césped en canchas
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12.

13.

14.

11.3. Provision y siembra de césped en parques vy plazas

11.4. Provision y colocacidn de arbol tipo Lapacho (Handroanthus impetiginosus) - 10 litros
11.5. Provisidn y colocacion de arbol tipo Timbd (Enterolobium contortisiliquum) - 10 litros
11.6. Provisidn y colocacion de arbustos

1.7. Provisién y colocacién de Arbol de gran porte

Obra hidraulica entre Sayos y Millan + tratamiento calle D’Elia

12.1. Saneamiento y relleno de zanja

12.2. Nuevos sumideros tipo S2

12.3. Provisidn y colocacion de cano de HO premoldeado 500 (Incluye zanjeo)
12.4. Provision y colocacién de cano de PVC 110 (Incluye zanjeo)
12.5. Cdmara de inspeccion de 0.60m

12.6. Cdmara de inspeccion de 1.00m con rejilla de H°

12.7. Corddn de hormigdn sobre pavimento existente

12.8. Corddn perimetral de contencién

12.9. Solado intertrabado (incluye contrapiso)

12.10. Excavacion y nivelacién manual

12.11. Solado de H® peinado

1212 Provision y colocacién de bolardos metalicos

1213 Demolicion de pavimento existente

Cruce - Apertura de calle Liniers

13.1. Pavimento de hormigon sobre Calle Liniers + tratamiento en cruce de vias
13.2 Excavacidn y nivelacién manual
13.3 Solado de hormigdén peinado

Mejoramiento de accesibilidad

14.1. Excavacioén y nivelacién manual
14.2. Solado de hormigdn peinado
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GENERALIDADES.-

- Replanteo de obra

Como requisito previo al inicio de la ejecucion de la obra, el Contratista realizara el replanteo total de la
obra, conforme a los Planos de Replanteo preparados por él oportunamente y aprobados para
construir. El replanteo de las obras requerira la aprobacion por Orden de Servicio, de la Inspeccidn de
obra. Esta aprobacion no eximird al Contratista respecto a su responsabilidad exclusiva por el trazado,
amojonado, ubicacién y verificacion de ejes y niveles de referencia, exactitud de angulos, medidas, etc.
Dependiendo de la amplitud de la obra deberd realizarse con instrumentos dpticos y personal
especializado y para la nivelacion serd obligatoria la utilizacion de herramientas de precisién adecuadas
para la topografia. Dicho replanteo de obra serd a cargo del Contratista.

herramientas. Metodologia de trabajo. Planos conforme a obra. Proyecto Ejecutivo.

Limpieza: La Empresa procederd a la limpieza total del terreno antes de iniciar las obras; para ello se
retiraran todos los residuos, malezas, etc. Dejandolo en condiciones favorables para la buena marcha de
los trabajos. Se incluird en la oferta el retiro de la totalidad de elementos en desuso ajenos a las
necesidades del proyecto, segun indicaciéon de la Inspeccién de Obra, en adelante I.O.

Energia Eléctrica: La energia eléctrica para uso de obra se tomara de la red existente en el lugar, o sera
provista por la Contratista, en forma alternativa, mediante grupo electrégeno; se colocard un tablero de
obra a cargo de la Contratista con las protecciones correspondientes. A la finalizacién de la obra, los
materiales usados seran retirados quedando en propiedad del Contratista.

Agua de construccidn: Se utilizard la conexion de agua mas préxima al predio. De no existir ninguna
cercana la empresa proveerd un tanque cisterna a fin de suministrar la provisién de agua de
construccion.

Equipos y Herramientas: La Contratista proveera todas las herramientas comunes, especiales y de corte
mecanico, soldadoras, compresores, equipos y maquinas de todo tipo, vy los vehiculos de transporte
necesarios para la ejecucion correcta de las tareas previstas en el contrato.

Metodologia del trabajo: La Contratista deberd desarrollar toda la Ingenieria de detalle necesaria para
alcanzar un nivel apto para la construccion.

La Contratista realizara en esta etapa el “pedido o solicitud” (luego de aprobadas por parte de .0.) de
los distintos materiales. Serd obligacién de la Contratista comunicar formalmente a la 1.0. el o los
proveedores de los materiales que se emplearan en las distintas tareas a ejecutar.
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Cabe aclarar, que todas aquellas alteraciones o roturas que se pudieran producir en forma adyacente a
los trabajos objeto del presente documento, de cualquier indole que fueran ejecutados, deberan ser
reparadas a exclusivo costo de la Contratista y sin que por ello tenga derecho a pago adicional alguno.

Planos de obra y planos conforme a obra: El Contratista deberd confeccionar los planos de obra y
tramitar los permisos correspondientes para realizar los trabajos; al finalizar los trabajos, debera
gestionar y obtener los planos conforme a obra, los mismos deberdn ser presentados a la I.0. Estardn a
su cargo todos los gastos que las tareas antes mencionadas generen, entendiendo por gastos los
aranceles, derechos, tasas, honorarios profesionales etc.

Proyecto Ejecutivo: Una vez adjudicada la obra, el Contratista efectuara todos los planos ejecutivos
necesarios que deberdn ser entregados y aprobados por la 1.0., incluyendo los cdlculos estructurales
correspondientes.

- Uso del espacio publico durante la obra

La Contratista debera asentar su obrador, banos y acopio de maquinarias y materiales en el sector que
la 1.0. se lo especifique. Ademds, la obra deberd ser programada y ejecutada procurando el menor
impacto posible sobre la circulacion vehicular y peatonal del sector; debiendo avalarse con los
organismos de transito correspondientes las excepciones que sean necesarias y con aprobacién de la
1.0.

- Limpieza periddica y final de obra

Serd obligacién del Contratista mantener la limpieza en la obra y en el obrador; no podrd acumular
basura sin embolsar vy retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las obras deberan retirarse
dentro de los dos dias de terminarse las mismas. A la terminacion de los trabajos debera entregar la
obra y los espacios antes ocupados, en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos ni
equipos de su propiedad.

La descarga de material de demolicién deberd realizarse por cuenta de la Contratista en el lugar
habilitado.

- Conservacion

La Contratista mientras dure la conservacion tendra a su cargo la reparacién en forma total de aquellas
zonas que acusen deficiencias constructivas.

- Calidad de los materiales

Todos los materiales a proveer y utilizar en las obras serdn de primera calidad, sin uso, y seran
sometidos a la aprobacion de la inspeccion de la obra antes de su utilizacién. La Contratista presentara
un listado de los materiales a utilizar, debiendo describir indefectiblemente la calidad, tipo, marca, etc. Y
toda otra identificacién que haga a una mejor evaluacién de las ofertas.

- Materiales rechazados

Los materiales rechazados seran retirados de la obra por la Contratista dentro del plazo de 7 (siete)
dias.

MUNICIPIO DE LANUS

Av. Hipdlito Yrigoyen 3863, Lanus Oeste | Linea gratuita 0800-333-5268



- Municipalidad de Lanus
La n u s Secretaria de Planificacion Territorial y Obra Pblica
— GOBIERNO —

Cuando la Contratista no cumpliese esta orden, la Inspeccién del lugar de depdsito podra retirar los
materiales rechazados y seran por cuenta de la Contratista los gastos que se originen. El Comitente no
se responsabiliza por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera causar a la
Contratista. A pedido del mismo la Inspeccién podra autorizar la correccién del material rechazado, si a
su juicio la naturaleza del mismo lo hiciera practicable.

- Maedicidn de los trabajos

La Contratista comunicard diariamente los trabajos a ejecutar, en ejecucion y los terminados el dia
anterior. La Inspeccion de Obra aprobard, observard o rechazard el trabajo ejecutado. Si recibiera
observacién o rechazo, el Contratista procederd a solucionar las deficiencias, para su aprobacién y
medicion.

- Trabajos defectuosos

Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa del material o de la mano de obra, sera segun lo disponga la
Inspeccién, corregido o demolido y reconstruido por la Contratista a su costa dentro del plazo que se le
fije. En caso de que no lo hiciere, la Inspeccidén ordenard su realizacién por cuenta de aquél. Los gastos
que esto demande estardn a cargo del Contratista.

- Omisiones y Otros

Aungue no se encuentren expresamente indicados en las presentes especificaciones técnicas y/o en
planos, se incluyen todos los trabajos que sean necesarios para la correcta ejecucion y
terminacion de la obra.

La Contratista estd obligada a estudiar toda la documentacién del proyecto que forma parte del
Contrato y no estd eximida de tener en cuenta todos los requerimientos que emerjan de las
Especificaciones Técnicas Generales y de las reglas del buen arte para la ejecucién de los trabajos
solicitados. Sera responsable, una vez que haya iniciado la obra de advertir errores u omisiones que
puedan existir en la documentacién y tendrd la obligacién de senalarlos a la Inspeccién de Obra con la
suficiente anticipacién para que sean corregidos en la medida que corresponda. Si la Contratista no lo
senalara oportunamente, seran a su cargo los trabajos que fuere necesario ejecutar para corregir los
trabajos realizados erréneamente. La Empresa no podra alegar corresponsabilidad con la Inspeccion de
Obra por este concepto.
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[TEM 1: TAREAS PRELIMINARES

11 Cartel de Obra

El presente sub-item comprende la provisiéon y colocacién de 2 (dos) carteles de obra. El Contratista
deberd emplazarlos en el/los lugar/es que la Inspeccién de Obra determine, segin modelo a determinar.

La medida final del cartel serd de 200 cm. x 300 cm., o medidas similares de acuerdo a la normativa
municipal vigente. Se realizara en lonas vinilicas de 8 onzas o similar, tipos Frontline sobre estructuras
de metal o BlockOut o Mesh (microperforada) sobre bastidores de madera o calidad superior. Se
realizard la impresion a 4 colores y la terminacion laqueada mate o similar que asegure la durabilidad
del cartel durante el tiempo que dure la obra permaneciendo a la intemperie.

El diseno y la altura (minimo 2 metros del nivel de terreno a base del cartel) lo definird la Inspeccién de
Obra. Corre por cuenta del Contratista la produccién gréfica y colocacién del mismo, asi como garantizar
su durabilidad y estado durante el tiempo que dure la obra, calculando la resistencia a los efectos del
viento.

En caso de que el cartel fuera robado, vandalizado o se deteriore con anterioridad a la finalizacién de la
obra, deberd ser reparado, reemplazado y/o instalado mediante el mismo procedimiento y en idénticas
condiciones y en forma inmediata. El Contratista asume toda responsabilidad civil derivada de la
existencia y colocacidn de los carteles. Deberd garantizar que los mismos no representen peligro ni
perjuicio para la comunidad, asumiendo y cumpliendo todas las normativas de sequridad y contra
accidentes que pudiera generar o cualquier otro tipo de inconvenientes, contratando los seguros
existentes para tal efecto. En el supuesto caso de que se registraran inconvenientes con los
mencionados, la adjudicataria asumird los costos econdmicos vy la responsabilidad judicial que derive del
hecho.

Medicién y forma de pago

El presente item se medird y pagard por unidad (u). Se consideraran incluidos en los trabajos, todos los
gastos necesarios para el suministro de materiales, mano de obra, equipos, transporte de materiales,
puesta en obra y todos los elementos y tareas especificamente indicados o no, conducentes a la
perfecta ejecucién del item.

1.2 Cerco perimetral de obra

Una vez realizada la limpieza y nivelacion del terreno, se deberd realizar la delimitacién de la zona a
intervenir, por medio de la senalizacion y cercado, para evitar accidentes de personas ajenas a la Obra.
El Contratista instalard un cerco perimetral tipo olimpico con postes de hormigdn premoldeados, malla
romboidal y media sombra conforme a las reglamentaciones municipales vigentes en el sitio de la Obra,
gue delimite el conjunto de los espacios de los que tendra tenencia.

Se protegeran todas las plantas y arboles en el sitio de la Obra.
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El cercado de obra deberd contar con uno o mas accesos tipo puerta doble con candado/cerradura.
Antes del inicio de los trabajos, el Contratista presentara un esquema con la disposicién del cerco
perimetral debiendo éste tener en cuenta las circulaciones habituales de los vecinos del sector.

Medicién y forma de pago

El presente item se medird y pagara por metro lineal (ml), construido y terminado aprobado por la I.O.
Se consideraran incluidos en los trabajos, todos los gastos necesarios para el suministro de materiales,
mano de obra, equipos, transporte de materiales, puesta en obra y todos los elementos y tareas
especificamente indicados o no, conducentes a la perfecta ejecucion del item.

1.3 Limpieza de basural informal

Este sub-item comprende la limpieza y desmalezamiento del terreno indicado en los planos de proyecto
y/o segun indicacion de la 1.0., para posteriormente proceder a ejecutar las tareas de nivelacion.

El presente sub-item contempla la remocion vy retiro en volquete de escombros, residuos y demas
objetos obsoletos que se encuentran en el drea de intervencién o dentro de los limites que la Inspeccidn
de Obra imparta. No se permitird quemar restos provenientes de estas extracciones en ningun lugar del
terreno, ni en terrenos aledanos. Correrd por cuenta de la Contratista los costos del vuelco de residuos
en su disposicion final.

Medicion y forma de pago

Este ftem se medird y pagard por metro cuadrado (m2), aprobado por la I.O. al precio unitario de
contrato, comprendiendo la carga, descarga y transporte de todos los materiales, mano de obra;
transporte interno, y toda otra tarea adicional necesaria para la ejecucion de este item de acuerdo a la
presente especificacion.

1.4 Desmalezamiento y limpieza de area de vias y durmientes

El presente sub-item contempla todo tipo de material, mano de obra, maquinaria y demas recursos
necesarios para el correcto perfilado y enrasado del trazado de las vias de ferrocarril existente.

Metodologia constructiva:

- Replanteo de futura drea de intervencién con la Inspeccién de Obra.

- Eliminacién de hierbas existentes.

- Decapado de sustrato natural sobre durmientes existentes.

- Perfilar y descubrir manualmente los durmientes. Se deberan usar herramientas de mano que
no lastimen la madera de los elementos existentes a mantener.

- Los durmientes deben quedar perfectamente nivelados de acuerdo al proyecto ejecutivo, a la
espera del item “6.4 Solado intertrabado sobre vias existentes”. De manera que una vez
colocado el solado, este quedard a nivel de los rieles del ferrocarril y senderos adyacentes.
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Medicion y forma de pago

El presente item se medird y pagara como metro cuadrado (m2). Se consideraran incluidos en los
trabajos, todos los gastos que se produzcan en exceso sobre lo indicado en los planos o no autorizado
por la Inspeccidn de Obra, al igual que todos los gastos necesarios para el suministro de materiales,
mano de obra, equipos, transporte, carga y descarga de todos los elementos y tareas especificamente
indicados o no, conducentes a la perfecta ejecucion del item.

1.5 Obrador

La Contratista tendra obligacién de proveer, dentro del monto del contrato, las instalaciones de un
obrador, de acuerdo con las disposiciones vigentes en la Provincia de Buenos Aires y el Decreto N°
911/96 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, segln se requiera en la obra en cuestién en
cuanto a oficinas, depdsitos, vestuarios, locales sanitarios, etc., tanto para el personal de la Contratista
como para el de la .O.

La Contratista deberd presentar una propuesta de ubicaciéon de todos los elementos requeridos y
obtener la aprobacién de la 1.O. previa a la ejecucidn de todas las obras provisionales para obradores,
depositos, vestuarios, oficina para la inspeccion, etc.

La vigilancia de la obra estara exclusivamente a cargo de la Contratista, siendo su
responsabilidad subsanar, reponer o volver a ejecutar elementos y/o tareas en el caso de que
sean vandalizados durante el transcurso de la obra.

Medicién y forma de pago

El presente item se medird y pagard como unidad (un). Se consideraran incluidos en los trabajos, todos
los gastos necesarios para el suministro de materiales, mano de obra, equipos, transporte de
materiales, puesta en obra y todos los elementos y tareas especificamente indicados o no, conducentes
a la perfecta ejecucion del item.

2. DEMOLICIONES Y CORRIMIENTOS

Deberad entenderse que estos trabajos comprenden la totalidad de las demoliciones, corrimientos,
extracciones y reparaciones sin excepcion, incluyendo las construcciones e instalaciones que deban
retirarse de acuerdo a las necesidades y exigencias del proyecto, ademas de todos aquellos que indique
la Inspeccion de Obra.

El Contratista presentara a la I.0. un plan de trabajos de demolicién y corrimientos, y sin aprobaciéon no
podra dar inicio a las tareas. Todas las tareas de demolicién, se coordinaran con la I.O.

El Contratista deberd realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica y de acuerdo a las
instrucciones que le imparta la 1.0. Cumplird con todas las ordenanzas y reglamentos en vigor tanto
municipales como policiales y se hara directamente responsable por toda infraccién efectuada durante
y después de la ejecucion de los trabajos.

El Contratista deberd retirar fuera del dmbito de la obra todos los materiales provenientes de
demolicién y la limpieza, siendo a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta;
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hasta ese momento, se dispondran embolsados o contenidos por tableros, manteniendo la limpieza del
area de trabajo.

Los materiales se retirardn de la zona de trabajo, cubiertos completamente con lonas a efectos de
impedir su caida durante el transporte.

2.1 Demolicion de mamposteria existente

Este sub-item comprende la tarea de demolicidn en su totalidad del muro bajo perimetral en torno al
area ludica existente compuesto por bloques de hormigdn y sus respectivas fundaciones, tal como se
indica en los planos de proyecto y/o segun imparta la Inspeccion de Obra. La Contratista debera
contemplar todo tipo de mano de obra, maquinaria, herramientas y demas recursos necesarios para la
correcta ejecucion del presente sub-item.

Es importante que durante la ejecucidn de los trabajos se asegure el correcto funcionamiento del cerco
o vallado de obra, para resguardar de cualquier riesgo a los peatones, usuarios o transeuntes del sector
a intervenir. Previo a la demolicién, la Contratista deberd demarcar el sector a intervenir en conjunto
con la Inspeccion de Obra, asi como también presentar un croquis de circulaciones y vallados.

La metodologia a implementar para la demolicién podra ser manual o mecdnica, con previo aviso a la
Inspeccién de Obra. Asi como también se deberd dar aviso y solicitar permiso para el horario en el que
se desarrollard la tarea.

Los excedentes que no sean utilizados en proyecto o los escombros deberdn ser cargados,
transportados y descargados en los sitios que indique la I.0. a cargo de la Contratista.

Medicién y forma de pago

El presente sub-item se medird y pagard como metro cuadrado (m2). Se consideraran incluidos en los
trabajos, todos los gastos que se produzcan en exceso sobre lo indicado en los planos o no autorizado
por la Inspeccién de Obra, al igual que todos los gastos necesarios para el suministro de materiales,
mano de obra, equipos, transporte, carga y descarga de todos los elementos y tareas especificamente
indicados o no, conducentes a la perfecta ejecucion del item.

2.2 Retiro de obsolescencias

El presente sub-item contempla la provision de todo el equipamiento, elementos, herramientas,
maquinarias y mano de obra necesarios para llevar a cabo el retiro de obsolescencias que comprenden
vehiculos abandonados con un alto grado de deterioro, y cualquier otro objeto que la Inspeccién de
Obra considere y cuya distribucién estimativa se detalle en los planos licitatorios. Los mismos deberan
ser cargados, transportados y descargados para su acopio o desechados segun corresponda en los
sitios que indique la 1.0.

El criterio de retiro también serd definido en obra por la Inspeccién, teniendo en consideracion si el
destino de la preexistencia es ser descartada o reutilizada, extremando los cuidados al momento del
retiro en este Ultimo caso para garantizar la integridad de la pieza y la posibilidad de uso en su nueva
ubicacién.
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Medicion y forma de pago

Este ftem se medird y pagard por unidad (u) de acuerdo a lo establecido en el contrato, estando
incluidas todas las tareas, materiales y transporte necesarios para la correcta ejecucién del item.

. o s

2.3 Demolicion de solado existente

El presente sub-item comprende la provision de todo el equipamiento, elementos, herramientas,
magquinarias y mano de obra necesaria para realizar la demolicidon parcial de las veredas y/o rampas
existentes, incluyendo el retiro de todo residuo generado y limpieza de la obra, ademas de todos
aquellos que indique la Inspeccidn de obra.

Los solados existentes se demoleran hasta terreno natural segln se indica en planos de licitacién
adjuntos, sujeto a replanteo y verificaciéon en conjunto con la 1.O. De ser necesario, se debera
contemplar el arreglo de los solados adyacentes danados (producto de la presente tarea). En los casos
en que dichas superficies se configuren como espacios verdes, se deberd recomponer el nivel de
terreno con tierra fértil.

Particularmente se llevard a cabo la demolicion de las veredas de pavimento asfaltico donde el parque
lineal de la antigua traza ferroviaria se encuentra con la calle Cnel. Sayos, asi como las hormigon en la
esquina donde se intersecta con Rincon, segun lo indican los planos licitatorios adjuntos en conjunto
con el criterio de la Inspeccion de Obra. Todo cantero, escaldon, dado de hormigon o cualquier otro
volumen material emplazado en veredas a demoler se deberd considerar para la presente tarea, sin
pedir adicionales por dicha accion.

Medicién y forma de pago

El presente item se medird y pagara por metro cuadrado (m2). Se consideraran incluidos en los trabajos,
todos los gastos necesarios para el suministro de materiales, mano de obra, equipos, transporte de
materiales, puesta en obra y todos los elementos y tareas especificamente indicados o no, conducentes
a la perfecta ejecucion del item.

2.4 Demolicion de cordon

Este sub-item comprende la provision de todo el equipamiento, elementos, herramientas, maquinarias
y mano de obra necesaria para realizar la demolicién yfo remocién total o parcial de los cordones
indicados por la Inspecciéon de Obras y/o planos licitatorios. Incluye el retiro de todo residuo generado y
limpieza de la obra, ademas de todos aquellos que indique la Inspeccién de Obra.

En caso de que durante la demolicion parcial o total del corddn, los tramos adyacentes se vean
afectados, se solicitara la reconstruccion de los mismos.

Particularmente se llevard a cabo la demolicion de corddn donde el parque lineal de la antigua traza
ferroviaria se encuentra con la calle Cnel. Sayos, asi como las hormigon en la esquina donde se
intersecta con Rincon y el tramo de corddn sobre calle Lucero donde se proyecta una nueva ddrsena de
estacionamientos, segun lo indicado en los planos licitatorios adjuntos en conjunto con el criterio de la
Inspeccion de Obra. Todo cantero, escalon, dado de hormigon o cualquier otro volumen material
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emplazado en veredas a demoler se deberd considerar para la presente tarea, sin pedir adicionales por
dicha accion.

Medicién y forma de pago

El presente item se medird y pagard por metro lineal (ml), Se consideraran incluidos en los trabajos,
todos los gastos necesarios para el suministro de materiales, mano de obra, equipos, transporte de
materiales, puesta en obra y todos los elementos y tareas especificamente indicados o no, conducentes
a la perfecta ejecucion del item.

2.5 Reubicacion de columna de iluminacion vehicular

El presente sub-item comprende la reubicacion de una de las columnas de iluminacién ubicadas
actualmente sobre la calle Cnel. Sayos, la cual interfiere con el acceso a una nueva ddrsena de
estacionamiento segun proyecto. La misma deberd ser retirada en perfectas condiciones y reubicada
inmediatamente en su nueva implantacién, o bien acopiada para su posterior instalacién, segun lo que
resulte mas conveniente, debiendo informar y contar con la aprobacién de la Inspeccién de Obra previo
a la ejecucion de la tarea.

Es importante tener el maximo cuidado al momento de remover las piezas de su lugar original para no
comprometer la integridad de las mismas. En caso de verse danadas, la Contratista deberd asumir la
responsabilidad de reparar o, en caso de ser necesario, proveer nuevas columnas de iluminacion.

Se debera contemplar la iluminacion ininterrumpida en el sector a intervenir, siendo responsabilidad de
la Contratista proveer iluminacién provisoria en el caso de que sea necesaria mientras se ejecuta la
re-instalacion y puesta en marcha de las luminarias definitivas.

Los elementos retirados deberdn entregarse a la 1.0. en |a ubicacién que la misma determine. El traslado
quedara a cargo de la Contratista.

El presente sub-ftem incluye todo tipo de materiales, mano de obra, maquinaria y demas recursos
necesarios para llevar a cabo el retiro y traslado, reubicacion e instalacién de la luminaria, considerando
bases de hormigdén para su anclaje al sitio, tendido de cableado aéreo o subterrdneo segun
corresponda, etc.

Medicién y forma de pago

El presente item se medird y pagara por unidad (un). Se consideraran incluidos en los trabajos, todos los
gastos necesarios para el suministro de materiales, mano de obra, equipos, transporte de materiales,
puesta en obra y todos los elementos y tareas especificamente indicados o no, conducentes a la
perfecta ejecucion del item.

2.6 Corrimiento de defensa ferroviaria

El presente sub-item aborda el retiro y reubicacion de las defensas ferroviarias actualmente situadas
sobre la proyeccion de la calle Liniers, las cuales interfieren en el proyecto de apertura de dicha calle.
Incluyendo todo tipo de materiales, mano de obra, maquinaria y demds recursos necesarios para llevar
a cabo esta tarea.
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Las mismas deberan ser retiradas en perfectas condiciones y reubicadas inmediatamente en su nueva
ubicacion, preferentemente sobre el corddn de las veredas de la apertura de la calle Liniers, o bien
acopiadas para su posterior instalacion, segun lo que resulte mas conveniente, debiendo informar y
contar con la aprobacién de la Inspeccidon de Obra previo a la ejecucion de la tarea. El traslado quedard a
cargo de la Contratista.

Es importante tener el maximo cuidado al momento de remover las piezas de su lugar original para no
comprometer la integridad de las mismas. En caso de verse danadas, la Contratista deberd asumir la
responsabilidad de reparar y/o proveer elementos nuevos, debidamente adecuados en su reemplazo.

Medicién y forma de pago

Este ftem se medird y pagara como unidad (u) de acuerdo a lo establecido en el contrato, estando
incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecucion del item.

2.7 Demolicién de hormigén armado

El presente sub-item comprende la demolicion de la escalera de hormigon armado situada en la
interseccion de la calle Millan y las vias del ferrocarril, indicada en los planos licitatorios y/o segun
indicacion de la Inspeccion de Obra.

Incluye el retiro de todo residuo generado y limpieza de la obra, ademas de todos aquellos que indique
la Inspeccién de Obra. En caso que durante la demolicidn total de la escalera, los senderos o veredas
adyacentes se vean afectados, se solicitara la reconstruccion de los mismos.

Medicién y forma de pago

El presente item se medira y pagara por metro cuadrado (m2). Se considerardn incluidos en los trabajos
todos los gastos necesarios para el suministro de materiales, mano de obra, equipos, transporte de
materiales, puesta en obra y todos los elementos y tareas especificamente indicados o no, conducentes
a la perfecta ejecucion del item.

3. MOVIMIENTO DE SUELOS
3.1 Excavacion y nivelacion manual

Este sub-item comprende la excavacion, nivelacion y despeje de toda la superficie donde luego se
ejecutardn los solados para senderos, canchas, estacionamiento, veredas, y otras dreas segtin lo indican
los planos licitatorios y/o a criterio de la Inspeccion de Obra.

Esta tarea serd consecuencia de un relevamiento de obra y un replanteo de los senderos aprobado por
la Inspeccién de Obra.

La Contratista deberd proveer todo tipo de equipamiento, elementos, herramientas, maquinarias vy
mano de obra necesaria para realizar la excavacion y nivelacion del terreno.

La empresa Contratista deberd retirar la primera capa de suelo vegetal en donde no podra volcar el
hormigdn/granza/durmientes o cualquier otro tipo de solado continuo.

MUNICIPIO DE LANUS

Av. Hipdlito Yrigoyen 3863, Lanus Oeste | Linea gratuita 0800-333-5268



- Municipalidad de Lanus
La n u s Secretaria de Planificacion Territorial y Obra Pblica
— GOBIERNO —

Se debera dejar lista una superficie uniforme, que respete los niveles finales de los solados a realizar
segun proyecto ejecutivo. Se podra reutilizar la tierra/tosca producto de la excavacion siempre y cuando
la superficie quede perfectamente compactada en los sectores a ejecutar.

Medicién y forma de pago

El presente item se medird y pagard por metro cubico (m3). Se consideraran incluidos en los trabajos,
todos los gastos necesarios para el suministro de materiales, mano de obra, equipos, transporte de
materiales, puesta en obra y todos los elementos y tareas especificamente indicados o no, conducentes
a la perfecta ejecucion del item.

3.2 Relleno y compactacion de talud de contencion tras gradas

El presente sub-item comprende la provision de todo el equipamiento, elementos, herramientas,
magquinarias y mano de obra necesarios para llevar a cabo el talud de contencion en el drea de las
gradas de hormigaon.

Las dimensiones de los terraplenes deberan cumplir con lo estipulado en la documentacién grafica
correspondiente, respetando anchos y cotas de nivel; se tomarda un espesor de relleno vy
terraplenamiento en obra en conjunto con la Inspeccién de Obra.

El suelo empleado en la construccidon de terraplenes deberd cumplir con las siguientes exigencias
minimas de calidad:

- Los suelos no podran ser impermeables, los terraplenes y superficies en su totalidad deberan
ser absorbentes/drenantes para asegurar el correcto tratamiento de las aguas de lluvia.

- El relleno, ademds de no ser impermeables, deberdn estar limpios de residuos/cascotes y
contaminacion.

- Se debera contemplar la cantidad necesaria para que, una vez compactados/confinados los
suelos, lleguen al volumen computado en la presente licitacion.

- Seintercalard el relleno y compactacién de los suelos con el sub-item “4.4 Gradas de hormigdn
armado”, en las ubicaciones que solicite la Inspeccion de Obra.

Cuando para la conformacion de los terraplenes se disponga de suelos de distintas calidades, los 0,30
superiores de los mismos, deberan formarse con los mejores materiales seleccionados en base a lo
ordenado por la I.O,; toda tarea adicional que demande el cumplimiento de lo anterior no recibird
reconocimiento adicional alguno.

Medicién y forma de pago

El presente sub-ftem se medird y pagara por metro cibico (m3). Se consideraran incluidos en los
trabajos todos los gastos necesarios para el suministro de materiales, mano de obra, equipos,
transporte de materiales, puesta en obra y todos los elementos y tareas especificamente indicados o
no, conducentes a la perfecta ejecucion del item.

4. ESTRUCTURAS DE HORMIGON

41 Cordon perimetral de contencién
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El presente sub-item contempla todo tipo de material, mano de obra y maquinaria necesaria para la
ejecucion de los cordones perimetrales de hormigdn armado in-situ necesarios para la posterior
colocacion de los solados intertrabado y granza, en el sendero sobre vias y en los estacionamientos
respectivamente. La ubicacion de los cordones se indica en los planos licitatorios.

Los mismos deberan replantearse en obra y previo al llenado de hormigdn, la Contratista debera
solicitar la aprobacion de la Inspeccién de Obra.

El cordon deberd ser de 015m por 0.15m, de hormigén armado. Su funcién principal serd la de
contencion de nuevos solados, debiendo verificar el nivel de terreno con su nivel superior, en un todo
de acuerdo con los niveles del proyecto ejecutivo. Se procederd a colocar las correspondientes fijaciones
de hierro aletado en forma de “U” invertida que funcionaran a su vez como parte de la armadura de los
cordones en cuestidn.

Para el moldeado del hormigdn se utilizardn reglas metalicas perfectamente rectas, las cuales se
nivelardn de acuerdo a las instrucciones de la Inspeccion de Obra. En los casos que sea necesario por
efectos de temperaturas elevadas el Contratista debera prever la aplicacién de una membrana liquida
de curado tipo antisol.

La terminacién de los cordones deberd ser lisa, de tipo cemento alisado, ya que no llevard
revestimientos. Su acabado tendra aristas rectas, sin rebabas ni grietas o fisuras, de ser asi la
Inspeccidn de Obra podra pedir su recambio, y la ejecucion correrd por cuenta y cargo de la Contratista.
El color debera ser uniforme, sin marcas de éxido ni coloraciones de distintos fragiies de hormigén o
por cualquier otra causa fisica que lo ocasione.

Medicion y forma de pago

Este item se medird y pagara por metro lineal (ml). Se consideraran incluidos en los trabajos, todos los
gastos necesarios para el suministro de materiales, mano de obra, equipos, transporte de materiales,
puesta en obra y todos los elementos especificamente indicados o no, conducentes a la perfecta
ejecucion del item.

4.2 Cordon sobre pavimento

El presente sub-item contempla todo tipo de material, mano de obra y maquinaria necesaria para la
gjecucion de los cordones perimetrales de hormigdn armado in-situ computados en la obra. Su
dimensidn serd de 0.15m de alto libre por 0.20m de espesor, confeccionado con reglas y materiales
aptos para uso vial.

Los mismos deberdn replantearse en obra y previo al llenado de hormigdn, la Contratista solicitard la
aprobacidén de la Inspeccidn de Obra.

En la presente obra, los cordones se realizardn luego del sub-item de “2.4 Demolicion de corddn’, para
asegurar la correcta fijacion del nuevo hormigén a la superficie existente. Su funcién principal sera la de
contencién de nuevos solados.
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Se procederd a colocar las correspondientes fijaciones de hierro aletado en forma de “U” invertida que
funcionaran a su vez como parte de la armadura de los cordones en cuestién. Las fijaciones deberan
colocarse cada 20cm a lo largo de todo el trayecto a ejecutar.

Para el moldeado del hormigdn se utilizardn reglas metdlicas perfectamente rectas, las cuales se
nivelaran de acuerdo a las instrucciones de la Inspeccidn de Obra. En los casos que sea necesario por
efectos de temperaturas elevadas el Contratista debera prever la aplicacién de una membrana liquida
de curado tipo antisol.

La terminacion de los cordones deberd ser lisa, de tipo cemento alisado, ya que no llevard
revestimientos. Su acabado tendra aristas rectas, sin rebabas ni grietas o fisuras, de ser asi la
Inspeccién de Obra podrd pedir su recambio, y la ejecucidn correra por cuenta y cargo de la Contratista.
El color deberd ser uniforme, sin marcas de dxido ni coloraciones de distintos fraglies de hormigén o
por cualquier otra causa fisica que lo ocasione.

Medicién y forma de pago

Este item se medird y pagara por metro lineal (ml). Se consideraran incluidos en los trabajos, todos los
gastos necesarios para el suministro de materiales, mano de obra, equipos, transporte de materiales,
puesta en obra y todos los elementos especificamente indicados o no, conducentes a la perfecta
ejecucion del item.

4.3 Rampas in situ

El presente sub-item comprende la provision y ejecucién de rampas peatonales de accesibilidad
conformadas de hormigdn in situ sobre veredas. La ubicacién de estas se indica en los planos
licitatorios.

Estan conformadas por una, dos o mas piezas centrales, segun sea necesario al desarrollo del cruce de
cada proyecto en particular, y dos piezas triangulares laterales (lateral derecho e izquierdo).

Las piezas centrales son las que unen el nivel de la calzada con el nivel de la vereda y la pendiente de la
misma debera ser entre el 8% vy el 12% como maximo. Estas piezas deberan incluir el logo de la gestién
municipal (corazén) rehundido seguln las especificaciones y medidas del plano de detalle o segun
indicacion la Inspeccion de Obra.

Las piezas laterales tienen el atributo de plantear la transicion hacia la horizontalidad de la vereda,
consistiendo en una pieza triangular, la cual sera realizada como un plano inclinado.

La configuracién propuesta resulta sumando 2 médulos centrales hasta hermanarse con toda la franja
del cruce peatonal.

Serd de hormigdn H-21 armado con malla sima, espesor 12 cm y una carpeta cementicia de 3 cm a base
de cuarzo con terminacion “peinada” y franjas perimetrales alisadas. Tendrd aristas rectas, sin rebabas
ni grietas o fisuras, de ser asi la Inspeccién de Obra podra pedir su recambio, y la ejecucién correrd por
cuenta y cargo de la Contratista. El color deberd ser uniforme, sin marcas de éxido ni coloraciones de
distintos fragiies de hormigdn o por cualquier otra causa fisica que lo ocasione.

. o s

Medicién y forma de pago
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Este ftem se medird y pagard por unidad (u) de acuerdo a lo establecido en el contrato, estando
incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecucion del item.

4.4 Gradas de hormigén armado

El presente sub-item comprende la provision de todo el equipamiento, elementos, herramientas,
maquinarias y mano de obra necesaria para llevar a cabo la ejecucién de gradas de hormigén armado,
segun lo especificado en los planos licitatorios correspondientes.

La tarea comprende la ejecucion de piezas monoliticas en hormigén H-21 armado compuestas por
elementos estructurales de 15cm de espesor, contemplando tramos horizontales a modo de
tabiques/alzadas y horizontales a modo de losas/pedadas que conforman el escalonado.

Su encofrado debera ser con placas fendlicas con terminacidn de film plastificado negro (tipo mirazul o
similar de 18mm) el cual garantice una excelente calidad y terminacion del encofrado para el hormigdn
a la vista. La Contratista deberd presentar los planos de detalle donde se indique la disposicion de los
fendlicos y dibujo de juntas a la 1.0. para su aprobacion previo a la ejecucion de los mismos.

Las gradas tendrdn como objetivo albergar espectadores para presenciar la practica del deporte. Es
responsabilidad de la Contratista desarrollar el cdlculo estructural de las piezas contemplando los
esfuerzos propios de las mismas, asi como la sobrecarga producida por el uso para garantizar un
correcto dimensionado de las gradas y sus fundaciones.

Las piezas de hormigdn descansardn sobre taludes de tierra compactada segun corresponda. La
pendiente del talud del lado opuesto a las gradas serd aprovechada como parte de la propuesta
paisajistica para la intervencion, contando con sembrado de vegetacion segun indique la Inspeccidn de
Obra.

Medicién y forma de pago

El presente item se medird y pagard por metro cibico (m3). Se consideraran incluidos en los trabajos,
todos los gastos necesarios para el suministro de materiales, mano de obra, equipos, transporte de
materiales, puesta en obra y todos los elementos y tareas especificamente indicados o no, conducentes
a la perfecta ejecucion del item.

4.5 Pavimento asfaltico

El presente sub-item comprende la realizacion de un tramo de pavimento asfaltico de uso vehicular
para la extension de calle Rincon tal como se indica en planos licitatorios. Incluye la apertura de caja,
saneamiento de la subrasante, ejecucion de base de suelo cemento de 0.18m y carpeta de concreto
asfaltico de 0.06m.

herramientas y maquinaria necesaria para la correcta ejecucion del nuevo paso vehicular.

La Contratista debe realizar un relevamiento exhaustivo y en base al mismo un proyecto ejecutivo y
calculo estructural, realizado por un profesional competente para ser presentado y aprobado por la
Inspeccién de Obra previo a la ejecucion de los trabajos. El proyecto ejecutivo deberd cumplir con el
PLIEGO UNICO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE LA DIRECCION DE VIALIDAD DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES vigente al momento de la ejecucion.
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El presente sub-item incluye las siguientes tareas:

- Apertura de caja.

- Nivelacion y aporte de tierraftosca segun proyecto ejecutivo para generar una pendiente
optima y reglamentaria para los vehiculos.

- Perfilado, saneamiento y compactacion de subrasante con cal 20cm.

- Base de suelo cemento. El espesor serd de 18cm a verificar por calculo estructural de la
Contratista.

- Pavimento asfaltico. El espesor serad de 6cm a verificar por calculo estructural de la Contratista.

La construccidn se hara de acuerdo a la documentacion presentada por la Contratista y aprobada por la
Inspeccidn de Obra, siendo las longitudes y anchos los indicados en los computos métricos, perfiles tipo
de la obra, planos de detalle y en los lugares que determine la Inspeccién de Obra.

Especificaciones técnicas para la capa de rodamiento tipo pavimento asfaltico:
Los trabajos consisten en la aplicacidn de riego de imprimacién sobre la base, riego de liga y ejecucion
de carpeta asfdltica de 0,06m de espesor.

Orden de los trabajos:

a. Acondicionamiento final de las superficies a recubrir (superficie que soportara la carpeta de
rodamiento, con su correspondiente riego de imprimacion.

b. Aplicacién de un riego de liga de material bituminoso.
c. Preparacion de la mezcla bituminosa en planta fija.

d. Transporte y distribucidn de la mezcla sobre el camino.
e. Cilindrado.

f. Librado al transito.

Riego de Imprimacién

Cuando la superficie a regar se encuentra limpia y con la condiciéon de humedad correcta, se aplicard el
riego de imprimacién, con la dotacién aquella que sea capaz de absorber la capa que se imprima en un
periodo de 24 horas. Esta dotacion no serd nunca inferior a 500 gr/m2. de ligante residual (es decir, el
que queda tras la evaporacién del agua de la emulsién). La distribucién del riego de imprimacion se
debe efectuar de manera uniforme, evitando duplicarla en las juntas transversales de trabajo. Donde
fuera preciso regar por franjas, se debe procurar una ligera superposicion del riego en la unién de las
mismas. Se debe garantizar la aplicacién del riego de imprimacién de manera uniforme, sin la formacion
de estrias ni acumulaciones en superficie, garantizando la dotacién especificada.

Riego de liga
Finalizada la operacidn anterior se procederd a ejecutar el “Riego de Liga” que se efectuard en caso que

las especificaciones complementarias no indiquen lo contrario, con emulsion asfaltica catidnica de
rotura rapida, previo distribucién de la mezcla asfaltica.
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El riego asfaltico de liga, lo autorizara la Inspeccidn, indicando el tenor de material bituminoso a regar
por metros cuadrados de superficie, el que debera estar entre 0.4 a 0,5 litros por metro cuadrado. No se
aprobaran aplicaciones de material bituminoso que resulten en un veinte por ciento (20%) inferiores a
las ordenadas por la Inspeccidn. Las cantidades en exceso solo se computardn hasta un valor del veinte
por ciento (20%) pero de cualquier forma y en el total la obra se aceptara un exceso maximo de cinco
por ciento (5%). La Inspeccién tomara las medidas necesarias para evitar los excesos de riego que
pudieran comprometer la correcta adherencia de la futura carpeta, debiendo en tal caso ordenar riegos
de arena como material compensador u otro medio que estime correcto corriendo los gastos
pertinentes por cuenta del contratista. El trabajo se efectuard tomando las precauciones en rigor
especialmente en lo referente a temperatura de aplicacion, uniformidad en los riegos y colocacion de
chapas en la iniciaciéon y finalizacion de los riegos, en una longitud que implica la superposicion del
material.

Al material bituminoso aplicado se le permitira desarrollar sus propiedades ligantes antes de distribuir
la mezcla bituminosa.

La Inspeccion determinara la duracion de este periodo para poder sequir posteriormente con el resto de
las operaciones constructivas. El riego de liga no debera ejecutarse con demasiada o poca anticipacién a
la distribucién de la mezcla bituminosa, para evitar inconvenientes en ambos extremos.

Todas las areas de contacto de la mezcla bituminosa como bordes, etc. deberdn recibir riego de liga.

Cuando la Inspeccidn considere que puede efectuar una capa bituminosa inmediatamente después de
construida la anterior o sobre una base o sub-base imprimada, ésta podrad ordenar la eliminacién del
riego de liga previsto, sin que por ello en contratista tenga derecho a reclamo alguno.

Concreto asfdltico e=0,06m

Este trabajo consiste en la ejecucidn de una capa de rodamiento de mezcla bituminosa, tipo concreto
asfaltico en caliente de 6cm de espesor. La mezcla estard compuesta de agregado grueso, agregado
fino, relleno mineral (filler), combinados para obtener adecuada granulometria, a los cuales se agregara
cemento asfdltico y se mezclaran todos componentes como se especifica mas adelante.

Composicion de la mezcla

Antes de iniciar el acopio de los materiales que entraran en la composicién de las mezclas bituminosas,
el Contratista deberd solicitar con la debida anticipacion la aprobacién de la "Férmula para la mezcla"
que obligatoriamente debe presentar, con la cual se cumplan las exigencias establecidas en estas
especificaciones. No podran iniciarse los trabajos hasta tanto la férmula de mezcla sea aprobada por la
Inspeccién por escrito. No dard derecho a ampliacién del plazo de ejecucién contractual ninguna
demora originada por incumplimiento de esa obligacién del Contratista.

En la férmula presentada por el Contratista debera constar la siguiente informacion:

a) Procedencia, clasificaciéon mineraldgica, desgaste "Los Angeles", cubicidad, pesos especificos y
absorcién de agua de los agregados pétreos gruesos.

b) Procedencia, indice de plasticidad, equivalente de arena, pesos especificos y absorcién de agua de los

agregados pétreos finos.
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c) Ensayo de adherencia con el asfalto, de acuerdo a la norma AASHTO T-182 a la temperatura del
punto de ablandamiento de asfalto mds 5° C, del agregado pétreo grueso.

d) Tipo, porcentaje y caracteristicas fisicas y quimicas del relleno mineral comercial cuando este
material forme parte de la composicién de la mezcla asfaltica.

e) Granulometria (via himeda y via seca) de cada uno de los agregados a utilizar, granulometria de la
mezcla total de dridos (por los tamices que se indican en estas especificaciones), y porcentajes con que
cada uno de ellos integraran la férmula propuesta.

f) Porcentajes vy tipo de cemento asfaltico a emplear en las mezclas asfalticas.

g) Valores individuales y promedio de densidad, estabilidad, fluencia, vacios reales (determinados con la
Densidad Tedrica Medida calculada con el método de Rice), vacios del agregado mineral (VAM), relacién
betun, vacios y relacion estabilidad-fluencia, logradas en las series de probetas Marshall y las curvas
correspondientes que determinan el valor éptimo de asfalto propuesto en la féormula.

h) Valor de la concentracion critica (Cs) de la fraccion que pasa el tamiz IRAM 74 (N° 200) de la mezcla
total de inertes (incluido el filler cuando este material integre la mezcla.

i) Relacién entre valores de concentracion de filler en el sistema FILLER-BETUN, considerando como
filler a la fraccién que pasa el tamiz IRAM 74 (N° 200) de la mezcla de aridos y su valor de concentracidn
critica (Cs).

j) Para el valor éptimo de asfalto propuesto se indicara el Indice de compatibilidad de la mezcla asfaltica.

k) Estabilidad Remanente Marshall luego de veinticuatro (24) horas de inmersion en agua a 60° C, para
el contenido éptimo de betln y compactando dindmicamente las probetas a la densidad minima
especificada para la obra. A los efectos de determinar aproximadamente el nimero de golpes por cara
que corresponde a dicha densidad, se deben conformar dos (2) series de tres (3) probetas cada una;
una serie se compacta con quince (15) golpes por cara y la otra al nUmero maximo de golpes adoptado
en la dosificacién de la mezcla.

En un grafico semilogaritmico, donde en el eje de las abscisas en escala aritmética se llevan las
densidades y en el eje de ordenadas en escala logaritmica el nimero de golpes por cara, se determinan
dos puntos mediante los dos pares de valores que corresponden a las dos series de probetas
compactadas al efecto. Se unen ambos puntos con una recta y luego, entrando con el valor de la
densidad correspondiente al porcentaje minimo de la densidad maxima especificada, (p.e. 98%), se
obtiene el nimero de golpes por cara al cual se debe compactar la mezcla con su contenido éptimo de
asfalto para determinar la Estabilidad Remanente Marshall a 60°C.

En el caso que la férmula presentada fuera aceptada por la Inspeccidn, el Contratista estard obligado a
elaborar una mezcla bituminosa que cumpla con las condiciones de la aprobada, la que tendra las
siguientes tolerancias:

- Mas o menos 0,3% para el material bituminoso.
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- Granulometria de la mezcla total de inertes: cuatro por ciento (4%) en mas o en menos desde el tamiz
de mayor abertura al tamiz IRAM 4,4 mm (N° 4) inclusive; tres por ciento (3%) en mds o en menos
desde el tamiz IRAM 2,4 mm (N° 8) al tamiz IRAM 149 (N° 10) inclusive y dos por ciento (2%) en mas o
en menos para el tamiz IRAM 74 (N° 200).

La granulometria de la mezcla total de inertes aceptada con las tolerancias indicadas formaran los
limites granulométricos a que se deberd ajustar la mezcla a elaborar, y esos limites se encontraran
dentro de los limites fijados en estas especificaciones y deberan ser sensiblemente paralelos a estos y
sin inflexiones bruscas.

Conjuntamente con la presentacién de la féormula para la mezcla, el Contratista deberd someter a
consideracion los limites de variacién admisibles de los distintos agregados que formaran parte de la
mezcla.

La faja de variacion asi establecida serd considerada como definitiva para la aceptaciéon de los
materiales a acopiar, cualquier material que no cumpla esta condiciéon sera rechazado o el Contratista
debera presentar una nueva férmula con dicho material.

Si la férmula fuera rechazada por no cumplir con las exigencias indicadas en estas especificaciones, el
Contratista debera presentar una nueva formula con toda la informacion detallada precedentemente.

Caracteristicas de la mezcla:

La féormula deberd ademas asegurar la obtencién de un producto que responda a las siguientes
caracteristicas, cuando se lo somete a los ensayos de calidad de la mezcla, de acuerdo al ensayo
Marshall, descripto en las Normas de Ensayos:

a) Numero de golpes por cara de la probeta para concreto asfaltico: 75.
b) Fluencia: 0,20 a 0,40 cm.

) Vacios reales para base de concreto asfaltico: 4 a 7%; y para carpeta de concreto asfaltico: 3 a 5%;
calculados con la Densidad Tedrica Medida, determinada con el método de Rice.

d) Vacios de agregado mineral (VAM): Superior al minimo indicado de acuerdo al Tamano Maximo
Nominal del agregado pétreo.

e) Relacidn C/Cs para base y carpeta de rodamiento menor o igual a uno (1), siendo:

C - Concentracidon en volumen de filler en el sistema Filler-Bettn, considerando filler a la fraccion de la
mezcla de dridos que pasa el tamiz IRAM 74 (N©200).

Cs- Concentracion Critica del filler.

f) Estabilidad Marshall para base de concreto asfaltico entre 600 y 900 kg vy para carpeta de concreto
asfaltico entre 700 y 1.000 kg.

g) Relacién Estabilidad-Fluencia para base de concreto asfaltico entre 1.900 y 3.600 kg/cm y para
carpeta de concreto asfaltico entre 2100 y 3.600 kg/cm.
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Debera evitarse tendencias a lograr estabilidades elevadas coincidentes con fluencias minimas en
pavimentos flexibles con importante deformabilidad estructural o en capas asfalticas de espesor total
igual o inferior a los diez (10) cm.

h) Estabilidad Remanente Marshall luego de veinticuatro (24) horas de inmersién en agua a 60° C para
el contenido optimo de asfalto propuesto y estando compactadas dinamicamente las probetas a la
densidad minima admisible especificada para la obra, deberd ser superior al setenta y cinco por ciento
(75%) de la Estabilidad Marshall de probetas compactadas en similares condiciones y ensayadas luego
de 30 a 40 minutos de inmersién en agua a 60° C.

Si durante la ejecucion de la obra se demuestra que la mezcla no cumple esta dltima condicién, el
Contratista estara obligado a adoptar, segun corresponda, una de las siguientes medidas para obtener
el resultado exigido:

- Cambiar el o los agregados pétreos.

- Agregar un cierto porcentaje de cal hidratada en forma de filler.
- Pretratar el agregado pétreo con 3% de cal hidratada.

- Lavar el o los agregados pétreos.

Los gastos que demande la adopcién de cualquiera de estas medidas correran por cuenta del
Contratista.

Cualquiera sea la solucidn que el Contratista adopte, deberan cumplirse siempre las demas exigencias
establecidas para la mezcla.

En estos casos el Contratista deberd someter nuevamente a la aprobacién de la Inspeccién la "Férmula
para la mezcla", en la forma anteriormente descripta.

Preparacion de la mezcla bituminosa:
El material asfaltico se distribuird uniformemente en toda su masa, debiendo mantenerse en una
variacion maxima de 10° C durante su empleo.

La humedad de los agregados y/o suelo se reducird en forma tal de no pasar el 0.5 por ciento y la
temperatura de los mismos estara comprendida entre 155°C y 185° C en el momento de efectuarse la
mezcla.

Los materiales de la mezcla bituminosa se introduciran en el siguiente orden: los agregados pétreos ya
calentados y medidos por peso o volumen se introducen en primer término, procediéndose a
mezclarlos en seco por un breve tiempo para uniformarlos; a continuacién se introduce el relleno
mineral, continudndose el mezclado en seco cuya duracidn total no serd inferior a quince (15) segundos.
Finalmente se incorpora el material bituminoso caliente, previamente medido en peso o volumen,
continudndose con el mezclado total; esta ultima y fundamental faz del mismo tendra duracién no
inferior a treinta (30) segundos.

La Inspeccidn de obra ejecutara diariamente todos los ensayos de control que considere necesario y en
caso de que el resultado de los mismos no responda a las exigencias establecidas, informard de
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inmediato al contratista quién deberad suspender los trabajos hasta dar la solucion aceptable de la
Inspeccién de Obra.

Transporte de la mezcla bituminosa:
Se llevara a cabo en camiones volcadores que cumplan lo establecido en el titulo.

Distribucion de la mezcla:

Esta operacién no se efectuara durante lluvias o sobre una superficie himeda. Si circunstancias
climaticas adversas impidieran la distribucién de la mezcla, el contratista absorberd en su totalidad el
costo de dicha mezcla, debiendo proceder a su retiro inmediato de la obra. El contratista adoptara las
previsiones necesarias para evitar las circunstancias senaladas.

La distribucion de la mezcla asfaltica se efectia en dos o mads capas, solo si su espesor excediera a lo
especificado. La superior no se ejecutard antes de veinticuatro (24) horas de haberse terminado la capa
inferior, la cual deberd cumplir con las condiciones de lisura y conformacion especificadas mds adelante.

Los espesores de construccion de las capas respectivas, se ejecutaran de acuerdo a las indicaciones de
las certificaciones complementarias, de los planos de proyecto o las indicaciones que al respecto
efectie la Inspeccion, siempre que con el equipo disponible se alcancen las caracteristicas y
densificacién exigidas; caso contrario se deberd ejecutar en capas de menor espesor, no
correspondiendo por esto pago adicional alguno al contratista.

Para efectuar la distribucién se volcara la mezcla dentro de la tolva del dispositivo terminador a fin de
ser posteriormente desparramada en el espesor suelto necesario para obtener el espesor compactado
que se ha especificado. Tanto las juntas longitudinales como transversales que se producen durante la
progresion de los trabajos y al término de cada jornada deberdn tratarse cortando los bordes
respectivos en forma vertical.

En intersecciones, empalmes, secciones irregulares de calzada, etc. donde no pueda trabajarse con
método mecanico, se podran llevar a cabo las tareas empleando métodos manuales, volcando
previamente la mezcla bituminosa en chapas metalicas ubicadas fuera de la zona donde se
desparramard. La distribucion previa se hara con palas calientes y desparrame utilizando rastras
apropiadas, que eviten la segregacion del agregado grueso.

Para formar las juntas una vez efectuado el corte vertical de los bordes, se pintaran los mismos en toda
su altura con riego de liga. Al empalmar carpetas antiguas con la nueva construccion se elevara la
temperatura de aquella con pisones de hierro previamente calentados.

Compactacion de la mezcla:

La compactacién de la mezcla asfaltica se comenzara cuando su temperatura lo permita, la que
normalmente esta comprendida entre 105° Cy 125° C. Esta compactacion se comenzara desplazando la
maquina transversalmente cada viaje, en una distancia igual a la mitad del ancho de la rueda trasera. El
trabajo de compactacion continuara hasta que la mezcla alcance el porcentaje de la densidad Marshall
exigidas, en el caso que las mismas no lo indicaren, se deberd compactar las mezclas hasta obtener el
porcentaje de compactacidén que garantice la estabilidad minima requerida. A tales efectos la Inspeccion
podra requerir periédicamente la confeccion del grafico correspondiente a los datos a presentar por el
contratista en su férmula de obra.
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Los rodillos actuaran sobre el borde desprotegido de la junta de construccion solamente cuando la
colocacion de la mezcla se interrumpa el tiempo necesario para que el material ya distribuido resista sin
escurrimiento el peso de la maquina. Si se usa rodillo neumdtico, para borrar las huellas se pasarad una
aplanadora.

Las depresiones que se produzcan antes de terminar la compactacién deberan corregirse escarificando
la mezcla en todo el espesor de la capa y agregando mayor cantidad hasta que el defecto desaparezca.
Toda mezcla que no haya ligado debera ser quitada en todo el espesor de la capa y reemplazada a costa
del contratista.

A lo largo de los cordones, salientes, bocas de tormentas, etc. y todos los lugares no accesibles al rodillo
la compactacién debe ser asegurada por medio de pisones calientes. Como medida precautoria se
evitara dejar las aplanadores mecdnicas estacionadas sobre la carpeta, a fin de evitar manchas
lubricantes o combustibles, que ablandarian o disolverian el material bituminoso ligante.

El control de densidad debera realizarse antes de librar al transito la capa ejecutada, la cual deber3
cumplir ademas las condiciones fijadas para la inspeccion.

Librado al transito de la carpeta: Terminadas las operaciones constructivas, la carpeta debera librarse al
transito después de transcurrido un periodo de veinticuatro (24) horas de haberse finalizado aquellas; si
se produjeran desprendimientos por el transito, se volverd a cerrar temporariamente, para hacer actuar
la aplanadora aprovechando las horas de mayor calor.

Limitaciones impuestas por el clima: la preparacion de la mezcla se suspendera cuando la temperatura
descienda a menos de 10° C y su distribucién cuando descienda a menos de 8° C. Se permitird esos
trabajos en presencia de una temperatura 2° C menos que esos limites siempre que se halle en ascenso.
La temperatura a que aqui se hace referencia son las de aire a la sombra.

Instalaciones existentes..
Las tapas de las BR (bocas de registro), braseros de hidrantes y tapas de VE (valvulas esclusas) deben
quedar libres y a nivel de carpeta asfaltica terminada

Librado al transito:

Terminadas las operaciones constructivas, la capa asfdltica deberd librarse al transito después de
transcurrido un periodo de veinticuatro (24) horas de haberse finalizado aquellas, si se produjeran
desprendimientos por el transito, se volvera a cerrar temporariamente, para hacer actuar nuevamente
la aplanadora aprovechando las horas de mayor calor.

Toma y remision de muestras:iLas muestras de los agregados pétreos, relleno mineral, material
bituminoso y mezclas asfalticas, se tomaran en obra y se transportaran al Laboratorio de la Inspeccidn,
a un laboratorio oficial o a otro autorizado que indique la Inspeccidn, y se ensayaran como se indica en
estas especificaciones y en las Normas de Ensayos vigentes.

Los gastos de extraccion, embalajes, envases, transporte y de los ensayos de las muestras correran por
cuenta del Contratista, teniendo la Inspeccién el derecho de efectuar todos los ensayos que a su criterio
juzgue conveniente para verificar la calidad de los materiales y sus mezclas asfalticas.
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Las muestras las tomara la Inspeccién por duplicado de acuerdo a las normas vigentes y en presencia
del Contratista o su representante técnico. La ausencia del mismo no dara derecho a reclamo alguno.

Las muestras de los agregados pétreos y relleno mineral para las verificaciones de cantidad de material
o de fraccién suministrada por cada alimentador y de granulometrias, se tomardn a la salida de los
sistemas alimentadores en frio debiendo realizarse como minimo un ensayo por material o fraccion
cada 200 t o por jornada de trabajo y toda vez que lo ordene la Inspeccion. En el caso de que las
proporciones no sean correctas, el Contratista debe corregir las aberturas de los predosificadores
siguiendo las instrucciones impartidas por la Inspeccién.

Se tomaran como minimo cada 1.000 t de mezcla o jornada de trabajo una muestra de la mezcla de
aridos sin betun para el control de granulometria.

Si los ensayos granulométricos demuestran que una o varias fracciones o la mezcla de aridos, incluido el
relleno mineral, no cumplen con los limites de variacién admisibles propuestos por el Contratista al
presentar la "Férmula para la mezcla" no permitiendo obtener la mezcla especificada, el Contratista
debera presentar una nueva férmula de mezcla con dichos materiales y hasta tanto no merezca la
aprobacién de la Inspeccién ésta no permitird su utilizacion pudiendo ordenar, incluso, el cambio de los
materiales observados.

Cada vez que lo decida la Inspeccién o debido a variaciones en las caracteristicas de los agregados
gruesos, finos y del relleno mineral se tomaran muestras para la ejecucion de los ensayos indicados en
esta especificacion.

La Inspeccidn extraera muestras por duplicado de los distintos materiales bituminosos por cada 100 m3,
como minimo, antes de colocar el material en los depdsitos.

Ademas, se extraerdn muestras en el momento de utilizacion del material, es decir, en la descarga del
material sobre la mezcladora. Los materiales bituminosos que se aplican mediante un camidn
distribuidor se obtendran del tanque del mismo, inmediatamente antes de aplicarlo.

En los cementos asfalticos se realizara los ensayos de penetracion, Punto de Ablandamiento y Oliensis,
en los asfaltos diluidos los ensayos de Viscosidad Saybolt -Furol, Destilacién y Oliensis (sobre el residuo
de la destilacion a 360° C) y en las emulsiones asfalticas catidnicas de rotura rapida los ensayos de
residuo asfaltico por determinacién de agua, Viscosidad Saybolt-Furol, Asentamiento y Residuo sobre
tamiz N° 20.

Las muestras de mezclas bituminosas para la determinacion del contenido de betdn, analisis
granulométrico, ensayos Marchall y Estabilidad Remanente Marchall, deberdn ser tomadas por
duplicado, en cada jornada de trabajo y como minimo cada doscientos toneladas (200 t) de mezcla o
mas frecuentemente si la Inspeccién lo considera conveniente.

Las muestras de planta se tomaran sobre el camién en el momento de su carga inmediatamente
después de elaborada la mezcla, siguiendo las indicaciones.

De cada muestra se compactaran tres (3) series de tres (3) probetas cada una. Una serie sera destinada
al control de calidad de la mezcla segun los ensayos Marshall y las otras dos (2) series de probetas
compactadas al 98% de la Densidad Mdaxima Marshall se las destinaran para determinar la Estabilidad
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Remanente Marshall de acuerdo a lo indicado en el apartado 3.4.3. Composicion de la mezcla, de esta
especificacion.

Con el resto de cada muestra se determinard el contenido de asfalto, con recuperacién de finos vy la
granulometria de la mezcla total de dridos.

Condiciones para la recepcion

Materiales bituminosos

a) No seran aprobadas aplicaciones de material bituminoso en donde la cantidad incorporada sea
inferior a la cantidad establecida en esta Especificacion.

b) Cuando haya en cambio exceso, el mismo no sera medido ni tenido en cuenta para su pago. Si dicho
exceso resultase perjudicial para el uso de la calzada, el Contratista debera corregirlo por el método que
proponga, el cual deberd ser aprobado por la Inspeccion.

Mezcla bituminosa

La cantidad de asfalto y tipo de ligante empleado en la mezcla asi como la granulometria de la mezcla
de dridos seran los indicados en estas especificaciones. Las secciones de mezcla asfaltica que no
cumplan con los requisitos estipulados en las mismas seran rechazadas y el Contratista estara obligado
a corregir los procedimientos de incorporacién y/o mezclado de los materiales en un plazo de
veinticuatro (24) horas; cumplido ese plazo la Inspeccion podra suspender los trabajos hasta que se
efectlden las correcciones.

No se certificard ninguna superficie construida con mezcla cuya estabilidad Marshall acuse en esos
ensayos un valor inferior al minimo requerido en estas especificaciones y el Contratista estara obligado
a remover a su costo el material rechazado.

Cuando la estabilidad o la estabilidad remanente sean menores que el valor limite minimo especificado
se suspendera la preparacion de mezcla hasta que el Contratista corrija convenientemente la férmula
de la mezcla o el procedimiento de trabajo, segulin corresponda.

Superficie de rodamiento, espesor y compactacion de la carpeta terminada
a) Lisura

La capa no acusard, en su superficie, ondulaciones o depresiones mayores de cinco (5) mm con
respecto a una regla de tres (3) metros colocada en sentido longitudinal y transversal.

Los defectos de lisura que excedan esta tolerancia o que retengan agua en la superficie, seran
inmediatamente corregidos, removiendo el material del area defectuosa y reemplazandolo de acuerdo a
las indicaciones de la Inspeccion y por cuenta del Contratista.

b) Seccidn transversal

Se verificard colocando un galibo con la seccién transversal indicado en los planos, siendo la tolerancia
en mas un (1) centimetro y cero (0) en menos.
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c) Nivelacion

Se controlaran las cotas indicadas en los planos y en puntos intermedios, vy los datos obtenidos no
podran diferir del proyecto mas alla de las tolerancias de + 7 mm.

d) Espesor y anchos

Terminadas las operaciones constructivas y antes de veinte (20) dias de liberada la capa al transito se
procederd a medir el espesor y el ancho de la misma.

- Control de los espesores

Cuando se considere terminada la compactacion de la capa asfdltica, se efectuardn tres (3)
perforaciones cilindricas alternadas por cuadra de carpeta asfaltica (borde izquierdo, centro y borde
derecho) y se promediardn al milimetro los espesores medidos. Los valores extremos no se alejaran en
mas de un quince por ciento (15%) del promedio, no debiendo diferir del cinco por ciento (5%) en
menos de los espesores establecidos en el proyecto. En caso de que las diferencias halladas sean
mayores que los valores establecidos, la Inspeccion optara por disponer la reconstruccion o dejarlas
subsistentes, en este Ultimo caso no se abonara suma alguna por la seccién con espesor deficiente,
debiendo sin embargo el Contratista conservarla por el tiempo previsto en el Pliego.

- Control de anchos
Se llevara a cabo cada veinticinco (25) m no admitiéndose ninguna diferencia mas alla de la tolerancia.
- Espesores y anchos defectuosos

Cualquier espesor o ancho de la capa que se encuentre fuera de la tolerancia, sera objeto de la
rectificacion o demolicidn por cuenta exclusiva del Contratista, quien llevara a cabo, a su cuenta, las
operaciones constructivas y el aporte de materiales necesarios para dejar la capa en las condiciones
establecidas en estas especificaciones.

El Contratista no estard obligado a demoler las partes cuyo Unico defecto consista en el exceso de
ancho o espesor, siempre que los mismos no representen perturbaciones al transito o al drenaje, vy
especialmente no induzcan a error a los conductores de vehiculos.

No obstante, deben descontarse las cantidades de mezcla asféltica colocadas que excedan las
tolerancias indicadas. A tal efecto se computara diariamente el valor tedrico mas las tolerancias,
basandose para el cdlculo en el promedio de las diez (10) dltimas densidades aprobadas, y este valor
servira de tope para la medicion del dia, descontandose el exceso en el Libro que la Inspeccién llevara
para este control.

e) Compactacion

Se considerard terminada la compactacién de la capa asfaltica cuando el "Porcentaje de densidad"
obtenida seguin lo especificado en las "Normas de Ensayo" sea como minimo el noventa y ocho por
ciento (98%) de la Densidad Mdxima establecida en estas especificaciones.
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Siguiendo drdenes de la Inspeccion en cada cuadra de mezcla se tomaran como minimo tres (3)
muestras cilindricas en forma alternada del espesor total de la misma (borde izquierdo, centro y borde
derecho), representativas de dicha superficie donde se desea determinar la densidad.

No se certificard ninguna parte de la capa en construccién que no haya alcanzado, antes del librado al
transito, la densidad que se especifica.

Los pozos que después de la extraccion queden en la capa asfaltica deben ser rellenados por cuenta del
Contratista con mezcla asféltica de similares caracteristicas.

A tales efectos el Contratista dispondra en obra y en perfecto estado de funcionamiento una maquina
sacatestigos con brocas de diez (10) cm de didmetro interno.

Penalidades

Aparte de las demas penalidades establecidas en este Pliego, los tramos que no cumplan con todas las
condiciones enunciadas se dejaran pendientes de pago hasta que el Contratista lo repare o reconstruya
(segun corresponda) a su costo y a entera satisfaccidn de la inspeccion.

Conservacion

La conservacion de las obras en los tramos terminados y librados al transito, consistirda en el
mantenimiento en perfectas condiciones del trabajo ejecutado y la reparacion inmediata de cualquier
falla o deterioro que se produzca.

El Contratista debera disponer en obra de los equipos que permitan efectuar la conservacién efectiva
del trabajo ejecutado.

Si el deterioro de la calzada fuera superficial, el mismo sera cuidadosamente reparado, repitiendo las
operaciones integras del proceso constructivo. Si el deterioro afectara el pavimento o la subrasante, el
Contratista efectuard la reconstruccion de esas partes sin derecho a pago de ninguna naturaleza,
cuando las mismas hayan sido ejecutadas como parte integrante del contrato, para la construccién de
la calzada. En caso contrario, le serd reconocido el pago de las reconstrucciones necesarias.

Medicién y forma de pago

El presente item se medird y pagara por metro cuadrado (m2). Se consideraran incluidos en los trabajos
todos los gastos necesarios para el suministro de materiales, mano de obra, equipos, transporte de
materiales, puesta en obra y todos los elementos y tareas especificamente indicados o no, conducentes
a la perfecta ejecucién del item.

4.6 Cordon cuneta

El presente sub-item contempla todo tipo de material, mano de obra y maquinaria necesaria para la
ejecucion de los cordones cuneta de hormigdn armado in-situ computados en la obra.

Especificamente se refiere a los cordones que acompanan la ejecucion de la extension de calle Rincon,
mencionada en el item anterior “4.5 Pavimento asfaltico”, como también los cordones a ejecutar en la
apertura de calle Liniers, mencionada en el item “13 Cruce - Apertura calle Liniers’, indicados en los
planos licitatorios.
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Los mismos deberdn replantearse en obra y previo al llenado de hormigdn, la Contratista solicitard la
aprobacién de la Inspeccién de Obra.

Su funcién principal serd la del drenaje y evacuacién de aguas pluviales para prevenir inundaciones. Se
procedera a colocar las correspondientes fijaciones de hierro aletado en forma de “U” invertida que
funcionaran a su vez como parte de la armadura de los cordones en cuestidn. Las fijaciones deberan
colocarse cada 20cm a lo largo de todo el trayecto a ejecutar.

Para el moldeado del hormigdn se utilizardn reglas metalicas perfectamente rectas, las cuales se
nivelardn de acuerdo a las instrucciones de la Inspeccién de Obra, teniendo la inclinacién necesaria para
el adecuado drenaje. En los casos que sea necesario por efectos de temperaturas elevadas la
Contratista debera prever la aplicacién de una membrana liquida de curado tipo antisol.

La terminacién de los cordones cuneta deberd ser lisa, de tipo cemento alisado, ya que no llevard
revestimientos. Su acabado tendrd aristas rectas, sin rebabas ni grietas o fisuras, de ser asi la
Inspeccidén de Obra podra pedir su recambio, y la ejecucion correrd por cuenta y cargo de la Contratista.
El color debera ser uniforme, sin marcas de éxido ni coloraciones de distintos fragiies de hormigén o
por cualquier otra causa fisica que lo ocasione.

Medicién y forma de pago

Este item se medira y pagara por metro lineal (ml). Se consideraran incluidos en los trabajos, todos los
gastos necesarios para el suministro de materiales, mano de obra, equipos, transporte de materiales,
puesta en obra y todos los elementos especificamente indicados o no, conducentes a la perfecta
gjecucion del item.

5. HERRERIAS
5.1 Baranda metalica

El presente sub-item comprende la provision y colocacion de barandas metalicas perimetrales de 0.95m
de altura, con un pasamanos intermedio entre los 0.70m-0.75m y otro entre 0.15m-0.20m de altura
sobre el nivel de solado terminado.

Estas barandas se colocaran acompanando una extension del sendero sobre via y en la rampa y
escalera de hormigon in-situ ejecutadas en la interseccion de Milan y las vias del ferrocarril, segun lo
indicado en los planos licitatorios y sujetas a cualquier modificacion que pueda implicar el replanteo en
obra, teniendo que ser aprobada por la Inspeccion de Obra previo a su ejecucion.

Se prevé la colocacion de barandas metalicas conformadas por pasamanos y columnas tubo. La
baranda tiene que garantizar la seguridad de los peatones y debe cumplir todas las medidas
reglamentarias. Su diseno y método de anclaje queda a cargo de la Contratista y previo a su ejecucion
la Inspeccion de Obra debera aprobarlo.

Los materiales en obra no podran presentar abolladuras, oxidacion, grietas, marcas, dobleces ni
ninguna otra caracteristica que se encuentre como negativa para llevar adelante la correcta ejecucidn,
de ser asi la Inspeccion de Obra podra pedir su recambio, y la ejecucidn correrd por cuenta y cargo de la
Contratista.
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Todos los elementos metdlicos deberan ser pintados con antidxido y pintura sintética color a definir por
la Inspeccion de Obra. Su aplicacidn tendra que ser mediante rodillo o soplete, asegurando la correcta
colocacidn en todas las manos, dando un acabado sin gotas, marcas ni rebabas.

Medicién y forma de pago

El presente item se medird y pagarad por metro lineal (ml). Se considerardn incluidos en los trabajos,
todos los gastos necesarios para el suministro de materiales, mano de obra, equipos, transporte de
materiales, puesta en obra y todos los elementos y tareas especificamente indicados o no, conducentes
a la perfecta ejecucion del item.

5.2 Provision y colocacion de carteleria

El presente sub-item comprende la provision y colocacion de mddulos de carteleria informativa
metalicos de 1,05m x 2,00m, dispuestos en el parque segun lo indique la Inspeccién de Obra. La
Contratista debera contemplar todo tipo de material, mano de obra, maquinaria y demas recursos
necesarios para la correcta ejecucion y fundacion de la carteleria en obra.

DISENO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- Estructura tipo bastidor: tubo rectangular metdlico de seccién 150 mm x 150 mm, segun
indica el plano correspondiente, terminado con antidxido y pintura de tipo esmalte sintético del
color que indique la Inspeccién.

- Cerramiento: chapa con logo institucional calado mediante corte laser conforme al disefio que
plantean los planos correspondientes, terminada con antidxido, pintura de tipo esmalte
sintético color a definir por la Inspeccion de Obra y recubierta con una impresién vinilica full
color, apto exterior y con protecciéon UV en toda la superficie, también contemplada en el
presente item, diseno a definir por la Inspeccién de obra.

- Colocacion: La Contratista deberd colocar el cartel segun indiquen los planos y apruebe en
obra la Inspeccién de Obra. Su fijacion serd mediante bases de hormigdn in situ dimensionadas
segun cdlculo estructural presentado por proyecto ejecutivo. El vinculo quimico/mecanico entre
la estructura metdlica y las bases de hormigdn lo deberd proponer la Contratista y antes de su
gjecucion se tendrd que aprobar por la Inspeccién de Obra. Cada parante metalico deberd tener
su correspondiente fundacion.

La ubicacion esta indicada en los planos licitatorios y debera ser verificada mediante replanteo en
conjunto con lo que indique la Inspeccién de Obra. La carteleria deberd conservar su integridad, de
producirse danos sobre la misma, la Contratista realizard los arreglos necesarios sin pedir adicional por
los mismos.

Medicién y forma de pago

El presente item se medird y pagard por unidad (u). Se consideraran incluidos en los trabajos, todos los
gastos necesarios para el suministro de materiales, mano de obra, equipos, transporte de materiales,
puesta en obra y todos los elementos y tareas especificamente indicados o no, conducentes a la
perfecta ejecucion del item.
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6. SOLADOS
6.1Solado de hormigon peinado

Este sub-item comprende la provision de todo el equipamiento, elementos, herramientas, maquinarias
y mano de obra necesaria para realizar la ejecucién del solado de hormigdén peinado en senderos vy
veredas, de acuerdo al siguiente detalle: contrapiso de 12 cm de hormigdén H-21 armado con malla sima,
sobre film de polietileno de 200 micrones y una carpeta cementicia de 3 cm a base de cuarzo con
terminacion “peinada”. El color de terminacién sera a definir por la Inspeccion de Obra.

Lo especificado en el presente item se encuentra en los planos correspondientes.

La traza final del sendero estara sujeta a los replanteos en obra a cargo de la Contratista, debiendo
ajustar su posicion de ser necesario, con la premisa de evitar interferencias con el arbolado existente y
respetando los criterios de diseno que se expresan en los planos licitatorios adjuntos. La ejecucidn de
los ftems mencionados quedara sujeta a la presentacion de la documentacidn correspondiente ante la
Inspeccion de Obra y su aprobacidn.

METODOLOGIA CONSTRUCTIVA:

a. En caso de solados existentes demolicidn de pisos existentes o, en caso de solados nuevos,
limpieza, nivelacién, provision del suelo seleccionado de 20 cm de espesor.

b. Ejecucién de solado de Hormigén Peinado “in situ” de 12 cm de espesor, con panos cuya
superficie no excedera de los 9 m2 y con una modulacién que se determinard en obra. Los
panos llevardn un marco perimetral de 10 cm fratasado, y dentro de este un peinado grueso
gue se definird en obra. El tipo de hormigdn serd “H-21" con agregado grueso granitico, las
juntas de construccion se ejecutaran de 15 mm de ancho y el tomado se efectuara con sellador
tipo Sikaflex.

¢. En todos los casos y como refuerzo se colocara una malla de acero tipo Sima Q 92 conformada
por barras redondas de 4,2 mm de didmetro y 15 cm de separacidn, electro soldadas de 215 m
de ancho por 6 m de alto.

d. Para el moldeado del hormigdn se utilizardn reglas metalicas perfectamente rectas, las cuales
se nivelaran de acuerdo a las instrucciones de la Inspeccién de Obra. En los casos que sea
necesario por efectos de temperaturas elevadas el Contratista debera prever la aplicacion de
una membrana liquida de curado tipo antisol.

e. El acabado superior de la vereda estard conformado por una carpeta peinada con endurecedor
de concreto con base de cuarzo, el cual, deberd tener un espesor de 3 cm de acuerdo a lo
establecido en el presente documento. Y deberd realizarse de inmediato a continuacién del
contrapiso de hormigdn para garantizar la correcta union.

La Contratista tendrd a su exclusivo cargo y costo todos los tramites y trabajos necesarios para
efectuar el corrimiento de las infraestructuras de servicios y/o instalaciones que deban realizarse para la
ejecucion de la obra, la adecuacion de los niveles de marcos y tapas de cdmaras o bocas de registro y la
reconstruccion de éstas en caso de ser necesario, debiendo solicitar planos o datos de las instalaciones
existentes o a instalar a las Empresas Prestatarias y/o cualquier otro Ente publico o privado que ocupe
el espacio publico, aéreo de superficie y/o subterraneo.
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ENCOFRADOS:
En ninguin caso las distancias entre puntales deben ser mayores que 80cm.

Debera utilizarse aceite o desencofrante sobre las tablas y se debera evitar que se ensucie la armadura
o malla.

Debera asegurarse una terminacion prolija y uniforme de los cantos de los pisos. A fin de garantizary
proteger su estado, se procedera a completar con tierra una vez desencofrado, para evitar el canto a la
vista y lograr una proteccién de los bordes en toda su extension.

Se asegurara la limpieza y el mojado abundante desde 24hs antes del hormigonado. Las juntas de
hormigonado se limpiaran con aire comprimido a satisfaccion de la Inspeccién de Obra.

El desencofrado se efectuard no antes de lo establecido en el articulo 12.3.3. del reglamento CIRSOC 201.

Cualquier pieza hormigonada que no verifique las tolerancias deberd ser demolida si a juicio de la
Inspeccidn de Obra ello fuere procedente.

PREVISION DE PASES:

El Contratista debera compatibilizar la documentacion de las instalaciones, a fin de la ejecucién de
todos los pases necesarios. No se permitird la rotura de estructuras hormigonadas para el paso de
canerias y/o conductos.

El Contratista debera estudiar minuciosamente el proyecto y la documentacion de las instalaciones
eléctricas, a fin de prever la ejecucién de todos los pases necesarios. No podra argumentar, por lo tanto,
ningun desconocimiento de las mismas y sus necesidades.

En funcidn de dicho andlisis, el Contratista deberd efectuar la documentacién ejecutiva, a fin de realizar
todos los insertos que sean necesarios. Estos trabajos estaran incluidos entre sus obligaciones y no
daran derecho a ningun pago adicional.

Su acabado tendra aristas rectas, sin rebabas ni grietas o fisuras, de ser asi la Inspeccion de Obra podra
pedir que se demuela y vuelva a ejecutar, y correra por cuenta y cargo de la Contratista.

Medicién y forma de pago

Este item se medird y pagard por metro cuadrado (m2) de acuerdo a lo establecido en el contrato,
estando incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecucion del item.

6.2 Solado de intertrabado (incluye contrapiso)

Se ejecutara el solado de intertrabado segun lo especificado en los planos correspondientes mediante
contrapiso armado y bloque intertrabado de 8cm de espesor sobre cama de arena.

Previo a la ejecucion de la tarea, se deberan relevar todas las medidas y niveles pertinentes
para el desarrollo de la propuesta ejecutiva final que debera ser presentada ante la I.O. para su
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verificacion y aprobacion, contemplando los escurrimientos pluviales y todos los detalles
necesarios para la correcta resolucion del item.

El presente sub-item contempla cuatro etapas, que se describen a continuacion:

ETAPA 1: Excavacion y movimiento de suelos necesarios para que dicho solado quede a nivel de los
adyacentes existentes. Esta tarea se encuentra descrita en el item “3.7 Excavacion y nivelacion manual”
del presente documento.

ETAPA 2: Ejecucidn de contrapiso de hormigdn armado H21. Su espesor no podra ser de menos de 12
cm vy deberd incluir un film de polietileno de 200 micrones debajo de la capa de hormigdn. El espesor
anteriormente mencionado quedara sujeto a relevamiento de los niveles existentes y correcto
escurrimiento de las aguas, asi como también las medidas minimas reglamentarias para su correcto
funcionamiento.

ETAPA 3: se prevé el vuelco de la capa de arena que va a cumplir la funcién de base para la colocacion
de los bloques de hormigdn y proveer material para el sellado de juntas en su parte interior. Debe
extenderse y nivelarse en forma cuidadosa, con el fin de conseguir una capa de espesor uniforme,
puesto que el pavimento se compacta una vez que los adoquines se colocaron. La Contratista debe
considerar la colocacion de la arena en un espesor suelto de 4 cm para que una vez compactada quede
aproximadamente de 3 cm de espesor final.

La Contratista debera tener en cuenta que la superficie final de los bloques sea uniforme, por lo tanto
es condicién indispensable la correcta ejecucion de la capa de acuerdo al nivel final, previamente
aprobado por la I.O.

ETAPA 4: Se prevé la colocacién de los blogues de hormigén tipo “HOLANDA” de 8 cm de espesor
adecuados para el transito vehicular. Se deben emplazar en seco, comenzando por lo general por un
costado de la calzada con la primera hilada en la direccién determinada por el proyecto, siguiendo luego
con las sucesivas hiladas, evitando en la operacion producir el desplazamiento de las primeras. Previo a
la colocacién se deben tener ejecutados todos los cordones o bordes de confinamiento descritos en el
item “4.7 borde perimetral de contencion” del presente documento.

El patrén de colocacién sera el denominado “espina de pescado”, armado a 90° del eje de la via. Podran
ser colocados a mano o mecanicamente, recostdndolos sobre los adyacentes ya colocados y
deslizdndose hacia abajo hasta que se asienten sobre el manto de arena. Ademads de la uniformidad de
la superficie de la capa de blogues, es importante que las juntas entre estos queden lo mds cerradas
posible para que haya un buen funcionamiento del pavimento, evitar que se deteriore por el agua de
lluvia o de escorrentia, le crezca pasto, etc. Por las irregularidades de los bloques y de la colocacién, se
genera una junta que, en promedio, debe tener 2.5 mm y nunca debe ser mayor a 5 mm (medio
centimetro), en cuyo caso se debe cerrar con un martillo de caucho. En vias o zonas con pendiente bien
definida es aconsejable colocar los adoquines de abajo hacia arriba.

Cuando se ha terminado de colocar los adoquines que quepan enteros dentro de la zona a compactar,
es necesario colocar ajustes (trozos de piezas) en los espacios que hayan quedado libres contra las
rampas, solados de hormigdn y estructuras de drenaje. Los ajustes se haran con piezas partidas de
bloques. El corte de los mismos debe realizarse con un equipo de discos metalicos, con una cizalla
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(guillotina) mecanica o hidrdulica, con un cincel filoso, o con otra herramienta capaz de producir un
corte de caracteristicas adecuadas.

Por ultimo se va a realizar la compactacién mecanica de los blogues. Una vez colocados y completados
los ajustes contra los bordes se debe proceder a la vibrocompactacion inicial, y después se debe
ejecutar la vibrocompactacion final, con el barrido de la arena fina seca. No debe quedar ninguna
superficie sin vibrar. El proceso debe realizarse de manera ordenada, en zigzag, de manera que al vibrar
una franja vecina a otra ya vibrada, ambas pasadas se superpongan entre si una distancia aproximada
de 10 cm. Cada pasada se debe realizar sobre la totalidad de |a superficie a vibro-compactar antes de
continuar con la siguiente. Luego se debe proceder, al vibrocompactado final de los adoquines con
cuatro pasadas desde diversas direcciones, previo barrido de la arena de sello, la que debe ser repuesta
cuando haga falta para que la junta se pueda llenar completamente. Completada la operacidn, se debe
habilitar al transito y durante las primeras dos semanas, se debe comprobar el correcto llenado de las
juntas. Se recomienda completar en el dia, el proceso de colocacién de adoquines en todas sus etapas
hasta el sellado final de juntas.

El Contratista deberd reparar a su costo y cargo, incluyendo materiales, todo deterioro que se produjera
durante la ejecucidn de las tareas correspondientes del presente item, que debera estar aprobado por la
Inspeccién de Obra.

Medicién y forma de pago

Este ftem se medird y pagara por metro cuadrado (m2) de acuerdo a lo establecido en el contrato,
estando incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecucion del item.

6.3 Solado granza blanca

Este sub-item comprende la provisién de todo el equipamiento, elementos, herramientas, maquinarias
y mano de obra necesaria para la provision y colocacion de granza cerdmica blanca en las dreas que
indique la Inspeccién de Obra y los planos que conforman la presente licitacién. Cabe aclarar que la
colocacién de la granza incluye el siguiente procedimiento:

METODOLOGIA CONSTRUCTIVA:

- Replanteo a cargo de la Contratista y supervisado/aprobado por la Inspeccién de Obra.

- Excavacidn del drea en donde se colocard granza. Se retirardn los arbustos, hierbas y césped
existentes en la traza demarcada por la Inspeccion de Obra.

- Colocacién de herbicida en toda la superficie.

- Colocacién de manto geotextil fijada en todo el perimetro y drea de la granza.

- Granza ceramica preferentemente blanca. Se volcard granza hasta alcanzar los 15cm de altura
de lado a lado de cada corddn de contencién, previamente ejecutado segun lo indicado en el
item “3.7 Excavacion y nivelacion manual” del presente documento

Medicién y forma de pago

Este item se medird y pagard por metro cuadrado (m2) de acuerdo a lo establecido en el contrato,
estando incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecucion del item.
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6.4 Solado de intertrabado sobre vias existentes

Se ejecutara el solado de intertrabado segun lo especificado en los planos correspondientes mediante
un blogue intertrabado de 8cm de espesor sobre una cama de arena de 3cm de espesor.

Previo a la ejecucion de la tarea, se deberan relevar todas las medidas y niveles pertinentes
para el desarrollo de la propuesta ejecutiva final que debera ser presentada ante la I.0. para su
verificacion y aprobacion, contemplando los escurrimientos pluviales y todos los detalles
necesarios para la correcta resolucion del item.

El presente sub-item contempla tres etapas, que se describen a continuacion:

ETAPA 1: Excavacion y movimiento de suelos necesarios sobre la ex traza de vias de ferrocarril para que
dicho solado quede a nivel uniforme de los rieles adyacentes existentes. La Contratista debe considerar
que el terreno natural quede compactado y sujeto al relevamiento de los niveles existentes y correcto
escurrimiento de las aguas.

ETAPA 2: se prevé el vuelco de la capa de arena que va a cumplir la funcion de base para la colocacién
de los blogues de hormigdn y proveer material para el sellado de juntas en su parte interior. Debe
extenderse y nivelarse en forma cuidadosa, con el fin de conseguir una capa de espesor uniforme,
puesto que el pavimento se compacta una vez que los adoquines se colocaron. La Contratista debe
considerar la colocacién de la arena en un espesor suelto de 4 cm para que una vez compactada quede
aproximadamente de 3 cm de espesor final.

La Contratista debera tener en cuenta que la superficie final de los bloques sea uniforme, por lo tanto
es condicion indispensable la correcta ejecucién de la capa de acuerdo al nivel final aprobado por la 1.0.

ETAPA 3: Se prevé la colocacion de los bloques de hormigdn tipo “HOLANDA” de 6 cm de espesor
adecuados para el transito peatonal. Se deben emplazar en seco, comenzando por lo general por un
costado de la calzada con la primera hilada en la direccién determinada por el proyecto, siguiendo luego
con las sucesivas hiladas, evitando en la operacidn producir el desplazamiento de las primeras. Previo a
la colocacidn se deben tener ejecutados todos los cordones o bordes de confinamiento.

El patrén de colocacién sera el denominado “espina de pescado”, armado a 90° del eje de la via. Podran
ser colocados a mano o mecanicamente, recostandolos sobre los adyacentes ya colocados y
deslizdndose hacia abajo hasta que se asienten sobre el manto de arena. Ademads de la uniformidad de
la superficie de la capa de blogues, es importante que las juntas entre estos queden lo mds cerradas
posible para que haya un buen funcionamiento del pavimento, lo ataque menos el agua de lluvia o de
escorrentia, no le crezca pasto, etc. Por las irregularidades de los bloques y de la colocacion, se genera
una junta que, en promedio, debe tener 2.5 mm y nunca debe ser mayor a 5 mm (medio centimetro), en
cuyo caso se debe cerrar con un martillo de caucho. En vias o zonas con pendiente bien definida es
aconsejable colocar los adoquines de abajo hacia arriba.

Cuando se ha terminado de colocar los adoquines que quepan enteros dentro de la zona a compactar,
es necesario colocar ajustes (trozos de piezas) en los espacios que hayan quedado libres contra las
rampas, solados de hormigdn y estructuras de drenaje. Los ajustes se haran con piezas partidas de
blogues. El corte de los mismos debe realizarse con un equipo de discos metalicos, con una cizalla
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(guillotina) mecanica o hidrdulica, con un cincel filoso, o con otra herramienta capaz de producir un
corte de caracteristicas adecuadas.

Por ultimo se va a realizar la compactacién mecanica de los blogues. Una vez colocados y completados
los ajustes contra los bordes se debe proceder a la vibrocompactacion inicial, y después se debe
ejecutar la vibrocompactacion final, con el barrido de la arena fina seca. No debe quedar ninguna
superficie sin vibrar. El proceso debe realizarse de manera ordenada, en zigzag, de manera que al vibrar
una franja vecina a otra ya vibrada, ambas pasadas se superpongan entre si una distancia aproximada
de 10 cm. Cada pasada se debe realizar sobre la totalidad de |a superficie a vibro-compactar antes de
continuar con la siguiente. Luego se debe proceder, al vibrocompactado final de los adoquines con
cuatro pasadas desde diversas direcciones, previo barrido de la arena de sello, la que debe ser repuesta
cuando haga falta para que la junta se pueda llenar completamente. Completada la operacidn, se debe
habilitar al transito y durante las primeras dos semanas, se debe comprobar el correcto llenado de las
juntas. Se recomienda completar en el dia, el proceso de colocacién de adoquines en todas sus etapas
hasta el sellado final de juntas.

El Contratista deberd reparar a su costo y cargo, incluyendo materiales, todo deterioro que se produjera
a la ejecucion de las tareas correspondientes al presente item, que deberd estar aprobado por la
Inspeccién de Obra.

Medicién y forma de pago

Este ftem se medird y pagara por metro cuadrado (m2) de acuerdo a lo establecido en el contrato,
estando incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecucion del item.

6.5 Solado de H° alisado

El presente sub-item comprende la provision de todo el equipamiento, elementos, herramientas,
maquinarias y mano de obra necesaria para realizar la ejecucién del solado de hormigdn alisado de
acuerdo al siguiente detalle: contrapiso de 12 cm de hormigén H-21 armado con malla sima y una
carpeta cementicia de 3 cm a base de cuarzo con terminacidn “alisada”. El color de terminacién sera a
definir por la Inspeccién de Obra.

El destino del solado serd para canchas principalmente, por lo que se debera prestar sumo cuidado y
atencion a la hora de seccionar sus panos y realizar las juntas de dilatacion. El trazado de las mismas
deberd replantearse con la Inspeccion de Obra y su costo correrd a cuenta de la Contratista. Cabe
destacar que su terminacion deberd estar endurecida y alisada con cuarzo mediante el uso de
helicoptero, siguiendo las reglas del buen arte. La pendiente del solado debera ser la reglamentaria de
un 1% a un 15% partiendo del eje del lado corto hacia los extremos, asegurando el correcto
escurrimiento de aguas, a cargo exclusivamente de la Contratista.

METODOLOGIA CONSTRUCTIVA:

a) En caso de solados existentes, demolicion de pisos existentes o, en caso de solados nuevos,
limpieza, nivelacidn, provision del suelo seleccionado de 20 cm de espesor.

b) Ejecucién de solado de Hormigdn alisado “in situ” de 12 cm de espesor, con panos cuya

superficie no excedera de los 9 m2 y con una modulacién que se determinara en obra. El tipo de
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hormigdn serd “H-21" con agregado grueso granitico, las juntas de construccion se ejecutaran de 15 mm
de ancho y el tomado se efectuara con sellador tipo Sikaflex.

Q) En todos los casos y como refuerzo se colocara una malla de acero tipo Sima Q 92 conformada
por barras redondas de 4,2 mm de diametro y 15 cm de separacion, electro soldadas de 2,15 m de ancho
por 6 m de alto.

d) Para el moldeado del hormigdn se utilizaran reglas metalicas perfectamente rectas, las cuales
se nivelaran de acuerdo a las instrucciones de la Inspeccion de Obra. En los casos que sea necesario por
efectos de temperaturas elevadas el Contratista debera prever la aplicacién de una membrana liquida
de curado tipo antisol.

e) El acabado superior del solado estara conformado por una carpeta alisada con endurecedor de
concreto con base de cuarzo, el cual, deberd tener un espesor de 3 cm de acuerdo a lo establecido en los
planos de proyecto. Y deberd realizarse de inmediato a continuacion del contrapiso de hormigdn para
garantizar la correcta unién.

La Contratista tendrd a su exclusivo cargo y costo todos los tramites y trabajos necesarios para
efectuar el corrimiento de las infraestructuras de servicios y/o instalaciones que deban realizarse para la
ejecucion de la obra, la adecuacién de los niveles de marcos y tapas de cdmaras o bocas de registro y la
reconstruccion de éstas en caso de ser necesario, debiendo solicitar planos o datos de las instalaciones
existentes o a instalar a las Empresas y/o cualquier otro Ente publico o privado que ocupe el espacio
publico, aéreo de superficie y/o subterraneo.

ENCOFRADOS:
En ninguin caso las distancias entre puntales deben ser mayores que 80cm.

Debera utilizarse aceite o desencofrante sobre las tablas y se debera evitar que se ensucie la armadura
o malla.

Debera asegurarse una terminacion prolija y uniforme de los cantos de los pisos. A fin de garantizar y
proteger su estado, se procedera a completar con tierra una vez desencofrado, para evitar el canto a la
vista y lograr una proteccion de los bordes en toda su extensidn.

Se asegurard la limpieza y el mojado abundante desde 24 hs antes del hormigonado. Las juntas de
hormigonado se limpiaran con aire comprimido a satisfaccién de la Inspeccién de Obra.

El desencofrado se efectuara no antes de lo establecido en el articulo 12.3.3. del reglamento CIRSOC 201.

Cualquier pieza hormigonada que no verifique las tolerancias deberd ser demolida si a juicio de la
Inspeccion de Obra ello fuere procedente.

PREVISION DE PASES:

El Contratista deberd compatibilizar la documentacién de las instalaciones, a fin de la ejecuciéon de
todos los pases necesarios. No se permitird la rotura de estructuras hormigonadas para el paso de
canerias y/o conductos.
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El Contratista deberad estudiar minuciosamente el proyecto y la documentacion de las instalaciones
eléctricas, a fin de prever la ejecucién de todos los pases necesarios. No podra argumentar, por lo tanto,
ningun desconocimiento de las mismas y sus necesidades.

En funcién de dicho andlisis, el Contratista deberd efectuar la documentacién ejecutiva, a fin de realizar
todos los insertos que sean necesarios. Estos trabajos estaran incluidos entre sus obligaciones y no
daran derecho a ninguin pago adicional.

Su acabado tendrd aristas rectas, sin rebabas ni grietas o fisuras, de ser asi la Inspeccién de Obra podra
pedir que se demuela y vuelva a ejecutar, y correrd por cuenta y cargo de la Contratista.

Medicién y forma de pago

Este ftem se medird y pagara por metro cuadrado (m2) de acuerdo a lo establecido en el contrato,
estando incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecucion del item.

7 INSTALACION ELECTRICA

Para la elaboracidn de los planos ejecutivos y realizacidn de los trabajos se deberan aplicar las normas y
reglamentaciones vigentes. Entre ellas las del Instituto Argentino de Normalizaciéon y Certificacion
(IRAM) y la Asociacién Electrotécnica Argentina (AEA). Por ejemplo:

- AEA 95703: Alumbrado Publico y Senales de Control de Transito Vial.

- AEA 95101: Lineas Eléctricas Exteriores en General. Instalaciones Subterraneas de Energia y
Telecomunicaciones.

- AEA 90364: Instalaciones eléctricas en inmuebles.

Cabe aclarar que, independientemente a todas las reglamentaciones a ser utilizadas, la instalacidn,
calculos yfo dimensionados del presente item, quedard bajo la total responsabilidad de la empresa
Contratista. La misma debera presentar toda la documentacion pertinente firmada por un matriculado
en el rubro, aprobada ante quien corresponda, para poder asi ser aceptada por la Inspeccion de Obra
previo al inicio de las tareas involucradas en este item.

71 Tablero eléctrico para alumbrado publico.

El presente sub-item comprende la provision, colocacién e instalacién de dos tableros principales
indicados segun planilla de cdmputo, cuya ubicacidn final serd en altura y estard bajo la responsabilidad
de la empresa Contratista a fin de asegurar sea la adecuada y de mayor proximidad a la alimentacion de
Alumbrado Pudblico o EDESUR. El ramal alimentador llegara al tablero en forma subterranea o aérea
desde el punto en que Alumbrado Publico o EDESUR dispongan de la alimentacion segun lo requiera la
Inspeccién de Obra.

Generalidades de Cableado de alimentacion aérea:

En el caso que sea requerido por proyecto y/o por pedido de la Inspeccién de Obra, un Cableado aéreo
de alimentacidn, los mismos serdn preensamblado de 3x50, el cual ird desde el punto de alimentacién
mas préximo hasta el tablero principal en altura correspondiente.
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En general, el tablero contard con elementos necesarios para la correcta instalacion del alumbrado
publico. Sus componentes, tales como llaves térmicas, disyuntores comandados por fotocélula para el
control de la iluminacion de columnas; barras de distribuciéon y de tierra, proteccién contra
sobretensiones, espacio de reserva y demas elementos y accesorios que lo componen deberdn estar
sujetos bajo el proyecto ejecutivo y planos eléctricos realizados por un profesional matriculado, segin
la potencia requerida en el proyecto. El mismo también contemplara todos los elementos de seguridad
y antes de ejecutarse deberd estar aprobado por la Inspeccidn de Obra.

Todos los interruptores e instalacion eléctrica seran dimensionados, por parte de la empresa
Contratista, segun las respectivas cargas. El gabinete serd de material metdlico o de material aislante,
estanco. Los cables dentro del tablero serdn canalizados, no permitiéndose cables sueltos.

El presente sub-item considera la provisidn y colocacion, por parte de la empresa Contratista, de una
puesta a tierra exclusiva para el tablero eléctrico a instalar.

Medicién y forma de pago

Este item se medird y pagard por unidad (un) de tablero instalado y terminado aprobado por la
Inspeccién al precio unitario de contrato. Se considerardn incluidos en los trabajos, todos los gastos
necesarios para el suministro de materiales, mano de obra, equipos, transporte de materiales, puesta
en obra y todos los elementos especificamente indicados o no, conducentes a la perfecta ejecucién del
item.

7.2 Puesta a tierra

El presente sub-item comprende la provisién e instalacién de puestas a tierra indicadas segun
itemizado.

Para la obra se proyecté un sistema puntual: se utilizard este sistema para los artefactos que
corresponden a la iluminacién de luminaria nuevas o reubicadas e iluminacién decorativa. Ademas, el
tablero debera estar conectado a tierra a través de una jabalina.

Las jabalinas seran de una longitud minima de 1,5m. Cada jabalina contara con una caja de inspeccion
de 20x20x20cm con tapa desmontable.

Las cdmaras de inspeccion serdn de 20x20cm, con tapas removibles y se instalaran a nivel de piso
terminado. Se deberdn dejar cdmaras de inspecciéon cada 25m. También se utilizaran en derivaciones y
cambios de direccion.

Si las luminarias son de clase | (es necesaria la conexion a tierra), se utilizara un cable unipolar aislado
de color verde-amarillo segin norma IRAM - NM 247-3 de seccién minima 2,5mm2 entre la luminaria y
la bornera de tierra en la ventana de inspeccion.

Todas las partes metdlicas de la instalacion deberan ser equipo-tencializadas. La seccién minima de
cable sera de 2,5mm2.

Medicién y forma de pago
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Este item se medira y pagara por unidad (u). Se consideraran incluidos en los trabajos, todos los gastos
necesarios para el suministro de materiales, mano de obra, equipos, transporte de materiales, puesta
en obra y todos los elementos especificamente indicados o no, conducentes a la perfecta ejecucion del
item.

7.3 Cableado subterraneo

El cableado de salida del tablero principal a las nuevas luminarias, y entre las mismas, debera ser
subterraneo, por lo que queda sujeto a las especificaciones del presente sub-item. Todos los cableados
subterraneos deberan contar con tierra.

Canalizaciones:

a. Todas las canalizaciones seran calculadas segln las dimensiones de los cables utilizados,
respetandose las recomendaciones de los reglamentos de la AEA.

b. La canalizacidn subterranea sera cano de PVC rigido.
Para los tramos donde haya caminos de hormigdn se podran instalar los cables sin respetar los
0,70 m de profundidad siempre y cuando los tramos cumplan con la proteccion mecanica
equivalente o superior indicado en el reglamento AEA y se utilicen canos resistentes a los
impactos, por ejemplo, PVC rigido. Todo esto segun lo indicado en la reglamentacion AEA
95101.

d. Para las canalizaciones subterraneas, en los tramos rectos se dejaran camaras de paso cada
25m. También se utilizaran en derivaciones y cambios de direccién.

e. Para las canalizaciones aéreas, en los tramos rectos se instalardn cajas de paso metdlicas
galvanizadas cada 12 m. También se utilizardn en derivaciones y cambios de direccion.

f.  En las transiciones de canos de PVC a canos metalicos galvanizados o viceversa se utilizaran
cajas debidamente ubicadas y con los materiales correspondientes.

g. Bajo la canalizacidén se deberd colocar una cama de arena y sobre la misma se preverd la
colocacién de una fila de ladrillos pintado con cal y cinta plastica de peligro de color segun
normativa correspondiente a la instalacién, para proteger la caneria.

La ejecucion de estas tareas debera coordinarse de forma tal que se interfiera en la menor
medida posible con el transito vehicular. A fin de evitar inconvenientes en el transito, durante las
maniobras de entrada y salida de vehiculos de carga y/o de personal trabajando, la Contratista
mantendra personal de vigilancia, delimitadores viales y senalizaciones reglamentarias pactadas
previamente con la Inspeccion de Obra.

El presente sub-item comprende la provision de todo el equipamiento, elementos, herramientas,
maquinarias y mano de obra necesaria para el desarrollo de la tarea descrita. Debe entenderse que
estos trabajos comprenden la totalidad de los zanjeos y extracciones sin excepcién, incluyendo las
construcciones e instalaciones que deban retirarse de acuerdo a las necesidades y exigencias del
proyecto, ademas de todos aquellos que indique la Inspeccion de obra.

Los sobrantes de materiales y/o tierra que se generen, se dispondran en los lugares de vuelco que la
Inspeccién de Obra disponga. Luego se retiraran los sobrantes y/o tierra fuera de los limites de la obra.
El Contratista deberd retirar fuera del ambito de la obra todos los materiales provenientes de la
demolicidn a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta.
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El Contratista deberd reparar a su costo y cargo, incluyendo materiales, todo deterioro que se produjera
debido a la ejecucidn de las tareas correspondientes al presente item.

El Contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica y de acuerdo a las
instrucciones que le imparta la Inspeccion de Obra. Cumplird con todas las ordenanzas y reglamentos
en vigor tanto municipales como policiales y se hard directamente responsable por toda infraccion
efectuada durante y después de la ejecucion de los trabajos.

Medicién y forma de pago

Este item se medird y pagara por metro lineal (ml) de acuerdo a lo establecido en el contrato, estando
incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecucion del item

7.4 Columnas de iluminacién global triple

El presente sub-item comprende la provisién e instalacion de columnas de iluminacién triples. Las
mismas deberdn sequir las siguientes especificaciones:

- Columna de 7m de alto conformada por tubo estructural circular de 3 tramos correctamente
soldados, con secciones reglamentarias.

- 3brazos de 1,50m de largo conformados por tubos estructurales circulares.

- 3artefactos led que seran del tipo “IEP AKASH gris plata 150 W".

Estas caracteristicas deben ser complementadas con lo que indican las Normas IRAM especificas para
las columnas de acero.

La colocacién de las columnas nuevas de lluminacién contempla y deberan ser cotizadas con sus
respectivos artefactos de iluminacion led con sus drivers y fotocélulas extraibles. Contiene en cada una
su térmica y puesta a tierra correspondiente segun el cdlculo que debe hacer la Contratista. Respetando
las especificaciones técnicas de las luminarias segin corresponda y garantizando siempre su 6ptimo
funcionamiento.

BASES: Se construirdn dados de hormigén armado de calidad H21 de 0,60mts x 0,60mts segun nivel
indicado en planos de proyecto, o segun lo indique la Inspeccién de Obra.

Sobre este, se realizard un encofrado de madera, en linea y a plomo.

Las armaduras de todos los elementos estructurales de Hormigdn Armado serdn de Acero Tipo lll, de
dureza natural conformado superficialmente, con una tension de fluencia de 4200 kg/cm2 y una
tension de rotura de 5000 kg/cm?2.

Las armaduras se colocaran limpias, rectas y libres de éxido. Se deberan respetar los recubrimientos y
separaciones minimas reglamentarias en todas ellas. Podran ejecutarse siempre que sean
imprescindibles, empalmes o uniones de barras, no pudiendo existir mas de uno en una misma seccion
de elementos sometidos a tracciéon y ninguno en la de las barras, la longitud de superposicion deber3
ser de cuarenta veces el didmetro de las mismas. El doblado, ganchos y empalmes se regiran por el
REGLAMENTO C.I.LR.S.0.C. 201. Se tendra el maximo cuidado de no aplastar o correr la posicion de las
armaduras durante el hormigonado.
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ACLARACION GENERAL: Cuando se cambian los artefactos de mercurio a led o si el trabajo implica la
remocién de columnas viejas se deben guardar todas las partes / componentes / elementos y
entregarlos a la Inspeccién de Obra asi puede ser reutilizado en otro lugar del distrito.

REGLAMENTACIONES A UTILIZAR: Para la elaboracion de los planos ejecutivos y realizacién de los
trabajos se deberdn aplicar las normas y reglamentaciones vigentes. Entre ellas las del Instituto
Argentino de Normalizacion y Certificacion (IRAM) y la Asociacidn Electrotécnica Argentina (AEA). Por
ejemplo:

- AEA 95703: Alumbrado Publico y Senales de Control de Transito Vial.

- AEA 95101: Lineas Eléctricas Exteriores en General. Instalaciones Subterraneas de Energia y
Telecomunicaciones.

- AEA 90364: Instalaciones eléctricas en inmuebles.

La alimentacidn sera subterrdnea y se pretende que la Instalacién eléctrica, tanto la colocacion de
nuevas columnas, tendidos y artefactos como asi la correccion de los existentes, garanticen el buen
funcionamiento y conservacion en su totalidad.

Al momento de la recepcion de la obra, todas las columnas y artefactos deberan estar completamente
integros y cumplir con las especificaciones anteriormente mencionadas. Cualquier faltante o pérdida de
elementos por cualquier motivo, deberan ser restituidos por cuenta y cargo de la Contratista.

Medicién y forma de pago

El presente item se medira y pagard por unidad (u) construido y terminado aprobado por la Inspeccién
de Obra al precio unitario de contrato, la provisidn, transporte, carga y descarga, acopio, preparacién de
superficie de apoyo, encofrados necesarios, preparacion y colocaciéon de todos los materiales necesarios
para la ejecucién del presente item.

7.5 Brazo 1,5m + artefacto akash

El presente sub-item comprende la provision e instalacion de nuevos artefactos luminicos sobre
columnas existentes para mejorar la iluminacién nocturna en el area de intervencién. Las mismas
deberan sequir las siguientes especificaciones:

- Artefactos led que seran del tipo “IEP AKASH gris plata 150 W™

- En caso de que la columna existente no lo tenga se proveeran y colocaran brazos de 1,50m de
largo conformados por tubos estructurales circulares por columna.

Estas caracteristicas deben ser complementadas con lo que indican las Normas IRAM especificas para
las columnas de acero.

La colocacion de los brazos nuevos de lluminacion contempla y deberan ser cotizadas con sus
respectivos artefactos de iluminacion led con sus drivers y fotocélulas extraibles. Contiene en cada una
su térmica y puesta a tierra correspondiente segun el cdlculo que debe hacer la Contratista. Respetando
las especificaciones técnicas de las luminarias segun corresponda y garantizando siempre su 6ptimo
funcionamiento.
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COLOCACION: Se ejecutaran sobre columnas existentes que indique la 1.0. Previo a la seleccién de las
mismas, la Inspeccién de Obra presenciara la revisién del estado eléctrico de cada columna, asi como
también su correcta fijacion y estado, a cargo de la Contratista.

En los planos ejecutivos y ejecucion de las tareas se deberan aplicar las normas y reglamentaciones
vigentes. Entre ellas las del Instituto Argentino de Normalizacion y Certificacién (IRAM) y la Asociacion
Electrotécnica Argentina (AEA). Por ejemplo:

- AEA 95703: Alumbrado Publico y Senales de Control de Transito Vial.

- AEA 95101 Lineas Eléctricas Exteriores en General. Instalaciones Subterrdneas de Energia y
Telecomunicaciones.

- AEA 90364: Instalaciones eléctricas en inmuebles.

La alimentacion serd subterranea o aérea, asegurando el correcto funcionamiento y durabilidad.

Al momento de la recepcion de la obra, todas las columnas y artefactos deberdn estar completamente
integros y cumplir con las especificaciones anteriormente mencionadas. Cualquier faltante o pérdida de
elementos por cualquier motivo, deberdn ser restituidos por cuenta y cargo de la Contratista.

. oz

Medicion y forma de pago

El presente item se medird y pagard por unidad (un), construido y terminado aprobado por la
Inspeccién al precio unitario de contrato, la provision, transporte, carga y descarga, acopio, preparacion
de superficie de apoyo, encofrados necesarios, preparacion y colocacion de todos los materiales
necesarios para la ejecucion del presente item.

7.6 Columnas de iluminacion peatonal simple tipo lucciola flow

El presente sub-item comprende la provision e instalacion de columnas de iluminacién peatonales
simples, que serdn del tipo “Lucciola Flow de 150W". Estaran dispuestas en el proyecto segun lo indica
el plano correspondiente, a verificar en obra segun replanteo de senderos y aprobacién final de la
Inspeccién de Obra.

La colocacién de las columnas nuevas de lluminacién contempla y deberan ser cotizadas con sus
respectivos artefactos de iluminacion led con sus drivers y fotocélulas extraibles. Contiene en cada una
su térmica, ventanas de inspeccidn, dispositivos para puesta a tierra y fundacién correspondiente
segun el cdlculo que debe hacer la Contratista. Respetando las especificaciones técnicas de las
luminarias segun corresponda y garantizando siempre su 6ptimo funcionamiento.

Las mismas estan compuestas por:

- (Cano estructural circular de acero de 2,40m de alto.

- Base de aluminio.

- Artefacto led incorporado, tipo calido de 150w.

- Cuerpo de aluminio tipo farola de 67cm x 57cm.

- Protecciéon y difusor de artefacto luminico tipo policarbonato transparente, fijado
correctamente al cuerpo metilico.

- Pintura en polvo poliéster, color a definir por la Inspeccién de Obra.
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BASES: Se construirdn dados de hormigén armado de calidad H21 segun calculo estructural y nivel
indicado en planos de proyecto, o segun lo indique la Inspeccién de Obra.

Sobre este, se realizard un encofrado de madera, en linea y a plomo.

Las armaduras de todos los elementos estructurales de Hormigdn Armado serdn de Acero Tipo llI, de
dureza natural conformado superficialmente, con una tensién de fluencia de 4200 kg/cm2 y una
tensién de rotura de 5000 kg/cm?2.

Las armaduras se colocaran limpias, rectas y libres de dxido. Se deberan respetar los recubrimientos y
separaciones minimas reglamentarias en todas ellas. Podran ejecutarse siempre que sean
imprescindibles, empalmes o uniones de barras, no pudiendo existir mas de uno en una misma seccion
de elementos sometidos a traccion y ninguno en la de las barras, la longitud de superposicion debera
ser de cuarenta veces el didmetro de las mismas. El doblado, ganchos y empalmes se regiran por el
REGLAMENTO C.I.LR.S.0.C. 201. Se tendra el maximo cuidado de no aplastar o correr la posicion de las
armaduras durante el hormigonado.

ACLARACION GENERAL: Cuando se cambian los artefactos de mercurio a led o si el trabajo implica la
remocion de columnas viejas se deben guardar todas las partes / componentes / elementos y
entregarlos a la direccién de obras asi puede ser reutilizado en otro lugar del distrito.

La alimentacidon serd subterrdnea y se pretende que la Instalacidn eléctrica, tanto la colocacion de
nuevas columnas, tendidos y artefactos como asi la correccién de los existentes, garanticen el buen
funcionamiento y conservacién en su totalidad.

Al momento de la recepcion de la obra, todas las columnas y artefactos deberan estar completamente
integros y cumplir con las especificaciones anteriormente mencionadas. Cualquier faltante o pérdida de
elementos por cualquier motivo, deberan ser restituidos por cuenta y cargo de la Contratista.

Medicién y forma de pago

Este ftem se medird y pagard por unidad (un). Se consideraran incluidos en los trabajos, todos los
gastos necesarios para el suministro de materiales, mano de obra, equipos, transporte de materiales,
puesta en obra y todos los elementos y tareas especificamente indicados o no, conducentes a la
perfecta ejecucion del item.

8. PINTURA

Incluye todos los trabajos de pintura, estando a cargo del Contratista la provisiéon de andamios,
balancines, silletas, escaleras, caballetes, etc. Se deberd incluir también la limpieza previa de los
elementos y otra general al concluir los trabajos.

Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa, no se satisfagan las exigencias de
perfecta terminacién y acabado fijadas por la I.0., el Contratista tomarad las previsiones del caso y dard
las manos necesarias, ademas de las especificadas, para lograr un acabado perfecto, sin que esto
constituya un trabajo adicional.
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El Contratista debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras
tales como, pisos, revestimientos, etc., pues en el caso en que esto ocurra, serd por su cuenta y cargo la
limpieza y/o reposicidn de los mismos a sélo juicio de la I.0.

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todos los elementos ser
limpiados prolijamente y preparados en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de
pintura, los defectos que pudieran presentar seran corregidos antes de proceder a pintarlos.

Serd condicion indispensable para la aceptacién de los trabajos que tengan un acabado perfecto, no
admitiendose que presenten senales de pinceladas, pelos, etc.

Los materiales a emplear seran de primera marca, Sherwin Williams, Alba o calidad superior, debiendo
ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y con su sello de garantia; en todos los casos y
sin excepcidn se deberan sequir las instrucciones del fabricante en cuanto a herramientas a utilizar para
aplicar los productos, tiempo de secado entre manos, cantidad de producto a aplicar por mano,
utilizacion de diluyentes, etc.

8.1 Demarcacion de cancha - pintura para cesped natural

El presente sub-ftem contempla todo tipo de material, mano de obra, maquinaria, herramientas y
demas recursos necesarios para la correcta demarcacion de las canchas de fdtbol con césped natural.

La pintura a emplear deberd ser apta césped natural color blanca. Se aplicard de tal manera que las
lineas queden perfectamente rectas, sin desbordes ni manchas en el resto del campo de juego. Solo se
podrd realizar este sub-item cuando el drea delimitada para la cancha se encuentre vegetada con el
césped a la altura que indique el proyecto y/o la I.O.

La demarcacién de las canchas deberd adaptarse a las dimensiones de las mismas, cuyo relevamiento y
posterior replanteo quedard en manos de la empresa Contratista. En los casos donde las canchas
preexistentes cumplan con las dimensiones para la practica competitiva del deporte, la demarcacién de
las mismas deberd respetar la normativa correspondiente. Por otro lado, aquellas canchas que no
cumplan con las dimensiones reglamentarias pasaran a ser consideradas de caracter recreativo y no
requeriran una demarcacion que respete la normativa, pero si contar con todas las lineas y dreas que
permitan una correcta practica del deporte, proporcionadas en relacion a la superficie disponible. Todas
las lineas tendran un ancho de 10 centimetros.

Medicién y forma de pago

Este item se medird y pagara por metro lineal (ml) de acuerdo a lo establecido en el contrato, estando
incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecucion del item

8.2 Pintura blanca vial

El presente sub-item comprende las tareas de pintura de la senda peatonal en los sectores
especificados en planos licitatorios. La misma debera estar trazada con medidas reglamentarias segun
la demarcacion horizontal de vialidad. Se contempla todo tipo de material, mano de obra, maquinaria y
demas recursos para ejecutar una capa de pintura vial sobre la superficie de los pavimentos con el fin
de demarcar senales para el movimiento y/u ordenamiento de vehiculos, cruce de peatones y toda otra
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finalidad especifica de senalamiento. El ancho de la senda sera de 3.00 m de largo como minimo y 0.50
m de ancho y una separacién de 0.50 m entre lineas. La banda de detencién debera tener un ancho de
0.50 m y el largo de la acera correspondiente. Su color sera blanco. La superficie donde se empleara
deberd estar limpia, seca y exenta de polvo.

Quedara a criterio de la Inspeccidn de Obra solicitar reparaciones parciales, si esto fuera necesario para
poder realizar un pintado correcto y parejo de toda la superficie.

Medicién y forma de pago

Este item se medird y pagara por metro cuadrado (m2). Se consideraran incluidos en los trabajos, todos
los gastos necesarios para el suministro de materiales, mano de obra, equipos, transporte de
materiales, puesta en obra y todos los elementos vy tareas especificamente indicados o no, conducentes
a la perfecta ejecucion del item.

8.3 Puesta en valor de mobiliario de hormigon

El presente sub-item contempla la restauracion del mobiliario urbano existente, indicado en los planos
licitatorios y/o segun indicacion de la I.O.

- REACONDICIONAMIENTO: La Contratista se deberd hacer cargo de fabricar o proveer todo tipo
de elemento faltante para el correcto uso del equipamiento.

- LIMPIEZA Y PINTURA: Se deberdn limpiar las superficies de hormigén. Una vez que la I.O.
apruebe los elementos reacondicionados, se podra proceder a pintar con esmalte sintético toda
la superficie hasta obtener un acabado uniforme. Los colores a utilizar y manos minimas de
pintura seran aprobadas por la 1.0.

Cabe aclarar que la empresa Contratista deberd proveer todo tipo de material, maquinaria, mano de
obra, y demds recursos para lograr su re-acondicionamiento segun las reglas del buen arte.

Medicion y forma de pago

Este ftem se medird y pagara como unidad (u) de acuerdo a lo establecido en el contrato, estando
incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecucién del item.

8.4 Puesta en valor de equipamiento lidico grande
El presente sub-item contempla la restauracidn del equipamiento lddico grande existente.

- REACONDICIONAMIENTO: La Contratista se deberd hacer cargo de fabricar o proveer todo tipo
de elemento faltante para el correcto uso del equipamiento.

- PINTURA: Se deberdn lijar las superficies de madera/metalicas que estén oxidadas o con
pinturas escamadas. Una vez que la Inspeccion de Obra apruebe los elementos
reacondicionados, se podra pasar a pintar con esmalte sintético toda la superficie metalica,
colores institucionales a definir por la 1.0.

Cabe aclarar que la empresa Contratista deberd proveer todo tipo de material, maquinaria, mano de
obra, y demds recursos para lograr su re-acondicionamiento segun las reglas del buen arte.
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Medicion y forma de pago

Este ftem se medird y pagara como unidad (u) de acuerdo a lo establecido en el contrato, estando
incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecucién del item.

8.5 Puesta en valor de equipamiento lidico mediano
El presente sub-item contempla la restauracidn del equipamiento lddico mediano existente.

Este sub-item debe cumplir con las mismas especificaciones técnicas, medicién y forma de pago del
item “8.4 Puesta en valor de equipamiento Ilidico grande”.

8.6 Puesta en valor de equipamiento urbano chico
El presente sub-item contempla la restauracion del equipamiento urbano chico existente.

- REACONDICIONAMIENTO: La Contratista se deberd hacer cargo de fabricar o proveer todo tipo
de elemento faltante para el correcto uso del equipamiento.

- LIMPIEZA Y PINTURA: Se deberan lijar las superficies de madera/metalicas/hormigén que
estén oxidadas o con pinturas escamadas. Una vez que la Inspeccidn de Obra apruebe los
elementos reacondicionados,se podra pasar a pintar toda la superficie con la pintura
correspondiente a cada materialidad, colores institucionales a definir por la I.O.

Cabe aclarar que la empresa Contratista deberd proveer todo tipo de material, maquinaria, mano de
obra, y demds recursos para lograr su re-acondicionamiento segun las reglas del buen arte.

Medicién y forma de pago

Este ftem se medird y pagara como unidad (u) de acuerdo a lo establecido en el contrato, estando
incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecucién del item.

8.7 Puesta en valor de defensa ferroviaria

El presente sub-item contempla la puesta en valor, restauracion y acondicionamiento de la defensa
ferroviaria existente en el drea a intervenir, indicados en los planos de proyecto y/o segun instrucciones
de la I.O. Incluye, como minimo, las siguientes tareas:

REACONDICIONAMIENTO: El Contratista se deberd hacer cargo de fabricar o proveer todo tipo de
elemento faltante para el correcto uso del equipamiento. Se deberdn limpiar y lijar las superficies
metalicas que estén oxidadas o con pinturas escamadas. Se tendra que eliminar todo tipo de rebabas y
puntas que sean peligrosas para los usuarios, de requerirse por la Inspeccion de Obra, la Contratista
deberd cortar las piezas y doblar sus bordes.

PINTURA: Una vez que la 1.0. apruebe los elementos reacondicionados, se podra proceder a pintar con
esmalte sintético toda la superficie metalica o de madera hasta obtener un acabado uniforme. Los
colores a utilizar y manos minimas de pintura seran confirmados por la I.O.

Cabe aclarar que el Contratista debera proveer todo tipo de material, maquinaria, mano de obra, y
demas recursos para lograr su re-acondicionamiento segun las reglas del buen arte.
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Medicion y forma de pago

Este ftem se medird y pagard por unidad (un) de acuerdo a lo establecido en el contrato, estando
incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecucién del item.

8.8 Puesta en valor de puente ferroviario

El presente sub-item contempla la puesta en valor, restauracion y acondicionamiento del puente
ferroviario existente en el drea a intervenir, indicados en los planos de proyecto y/o segun instrucciones
delalO.

Este sub-item debe cumplir con las mismas especificaciones técnicas, medicion y forma de pago del
item “8.4 Puesta en valor de equipamiento lddico grande”.

9. EQUIPAMIENTO URBANO

9.1 Provision y colocacion de banco recto (150x40) con logo del municipio

El presente sub-item contempla la provisién y colocacion de bancos premoldeados. Los mismos
deberan cumplir las siguientes dimensiones: 150 x 40 x 40cm. Cada pieza deberd ser de alma llena.

Incluye las fundaciones de hormigdn armado necesarias para colocar los bancos. Estas deberan ser
segun calculos estructurales que deberan incluirse en el Proyecto Ejecutivo a cargo de la Contratista y
presentarse a la 1.0. para su aprobacion previo a la ejecucién de los trabajos.

En cuanto a su materialidad, el elemento premoldeado deberd ser integramente de hormigdn con
armadura de hierro en su interior. La misma sera segun cdlculos estructurales del diseno de la pieza por
parte del proveedor que aseguren su durabilidad frente al uso.

Su acabado serd liso y de aristas rectas, sin rebabas ni grietas o fisuras, de ser asi la |.0. podra pedir su
recambio por un banco en correcto estado. El color deberd ser uniforme, sin marcas de déxido ni
coloraciones de distintos fragiies de hormigdn o por cualquier otra causa fisica que lo ocasione.

No se aceptardn piezas premoldeadas cuya superficie se desgrane o los filos lastimen al usuario.

Los premoldeados deben seguir los disefios que se especifican en los planos con dos
particularidades:

- Huecos en losa: Se deberd contemplar el calado central del hormigdn, con el diseno, la
disposicion, separaciones y demas dimensiones expresadas en los planos.

- Logo de gestion lateral rehundido: En cada cara vertical del banco se debera dejar grabado a
modo de “rehundido” con una profundidad de 1,50cm el logo oficial de la gestidn a proveer por
la Inspeccién de Obra.

Cabe aclarar que los premoldeados se deberan hacer con molderia metalica disenada exclusivamente
para dichos modelos oficiales de bancos, respetando los planos que componen la presente licitacion.
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Medicion y forma de pago

Este ftem se medird y pagard por unidad (u) de acuerdo a lo establecido en el contrato, estando
incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecucién del item.

9.2 Provision y colocacion de conjunto recto 4 para espacios publicos

El presente sub-item contempla la provisidn y colocacidén de set de mesa de hormigdn con 4 bancos.
Los mismos deberan cumplir las siguientes dimensiones:

- Mesa: 70 x 70 cm x 85cm de altura.
- Bancos cubo: 40 x 40cm x 45cm de altura. (4 unidades por set).

Incluye las fundaciones de hormigén armado necesarias para colocar los sets. Estas deberan ser seguin
calculos estructurales que deberdn incluirse en el Proyecto Ejecutivo a cargo de la Contratista y
presentarse a la I.O. para su aprobacion previo a la ejecucion de los trabajos.

En cuanto a su materialidad, cada elemento premoldeado deberd ser integramente de hormigén con
armadura de hierro en su interior. La misma sera seguin cdlculos estructurales del disefio de la pieza por
parte del proveedor que aseguren su durabilidad frente al uso.

Su acabado sera liso y de aristas rectas, sin rebabas ni grietas o fisuras, de ser asi se podrd pedir su
recambio por un premoldeado en correcto estado. El color debera ser uniforme, sin marcas de dxido ni
coloraciones de distintos fraglies de hormigdn o por cualquier otra causa fisica que lo ocasione.

No se aceptaran piezas premoldeadas cuya superficie se desgrane o los filos lastimen al usuario.

Los premoldeados deben seguir los disefios que se especifican en los planos con una
particularidad:

- Logo de gestion lateral rehundido: En una de las caras verticales del banco se deberd dejar
grabado a modo de “rehundido” con una profundidad de 1,50cm el logo oficial de la gestién a
proveer por la Inspeccién de Obra.

Cabe aclarar que los premoldeados se deberdn hacer con molderia metalica disenada exclusivamente
para dichos modelos oficiales de bancos, respetando los planos que componen la presente licitacion.

Medicién y forma de pago

Este ftem se medird y pagard por unidad (u) de acuerdo a lo establecido en el contrato, estando
incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecucion del item.

9.3 Provision y colocacion de cesto cilindrico (premoldeado 45x90)

El presente sub-item contempla la provisidn y colocacion de cestos premoldeados. Los mismos deberan
ser cilindricos y cumplir las siguientes dimensiones: 0.90m de alto x 0.45cm de didmetro.
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En cuanto a su materialidad, el elemento premoldeado debera ser integramente de hormigdn con
armadura de hierro en su interior. La misma sera seguin cdlculos estructurales del diserio de la pieza por
parte del proveedor que aseguren su durabilidad frente al uso.

Su acabado serd liso y de aristas rectas, sin rebabas ni grietas o fisuras, de ser asi se podrd pedir su
recambio por un premoldeado en correcto estado. El color debera ser uniforme, sin marcas de dxido ni
coloraciones de distintos fragiies de hormigdn o por cualquier otra causa fisica que lo ocasione.

No se aceptaran piezas premoldeadas cuya superficie se desgrane o los filos lastimen al usuario.

Cada cesto debera contar con un accesorio tipo aro metalico superior para fijar la bolsa de residuos a
contener, asi como también con un pase en la parte inferior de alguna de las caras verticales del mismo
lo suficientemente grande como para permitir tanto el desagie de liquidos como la limpieza de sélidos
gue puedan encontrarse en el fondo del cilindro de hormigdn.

Medicién y forma de pago

Este ftem se medird y pagard por unidad (u) de acuerdo a lo establecido en el contrato, estando
incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecucion del item.

9.4 Provision y colocacién de bolardos de madera

El presente sub-item comprende la provision y colocacién de bolardos de madera de seccidn circular
con sus respectivas fundaciones en hormigdn. Los mismos tendran como principal funcion la de actuar
como elementos de contencién y seguridad para los peatones que circulan por las veredas en distintos
puntos geograficos de la intervencién donde la Inspeccién de Obra los considere necesarios. Tanto la
ubicacion como las dimensiones, forma y especificaciones técnicas quedan detalladas en la
documentacién grafica correspondiente. Deberdn respetar una separaciéon minima a cordén de 60cm.

Los bolardos deberan ser fabricados a partir de postes de madera uniformes, con un diametro
aproximado de 25 cm y una altura total sobre el nivel de piso terminado de 40 cm. La terminacidn sera
en barniz resistente a rayos UV y agua, y pintura correspondiente de color a definir por la Inspeccion de
Obra.

Incluye las fundaciones de hormigén armado necesarias para colocar los bolardos. El vinculo
quimico/mecanico entre el bolardo de madera y las bases individuales de hormigdn segun cdlculo,
debera ser propuesto por la empresa constructora y antes de su ejecucion se tendra que aprobar por la
Inspeccidn de Obra. Si se utiliza un elemento de anclaje metdlico, el mismo debera tener una proteccion
antidxido por galvanizado por inmersion en caliente.

Medicién y forma de pago

Este item se medird y pagara por unidad (u) de acuerdo a lo establecido en el contrato, estando
incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecucion del item.

9.5 Contenedor de residuos comunitario
El presente sub-item contempla la provision y montaje en obra de contenedores de residuos

comunitarios de hierro, calidad Style Steel o superior. Ubicados en dos puntos estratégicos sobre el
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borde de la calle Coronel Lucero, indicados en planos licitatorios, y disenados para promover una
adecuada gestion de residuos.

La Contratista debera contemplar todo tipo de material, mano de obra, maquinaria y demds recursos
necesarios para la correcta ejecucion de la fijacion quimica/mecanica de los contenedores a la base de
hormigdn armado de 1,24m x 2,25m considerada en los items “3.7 Excavacion y nivelacion manual”y “6.1
Solado de hormigdn peinado”. Para esto la Contratista debera presentar una propuesta segun cdlculo y
acorde a los instructivos del fabricante, ante la Inspeccidon de Obra, para ser aprobada previo a la
ejecucion de la tarea.

ESPECIFICACIONES TECNICAS CONTENEDORES:

e Dimensiones generales: 50cm de ancho, 70cm de largo, 65cm de alto y 80cm de altura total
(considerando sus patas). Estas dimensiones posibilitan una capacidad de volumen aproximada
de 180 L de residuos.

e Patas: 4 patas de soporte de 1" y 15cm de altura soldadas al cuerpo del contenedor.

e Estructura y cerramiento: estructura maciza de 1" con malla de hierro de distribucién romboidal
que permite la ventilacion y evita la acumulacién de olores. La malla deberd estar
correctamente fijada a la estructura descrita y acabada con la misma terminacion.

e Tapa: apertura tipo bisagra y estructura de 1” con bastidores y malla de hierro.

e Terminacién: cubrir toda la superficie de las piezas con pintura antioxidante de color a definir
por la Inspeccion de Obra.

Todas las dimensiones y espesores finales quedan sujetos a las modificaciones que sean necesarias por
el fabricante.

Medicién y forma de pago

Este ftem se medird y pagard por unidad (u) de acuerdo a lo establecido en el contrato, estando
incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecucién del item.

10. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

10.1 Reacondicionamiento de arcos existentes

El presente sub-item contempla la restauracién y reubicacion de los arcos de futbol existentes.

- RETIRO Y COLOCACION: La Contratista deberd colocar los arcos de fitbol existentes en los
nuevos puntos geograficos que indique la Inspeccidn de Obra. Su fijacién sera mediante bases
de hormigén in situ dimensionadas segln cdlculo estructural presentado por proyecto
ejecutivo. El vinculo quimico/mecanico entre la estructura metalica y las bases de hormigén lo
debera proponer la Contratista y antes de su ejecucién deberd contar con la aprobacién de la
Inspeccién de Obra. Cada parante metalico debera tener su correspondiente fundacion.

- REACONDICIONAMIENTO: Se deberan lijar las superficies metalicas que estén oxidadas o con
pinturas escamadas. Una vez que la Inspeccion de Obra apruebe los elementos
reacondicionados, se podra pasar a pintar con esmalte sintético toda la superficie metalica. El
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reacondicionamiento incluye la provision y colocacién de redes para cada arco, las mismas
seran de polietileno grosor 2.5mm con tratamiento UV y nudo a maquina.

Cabe aclarar que la empresa Contratista deberd proveer todo tipo de material, maquinaria, mano de
obra, y demas recursos para lograr la correcta colocacion de los arcos y su re-acondicionamiento segun
las reglas del buen arte. Su emplazamiento final serd segun indican los planos que componen la
presente licitacién y/o segun indicacion de la I.O.

Los arcos no pueden cambiar de dimensidn, de ser necesario se deberan disenar y colocar empalmes o
acoples metdlicos aprobados por la Inspeccién de Obra.

Medicién y forma de pago

Este ftem se medird y pagard por unidad (u) de acuerdo a lo establecido en el contrato, estando
incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecucién del item.

10.2 Provision y colocacion de cerco olimpico en cancha existente

El presente sub-item contempla la instalacién de un nuevo cerco en el perimetro de las canchas
existentes con una abertura de 3m a uno de los lados largos, como se indica en los planos de proyecto
y/o segun instrucciones de la 1.0, garantizando su funcionalidad y seguridad.

Se deberd instalar un cerco perimetral tipo olimpico que siga con las siguientes especificaciones:

- Postes de acero galvanizado con una altura de 3,00m y un didmetro de 60mm. Las medidas
son estimativas y deberdn ser definidas por la Inspeccién de Obra. El espaciado entre postes no
puede ser mayor a 3,00m. Su terminacion sera de pintura esmalte sintético, con color a definir
por la Inspeccion de Obra.

- Malla romboidal de acero galvanizado, con dimensiones de rombo de 50mm x 50mm, fijada a
los postes mediante grampas de acero, asegurando que quede tensa.

- Anclajes de acero, disenados para resistir distintas condiciones climaticas y el impacto de la
malla.

Antes del inicio de los trabajos, el Contratista presentard para aprobacion de la 1.0. un esquema con la
disposicion del cerco perimetral debiendo éste tener en cuenta las circulaciones habituales de los
vecinos del sector.

Medicién y forma de pago

Este item se medira y pagara por metro lineal (ml). Se consideraran incluidos en los trabajos, todos los
gastos necesarios para el suministro de materiales, mano de obra, equipos, transporte de materiales,
puesta en obra y todos los elementos y tareas especificamente indicados o no, conducentes a la
perfecta ejecucién del item.

10.3 Provision y colocacion de red de fatbol tenis
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El presente sub-item comprende la colocacion de red de futbol tenis de 3.30m x 0.90m con las
siguientes caracteristicas:

- (Cano Principal: 2 pulgadas x 2 mm.

- (Cano secundario 11/2" pulgadas.

- Chapas metdlicas cortadas y poliperforadas mediante tecnologia laser. Diseno a definir por la
Inspeccién de obra.

- Discos para amurado a hormigdn con buloneria anti-vandalica con proteccion de tapas
plasticas.

- Tapas de plastico inyectado para terminacion de cano.

- Anti 6xido y pintura de tipo esmalte sintético con color a definir por la Inspeccién de Obra.

Correrd por cuenta de la Contratista amurar la pieza, segln instructivos del fabricante, segun la
aprobacién y ubicacidén que imparta la Inspeccion de Obra dentro del drea de intervencion de la obra.

La Contratista deberd proveer todo tipo de material, mano de obra, maquinaria y demas recursos para
poder realizar la tarea en su totalidad siguiendo las reglas del buen arte.

Medicién y forma de pago

El presente sub-item se medird y pagard por unidad (u). Se consideraran incluidos en los trabajos, todos
los gastos necesarios para el suministro de materiales, mano de obra, equipos, transporte de
materiales, puesta en obra y todos los elementos y tareas especificamente indicados o no, conducentes
a la perfecta ejecucion del item.

11. PARQUIZACION

11.1 Provision y colocacion de sustrato fértil

El presente item contempla la provisién y colocacién de tierra negra fértil en el drea a ejecutar, cuya
disposicion se encuentra definida en planos licitatorios adjuntos.

El sector a intervenir debera estar despejado de materiales, residuos, cascotes, papeles, film y demas
elementos que contaminen y entorpezcan el crecimiento de la vegetacidn en el espacio en cuestion. Se
colocard la tierra negra fértil en las areas, y debera ser apisonada de manera que quede correctamente
nivelada y terraplenada en los sitios en donde fuera necesario.

Cabe aclarar que la tierra a colocar tiene la funcién estrictamente de sustrato fértil, listo para sembrar
las semillas de césped, arbustos y darboles, si la Inspeccién de Obra considera que la tierra no es la
indicada para su fin puede pedir su remocién y nuevo vuelco.

Medicién y forma de pago

Este item se medird por metros cibicos (m3). El mismo se pagara al precio establecido en el contrato,
estando incluidos los materiales, mano de obra y toda aquella tarea necesaria para la correcta ejecucion
del item.

11.2 Provision y siembra de cesped para canchas
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El presente sub-item contempla la provision y colocacion de semillas mixtas tipo “Campos deportivos
Picasso”. La Contratista deberd brindar todo tipo de material, mano de obra, maquinaria y demds
recursos necesarios para el correcto crecimiento del césped solicitado para uso deportivo. Se
considerard finalizada la tarea cuando el campo de juego se encuentre totalmente cubierto de césped
con la altura que indique la Inspeccién de Obra.

METODOLOGIA DE SIEMBRA:

- Se despejard el terreno de todo tipo de malezas, escombros vy residuos.

- Se punteard la tierra, con 10 cm de profundidad hasta dejar el terreno bien refinado.

- Se rellenara (de ser necesario) con sustrato fértil todo sector que se encuentre deprimido o con
“huellas” de uso.

- Se preparard el suelo con fertilizante con 1,5 kg/100mts2 de fosfato diamdnico hasta 3 dias
antes de la siembra.

- Una vez fertilizado, se debera sembrar la semilla en relacién a 5 kg/100m2 esparcida de forma
pareja y uniforme. Para que se incorpore la semilla en suelo sin profundizar, se deberd rastrillar
o cubrir con tierra fina y arena.

- Desde la siembra, no se podra pisar de manera intensa el terreno, y se deberd mantener con
riego fino todos los dias hasta que germine a los 10/15 dias, sin generar charcos de agua y
alternando con dias de lluvia.

- Por ultimo se debera cortar el césped por primera vez cuando se alcance la altura de un puno.

La Inspeccion de Obra tiene la facultad de pedir el cambio de panes/semillas, o |a resiembra si el césped
no crece correctamente.

Al finalizar la obra, los sectores a colocar semillas deben entregarse con césped ya crecido en su
totalidad, de no ser asi se solicitara mas cantidad de siembra de semillas.

De ser necesario se podra solicitar a la Contratista la colocacién de vallas o cintas de seguridad para la
proteccion del césped y/o semillas para su correcto crecimiento.

Se debera realizar la conservacion por parte de la Contratista de acuerdo a lo que indique la Inspeccion
de Obra.

Medicién y forma de pago

Este item se medird y pagard por metro cuadrado (m2) de acuerdo a lo establecido en el contrato,
estando incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecucién del item.

11.3 Provisidn y colocacion de semillas en parques y plazas

El presente sub-item contempla la provision y colocacién de semillas para césped. La Contratista
debera brindar todo tipo de material, mano de obra, maquinaria y demas recursos necesarios para el
correcto crecimiento del césped solicitado para alto transito. Se considerara finalizada la tarea cuando el
area de intervencion computada se encuentre totalmente cubierta de césped con la altura que indique
la Inspeccidn de Obra.

METODOLOGIA DE SIEMBRA:
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- Se despejard el terreno de todo tipo de malezas, escombros vy residuos.

- Se punteard la tierra, con 10 cm de profundidad hasta dejar el terreno bien refinado.

- Se rellenara (de ser necesario) con sustrato fértil todo sector que se encuentre deprimido o con
“huellas” de uso.

- Se preparara el suelo con fertilizante con 1,5 kg/100m2 de fosfato diamdnico hasta 3 dias antes
de la siembra.

- Una vez fertilizado, se deberd sembrar la semilla “tipo 7 variedades” en relacién a 5 kg/100mts2
esparcida de forma pareja y uniforme; (Para que se incorpore la semilla en suelo sin
profundizar, se debera rastrillar o cubrir con tierra fina y arena).

- Desde la siembra, no se podra pisar de manera intensa el terreno, y se deberd mantener con
riego fino todos los dias hasta que germine a los 10/15 dias, sin generar charcos de agua vy
alternando con dias de lluvia.

- Por Ultimo se debera cortar el césped por primera vez cuando se alcance la altura de un puno.

La Inspeccidon de obra tiene la facultad de pedir el cambio de panes/semillas, o la resiembra si el césped
no crece correctamente.

Al finalizar la obra, los sectores a colocar semillas deben entregarse con césped ya crecido en su
totalidad, de no ser asi se solicitard cubrir la superficie faltante con panes.

De ser necesario se podra solicitar a la Contratista la colocacién de vallas o cintas de seguridad para la
proteccion del césped y/o semillas para su correcto crecimiento.

Se deber3 realizar la conservacion por parte de la Contratista de acuerdo a lo que indique la Inspeccién
de Obra.

Particularmente, la siembra de este tipo de césped se realizard en las dreas de juegos infantiles
existentes con el objetivo de reverdecer dichos sectores, los mismos se encuentran indicados en los
planos licitatorios.

Medicién y forma de pago

Este ftem se medird y pagara por metro cuadrado (m2) de acuerdo a lo establecido en el contrato,
estando incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecucion del item.

11.4 Provision y colocacion de arbol tipo Lapacho (Handroanthus impetiginosus) - 10 litros

El presente sub-item comprende la provisidn y colocacion de arboles caducifolios de gran tamano, y de
rapido crecimiento. Las especies seran solicitadas por la Inspeccidn de Obra y deberdn tener muy buena
adaptacion a las condiciones ambientales a las que quedaran expuestos. Preferentemente: Lapacho
rosado (Handroanthus impetiginosus).

LAPACHO: Arbol que alcanza una altura de 10 a 15 metros, pudiendo llegar a los 30 metros. Su tronco
es robusto y puede medir de 6 a 12 metros de alto, con un grosor de 50 a 90 centimetros. La copa suele
ser amplia y redondeada, proporcionando una buena sombra. Alto valor ornamental por su floracion
rosada y follaje tupido.
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Los ejemplares deberan llegar a obra en envases minimo de 10 litros, con al menos 3m de alto y follaje
tupido, quedando a disposicién de la Inspeccion de Obra el requerimiento de reposicion de arboles por
falta de cumplimiento de cualquiera de las solicitudes técnicas descritas.

Criterios de plantado

Los arboles seleccionados deberdn alcanzar como minimo los 3 metros de altura, y tendran que ser
sanos, sin pestes ni ramas secas. Se recibirdn en obra a raiz desnuda con pan de tierra, sin que esto
afecte el estado vital de la planta.

Se deben suministrar plantas sanas, vigorosas, cultivadas en viveros reconocidos de acuerdo con las
buenas practicas horticolas y deberdn estar libres de malezas, enfermedades, insectos, lesiones,
abrasiones o desfiguraciones. La ramificacion debe ser abierta, ascendente y recto de fuste alto.

Su emplazamiento deberd ser sobre suelo blando, permeable, bien abonado y no calcareo, libre de
escombro o restos de obra. En caso de ser necesario, se colocaran con tutores a juicio de la Inspeccion
de Obra para evitar el dano por corrientes de viento.

Se colocaran de acuerdo a la sectorizacién establecida en los planos, verificados por replanteo y con la
previa aprobaciéon de la 1.0. Seran rellenados con tierra fértil hasta el nivel de la enmienda para la
colocacion de césped posterior.

Se deberd garantizar el mantenimiento contra defectos que incluyen la muerte y crecimiento
inadecuado, la calidad de todas las plantas durante un periodo de 6 meses, contados a partir de la
aceptacion final de los trabajos.

Mantenimiento

Los trabajos de mantenimiento necesarios para el buen desarrollo de las plantas, que se iniciaran
inmediatamente después de la plantacidon y hasta la recepcién de la obra por parte del municipio.

A cumplir por la Contratista:

a. La plantacién serd regada con la frecuencia e intensidad necesarias para mantener el suelo himedo,
de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccion de Obra.

b. Todas las areas verdes dentro de los limites de la obra deberan ser desmalezadas reqularmente cada
15 dias de manera manual, sin aplicacion de herbicidas.

c. Se realizardn los tratamientos preventivos contra hormigas y otras plagas o enfermedades,
debiéndose detectar cualquier enfermedad y proceder a su inmediato combate. En el caso de hormigas,
se deberdn implementar las pulverizaciones a cargo de la Contratista.

d. Mantener la proteccion durante los periodos de plantacién y mantenimiento. Tratar, reparar o
reemplazar los materiales danados a causa de los trabajos de plantacion.

e. Proteccidn sanitaria: Debera realizarse proteccidn sanitaria de los siguientes agentes:

- Insectos cada vez que se detecten y que constituyan perjuicio cierto.
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- Hongos vy bacterias en forma preventiva y con ritmo estacional, tipo Cercobin o similar para
hongos vy tipo Agromicina o similar para bacterias. Deberd presentarse a la Inspeccién de Obra,
previamente a los tratamientos, el método, equipo, plaguicida y dosis. No deberdn usarse
plaguicidas de clases A y B; sélo se usardn los de clases Cy D (mediana y levemente tdxicos).

Inspeccion y aceptacion de los trabajos

Una vez finalizados los trabajos, incluido el mantenimiento, la Inspeccién de Obra llevara a cabo una
inspeccidén para determinar la aceptabilidad. La aceptacidn de los trabajos sélo podra ser considerada
cuando se cumpla con la limpieza total de materiales sobrantes (sustratos y material vegetal), desechos
plasticos como envases o de cualquier otro tipo, escombros, monticulos de tierra, elementos,
herramientas y/o maquinaria de trabajo, material sobrante de las podas y extracciones, y cualquier otro
elemento o material que por observacion de la Inspeccién de Obra se considere pertinente.

Medicién y forma de pago

Este item se medird por unidad (u) de ejemplar colocado, con sus correspondientes tutores,
tratamientos fitosanitarios y riego. EI mismo se pagara al precio establecido en el contrato, estando
incluidos los materiales, mano de obra y toda aquella tarea necesaria para la correcta ejecucion del
item.

11.5 Provisién y colocacién de Arbol tipo Timbé (Enterolobium contortisiliquum) - 10 litros

El presente sub-item comprende la provision y colocacion de drboles caducifolios de gran tamano, y de
rapido crecimiento. Las especies seran solicitadas por la Inspeccion de Obra y deberdn tener muy buena
adaptacion a las condiciones ambientales a las que quedardn expuestos. Preferentemente: Arbol tipo
Timbo (Enterolobium contortisiliquum).

TIMBO: Arbol que alcanza una altura de 15 a 25 metros, pudiendo llegar hasta 30 metros en condiciones
optimas. Su tronco es recto y robusto, mide de 8 a 15 metros de alto, con un didmetro de 50 a 100
centimetros. La copa tiene una forma amplia y redondeada, proporcionando una buena sombra. Alto
valor ornamental por su follaje. De floracién discreta.

Los ejemplares deberan llegar a obra en envases minimo de 10 litros, con al menos 3m de alto y follaje
tupido, quedando a disposicién de la Inspeccion de Obra el requerimiento de reposicidn de arboles por
falta de cumplimiento de cualquiera de las dos solicitudes técnicas descritas.

Criterios de plantado

Los arboles seleccionados deberdn alcanzar como minimo los 3 metros de altura, y tendran que ser
sanos, sin pestes ni ramas secas. Se recibirdn en obra a raiz desnuda con pan de tierra, sin que esto
afecte el estado vital de |a planta.

Se deben suministrar plantas sanas, vigorosas, cultivadas en viveros reconocidos de acuerdo con las
buenas practicas horticolas y deberdn estar libres de malezas, enfermedades, insectos, lesiones,
abrasiones o desfiguraciones. La ramificacion debe ser abierta, ascendente y recto de fuste alto.
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Su emplazamiento deberd ser sobre suelo blando, permeable, bien abonado y no calcareo, libre de
escombro o restos de obra. En caso de ser necesario, se colocaran con tutores a juicio de la Inspeccion
de Obra para evitar el dano por corrientes de viento.

Se colocaran de acuerdo a la sectorizacidn establecida en los planos, con la previa aprobacién de la 1.0y
seran rellenados con tierra fértil hasta el nivel de la enmienda para la colocaciéon de césped posterior.

Se debera garantizar contra defectos que incluyen la muerte y crecimiento inadecuado, la calidad de
todas las plantas durante un periodo de 6 meses, contados a partir de la aceptacién final de los
trabajos.

Mantenimiento

Los trabajos de mantenimiento necesarios para el buen desarrollo de las plantas, que se iniciaran
inmediatamente después de la plantacion y hasta la recepcidn de la obra por parte del municipio.

A cumplir por la Contratista:

a. La plantacion sera regada con la frecuencia e intensidad necesarias para mantener el suelo himedo,
de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccidn de Obra.

b. Todas las areas verdes dentro de los limites de la obra deberdn ser desmalezadas regularmente cada
15 dias de manera manual, sin aplicacion de herbicidas.

c. Se realizardn los tratamientos preventivos contra hormigas y otras plagas o enfermedades,
debiéndose detectar cualquier enfermedad y proceder a su inmediato combate. En el caso de hormigas,
se deberan implementar las pulverizaciones a cargo de la Contratista.

d. Mantener la proteccion durante los periodos de plantacién y mantenimiento. Tratar, reparar o
reemplazar los materiales danados a causa de los trabajos de plantacién.

e. Proteccion sanitaria: Debera realizarse proteccidn sanitaria de los siguientes agentes:

- Insectos cada vez que se detecten y que constituyan perjuicio cierto.

- Hongos y bacterias en forma preventiva y con ritmo estacional, tipo Cercobin o similar para
hongos vy tipo Agromicina o similar para bacterias. Deberd presentarse a la Inspeccién de Obra,
previamente a los tratamientos, el método, equipo, plaguicida y dosis. No deberdn usarse
plaguicidas de clases A y B; sélo se usaran los de clases Cy D (mediana y levemente tdxicos).

Inspeccion y aceptacion de los trabajos

Una vez finalizados los trabajos, incluido el mantenimiento, la Inspeccién de Obra llevara a cabo una
inspeccidn para determinar la aceptabilidad. La aceptacidn de los trabajos sélo podra ser considerada
cuando se cumpla con la limpieza total de materiales sobrantes (sustratos y material vegetal), desechos
plasticos como envases o de cualquier otro tipo, escombros, monticulos de tierra, elementos,
herramientas y/o maquinaria de trabajo, material sobrante de las podas y extracciones, y cualquier otro
elemento o material que por observacion de la Inspeccion de Obra se considere pertinente.

Medicién y forma de pago
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Este item se medira por unidad (u) de ejemplar colocado, con sus correspondientes tutores,
tratamientos fitosanitarios y riego. El mismo se pagara al precio establecido en el contrato, estando
incluidos los materiales, mano de obra y toda aquella tarea necesaria para la correcta ejecucion del
item.

11.6 Provision y colocaciéon de arbustos

El presente sub-item comprende la provision y colocacién de arbustos (preferentemente: tipo stipa,
lantana y plumerillo blanco, a confirmar por la Inspeccién de Obra). Cada metro cuadrado a parquizar
debera estar cubierto con una cantidad de 4 (cuatro) arbustos, sembrados en forma de tresbolillo,
disposicién que deberd ser presentada a la |.O. para su aprobacion previo a la ejecucidn de tareas. Los
arbustos a colocar deberan presentar un grado de crecimiento y desarrollo avanzado, siendo de 10 Its o
mas, con una altura de por lo menos 40 cm. De no conseguirse, se deberan colocar la cantidad de
plantines necesarios para cubrir la superficie en el momento que se entregue la obra.

Deberan ser arbustos semi perenne de gran rusticidad de color de flores y debera tener muy buena
adaptacion a las condiciones ambientales a la que esté expuesta. Su emplazamiento deberd ser sobre
un suelo blando, permeable, bien abonado y no calcareo.

En caso de ser necesario, se colocaran con tutores para no perder verticalidad en su emplazamiento.

Se deberd garantizar contra defectos que incluyen la muerte y crecimiento inadecuado, la calidad de
todas las plantas durante un periodo de 6 meses, contados a partir de la aceptacion final de los
trabajos.

Mantenimiento

Los trabajos de mantenimiento necesarios para el buen desarrollo de las plantas, que se iniciaran
inmediatamente después de la plantacion y hasta la recepcién de la obra por parte del municipio.

A cumplir por la Contratista:

a. La plantacion sera regada con la frecuencia e intensidad necesarias para mantener el suelo himedo,
de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccidn de Obra.

b. Todas las areas verdes dentro de los limites de la obra deberdn ser desmalezadas regularmente cada
15 dias de manera manual, sin aplicacion de herbicidas.

c. Se realizardn los tratamientos preventivos contra hormigas y otras plagas o enfermedades,
debiéndose detectar cualquier enfermedad y proceder a su inmediato combate. En el caso de hormigas,
se deberan implementar las pulverizaciones a cargo de la Contratista.

d. Mantener la proteccion durante los periodos de plantacién y mantenimiento. Tratar, reparar o
reemplazar los materiales danados a causa de los trabajos de plantacidn.

e. Proteccion sanitaria: Debera realizarse proteccidn sanitaria de los siguientes agentes:

- Insectos cada vez que se detecten y que constituyan perjuicio cierto.
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- Hongos vy bacterias en forma preventiva y con ritmo estacional, tipo Cercobin o similar para
hongos vy tipo Agromicina o similar para bacterias. Deberd presentarse a la Inspeccién de Obra,
previamente a los tratamientos, el método, equipo, plaguicida y dosis. No deberdn usarse
plaguicidas de clases A y B; sélo se usardn los de clases Cy D (mediana y levemente tdxicos).

Inspeccion y aceptacion de los trabajos

Una vez finalizados los trabajos, incluido el mantenimiento, la Inspeccién de Obra llevara a cabo una
inspeccidén para determinar la aceptabilidad. La aceptacidn de los trabajos sélo podra ser considerada
cuando se cumpla con la limpieza total de materiales sobrantes (sustratos y material vegetal), desechos
plasticos como envases o de cualquier otro tipo, escombros, monticulos de tierra, elementos,
herramientas y/o maquinaria de trabajo, material sobrante de las podas y extracciones, y cualquier otro
elemento o material que por observacion de la Inspeccién de Obra se considere pertinente.

Medicién y forma de pago

Este item se medird por unidad (u). El mismo se pagara al precio establecido en el contrato, estando
incluidos los materiales, mano de obra y toda aquella tarea necesaria para la correcta ejecucion del
item.

11.7 Provision y colocacién de arbol de gran porte

El presente sub-item comprende la provision y colocacion de drboles caducifolios de gran tamano, y de
rapido crecimiento. Las especies seran solicitadas por la Inspeccion de Obra y deberdn tener muy buena
adaptacién a las condiciones ambientales a las que quedardn expuestos. Preferentemente: Arbol tipo
Timbo (Enterolobium contortisiliquum).

TIMBO: Arbol que alcanza una altura de 15 a 25 metros, pudiendo llegar hasta 30 metros en condiciones
Optimas. Su tronco es recto y robusto, mide de 8 a 15 metros de alto, con un diametro de 50 a 100
centimetros. La copa tiene una forma amplia y redondeada, proporcionando una buena sombra. Alto
valor ornamental por su follaje. De floracion discreta.

Los ejemplares deberan llegar a obra en envases minimo de 20 litros, con al menos 3.5m de alto y
follaje tupido de manera que produzca una sombra considerable, quedando a disposicion de la
Inspeccién de Obra el requerimiento de reposicion de arboles por falta de cumplimiento de cualquiera
de las dos solicitudes técnicas descritas.

Criterios de plantado

Los darboles seleccionados deberdn alcanzar como minimo los 3.5 metros de altura, y tendran que ser
sanos, sin pestes ni ramas secas. Se recibirdn en obra a raiz desnuda con pan de tierra, sin que esto
afecte el estado vital de la planta.

Se deben suministrar plantas sanas, vigorosas, cultivadas en viveros reconocidos de acuerdo con las
buenas practicas horticolas y deberdn estar libres de malezas, enfermedades, insectos, lesiones,
abrasiones o desfiguraciones. La ramificacion debe ser abierta, ascendente y recto de fuste alto.
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Su emplazamiento deberd ser sobre suelo blando, permeable, bien abonado y no calcareo, libre de
escombro o restos de obra. En caso de ser necesario, se colocaran con tutores a juicio de la Inspeccion
de Obra para evitar el dano por corrientes de viento.

Se colocaran de acuerdo a la sectorizacidn establecida en los planos, con la previa aprobacién de la 1.0y
seran rellenados con tierra fértil hasta el nivel de la enmienda para la colocaciéon de césped posterior.

Se debera garantizar contra defectos que incluyen la muerte y crecimiento inadecuado, la calidad de
todas las plantas durante un periodo de 6 meses, contados a partir de la aceptacién final de los
trabajos.

Mantenimiento

Los trabajos de mantenimiento necesarios para el buen desarrollo de las plantas, que se iniciaran
inmediatamente después de la plantacion y hasta la recepcidn de la obra por parte del municipio.

A cumplir por la Contratista:

a. La plantacion sera regada con la frecuencia e intensidad necesarias para mantener el suelo himedo,
de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccidn de Obra.

b. Todas las areas verdes dentro de los limites de la obra deberdn ser desmalezadas regularmente cada
15 dias de manera manual, sin aplicacion de herbicidas.

c. Se realizardn los tratamientos preventivos contra hormigas y otras plagas o enfermedades,
debiéndose detectar cualquier enfermedad y proceder a su inmediato combate. En el caso de hormigas,
se deberan implementar las pulverizaciones a cargo de la Contratista.

d. Mantener la proteccion durante los periodos de plantacién y mantenimiento. Tratar, reparar o
reemplazar los materiales danados a causa de los trabajos de plantacién.

e. Proteccion sanitaria: Debera realizarse proteccidn sanitaria de los siguientes agentes:
Insectos cada vez que se detecten y que constituyan perjuicio cierto.

Hongos y bacterias en forma preventiva y con ritmo estacional, tipo Cercobin o similar para hongos y
tipo Agromicina o similar para bacterias. Debera presentarse a la Inspeccidn de Obra, previamente a los
tratamientos, el método, equipo, plaguicida y dosis. No deberan usarse plaguicidas de clases Ay B; sélo
se usaran los de clases Cy D (mediana y levemente tdxicos).

Inspeccidn y aceptacion de los trabajos

Una vez finalizados los trabajos, incluido el mantenimiento, la Inspeccién de Obra llevard a cabo una
inspeccién para determinar la aceptabilidad. La aceptacién de los trabajos sélo podra ser considerada
cuando se cumpla con la limpieza total de materiales sobrantes (sustratos y material vegetal), desechos
plasticos como envases o de cualquier otro tipo, escombros, monticulos de tierra, elementos,
herramientas y/o maquinaria de trabajo, material sobrante de las podas y extracciones, y cualquier otro
elemento o material que por observacién de la Inspeccidon de Obra se considere pertinente.
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Medicion y forma de pago

Este ftem se medird por unidad (u). El mismo se pagara al precio establecido en el contrato, estando
incluidos los materiales, mano de obra y toda aquella tarea necesaria para la correcta ejecucién del
item.

12. OBRA HIDRAULICA E/ SAYOS Y MILLAN + TRATAMIENTO CALLE D’ELIA
12.1 Saneamiento y relleno de zanja

Comprende el tratamiento, saneamiento y relleno de las zanjas existentes marcadas en los planos
licitatorios o segun indique la Inspeccidon de obra. Incluye la provision de todos los materiales,
herramientas, insumos y mano de obra necesarios para concluir las tareas.

Se tomara un espesor de relleno tal que logre nivelar el terreno en su totalidad, ejecutado por la
Contratista y aprobado por la Inspeccién de Obra.

El suelo empleado en el relleno deberd cumplir con las siguientes exigencias minimas de calidad:

- Los suelos no podran ser impermeables, el relleno y las superficies en su totalidad deberan ser
absorbentes/drenantes para asegurar el correcto tratamiento de las aguas de lluvia.

- El relleno, ademas de no ser impermeable, deberd estar limpios de residuos/cascotes y
contaminacion.

- Se debera contemplar la cantidad necesaria para que, una vez compactados/confinados los
suelos, lleguen al volumen computado en la presente licitacion.

Cuando para la conformacién del relleno se disponga de suelos de distintas calidades, los 0,30
superiores de los mismos, deberan formarse con los mejores materiales seleccionados en base a lo
ordenado por la Supervision; toda tarea adicional que demande el cumplimiento de lo anterior no
recibird reconocimiento adicional alguno.

Mediciéon y formas de pago

Este item se medird y se pagara por metro ctbico (m3) de tarea realizada. La construccion de la misma
se realizard por capas a lo largo de su recorrido, por lo que la Inspeccién determinard de manera
volumétrica el avance de las tareas, cuando los trabajos de colocacién y compactacion hayan culminado
y se haya corroborado el estado de compactacidn y pardmetros de los materiales mediante los ensayos
pertinentes.

12.2 Nuevos sumideros tipo S2:

La Contratista debera proveer todo tipo de material, mano de obra, herramientas, maquinarias y demas
recursos necesarios para la correcta ejecucion de los sumideros tipo S2 con rejilla metdlica. Los mismos
deberan realizarse siguiendo estrictamente las indicaciones de los planos de detalle adjuntos en la
documentacion licitatoria.

Tanto la ubicacion en obra como las secciones del sumidero deberan corroborar por proyecto ejecutivo
a cargo de la empresa y aprobado por la Inspeccién de Obra.
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Medicion y formas de pago

Este item se medira y se pagara por unidad (un) de sumidero ejecutado y conectado, de acuerdo a lo
establecido en el contrato, estando incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta
ejecucion del item.

12.3 Provision y colocacion de caio de H® premoldeado 500 (Incluye zanjeo)

El presente sub-item establece la provisidn y colocacidn de canos de hormigdn armado para desagiies
en los lugares y didmetros indicados en los planos correspondientes.

La Inspeccion de Obra podra exigir la realizacion del “Ensayo de Carga Externa” y toda prueba
tendiente a verificar las condiciones de los materiales, trabajos de colocacion y calidad de la caneria
terminada (fracturas, falta de perpendicularidad entre el plano del enchufe y eje del cano,
irregularidades superficiales notorias, etc.).

La excavacion a practicar para la colocacion de los canos, deberd realizarse en los lugares y cotas
indicadas en los planos y cdmputos métricos que forman parte del presente proyecto y que estén
verificados por proyecto ejecutivo de la Contratista. Las juntas de unidn deberan sellarse con mortero
de proporciones una de cemento y tres de arena (1:3).

METODO CONSTRUCTIVO:

Su realizacién se hara de acuerdo a las normas habituales para este tipo de tareas, debiendo
respetarse las cotas y pendientes indicadas en los planos de proyecto y/o por la Inspeccién,
asegurando el correcto desagiie como asi también un perfecto tomado de juntas en la cabecera
de los canos.

En lo referente a las juntas, se humedecerd la espiga del cano a colocar y el enchufe del ya
colocado y se aplicard de inmediato en el angulo entrante, en la mitad inferior del colocado, el
mortero de cemento puro suficientemente consistente para evitar su escurrimiento,
procediéndose a introducir la espiga del préximo cano en el enchufe del cafo ya colocado, de
modo que queden perfectamente centrados, a fin de asegurar un espesor uniforme de junta.
Una vez calzado el nuevo cano, se concluira por rellenar la junta con mortero compuesto por una
parte de cemento y dos partes de arena fina, hasta formar un chanfle de proteccién con el
mismo mortero.

En dias secos y calurosos, las juntas deberdn mantenerse hdmedas durante las primeras 24 hs.
de ejecutadas y protegidas de la accién del sol.

Debera lograrse una perfecta alineacién en los distintos tramos y continuidad en las superficies
internas de los canos consecutivos, mediante alisado de la junta correspondiente con la
aplicacion de mortero de cemento puro. Con respecto a la compactacién del suelo de relleno de
la zanja de excavacion debera realizarse correctamente y en capas con un espesor no mayor a
0.30m.

Es importante que durante la ejecucién de los trabajos se asegure el correcto funcionamiento del cerco
o vallado de obra, para resguardar de cualquier riesgo a los peatones, usuarios o transeuntes del sector
a intervenir. Previo a la demolicién/zanjeofapertura, la Contratista deberd demarcar el sector a
intervenir en conjunto con la Inspeccion de Obra, asi como también presentar un croquis de
circulaciones y vallados.
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La metodologia a implementar para la presente tarea podra ser manual o mecanica, con previo aviso a
la Inspeccién de Obra. Asi como también se debera dar aviso y solicitar permiso para el horario en el
que se desarrollard la tarea.

Los excedentes que no sean utilizados en proyecto o los escombros deberdn ser cargados,
transportados y descargados en los sitios que indique la I.0. a cargo de la Contratista.

Medicion y forma de pago

Este ftem se medird y pagara por metro lineal (ml) de Cano de HO A° colocado al precio establecido de
contrato seguin sus dimensiones, y sera por concepto de provision de canos, de todos los materiales, su
transporte, la mano de obra, excavacion, colocacidn, tomado de juntas, la compactacion en capas del
relleno, el entibado y bombeo en caso de ser necesario; la provision y operacion de los equipos y todas
las tareas necesarias para la correcta realizacion del item; como asi también el retiro de todo material
sobrante hasta una distancia maxima de 5 km.

12.4 Provisidn y colocacion de cano de PVC 110 (Incluye zanjeo)

El presente sub-item establece la provision y colocacién de caneria de PVC de didametro de 110mm,
aptos para el uso pluvial instalados correctamente bajo la normativa vigente.

La Inspeccién de Obra podrd exigir |a realizacién de toda prueba tendiente a verificar las condiciones de
los materiales, trabajos de colocacién y calidad de la caneria terminada (fracturas, falta de
perpendicularidad entre el plano del enchufe y eje del cano, irregularidades superficiales notorias, etc.).

La Contratista deberd contemplar todo tipo de material, accesorios, mano de obra, maquinaria y demas
recursos necesarios para la correcta ejecucion de la red de desaglies planteada en la documentacién
técnica adjunta.

Cabe aclarar que la Contratista deberd contemplar todo tipo de demolicién de solado vy
zanjeo/excavacion de terreno para la correcta colocacién del cafno de pvc de diametro 110mm.

. o s

Medicién y formas de pago

Este item se medird y se pagara por metro lineal (ml) de caneria ejecutada y conectada, de acuerdo a lo
establecido en el contrato, estando incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta
ejecucion del item.

12.5 Camara de inspeccion de 0.60m

La Contratista debera proveer todo tipo de material, mano de obra, herramientas, maquinarias y demas
recursos necesarios para la correcta ejecucion de las camaras de inspeccion de 60cm x 60cm y una
profundidad de 1m, con tapa cementicia ciega. Las mismas deberan realizarse siguiendo estrictamente
las indicaciones de los planos de detalle adjuntos en la documentacion licitatoria.

Tanto la ubicacién en obra como las secciones de cada camara, se deberan corroborar por proyecto
ejecutivo a cargo de la Contratista y posteriormente tendra que estar aprobado por la Inspeccion de
Obra.
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Medicion y formas de pago

Este item se medird y se pagara por unidad (un) de cdmara ejecutada y conectada, de acuerdo a lo
establecido en el contrato, estando incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta
ejecucion del item.

12.6 Camara de inspeccion de 1.00 m con rejilla de H®

La Contratista deberd proveer todo tipo de material, mano de obra, herramientas, maquinarias y demas
recursos necesarios para la correcta ejecucion de las camaras de inspeccion y enlace de 100cm x 100cm
x 100cm, con tapa tipo rejilla premoldeada cementicia. Las mismas deberan realizarse siguiendo
estrictamente las indicaciones de los planos de detalle adjuntos en la documentacion licitatoria.

Tanto la ubicacién en obra como las secciones de cada cdmara, se deberan corroborar por proyecto
ejecutivo a cargo de la Contratista y posteriormente tendrad que estar aprobado por la Inspeccion de
Obra.

Medicion y formas de pago

Este ftem se medird y se pagara por unidad (un) de cdmara ejecutada y conectada, de acuerdo a lo
establecido en el contrato, estando incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta
ejecucion del item.

12.7 Cordon de hormigdn sobre pavimento existente

El presente sub-item contempla todo tipo de material, mano de obra y maquinaria necesaria para la
ejecucion de los cordones cuneta de hormigdn armado in-situ computados en la obra.

Los mismos deberadn replantearse en obra y previo al llenado de hormigdn, la Contratista solicitard la
aprobacién de la Inspeccion de Obra. Su funcién principal serd la del drenaje y evacuacién de aguas
pluviales para prevenir inundaciones. Para realizar la tarea, la Contratista deberd seguir las
especificaciones descritas en el sub item “4.2 Cordon sobre pavimento’.

Medicién y formas de pago

Este item se medird y se pagara por metro lineal (ml) de tarea ejecutada en su totalidad, de acuerdo a
lo establecido en el contrato, estando incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta
ejecucion del item.

12.8 Corddn perimetral de contencion

El presente sub-item contempla todo tipo de material, mano de obra y maquinaria necesaria para la
ejecucion de los cordones cuneta de hormigdn armado in-situ computados en la obra. Para realizar la
tarea, la Contratista debera sequir las especificaciones descritas en el sub item “4.1 Corddn perimetral
de contencion”.

Medicién y formas de pago
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Este item se medira y se pagara por metro lineal (ml) de tarea ejecutada en su totalidad, de acuerdo a
lo establecido en el contrato, estando incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta
ejecucién del item.

12.9 Solado intertrabado (incluye contrapiso)

La Contratista deberd contemplar todo tipo de material, mano de obra, herramientas, maquinaria y
demas recursos necesarios para la correcta ejecuciéon de los senderos de intertrabado disenados en el
proyecto a licitar. Para realizar |a tarea, la Contratista deberd sequir las especificaciones descriptas en el
sub item “6.2 Solado de intertrabado (incluye contrapiso)”

Medicién y forma de pago

Este item se medird y pagard por metro cuadrado (m2) de acuerdo a lo establecido en el contrato,
estando incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecucién del item.

12.10 Excavacion y nivelacion manual

El presente sub-item comprende la excavacidn, nivelacion y despeje de toda la traza donde se
ejecutaran las veredas, pavimento y dreas que se indiquen los planos licitatorios adjuntos en conjunto
con el criterio de la Inspeccion de Obra. Para la correcta ejecucion de las tareas, la Contratista deberd
cumplir con las especificaciones técnicas del sub- item “3.7 Excavacion y nivelacion manual’.

Medicion y forma de pago

Este item se medird y pagara por metro cibico (m3) de acuerdo a lo establecido en el contrato, estando
incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecucion del item.

12.11 Solado de H° peinado

El presente sub-item comprende la provision de todo equipamiento, elementos, herramientas,
maquinarias y mano de obra necesaria para realizar la ejecucion del solado de hormigon peinado en
veredas especificadas en los planos correspondientes, siendo un contrapiso de 12 cm de hormigon H-21
armado con malla sima y una carpeta cementicia de 3 cm a base de cuarzo con terminacion “peinada’.

Este sub-item debe cumplir con las mismas especificaciones técnicas del sub-ftem “6.7 Solado de
hormigon peinado’.

Medicién y forma de pago

Este item se medird y pagard por metro cuadrado (m2) de acuerdo a lo establecido en el contrato,
estando incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecucion del item.

12.12 Provision y colocacion de bolardos metalicos

El presente sub-item comprende la provisidn y colocacion de bolardos metdlicos de seccién triangular y
desarrollo piramidal con sus respectivas fundaciones en hormigdn. Los mismos tendran como principal
funcién la de actuar como elementos de contencidn y seguridad para los peatones que circulan por las
veredas en distintos puntos geograficos de la intervencion donde la Inspeccion de Obra los considere
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necesarios. Tanto la ubicacién como las dimensiones, forma vy especificaciones técnicas quedan
detalladas en la documentacidn grafica correspondiente. Deberan respetar una separacion minima a
corddn de 60cm.

Los bolardos deberan ser fabricados en chapa de acero con un espesor minimo 3,2mm y respetando las
siguientes dimensiones: 250mm de lado en la base, 155mm en la parte superior, ya que debido a su
forma piramidal la seccién se reduce, y una altura total sobre el nivel de piso terminado de 0,40m.
Respecto al anclaje, el mismo sera mediante empotramiento a través de un cano interior de 125mm de
diametro, 4,75mm de espesor y 0,40m de altura a una base individual de hormigdn segun calculo. Cada
bolardo debera rellenarse de hormigdén al momento de la instalacién in-situ, tanto para garantizar el
anclaje como para maximizar su fuerza y resistencia ante cualquier impacto.

Todo el conjunto, tanto el bolardo en si como el cano de anclaje, deberan tener proteccién antiéxido por
galvanizado por inmersién en caliente. La terminacién serd en pintura antiéxido y el color a definir por
la inspeccion.

Medicién y forma de pago

Este item se medird y pagarad por unidad (u) de acuerdo a lo establecido en el contrato, estando
incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecucion del item.

12.13 Demolicién de pavimento existente

El presente sub-item comprende la demolicién de pavimento en las dreas a intervenir demarcadas en
conjunto con la Inspeccién de Obra. De esta manera los sectores quedaran conformados por terreno
natural en su totalidad. Los metros a demoler quedan sujetos al replanteo y verificaciéon de los niveles y
requerimientos que plantee la Inspeccién de Obra.

Todo tipo de materiales, cascotes y residuos producto de dicha demolicién deberan ser retirados de la
obra. Se considerara finalizada la tarea una vez que el terreno natural se encuentre libre de material y
escombros.

Para la ejecucion del presente sub-item, la Contratista deberd tener sumo cuidado para conservar la
integridad de las losas a conservar. Para dicho fin, se debera realizar un replanteo preciso con la
Inspeccién de Obra y se tendrd que presentar una metodologia de corte de losas y demolicidn,
verificando que la maquinaria sea la adecuada para no ocasionar fisuras, o bordes dentados en los
sectores a mantener el pavimento. De ser necesario, la Contratista absorbera la responsabilidad de
realizar las tareas necesarias para lograr una correcta terminacién aprobada por la Inspeccién de Obra.

. oz

Medicion y forma de pago

El presente sub-item se medird y pagara por metro cuadrado (m2). Se consideraran incluidos en los
trabajos, todos los gastos necesarios para el suministro de materiales, mano de obra, equipos,
transporte de materiales, puesta en obra y todos los elementos y tareas especificamente indicados o
no, conducentes a la perfecta ejecucion del item
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13. CRUCE - APERTURA DE CALLE LINIERS
13.1 Pavimento de hormigdn sobre Calle Liniers + tratamiento en cruce de vias

El presente sub-item prevé la ejecucion de una nueva calle que conecte Liniers a ambos lados de la
ex-traza del ferrocarril. La Contratista debera contemplar todo tipo de material, mano de obra,
herramientas y maquinaria necesaria para la correcta ejecucion del nuevo paso vehicular.

Cabe aclarar que por la complejidad propia de la tarea y del sector donde se ejecutard, la Contratista
debe realizar un relevamiento exhaustivo y en base al mismo un proyecto ejecutivo y calculo
estructural, realizado por un profesional competente y aprobado por la Inspeccion de Obra.

El pavimento sera de uso vehicular y apto transito pesado.
El presente sub-item incluye las siguientes tareas:

- Apertura de caja.

- Nivelacién y aporte de tierra/tosca segun proyecto ejecutivo para salvar el desnivel existente y
generar asi una pendiente éptima y reglamentaria para los vehiculos.

- Perfilado y compactacién de subrasante con cal 20cm.

- Base de Hormigdn pobre H8. El espesor serd de 12cm a verificar por cdlculo estructural de la
Contratista.

- Losetas de hormigdn premoldeadas para pasos vehiculares sobre vias. Se deberdn colocar
seguin indiquen los planos de detalle de la presente licitacion y el fabricante.

- Pavimento rigido de hormigdn H30 con corddn cuneta integral. El espesor serd de 18cm a
verificar por cdlculo estructural de la Contratista.

La construccion se hara de acuerdo a la documentacion presentada por la Contratista y aprobada por la
Inspeccidn de Obra, siendo las longitudes y anchos los indicados en los computos métricos, perfiles tipo
de la obra, planos de detalle y en los lugares que determine la Inspeccién de la misma.

Especificaciones técnicas para la capa de rodamiento tipo pavimento rigido de hormigdén H30.:
- AGREGADOS FINOS:

No se permitira el empleo de arenas de trituracién como unico agregado fino. El porcentaje de arena de
trituracion no serd mayor del 30% del total del agregado fino. En casos debidamente justificados, se
permitird aumentar el porcentaje de arena de trituracion hasta el 40% del total del agregado fino,
debiendo cumplir todas las exigencias establecidas en el Reglamento CIRSOC vigente y que la
exudacion del hormigdn, determinada segun la norma IRAM 1604:2004, cumpla los siguientes limites:

- Capacidad de exudacion igual o menor que cinco por ciento (5%).

- Velocidad de exudacién igual o menor que 100 x 10-6 cm/seq.

El agregado fino total poseerd una curva granulométrica continua y uniforme dentro de las curvas
limites especificadas, debiéndose cumplir que el material que pasa el Tamiz n°30 serd inferior al 45%
del mismo, mientras que el que pasa el Tamiz n°50 serd inferior al 30% y su Mddulo de Finura serd
superior a 2,5.

El agregado fino no tendrd mas del 45% de material retenido en dos cualquiera de los tamices
consecutivos de la serie IRAM.
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- CEMENTOS:

Para la ejecucién del pavimento de hormigdn, deberd utilizarse Cemento Portland Normal (CPN),
Cemento Portland Fillerizado (CPF) o Cemento Portland Compuesto (CPC), de marca y procedencia
aprobada por los organismos nacionales habilitados, limitdndose el porcentaje de adiciones hasta el
20%. El cemento a utilizar cumplird con los requisitos especificados en las Normas IRAM 50000 vy
50002. Al ser ensayados segun la Norma IRAM 1622, a la edad de 28 dias, arrojen una resistencia a la
compresién no menor de 40 MPa (400kg/cm?2) como garantia de calidad para obtener la resistencia
especificada en el hormigdn.

La Contratista deberd remitir un detalle (protocolo) de las proporciones de los componentes finales
(silicatos, ferroaluminatos y aluminatos, etc.) de cada partida de cemento, de la cual quedaran muestras
duplicadas (en envases herméticos, sellados al vacio) debidamente conformadas e identificadas por la
Inspeccion y el Contratista, procediéndose a la reserva de las mismas hasta finalizar el Periodo de
Conservacion. Los grupos quedaran en poder de la Contratista y del Laboratorio de la DVBA, y de ser
necesario su andlisis, las muestras serdn ensayadas a través del INTI, quedando a cargo de la
Contratista los costos que ello demandare.

Los envases llevaran impresos directamente y en caracteres legibles e indelebles, ademas de lo exigido
por las disposiciones legales vigentes, las siguientes indicaciones:

« Marca registrada, nombre y apellido o razén social del fabricante.

- La leyenda con la denominacién del tipo de cemento vy el porcentaje de sus constituyentes.

« El contenido nominal en kilogramos.

« La procedencia.

Cuando el producto se entregue a granel, estas indicaciones se haran constar en el remito, adjuntando
protocolo.

Deberan ser controladas las partidas mediante ensayos fisicos y quimicos que indique la Inspeccién.

Se deberdn mantener las mismas caracteristicas del cemento a lo largo de toda la obra.

Cuando, por motivos intrinsecos a la obra (contaminaciéon por sulfatos u otras exigencias de plazo, etc.),
se requieran cementos con propiedades especiales, los mismos deberdan cumplir con la Norma IRAM
50001.

- JUNTAS - ARMADURAS:

Las juntas transversales a construir en tramos de dos o mas losas de una trocha, se separardn no mas
de 4,50m entre si, no obstante se tratara de hacerlas coincidir con las adyacentes.

Andlogamente se buscara la coincidencia de juntas longitudinales.

También deberd incorporarse y/o restituirse la armadura de vinculacion con el pavimento existente,
para lo cual se deberdn insertar pasadores y/o barras de unién en las losas, practicando orificios con
equipos adecuados (taladros rotopercutores), que permitan alojar la porcién empotrada del pasador o
barra de unidn, la que deberd quedar sélidamente incorporada a través de materiales a base de resinas
sintéticas o mortero de cemento epoxidico.

- PASADORES

Los pasadores seran de acero liso, de 25 (veinticinco) milimetros de diametro y 50 (cincuenta)
centimetros de largo. Seran colocados en la mitad del espesor de la losa, con una separacion de 30
(treinta) centimetros uno de otro. Cuando deban vincular losas existentes, las perforaciones que se

MUNICIPIO DE LANUS

Av. Hipdlito Yrigoyen 3863, Lanus Oeste | Linea gratuita 0800-333-5268



- Municipalidad de Lanus
La n u s Secretaria de Planificacion Territorial y Obra Pblica
— GOBIERNO —

ejecuten tendran un diametro ligeramente superior al del pasador, 25 (veinticinco) centimetros de
profundidad y deberan estar alineados con el eje longitudinal del pavimento, tanto en el plano
horizontal como en el vertical, con una tolerancia de 5 mm en la longitud del pasador.

BARRAS DE UNION

Cuando sea necesario incorporar o reponer barras de unién o cuando la demolicién se efectue sélo en
una parte de la superficie total de la losa, previo a la reconstruccion se procedera a efectuar
perforaciones de anclaje, de 20 (veinte) milimetros de didmetro y 30 (treinta) centimetros de
profundidad, separadas 50 (cincuenta) centimetros una de otra, en las paredes de las losas existentes.
Las perforaciones no mantendran paralelismo entre si, procurando realizarlas con un cierto dngulo
respecto del plano vertical. Las barras de unién o anclajes seran de acero conformado superficialmente,
de alto limite de fluencia, de 12 (doce) milimetros de didmetro y 60 (sesenta) centimetros de largo.

En todos los casos, los anclajes se distribuirdn en el eje medio del espesor de la losa.
CURADO:

Se empleara pelicula impermeable. El material a aplicar sera resina con base solvente que cumpla con la
Norma IRAM correspondiente, en la dosificacién recomendada por el fabricante. Se deberd usar el
procedimiento detallado a continuacion o cualquier otro que proponga el Contratista, siempre y cuando
demuestre que tiene eficiencia superior. Este método consiste en el riego de un producto liquido, el que
se efectuara inmediatamente después de desaparecida el agua libre de la superficie de la calzada recién
terminada. Deberd quedar una pelicula impermeable, fina, uniforme y adherida al hormigdn, la que serd
opaca y pigmentada de blanco.

La aplicacién se efectuard mediante un pulverizador mecanico. La adopcién del método de curado
descrito no exime al Contratista de su responsabilidad sobre los resultados.

El material y método de aplicacion empleado deberd resultar efectivo bajo cualquier condicidn
climatica. Al solo juicio de la Inspeccién, ésta podra ordenar el cambio de método de curado ante
fisuracion incipiente o cualquier otro defecto atribuible a esa causa.

Medicién y forma de pago

El presente sub-item se medird y pagara por metro cuadrado (m2) de acuerdo a lo establecido en el
contrato, estando incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecucion del item.

13.2 Excavacion y nivelacién manual

La Contratista debera contemplar todo tipo de mano de obra, maquinaria y herramientas necesarias
para realizar la correcta excavacion, nivelacion y despeje de toda la traza donde se ejecutaran las
veredas y areas que se indiquen los planos licitatorios adjuntos en conjunto con el criterio de la
Inspeccién de Obra.

El presente sub-item debe cumplir con las mismas especificaciones técnicas del sub-item “3.7
Excavacion y nivelacion manual”.
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Medicion y forma de pago

El presente sub-ftem se medird y pagara por metro cibico (m3) de acuerdo a lo establecido en el
contrato, estando incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecucidn del item.

13.3 Solado de hormigén peinado

El presente sub-item comprende la provisién de todo material, elementos, herramientas, maquinarias y
mano de obra necesaria para realizar la ejecucién del solado de hormigén peinado en veredas
especificadas en los planos correspondientes, siendo un contrapiso de 12 cm de hormigdn H-21 armado
con malla sima y una carpeta cementicia de 3 cm a base de cuarzo con terminacién “peinada”.

Este sub-item debe cumplir las especificaciones técnicas del sub-item “6.7 Solado de hormigon
peinado”.

Medicién y forma de pago

El presente sub-item se medird y pagard por metro cuadrado (m2) de acuerdo a lo establecido en el
contrato, estando incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecucion del item.

14. ACCESIBILIDAD - FRENTE DE VIVIENDAS

14.1 Excavacion y nivelacién manual

Este sub-item comprende la excavacion, nivelacion y despeje de toda la traza donde se ejecutardn las
veredas y dreas que se indiquen los planos licitatorios adjuntos en conjunto con el criterio de la
Inspeccion de Obra.

Este sub-item debe cumplir con las mismas especificaciones técnicas, medicién y forma de pago del
item “3.7 Excavacion y nivelacion manual’.

14.2 Solado de hormigén peinado

Este sub-item comprende la provision de todo equipamiento, elementos, herramientas, maquinarias y
mano de obra necesaria para realizar la ejecucion del solado de hormigdn peinado en veredas
especificadas en los planos correspondientes, siendo un contrapiso de 12 cm de hormigon H-21armado
con malla sima y una carpeta cementicia de 3 cm a base de cuarzo con terminacion “peinada’”.

Este sub-item debe cumplir con las mismas especificaciones técnicas, medicién y forma de pago del
item “6.7 Solado de hormigon peinado”.
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Parque Lineal del Oeste: DETALLE VEREDA Y SENDERO
tramos entre Talcahuano y Tramo 2 ; Sayos y Delia

Liniers

SENDERD

VIVIENDA PRINICFAL

REFERENCIAS

01 Sendero principal

02 Vereda
m Vivienda
| NOTAS: EL PRESENTE PLANG ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA CEBERA REALIZAR LOS CALCULOS ESTRUCTURALES: GUE CORRESPONDAN ¥ CONFECCIOHAR LOS PLANOS DEFINITIVOS, OUE | - SECRETARIA DE PLANIFICACION TERRITORIAL ¥ OBRA PUBLICA

TODD DE ACUEADD CON LAS NORMATIVAS VIGENTEE. TODAS LAS MEDIDAS ¥ MIWELES SE VERIFICARAN EH OBRA POR EL CONTRATISTA. LOS PLANOS DE INSTALACIOMES 50N
WOHCATIVOS, DUEDANDO A CARGO Y RESPONIAILIDAD DE LA CONTRATISTA EL RELEVAMIENTO DE LAS MSTALACIONES EXISTENTES. INCLUYENDO SUIS ACOMETIDAS A RED — Eﬂllm"ﬂ =  PLAND Detalie vereds y ssdern Fie &g Fecha: novismbee 2024




Parque Lineal del Oeste:
tramos entre Talcahuanoy ~ DETALLE SECTOR GRADAS
Liniers

CANCHA FOTBOL 11

REFERENCIAS
01 Escalon de H°
02 Vigas de contencidn

0 Vegetacion

WOTAS: EMMEWMMMMEMMLMMWMMYWWMM OLUE - SECRETARIA DE PLANIFICACION TERRITORIAL ¥ OBRA PUBLICA

TODD DE ACUEADD CON LAS NORMATIVAS VIGENTEE. TODAS LAS MEDIDAS ¥ MIWELES SE VERIFICARAN EH OBRA POR EL CONTRATISTA. LOS PLANOS DE INSTALACIOMES 50N CECTO Parigso Ll 061 ot Famos anve Takcahwant  Links
WOHCATIVOS, DUEDANDO A CARGO Y RESPONIAILIDAD DE LA CONTRATISTA EL RELEVAMIENTO DE LAS MSTALACIONES EXISTENTES. INCLUYENDO SUIS ACOMETIDAS A RED — Eﬂllm"ﬂ =  PLAND Detale secion pratas Fic &' Fecha: novismbee 2024




Parque Lineal del Oeste:
tramos entre Talcahuano y DETALLE DARSENAS DE ESTACIONAMIENTO

WOTAS: EL PRESENTE PLAND ES INDCRCATRAD. LA CONTAATISTA DEBERA REALIZAR LOS CALCULDS ESTRUCTURALES CUE CORAESFONDAN Y CONFECCIONAR LOS PLANOS DEFINITIVOS, DUE
CEREFAN SEA APROIADGS BOR LA ISPEOCIN DE OBEWA COMO COMMCION FADNA A& LA EJDCUCKN DE LOS TRAIMIOS  EL PLARNG PRIESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA TN UM
TODD DE ACUEADD COM LAS NORMATIWAS WIGENTES. TODAS LAS MEINDAS ¥ MIWELES SE VERIFICARAN EM DBRA POR EL CONTAATISTA. LOS PLANOS DE INSTALACIOMES SOM
WOICATIVOS, DUEDANDO A CARGD Y RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA EL RELEWAMIENTD DE LAS PSTALACIONES EXISTENTES. INCLUYVENDOD SUIS ACOMETIDAS & RED.

R

WEGAS DE COMTENCIGN
N1 5am

GRAMIA SEGOM PUEGD
Espisal 150w

Lanus

SECRETARIA DE PLANIFICACION TERRITORIAL Y OBRA PUBLICA
PROYECTO Parque Linedl del deste: tramas entre Talcahuans y Linisis
PLAND Detale Gatsenas de esticionamients  Esc sle Fecha noviembee 2024




Parque Lineal del Oeste:

tramos entre Tﬂmﬁhllﬂﬂ[] y DETALLE EHU[’.EIFEATEIHAL
Liniers Tramo 3: Calle Millan

V

02

f 03
3

-

iy

:

REFERENCIAS

o Sendero principal
0z Rampa

03 Carelena

04 Escaleras

06 Luminaria peatonal

* Arbustos seqgun pliego

KOTAS: EL PRESENTE FLAND ES INDECATID. LA CONTRATISTA DEBERA REALIZAR LOS CALCULDS ESTRUCTURALES CUE CORAESPOMNDOAN Y DONFECCICMAR LOE PLAMOE DEFINMIVOS, CUE ,ﬁ

SECRETARIA DE PLANIFICACION TERRITORIAL ¥ OBRA PUBLICA

4
CEDEAAN SER APRODADDS POR LA MEPECCHON DE OB, COMO COMDICION PREVIA A& LA EJCCLRCKON DE LOS TRABAICS L PLANG PRESENTADD PO LA CONTRATISTA ESTARA LN UM A I " u n u s .
ECTO Pargue Lined dal Deste: ramos enfre Tacahuans v Linesis
TODD OE ADUERDD CON LAS NORMATIAS WIGENTEE TOIME LAS MEINOAS Y MIVELES BE VERIFICARAN EMH OBRA POR EL CONTRATISTA. LO5 PLAMOSE DE INSTALACIONES SOM V bl ~ -

WOHCATIVOS, QUEDANDO A CARGD ¥ AESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA EL RELEVAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EXSTENTES. INCLUYENDO 5US ACOMETIDAS A RED ~— GOBIERND —  PLaMD Detalie cruce peatona Eir e Fecta: nowiembes 2024



Parque Lineal del Oeste:
tramos entre Talcahuano y
Liniers

DETALLE RAMPA
Tramo 2: Sayos -D'Elia

REFERENCIAS

01 Sendero principal entre viuas

08 Vereda

WOTAS: EL PRESENTE PLAND ES INDRCATRAD. LA CONTAATISTA DEBERA REALIZAR LOS CALCULDS ESTRUCTURALES CUE CORAESFONDAN Y CONFECCIONAR LOS PLANOS DEFINITIVOS, DUE
CEREFAN SEA APROIADGS BOR LA ISPEOCIN DE OBEWA COMO COMMCION FADNA A& LA EJDCUCKN DE LOS TRAIMIOS  EL PLARNG PRIESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA TN UM
TODD DE ACUEADD COM LAS NORMATIWAS WIGENTES. TODAS LAS MEINDAS ¥ MIWELES SE VERIFICARAN EM DBRA POR EL CONTAATISTA. LOS PLANOS DE INSTALACIOMES SOM
WOICATIVOS, DUEDANDO A CARGD Y RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA EL RELEWAMIENTD DE LAS PSTALACIONES EXISTENTES. INCLUYVENDOD SUIS ACOMETIDAS & RED.
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FICACION TERRITORIAL Y OBRA PUBLICA

- SECRETARIA DE PLANI
I.ﬂnl.ls  PROVEGTO Parque Lineal gl Oeste: tramas entre Takcahaans y Lines

— GOBIERND —  ruano pecase rampa

Esc e Fecha nowiermbee 2004




Parque Lineal del Oeste:
tramos entre Talcahuano y DETALLE SENDERO PRINCIPAL
Liniers

= | \
1 -
4
=
L0
! -
.,
o I \ &
o
.
(e
REFEREMCIAS
01 Hormigon armado (con malla sima) esp. 15 cm. Junta de
/ / dilatacion cada 3 mis aprox. Terminacion peinada
1.50 2 02  Borde perimetral con terminacion alisada (10 cm)
010~ - 010~ -
Vit " 03 Terreno natural
2 ——" T ———
S Lt ..-.----..\_
4
NOTA: Previa a la ejecucion del sendero, se realizara la limpieza del
suelo, compactacion y nivelacion correspondiente
d . : . .
WOTAS: EL PRESENTE FLAND ES INDRCATIVO. LA CONTRATISTA DEBERA REALIZAR LOS CALCULDS ESTRUCTURALES GUE CORAESPONDAN Y CONFECCIDMAR LS PLANOS DEFINITIVOS, GUE - SECRETARIA DE PLANIFICACION TERRITORIAL ¥ OBRA PUBLICA
CERERAN SR APRODADOS POR LA MNSPECCION DE OBEA COMO CONDICION PEEVIA A LA EJDCLCKN DE LOS TRABAJOS. EL PLANG PRESENTADS POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN Lanus PROYECTE Parque Lineal del Oeste: tramas snire Talcahuans y Liniers

TODD D ACUERDD COM LAS NORMATAAS WIGENTEE. TODAS LAS MEDIDAS ¥ MIVELES SE VERIFICARAN EH DBRA POR EL CONTRATISTA. LOS PLAMOS DE INSTALACIOMES SOM
WIHCATIVOS, GUEDANDO A CARGD Y RESFONSARILIDAD DE LA CONTRATISTA EL RELEVAMIENTO DE LAS METALACIONES EXISTEMTES. INCLUWEMDO 5LIS ACCMETIDAS A RED = GOBIERND —  PLAND Detabe senders princigal Fic &' Fecha novismbee 2094



Parque Lineal del Oeste:
tramos entre Talcahuano y DETALLE SENDERO PRINCIPAL ENTRE ViAS

Liniers

¥
/ Varificar segin replantes /

REFERENCIAS

0 Via existente

02 Durmiente de via existente
., ; . ‘03 Relieno natural compactado
S pd Manto de arena
‘ e 05 Blogue intertrabado
S s et A | QIS SO OO o
TODD DE ACUEADD COM LAS NORMATIWAS WIGENTES. TODAS LAS MEINDAS ¥ MIWELES SE VERIFICARAN EM DBRA POR EL CONTAATISTA. LOS PLANOS DE INSTALACIOMES SOM

MDICATIVD S, QLEDANDD A CARGD Y REEPONDABILIDAD DE LA CONTHATISTA EL RELEWAMIENTD DE LAS INETALACIONES EXISTENTES. INCLUVENDO BUIS ACDMETIDAS & RED — Eﬂalm"ﬂ f— PLAND Detalie sender princigal Ese the Fecha: armibee 2024



Parque Lineal del Oeste:
tramos entre Talcahuano y
Liniers

ITEM 4 | ESTRUCTURAS DE HORMIGON
Rampas de H° in situ con logo del municipio

CEBERAN SEA APRODADOS POR LA MESPECCION DE OBRA COMO CONMCION PAEVIA A LA EJDCUCKE DE LOS TRABAICS. [L PLANG PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA £ UM
TOD0 DE ACUEADO COM LAS NORMATIAS VIGENTES. TODWS LAS MEDIDAS Y MIVELES SE VERIFICARAN EM OBRA POR EL CONTAATISTA. LOS PLANOS DE INSTALACIONES SON Proyecin  Pamue Lineal del Oeste: tramos enire Takeahuana y Liniers
WIHCATIVOS, QUEDANDO A CARGD ¥ REEFONEARILIDAD DE LA COMTRATISTA EL RELEVAMIENTO DE LAS METALACIONES EXISTENTES. INCLUYEMDO SUS ACCMETIDAS A RED — Eﬂllm"ﬂ = PLAND Detalle ramgas de H premoldeado Fic &% Fecha novismbee 2094




Parque Lineal del Oeste:

tramos entre Talcahuano y
Liniers

ITEM 5 | HERRERIA
Carteleria informativa

|_ PLANTA

7l

VISTAS

0.05 0.95 0.05

CHAPA CON COLOCATION
DE VINILG EN TODA LA SUPERFICIE

=] 1 |DHSERC A PROVEER)

e ESTRUCTURA TIPO BASTIDOR:
TUBO ESTRUCTURAL RECTAMGULAR
SECCION | 50XS0MM

TO0AS LAS SUPERFICIES METALFCAS DEBEM
INCLUIR PINTURA AMTIOXIDO ¥ SINTENCO

COLOR SANSPECCION DE OBRA

LOGOr IMETITUC IO AL CALADICY

FUNDACICON:
ABULONADOD 3/ VIGA DE

FUNDACION
(DIMENSIOMES SEGUN CALCULD)

WOTAS: EL PRESENTE PLAND ES INDCRCATRAD. LA CONTAATISTA DEBERA REALIZAR LOS CALCULDS ESTRUCTURALES CUE CORAESFONDAN Y CONFECCIONAR LOS PLANOS DEFINITIVOS, DUE

- . SECRETARIA DE PLANIFICACION TERRITORIAL Y OBRA PUBLICA
DEREFAN SER APROBADOS POR LA INSPECCION DI OBEA COMO CONDICION PREVIA A LA EJECUCKN OE LOS TAABMIOS. EL PLANG PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN U Lanus

TODD D ACUERDD COM LAS NORMATAAS WIGENTEE. TODAS LAS MEDIDAS ¥ MIVELES SE VERIFICARAN EH DBRA POR EL CONTRATISTA. LOS PLAMOS DE INSTALACIOMES SOM PROVECTO Piet Linead ded Qeste: Irtuis erive Takcahuina y Linkers
WIHCATIVOS, QUEDANDO A CARGO ¥ REEFOMEARILIDAD DE LA COMTRATISTA EL RELEVAMIENTO DE LAS METALACIONES EXISTENTES. INCLUVENDH SUIS ACCMETIDAS A RED — mllmﬂn — PLAND Carlslafiy inlormativs Fic 4%

Fecha. newiermibee 2024




Parque Lineal del Oeste:

ITEM 9 | EQUIPAMIENTO URBANO
tramos entre Talcahuano y

Equipamiento urbano

Liniers
BANCO DE HORMIGON
PLANTA,
' CALADO VISTA B
i iR SEsE,
VISTA A VISTA C VISTA D
MESA + 4 BANCOS DE HORMIGON
PLAMNTA,
YVISTA B
P13
CORTE A-A'

WOTAS: EL PRESENTE FLAND ES INDWCATIVG. LA CONTRATISTA DEBERA HE:‘;IHIAH LS CAL CULDS ESTRUCTURALES DUE CORAESPOMNDAN Y CONFECCIONMAR LS PLANOS DEFINITIVOS, OUE *A u - SECRETARIA DE PLANIFICACION TERRITORIAL Y OBRA PUBLICA
CEBERAN SER APROBADGS POR LA INSPECCKIN DE DIRA COMO CONDICION PREVIA A LA EMLCUCKSS DE LOS TRABAIGS. EL PLANG PRESENTAGO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN L “ u s )

TODO DE ACUEADO CON LAS NORMATIVAS WIGENTES. TCDAS LAS MEDIDAS ¥ MIVELES SE VERIFICARAN EM OBRA POR EL CONTRATISTA. LOS PLANGS DE INSTALACIONES SON PROYECTO Parque Lineal dol Oesie: rames enire Taleahuamno v Liniers

WIHCATIVOS, GUEDANDO A CARGD Y RESFONSARILIDAD DE LA CONTRATISTA EL RELEVAMIENTO DE LAS METALACIONES EXISTEMTES. INCLUWEMDO 5LIS ACCMETIDAS A RED = GOBIERND — Lm0 Equipamiento urhano Fic &4 Fecha: neviamibee 2024



Parque Lineal del Oeste:
tramos entre Talcahuano y
Liniers

ITEM 7 | INSTALACION ELECTRICA
Artefactos de iluminacion

COLUMNA DE ILUMINACION 0.46,
VEHICULAR TRIPLE |

Sl

ARTEFACTO TIPO IEP AKASH
N GRIS PLATA 150W
EXTENSIVA 5700K

7.00

MOTAS: EL PRESENTE FLANG ES INDICATIV. LA CONTRATISTA DEBERA REALIZAR LOS CALCULDS ESTRUCTURALES GUE CORAESPONDAN ¥ CONFECCIONAR LOS PLANOS DEFINTIVOS, DUE | ol La nﬂ s SECRETARIA DE PLANIFICACION TERRITORIAL ¥ OBRA PUBLICA

CEBERAN SEA APRODADOS POR LA MESPECCION DE OBRA COMO CONMCION PAEVIA A LA EJDCUCKE DE LOS TRABAICS. [L PLANG PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA £ UM .
TOD0 DE ACUEADO COM LAS NORMATIAS VIGENTES. TODWS LAS MEDIDAS Y MIVELES SE VERIFICARAN EM OBRA POR EL CONTAATISTA. LOS PLANOS DE INSTALACIONES SON Proyecin  Pamue Lineal del Oeste: tramos enire Takeahuana y Liniers
WIHCATIVOS, QUEDANDO A CARGD ¥ REEFONEARILIDAD DE LA COMTRATISTA EL RELEVAMIENTO DE LAS METALACIONES EXISTENTES. INCLUYEMDO SUS ACCMETIDAS A RED = GOBIERND — LMD Detalle artefactns de demimacion Fic &% Fecha novismbee 2094



Parque Lineal del Oeste:
tramos entre Talcahuano y

Liniers

REFERENCIAS
01 Solado de H® peinado

02 Contenedor de basura

03 Arbustos seqin pliego

ITEMS9 | EQUIPAMIENTO URBANOD
Contenedor de basura

PLANTA

m

VISTAS

/ 0.70 /

0.65

VISTA FRENTE

KOTAS: EL PRESENTE FLAND ES INDECATID. LA CONTRATISTA DEBERA REALIZAR LOS CALCULDS ESTRUCTURALES CUE CORAESPOMNDOAN Y DONFECCICMAR LOE PLAMOE DEFINMIVOS, CUE
DEDEAAN SER APRODADOS POR LA INESFEOCION DE ODFA COMO QOMMCION FAREVIA A LA EJDCUCKN DE LU THADANES, EL FLANG PRESENTACUG FOH LA CLMTRATIZTA ESTAHA EH U
TODD OFE ACUERDD COM LAS NDEMATIVAS WIGENTEE. TDIME LAS MEDIDAS ¥ HIVELEE BE VERIFICARAN EN DBRA POR EL CONTRATISTA. LOE PLANOE DE INGTALADIONES SOM
MNCATIVDE, QUEDANDOD A CARGO Y REEPONEARILIDAD DE LA CONTRATISTA EL RELEVAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EXISTEMTEER. INCLUWENDOD 5UE ACOMETIDAS A RED

o\

Fo by .
\V, Lanus ...

/ 0.50 /

VISTA LATERAL

— GOBIERND —  PLAND Detate contanador 62 bassrs

mm

Eic wha

FEne
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&

SECRETARIA DE PLANIFICACION TERRITORIAL Y OBRA PUBLICA

GTO Paigue Lineal del Deste; tramod entre Taicahuano y Liniers

Fecka:  noviembes 2024



Parque Lineal del Oeste:
tramos entre Talcahuano y
Liniers

ITEM 11 | PARQUIZACION
Criterios de plantadn de arboles ¥ arbustos

ARBUSTOS MATIVOS - PLUMERILLO BLANCD ERBOLES NATROS - ESPECIE TRED

CRITERIO DE PLANTADO ARBOLES - DISTRIBUCION LINEAL

ARBUES T0G MATIVUS - ESFECIE LAMTANA KREQLES MATROS - ESPECIE LAPACH] ROZADD

mMLE L) AL

CRITERIO DE PLANTADO ARBUSTOS - DISTRIBUCION EN TRESBOLILLO

, 100 i
~r .r 2 .I rl
T - B ¥ i e 4
. . [ R B omEm ey g
¥ B 5 .‘a. -
l'~ . : &
P LTl ARBUSTOS ESPECE LANTANA
] B [] "
1)
T ; t 3 T
ARBUSTOS ESFECE CORTADERA
§
T
A a ARBUSTOS ESFECE STIPA
i i Wil
i, . .
L5 1’! ) . --_f'
. - " )
- - - -

ARBOLES ESFECE TIPD LAPACHO, TIMBO Y DE
GRAN PORTE

HOTAS: EL PRESENTE FLAND ES INCRCATIVO. LA CONTAATISTA DEBERA REALIZAR LOS CALCULDS ESTRUCTURALES QUE CORAESPOMDAN ¥ CONFECCIONAR LOS PLANOS DEFINITVOS, DUE *A Lu “ u" s SECRETARIA DE PLANIFICACION TERRITORIAL Y OBRA PUBLICA
PHIYE

DERERAN SEA APRODADOS POR LA NSFECCION DE OBSA COMO CONDICION PREVIA & LA EJECUCKN DE LOS TRABAJOS EL PLAND PRESENTADD BON LA CONTRATISTA ESTARA EN UM
! 10 Parque Lineal del (este: tamaos entre Takcaheano y Linkers

TODD DE ACUERDD COM LAS NORMATIVAS WIGENTES. TODAS LAS MEDIDAS ¥ MIVELES SE VERIFICARAN EM OBRA POR EL CONTRATISTA. LDS PLANOS DE INSTALACIOMES SOM
WIHCATIVOS, GUEDANDO A CARGD Y RESFONSARILIDAD DE LA CONTRATISTA EL RELEVAMIENTO DE LAS METALACIONES EXISTEMTES. INCLUWEMDO 5LIS ACCMETIDAS A RED — GOBIERND —  PLAND Detabe vegetacion Eie &fa Fecha: 141172004



"Puesta en valor de la ex
Traza del Ferrocarril: tramo
Talcahuano a Liniers"

ITEM 13 | CRUCE - APERTURA DE CALLE LINIERS

Apertura de calle Liniers

e = =] il 7

P ]

N A
ugs

PAVIMENTO EXISTENTE

CORDON CUNETA INTEGRAL
NUEVO PAVIMENTO RIGIDO

Jlllj souswopeir PewaDo

HOTAS: EL PRESENTE PLANG ES INDRCATIO. LA CONTRATISTA DEBERA REALIPAR LOS CALCULDS ESTRUCTURALES QUE CORAESPOMOAN Y CONFECCIONAR LOE PLANDS DEFINITVOS, CUE
CEDERAN SERA APRODADOS POR LA ISPECCHoN OF OBRA COMO CORCION PAEVIA A L EJDGUCKN DE LOS TRAMIOS. TL PLANG PRESENTADO BOR LA CONTRATISTA ESTARA BN UN

TODD DE ACUERDD COM LAS NORMATRIAS WIGENTES. TODAS LAS MEINDAS ¥ MIWELES SE VERIFICARAN EM DBRA POR EL CONTAATISTA. LOS PLAMOS DE INSTALACIOMES SOM
MDICATIVD S, CLEDANDD A CARGD Y REEPONTABILIDAD DE LA CONTRATISTA EL RELEWAMIENTD DE LAS INETALACIONES EXISTENTER. INCLUVENDO BUIS ACDMETIDAS & RED

Lanus

SECRETARIA DE PLANIFICACION TERRITORIAL Y OBRA PUBLICA

Prowecin *Puesta e vakor o I3 #x Traza del Famocamic tramo Talcahuano a Linkers®

— GOBIERNO — [ Pasimers - pers s cae i [t

| Fecha Woviembre 2074




Puesta en valor e la ex | ey 43, cauce . APERTURA DE CALLE LINIERS

Traza del Fermc:ar_nl; tramo Cruce de vias
Talcahuano a Liniers"
= T

o mnﬁzmmtﬂumw

i7mmm

:mmmxmmmm

IMAGENES DE REFERENCIA

AFERTURA DE CALLE LIMIDES

REFERENCIAS - - '
Rampa in situ ‘
Solado de H° peinado P —= e
Losetas paso nivel \ ! .
(04)  Pavimento rigido e
Corddn H30 -
Defensa ferroviaria
i o RO o A PO O oGO I A5 LSS BE L TABS 14 PO SN0 P8 NTATETA G L OIS o T T Y 0orA PEALCA
NORATIGS, DUECANDG A ARG Y AEEEONSAGILEAD DF LA CENTRATITA EL FELSVAWIENTD BE LAS RSTALACKNES EXSTENTES, NCLUVENDG SUS ACOUETDRS ARED. — GOBIERND — | Pavimars - Paguse esricues [Ese [Fecha Wovermore 2024




"Puesta en valor de la ex
Traza del Ferrocarril: tramo
Talcahuano a Liniers"

Obra hidraulica - Planta general

ITEM 12 | OBRA HIDRAULICA E/ SAYOS Y MILLAN + TRATAMIENTO CALLE D “ELIA
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SECRETARIA DE PLANIFICACION TERRITORIAL Y OBRA PUBLICA

NOTAS: EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA DEBERA REALIZAR LOS CALCULOS ESTRUCTURALES QUE CORRESPONDAN Y CONFECCIONAR LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE
DEBERAN SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA COMO CONDICION PREVIA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN
TODO DE ACUERDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES. TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA. LOS PLANOS DE INSTALACIONES SON
INDICATIVOS, QUEDANDO A CARGO Y RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA EL RELEVAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO SUS ACOMETIDAS A RED.

LaNnus

Proyecto "Puesta en valor de la ex Traza del Ferrocarril: tramo Talcahuano a Liniers"

Obra hidraulica - Planta general \ Esc \ Fecha: Noviembre 2024

— GOBIERNO —
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NOTAS: EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA DEBERA REALIZAR LOS CALCULOS ESTRUCTURALES QUE CORRESPONDAN Y CONFECCIONAR LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE
DEBERAN SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA COMO CONDICION PREVIA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN
TODO DE ACUERDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES. TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA. LOS PLANOS DE INSTALACIONES SON
INDICATIVOS, QUEDANDO A CARGO Y RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA EL RELEVAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO SUS ACOMETIDAS A RED.
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Puesta en valor de la ex ITEM 12 | OBRA HIDRAULICA E/ SAYOS Y MILLAN + TRATAMIENTO CALLE D’ELIA

Traza del Ferrocarril: tramo

o Detalle constructivo de camaras de inspeccion de Tmx1m
Talcahuano a Liniers"

PLANTA DE CAMARA DE INSPECCION DE H° PLANTA - REJILLA DE H° IMAGENES DE REFERENCIA

Cafio premoldeado de H° 500 1.30
, 0.50
Tol
Posibles conexiones |1.30 ! Posibles conexiones ©
de Cafio PVC 110 | | de Cafio PVC 110 o
m L] L L L L L
| = B /> ‘ =
[ -
Al ‘ o A o = = - = =
- + — O ] PN ™
Posibles conexiones ‘ - . Al Posibles conexiones
de Cafio PVC 110 2 de Carfio PVC 110
| b 1.30
1 1.00 15
o ‘ g 172
: o1 O
| |
CORTE A-A CORTE B-B
Cafio premoldeado de H® 500 Cafio premoldeado de H® 500
. . Rejilla de H° Rejilla de H°
Posibles conexiones
de Cafio PVC 110 Posibles conexiones
de Cario PVC 110
™ ™
=
‘ =¥ () i o
- —
S 3 Cafio premoldeado de H® 500 ) Q S Cario premoldeado de H® 500
o ) —g
Q Q
#
o (@]
H° de limpieza H-8
esp min. 10 cm I
159 159)
. : .
0.15 ~1.00 0.13 0.13 ~1.00 0.13

NOTAS: EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA DEBERA REALIZAR LOS CALCULOS ESTRUCTURALES QUE CORRESPONDAN Y CONFECCIONAR LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE “
DEBERAN SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA COMO CONDICION PREVIA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN V

TODO DE ACUERDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES. TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA. LOS PLANOS DE INSTALACIONES SON
INDICATIVOS, QUEDANDO A CARGO Y RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA EL RELEVAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO SUS ACOMETIDAS A RED.
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Detalle constructivo de nuevos sumideros
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MODIFICACION DE PAVIMENTO PARA FORMACION DE HOYA
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100 VERTEDERO

CORTE B-B PERFIL ACERO LAM
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3 REJA @12 ¢/15 AL-220 CO RTE C-C
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° oo T f . REJA @12 ¢/15 AL-220
; Y —=2 ] PERFIL DE PAVIMENTO o
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]‘ BEEE Tooxs0x6_~ " M f/ T < N oM /I “ MODIFICADO
e :ﬁ‘ e 0.50 - 0587;{/0.14 - 106 m.eligem |, : on Qg\‘ 4 y P 2 rPARA FORMAR HOYA
| - re AP —
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0.60
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TAPA .. TEM NDAD LONGITUD DE VERTEDERO
im 2m 3m 4m 5m 6m
2 EXCAVACION m3 1.740 2.095 2.727 3.405 4177 4.322
<)
HORMIGON SIMPLE m3 0.690 0.906 1.107 1.492 1.864 2.039
AGUJERO PARA |~ 796 mm
LEVANTAR
LA TAPA 0.02 x 0.07 HORMIGON ARMADO m3 0.194 0.261 0.326 0.395 0.462 0.528
ROTURA'Y RECONSTRUC-
CION DE PAVIMENTO m2 365 580 840 11.45 14.95 18.90
ROTURA Y RECONSTRUC-
S BALDOSA CION DE VEREDA m2 166 206 246 286 326 366
© TMORTERO PERFIL ACERO LAMINADO
VARIABLE MINIMO T ‘ T . 50x50x5mm m 130 230 330 430 530 630
C - ~
- E CANO SALIDA g m 040 040 040 050 050 050
8 GUARNICION A°L GUARNICION ACERO LA-
o DE 100 x 50 x 6 mm MINADO 100x50x6mm m 480 480 480 480 480 480

1.30 26.30 m.

0.50

L(m)=1.50 +0.50 n
A(m)=0.90 +0.30n
n= LONGITUD EN METROS DE VERTEDERO

SENTIDO DE LA
—_——

CORRIENTE

ADAPTADO DE PLANO TIPO DE LA DIRECCION DE HIDRAULICA DE LA Pcia. DE BUENOS AIRES.

NOTA:

HORMIGON bk 0"> 300 kg/cm2

ACERO COMUN, TENSION DE FLUENCIA T ek > 2400 kg/cm2

ESQUEMA DE UBICACION DE LA CAMARA PARA SUMIDEROS DE 1 a 6m.

h=2m

h=4m

AIW“I

h=3m

% |

AW |

SENTIDO DE LA CORRIENTE

h=5m

h=6.00m

% |

|

i=15%

i=1 50/0

a=0.35m

NOTAS: EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA DEBERA REALIZAR LOS CALCULOS ESTRUCTURALES QUE CORRESPONDAN Y CONFECCIONAR LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE
DEBERAN SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA COMO CONDICION PREVIA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN

TODO DE ACUERDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES. TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA. LOS PLANOS DE INSTALACIONES SON
INDICATIVOS, QUEDANDO A CARGO Y RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA EL RELEVAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO SUS ACOMETIDAS A RED.
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ITEM 12 | OBRA HIDRAULICA E/ SAYOS Y MILLAN + TRATAMIENTO CALLE D "ELIA
Puesta en valor de Calle D "Elia

REFERENCIAS

Solado de H° peinado

@ Solado intertrabado ¢/ cordon de contencion
@ Bolardo metalico

@ Cl 1x1m ¢/ rejilla premoldeada
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NOTAS: EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA DEBERA REALIZAR LOS CALCULOS ESTRUCTURALES QUE CORRESPONDAN Y CONFECCIONAR LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE
DEBERAN SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA COMO CONDICION PREVIA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN

TODO DE ACUERDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES. TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA. LOS PLANOS DE INSTALACIONES SON féb
INDICATIVOS, QUEDANDO A CARGO Y RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA EL RELEVAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO SUS ACOMETIDAS A RED. i
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NOTAS: EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA DEBERA REALIZAR LOS CALCULOS ESTRUCTURALES QUE CORRESPONDAN Y CONFECCIONAR LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE
DEBERAN SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA COMO CONDICION PREVIA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN

TODO DE ACUERDO CON LAS NORMATIVAS VIGENTES. TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA. LOS PLANOS DE INSTALACIONES SON
INDICATIVOS, QUEDANDO A CARGO Y RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA EL RELEVAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO SUS ACOMETIDAS A RED.
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obra "Puesta en valor de la ex Traza del Ferrocarril: tramo Talcahuano a Liniers"
Secretaria de Planificacién Territorial y Obra Publica
mes base: octubre 24
ubicacion: Valentin Alsina
rubro_items tareas computo presupuesto %
unidad _ cantidad precio unitario _precio parcial precio rubro incidencia tarea _incidencia rubro
1 Tareas preliminares
11 Cartel de obra u 2
12 Cerco perimetral de obra ml 300
13 Limpieza de basural informal m? 2014
14 Desmalezamiento y limpieza de area de vias y durmientes m? 391
15 Obrador u 1
2 Demoliciones y corrimientos
21 Demolicion de mamposteria existente m* 8,00
22 Retiro de obsolescencias u 2,00
2.3 Demolicién de solado existente m? 355,00
2.4 Demolicion de cordon ml 33,00
25 Reubicacion de columna de iluminacion vehicular u 1,00
26 Corrimiento de defensa ferroviaria u 2
27 Demolicién de hormigon armado m? 8,00
3 Movimientos de Suelos
31 Excavacion y nivelacion manual m® 312,00
3.2 Relleno y compactacion de talud de contencion tras gradas m® 39,00
4 Estructuras de Hormigon
41 Cordon perimetral de contencion ml 192,00
4.2 Cordon sobre pavimento ml 74,30
4.3 Rampas in situ m?* 32,30
4.4 Gradas de hormigén armado m? 8,85
4.5 Pavimento asfaltico m* 61,70
4.6 Cordon cuneta ml 27,00
5 Herrerias
5.1 Baranda metalica ml 55,00
5.2 Provisién y colocacion de carteleria u 3,00
6 Solados
6.1 Solado de hormigén peinado m? 1157,00
6.2 Solado intertrabado (incluye contrapiso) m? 146,30
6.3 Solado granza blanca m? 110,50
6.4 Solado intertrabado sobre vias existentes m? 372,00
6.5 Solado de H° Alisado m* 64,00
7 Instalacion eléctrica
71 Tablero eléctrico para alumbrado publico u 2,00
72 Puesta a tierra u 3500
73 Cableado subterraneo ml 484,00
74 Columnas de iluminacién global triple u 20,00
75 Recambio de luminaria en columna existente - artefacto tipo Akash N u 12,00
76 Columnas de iluminacién peatonal simple tipo lucciola flow u 3,00
8 Pintura y puesta en valor
8.1 Demarcacion de cancha - pintura para cesped natural ml 240,00
8.2 Pintura blanca vial m? 102,95
8.3 Puesta en valor de mobiliario de hormigén u 7,00
8.4 Puesta en valor de equipamiento ltdico grande u 3,00
8.5 Puesta en valor de equipamiento lidico mediano u 9,00
8.6 Puesta en valor de equipamiento urbano chico u 2,00
8.7 Puesta en valor de defensa ferroviaria u 2,00
8.8 Puesta en valor de paneles puente ferroviario u 2,00
9 Equipamiento urbano
9.1 Provisién y colocacion de banco recto (150x40) con logo del municipio u 8,00
9.2 Provisién y colocacion de conjunto recto 4 para espacios publicos u 8,00
9.3 Provision y colocacion de cesto cilindrico (premoldeado 45x90) u 8,00
9.4 Provisién y colocacion de bolardos de madera u 200,00
9.5 Contenedor de residuos comunitario u 4,00
10 Equipamiento deportivo
101 Reacondicionamiento de arcos existentes u 4,00
10.2 Provisién y colocacion de cerco olimpico en cancha existente ml 145,00
10.3 Provisién y colocacion de red de futbol tenis u 2,00
11 Parquizacion
111 Provisién y colocacion de sustrato fertil m® 223,35
11.2 Provision y siembre de cesped para canchas m* 650,00
11.3 Provisién y colocacion de semillas en parques y plazas m? 934,00
114 Provision y colocacion de arbol tipo Lapacho (Handroanthus impetiginosus) u 9,00
11.5 Provisién y colocacion de arbol tipo Timbd (Enterolobium contortisiliquum) - u 5,00
11.6 Provisién y colocacion de arbustos u 336,00
117 Provisién y colocacion de arbol de gran porte u 2,00
12 Obra hidraulica e/ Sayos y Millan + tratamiento calle D'Elia
12.1 Saneamiento y relleno de zanja m® 12,75
12.2 Nuevos sumideros tipo S2 u 2,00
12.3 Provision y colocacion de cafo de H® premoldeado 500 (Incluye zanjeo) ml 307,70
12.4 Provisién y colocacion de cafio de PVC 110 (Incluye zanjeo) ml 203,00
12.5 Camara de inspeccion de 0.60m u 6,00
12.6 Camara de inspeccion de 1.00 m con rejilla de H° u 17,00
12.7 Cordon de hormigon sobre pavimento existente ml 16,50
12.8 Cordon perimetral de contencion ml 72,00
12.9 Solado intertrabado (incluye contrapiso) m? 45,60
12.10  Excavacion y nivelacién manual m® 31,00
12.11 Solado de H° peinado m? 161,09
12.12  Provisiény colocacion de bolardos metalicos u 5,00
12.13 Demoliciéon de pavimento existente m? 55,50
13 Cruce - Apertura de calle Liniers
13.1 Pavimento de hormigén sobre Calle Liniers + tratamiento en cruce de vias m? 290,00
13.2 Excavacion y nivelacion manual m® 11,00
13.3 Solado de hormigén peinado m? 73,30
14 Mejoramiento de accesibilidad
141 Excavacion y nivelacion manual m® 9510
14.2 Solado de hormigon peinado m? 634,00

TOTAL -
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ANEXO Il: PROPUESTA Y PLANILLA DE COTIZACION

La FIrMa....cooi s que suscribe, con domicilio legal
Bt y domicilio real
Bttt e ha retirado una copia del legajo y se

compromete a ejecutar los trabajos de la obra “PUESTA EN VALOR DE LA EX TRAZA DEL
FERROCARRIL: TRAMO TALCAHUANO A LINIERS” en este acto por la suma de
PESOS ..ottt et s B ), 0 sea con el ...... % de

aumento — reduccion sobre el Presupuesto Oficial. -

Firma la presente Propuesta en carécter de Representante

TECNICO.....cvvvveeerie e TEULO. e inscripto en el Colegio
Profesional..........cccccoooviiieiiiici s de la Provincia de Buenos Aires, Matricula
NO...eeeeciieee -

Nota: En caso de discrepancia entre el valor expresado en letras y en nimeros,
tendré validez el indicado en letras. -

En caso de discordancia entre el monto total y el valor resultante de aplicar el
porcentaje de aumento o reduccién cotizado al Presupuesto, prevalece el primero
de ellos. -

REPRESENTANTE TECNICO CONTRATISTA
FIRMA, ACLARACION Y MATRIC SELLO FIRMA Y ACLARACION

MUNICIPIO DE LANUS oA
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ANEXO 3: CONSTANCIA ADQUISICION DEL PLIEGO.

Por medio de la presente declaramos haber adquirido el pliego, conforme el comprobante

que se acompafia al presente.

MUNICIPIO DE LANUS
Av. Hipdlito Yrigoyen 3863, Lanus Oeste | Linea gratuita 0800-333-5268
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ANEXO 4: CONSTANCIA REGISTRO DE PROVEEDORES.

Por medio de la presente declaramos (estar inscritos en el Registro de Proveedores del
Municipio bajo el numero // haber iniciado los tramites de inscripcion en el Registro

de Proveedores del Municipio, acompafiando constancia de inscripcion en tramite) *1.

*1 (TACHAR LO QUE NO CORRESPONDE)

MUNICIPIO DE LANUS
Av. Hipdlito Yrigoyen 3863, Lanus Oeste | Linea gratuita 0800-333-5268
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ANEXO 5: DDJJ - CONSTITUCION DE DOMICILIO.
Por medio de la presente declaramos dentro del municipio de Lanus al siguiente domicilio:

Domicilio:

Asimismo, declaramos el siguiente correo electronico el cual sera considerado valido para las
notificaciones que fueran necesarias realizar en el presente procedimiento de contratacion,
asi como las notificaciones que sean emitidas a través del portal web de proveedores del

Municipio de Lanus. (http://proveedores.lanus.gob.ar/Proveedores/).

Correo Electrénico:

MUNICIPIO DE LANUS
Av. Hipdlito Yrigoyen 3863, Lanus Oeste | Linea gratuita 0800-333-5268
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ANEXO 6: DDJJ - JURISDICCION APLICABLE.

Por medio de la presente declaramos que para la resolucion de cualquier controversia que
pudiera suscitarse en virtud del presente llamado y el correspondiente Contrato que, una vez
adjudicado, tuviera lugar, las partes se someten a la jurisdiccién de los Tribunales del
Departamento Judicial de Avellaneda — Lanus con competencia en Lands o los que en un
futuro lo reemplacen con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdiccion que les pudiera

corresponder.

MUNICIPIO DE LANUS
Av. Hipdlito Yrigoyen 3863, Lanus Oeste | Linea gratuita 0800-333-5268
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ANEXO 7: DDJJ - NO DESCONOCIMIENTO DEL LUGAR.

Por medio de la presente declaramos no alegar desconocimiento del lugar, sus accesos, la
disponibilidad de servicios, materiales y/o mano de obra o cualquier tipo de informacion
relativa a las condiciones locales que puedan influir sobre la ejecucién de los trabajos, con el
compromiso de abstenernos de presentar cualquier tipo de reclamo alegando

desconocimiento o falta de informacién sobre dichas cuestiones.

MUNICIPIO DE LANUS
Av. Hipdlito Yrigoyen 3863, Lanus Oeste | Linea gratuita 0800-333-5268
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ANEXO 8: DDJJ - CERTIFICADO DE NO REGISTRO DE DEUDOR ALIMENTARIO MOROSO.

Derivado de la busqueda realizada en el Registro de deudores Alimentarios Morosos,
declaro/amos bajo juramento, que a esta fecha, no/nos encontramos como Deudor/es

Alimentario/s Moroso/s.
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ANEXO 9: DDJJ - IMPEDIMENTOS DE LOS PROPONENTES.

Por medio de la presente declaramos no estar incursos en ninguno de los impedimentos

referidos en el articulo 2 del PBCG.
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ANEXO 10: DDJJ - JUICIOS PENDIENTES CON LA ADMINISTRACION PUBLICA.

Por medio de la presente declaramos no contar con Juicios pendientes con la Administracién

Publica.
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ANEXO 11: CONSTANCIA REGISTRO DE PROVEEDORES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
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