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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES 
PARA LICITACIONES PÚBLICAS DE OBRA PÚBLICA 

DISPOSICIONES GENERALES 

1.- OBJETO DEL PLIEGO: 
El objeto del presente Pliego es establecer las obligaciones que contraen y los derechos que 
adquieren, el Municipio de Lanús por una parte y quien presenta una propuesta, por la otra, en 
las Licitaciones Públicas de Obra Pública del Municipio, y para el caso de que resulte 
adjudicatario de las obras licitadas, regulando las condiciones de la contratación. 

1.2.- TERMINOLOGÍA: 
En el presente pliego y en la documentación de los contratos que se celebren, se emplean, con 
él significado que aquí se indica, los siguientes términos: 
"Adjudicatario": el oferente al que se ha comunicado en forma fehaciente la adjudicación de la 
obra en su favor, hasta la firma del CONTRATO. 
"Comisión Técnica Evaluadora": Grupo de profesionales y técnicos designados oportunamente
por el Departamento Ejecutivo para la evaluación y selección de las ofertas presentadas en el 
acto licitatorio. Emitirán un informe en el que fundamenten técnica y económicamente el orden 
de conveniencia de las OFERTAS presentadas 
"Comitente": La Municipalidad de Lanús 
"D.E.:" Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Lanús 
"Contratista": el ADJUDICATARIO, una vez firmado el CONTRATO. 
"Contrato": el instrumento legal escrito que, firmado por el Intendente de la Municipalidad de 
Lanús y por el ADJUDICATARIO donde se estipulan los derechos y obligaciones y que rigen 
las relaciones entre el COMITENTE y la CONTRATISTA, cuyas condiciones se estipulan en 
todos los documentos técnicos y legales que integran la licitación 
"Días corridos": todos los días del mes. 
"Días hábiles": los días en que funcionan las oficinas de la Administración Pública Municipal. 
"Días laborables": todos los días excepto los domingos y medio día del sábado y los 
comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y días no laborables. "Documentación 
contractual": todos los elementos del CONTRATO 
"Documentos anexos": Toda la documentación que amplía y, completa el presente Pliego, 
integrándose como documentación y que será firmada por las partes al instrumentarse el 
CONTRATO de Obra Pública. 
"Firma o empresa": Persona física o jurídica habilitada para presentarse en calidad de 
proponente. 
"Inspección" o "Inspector": Servicio técnico encargado de la fiscalización, control y vigilancia de 
la calidad de los materiales y avance de los trabajos a ejecutar por parte del COMITENTE. 
"Mes": período entre un día determinado y el mismo día del mes siguiente. 
"Oferente" o "Proponente": la persona física o jurídica que presenta una PROPUESTA u 
OFERTA en una licitación.
"Oferta o Propuesta": Es la presentación constituida por el presente Pliego, y los de- más pliegos 
de acuerdo al tipo de obra que se trate, documentación gráfica y demás antecedentes técnicos 
y legales exigidos en los mismos y la propuesta económica. Todo lo aquí mencionado deberá 
presentarse debidamente rubricada por el Responsable de la FIRMA O EMPRESA y su 
REPRESENTANTE TÉCNICO, como condición, para la aceptación de la PROPUESTA por 
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parte de la Municipalidad. "Pliego licitatorio": Todos los pliegos de la licitación, todos los planos 
y circulares emanadas de la Secretaría con y sin consulta. 
"Registro de Contrataciones y Licitadores": Registro de Contrataciones y  Licitadores de la 
Municipalidad de Lanús 
"Representante Técnico": Profesional habilitado, matriculado en el colegio profesional 
correspondiente y con las incumbencias acorde a las obras de que se trata la Licitación, que 
respalde profesionalmente la propuesta del PROPONENTE. Será responsable de la correcta 
interpretación técnica de la Documentación Contractual y las prestaciones requeridas para la 
ejecución de la obra. En caso de resultar el proponente ADJUDICATARIO de la misma, 
suscripto el Contrato, será responsable de la ejecución de la obra…, por parte, y de la 
CONTRATISTA, conjuntamente con ésta. "Semana": período de siete días corridos. 
"Subcontratista": la persona física o jurídica a quién la CONTRATISTA encargue o encomiende 
la ejecución de una parte de los trabajos y/o prestaciones a su cargo. "U.T.": Es la Unión 
Transitoria constituida con arreglo a lo dispuesto al código Civil y comercial 
Todo otro término empleado en la DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL y no mencionado en 
este artículo tiene el significado dado por el uso y la costumbre. 

1.3.- CÓMPUTO DE PLAZOS: 
Los plazos se contarán: 
En días hábiles municipales, con excepción de aquellos casos en los que el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares indique lo contrario. 
Cuando se fijen en semanas, por períodos de siete (7) días corridos. 
Cuando se fijen en meses o en años, conforme a lo dispuesto en el Código Civil y Comercial de 
la Nación. 

1.4.- COMUNICACIONES: 
Las comunicaciones que se realicen entre la Municipalidad y los interesados, oferentes y 
adjudicatarios, se llevarán a cabo por medios de comunicación fehacientes tanto electrónicos 
como tradicionales. Ningún mecanismo utilizado deberá poner en ventaja a un interesado u 
oferente sobre los restantes. 

1.5.- GARANTÍAS: 
Son las obligaciones accesorias que, para asegurar el cumplimiento de diversas obligaciones 
principales, se establecen en artículos subsiguientes. Las mismas deberán afianzarse de 
acuerdo a lo prescripto por el Decreto Provincial N° 2980/2000. Se garantizará la misma de las 
siguientes formas: 
A- En efectivo, mediante depósito en la Tesorería Municipal; se adjuntará a la documentación 

el ORIGINAL de la boleta respectiva. 
B- Mediante la presentación de Fianza Bancaria, adjuntando el original de la documentación. 
C- Mediante Póliza de Seguro de Caución, ORIGINAL. 
Si se constituyera la Garantía mediante Fianza Bancaria o Póliza de Seguro, el fiador o 
asegurador, se deberá constituir en fiador solidario, liso, llano y principal pagador con renuncia 
del beneficio de excusión y de división de acuerdo a los términos del Código Civil y Comercial, 
por todo el término de vigencia de la obligación principal y por la totalidad del monto sin 
restricciones ni salvedades, sometiéndose a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios con 
competencia contencioso administrativa del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús o
aquellos que en un futuro los reemplace, para cualquier controversia que pudiese suscitarse. 
Dicha fórmula deberá inscribirse en el instrumento en forma literal. 
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Asimismo deberá constituir domicilio Especial dentro del Partido de Lanús. Queda sin valor 
alguna toda otra disposición que se oponga a la presente. 
Las firmas de quienes suscriban la Póliza o Fianza deberán ser certificadas por Escribano 
Público y de corresponder a otra Jurisdicción, legalizada por el Colegio de Escribanos. En caso 
de Fianza, dicho Escribano deberá certificar que los firmantes tienen facultades para obligar a 
la Institución Bancaria en la medida expresada en el documento de que se trate. 
En caso que la Póliza presentada cuente con código QR que permita su validación online, no 
será necesaria la certificación mencionada en el párrafo anterior.
Asimismo la emisión del Aval Bancario o de la Póliza y su vigencia no podrá ser posterior a la 
fecha y hora de apertura de la licitación. 
Las fianzas del contrato prestadas por cualquiera de los medios establecidos en la Ley, serán 
aceptadas por sus valores escritos. 
Cuando los Oferentes pretendan garantizar su Oferta mediante Póliza de Seguro, ésta podrá 
ser presentada con anticipación para su visado previo. Dicha presentación podrá efectuarse 
desde el momento de puesta a disposición de los Pliegos de Bases y Condiciones de la 
Licitación, hasta cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha fijada para la apertura de las 
Propuestas. La visación sólo se realizará cuando en la Póliza se cumplimenten los requisitos 
exigidos en la Documentación de la Licitación, y en caso contrario será rechazada y no habilitará 
su presentación como Garantía de Propuesta. El visado o rechazo se efectuará dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas de presentada. 
El trámite previsto es optativo, pudiendo los Oferentes efectuar la presentación de sus 
Propuestas sin el visado previo, pero en el caso que la Póliza de Seguro no se ajuste a lo exigido 
en los Pliegos de Bases y Condiciones, la propuesta será rechazada sin analizar, y devuelta en 
el acto al interesado sin que le asista derecho reclamo a alguno. 

1.6.- CONSULTA Y ADQUISICIÓN DEL PLIEGO: 
Los Pliegos podrán consultarse y/o adquirirse según lo estipulado en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares.
Los pliegos en todos los casos tendrán un valor de venta que será establecido en el pliego de 
Bases y Condiciones Particulares. 
Es condición excluyente para participar de la licitación la adquisición del Pliego. 
Las solicitudes de aclaraciones y/u observaciones al proyecto o a la documentación se deberán 
realizar por escrito hasta el tercer día hábil anterior inclusive, al día fijado para la Apertura de 
las propuestas. Las contestaciones y/o aclaraciones que el Municipio juzgare conveniente 
realizar serán puestas en conocimiento en forma fehaciente de todos los que hubieran adquirido 
el Pliego y hasta el día hábil anterior inclusive a la fecha de apertura. Dichas aclaraciones serán 
incorporadas al Pliego como parte integrante del mismo. 
Todos los adquirentes de Pliegos que no recibieren las aclaraciones no tendrán derecho a 
reclamo alguno debiendo inexcusablemente concurrir al Municipio a retirar un ejemplar de las 
mismas, si las hubiere, hasta las catorce (14:00 hs.) horas del primer día hábil anterior a la fecha 
de apertura de las ofertas. 

1.7.- DOMICILIO 
En el momento de adquirir el Pliego, el interesado deberá constituir domicilio legal dentro del 
Municipio de Lanús, además deberá declarar un Correo Electrónico el cual será considerado 
valido para las notificaciones que fueran necesarias efectuar por la Administración. La 
Municipalidad notificará a las EMPRESAS indistintamente al domicilio legal o correo electrónico, 
no aceptándose reclamos al respecto por el incumplimiento de lo aquí establecido. Si modificara
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el domicilio legal, deberá hacerlo dentro de los límites de la misma ciudad. Antes de vencido el 
plazo de validez de su OFERTA, deberá comunicar este cambio en forma inmediata y 
fehaciente a la Dirección General de Compras. El cambio de domicilio surtirá efecto a partir de 
recibida la notificación por parte de la Municipalidad. 

1.8.- NORMAS SUPLETORIAS 
Todo cuanto no esté previsto en las presentes bases será resuelto de acuerdo con las 
disposiciones de: 

• La Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
• La Ley Orgánica de las Municipalidades.
• Reglamento de contabilidad y disposiciones de administración para las municipalidades 

de la provincia de Buenos Aires. 
• Decreto Provincial 2980/00 (RAFAM)
• Supletoriamente -Ley 6021, Ley de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires, y sus 

modificatorias. 
• Ordenanza General 165 de la Provincia de Buenos Aires, cuando corresponda.
• Leyes y normas vigentes en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires que resulten 

aplicables en razón de la materia. 
• Los principios generales del Derecho Administrativo.
• Los principios generales del Derecho.

1.9.- CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN 
Será causal determinante del rechazo sin más trámite de la PROPUESTA u OFERTA en 
cualquier estado dé la licitación o de la rescisión de pleno derecho del CONTRATO dar u ofrecer 
dinero o cualquier otra dádiva a fin de que: 
Funcionarios o empleados públicos con competencia referida a esta licitación o CONTRATO 
hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones o para que hagan valer la influencia de su 
cargo ante otro funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que estos 
hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones. 
Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado público 
con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus 
funciones. 
Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en 
interés de un IINTERESADO, OFERENTE, ADJUDICATARIO O la CONTRATISTA, directa o 
indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes, 
empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos, o cualquier otra persona física o 
jurídica. Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producirán aun cuando se hubieran 
consumado en grado de tentativa. 
Sin perjuicio de las acciones penales que pudieran corresponder, la persona física o jurídica 
que tuviera un accionar como el señalado, quedará excluido del Registro de Licitadores de la 
Municipalidad de  Lanús. 

2.- DE LOS PROPONENTES 
2.1. PROPONENTES 
Serán admitidas como PROPONENTES las personas físicas o jurídicas que acrediten estar 
habilitados para la construcción de obras públicas salvo que el Pliego de Condiciones 
particulares disponga lo contrario en virtud del tipo y magnitud de las tareas a realizar. 
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REGISTRO DE LICITADORES O PROVEEDORES: Los proponentes deberán estar inscriptos 
en el Registro de Licitadores o Proveedores de este Municipio de Lanús, o tener iniciado el 
trámite de inscripción. 
Cuando se requiera Capacidad Técnica Financiera en el Pliego de Condiciones Legales 
Particulares, los Oferentes deberán también estar inscriptos en el Registro de Licitadores del 
Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y/o Registro Nacional de 
Constructores de Obras Públicas. 
Igualmente deben contar con todas las inscripciones y/o habilitaciones requeridas en el 
ordenamiento laboral, en el sistema de seguridad social, por las normas impositivas, nacionales, 
del Gobierno de la Provincia de Buenos  Aires. 

2.2.1. REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS 
Los oferentes deberán cumplimentar las exigencias previstas por la Ley N° 13.074 y el Decreto 
N° 340/04, en forma previa al dictado del acto administrativo de adjudicación por parte de la 
autoridad competente. (Anexo I)

2.2. REPRESENTANTE TÉCNICO 
Salvo que el Pliego de Condiciones Particulares disponga lo contrario por la característica de la 
obra, será condición la intervención de un Representante Técnico responsable, que respalde 
profesionalmente la propuesta del PROPONENTE y la ejecución de la obra, en caso de resultar 
éste ADJUDICATARIO de la misma. El REPRESENTANTE TÉCNICO deberá ser Arquitecto, 
Ingeniero Civil o en 
Construcciones o Maestro Mayor de Obras o bien con la especialidad que especifique el Pliego 
de Condiciones Particulares, debiendo estar inscripto en el Colegio Profesional correspondiente 
de la Provincia de Buenos Aires, a la fecha de la firma de la PROPUESTA. 

2.3. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
Las licitaciones, las ejecuciones de obras y las adquisiciones se harán por los siguientes 
sistemas: 

a) Por precios unitarios.
b) Por ajuste alzado.
c) A costo y costas. Este sistema sólo se podrá aplicar en caso de conveniencia justificada a 

juicio Poder Ejecutivo Municipal.

Las diversas modalidades de los sistemas enunciados en a), b) y c), se determinarán en los 
respectivos pliegos de bases y condiciones particulares, los que además deberán especificar el 
procedimiento a seguir para la fiscalización y verificación de las liquidaciones correspondientes 
a las obras que se ejecuten por el sistema de costos y costas. 
En este último caso, las contrataciones que deberá efectuar la firma adjudicataria para 
cumplimentar la realización de las mismas, se regularán por el régimen establecido por la Ley 
de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires y su reglamentación. 

2.4. PROPUESTAS 
Las PROPUESTAS se presentarán indefectiblemente en castellano, mecanografiadas o 
impresas y foliadas correlativamente. La presentación se deberá efectuar en dos (2) sobres 
cerrados y lacrados. El único texto que obrará en el exterior de los paquetes será el previsto en 
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la carátula de la licitación, donde conste licitación a que responde, Presupuesto Oficial, fecha y 
hora y lugar de la apertura.
Las cotizaciones serán formuladas en pesos.

A su vez, se deberá poner a disposición de la Administración el soporte digital de la 
documentación antes mencionada.

2.5. PRESENTACIÓN CONJUNTA DE MAS DE UNA EMPRESA 
1. Las U.T. interesadas en formular Oferta,  deberán:
Satisfacer, en lo pertinente, los requisitos establecidos en los Artículos 377 y siguientes de la 
Ley 19.550 y sus  modificatorias.
2. Suscribir compromiso expreso:
2. a. De responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y cada una de  las empresas 
consorciadas durante el proceso de licitación, en orden al cumplimiento de todas las 
obligaciones del contrato, su responsabilidad patronal, su responsabilidad frente a terceros y 
todas las demás obligaciones y responsabilidades legales y contractuales  emergentes.
2. b. De no introducir modificaciones en los estatutos de las empresas integrantes que importen 
una  alteración de  la  responsabilidad frente del  Comitente, sin la previa notificación fehaciente 
a éste y aceptación de su   parte.
2. c. Que en caso de quiebra de cualquiera de los participantes o incapacidad o muerte de los 

empresarios individuales, no se producirá la extinción del contrato de unión transitoria, el que 
continuará con los  restantes.

3. Si al momento de la apertura no se encontraren  constituidas:
3. a. Al menos por parte de uno de los integrantes haber cumplido las exigencias establecidas 
en el Punto oferentes - Condiciones Requeridas, de las Condiciones Particulares.
3. b. Presentar un Compromiso de Constitución de U.T.E., el que deberá contemplar las 
exigencias señaladas en las Condiciones Generales, según corresponda.
3. c. Inscribirse registralmente en la Dirección Provincial de  Personas Jurídicas  o Inspección 
General de Justicia, según corresponda, y en el Registro de Proveedores y Licitadores del 
Estado, dentro de los quince (15) días corridos de haber quedado firme la pre adjudicación y en 
forma previa a  la  adjudicación, bajo pena de tener por desistida la Oferta, con pérdida de la   
garantía.
3. d. La U.T./Consorcio deberá tener en el estatuto una duración superior  al tiempo que 
demande la obra, incluyendo el plazo de garantía, y también consignará que los trabajos a 
realizar se encuentran comprendidos dentro del objeto social de cada una de las EMPRESAS 
integrantes, independientemente de su parte proporcional de participación. 
Las PROPUESTAS deberán acompañarse, con copia auténtica del instrumento que acredite su 
constitución, en legal forma, y de los documentos que habiliten a sus representantes para
contratar en su nombre y obligarla. 
Los contratos sociales, estatutos o documentos constitutivos deberán tener plazo de 
vencimiento que supere el doble, por lo menos del estipulado para la entrega de la obra Los 
PROPONENTES no serán admitidos en los siguientes casos: 

a) Los quebrados o concursados, mientras no hayan sido rehabilitados.
b) Los inhabilitados por condena judicial.
c) Las empresas que hayan incurrido en incumplimiento en contratos anteriores suscritos con la 

Municipalidad de Lanús o con la Provincia de Buenos Aires.
d) Los que sufran inhibición general de bienes.
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e) Los deudores morosos de la Municipalidad, salvo que regularicen su situación con anterioridad 
a la fecha fijada para la apertura de los  sobres.

f) Los que tengan pedido de concurso de acreedores o de quiebra en trámite.
g) Los que revistieren el carácter de funcionarios, empleados, contratados o cualquier otra 

naturaleza de relación de empleo con el Estado en el orden nacional, provincial o municipal.
h) Tampoco los que se encuentren inhabilitados por el Banco Central de la República Argentina

Si la existencia de las mencionadas causales de inhabilidad se comprobase con posterioridad 
a la apertura de sobres, la Municipalidad podrá declarar la inhabilidad del oferente para 
presentarse en futuras licitaciones en el término que considere de acuerdo a la causal y hasta 
diez años.
Además de ello, según la oportunidad en que se detecte el incumplimiento, procederá a 
rechazar la propuesta de oficio o a declarar la nulidad de la adjudicación o del contrato, con 
pérdida del depósito de garantía de la oferta o de contrato, según el caso, y sin necesidad de 
previa interpelación judicial o extrajudicial.
Será de aplicación todo lo expuesto para el caso en que el oferente integre una UTE.

2.5.1. CAPACIDAD TÉCNICA, FINANCIERA:
La Municipalidad determinará en los Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares, la 
capacidad técnica, financiera específica mínima requerida según el caso, para la calidad de los 
trabajos a realizar.

2.6.1 HABILITACIÓN DE OFERENTES
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y PREVISIONALES:
Conforme a lo determinado en el Decreto 561/2000 de este Municipio, o el que en el futuro lo 
reemplace, no se adjudicarán Licitaciones Públicas o Privadas, Concursos de Precios o 
Compras Directas a todo Oferente que no acredite fehacientemente, mediante comprobantes 
originales o fotocopias debidamente autenticadas agregadas en sus legajos de inscripción, 
hallarse inscripto en sus obligaciones tributarias y previsionales de orden Nacional, Provincial 
y/o Municipal. La exigencia precipitada involucraría:

• IMPUESTO A LAS GANANCIAS MÍNIMA PRESUNTA
• IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
• MONOTRIBUTO.
• IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS
• OBLIGACIONES PREVISIONALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, sean estos como trabajadores 

autónomos o con personal bajo relación de dependencia.-
• TASA MUNICIPAL POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE, MOTORES, 

PUBLICIDAD, PESAS Y MEDIDAS Y OTROS, CON COBRO A CARGO DEL 
DEPARTAMENTO DE COMERCIO E INDUSTRIA.-

• TASA MUNICIPAL DE SERVICIOS GENERALES del inmueble donde desarrolla su actividad.-
• La enunciación que antecede resulta de carácter enunciativo y no taxativo, pudiéndose solicitar 

la acreditación de inscripción y pago de otras obligaciones, en caso de corresponder.
Aquellos Proveedores y/o Contratistas que tengan su domicilio comercial radicado en el Partido 
de Lanús, previo a efectivizarse el pago de su Orden de Compra, la Dirección de Tesorería 
General constatará que se encuentre al día con los tributos municipales de este Partido. De no 
estarlo se procederá a la correspondiente compensación, de conformidad con la redacción del 
Art. 130 bis Decreto Ley 6769/58 Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de 
Buenos Aires (Texto según Ley 11.838 y sus modificatorias).
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La Subsecretaría de Ingresos Públicos centralizará los requerimientos que efectúa la Dirección 
de Tesorería General, al efecto del estado de cuentas y de consolidaciones de deuda, que 
hubiere sido informado a dicha Dependencia, remitiéndose a la Subsecretaría de Coordinación 
Legal y Técnica para el caso de deuda “judicializada”. En los casos de deudas atrasadas, se 
considerará que se está al día con el pago de anticipo y/o las cuotas vencidas a la fecha de 
control, ello en el caso de planes de pago autorizadas por los organismos de recaudación.-

3.- OFERTAS
3.1. CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACIÓN:
Para el cálculo de su cotización los oferentes deberán tener en cuenta:
Los valores de los materiales, mano de obra y demás elementos integrantes de las obras, 
calculados con los precios vigentes al último día del mes en que se formula la oferta.
Las propuestas responderán a los trabajos totalmente terminados, conforme a lo establecido en 
la DOCUMENTACIÓN de licitación.
La sola presentación de la oferta, lleva implícita la declaración expresa de que el 
PROPONENTE, se ha compenetrado de toda la DOCUMENTACIÓN de la licitación, así como 
de las características especiales de la misma; no pudiendo por lo tanto alegar posteriormente 
dudas o desconocimiento al respecto.
Se considera que cada PROPONENTE, al formular la PROPUESTA, lo ha hecho con perfecto 
conocimiento del cometido y que se ha trasladado a la zona donde se proyecta efectuar los 
trabajos de la licitación, a fin de informarse debidamente, tal lo consignado con anterioridad, es 
decir de las condiciones del terreno, de medianeras y linderos. (cuando corresponda), de los 
posibles inconvenientes que se opongan a una normal ejecución de las obras, de las 
condiciones de provisión de agua, energía eléctrica, obras sanitarias, disponibilidad de 
materiales y mano de obra, y de todo cuanto pueda influir en el justiprecio que haga de la obra
El PROPONENTE que resulte ADJUDICATARIO, no podrá alegar posteriormente causa alguna 
de ignorancia o imprevisibilidad, en lo referente a las condiciones de la realización de los 
trabajos, y será único responsable de los errores u omisiones en que hubiere incurrido su oferta.
3.2. DEPOSITO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA. 
El Oferente deberá depositar el uno por ciento (1%) del monto del Presupuesto Oficial en 
concepto de Garantía de Mantenimiento de Oferta según el Artículo 1.5 del presente Pliego. 

3.3. CIRCULARES Y ACLARACIONES 

La Dirección General de Compras o la Secretaría de competencia en la presente contratación 
podrán efectuar de oficio o a pedido de parte, aclaraciones o correcciones a las disposiciones 
de los Pliegos, mediante la emisión de Circulares, las que integrarán el presente Pliego. 
Si el PROPONENTE tuviera alguna duda o dificultad en la interpretación de los pliegos o 
advirtiera algún error u omisión de la documentación técnica durante la preparación de la 
propuesta, deberá solicitar por escrito su aclaración a dicha Dirección General hasta tres días 
anteriores a la fecha de apertura o el plazo que establezca en Pliego de bases y condiciones 
particulares.
Si el PROPONENTE no formulara pedido de aclaración alguna en el término antedicho, se 
considera que conoce y acepta, todos y cada uno de los elementos integrantes de la 
DOCUMENTACIÓN del llamado a licitación y de las aclaraciones que se hubieren producido.
Es obligación del interesado Constatar la emisión de circulares, por ello no podrá alegar el 
desconocimiento de las circulares emitidas.
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3.4. APERTURAS DE LAS OFERTAS:  
Los sobres de la Documentación y Propuesta técnica como de la Oferta económica serán 
abiertos en una única instancia, el día y hora indicada en el Decreto de Llamado, caso contrario 
el procedimiento será determinado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
En el acto de apertura se labrará un acta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 
del Decreto 2980/2000. La misma será leída y suscripta por los funcionarios actuantes y por los 
proponentes o sus representantes que hubieras solicitado la inclusión de observaciones 
admitidas y por todos los interesados que deseen hacerlo. 
Si el día fijado para ese acto fuere feriado o declarado asueto administrativo o por razones de 
fuerza mayor, este tendrá lugar el primer día hábil siguiente, a la misma hora. 

3.5. CONFECCIÓN, CONTENIDOS y FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: 
Las propuestas que efectúen los concurrentes a la Licitación se presentaran en el lugar 
designado en el Decreto de llamado a la Licitación y hasta la fecha y hora indicadas para el 
Acto de Apertura del sobre N°1. Las Propuestas que se presentaren con anterioridad al día de 
la Apertura, se harán en la Dirección General de Compras dentro del horario administrativo. No 
se admitirán Propuestas enviadas por correo y de las que se presenten en la forma indicada 
precedentemente, se entregara y presentara con el recibo. 
La presentación se deberá efectuar en dos (2) sobres cerrados de la siguiente forma: Sobre 
N°1: Identificando el procedimiento por el cual se oferta conjuntamente con la fecha y hora de 
apertura, contendrá: 

A- Garantía de Mantenimiento de Oferta de acuerdo a lo expresado en acápite especial 
a sus efectos redactado.(Excluyente)

B- El Pliego completo, firmado en todas sus hojas, anverso y reverso, por el Oferente y 
su Representante técnico y la constancia de adquisición del mismo.

C- La Declaración Jurada que acepta la Jurisdicción de los Tribunales del Departamento 
Judicial de Avellaneda-Lanús, y ello para cualquier controversia que pudiese 
suscitarse. Asimismo deberá constituir domicilio legal dentro del Municipio de Lanús.

D- La constancia de inscripción o haber iniciado el trámite en el Registro de Licitadores-
Proveedores de Obras Publicas de este Municipio de Lanús, el cual deberá estar 
terminado antes de la Adjudicación.

E- Declaración que el Oferente ha recogido en el lugar de los trabajos toda la información 
que pueda obtenerse por las observaciones del terreno y sus adyacencias y también 
por referencia de terceros sobre el aprovisionamiento de materiales, personal, agua 
y energía, situación de instalaciones, calles de acceso y respecto a cualquier otro 
antecedente, que pueda permitir una exacta apreciación de las características de los 
trabajos, su dificultad y su costo.  

F- VISITA A OBRA, Solo en los casos en los que el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares establezca la visita, deberá presentarse la constancia de asistencia a la 
misma firmada por el Representante del Municipio y el Representante de la Empresa 
oferente.
G- Plan de trabajos y Curva de Inversiones (DIAGRAMA DE BARRAS – GANNTY 
CURVAS DE INVERSION)
H- Tratándose de Sociedades deberán acompañar los instrumentos constitutivos 
debidamente inscriptos y aquellos de los que surja la personería de quienes suscriban 
la documentación que las representan, en copia certificada por Escribano Público. Si 
se trata de Sociedades Anónimas deberán adjuntar copia del Acta de Directorio por la 
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cual autoriza la presentación. Cuando un tercero representa a una persona de 
existencia visible, deberá acompañar copia del poder. Se aceptaran fotocopias de las 
certificaciones únicamente si el original es expuesto frente al funcionario actuante en 
el acto de apertura.
I- El Pliego de Bases y Condiciones Particulares podrá exigir la presentación de otra 
documentación que se considere necesaria.

Sobre N°2: Identificando el procedimiento por el cual se oferta conjuntamente con la fecha 
y hora de apertura, contendrá:  

A- El presupuesto detallado de la Oferta completo y debidamente firmado en todas sus 
hojas por el Oferente y su Representante Técnico en original, conteniendo 
exclusivamente todos los ítem que integran la planilla del Presupuesto Oficial, al 
efecto de facilitar el estudio y comparación de las Propuestas.
El Oferente formulara su propuesta en números y letras.

B- La planilla de propuesta que integra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
C- El Pliego de Bases y Condiciones Particulares podrá exigir la presentación de otra 

documentación que se considere necesaria.
No se consideraran las que presenten correcciones, enmiendas, raspaduras y/o 
agregados entre líneas, que no hubieren sido debidamente salvadas al pie de ellos 
por el firmante de la oferta ni tampoco las que no cotizaren la totalidad de los 
trabajos o ítems. Cuando difieran las cantidades consignadas en letras y las 
establecidas en números, valdrá el monto total expresado en letras.
Son causales de desestimación de las ofertas presentadas, en el acto de apertura 
dispuesto en el decreto de Licitación, los siguientes incumplimientos: a) La no 
presentación de la garantía de mantenimiento de ofertas; y b) La presentación de la 
planilla de cotización, con tachaduras y/o enmiendas, estando estas sin salvar 
correctamente por el ofertante.
La precedente enumeración de causales de desestimación de ofertas en el acto de 
apertura es taxativa, sin perjuicio del análisis que se efectivice de cada una de las 
ofertas que se presenten. 
La omisión de parte de los requisitos establecidos en los incisos C), D), E), F), H) e 
I) podrá ameritar, a juicio exclusivo de la Comisión de Pre adjudicación, el 
completamiento documental. Ambos sobres tendrán la identificación y señalada. 
Los cómputos y presupuestos confeccionados por el Oferente llevaran firma y sello 
del Oferente juntamente con la del Representante Técnico, habilitado y matriculado 
en el colegio de Ingenieros y/o Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, o aquel 
que indique el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en cada hoja anverso y 
reverso, no aceptándose las que presenten raspaduras y/o enmiendas que no 
hayan sido debidamente salvadas al pie. 

3.6. VISTA DE LAS OFERTAS / IMPUGNACIONES 
Durante los dos (2) días posteriores a la apertura, dentro del horario administrativo municipal, 
se podrán efectuar impugnaciones al acto y/o contenido de las propuestas, debiéndose adjuntar 
tantas copias del escrito de impugnación como oferentes haya, las cuales serán resueltas por 
LA COMISION EVALUADORA DE OFERTAS. 
Cumplido el plazo establecido no se aceptaran más impugnaciones o reclamos. Se establece 
como presupuesto formal para admisibilidad de la presentación de cualquier tipo de 
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impugnaciones – tengan estas la forma de recurso, reclamo, observación o cualquier otro modo 
de petición -, la constitución de un deposito en caución del 0,1% al 3% del Monto del 
presupuesto. El mismo será determinado en el pliego de Bases y Condiciones legales 
Particulares y realizado en efectivo en la Tesorería Municipal y el comprobante adjuntado a la 
impugnación o mediante póliza de caución a favor de la Municipalidad la cual, en original y 
certificada por escribano, deberá también acompañar a la impugnación y, en su caso,
reintegrado al impugnante si la impugnación prosperara total o parcialmente. En caso contrario, 
el depósito quedara perdido para el proponente a favor de la Municipalidad. 
Vencido el plazo para las impugnaciones, los oferentes podrán concurrir a la Dirección general 
de Compras, a efectos de revisar los legajos y las impugnaciones efectuadas, durante los dos 
días hábiles posteriores al vencimiento del plazo para realizar impugnaciones, al solo efecto de 
que tomen conocimiento de las mismas, retiren copias de los escritos y manifiesten, dentro de 
dicho plazo, lo que estimen pertinente. 
Queda establecido que no podrá acompañarse en tal oportunidad ninguna documentación que 
haya debido ser presentada en el sobre correspondiente. 
Cumplidos los trámites señalados precedentemente, en cuanto correspondiere, quedara 
concluido el periodo de vistas e impugnaciones. Las actuaciones quedaran reservadas para su 
evaluación a la Comisión respectiva. 
Se deja expresa constancia que la interposición de impugnaciones no producirá la suspensión 
de la continuación del procedimiento. 

3.7. MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS 
El Oferente quedara obligado a mantener su Propuesta durante sesenta (60) días corridos 
contados a partir del día del Acto de la Apertura. Una vez vencido dicho termino, el plazo 
quedara automáticamente prorrogado hasta el momento de la Adjudicación, salvo que el 
Oferente retire su Oferta, comunicado la decisión por medio fehaciente y con diez (10) días de 
antelación. 
3.8. ESTUDIO Y EVALUACION DE LAS OFERTAS – INFORME DE PRE ADJUDICACION: 
La DOCUMENTACION contenida en las OFERTAS será analizada por una COMISION 
EVALUADORA DE OFERTAS. 
Podrá ser suplida por el dictamen de TECNICO, con la Intervención de las autoridades 
competentes de acuerdo a lo previsto por la Ley Orgánica de Municipalidades y el Anexo I del 
Decreto Provincial 2980/2000. 

4.- PRE ADJUDICACIÓN, ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN PRE ADJUDICACIÓN: 
4.1 La pre adjudicación recaerá sobre la propuesta que sea más conveniente a los intereses 
Municipales, entre aquellas que se ajusten en un todo a las  Bases y Condiciones establecidas  
para la Licitación, partiendo de un informe de pre adjudicación,    y para la resolución se tendrá 
en cuenta: a) Cumplimiento de la DOCUMENTACIÓN de  licitación.
b) Precio cotizado.
c) Capacidad técnica, económica y  financiera.
d) Evaluación económico financiera de la EMPRESA.
e) Evaluación económica financiera de la  oferta.
f) Informe de pre adjudicación
g) Evaluación del desempeño de la firma en anteriores contratos que hubiere con la

Municipalidad.
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La COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS o la Dependencia competente en el proceso, 
emitirá el informe de pre adjudicación y podrá, para cumplimentarlo, requerir a los 
OFERENTES, a las reparticiones Técnicas intervinientes y a los Registros de Licitadores, los 
informes que estime convenientes. Se deja expresamente aclarado que cualquier falseamiento 
que se detecte en la información suministrada, en la documentación provista por los 
OFERENTES será considerada causal de exclusión. 

4.2. ADJUDICACIÓN 
El Ejecutivo Municipal resolverá la adjudicación. Asimismo la notificará por medio fehaciente, a 
todos los oferentes que hayan participado de la apertura del sobre N°  2. Si a juicio del Ejecutivo 
Municipal, dos o más OFERTAS estuvieran en igualdad de condiciones, se podrá invitar a
presentar una mejora de los precios, con recaudos análogos a los de la licitación y si la misma 
situación se mantuviera, la adjudicación se resolverá teniendo en cuenta la  propuesta más 
ventajosa y conveniente atendiendo La capacidad técnico financiera disponible de los  
PROPONENTES. 
El Municipio conservará HASTA ESTE MOMENTO la facultad de rechazar todas las Propuestas 
sin que la presentación de las mismas de derecho al Oferente a formular reclamo alguno.-
El Adjudicatario deberá tener concluida la tramitación concerniente a su inscripción en el 
Registro de Licitadores de este Municipio de Lanús, al momento de dictarse el Decreto de 
Adjudicación respectivo. En caso contrario perderá el derecho a ser Adjudicatario, pudiendo el 
Municipio desechar la Oferta. 

4.3. DEPOSITO DE GARANTÍA DE CONTRATO -  PLAZO: 
El Adjudicatario para firmar el Contrato, afianzará el mismo, dentro de los cinco (5) días hábiles 
de notificada la Orden de Compra. Este depósito será del Cinco por ciento del monto del 
contrato (5 %) y se podrá integrar por algunas de las formas previstas. 
Su monto permanecerá inalterado hasta la Recepción Definitiva de la Obra, sin perjuicio de las 
posibilidades de actualización del mismo que se establecen en el presente. 

4.3.1. INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA DE EJECUCIÓN DE 
CONTRATO: 
Una vez notificado el Adjudicatario la aceptación de la Propuesta, éste deberá, dentro de los 
cinco (5) días corridos desde el siguiente de la notificación, constituir el depósito de garantía. 
Si el Oferente constituyera la Garantía en alguna de las formas previstas en los incisos b) o c) 
del Art. 1.5 de este Pliego de Condiciones Generales y las mismas fueran observadas por no 
cumplimentarlas correctamente, quedará obligado a reemplazarla en un plazo máximo de 
veinticuatro (24) horas por otra que cumpla adecuadamente los requisitos, o a constituirla en 
efectivo, mediante depósito en la Tesorería Municipal. Vencido dicho plazo, el Municipio podrá 
declarar anulada la Adjudicación sin perjuicio de las instancias judiciales que pudieran 
corresponder lo antedicho se hace extensivo a las garantías por trabajos adicionales.

4.4 ORDEN DE COMPRA: 
Una vez emitido el Decreto de Adjudicación la Dirección General de Compras emitirá la Orden 
de Compra. 

5.- CONTRATO 
5.1. CONTRATACIÓN y PLAZO DE DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE 
OFERTA
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El ADJUDICATARIO, deberá concurrir al domicilio de la Municipalidad de Lanús, sito en Hipólito 
Yrigoyen 3863 Lanús Oeste, a firmar el CONTRATO respectivo. 
El incumplimiento de dicha obligación  habilitará al Departamento Ejecutivo Municipal, a dejar 
sin efecto la adjudicación, con pérdida del depósito de GARANTIA, salvo caso de fuerza 
mayor debidamente comprobada, pudiendo el D.E. adoptar, a su solo juicio, algunas de las 
soluciones siguientes: 
a) Adjudicar la obra al PROPONENTE que sigue en orden de conveniencia y en caso de 
renuncia o defección del ADJUDICATARIO disponer la adjudicación, descendiendo en la 
escala, hasta el punto que a su solo juicio resulte conveniente.
b) Declarar fracasada la Licitación devolviendo el depósito de GARANTIA a los 
PROPONENTES.
Si el CONTRATO no se firmara por decisión del Ejecutivo Municipal, el ADJUDICATARIO solo 
tendrá derecho a reclamar la devolución de las GARANTIAS constituidas, no teniendo en ningún 
caso derecho a indemnización alguna ni por ningún concepto.
PLAZO DE DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE OFERTA:
Las Garantías de Oferta serán devueltas, a pedido, a los que no resulten Adjudicatarios dentro 
del plazo de treinta (30) días de producida la Adjudicación.

5.2. DOCUMENTOS DEL CONTRATO Y SUS EFECTOS:
Las Obras que se licitan, contratan y ejecutan, quedan sometidas a la documentación que a 
continuación se indican:

• Memoria descriptiva.
• Pliego de Bases y Condiciones • Propuesta
• Contrato suscripto entre las partes. • Orden de Compra
• Ley Orgánica para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires.
• Reglamento de Contabilidad y disposiciones de Administración para las

Municipalidades de la Provincia de Bs. As.
• La Ley de Obras Públicas Nº 6021 y su Decreto Reglamentario Nº 5488 y sus modificatorias, 

en forma supletoria y en cuanto sea de aplicación.
• El Decreto Provincial Nº 2980/00.
• Las Ordenanzas Generales vigentes en la Municipalidad de Lanús así como las normas 

reglamentarias de las mismas.

OTROS DOCUMENTOS INCORPORADOS:
Se consideran incorporados al Contrato y harán fe en caso de discrepancia entre partes, los 
planos complementarios y de detalle que, durante la ejecución de la Obra, se entreguen al 
Contratista y los que, confeccionados por éste, fueran aprobados por el Municipio, las Ordenes 
de Servicio dadas por escrito por la Inspección y el Acta de Inicio. Todos estos documentos se 
extenderán y firmarán en triplicado entregándose uno de ellos para ser agregado a la 
documentación contractual a mantener en obra.

5.3. MODIFICACIONES O ALTERACIONES
El COMITENTE podrá mandar a ejecutar modificaciones o alteraciones de las obras 
contratadas mediante órdenes que transmitirá la INSPECCIÓN de obra al CONTRATISTA, 
cuando se  encomienden modificaciones o alteraciones que impliquen aumento del monto del 
CONTRATO, el CONTRATISTA dentro de los diez (10) días de notificación, de la alteración o 
modificación, deberá ampliar el monto de la GARANTÍA del CONTRATO.
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5.4. TRABAJOS AJENOS AL CONTRATO

El COMITENTE se reserva el derecho a intervenir por sí o por terceros en la obra, con la 
contratación de trabajos ajenos al CONTRATO, sin que por ello el CONTRATISTA tenga el 
derecho a reclamación alguna.

AMPLIACIONES DE OBRAS POR EL COMITENTE 
Si por cualquier causa el COMITENTE juzgara necesario ampliar parte de las obras contratadas 
siempre que no excedan en conjunto el 20% (veinte por ciento) del monto total del CONTRATO, 
serán obligatorias para el CONTRATISTA, no teniendo derecho a reclamar indemnización 
alguna. 

      REDUCCIONES DE OBRAS POR EL COMITENTE 
Si por cualquier causa el COMITENTE juzgara necesario reducir parte de las obras contratadas 
siempre que no excedan en conjunto el 20% (veinte por ciento) del monto total del CONTRATO, 
serán obligatorias para el CONTRATISTA, no teniendo derecho a reclamar indemnización 
alguna. 

5.6. DISCREPANCIA ENTRE LAS DISTINTAS PARTES DEL CONTRATO 
En caso de aparecer discrepancia o contradicciones entre los diferentes documentos que 
integran el CONTRATO, se procederá de la siguiente manera: 

1) Si es evidente el error material será corregido por el COMITENTE, quien lo hará de Oficio o a 
pedido del CONTRATISTA.

2) Si son por deficiencias en el proyecto, el CONTRATISTA lo comunicará al COMITENTE y este
se deberá expedir dentro de los quince (15) días.

3) Los documentos privarán en el siguiente orden:
a) Pliego de Condiciones y Especificaciones  particulares.
b) Memoria descriptiva.
c) Planos de detalle.
d) Planos de conjunto.
e) Pliegos Generales de Condiciones y  Especificaciones.
f) Contrato.
g) Propuesta aceptada y Resolución de  adjudicación.
h) Notas aclaratorias si las hubiere
i) Leyes Nacionales y/o Provinciales que rigen en la materia en forma complementaria o 

suplementaria.
4) Si la aplicación de las normas precedentes no permitieran resolver la cuestión, el Departamento 

Ejecutivo Municipal resolverá la interpretación que corresponda, acudiendo de ser necesario, a 
los principios generales del derecho administrativo y a los principios generales del derecho, en 
ese orden.

5) Si hubiera discrepancia en un mismo plano, entre la medida en escala y la acotada,
6) Si existiera discrepancia entre números y letras, prevalecerá el valor expresado en letras.
7) Por el sistema de ajuste alzado, si la suma de los parciales no coincidiera con el monto total 

expuesto en el formulario de cotización, prevalecerá este último y se prorrateará la diferencia 
entre todos los rubros.
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8) Igual criterio se seguirá si existieran diferencias entre el valor de la oferta económica y el monto 
total expuesto en el formulario de cotización, prevaleciendo el valor indicado en la oferta 
económica.

5.7. CAMBIO DE DOMICILIO DEL CONTRATISTA:
Todas las notificaciones serán dispuestas en los domicilios denunciados y constituidos según 
los pliegos de bases y condiciones y el correspondiente contrato, donde serán eficaces la 
totalidad de las notificaciones que se efectúen.
En caso de modificarse el domicilio especial del CONTRATISTA durante la vigencia del 
CONTRATO y hasta la recepción definitiva de la Obra, aquel queda obligado a comunicar, 
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, en forma fehaciente al Departamento Ejecutivo 
Municipal su nuevo domicilio, el que deberá estar siempre en la Ciudad de Lanús , Provincia de 
Buenos  Aires.

5.8. CESIÓN DEL CONTRATO:
El CONTRATO no podrá ser transferido ni cedido, total o parcialmente, salvo previa conformidad 
debidamente formalizada por parte del Departamento Ejecutivo Municipal, el que podrá 
denegarla sin necesidad de invocar causa o fundamento alguno y  sin que tal negativa otorgue 
ningún tipo de derecho a la  CONTRATISTA.
En el caso de acordarse la transferencia o cesión, ésta deberá contener el cumplimiento de los 
extremos requeridos por la Ley N° 6021 y concordante de su Decreto Reglamentario. 

5.9. REDETERMINACIÓN DE PRECIOS: 
En los casos en los que corresponda aplicar las redeterminaciones, el procedimiento se fijará 
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares

5.10. REVOCACIÓN DEL CONTRATO: 
El Municipio para revocar los contratos cuando se comprobare administrativamente la existencia 
de graves irregularidades que hubiesen posibilitado la obtención de ventajas por parte de la 
contratante; y/o la existencia de vicios conocidos por el contratante particular que afectaran 
originariamente al contrato, susceptible de acarrear su nulidad; y/o que el contrato fue celebrado 
mediante prevaricato, cohecho, violencia o cualquier otra maquinación fraudulenta que diera 
lugar a la acción penal o que fuere objeto de condena penal”. 

6.- ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 
6.1. ACTA DE INICIACIÓN DE LA OBRA: 
Dentro de los cinco (5) días corridos de aprobado el Plan de Trabajos, se labrará el Acta de 
Iniciación de obra. En los casos que así se requiera en el Pliego de Especificaciones Legales 
Particulares, deberá estar presente el Representante Técnico del Contratista en dicho acto. La 
incomparencia de éste en el Acto será penada con la multa prevista en el pliego de bases y 
condiciones particulares. 

6.2. PERMANENCIA DE DOCUMENTOS: 
Teniendo el contratista la obligación de ajustarse en un todo a los documentos del contrato, LA 
INSPECCIÓN le entregará oportunamente una copia legalizada de la documentación del 
Contrato, la que permanecerá en el lugar de la obra y estará a disposición de la inspección. 

6.3.- ORDENES DE SERVICIO Y NOTAS DE PEDIDO: 
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Simultáneamente con la firma del Acta de Iniciación de la Obra, el Inspector y el Representante 
Técnico de la CONTRATISTA abrirán los libros de Órdenes de Servicio y Notas de Pedido, a 
través de los cuales se cursarán las comunicaciones entre las partes referidas al desarrollo de
los trabajos. 
Las Órdenes de Servicio que la Inspección Técnica imparta durante la ejecución de los trabajos, 
serán cronológicamente consignadas en el libro por triplicado a proveer por el Contratista, 
foliado, sellado y rubricado por la Inspección Técnica que ésta guardará en su oficina. 
Se considera que toda Orden de Servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del 
Contrato y que no importa modificación de lo pactado ni encargo de trabajos adicionales, salvo 
el caso que de ella se hiciere manifestación explícita de lo contrario. Las comunicaciones que 
requiera el CONTRATISTA para observar, solicitar, aclarar o definir detalles de Ejecución y 
demás actos o situaciones para la marcha normal de los trabajos y que por su índole deban 
quedar consignadas por escrito, serán cronológicamente consignadas en un libro foliado por 
triplicado destinado a ese solo efecto y   se procederá de acuerdo a lo indicado. 
Cuando el Contratista considere que en una orden se exceden los términos del Contrato, deberá
notificar de ello, sin perjuicio de presentar a la Inspección Técnica en el término de diez (10) 
días corridos, un reclamo claro y terminante, fundando detallada- mente las razones que lo 
asisten para observar la orden recibida. Estas comunicaciones deberá cursarlas por Nota de 
Pedido. 
Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho el Contratista quedará obligado a 
cumplir la orden de inmediato, sin poder luego efectuar ulteriores reclamaciones por ningún 
concepto. 
Si el Contratista no diera cumplimiento a una Orden de Servicio dentro del plazo fijado en la 
misma, será penado con la multa que establece el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
Cuando la demora en el cumplimiento de la Orden de Servicio exceda el plazo de diez (10) días 
corridos, el Municipio podrá rescindir el Contrato por culpa del Contratista. La Secretaría 
interviniente, previo informe del Inspector de Obra, considerará las solicitudes de ampliación de 
plazo contractual, con la mecánica de procedimiento que establezca el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares. 

7.- DESARROLLO DE LA OBRA 
7.1. PLAZO DE EJECUCIÓN Y MORA: 
Las Obras se ejecutarán en los plazos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones 
Legales Particulares. Existirá mora automática cuando a la expiración del plazo y prórrogas 
acordadas, la Obra no estuviera completamente terminada. Cuando en el Pliego de 
Condiciones Particulares se establezcan plazos parciales para determinados trabajos, si ellos 
no estuvieran terminados en el plazo fijado se entrará en mora automáticamente. 

7.2. CALIDAD DE EQUIPO: 
El Contratista usará equipo y maquinaria de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el 
Municipio podrá exigir cambio o refuerzo de equipo y maquinaria cuando el previsto, ya sea por 
su estado o características, no permita la ejecución de un trabajo correcto y al ritmo establecido. 

7.3. GASTOS DE TRANSPORTE 
Se considera que el CONTRATISTA ha previsto e incluido en su PROPUESTA los gastos 
inherentes al transporte, alojamiento, viáticos, comida, estadías, etc. de su personal, además 
del flete, carga, descarga, etc., de materiales, partes componentes, útiles, maquinarias, 
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herramientas y enseres, que se requieran para realizar los trabajos objeto de la licitación 
adjudicada. 

8. EJECUCIÓN DE LA OBRA. MATERIALES Y TRABAJOS
8.1. EJECUCIÓN DE LA OBRA
Las ejecuciones de las obras deberán ajustarse estrictamente a lo estipulado en el presente 
Pliego y demás DOCUMENTOS ANEXOS. El CONTRATISTA no podrá por sí, bajo ningún 
pretexto, hacer trabajo alguno que no se ajuste estrictamente al
CONTRATO.

8.2. MATERIALES 
Todo lo relacionado con el abastecimiento, aprobación, ensayos y prueba de todos los 
materiales, se regirá por lo dispuesto en las Especificaciones Técnicas que componen el Pliego 
y Documentación Anexa. El CONTRATISTA está obligado a emplear en la obra los materiales 
especificados en los documentos integrantes del CONTRATO y se le podrá requerir muestras 
de su procedencia, pruebas y ensayos a su exclusivo cargo. 

8.3. CALIDAD DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS: 
Todos los materiales, artefactos y accesorios serán de la mejor calidad existente en plaza entre 
los de su clase y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas del arte. El 
Contratista deberá presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa 
aprobación del Municipio. Para los elementos que requieran elaboración previa en taller, el 
Municipio podrá inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten, para lo cual el Contratista 
deberá cubrir los gastos de traslado y estadía del personal de inspección si la distancia así lo 
requiere. 

8.4. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON SU FIN
El CONTRATISTA está obligado a ejecutar las obras contratadas de tal manera que, a juicio 
del COMITENTE, sus diversos rubros resulten completos y adecuados a los  fines de la obra, 
en la forma establecida en los planos, especificaciones y demás documentos del 
CONTRATO y de acuerdo en todos los casos a las exigencias de los Organismos 
especializados. 
Queda convenido que, siendo las exigencias establecidas por los Organismos especializados 
las mínimas que deben reunir las obras, el CONTRATISTA se ha obligado   a ejecutar dentro 
del precio contratado y sin que implique adicional alguno, todo trabajo resultante del 
cumplimiento de aquellas, aun cuando los planos y especificaciones del CONTRATO carecieran 
de detalles sobre las mismas, o cuando con- signándose estas, su previsión no alcance a 
cumplir o se oponga a lo reglamentado. Para el caso de que las exigencias o detalles, 
contenidos en las especificaciones y planos, superaran las mínimas reglamentarias de los 
Organismos especializados, el CONTRATISTA deberá inexorablemente respetar y ejecutar lo 
establecido en la DOCUMENTACIÓN que integra el CONTRATO, quedando expresamente  
aclarado que no está autorizado a reducirlas o modificar el proyecto por propia decisión  hasta 
el límite de la reglamentación vigente aun cuando contare con la  aprobación del ente 
respectivo. Si lo hiciera queda obligado a demoler y reconstruir los trabajos a su costa y cargo, 
conforme a lo contratado y a simple requerimiento por Orden de Servicio. En el caso que el 
CONTRATISTA solicite y obtenga de la COMITENTE aprobación a una modificación de este 
carácter, queda obligado a reconocer la economía resultante de emplear la variante 
reglamentaria. Esta modificación la propondrá anticipadamente a la ejecución del trabajo. 
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8.5. ACEPTACIÓN O RECHAZO DE TRABAJOS Y MATERIALES 
El hecho que la INSPECCIÓN dejara de observar o rechazar materiales, y trabajos  de calidad 
inferior, o mal ejecutados, no implicará aceptación de los mismos resultando de aplicación lo 
establecido en el artículo anterior. 

8.6. ENSAYOS 
El COMITENTE podrá exigir todos los ensayos convenientes para comprobar si los materiales 
y partes componentes de toda clase coinciden con los establecidos por los Pliegos y 
Reglamentos pertinentes.
El personal y los elementos necesarios para este objeto, serán facilitados y costeados por el 
CONTRATISTA. Este además pagará cualquier ensayo que deba encomendarse a laboratorios 
que el COMITENTE determine.

8.7 VICIOS EN LOS MATERIALES Y OBRAS-IMPACTO AMBIENTAL
Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la INSPECCIÓN podrá ordenar 
las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse del 
fundamento de sus sospechas, y en el supuesto que los defectos fueran comprobados, todos 
los gastos originados por tal motivo estarán a cargo del CONTRATISTA, sin perjuicio de las 
sanciones que pudieran corresponderles. En caso contrario, las abonará el COMITENTE. Si los 
vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía el CONTRATISTA deberá reparar 
o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se fije en la orden de servicio, a contar desde 
la fecha de su notificación fehaciente. Transcurrido ese plazo dichos trabajos podrán ser 
ejecutados por el COMITENTE o por Terceros, deduciéndose su importe de los créditos a 
liquidar a favor del CONTRATISTA o, en su caso, del fondo de reparo o de la garantía de 
contrato. 

La Recepción Final de los trabajos no trabará el derecho del COMITENTE de exigir el 
resarcimiento de los gastos, daños o intereses que le produjera la reconstrucción de aquellas 
partes de las obras en las cuales se descubriera ulteriormente fraude o el empleo de materiales 
inapropiados; tampoco libera al CONTRATISTA de las responsabilidades que determine el 
Código Civil y Comercial. 

8.7. TRABAJOS NO AJUSTADOS AL CONTRATO 
Los trabajos ejecutados con materiales de mayor calidad y/o de mayor valor que lo estipulado 
ya sea por naturaleza o procedencia, no darán derecho al CONTRATISTA a reclamación alguna 
por mejoras de precio. Los trabajos que no estuviesen conformes con las Ordenes de Servicios 
comunicados al CONTRATISTA o que no respondiesen a las Especificaciones Técnicas 
contractuales, podrán ser rechazadas, aunque fuesen de mayor valor que los indicados y en 
este caso el CONTRATISTA demolerá y reconstruirá los trabajos de referencia, de acuerdo a 
lo indicado   en la documentación contractual, dentro del plazo que se fije, estando a su cargo 
los gastos y responsabilidades generados por esta causa. 
El CONTRATISTA retirará a su exclusiva costa y dentro del plazo que la respectiva orden lo 
señale, los materiales y elementos de toda clase que el COMITENTE rechazare. Si no lo hiciere, 
podrán ser demolido o retirados los materiales y elementos referidos por el COMITENTE, sin 
necesidad de interpelación alguna, a costa del CONTRATISTA. 

8.8. RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS 
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El CONTRATISTA deberá facilitar la marcha simultánea o sucesiva de los trabajos ejecutados 
por él y de los que el COMITENTE, responsable de la coordinación de los mismos, decida 
realizar directamente o por intermedio de otros CONTRATISTAS, debiendo cumplir las 
indicaciones que en tal sentido formule la INSPECCIÓN de obra, respecto al orden y 
coordinación de ejecución de los trabajos. 
Estará igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demás 
CONTRATISTAS o a la que realice directamente el COMITENTE ajustándose a las indicaciones 
que se les impartieran y a los Planos y Especificaciones. Cuando el CONTRATISTA sufriera 
demoras o fuera entorpecido en sus trabajos por hechos, faltas, negligencias, o retrasos de 
otros CONTRATISTAS, deberá dar cuenta del hecho a la INSPECCIÓN, en el término de 48 
horas. 

8.9. LIMPIEZA DE OBRA: 
El Contratista deberá entregar la Obra, libre de escombros y materiales, excedentes de la 
construcción y perfectamente limpia con la correspondiente aprobación de la Inspección. Será 
penada con la multa prevista en el Pliego respectivo el que no cumpliere. 

8.10. CERCOS VALLAS Y DEFENSAS DE PROTECCIÓN: 
El CONTRATISTA instalará a su costo y cargo, ya que se entienden incluidos en el precio  
cotizado, los elementos de protección que impidan que terceros accedan a las obras en forma 
inadvertida, o elementos de ésta afecten a terceros, a propiedades linderas o espacios públicos 
ajenos a la obra. A tal fin dispondrá la colocación de cercos, vallas, pantallas de protección de 
conformidad con las normas municipales y/o de acuerdo a la necesidad de la obra de que se 
trata. 

9.- RESPONSABILIDADES 
9.1. ACTOS DE INDISCIPLINA 
Las faltas de respeto a los INSPECTORES o al personal del COMITENTE, o cualquier otro  acto 
de indisciplina por  parte del personal del CONTRATISTA,  obligará   a este a retirar de la obra 
a quien o quienes lo cometieran, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas si 
correspondieran. 

9.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y SU REPRESENTANTE TÉCNICO: 
El Contratista y su Representante Técnico son responsables de la correcta interpretación de los 
planos y especificaciones para la realización de la Obra.
El Representante Técnico del Contratista firmará solo o con aquél, todas las presentaciones de 
carácter técnico ante el Municipio y concurrirá a éste o a la Obra cuando así se lo solicite. 
La negativa a notificarse de cualquier orden motivará la aplicación de multas. 
En cada orden se consignará el término dentro del cual debe cumplirse la misma. El 
incumplimiento de las Órdenes de Servicio le hará pasible al Contratista de la multa establecida. 
El Contratista bajo ningún concepto aceptará órdenes verbales. 
La marcha de los trabajos prevista en el Plan de Trabajos aprobado por el Municipio no podrá 
ser alterado salvo en caso en que se produzcan modificaciones en la Obra. La Inspección 
verificará el fiel cumplimiento del Plan de Trabajos, aprobado por el Municipio.-
Cuando la Inspección compruebe el no cumplimiento del Plan de Trabajos, intimará su 
cumplimiento mediante la correspondiente orden de servicio. El Contratista en este caso estará
obligado a presentar nuevo monto probable de certificación mensual y acumulada, en el término 
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que fije la Orden de Servicio, so pena de la paralización de los trabajos, interrupción del plazo 
contractual y aplicando a su vez la multa establecida en el presente pliego. 

9.3. RESPONSABILIDAD POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS: 
El Contratista es siempre responsable de la correcta ejecución de las obras, debiendo respetar 
la ubicación, forma y dimensiones que se deduzcan de los planos. 
Existencia de materiales antes del acto licitatorio: Cuando el Contratista no formulara ninguna 
observación por escrito antes de las 72 horas del Acto Licitatorio, respecto a la imposibilidad de 
obtener materiales exigidos por la documentación, ya sea por la no existencia o fabricación de 
los mismos, en plaza, no tendrá derecho a que, en la ejecución de la obra, alegue dicha 
circunstancia para provocar el cambio de materiales. Falta de materiales durante la ejecución: 
En las circunstancias que durante la ejecución de la Obra se comprobare la no existencia o 
fabricación en plaza del o los materiales exigidos por la documentación, la Inspección 
determinará el material que reemplazará al previsto, el que nunca será de inferior calidad y que 
no dará por este motivo derecho a reajuste alguno o modificación del plazo contractual. 
Precaria entrega: En los casos de materiales de precaria entrega en plaza, el Contratista deberá 
prever dicha circunstancia, para que cuando llegue el momento de su empleo, no dé lugar la 
misma a un entorpecimiento de la marcha de los trabajos. Esta falta de previsión por parte del 
Contratista dará lugar a que se aplique una multa igual a la prevista por día de retardo en la 
terminación del ítem, cuya duración esta prevista en el Plan de Trabajo aprobado. 
Conservación: El Contratista efectuará todos los arreglos por desperfectos que pueden 
producirse durante la ejecución de la Obra y será responsable de su conservación hasta la 
Recepción Definitiva  de la misma. 

Arreglos: La Inspección pondrá en conocimiento del Contratista los defectos o deterioros 
producidos en la Obra y éste procederá a su reparación o arreglo en el plazo de diez (10) días. 
Vencido este plazo, la Inspección encargará los trabajos a otras personas por cuenta del 
Contratista, descontando el importe de los mismos del fondo de garantía. 

9.4. VIGILANCIA: 
El Contratista dentro de la suma total fijada en el Contrato, está obligado preservar la guarda 
de la Obra. A tal fin y hasta la recepción provisional de la misma deberá contar con el personal 
necesario, para su cuidado de día y de noche. 

9.5- APORTES Y CONTRIBUCIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: 
El Contratista presentará mensualmente a la Inspección los comprobantes que certifiquen el 
haber dado cumplimiento en forma regular a los aportes y contribuciones exigidos por las leyes 
respectivas y/o con relación a la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.) para 
todo el personal ocupado en obra, como así también el cumplimiento de toda la normativa 
vigente relacionada en materia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. De 
comprobarse el no cumplimiento de lo establecido precedentemente, el Municipio procederá a 
paralizar las liquidaciones correspondientes. 

9.6 JORNALES MÍNIMOS Y PAGO DEL PERSONAL OCUPADO EN LA OBRA: 
El Contratista deberá pagar puntualmente al personal empleado en la obra de acuerdo con los 
jornales establecidos por los convenios debidamente homologados y actualizados, en el caso 
de que éstos sufrieren modificaciones. 
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El Contratista se hace cargo de todas las cuestiones laborales que se suscitaren con motivo de 
la Obra, respondiendo en forma exclusiva ante cualquier reclamo de sus dependientes en lo 
que hace a las contingencias previstas en las leyes laborales y de seguridad social, eximiendo 
expresamente en ese asunto de toda responsabilidad al Municipio de Lanús. 

9.7- PERSONAL OBRERO: 
El Contratista deberá dar cumplimiento a lo establecido en las leyes y convenios laborales en 
vigencia. Empleará el número necesario y suficiente de empleados idóneos a juicio de la 
Inspección, de acuerdo con el Plan de Trabajos. 
Asimismo deberá proveer a todo su personal de los elementos de seguridad que se requieran 
de acuerdo a la actividad que cada uno realiza en la obra y exigirá su uso. El incumplimiento de 
esta obligación será causal de sanciones. 
Altas y bajas: El CONTRATISTA se encuentra obligado a comunicar al COMITENTE las altas y 
bajas que se produzcan en el personal afectado a la obra en forma inmediata dejando 
establecido que en el caso de altas deberá acreditar el correspondiente cumplimiento de la 
normativa aplicable.. 

9.8. CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES 
Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios o 
intereses si cometiere cualquier infracción a las disposiciones legales y/o previsionales en 
vigencia de cualquier jurisdicción, sea esta, nacional, provincial o municipal. 

9.9. CONTROL DE OBRA Y RESPONSABILIDAD 
El control de la obra por parte del COMITENTE, no disminuirá de ningún modo y en ningún caso 
la responsabilidad del CONTRATISTA que deberá controlar el proyecto y los cálculos antes de 
la construcción y ejecutarla, haciéndose responsable por toda omisión, accidentes, daños y 
contratiempos, siniestros, utilización de materiales y enseres, marcas, nombres, etc. así como 
la variación de los planos y especificaciones de los trabajos. 

9.10. RESPONSABILIDAD HACIA TERCEROS 

El CONTRATISTA es exclusivamente responsable de toda reclamación o acción de terceros 
que pudieran iniciarse por razón de cualquier daño o perjuicio ocasionado a personas o cosas 
por la obra o sus anexos, ya sea por cualquier material, maquinaria o implementos utilizados 
en las obras o por negligencia, culpa, omisión o imprudencia de él y/o de sus empleados y/u 
obreros afectados a la ejecución de las obras a su cargo.
9.11. CONTRATACIÓN DE SEGUROS: 
Previo a la iniciación de los trabajos previstos en la Obra, el Contratista deberá acreditar la 
contratación de Seguros por Accidente de Trabajo, Vida Obligatorio, Responsabilidad Civil, 
Contra Terceros y todos los que requiera la legislación vigente, en compañías reconocidas por 
la Superintendencia de Seguros de la Nación y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, 
según corresponda, por sumas suficientes para cubrir tanto al personal de la Obra como a 
terceros y sus bienes, durante toda la ejecución  de los trabajos. Será obligación del Contratista 
informar altas/ bajas y/o cualquier modificación a las nóminas presentadas al inicio de los 
trabajos en el día de ocurrencia del cambio. 
Asimismo, el Contratista deberá declarar indemne al Municipio de Lanús con respecto a 
cualquier contingencia que pudiera suceder. 
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Cada integrante de la Supervisión de la Obra (Representante Técnico y/o Representante de 
Obra designado) deberá ser asegurado en póliza individual intransferible. 
Deberán cubrirse los eventuales siniestros ocurridos tanto en Obra como en “in itine- re”, no 
debiendo limitarse este concepto exclusivamente al trayecto entre el domicilio personal del 
asegurado y la Obra. Los seguros contratados no deberán contener limitaciones, excepciones 
o condiciones que, en atención a las características de la Obra, su localización y los trabajos a 
ejecutar, desvirtúen o hagan ilusoria la cobertura comprometida (como ejemplo incluyendo pero 
no limitándose a la exclusión de siniestros en zonas inundables y la limitación de edad). El plazo 
de cobertura deberá corresponderse con el plazo de Obra hasta la Recepción Definitiva de la 
misma. La póliza original respectiva deberá ser entregada a la Supervisión, previa verificación 
de su adecuación a los antedichos términos, por parte del Municipio de Lanús. La Póliza de 
Seguro deberá contener una cláusula especial en la que se indique que no podrá ser anulada 
ni modificada, sin previo consentimiento del Municipio.-
En caso de incumplimiento a lo dispuesto precedentemente, se suspenderá la ejecución de la 
Obra, sin interrupción del plazo contractual y serán de aplicación las sanciones legales que 
correspondan, sin perjuicio de las acciones que amerite el incumplimiento. 
El Contratista se compromete a adecuar su conducta a toda normativa laboral vigente, 
incluyendo pero no limitándose a la de Seguridad e Higiene que resulte de aplicación. Su 
inobservancia será causa de rescisión del Contrato.-
La Dirección de Obra se reserva el derecho de solicitar la documentación probatoria, en 
cualquier momento del desarrollo de los trabajos sin previo aviso. 

9.12. DAÑOS A PERSONAS Y PROPIEDADES 
El CONTRATISTA tomará a su debido tiempo las precauciones necesarias para evitar daños a 
partir de las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a   las que dependan del 
COMITENTE e INSPECCIÓN destacadas en la obra, a   terceros y a las propiedades o cosas 
de terceros, que se pudieran originar por cualquier causa. El resarcimiento de los perjuicios que 
se produjeran, correrá por cuenta exclusiva de la CONTRATISTA. Esta responsabilidad 
subsistirá hasta la Recepción Definitiva  de  la obra. 
El COMITENTE podrá retener en su poder, de las sumas que adeudara al CONTRATISTA, el 
importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones o acciones que llegaran a 
formulársele por algunos de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltas y hayan
satisfecho las indemnizaciones a que hubieren dado lugar en derecho. 

10.- CONTRALOR DE OBRA 

10.1. SUPERVISIÓN GENERAL 

Las tareas de supervisión general de las obras estarán a cargo del personal profesional del 
COMITENTE, a cuyo efecto entregará una nómina del personal autorizado al CONTRATISTA. 
El CONTRATISTA, por su parte, deberá facilitar ampliamente el cometido de las mismas. 

10.2 INSPECCIONES DE LA OBRA 
La Inspección de Obra estará a cargo de los funcionarios que designe el Municipio quien 
comunicará por nota al Contratista cuales son las personas autorizadas para visitar la Obra en 
cualquier momento sin previo aviso y cuales están autorizadas para dar órdenes escritas con 
carácter de Inspección. 
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10.3 REPRESENTANTE TECNICO 
El CONTRATISTA contará hasta la recepción definitiva de la obra, con un Representante 
Técnico, aceptado por el COMITIENTE, que será tendrá a su cargo la conducción de los 
trabajos y las responsabilidades técnicas consiguientes de acuerdo con la naturaleza e 
importancia de los mismos. 

10.4 PERSONAL DE CONTROL TÉCNICO DEL CONTRATISTA 
A los efectos de establecer un mejor contralor de las obras, de acuerdo con la naturaleza e 
importancia de las mismas, el CONTRATISTA deberá disponer de un número adecuado, a juicio 
del COMITENTE, de profesionales y/o técnicos designados al efecto. 

10.5 CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE DEBAN QUEDAR OCULTOS 
El CONTRATISTA se abstendrá de amurar, rellenar  y/o tapar  los trabajos antes  de que estos 
hayan sido revisados por la INSPECCION y avisará con 48 horas de anticipación de su 
ejecución, para que el control pueda efectuarse sin ocasionar demoras o pérdidas de  
materiales. 
En caso de no hacerlo, la INSPECCION hará demoler, descubrir o destapar lo que fuere 
necesario, para inspeccionar o medir debidamente los trabajos y los gastos  que esto origine, 
serán por cuenta del CONTRATISTA  exclusivamente. 

10.6 ERRORES Y OMISIONES EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA; OBSERVA- CIONES 
DEL CONTRATISTA: 
Si el Contratista creyere advertir errores en la documentación técnica tiene la obligación de 
señalarlas a la Inspección para que sean corregidos, si corresponde. Si el Contratista no lo 
señalara oportunamente, serán a su cargo los trabajos que fuera necesario ejecutar, para 
corregir las fallas y esos trabajos no podrán justificar ampliaciones de plazo. 
Análogamente, cuando el Contratista tenga algo que observar o una aclaración que pedir, 
deberá hacerlo en el libro Notas de Pedido. 
11.- NORMAS Y FORMAS DE MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS 11.1 
NORMAS DE MEDICIÓN 
La medición se hará por porcentaje de obra ejecutado, de acuerdo a los rubros, y se obtendrá 
por medio de una planilla de medición. 

11.2 FORMA DE MEDICION DE LOS TRABAJOS, EXTENSION DE LOS CERTIFICADOS 
Los trabajos efectuados de acuerdo al CONTRATO serán medidos o estimados en su avance, 
cada mes con asistencia y firma del CONTRATISTA o de su REPRESENTANTE TÉCNICO, y 
la INSPECCIÓN se consignarán de inmediato sus resultados dentro de los cinco primeros días 
hábiles del mes siguiente al de ejecución, a los fines de la correspondiente certificación. 
Las formalidades y detalles del instrumento en que conste el resultado del estado de las obras 
se ajustarán a lo establecido a  continuación: 
• Dentro de los cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha de certificación, se practicará la 

medición y se extenderá la planilla de medición de obras.
• Con ella el COMITENTE preparará el Certificado y le entregará al CONTRATISTA una copia 

simple.
• En caso de disconformidad de parte del CONTRATISTA, se extenderá de to- das maneras 

la planilla de Medición con los resultados obtenidos por la INSPECCIÓN, difiriendo para la 
liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiere acuerdo.
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• Los Certificados constituirán en todos los casos, documentos provisionales para pagos a 
cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidación final.

11.3. PAGOS DE CERTIFICADOS-ANTICIPOS FINANCIEROS 
La Certificación y toda forma de pago se regirán por lo que establezca, para tal fin, el Pliego de 
Condiciones Particulares. 
Podrán preverse anticipos financieros, como un porcentaje sobre el monto contractual, lo que, 
en su caso, será establecido en los pliegos de condiciones particulares. La devolución del 
mismo, se  efectuará descontando de  cada certificado  de obra el porcentaje de anticipo, hasta 
completar el 100% de la certificación. Dentro de los quince (15) días siguientes a la firma de 
contrato, se emitirá un Certificado de Anticipo, cuyo importe será equivalente al porcentaje de 
anticipo acordado, que deberá ser garantizado en su totalidad mediante las GARANTIAS 
previstas del presente Pliego. En caso de que por cualquier causa el  COMITENTE  hubiera 
extendido Certificados por importes superiores a los que realmente correspondían, tendrá 
derecho a exigir del CONTRATISTA, además de la restitución de los importes pagados de más,   
los intereses correspondientes a  la suma abonada en exceso, desde la  fecha del o los pagos 
indebidamente efectuados hasta el de su efectiva restitución.  Los intereses se liquidarán a la 
tasa fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, para los descuentos sobre Certificados 
y deducirán conjuntamente con el   capital de los primeros créditos que deba percibir el 
CONTRATISTA. Cuando la Certificación que reste de la obra no permita detraer las sumas 
liquidadas en exceso por capital e intereses, el COMITENTE intimará al CONTRATISTA para 
que proceda a    su cancelación dentro de los diez (10) días de notificado. Transcurrido dicho 
plazo y  no cancelado, se afectarán las GARANTIAS. 
FORMA DE PAGO: La forma de pago, percepción de costo de la obra y el régimen bajo el cual 
se licita la misma, se determina en las Especificaciones Legales Particulares. 

11.4. FONDO DE REPARO 
En cada Certificado de obra se deducirá el 5% en concepto de FONDO DE REPARO por la 
ejecución en tiempo y forma de los trabajos. 
Dicho importe podrá ser sustituido por una GARANTIA constituida en cualquiera de las formas 
establecidas en este pliego o bien podrá ser conformada por fianza o aval bancario o por valores 
equivalentes en títulos provinciales o nacionales. Conf. Art.126 DEC. 2980/2000. 
Las sumas deducidas en concepto de FONDO DE REPARO o la GARANTIA con  que se lo 
sustituya quedará en poder del COMITENTE hasta la Recepción definitiva de la obra, con la 
finalidad de constituirse en garantía de la correcta y oportuna ejecución de los trabajos, y para 
hacer frente a las reparaciones que fueran necesarias   y que el CONTRATISTA no ejecutare  
cuando le fueren ordenadas, como así también para afrontar el pago de las multas que se 
hubieren impuesto en el presente pliego y que no hubiere satisfecho luego de la fehaciente 
intimación, u otros cargos que correspondan de acuerdo con lo previsto en el presente Pliego o 
en el de Condiciones Particulares. 

11.5. ADICIONALES, ECONOMIAS y DEMASIAS 
a) El precio de los adicionales y economías que se originen en alteraciones o 

modificaciones de proyecto será establecido de acuerdo al análisis de precios a la fecha 
de la licitación que practique el COMITENTE, basándose en las planillas presentadas 
por el CONTRATISTA y de común acuerdo entre las partes. De no llegarse a un 
acuerdo sobre los precios, los trabajos deberán ser ejecutados obligatoriamente por el 
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CONTRATISTA, a quien se le reconocerá el costo real de los mismos, más los 
porcentajes de los gastos
Generales y beneficios que correspondan.

b) El CONTRATISTA no podrá reclamar excedente de pago por trabajos adicionales 
ejecutados sin previa autorización escrita, impartida por el COMITENTE.

c) Conjuntamente con el estudio de cada modificación de obra deberán establecerse las 
variaciones respectivas del Plan de Trabajo que fueran necesarias y eventualmente del 
plazo de ejecución contractual, todo lo cual una vez aprobado, quedará incorporado 
automáticamente al CONTRATO original, rigiendo las restantes estipulaciones 
establecidas, inclusive las variaciones de costos.

d) El CONTRATISTA no podrá reclamar adicionales por utilizar materiales o 
procedimientos no previstos en la documentación contractual, de acuerdo a lo 
establecido en el presente Pliego.

12.- RECEPCION 
12.1. RECEPCIÓN PROVISORIA: 
El Contratista solicitará por escrito la Recepción Provisoria de la Obra. Hecha la medición final 
de la misma se procederá a recibirla provisionalmente, labrándose un acta en presencia de los 
técnicos que designe el Municipio, del Contratista y del Representante Técnico del mismo. 
12.2. PLAZO DE GARANTÍA 
Durante el plazo de GARANTÍA DEL FONDO DE REPARO que se establecerá en el pliego de 
Condiciones Particulares, contado a partir de la fecha que consigne el Acta de Recepción 
Provisoria, el CONTRATISTA será responsable de la conservación, guarda y vigilancia de la 
obra y de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala 
calidad de los materiales o ejecución deficiente de los trabajos. La responsabilidad del 
CONTRATISTA, incluye la conservación y guarda, hasta la recepción definitiva de la obra, de 
aquellas partes para la que se hayan efectuado, en su caso, recepciones parciales 
provisionales. Se exceptúan de la presente obligación los defectos resultantes del uso indebido 
de las construcciones. 

12.3- RECEPCIÓN DEFINITIVA: 
Transcurrido el período de Garantía la Contratista solicitará por escrito la Recepción Definitiva. 
A tal efecto se labrará el Acta respectiva por los técnicos que designe el Municipio y en 
presencia del Contratista y su Representante Técnico. 

12.4. RECEPCIONES PARCIALES 
La Recepción Provisoria, será una sola, a la terminación total de los trabajos, aun cuando para 
su ejecución hubieran regido plazos parciales, salvo que el Pliego de Condiciones Particulares 
prevea recepciones parciales o que el COMITENTE las autorice cuando lo considere 
conveniente. 
En caso de Recepciones Parciales provisionales, cumplido el plazo de garantía se practicarán, 
también fraccionadamente, las recepciones parciales definitivas. 

12.5. DEVOLUCIÓN del FONDO DE REPARO 
El importe del fondo de reparo o los saldos que hubiere de estos importes, le será devuelto al 
CONTRATISTA a la firma de la recepción definitiva de las obras por el COMITENTE y una vez 
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satisfechas las indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su 
cuenta. 

12.6. RESPONSABILIDAD POSTERIOR A LA RECEPCION 
Queda expresamente establecido, que la Recepción Provisional o Definitiva de las obras no 
exime al CONTRATISTA del pago  de multas que  pudieran corresponden, por incumplimiento 
del plazo de ejecución de los trabajos, ni del resarcimiento de los daños y perjuicios que le sean 
imputables. Con posterioridad a la recepción definitiva, el CONTRATISTA se responsabiliza de 
las obras de acuerdo a las prescripciones del Código Civil y comercial y demás leyes vigentes.-

13. RESCISION DE CONTRATO 
13.1 RESCISION.
En caso de muerte del CONTRATISTA, el CONTRATO quedará rescindido, a menos que los 
herederos ofrezcan llevar a cabo las obras bajo las condiciones estipuladas en aquel.
El COMITENTE, fijará los plazos de presentación del ofrecimiento y podrá admitirlo o 
desecharlo sin que, en este caso, tengan dichos sucesores derecho a indemnización alguna.
En caso de aceptación se exigirá a los sucesores que unifiquen su personería ante el
COMITENTE.
En caso de quiebra, liquidación sin quiebra o concurso civil de acreedores del CONTRATISTA, 
se producirá de pleno derecho la rescisión del CONTRATO. 
En el último supuesto, quedará supeditada la decisión de continuar o no a lo que decida el 
COMITENTE 
El Municipio tendrá derecho a resolver el Contrato en los siguientes casos: 

a) Cuando el Contratista sea culpable de fraude o grave peligro o contravenga las obligaciones 
y condiciones estipuladas en la contratación.
b) Cuando el Contratista se exceda sin causa justificada del plazo fijado en los Pliegos, para 
la Iniciación de las Obras.
c) Cuando el Contratista no llegare a justificar las demoras en la ejecución de la obra en caso 
de que la parte ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajos y a juicio 
de la repartición no puedan terminarse en los plazos estipulados. 
d) Cuando el Contratista infrinja las leyes del trabajo.
e) Por deficiencias reiteradas en el normal desarrollo de los trabajos, debiendo haber sido 

comprobadas fehacientemente
f) De haber transferido o cedido el contrato en forma total o parcial.
g) Por falencia, concurso u otra causa que determine incapacidad del Contratista a decisión del 

COMITENTE.
h) Cuando el monto de las penalidades aplicadas en un mes calendario, exceda el quince por 

ciento (15%) del total facturado en ese período, todo ello sin perjuicio de la aplicación de las 
multas en que hubiere incurrido el adjudicatario.

i) Cuando la suma de la totalidad de las penalidades aplicadas supere el quince por ciento 
(15%) del monto del contrato.

j) Por disolución o liquidación de la Empresa Contratista.
k)Por falta de cumplimiento reiteradamente a Ordenes de Servicio.
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13.2 CONSECUENCIAS DE LA RESCISIÓN POR EL COMITENTE 
Dispuesta la rescisión del CONTRATO por el COMITENTE, ella tendrá las consecuencias a 
continuación señalan: 
El CONTRATISTA responderá por los perjuicios que sufra el COMITENTE a causa del nuevo 
CONTRATO que se celebre para la continuación de las obras o por  la ejecución directa de las 
mismas, con los siguientes alcances: 
1°) En los supuestos QUE EL CONTRATISTA SEA CULPABLE DE FRAUDE, GRAVE 
NEGLIGENCIA O CONTRAVENCION A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES o que SE 
EXCEDA DEL PLAZO PARA EL INICIO DE LA OBRA independientemente del pago de los 
daños y perjuicios pertinentes, perderá el fondo de GARANTIA. 2°) En los demás casos de 
rescisión por culpa del CONTRATISTA, éste perderá el fondo de GARANTIA y responderá por 
los daños y perjuicios que excedieran  del monto de dicho fondo. 
El COMITENTE tendrá derecho al uso, si así lo estima conveniente, de la o las patentes que 
pudieran amparar a materiales, elementos o sistemas constructivos que hubiera usado o 
previsto usar el CONTRATISTA para la obra rescindida. 
El COMITENTE tomará, si lo cree conveniente, los equipos y materiales para la continuación 
de la obra. 
Los créditos que resulten por los materiales que el COMITENTE reciba, en el  caso del inciso 
anterior, por la liquidación de partes de obras terminadas y obras in- conclusas quedaran 
retenidas, a la resulta de la liquidación final de los  trabajos. 
En ningún caso el CONTRATISTA tendrá derecho al beneficio que se obtuviese en la 
continuación de las obras con respecto a los precios del CONTRATO rescindido. 
13.3. RESOLUCIÓN POR EL CONTRATISTA 
El CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la resolución del CONTRATO, en los siguientes 
casos: 

a) Cuando el COMITENTE suspenda por más de tres (3) meses la ejecución de las obras, 
salvo razones de fuerza mayor, por hechos imprevistos o que previstos no pudieran 
evitarse. b) En caso fortuito o de fuerza mayor, que imposibilite el cumplimiento de las 
obligaciones emergentes del CONTRATO.
c) Cuando el CONTRATISTA se vea obligado por causas imputables al COMITENTE a 
suspender las obras por más de tres (3) meses o a reducir el ritmo previsto en más de un 
50 % durante cuatro (4) meses, como consecuencia de la falta de cumplimiento en termino 
por parte   del COMITENTE de la entrega de los elementos o materiales que se hubiere 
compro- metido

13.4. CONSECUENCIAS DE LA RESOLUCIÓN POR EL CONTRATISTA 
Producida la resolución del CONTRATO, en virtud de las causales previstas en el artículo 
anterior, ella tendrá las siguientes consecuencias: 

a) Liquidación a favor del CONTRATISTA, previa valuación practicada de común acuerdo 
con él, sobre la base de los precios, costos y valores de plaza de los importes de los 
equipos, herramientas, instalaciones, útiles y demás enseres necesarios para las obras, 
que el COMITENTE adquiera y el CONTRATISTA no desee retener.

b) Liquidación a favor del CONTRATISTA, del importe de los materiales y partes 
componentes acopiadas y las contratadas, en elaboración o en stock que sean 
recibidos y necesarios para la ejecución de la obra, a los precios de contrato.
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c) Transferencia al COMITENTE, sin pérdida para el CONTRATISTA, de los contra- tos 
celebrados por él, para la ejecución de las  obras.

d) Si hubiere trabajos ejecutados, el CONTRATISTA deberá requerir de inmediato la 
Recepción Provisional de los mismos,  debiendo realizarse su Recepción Definitiva  una 
vez vencido el plazo de GARANTIA.

e) Liquidación a favor del CONTRATISTA de los Gastos Generales comprobados.
f) No se liquidará a favor del CONTRATISTA suma alguna por otros conceptos que los 

enumerados en este artículo. 

13.5 INVENTARIO 
Hecha la comunicación de rescisión o resolución del contrato, el COMITENTE tomará posesión 
de las obras en el estado en que se encuentren y levantará un inventario de las obras ejecutadas 
y de los materiales, herramientas, equipos y cualquier otro elemento que se encuentre en la 
obra, a cuyo fin citará en forma fehaciente al CONTRATISTA con antelación de tres (3) días 
hábiles para que concurra.. Si el CONTRATISTA no concurriera a la citación, que se le 
efectuare, se le tendrá por aceptante del inventario que el COMITENTE practicara, sin derecho 
a reclamación alguna, labrándose el acta ante Escribano público. 

13.6. RENUNCIA AL DERECHO DE RETENCION 
El CONTRATISTA renuncia al ejercicio del derecho de retención, tanto como sobre los 
materiales y construcciones. 

13.7. LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS 
El COMITENTE practicará asimismo la liquidación de los trabajos ejecutados y terminados por 
el CONTRATISTA con arreglo al CONTRATO y determinará las cantidades y clases de trabajos 
inconclusos, materiales, partes componentes o implementos inventariados e indispensables 
para la obra. Los materiales, enseres, partes componentes o implementados no aceptados por 
el COMITENTE, serán retirados de la obra por el CONTRATISTA a su costa,  dentro  del  
término  de  diez (10) días  a contar desde  la  notificación fehaciente que reciba del 
COMITENTE. Los trabajos no aceptados serán demolidos por el CONTRATISTA, también  
dentro  de  los diez (10) días de notificados en forma fehaciente. Si vencido el término el 
CONTRATISTA no retirara aquellos materiales, enseres, partes componentes o implementos, 
o no demoliera los trabajos aludidos, el COMITENTE, podrá proceder, sin necesidad de 
interpelación alguna, al retiro o demolición, imputándose los gastos que ello demande al 
CONTRATISTA.
El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados, que fueran aceptados tanto los 
terminados como los inconclusos, partes componentes, materiales y enseres aceptados a 
precios de avalúo, constituirá un crédito a favor del CONTRATISTA, previa deducción de los 
pagos efectuados a cuenta.
Este crédito cuando la Rescisión hubiere sido causada por el CONTRATISTA, quedará 
pendiente de pago hasta la terminación y liquidación final de los trabajos, para responder por 
excedente de costo de estos, y de los perjuicios que se originen por las rescisiones del 
CONTRATO o la mala ejecución de los trabajos hechos por el CONTRATISTA y las penalidades 
que pudieran estar impagas. Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaran para cubrir 
los mayores desembolsos y perjuicios que la Rescisión afecte al COMITENTE, el 
CONTRATISTA deberá abonar el saldo que por este concepto resulte. En ningún caso, 
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incluyendo la rescisión fundada en razones de mérito, oportunidad y/o conveniencia, se 
reconocerá suma alguna en concepto de lucro cesante.

13.8. AVALUO 
El avalúo requerido se  realizará por  medio de  peritos nombrados uno por cada parte. El perito 
propuesto por el COMITENTE pertenecerá al plantel del personal de la Municipalidad salvo que 
el COMITENTE decida dada la especialidad designar otro perito a esos efectos, y deberá 
poseer incumbencia profesional en la materia. En el caso de disconformidad entre ellos, tendrá 
validez el avalúo efectuado por el perito propuesto por el COMITENTE. 

13.9. RESCISION POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
Será asimismo causal de rescisión el caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite el 
cumplimiento del contrato. En este caso se pagará al contratista la obra que hubiera ejecutado 
conforme a las estipulaciones del contrato y los materiales acopiados que fueran de recibo, a 
los precios de contrato. 

14.- DISPOSICIONES VARIAS 
14.1. EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES 
Si para llevar a cabo la obra contratada, fuera necesario efectuar extracciones o, demoliciones, 
según lo indiquen los planos y documentación respectiva, los gastos que demanden los 
trabajos, estarán a cargo del CONTRATISTA. 
Este deberá dar al material proveniente de las demoliciones el destino que se determine en el 
Pliego de Condiciones Particulares. 
14.2 UNION DE LAS OBRAS EXISTENTES 
Cuando las obras a efectuar por licitación, ampliación o modificación, debieran ser unidas o 
pudieran afectar en cualquier forma obras existentes, estarán a cargo del CONTRATISTA y se 
considerarán comprendidas sin excepción en la propuesta que se acepta, la provisión de todos 
los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para unir las obras licitadas, 
modificadas y/o ampliadas. 
Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de este artículo, serán de la calidad, tipo y 
demás requisitos equivalentes y análogos a los existentes según corresponda, a juicio del 
COMITENTE. 

14.3- PAGO DE DERECHOS Y TRÁMITES: 
El Contratista deberá realizar todos los trámites, como así también correrá por su cuenta el pago 
de derechos y toda otra obligación necesaria para permisos, inspecciones, aprobaciones, que 
sea ineludible realizar ante entidades Oficiales Provinciales, Nacionales, Municipales, 
Empresas proveedoras de energía eléctrica, gas, teléfonos y toda otra que corresponda 
No se le reconocerá al CONTRATISTA ampliación de plazos por atrasos en la obtención de los 
permisos de inspección, aprobaciones y/o cualquier otra circunstancia que pudiera argumentar. 

14.4. SISTEMAS PATENTADOS 
Los derechos para el empleo en las obras de artículos o dispositivos patentados, se consideran 
incluidos en los precios del CONTRATO. El CONTRATISTA, será único responsable por los 
reclamos que provengan por el uso indebido de patentes. En caso de reclamaciones o 
demandas por  este  concepto que prosperen,  el CONTRATISTA se obliga a restituir al 
COMITENTE todo importe al que haya sido condenado y efectivamente pagado, como 
asimismo, todos los gastos y costos que de ello resulte, sin perjuicio de iniciar las acciones 
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legales correspondientes por los perjuicios sufridos. En caso de Rescisión del CONTRATO, el 
COMITENTE tendrá derecho a continuar los trabajos utilizando las mismas patentes que 
hubiese previsto utilizar el CONTRATISTA. Por lo tanto el CONTRATISTA deberá previamente 
a la utilización en la obra de materiales o métodos protegidos por patentes, hacer conocer al 
COMITENTE las condiciones en que ha sido convenido su uso, y presentar la conformidad 
escrita de sus titulares para acordar las mismas condiciones de utilización al COMITENTE, en 
caso de rescisión de CONTRATO. 

14.5. PLAZOS 
El cómputo de todos los plazos consignados en el presente Pliego de Condiciones Generales, 
será en días hábiles a excepción de las disposiciones que en forma expresa señalen que se 
trata de días corridos entre ellos los inhábiles. 

14.6 RECLAMOS 
Los reclamos del CONTRATISTA, para cuya presentación no se establezcan plazos en otras 
partes de este Pliego de Condiciones Particulares, deberán ser interpuestos dentro de los tres 
(3) días hábiles de producido el hecho que las motive, quedando obligado a fundarlos
debidamente, con determinación de valores, especies, etc., en un plazo de cinco (5) días hábiles 
contados a partir del vencimiento del primer término. Si no lo hiciere perderá su derecho. 

14.7. SOLUCIONES DE DIVERGENCIAS 
Si de la interpretación del CONTRATO bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas serán 
resueltas por el COMITENTE, cuyas decisiones serán definitivas respecto de la calidad de los 
materiales y partes componentes, la solidez y correcta ejecución de las estructuras y de la  
interpretación de las normas de mensura. 
Cuando las divergencias sean de interpretación legal, el CONTRATISTA deberá plantearlas 
previamente por escrito ante el COMITENTE. El mismo no podrá suspender los trabajos, ni aun 
parcialmente, con el pretexto de que existan divergencias pendientes, bajo pena de aplicación 
de las multas fijadas, y sin que dicha sanción interrumpa el plazo de terminación de las obras. 

14.8. DERECHOS DE PRESENTACION 
La presentación de la PROPUESTA, no crea derecho alguno a favor del PROPONENTE para 
su aceptación por parte de la Municipalidad, la cual se reserva además el derecho de requerir 
a los PROPONENTES y ADJUDICATARIOS, los análisis de precios, de ítems e información 
que considere conveniente. 

14.9. COMPETENCIA JUDICIAL 
Para todas aquellas cuestiones judiciales, las partes se someten, con renuncia expresa de 
cualquier otro fuero, a la jurisdicción de los Tribunales Contencioso Administrativos de la 
Provincia de Buenos Aires, del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús o los que en el 
futuro los reemplacen, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción distinta que 
por cualquier causa pudiera corresponderle, constituyendo domicilios especiales en los 
indicados ut-supra y/o en el que indiquen en el CONTRATO en caso de suscribirse y en los que 
serán válidas todas las notificaciones fehacientes que se cursen entre ellas sean las mismas 
judiciales o extrajudiciales, salvo las notificaciones judiciales que se realicen a la Municipalidad 
de Lanús,  las cuales deberán ser efectuadas en Hipólito Yrigoyen 3863 de la ciudad de Lanús, 
Provincia de Buenos Aires. 
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14.10 VERIFICACIONES CONTABLES 
El COMITENTE dispondrá y el CONTRATISTA aceptará la compulsa de libros, verificaciones 
contables, etc., con relación a las obras contratadas, debiendo el CONTRATISTA facilitar las 
tareas, poniendo a disposición del COMITENTE en cualquier momento los elementos que éste 
estime necesarios. 

15. SANCIONES Y MULTAS
La demora en la iniciación, desarrollo o terminación de los trabajos con respecto a  los plazos 
estipulados, y todo incumplimiento contractual, dará lugar a la aplicación  de las sanciones que 
más abajo se detallan, sin que en ningún caso los retardos puedan justificarse por el solo hecho 
de no haber recibido el CONTRATISTA advertencias o comunicaciones del COMITENTE, 
acerca de la lentitud o demora en la iniciación o marcha de los trabajos. El CONTRATISTA 
quedará constituido en mora por el sola vencimiento de plazos, de acuerdo a lo establecido por 
el Código Civil y Comercial y por ese solo hecho, se devengarán automáticamente las multas, 
que quedarán obligados a pagar, sin necesidad de interpelación previa alguna.
Una vez puesto en obra el equipo mínimo previsto por el Pliego de Bases y Condiciones y 
aprobado por la inspección, éste no podrá ser retirado sin autorización de la misma, so pena de 
las multas que por pliego de bases y condiciones particulares se fijen. En caso de retiro del 
equipo sin autorización debida, la Dirección aplicará multas cuyos montos variarán entre 0,1 y 
1 por mil del importe total de la obra, según la importancia de la infracción. 
Los pliegos establecerán las multas en porcentajes del monto de contrato. Dicho monto será 
actualizado a la fecha en que se produzca el hecho punible. 
La actualización se calculará aplicando al monto del contrato, el resultado de dividir la suma de 
todos los certificados de variaciones de precios y de obra emitidos hasta la fecha del hecho 
punible, por el monto de estos últimos. 
Las multas aplicables serán actualizadas mensualmente y en la forma determinada por este 
apartado, con los sucesivos certificados de obra y mayores costos que se vayan emitiendo 
Cuando el total de las multas aplicadas alcance al quince por ciento (15%) del monto del 
contrato, la Administración Pública podrá rescindirlo por culpa del contratista Asimismo, se 
podrán determinar multas en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares. 

15.1 HECHOS QUE PUEDEN ORIGINAR SANCIONES: 
Puede dar lugar a sanciones todo incumplimiento de cláusulas contractuales, de Órdenes de 
Servicio o de ambas. 

SANCIONES DISCIPLINARIAS: El Contratista y el Profesional responsable, según la gravedad 
de la falta, serán pasibles de las siguientes sanciones: 
a) Llamado de atención; b) apercibimiento; c) suspensión del Registro de Licitadores de uno (1) 
a cinco (5) años.
La suspensión no impide la continuación de la Obra contratada pero no permite al Contratista 
ni al Profesional responsable, intervenir en nuevas dilaciones de la Municipalidad durante la 
suspensión, ni iniciar trámites por cuestiones ajenas a la obra en ejecución. Si una sanción 
disciplinarla grave hubiera sido motivada directamente por el Profesional responsable, al 
Municipio podrá requerir su sustitución.
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APLICACIÓN DE LAS SANCIONES: Las llamadas de atención, podrán ser aplicadas 
directamente por la Inspección de la Obra; los apercibimientos por Resolución de la Repartición, 
la que dará cuenta al Registro de Licitadores. 

15.2. MULTAS 
Si el Contratista se excede en los plazos fijados para el cumplimiento de las distintas etapas de 
la tramitación y ejecución de la obra, será pasible de las sanciones y penalidades que a 
continuación se detallan. 

Mora en la formalización del contrato: Por cada día de mora, en la formalización del Contrato 
(Art. 4.3.) será pasible de una multa del uno por mil (1 o/00) del monto del contrato por cada día 
de demora, hasta el quinto (5°) día corrido. 
Vencido dicho plazo, la Municipalidad podrá declarar anulada la Adjudicación sin perjuicio de 
las instancias judiciales que pudieran corresponder Mora en el cumplimiento por no presentar 
el Plan de Trabajo y/o no concurrir a la firma del Acta de Iniciación en los plazos estipulados en 
Especificaciones Legales Particulares será pasible de una multa del uno por mil (1 0/00) del 
monto del Contrato por cada día corrido de demora, sin perjuicio de poder, la Municipalidad, 
rescindir el Contrato por causa imputable al Contratista. 
Suspensión de los trabajos: Si el Contratista, durante la ejecución de los trabajos, suspende los 
mismos sin causa que lo justifique, será penado con una multa del cinco por mil (5 0/00) del 
monto del Contrato, por cada día corrido de detención. Si transcurridos treinta (30) días corridos, 
no fueran reiniciados los trabajos, la Municipalidad podrá rescindir el Contrato sin más trámite 
y la empresa Adjudicataria no tendrá derecho a reclamo alguno. 

Incumplimiento de Ordenes de Servicio: El incumplimiento de las Ordenes de Servicio dentro 
del plazo fijado para ello hará pasible al Contratista de una multa del uno por mil (1 0/00) del 
monto de Contrato por cada allá de demora en su cumplimiento, sin perjuicio de otras sanciones 
que pudiera corresponder en razón de ella. 
Terminación de los trabajos: Si el contratista no entregase la Obra totalmente terminado en el 
plazo Indicado, se hará pasible de una multa por día de demora en hacerlo, por aplicación de 
la siguiente formula: 
1,25 0/00*(a-b) *c

a) Monto de certificación de obra.
b) Monto de variaciones de precios certificados.
c) Monto de contrato

Además el incumplimiento del plazo establecido, por causas atribuibles al Contratista congelará 
las variaciones de precios que le correspondieren al momento que finalice el plazo contractual 
o, en su caso, el plazo de última prórroga acordada, 
El monto de las multas establecidas será deducido del depósito de garantía de contrato y de los 
certificados pendientes de pago; el Contratista deberá integrar la diferencia que resultó de esa 
deducción, dentro del plazo de quince (15) días corridos Se entiende como monto total del 
Contrato, el monto original con más los mayores costos producidos a la fecha de aplicación y 
del monto de trabajos adicionales ya aprobados. En todos los casos en que se establezcan 
penalidades por incumplimiento, excluidas las correspondientes a los artículos precedentes, el 
valor de la multa por día de atraso se establece en el uno por mil (1 0/00) del monto del Contrato 
actualizado a la fecha de su aplicación. 
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(Anexo I)

DECLARIACION JURADA
CERTIFICADO DE NO REGISTRO DE DEUDOR ALIMENTARIO MOROSO

Derivado de la búsqueda realizada en el Registro de deudores Alimentarios Morosos, 

declaro/amos bajo juramento, que a esta fecha, no/nos encontramos como Deudor/es 

Alimentario/s Moroso/s

STAMILLA 
Fernando 
Gabriel

Firmado digitalmente 
por STAMILLA 
Fernando Gabriel 
Fecha: 2024.07.26 
12:17:15 -03'00'



 Obra: 

 “Puesta en valor de la ex Traza del Ferrocarril: tramo Talcahuano a Liniers” 

 Memoria  descriptiva 
 La  presente  obra  tiene  como  objetivo  la  recuperación  y  puesta  en  valor  de  un  sector  de  espacio  público 
 en  cercanía  de  las  vías  de  la  ex-traza  del  ferrocarril  Belgrano  Sur  y  sus  adyacencias,  entre  las  calles 
 Talcahuano  y  Millan,  siendo  un  total  de  500  metros  lineales  a  intervenir.  Se  propone  también  la 
 apertura de calle Liniers en pos de mejorar la conectividad entre ambos lados del tejido urbano. 

 El  proyecto  consiste  en  la  limpieza  y  nivelación  del  sector,  reorganización  y  puesta  en  valor  del 
 equipamiento  lúdico  existente,  incorporación  de  equipamiento  urbano,  cartelería,  luminarias  y 
 vegetación,  mejoramiento  de  canchas  de  fútbol  existentes,  así  como  la  incorporación  de  canchas  de 
 fútbol  tenis.  Además,  se  contempla  la  ejecución  de  senderos  para  asegurar  la  accesibilidad  universal  en 
 conjunto con la demarcación de sendas peatonales y puesta en valor de cruces de calzada y rampas. 

 La  intervención  se  enmarca  dentro  del  plan  maestro  denominado  “Parque  Lineal  del  Oeste”,  que  se 
 encuentra actualmente en desarrollo y contempla múltiples proyectos en el sector. 

 La intervención de dicho espacio contará con: 

 -  Limpieza inicial del terreno y desmalezamiento. 

 -  Nuevos solados accesibles. 

 -  Nuevo mobiliario urbano, lúdico y luminarias. 

 -  Parquización. 

 -  Puesta en valor de preexistencias. 

 -  Apertura de calle Liniers. 

 El Plazo previsto para la obra es de  CIENTO VEINTE (120) DÍAS CORRIDOS. 

 Plazo  de  Garantía:  TRESCIENTOS  SESENTA  Y  CINCO  (365)  DÍAS  corridos  desde  la  Recepción 
 Provisoria. 

 Presupuesto  Oficial:  Pesos  setecientos  cuarenta  y  dos  millones,  ciento  sesenta  y  seis  mil  ciento  treinta  y 
 ocho con 29/100  ($  742.166.138,29  ). 



  

 

 

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

“Puesta en valor de la ex Traza del Ferrocarril: tramo 
Talcahuano a Liniers”  



  

 

 

 

Municipalidad de Lanús 

Secretaría de Planificación Territorial y Obra Pública 

Subsecretaría de Planificación y Hábitat 

Dirección General de Espacio Público 

Obra: “Puesta en valor de la ex Traza del Ferrocarril: tramo Talcahuano a Liniers” 

Pliego de Bases y Condiciones Particulares 

 

ARTÍCULO 1°: OBJETO DE LICITACIÓN.  

La Municipalidad de Lanús llama a Licitación Pública para la obra “Puesta en valor de la ex 

Traza del Ferrocarril: tramo Talcahuano a Liniers”. La presente obra tiene como objeto la 

ejecución de la puesta en valor y reconversión de un sector de espacio público en 

cercanía de las vías de la ex traza del ferrocarril Belgrano Sur y sus adyacencias, como 

también la apertura de una nueva calle  

 

ARTÍCULO 2°: UBICACIÓN. 

Las Obras que se licitan comprenden los trabajos indicados en las Especificaciones Técnicas 

Particulares, a ejecutarse en el Parque Lineal del Oeste: calle Sayos y Rincón. 

 

ARTÍCULO 3º.- PRESUPUESTO OFICIAL. 

La Obra según Presupuesto Oficial asciende a la suma de Pesos Setecientos Cuarenta y Dos 

Millones Ciento Sesenta y Seis mil Ciento treinta y Ocho con 29/100 ($ 742.166.138, 29), 

mes base Diciembre 2024 .  



  

 

 

 

El monto incluye el valor del Impuesto al Valor Agregado y demás impuestos, tasas y 

contribuciones aplicables conforme a la normativa vigente. 

 

ARTICULO 4: CONSULTAS Y ACLARACIONES 

Deberá tenerse en consideración lo previsto en el artículo 1.6 del PBCG 

Casilla para consultas: compras@lanus.gob.ar 

Plazo para realizar consultas: hasta TRES (3) días previos al acto de apertura.  

Plazo para dar respuesta: hasta UN (1) día previo al acto de apertura.  

 

ARTICULO 5: CONSTITUCION DE DOMICILIO 

El oferte deberá constituir domicilio legal dentro del Municipio de Lanús. 

Asimismo, deberá declarar un correo electrónico el cual será considerado valido para las 

notificaciones que fueran necesarias realizar en el presente procedimiento de contratación, 

así como las notificaciones que sean emitidas a través del portal web de proveedores del 

Municipio de Lanús. (http://proveedores.lanus.gob.ar/Proveedores/). 

Se acompaña como anexo la DDJJ sobre constitución de domicilio. 

 

ARTÍCULO 6: VALOR DEL PLIEGO. 

El valor para la adquisición del Pliego se fija en la Suma de PESOS CUATROCIENTOS MIL 

($400.000.-), podrá ser solicitado mediante vía electrónica a la casilla compras@lanus.gob.ar 

indicando a qué dirección de correo electrónico deberán ser remitidos y adjuntando el 



  

 

 

 

comprobante de pago, asimismo podrán ser adquiridos hasta DOS (2) días previos a la fecha 

de apertura. 

El Pliego deberá ser adquirido a nombre del licitante y el mismo no podrá endosarse, 

transferirse ni cederse bajo ningún título. 

Solo se tendrán en cuenta las ofertas presentadas por los oferentes que previamente hayan 

adquirido el Pliego correspondiente. La adquisición de los mismos es requisito indispensable 

para formular propuesta y efectuar consultas a los Pliegos. 

 

ARTICULO 7: REGISTRO DE PROVEEDORES 

Los oferentes deberán estar inscriptos en el registro de proveedores, o presentar constancia 

de inscripción en trámite junto con la oferta. 

Asimismo, deberán estar inscriptos en el Registro de Licitadores del Ministerio de 

Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y/o Registro Nacional de Constructores de 

Obras Públicas. 

  

ARTICULO 8: CONDICIONES PARA SER OFERENTE 

Podrán concurrir como oferentes al presente llamado, personas físicas, y personas jurídicas 

regularmente constituidas mediante alguna de las modalidades previstas y habilitadas por la 

legislación vigente, que acrediten estar habilitados para la construcción de obras públicas. 

 

ARTICULO 9: MODALIDAD 

El presente llamado se realizará por el sistema “ajuste alzado”. 



  

 

 

 

Las obras por el sistema de ajuste alzado, son aquellas en las cuales se determina y fija un 

monto global e invariable para la obra en su totalidad. 

ARTICULO 10: FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA 

La presentación se deberá efectuar en dos (2) sobres cerrados de la siguiente forma: Sobre 

N°1 y Sobre N°2, identificando el procedimiento por el cual se oferta conjuntamente con la 

fecha y hora de apertura. 

Los Oferentes deberán elevar sus propuestas en la Planilla que al efecto se agrega en el Pliego. 

Los precios ofertados se entienden en todos los casos como precio final, incluyendo la alícuota 

del IVA y cualquier otro gravamen que, como consecuencia de la presente provisión, el 

Oferente se viese obligado a tributar. 

Los oferentes deberán considerar el conjunto de los ítems indicados en la planilla de 

cotización como representativos de la totalidad de los trabajos objeto del Contrato, por lo 

que al estudiar sus precios deberán incluir en los mismos no sólo la incidencia directa de los 

gastos que representen la ejecución del ítem, sino también la incidencia de los costos de 

aquellos trabajos y servicios exigidos en la documentación y que no estén específicamente 

detallados como ítem en las planillas de cotización. 

Los Oferentes deberán presentar el análisis de precios de los ítems que integran la planilla de 

cotización, los mismos deberán encontrarse desagregados, incluyendo cargas sociales y 

tributarias, presentando además las Planillas que se agregan. El Comitente podrá requerir 

análisis de precios adicionales si así lo juzgase necesario. 

La contratación comprende la provisión de materiales, mano de obra, equipamiento, 

herramientas, estructuras auxiliares y las tramitaciones que corresponda efectuar ante los 

organismos gubernamentales o del sector privado necesarios para la ejecución de la obra. 

Las Obras deberán ejecutarse conforme a lo previsto en las especificaciones técnicas, siendo 

a cargo del Contratista la ejecución y/o provisión de cualquier trabajo y/o elemento que, 



  

 

 

 

aunque no esté indicado específicamente, resulte indispensable para que la obra cumpla su 

fin previsto. 

Ello significa que el Contratista tomará a su cargo los riesgos propios de este tipo de Obra, 

salvo por eventuales modificaciones y/o ampliaciones del proyecto que surjan por parte del 

Comitente. 

 

ARTICULO 11: CONTENIDO DE LAS OFERTAS – SOBRE 1  

El Sobre N°1 deberá contener la documentación exigida en el artículo 3.5 del PBCG, a saber: 

 El Pliego completo, debidamente firmado por el oferente en todas sus hojas. 

 Garantía de Mantenimiento de Oferta. 

 Constancia de adquisición del pliego. 

 Declaración Jurada que acepta la Jurisdicción de los Tribunales del Departamento 

Judicial de Avellaneda-Lanús.  

 Declaración Jurada de Constitución domicilio.  

 La constancia de inscripción o haber iniciado el trámite en el Registro de Licitadores-

Proveedores de Obras Publicas de este Municipio de Lanús, el cual deberá estar 

terminado antes de la Adjudicación. 

 Declaración Jurada de No desconocimiento del lugar.   

 Plan de trabajos. 

 Tratándose de Sociedades deberán acompañar los instrumentos constitutivos 

debidamente inscriptos y aquellos de los que surja la personería de quienes suscriban 

la documentación que las representan, en copia certificada por Escribano Público. 

Cuando un tercero representa a una persona de existencia visible, deberá acompañar 

copia del poder. Se aceptarán fotocopias de las certificaciones únicamente si el 

original es expuesto frente al funcionario actuante en el acto de apertura.  

 Toda documentación Técnica exigida en el presente Pliego que aporte información 



  

 

 

 

para el mejor estudio de la propuesta. 

 Declaración Jurada sobre Certificado de No Registro de Deudor Alimentario Moroso. 

 Declaración Jurada de juicios pendientes con la Administración Pública. 

 Copia de los (2) últimos Balances legalizados por el Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas, pudiendo la administración solicitar documentación adicional en caso de 

considerarlo necesario. 

 Certificado de capacidad Técnico / Financiera. 

 El oferente deberá acreditar antecedentes técnicos según pliego de especificaciones 

técnicas.  

 Organización funcional de la Empresa y Antecedentes del Representante Técnico. 

 Listado de Equipos detallando pormenorizadamente características principales, 

modelo, estado, etc. 

 Normas de Seguridad, (Referidas específicamente a este tipo de Obra y avaladas por 

un profesional en Seguridad e Higiene) 

 DDJJ, de juicios pendientes con la Administración Pública, la inclusión de datos falsos 

será causal de inhabilitación de la oferta. 

 El oferente deberá acreditar, al momento de la apertura de ofertas, haber ejecutado 

dos obras de similar envergadura en entes municipales, provinciales y/o nacionales. 

Certificado de Capacidad Técnico/Financiera. El Oferente deberá presentar el 

Certificado de Capacidad Técnica Financiera, expedido por el Registro de Licitadores 

del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y/o Registro Nacional 

de Constructores de Obras Públicas. 

 Antecedentes del Representante Técnico. El Oferente deberá presentar los 

antecedentes del Representante Técnico, el cual deberá estar matriculado en el 

Colegio de Ingenieros y/o Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires. 

 El Oferente cuente con Representante en Seguridad e Higiene matriculado en el 

Colegio correspondiente, quien deberá estar presente en la obra. 

 



  

 

 

 

ARTICULO 12: CONTENIDO DE LAS OFERTAS – SOBRE 2  

El Sobre N°2 deberá contener la documentación exigida en el artículo 3.5 del PBCG, a saber: 

 El presupuesto detallado de la Oferta completo y debidamente firmado en todas sus 

hojas por el Oferente y su Representante Técnico en original, conteniendo 

exclusivamente todos los ítems que integran la planilla del Presupuesto Oficial, al 

efecto de facilitar el estudio y comparación de las Propuestas. El Oferente formulara 

su propuesta en números y letras. 

 La planilla de propuesta que integra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

Conjuntamente con dicha documentación, deberá acompañar: 

 Análisis de Precios de cada Ítem que integra la planilla de cotización, donde se detallen 

todos los elementos a utilizar, planilla de materiales, mano de obra y equipo. 

Asimismo, deberán proveer las planillas en formato digital en pendrive o en las 24 

horas posteriores a la hora del acto de apertura a las casillas compras@lanus.gob.ar y 

planificacionyobra@lanus.gob.ar. 

 Plan de Trabajo y Curva de Inversión (valorizada) 

 

ARTICULO 13: EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA 

La presentación de la oferta implica, de parte del oferente, el pleno conocimiento de toda la 

normativa que rige el procedimiento de selección, la evaluación de todas las circunstancias, 

la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones 

estipuladas, como así también de las circulares con y sin consulta que se hubieren emitido, 

sin que pueda alegar en adelante su desconocimiento. 

Bajo esos supuestos, no será requerido que las ofertas deban encontrarse firmadas en todas 

sus fojas, salvo la documentación establecida en el sobre N°2, que deberá estar suscripta por 

representante legal o apoderado, y su representante técnico, en todas sus hojas. 



  

 

 

 

 

ARTICULO 14: TIPO DE COTIZACION 

Por cantidad de renglón: TOTAL (el oferente debe ofertar la totalidad de las cantidades 

solicitadas en el Pliego). 

Por renglones: TOTAL (es obligatorio ofertar la totalidad de los renglones). 

 

ARTÍCULO 15: VISITA DE OBRA.  

Los oferentes, con el objeto de poder realizar una correcta evaluación de los trabajos y la 

cotización de los mismos, podrán inspeccionar las características y estado de los predios, 

edificios y/o instalaciones detallados en las Especificaciones Técnicas del presente pliego, así 

como la magnitud de las tareas e instalaciones a refaccionar.  

Por su parte, durante la visita deberá evaluarse peligros y riesgos durante la prestación del 

contrato, con el objetivo de adoptar los controles, barreras o protecciones que mitiguen o 

neutralicen riesgos o contingencias que pudieran recaer sobre su personal, la comunidad o 

los empleados del Municipio.  

Dicha Visita de Obra, se realizará a los cinco días hábiles anteriores al acto de apertura 

establecido en el Decreto de Llamado, siendo el horario pre establecido a las 10:00 hs. En 

caso que dicho día, fuese declarado feriado o asueto administrativo, la visita se efectuará el 

día hábil inmediato siguiente, en el mismo lugar y hora.  

Cabe destacar, que ante la NO realización de la visita respectiva, el oferente no podrá alegar 

desconocimiento del lugar donde se ejecutarán las tareas, la magnitud o cualquier tipo de 

información relativa a la correspondiente contratación, debiendo suscribir la Declaración 

Jurada anexa al presente.  

 



  

 

 

 

ARTICULO 16: GARANTIAS 

Garantía de mantenimiento de oferta: 

Será equivalente al 1% del valor del presupuesto oficial. 

Garantía de cumplimiento de contrato: 

Será equivalente al 5% del valor total de la adjudicación. 

Garantía de Fondo de Reparo: 

Será equivalente al 5% de cada certificado, pudiendo presentarla por la totalidad de la 

orden de compra al inicio del contrato. 

Garantía de anticipo financiero: 

Será equivalente al 100% del monto a anticipar. 

Formas de constitución de las garantías: 

Las formas de constitución de las garantías, deberán cumplir los requisitos establecidos en 

el artículo 1.5 del PBCG. 

 

ARTICULO 17: APERTURA 

La apertura de las ofertas presentadas se realizará en la Dirección Gral. De Compras y 

Contrataciones, Sita en la Avda. Hipólito Irigoyen 3863, el día y hora límite establecido en la 

caratula del presente pliego y/o Circulares de modificación de fecha que se emitiesen. 

Las propuestas serán abiertas y leídas en la Dirección de Compras de la Municipalidad de 

Lanús en presencia de las autoridades correspondientes e interesados que concurran. 

De todo lo actuado se labrará un acta en la que se detallarán las propuestas numeradas por 

orden de apertura, el importe de las mismas. 

 



  

 

 

 

ARTICULO 18: VISTA DE LAS OFERTAS - IMPUGNACIONES 

Se establece el 3% del Monto de la oferta del Presentante, como porcentaje del depósito de 

caución para efectuar impugnaciones a las ofertas, conforme lo establecido en el artículo 3.6 

del PBCG. 

ARTICULO 19: CRITERIOS DE ADJUDICACION 

Se adjudicará la oferta más conveniente a los intereses municipales y cumplan con las 

condiciones establecidas para el presente llamado. A igual calidad, se preferirá la de menor 

valor. 

Para una mejor evaluación de las ofertas, la Comisión Evaluadora podrá solicitar a los 

oferentes, información complementaria que estime necesaria para un mejor análisis y 

evaluación de las propuestas, sin romper el principio de igualdad de las ofertas presentadas. 

Las condiciones de adjudicación serán: 

1. Las ofertas, para considerarse admisibles, se sujetarán a los siguientes requisitos 

excluyentes: 

a. Dar cumplimiento a los requerimientos técnicos de los pliegos de la presente 

licitación, 

b. Dar cumplimiento al Artículo 17 de la Ley Provincial de Obra Pública N° 6.021 

y a las cuestiones que surjan del Decreto N° 5.488/1959. 

c. Que el oferente esté inscripto en el Registro Permanente de Licitadores y/o 

Proveedores de la Municipalidad de Lanús o estuviesen gestionando su 

Inscripción, la que deberá estar resuelta antes de la Adjudicación. 

d. Contar con Certificado de Capacidad Técnica Financiera, expedido por el 

Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de 

Buenos Aires y/o Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas deberá 

acreditar el siguiente monto: 

i. CAPACIDAD TÉCNICA: Igual o superior al presupuesto oficial de la 



  

 

 

 

obra (PO). 

ii. CAPACIDAD FINANCIERA ANUAL (CFA): igual o superior al 

presupuesto oficial de la obra (PO) más el presupuesto oficial de la 

obra sobre trescientos sesenta multiplicado por el resultado de 

trescientos sesenta menos el plazo en días de la ejecución (PE), lo que 

se puede expresar de esta forma: 

CFA = PO + (PO/360) * (360-PE) 

Para cotizar, la CFA debe ser igual o superior a $1.236.943.563,82.-  

El certificado emitido por el Registro de Licitadores del Ministerio de 

Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires deberá referir a la 

Especialidad: Arquitectura / Espacios Públicos. 

2. La autoridad administrativa, a los fines de evaluar a los oferentes, podrá utilizar 

información de otros Registros de Contratistas, Licitadores o cualquiera sea su 

denominación, de ámbitos nacional, provinciales, municipales o de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

ARTICULO 20: TIPO DE ADJUDICACION 

Por cantidad de renglón: TOTAL (la totalidad del renglón se adjudica a un solo proveedor). 

Por renglones: TOTAL (la totalidad de los renglones se adjudican a un solo proveedor). 

 

ARTICULO 21: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

A los efectos del presente llamado, se considerará “contrato” al conjunto de pliegos y toda 

otra documentación asociada al presente llamado. 

Resuelta la adjudicación por la autoridad competente, el contrato quedará perfeccionado 

cuando: 



  

 

 

 

1. Se notifique la Orden de Compra o se rubrique el Instrumento que pudiera ser 

requerido, de acuerdo a las características especiales de la contratación. 

2. Recepción por parte del Municipio de la garantía de cumplimiento de contrato. 

 

ARTICULO 22: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

Dentro de los 5 días hábiles de perfeccionado el contrato, el Adjudicatario deberá presentar 

la garantía de cumplimiento de contrato. 

 

ARTICULO 23: ORDEN DE PRELACION DE LOS DOCUMENTOS 

Todos los documentos que integran el contrato se consideran recíprocamente explicativos, 

pero en caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación: 

a) La Ley Orgánica para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires. 

b) El Reglamento de Contabilidad y disposiciones de Administración para las 

Municipalidades de la Provincia de Bs. As. 

c) La Ley de Obras Públicas Nº 6021 y su Decreto Reglamentario Nº 5488 y sus 

modificatorias, en forma supletoria y en cuanto sea de aplicación. 

d) El Decreto Provincial Nº 2980/00. 

e) Las Ordenanzas Generales vigentes en la Municipalidad de Lanús, así como las normas 

reglamentarias de las mismas. 

f) El Pliego de Bases y Condiciones Generales. 

g) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas y circulares 

dictadas de oficio o como respuesta a consultas. 

h) La oferta y las muestras que se hubieren acompañado. 

i) La adjudicación. 

j) La Orden de Compra y/o Contrato suscripto. 



  

 

 

 

 

ARTÍCULO 24: DEVOLUCIÓN GARANTÍAS 

La Garantía de Mantenimiento de Oferta será devuelta conforme lo establecido en el artículo 

5.1 del PBCG. 

La Garantía de cumplimiento de Contrato será devuelta con posterioridad a la emisión del 

Decreto convalidatorio del Acta de Recepción Provisoria. 

La Garantía de Sustitución Fondo de Reparo será devuelta con posterioridad a la emisión del 

Decreto convalidatorio del Acta de Recepción Definitiva de la obra.  

 

ARTICULO 25: PLAZO DE ENTREGA 

Se establecen los siguientes: 

1. Proyecto ejecutivo, Plan de trabajos y Seguros: Deberá presentarse dentro de los diez 

(10) días corridos de perfeccionado el Contrato el Plan de Trabajo definitivo, el 

proyecto ejecutivo Seguro de Responsabilidad Civil, Seguro de Accidente de Trabajo 

para el Representante Técnico, Nómina con el personal a afectarse a Obra con el 

Certificado de Cobertura de los mismos en la ART y SVO, estos deberán tener  cláusula 

de no repetición.  El Municipio dispondrá de dos (2) días para aprobar el Plan de 

Trabajos, el Proyecto Ejecutivo y los Seguros. En caso de rechazo, el Contratista deberá 

presentar las correcciones a las 24 horas subsiguientes de la notificación. El plan de 

trabajo establecido busca consolidar las áreas de trabajo por etapas a fin de mantener 

el orden dentro del espacio público mismo objetivo tiene el proyecto ejecutivo. 

2. Plazo de ejecución: Los trabajos serán ejecutados en un plazo de NOVENTA (120) días 

corridos, contados a partir de la firma del ACTA DE INICIO. 

3. Acta de Inicio: La misma será firmada una vez aprobada la documentación requerida 

en el inciso 1. Firmada el Acta el Contratista deberá colocar dentro de los cinco (5) días 



  

 

 

 

subsiguientes el obrador, cartel y cerco de obra si correspondiere. 

4. El plazo de conservación: El plazo de conservación de la obra será de TRESCIENTOS 

SESENTA Y CINCO (365) días contados a partir de la fecha de la Recepción Provisoria 

total de la obra. Durante ese lapso la Contratista estará obligada a efectuar repasos 

y/o reparaciones si se comprobaran deficiencias en el comportamiento de las obras. 

El costo de esos trabajos será afrontado exclusivamente por el Contratista. Si ésta no 

los realizara, previa intimación y vencido el plazo otorgado para su ejecución, el 

Municipio podrá efectuarlos por cuenta de aquella. El importe resultante será 

descontado de cualquier suma que tenga al cobro La Contratista o, en su defecto, el 

Municipio podrá hacer uso de la Garantía de Fondo de Reparo. 

 

ARTÍCULO 26: MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN 

Los certificados de avance de obra serán confeccionados por la Contratista y presentados 

mensualmente a la Secretaría de Planificación Territorial y Obra Pública, dentro de los cinco 

(5) primeros días hábiles de cada mes, sobre la base de la medición conjunta de la Inspección 

y la Empresa de los trabajos ejecutados el mes anterior. 

El certificado de obras incluirá las tareas ejecutadas desde la confección del último certificado 

próximo pasado hasta el día previo a la confección del correspondiente certificado del mes 

en curso. 

De existir observaciones que obligaran a modificaciones formales, o documentación que 

faltare adjuntar, el plazo de cobro empezará a correr cuando el certificado esté completo y 

aprobado. 

Se entiende por obra ejecutada aquellas cuyos elementos se hallan colocados en la misma, 

en el lugar y en la forma que ocuparán definitivamente de acuerdo con la Documentación 

Legal y Técnica del Contrato. Cada Certificado deberá estar acompañado por los croquis de 



  

 

 

 

los lugares intervenidos y una muestra fotográfica del avance de obra. Asimismo, cada 

certificado deberá estar visado por el colegio correspondiente. 

Con cada certificado el Contratista deberá presentar: 

Cumplimiento de las normas de A.R.C.A., presentando Formulario 931 del período de 

ejecución de las tareas o el período inmediato anterior (según la fecha de vencimiento que le 

corresponda) con su correspondiente constancia de pago. Se debe adjuntar a su vez la nómina 

de empleados declarados en dicho organismo, registro de altas y bajas. En caso de 

encontrarse en una moratoria, presentar documentación que lo avale junto con 

comprobantes de su cumplimiento. 

Certificado de Cobertura con nómina del Seguro de Vida Obligatorio y A.R.T. correspondiente 

al período certificado. 

 

ARTICULO 27: FACTURACION Y PAGO 

La ejecución de los trabajos se pagará por Certificados de Obra mensuales, debidamente 

confeccionados por el Contratista y aprobados por la Inspección de Obra. El pago de los 

certificados se hará dentro de los SESENTA (60) días corridos a partir dela aprobación técnica 

de los mismos, de acuerdo a la disponibilidad de los fondos municipales y/o de los fondos 

financiados por Organismos Nacionales, Provinciales o cuyo origen financie la obra. 

De cada certificado, la Municipalidad deducirá un 5% (cinco por ciento) del importe de los 

mismos. Estas deducciones se retendrán hasta la fecha de la Recepción Definitiva de la Obra, 

y constituirán el “Fondo de Reparo”, como garantía de la correcta ejecución de los trabajos. 

Dichas deducciones en garantía podrán ser sustituidas por su equivalente a opción del 

adjudicatario mediante una fianza bancaria, o póliza de seguro de caución. 



  

 

 

 

Se otorgará un anticipo financiero del VEINTE POR CIENTO (20%), con destino exclusivo a 

acopio de materiales, el que será deducido de cada certificado en forma proporcional al 

mismo. Sin perjuicio de la Garantía establecida para la suscripción del Contrato, el Contratista 

deberá constituir una Garantía por el total de dicho monto de las formas previstas en el el 

presente llamado. 

 

ARTICULO 28: FORMA DE PRESENTACION DE LAS FACTURAS 

Las facturas deberán expedirse a nombre de la Municipalidad de Lanús, con domicilio en la 

calle Hipólito Yrigoyen 3863 – Lanús Oeste – Provincia de Buenos Aires CUIT N° 30- 99900100-

5 y confeccionarse conforme los requisitos establecidos por la ARCA. 

Dichas facturas deberán ingresarse por el proveedor mediante el portal web de proveedores 

del Municipio de Lanús. (http://proveedores.lanus.gob.ar/Proveedores/).  

A tales efectos se informa que la Municipalidad de Lanús se encuentra exenta del pago de 

Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por cuyo motivo dicho impuesto deberá ser incluido en el 

valor total a facturar sin ser previamente discriminado. 

 

 

ARTÍCULO 29: REDETERMINACION DE PRECIOS. 

La presente obra contendrá redeterminación de precios. 

En concordancia con lo establecido por el Decreto Provincial N° 290/2021 sobre el régimen 

de redeterminación de precios de contratos de obra pública y la Resolución N° 943/2021 de 

la autoridad de aplicación del mencionado régimen, la presente contratación contará con un 

esquema de redeterminación de precios a los fines de mantener la ecuación económica 



  

 

 

 

financiera en la ejecución de la obra, en base a las pautas establecidas en el presente artículo, 

y de forma supletoria, la normativa provincial señalada, o la norma que en el futuro la 

complemente, modifique o reemplace. 

Los precios de la obra serán redeterminados a solicitud de la contratista mediante la 

aplicación de la expresión matemática definida a continuación, que estará compuesta por los 

rubros más representativos de la obra. 

Para obtener la variación de precios, cada uno de los rubros que conforman la ecuación 

polinómica estará integrada por un coeficiente de ponderación (α), que reflejará la incidencia 

del costo del componente en el costo total de la obra; y un factor de variación de precios, 

conformado por el cociente entre los índices del mes de análisis y el mes base, definido en la 

estructura de ponderación. 

Expresión matemática del factor de redeterminación: 

𝐹𝑟𝑖 = αR1 * (ோଵ௜ோଵ଴) + αR2 * (ோଶ௜ோଶ଴) + αR3 * (ோଷ௜ோଷ଴)+… + αRn * (ோ௡௜ோ௡଴) 

Dónde:  

Fri = factor de redeterminación del período en análisis, con i=1 a m (siendo m el último 

certificado de la obra) 

α = ponderadores asignados a cada rubro, de acuerdo a estructura de ponderación 

estandarizada 

 

Los rubros que componen la expresión matemática y los ponderadores asignados a cada 

rubro para la presente obra estarán definidos por la estructura de ponderación estandarizada 



  

 

 

 

de las “Obras de Espacios Públicos”, establecidas en el Anexo V y la fuentes de información 

de los índices correspondientes por el Anexo VI, de la Resolución 943/2021 del Ministerio del 

Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires. 

Obras de Espacios 

Públicos 

Fuente Intervención  

Urbana 

Insumo  Ponderación 

Mano de Obra 50%(VR178)+25%(VR179)+25%(VR180) 11,00% 

Amortización de 

equipo 

VR85bis 4,00% 

Suelos VR71 10,00% 

Transporte VR82 12,00% 

Combustible y 

lubricantes 

VR89bis 4,00% 

Caños de H° A° VR22 5,00% 

Iluminación VR47 6,00% 

Piso y revestimiento VR32 0,00% 

Hormigón elaborado VR31ter 25,00% 

Acero VR2 10,00% 

Caños PVC  VR103 0,00% 

Gastos Generales VR91 10,00% 



  

 

 

 

Costo Financiero TNA (día 15 o hábil posterior) 3,00% 

  100% 

Los índices de precios a utilizar serán los publicados por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INDEC) u otros índices pertinentes elaborados por organismos competentes, 

conforme a las características de la obra. Para la variación del costo financiero se utilizará la 

tasa de interés nominal activa anual publicada por el Banco de la Nación Argentina al día 15 

de cada mes calendario o en su defecto el día hábil inmediato posterior. 

Los índices de precios base se corresponderán con el mes de apertura de ofertas y el factor 

de redeterminación (FR) se aplicará con cuatro decimales con redondeo simétrico. 

El porcentaje de anticipo financiero, otorgado de acuerdo a las previsiones del Artículo 26 del 

presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se mantendrá fijo e inamovible. El mismo 

se deducirá en cada Certificado de Obra a emitir. 

El monto abonado por el concepto de anticipo financiero podrá ser redeterminado por única 

vez a solicitud de la contratista, al momento de la emisión del Certificado de Anticipo 

Financiero, utilizando el Factor de Redeterminación resultante al mes de dicha emisión. 

El municipio redeterminará el monto de cada certificado conforme a la certificación por 

avance de obra. Para ello, se deberá tramitar un certificado básico, al que luego se le aplicará 

la metodología establecida, obteniendo un certificado el que arrojará el monto resultante a 

pagar en concepto de ajuste de precios.  

A los fines de la solicitud de redeterminación de precios, la contratista deberá elevar nota de 

solicitud detallando el certificado base, el período, además de acompañar la planilla con los 

cálculos para obtener el factor de redeterminación y la documentación de respaldo de los 

índices definidos en la estructura de ponderación estándar.  



  

 

 

 

Cumplido el requisito de solicitud por parte de la contratista, el municipio confeccionará para 

cada certificado básico, un certificado redeterminado que se obtendrá de aplicar el noventa 

y cinco por ciento (95%) de la variación porcentual resultante del Factor de Redeterminación 

obtenido para el período en análisis (1 + (Fri − 1) ∗ 0,95). El mismo tendrá carácter de 

provisorio y se utilizarán para su cálculo los índices vigentes al último día hábil del mes a 

certificar. 

Las tramitaciones de la redeterminaciones de precios provisorias estarán sujetas a las 

siguientes condiciones: 

a) Que el contrato se encuentre suscrito 

b) Que se haya iniciado la obra y se encuentre en curso de ejecución 

c) Que no existan atrasos imputables a la contratista 

Será requisito para el pago de cada certificado redeterminado: 

a. La presentación por parte de la contratista de una garantía de contrato, a satisfacción 

del comitente, de similar calidad que la original aprobada, por el monto del ajuste 

efectuado, respetando el porcentaje estipulado en el contrato para dicha garantía o 

una ampliación de la garantía oportunamente presentada. 

b. La renuncia expresa de la contratista a todo reclamo por mayores costos, intereses, 

compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza 

resultantes del proceso de redeterminación. 

Finalizada la obra y cuando se disponga de los índices definitivos publicados por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Municipio confeccionará los cálculos finales 

definitivos, consignando las diferencias que en más o en menos correspondan, para 

establecer el resultado final de la variación por ajuste de precios sobre la obra básica 



  

 

 

 

adjudicada, elaborar el proyecto de acta acuerdo de redeterminación de precios y la 

consiguiente emisión del certificado de redeterminación de precios definitivo. 

En el marco de la tramitación de la redeterminación de precios definitiva, la municipalidad y 

la contratista suscribirán un acta de redeterminación de precios donde constará la 

conformidad de las partes sobre el precio final del contrato redeterminado, el monto ya 

abonado y el resultado que en más o menos corresponda, garantía de cumplimiento de 

contrato por el nuevo monto redeterminado, y la renuncia expresa de la contratista a todo 

reclamo por mayores costos, intereses, compensaciones, gastos improductivos o supuestos 

perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del proceso de redeterminación. 

Cumplido lo establecido se dictará el acto administrativo que convalide el procedimiento de 

redeterminación de precios, dando por finalizado el proceso. 

 

ARTICULO 30: FACULTADES DEL MUNICIPIO 

Se establecen las siguientes facultades adicionales a las previstas en el PBCG: 

a) Disponer aumentos o reducciones de ítems contratados o creación de nuevos ítems 

cuyo valor no exceda en conjunto el veinte (20) por ciento del monto total del 

contrato, los que serán obligatorios para el contratista. 

b) Disponer, previo acuerdo entre las partes, trabajos que superen el porcentaje 

precedente y que resulten indispensables, urgentes o convenientes en una obra en 

curso de ejecución siempre que el importe de estos trabajos no exceda el cincuenta 

(50) por ciento del monto total contratado. 

c) Dejar sin efecto el presente procedimiento, antes del perfeccionamiento del contrato, 

sin que la adjudicataria tenga derecho a exigir indemnización o diferencia de precios 

alguna. 

  



  

 

 

 

ARTICULO 31: INSPECCION DE OBRA 

La inspección, podrá exigir al contratista la ejecución de los trabajos fuera de los días y 

horarios laborables (es decir en días feriados, no laborables u horarios nocturnos) y fuera de 

los límites de la zona siempre que a su criterio sea necesaria su intervención en otra zona, 

aplicándose en todos los casos la documentación que rige para su zona. 

La Contratista deberá llevar a cabo todas las reparaciones que indique la inspección. 

 

ARTÍCULO 32: REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA – REPRESENTANTE TECNICO 

La Contratista deberá tener en obra, en forma permanente, un profesional autorizado y 

aceptado por la Dirección de Obra, matriculado en el Colegio de Ingenieros y/o Arquitectos 

de la Provincia de Buenos Aires, que lo represente cuando deba ausentarse y con quien la 

Inspección pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se realizan. El 

Representante tendrá las debidas facultades para notificarse de las Órdenes de Servicio, 

darles cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar. En 

este sentido queda establecido desde ya que, La Contratista acepta la responsabilidad 

derivada de los actos y decisiones que tome su representante en la obra, sin limitación alguna. 

 

ARTÍCULO 33: REPRESENTANTE DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

El Contratista deberá contar con Representante en Seguridad e Higiene matriculado en el 

colegio correspondiente quien deberá estar presente en la obra. 

 

  



  

 

 

 

ARTÍCULO 34: CARTELES DE OBRA 

El Contratista deberá emplazar en el lugar que la Inspección de Obra determine EL CARTEL DE 

OBRA, cuyo diseño se comunicará según los patrones que establezca el Municipio. El cartel 

deberá ser provisto e instalado por la adjudicataria. 

En caso que fuera robado o se deteriorase con anterioridad a la finalización de la obra deberá 

ser reparado, reemplazado y/o instalado mediante el mismo procedimiento y en idénticas 

condiciones y en forma inmediata. 

El Contratista asume toda responsabilidad civil derivado de la existencia y colocación del 

cartel. Deberá garantizar que no represente peligro ni perjuicio para comunidad, asumiendo 

y cumpliendo todas las normativas de seguridad que protegen al transeúnte y tránsito de 

accidentes o cualquier otro tipo de inconvenientes, y contratando los seguros existentes para 

tal efecto. En el supuesto caso de que se registraran inconvenientes con los mencionados, la 

adjudicataria asumirá los costos económicos y responsabilidad judicial que derivan del hecho. 

 

ARTÍCULO 35: IMPREVISTOS 

Todos los trabajos que no estando indicados en los documentos contractuales, fueran no 

obstante indispensables para que las obras respondan a su fin no serán considerados 

imprevistos, debiendo el contratista efectuarlos sin cargo alguno para el Municipio. 

 

ARTÍCULO 36: COMPENSACIONES 

Cuando se debieran realizar trabajos contemplados en la Planilla de Cotización en cantidades 

que superen a la obrante en dicha planilla, se podrán compensar con los remanentes de otros 

ítems cotizados. 

 



  

 

 

 

ARTÍCULO 37: AMPLIACIONES DE PLAZO 

Las ampliaciones de Plazo deberán ser solicitadas por la Contratista por Nota acompañada de 

la documentación que avale la solicitud. 

El Departamento Ejecutivo, podrá ampliar el plazo de ejecución de la obra, siempre que, a su 

criterio, medie justa causa. 

 

ARTÍCULO 38: CONTRATACIÓN DE SEGUROS 

Según el Artículo 9.11 del PBCG para Licitaciones Públicas de Obra Pública, los mismos 

deberán alcanzar el plazo de cobertura hasta la Recepción Provisoria. 

 

ARTÍCULO 39: REMOCIÓN DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS 

La remoción, recolección y toda otra tarea que esté referida a las instalaciones de servicios 

públicos (agua, luz, cloacas, gas, teléfono u otros) cuando no sean objeto mismo del trabajo 

licitado, deberá ser autorizada por la Municipalidad, debiendo realizarse por cuenta y cargo 

de la Contratista. Se admitirá la ampliación de los plazos de ejecución, por la causa precedente 

en los siguientes casos: 

1. Cuando el plazo que demanda la remoción no se haya contemplado para la fijación 

del plazo de ejecución de la Obra. 

2. Cuando la autorización del Organismo titular de la prestación del Servicio a que 

pertenece la instalación, demore o interrumpa el Plan de Trabajos. 

 

  



  

 

 

 

ARTÍCULO 40: DESVÍO DE TRÁNSITO 

El Contratista será el encargado de solucionar, previa consulta a la Dirección de Obra, los 

problemas ocasionados al tránsito automotor, por el cierre de las calles debido a la ejecución 

de los trabajos. Correrá a su cargo la señalización de los desvíos. 

 

ARTÍCULO 41: MATERIALES DE DEMOLICIÓN Y DESMONTE 

El lugar de descarga de suelos de excavación y excedentes de obra quedará a cargo de la 

Contratista la cual dispondrá de ellos salvo expresa disposición en contra impartida por la 

Inspección actuante y/o por indicación de la Secretaría de Planificación Territorial y Obra 

Pública. 

 

ARTÍCULO 42: TRANSPORTE DE MATERIALES 

Se considera que el Contratista, al efectuar su oferta ha tenido en cuenta las condiciones 

existentes para disponer de medios de transporte, por ello, no se admitirá reclamo alguno 

por modificaciones de precios con motivo del cambio de medios de transporte. 

 

ARTÍCULO 43: MATERIALES A UTILIZAR: SU APROBACIÓN O RECHAZO 

El Contratista presentará, con la anticipación que se le fije, las muestras de los materiales que 

utilizará en la obra, que le sean exigidas por la Dirección, las que serán aprobadas o 

rechazadas dentro de un plazo máximo de diez (10) días. La demora en la ejecución de la obra 

producida por el Contratista por no haber dado cumplimiento al requerimiento de la 

Dirección de obra o haber sido rechazados los materiales, no se deducirá del plazo 

contractual, salvo en caso de fuerza mayor debidamente comprobada. 



  

 

 

 

 

ARTICULO 44: PENALIDADES 

Serán las establecidas en el artículo 15.2 del PBCG. 

Asimismo, se incorporan las siguientes penalidades: 

En caso que el CONTRATISTA no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos 

de esta Especificación, será advertido la primera vez por la INSPECCIÓN, la que dará un plazo 

para su concreción. Si el CONTRATISTA no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro 

del plazo establecido en la Notificación de la INSPECCIÓN, se le aplicará una multa equivalente 

al 2% de la Certificación mensual correspondiente al mes de incumplimiento, siendo esta 

multa facturada de acuerdo a lo especificado en las Condiciones Generales de Contrato. 

No se realizará la recepción provisional de la obra hasta tanto no se haya dado cumplimiento 

a los Aspectos Ambientales citados en esta Especificación y a todos los requerimientos de las 

Autoridades Competentes. 

 

ARTÍCULO 45: EFECTOS DE LAS PENALIDADES 

Las penalidades aplicadas al Contratista por el incumplimiento de las Bases Generales y 

Particulares establecidas en el Pliego, no suspenden, interrumpen ni amplían el plazo 

contractual establecido para la ejecución de la obra. 

 

ARTÍCULO 46: NUEVOS PRECIOS UNITARIOS 

Cuando sea necesario establecer precios por aumentos o reducciones de ítems contratados 

o creación de nuevos, se ajustarán a lo determinado por el Art. 146 de la Ley Orgánica 



  

 

 

 

Municipal y, de ser necesario, supletoriamente a lo establecido por los Arts. 33 y 34 de la Ley 

de Obras Públicas N° 6.021 y su Reglamentación por el Decreto N° 5.488/59. 

 

ARTÍCULO 47: PLANOS CONFORME A OBRA 

El Contratista deberá presentar planos conforme a obra y material fotográfico en aéreo y 

terrestre respectivo del estado de la Obra antes de realizarla y después de la ejecución de los 

Trabajos. 

No se otorgará ninguna Recepción Provisoria, Parcial o Total, sin el cumplimiento de lo 

establecido en el presente artículo. 

 

ARTÍCULO 48: CONSERVACIÓN DE LA OBRA 

Una vez recibida la obra en forma provisoria, total o parcialmente, se procederá a 

inspeccionar periódicamente la misma, a fin de constatar si la Empresa cumple con la 

conservación permanente. Las Inspecciones se realizaran cada TRES (3) meses, extendiéndose 

los respectivos certificados de conservación hasta la recepción definitiva. Si al realizar la 

Inspección trimestral se constatara que la Empresa no cumple con la conservación 

permanente de la obra, se intimará por DIEZ (10) días para que la ejecute, de no realizarla se 

incrementará el plazo de conservación total en TRES (3) meses, correspondientes al período 

de conservación no realizado. En caso de incumplimiento se realizarán los trabajos con cargo 

al Contratista. 

 

ARTÍCULO 49: AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE CONSERVACIÓN 

Si durante el plazo de conservación de la obra se hubiera requerido reconstrucciones o 

reparaciones de alguna importancia y que, a juicio del Municipio, hicieran aconsejable la 



  

 

 

 

ampliación del plazo de conservación, ya sea para una parte o el total de la obra, se le 

comunicará al Contratista, con la indicación de la parte afectada y el tiempo de ampliación. 

Las partes reconstruidas se considerarán como obra nueva y para ella, el plazo de 

conservación será equivalente al plazo de conservación fijado en el Pliego. 

En estos casos, cuando la afectación fuera parcial, el Contratista al vencimiento del plazo de 

conservación original, podrá pedir la devolución de la Garantía de Contrato contra depósito 

de una nueva Garantía que, cubra la parte de obra afectada por la ampliación del plazo de 

conservación. 

Se reconocerán prórrogas en el plazo de ejecución de la obra por aquellas causas que, a 

criterio de la Inspección, sean justificadas. Dichas causas podrán ser: 

1. Factores climáticos excepcionales. 

2. Casos fortuitos o de fuerza mayor. 

Los hechos que se invoquen como causales de eventuales prórrogas, deberán ser 

comunicados a la secretaría, dentro de los TRES (3) días siguientes. 

Las prórrogas deberán ser solicitadas por la contratista mediante Nota de Pedido. En caso de 

resultar aceptable la justificación invocada, se prorrogará el plazo de ejecución de la obra en 

la cantidad de días que corresponda. 

 

ARTÍCULO 50: ELEMENTOS A PROVEER 

La Contratista deberá prever en los Gastos Generales de la obra un CERO COMA SESENTA Y 

CINCO POR CIENTO (0,65%) del monto de obra en concepto de elementos y gastos a 

requerimiento de la Inspección de las Obras, a solicitar a través de Órdenes de Servicio. 

Dos (2) equipos de teléfono celular tipo Smartphone modelo 2024 con 256gb de capacidad, 

8gb de RAM y abono mensual superior a 10 gb desde el inicio de la obra y hasta la recepción 

definitiva de la misma.  



  

 

 

 

Un (1) automóvil del SEGMENTO C con menos de 50 mil kilómetros de rodaje, equipado con 

kit de seguridad y matafuego, debiendo proveer nafta, seguro, VTV y todo aquello que sea 

necesario para su uso de acuerdo a las normas vehiculares. Dicho vehículo deberá ser 

entregado en el Municipio dentro de los Diez (10) días hábiles de recibido el anticipo 

financiero hasta la recepción provisoria de la obra. El no cumplimiento del presente artículo 

dentro del plazo establecido hará pasible a la contratista de la aplicación de las multas 

previstas en el artículo 15.2 del PBCG - “Incumplimiento de Ordenes de Servicio 

 

ARTÍCULO 51: RECEPCIÓN PROVISORIA 

Cuando la naturaleza de la obra lo posibilite, se podrá realizar la Recepción Provisoria Parcial, 

por unidades que integran la obra, siempre que en todos los casos, se encuentren terminados. 

Las Recepciones Provisorias Parciales se harán en oportunidades de labrarse el acta de 

medición. La Recepción Provisoria por el total de las obras está a cargo del Municipio por 

intermedio de las oficinas correspondientes. 

La obra será recibida provisoriamente por la inspección "Ad Referéndum" de la autoridad 

competente, cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan cumplido 

satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. Será efectuada 

a solicitud de la Empresa o Entidad ejecutante; debiendo expedir la Dirección un informe 

circunstanciado sobre los trabajos realizados y su ajuste al Pliego de Bases y Condiciones. Se 

labrará un acta en presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado, 

a menos que aquel declare por escrito que renuncia a tal derecho y que se conformará de 

antemano con el resultado de la operación. 

En dicha acta se consignará: 

1. La fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual correrá el plazo 

de garantía. 

2. Su ajuste a las estipulaciones del contrato. Las modificaciones o deficiencias que se 



  

 

 

 

notaren. 

3. En caso de que el Contratista se negare a presenciar o de que no contestara a la 

invitación, la cual deberá hacerse por Orden de Servicio u otra forma fehaciente de 

notificación, la Municipalidad podrá efectuar por sí la diligencia dejando constancia de 

la citación al Contratista y la no comparecencia del mismo. 

 

ARTÍCULO 52: RECEPCIÓN DEFINITIVA 

El último día hábil dispuesto como vencimiento del contrato, con más la ampliación que en 

cada caso se hubiere dispuesto, o en su caso, al vencimiento del plazo de garantía, la 

Municipalidad conjuntamente con el Contratista labrarán un Acta de Recepción Definitiva; 

caso contrario, se determinarán los trabajos de reparación y mantenimiento integral que 

faltaren ejecutar hasta esa fecha, estableciéndose un plazo determinado para terminar los 

mismos, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponderle al Contratista, de acuerdo 

a lo establecido en el presente Pliego. Vencido ese plazo se volverán a inspeccionar las 

instalaciones observadas para verificar la correcta ejecución de los trabajos requeridos. De 

resultar satisfactorios se labrará el Acta de Recepción Definitiva, que será Ad Referéndum del 

Intendente Municipal, en la que se dejará constancia: 

1. El grado de calidad de las obras e instalaciones realizadas por el Contratista. 

2. Del cumplimiento de los trabajos que debió realizar después de las Recepción 

Provisoria. 

3. Del ajuste de las obras a las estipulaciones contractuales. 

 

ARTÍCULO 53: RESCISIÓN DEL CONTRATO 

El presente Contrato podrá ser rescindido sin perjuicio de las causales enunciadas en los 

artículos anteriores, en los siguientes casos: 



1. Por común acuerdo de las Partes, cuando por caso fortuito o fuerza mayor no pudiera

cumplirse con el mismo. En este caso el Municipio abonará exclusivamente la factura

por los días efectivamente cumplidos, sin que puedan reclamar ninguna de las partes

otra indemnización o compensación al respecto;

2. Por decisión del Municipio en los siguientes casos:

a. Fraude o negligencia en perjuicio del Municipio;

b. Cuando no se cumpliera con los servicios durante TRES (3) días seguidos en un

mes calendario, o durante diez (10) días alternados en un período de dos (2)

meses, a contar del primer incumplimiento;

c. Reticencia o incumplimiento grave reiterado de las obligaciones contractuales

y/o de las instrucciones impartidas por el Municipio.

3. En el caso de que sucedan acontecimientos externos a las partes que impliquen la

interrupción del financiamiento de la obra. En el presente caso el adjudicatario tendrá

exclusivamente derecho a reclamar por el avance de obra efectivamente ejecutado,

renunciando a cualquier otro reclamo que considere o que pudiera corresponder.

ARTICULO 54: JURISDICCION APLICABLE

Para la resolución de cualquier controversia que pudiera suscitarse en virtud del presente 

llamado y el correspondiente Contrato que, una vez adjudicado, tuviera lugar, las partes se 

someten a la jurisdicción de los Tribunales del Departamento Judicial de Avellaneda – Lanús 

con competencia en Lanús o los que en un futuro lo reemplacen con renuncia a cualquier otro 

fuero o jurisdicción que les pudiera corresponder.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
GENERALES

“Puesta en valor de la ex Traza del Ferrocarril: tramo
Talcahuano a Liniers”



MUNICIPIO DE LANÚS

SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y OBRA PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y HÁBITAT
DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS PÚBLICOS

OBRA: “Puesta en valor de la ex Traza del Ferrocarril: tramo Talcahuano a Liniers”

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

CAPÍTULO I - DISPOSICIONES Y OBRAS PRELIMINARES

1 - ALCANCE DEL PRESENTE DOCUMENTO:

Las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares tienen como finalidad dar el lineamiento de las
especificaciones referentes a las cualidades que deberán reunir los materiales y elementos a aplicar en
las obras que se contraten.

En él se estipulan también las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo
que se refiere a la realización y marcha de los trabajos que se especifican y a las instrucciones,
supervisión y/o aprobación que deba requerir la Inspección para su correcta ejecución.

Esta enunciación se entenderá como no excluyente de los trabajos que el Contratista deba realizar para
completar las obras de acuerdo a su fin. El Contratista solicitará con la debida antelación instrucciones
de la Inspección, sin constituir obras adicionales.

2 - NORMAS Y REGLAMENTOS:

Complementando lo indicado en este documento y mientras no se opongan a lo que en él se expresa,
serán de aplicación las normas y reglamentos que por razones de jurisdicción correspondan, tanto
municipales como de entes oficiales y/o privados. En caso de existir divergencias entre este documento
y dichas Normas y Reglamentos es obligación del Contratista poner en conocimiento de la Inspección
esta situación, previo a la realización de los trabajos a fin de que ésta determine la actitud a seguir.

El Contratista cotizará las obras contratadas completando las Planillas de Cotización adjuntas. En el
caso de que los oferentes, durante el período de análisis de la documentación detectaran algún rubro o
tarea faltante, deberán comunicarlo de inmediato al Comitente quien, a los efectos de salvaguardar la
igualdad de los oferentes dará por Circular las instrucciones de cómo proceder. De no actuar del modo
señalado se considerará que no los hay y que han sido incluidos en la cotización, prorrateados en los
precios de los rubros establecidos en dicha planilla, entendiéndose la oferta como completa y cubriendo
todos los trabajos necesarios.

3 - MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

El Contratista deberá proveer todo el personal necesario para la correcta ejecución de las obras, ya sea
propio o de subcontratista. Dicho personal deberá ser suficientemente capacitado y dirigido en todos
los casos por capataces idóneos.



Con igual criterio empleará todas las herramientas, implementos y equipos que el sistema constructivo
adoptado requiera en cada rubro, durante todo el proceso de ejecución.

4 - MATERIALES Y ELEMENTOS, MARCAS Y ENVASES:

Los materiales o elementos que se detallan en estas Especificaciones Técnicas Particulares reúnen las
cualidades y características que los locales habilitados al uso requieren, entendiéndose por cualidades
aspectos como: calidad, comportamiento, resistencia, durabilidad, fácil higiene y mantenimiento, etc. y
por características: formato, dimensiones, textura, color, forma de colocación, etc.
Dichas especificaciones serán las que compondrán la oferta básica de cotización obligatoria, lo que
posibilitará que todos los oferentes coticen lo mismo y a su vez sean evaluadas las ofertas en pie de
igualdad.

En todos los casos se deberán efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de evitar la
incorporación a la obra de elementos con fallas o características defectuosas. Los materiales en general
serán de los mejores en su clase respondiendo en cualidades y características a las especificaciones
contenidas en las normas IRAM. Todos los materiales envasados lo serán en envases originales,
perfectamente cerrados, con cierre de fábrica.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la obra, del mismo
modo que los de buena calidad colocados en desacuerdo con las reglas del arte, serán reemplazados
por el Contratista, estando a su cargo los gastos de toda suerte a que los trabajos de sustitución diere
lugar.

5 - CERCO DE OBRA, PROTECCIONES, OBRADOR Y EQUIPAMIENTO:

El Contratista tendrá la obligación de mantener cerrado el recinto de la obra de acuerdo a las exigencias
de la Dirección de Obra como medida de seguridad para proteger al público general y a las personas
que continuarán desempeñando sus tareas en el ámbito municipal y las demás zonas del espacio
público no afectadas por la intervención.

Cuando el límite a cercar y proteger coincida con un cerco definitivo proyectado, el Contratista podrá
optar por construir un cerco provisorio o el definitivo, en este último caso deberá mantenerlo en
perfectas condiciones, reparando o reemplazando sus partes dañadas hasta la Recepción Provisoria

El recinto de las obras deberá tener, convenientemente ubicados, accesos y puertas de entrada propios
suficientemente robustos como para garantizar la seguridad del cerramiento. A través de ellos
ingresarán personal y materiales a la obra.
Con la debida antelación el Contratista presentará a la Inspección un plano de la disposición del obrador
de herramientas y depósito de materiales que deberán estar confinados al sector a intervenir, con
todas sus instalaciones para la aprobación.

Dentro de las construcciones provisionales el Contratista conjuntamente con las directivas de la
Dirección de Obra preverá la ubicación del vestuario y baños para el personal y todo otro local e
instalación requeridos por la Ley Nacional de Seguridad e Higiene y sus Decretos Reglamentarios.



Además del equipamiento, el Contratista dispondrá las comodidades necesarias para los depósitos a
utilizar por los distintos gremios y un recinto con botiquín para primeros auxilios. El Contratista tendrá
a su cargo el mantenimiento e higiene y el perfecto estado de conservación de todas las instalaciones,
mobiliarios y construcciones asignadas al uso de la Inspección. Deberá asimismo adoptar todas las
disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar las obras sin riesgo o peligro. La construcción
especificada una vez terminada la obra y recibida ésta definitivamente, deberá ser retirada por el
Contratista juntamente con todas las demás construcciones o instalaciones provisionales ejecutadas
por el mismo, o existentes, procediendo asimismo a realizar todo el trabajo necesario para eliminar las
mencionadas construcciones provisionales.

6 - REPLANTEO Y RELEVAMIENTO:

El Contratista realizará la verificación de medidas y ángulos del sitio, poniendo en conocimiento de la
Inspección cualquier diferencia, si la hubiere.

El replanteo será ejecutado por el Contratista y verificado por la Inspección, previo a dar comienzo a los
trabajos.

Los ejes principales de replanteo y los referentes de nivelación serán materializados convenientemente
protegidos y señalizados en forma clara y tomando todos los recaudos necesarios para conseguir su
permanencia durante el transcurso de la obra.

El trazado de las obras se ajustará estrictamente a las indicaciones que impartiera la Inspección.
Cualquier trabajo extraordinario, o aún demoliciones, que fuere menester efectuar con motivo de
errores habidos en el replanteo, será por cuenta y cargo del Contratista, aún cuando la Inspección se
hallare presente al momento de ejecutar los trabajos observados.

7 - MATERIALES DE REPOSICIÓN:

El Contratista deberá prever en su cotización la provisión de materiales de reposición para el caso de
eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo, luego de terminadas las obras.
La cantidad a proveer mínima será equivalente al 1 % (uno por ciento) de lo colocado en la obra, en
ningún caso menos de 5 unidades métricas o según corresponda de cada tipo.

8 - ILUMINACIÓN Y FUERZA MOTRIZ:

Toda iluminación necesaria, como así también nocturna estará a cargo del Contratista y se ajustará a las
exigencias y requerimientos de la obra y a las indicaciones de la Inspección.
Si se realizaran trabajos en horas nocturnas o en zonas de la obra sin iluminación natural, el Contratista
proveerá la iluminación que posibilite a su personal o al de los gremios el desarrollo de los trabajos.
En todos los casos el Contratista deberá someter a aprobación de la Inspección las especificaciones,
esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias que se propone ejecutar.
La obtención y el consumo de la energía para la ejecución de la obra, como así también para la
iluminación, serán costeados por el Contratista, a cuyo cargo estará el tendido de las líneas provisorias,
con ajuste a las exigencias de carácter técnico reglamentarias para dichas instalaciones.



9 - LIMPIEZA DE LA OBRA

Se establece que al iniciar los trabajos el Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación del sitio o
de las áreas existentes a remodelar.
Durante la ejecución de los trabajos y diariamente el Contratista deberá mantener limpio y libre de
residuos el recinto de la obra, estando obligado además a efectuar limpiezas periódicas en todos los
sectores comprendidos dentro de las zonas cercadas de la obra.
Al finalizar los trabajos el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones de
habilitación, sea ésta de carácter parcial y/o provisional y/o definitivo incluso el repaso de todo
elemento o estructura que haya quedado sucio y requiera lavado como vidrios, revestimientos,
escaleras y solados, artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en general y cualquier otra instalación.
La Inspección está facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas
periódicas.
Los residuos producto de los trabajos de limpiezas, serán retirados del recinto de la obra, por cuenta y
cargo exclusivo del Contratista debiendo incluir este retiro y transporte en su propuesta.

10 – MUESTRAS:

Será obligación del Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y elementos que se
deban incorporar a la obra, para su aprobación por el organismo a cargo de la Inspección de Obra.

Se establece en este artículo que las muestras deberán presentarse como máximo a los siete (7) días
hábiles a contar de la fecha en que la Inspección de Obra las solicite. El incumplimiento de esta
prescripción hará pasible al Contratista de una multa automática de acuerdo a lo establecido en las
Condiciones Particulares. El organismo a cargo de la Inspección de Obra indique, podrá empero
justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen la presentación
de las muestras.

Si el Contratista necesita ofrecer un material a las especificaciones de este documento, deberá
expresarlo con claridad a la Inspección de Obra, con la debida antelación, para su consideración. Si esta
aclaración no fuese solicitada, en tiempo y forma, la Inspección de Obra podrá elegir la marca o tipo que
desee sin incurrir en un cambio de precio.

La selección final de los materiales, especialmente los que no tengan indicación de marcas, quedará a
opción de la Inspección de Obra con acuerdo de dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS
DE ESPACIOS PÚBLICOS. Cualquier decisión que la Inspección de Obra pueda tomar, en cualquier
momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo o
mano de obra, serán obligatorias para el Contratista.

Los derechos para el empleo en la obra de artículos y dispositivos patentados, se considerarán incluidos
en los precios de la oferta. El Contratista será el único responsable por los reclamos que se promuevan
por el uso indebido de patentes.

NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en planos
generales, de detalle y Especificaciones Técnicas Particulares, deberá ser aprobado por la
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE ESPACIOS PÚBLICOS a cargo de la Inspección de Obra
dependiente de la SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y OBRA PÚBLICA.



11 – CONOCIMIENTO DE LA OBRA E INTERPRETACIÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN:

Se considera que en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la misma y que
por lo tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del arte,
aunque no se mencionen en la documentación de la presente contratación, tomando las previsiones
necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este conocimiento es
fundamental, dado que en base a ello deberá ejecutar su presupuesto, aclarando por escrito, tanto las
cantidades, como el tipo de trabajo a realizar en cada caso, valiéndose de los elementos (Planos,
memorias, etc.) más apropiados a cada efecto.

Para la ejecución del presupuesto se seguirá el listado oficial incorporando al pie de cada rubro los ítems
que crea necesarios para realizar las tareas con arreglo a su fin. Los reclamos por vicios ocultos sólo se
tendrán en cuenta a través de informes específicos y la Inspección de Obra se expedirá de igual forma,
aceptando o no los argumentos que se expongan. El Contratista deberá obtener un certificado que
acredite su visita a la obra, el que deberá adjuntarse a la oferta que se presente en su propuesta.

12- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

La totalidad de la documentación anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos
definitivos, replanteos, cálculos estructurales y/o de instalaciones finales deberán ser
ejecutados en su totalidad por el Contratista.

a) Estudio de la Obra: Deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución de los
trabajos, así como también toda la documentación referida a ella, que integra esta
contratación. Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrá
manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al
proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna
especie.
De manera alguna podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función de realizar los
trabajos de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentación adjunta y/o a las
instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. Deberá realizar los trabajos de acuerdo a las
reglas del arte, de manera tal que resulten completos y adecuados, aunque en los planos y
especificaciones no figuren todos los detalles necesarios.

b) Interpretación de la Documentación: El Contratista es responsable por la correcta
interpretación de los planos y la totalidad de la documentación técnica de la obra. Los errores
que eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación que no
hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no
será motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus
responsabilidades.

En toda la documentación contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el
desarrollo de los trabajos, se deja establecido que primarán las acotaciones o las cantidades
expresadas en letras, sobre las indicadas en números, y estas sobre las apreciadas en escala.



c) Presentación de Documentación: El Contratista deberá exhibir tantas veces como reclame la
Inspección de Obra, la documentación referida a seguros del personal y terceros, como así
también los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales.

d) Gestiones ante Empresas de Servicios: Deberá gestionar ante cada una de las empresas de
servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, documentación pertinente y
solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y
no ocasionar roturas posteriores a la terminación del proyecto. Cada vez que sea necesario el
cierre de calles, se deberá pedir con la debida anticipación. Así mismo les deberá informar de: 1)
fecha de inicio de los trabajos con 45 días de anticipación, 2) cambios en el proyecto que
puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) plano con la delimitación exacta del área
de intervención.

e) Plan de Trabajos: El Contratista propondrá un plan de trabajos detallando cada una de las
tareas comprendidas en la realización de las obras a desarrollar, en forma cronológica indicando
fecha de inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de
superposición o no, entre las mismas, ajustado al plazo final indicada en la licitación para su
aprobación por la Inspección de Obra. Tendrá en cuenta por ello, el estado de conservación de
las partes determinando el orden de las tareas de modo de garantizar la salvaguarda de las
partes originales, evitando su alteración o deterioro.

Las tareas se iniciarán una vez que la Inspección de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las
modificaciones y correcciones que crea oportuno.

f) Reuniones de Coordinación: El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de
asistir con participación de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables
de la obra, por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones
periódicas promovidas y presididas por la Inspección de Obra a los efectos de obtener la
necesaria coordinación entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las
prescripciones de la documentación licitatoria, evacuar cuestiones de interés común, facilitar y
acelerar todo tipo de intercomunicación en beneficio de la obra, y del normal desarrollo del plan
de trabajos. La periodicidad de estas reuniones la establecerá la Inspección de Obra de acuerdo
a las necesidades.

g) Aprobación de los Trabajos: Al iniciar cada trabajo el Contratista deberá pedir la presencia de
la Inspección de Obra, la que verificará el estado del material, y los elementos que serán
empleados en las tareas que se traten. La Inspección de Obra hace reserva de su derecho a
efectuar toda inspección en taller, depósito y/u oficina del Contratista, que estime oportuna, a
efecto de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depósito y/o de la
marcha y el estado de los trabajos realizados para si o a través de empresas subcontratadas.

El Contratista se compromete a avisar a la Inspección de Obra antes de proceder a desarmar
andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectúe cualquier tipo de inspección
general. Asimismo, durante la marcha de los trabajos, el Contratista facilitará el acceso de la
Inspección de Obra al área correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta.



Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista deberá solicitar la inspección final de los
trabajos y su aprobación.

h) Registro de los Trabajos: El Contratista llevará a cabo un adecuado registro de la marcha de
las obras, el resultado de los trabajos realizados y la información que obtenga como
consecuencia de los mismos, el que a día vencido presentará por Nota de Pedido, a la
Inspección de Obra, la que verificará su contenido con la realidad conformándose este informe
en documento fehaciente. El Contratista se compromete a entregar copia de la documentación
correspondiente (notas, croquis, fotografías, etc.) a la Inspección de Obra, al solicitar la
aprobación de los trabajos. +

i) Planos de Obra: El Contratista deberá presentar para aprobación a la DIRECCION GENERAL
DE ESPACIOS PÚBLICOS los planos que se detallan continuación:

a) Fundación: Plano de detalle del anclaje y fundaciones de los postes de rejas
b) Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y planos de detalles.

Los planos serán dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.-
i) 1: 200 planos generales.-
ii) 1: 200 planos de replanteo
iii) 1:20, 1:10 - Planos de detalles

Las carátulas se ajustarán al modelo que acompaña la presente documentación.-

El Contratista cuatro juegos de copias heliográficas de cada plano, con una anticipación mínima de 20
días hábiles, en relación a la fecha indicada para la respectiva iniciación de las tareas previstas en el plan
de trabajo aprobado por la DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS PÚBLICOS. Para las instalaciones
que requieran la intervención de las distintas Reparticiones oficiales, se exigirá su aprobación previa a la
iniciación de los trabajos respectivos. Se aclara que el organismo a cargo de la Inspección de Obra que la
SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y OBRA PÚBLICA indique tomará como máximo
para su conocimiento el plazo indicado anteriormente, no computándose en mismo las demoras
debidas a las correcciones que se deban efectuar en la documentación proveniente de las
observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que el Contratista, no podrá ejecutar trabajo
alguno, sin tener los correspondientes planos, cálculos, memorias, etc, con conocimiento del organismo
a cargo de la Inspección de Obra que la SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y OBRA
PÚBLICA indique.

j) Planos conforme a obra: El Contratista deberá confeccionar y entregar al organismo a cargo
de la Inspección de Obra que la SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y OBRA
PÚBLICA indique, a partir de la fecha efectiva de terminación de la obra y previo a la
materialización de la Recepción Definitiva, los planos Conforme a Obra y las Reparticiones
oficiales intervinientes, con el respectivo certificado final.-
La Empresa deberá presentar un original en tela o el material que cada repartición exija y tres
copias heliográficas, los que serán firmados por el Representante Técnico del Contratista, de
cada uno de los planos indicados en el punto i).



CAPÍTULO II – HORMIGÓN ARMADO

1- GENERALIDADES. ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO

Objeto:

La presente especificación técnica general de estructuras de hormigón armado, tiene por objeto dar los
requerimientos mínimos necesarios para la ejecución de las estructuras de Hormigón Armado

Alcance:

Esta especificación cubre los requerimientos relacionados con la tecnología de los materiales y métodos
de ejecución de estructuras de hormigón.
Normas y códigos a aplicarse:

Todas las estructuras de hormigón serán diseñadas y se ejecutarán de acuerdo a las buenas reglas del
arte y al conjunto de reglamentos CIRSOC, en sus últimas revisiones, con todos sus Anexos y las
normas allí indicadas.

2- DISEÑO

Los materiales a emplearse en la elaboración del hormigón reunirán las condiciones descritas en los
siguientes ítems:

● Calidad de los materiales:
Se utilizará cemento Portland que cumpla con lo especificado en el CIRSOC 201, cap.6. No se permitirá la
mezcla de distintos tipos o marcas de cemento y en cada estructura se usará un único cemento.

● Agua:
Cumplirá con lo especificado en el capítulo 6.5 Reglamento CIRSOC 201. La fuente de provisión y el
tratamiento del agua para hormigón deberán contar con la aprobación del organismo a cargo de la
Inspección de Obra.

● Agregados Finos:
a) Arenas Naturales: Serán limpias, desprovistas de arcilla y materias orgánicas o excesos de sales
solubles, lo que se comprobará mediante inmersión en agua limpia.
b) Calidades y ensayo: Cumplirán con el reglamento CIRSOC 201, capítulo 6.
c) Granulometría: La composición granulométrica deberá verificar lo establecido en el capítulo 6.3.2 del
CIRSOC 201.

● Agregados Gruesos:
Deberán cumplir con el capítulo 6.3.1.2 del CIRSOC 201.

● Aditivos:
En ciertos casos deberá ser necesario u obligatorio incorporar al hormigón elaborado algún aditivo, que
modifique positivamente sus propiedades físicas o químicas. Todo lo relativo a la dosificación y modo
de empleo de estos componentes estará sujeto a las recomendaciones del fabricante y a lo establecido
en el reglamento CIRSOC 201-82 Capítulo 6.4.

● Aceros:
Se utilizará sólo acero tipo ADN 420 sin uso de acuerdo a indicado en CIRSOC 201

● Carga de Diseño



Para las cargas gravitatorias de diseño (cargas permanentes y sobrecargas de uso), deberá remitirse al
CIRSOC 101.En cualquier caso la sobrecarga de losa s/planta baja no será menor a 500 kg/m2.
Para la determinación de cargas de viento se remitirá al CIRSOC 102 considerando rugosidad tipo IV.

● Características del suelo para fundar:
Se deberá realizar un estudio de suelos por medio de laboratorio reconocido en plaza para determinar
tipo de fundación a adoptar, profundidad de la misma y tensiones admisibles para tales fundaciones. A
partir de tal estudio se diseñarán las fundaciones definitivas.
Lo indicado en proyecto (nivel fundación -1.00m y tensión 1.50 kg/cm2 para bases y nivel fundación
2.50 m para pilotines) sólo debe considerarse como provisorio a los efectos de la cotización, para
colocar a los oferentes en un pie de igualdad.
Diferencias ante la existencia de condiciones de suelo diferentes a las de anteproyecto darán lugar a
economías o demasías, por lo que los rubros: excavación, troncos, bases
Deberán cotizarse por unidad de medida, tanto en materiales como en mano de obra.

3- EJECUCIÓN

Encofrados:
Serán de madera, metálicos o de otro material suficientemente rígido para resistir sin hundimiento las
cargas que deberán soportar durante el hormigonado y posteriormente, hasta el desencofrado.
Deberán ser estables para dar a la estructura, una vez desencofrada, la forma y dimensiones indicadas
en los planos. (Ver CIRSOC 201, cap.12).
Colocación de Armaduras:
Para la colocación de armadura será de aplicación todo lo especificado en el reglamento CIRSOC 201,
cap. 13 y 18.
Las armaduras estarán libres de herrumbres, aceite y toda otra sustancia que afecte la buena y total
adherencia del hormigón.
Las barras de armadura serán soportadas y/o estribadas de manera que se asegure su correcta posición
dentro del hormigón terminado. Los separadores que estén en contacto con los encofrados no podrán
ser metálicos ni materiales porosos.
Para la separación libre entre barras, recubrimiento, mínimo anclaje y empalme de las armaduras, será
de aplicación lo especificado en el reglamento CIRSOC 201, cap. 18.
Hormigones:
Los materiales de la calidad descrita en la presente especificación, se mezclarán en proporción necesaria
para obtener un hormigón de resistencia característica cilíndrica de 170 kg/cm2 a compresión a los 28
días como se indica en los documentos del proyecto.
Las verificaciones de resistencias y el control de la calidad del hormigón se llevarán a cabo de acuerdo a
lo especificado en el capítulo 7 del reglamento CIRSOC 201.
Hormigonado:
La preparación, transporte, colocación, compactación y curado del hormigón se realizarán de acuerdo a
lo especificado en los capítulos 9, 10 y 11 de la reglamento CIRSOC 201.
Como regla general, se deben evitar las interrupciones en el hormigonado salvo en los lugares
especialmente previstos (juntas de construcción).
Curado:
El curado del hormigón fresco y endurecido, así como el hormigonado en tiempo frío o caluroso, se hará
de acuerdo a las prácticas recomendadas en CIRSOC 201, cap. 10 y 11.



4- HORMIGÓN VISTO

Condiciones Generales:
Además de lo indicado precedentemente, el hormigón visto con que se construirán todos los elementos
así especificados, requerirán extremar las precauciones para que los hormigones de la obra no solo
satisfagan la condición de adecuada resistencia y durabilidad, sino que también ofrezcan las mejores
posibilidades en cuanto a su apariencia. Ver lo especificado en el cap. 12.4 CIRSOC 201.
SUMINISTRO DE HORMIGÓN EN OBRA.

ALCANCE
Los hormigones a usarse en Obra deberán cumplir con esta especificación y lo establecido por el
CIRSOC 201 en su última revisión, sus anexos y las normas allí indicadas.
Esta especificación cubre los requisitos mínimos exigidos a los hormigones que se elaborarán para la
obra, ya sea en planta in situ como provistos elaborados desde planta externa.
NOTA: Sobre los tipos de hormigón a utilizar en general:
TIPOS
Los hormigones a utilizar serán de los siguientes tipos:

A. Hormigón H-II en contacto con el suelo (bases).
Hormigón H-21.
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresión del suelo.
Contenido mínimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigón.
Relación agua/cemento máxima 0,45
Asentamiento máximo 6 cm.

B. Hormigón simple para contrapisos de relleno.
Hormigón H-8
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresión del suelo y normal en otros usos.

C. Hormigón para canaletas bajo rejilla de evacuación - premoldeados (pavimentos).
Hormigón H-30
Cemento Portland tipo de acuerdo al grado de agresión del suelo.
Contenido mínimo de cemento portland 350 kg/m3 de hormigón.
Relación agua/cemento máxima 0,45.
Asentamiento máximo 4 cm para compactación mecánica y 6 cm para compactación manual.
TRANSPORTE
El hormigón elaborado será transportado hasta la obra (CIRSOC 201 9.3.2.) con vehículos de transporte
provistos de dispositivos agitadores (CIRSOC 201 9.3.2.3.). Deberá tenerse en cuenta los tiempos de
transporte especificados en el CIRSOC 201 art. 9.3.2.3.d.
EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
Las muestras deben ser extraídas en el momento y lugar de colocación del hormigón en los encofrados.
Deberá tenerse en cuenta lo indicado por el CIRSOC 201, cap. 7.4.
El número de muestras a extraer por tipo de hormigón y por día de trabajo, serán, como mínimo, los
que indica el cuadro siguiente.
Se entiende por un pastón de hormigón el descargado en la obra de un mismo vehículo de transporte,
si es provisto de planta externa, o cada 4 m3 o fracción, cuando es fabricado en obra por cada equipo
mezclador



De cada muestra se moldearán como mínimo tres (3) probetas, dos para ser ensayadas a 28 días y una
para ser ensayada a siete días.

CAPÍTULO III – MAMPOSTERÍA

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Todos los materiales a incorporar en las obras de mampostería tales como: cemento, cales, arenas,
ladrillos, aditivos, etc., deberán cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones establecidas en las
Cláusulas Técnicas Generales y Normas de Construcción del MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, en este documento y en las Normas
IRAM correspondientes a cada material, referente a dimensiones, calidad, resistencia, etc.

Previo a la ejecución de las obras de mampostería, los ladrillos serán bien mojados, regándolos con
mangueras o sumergiéndolos en recipientes adecuados, una hora antes de proceder a su colocación.

Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas se trabajarán con sus juntas degolladas a 15 mm. de
profundidad. Los ladrillos, que se colocarán de plano, se asentarán con un enlace nunca menor que la
mitad de su tamaño, en todos los sentidos, las hiladas serán perfectamente horizontales.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazón
y en absoluto el uso de cascotes.
Los muros se erigirán perfectamente a plomo y sin pandeos. La erección se practicará
simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el
asiento y el enlace de la albañilería.

En las paredes no se tolerará resalto o depresión con respecto al plano prescripto para el ras de la
albañilería, que sea mayor de 1 cm. cuando el paramento deba revocarse o de 5 mm. si el ladrillo debiera
quedar a la vista.

Las uniones de las columnas de hormigón armado con la mampostería y en especial las exteriores se
trabarán con hierro para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento de ambos
materiales. Las juntas de unión entre distintos materiales como carpintería y hormigón, hormigón y
albañilería, etc. expuestas a la intemperie serán tratadas con masilla elástica de marca reconocida
aprobada previamente por la Inspección, en forma de asegurar una impermeabilización permanente.

Se considerarán incluidos en los precios unitarios de la albañilería, mampostería, etc. la ejecución de
nichos, goterones, amure de grapas, colocación de tacos y demás trabajos que, sin estar explícitamente



indicados en los planos sean necesarios para ejecutar los restantes trabajos indicados. En los casos que
correspondiese, al levantar la mampostería, se colocarán simultáneamente los marcos de puertas y
ventanas debidamente amurados.

2 - DE LADRILLOS CERÁMICOS HUECOS :

Los muros necesarios se ejecutarán en albañilería de ladrillos huecos cerámicos del espesor que
corresponda en cada caso. Se tendrán en cuenta las restantes especificaciones hechas para la
albañilería de ladrillo común.

CAPÍTULO IV - CAPAS AISLADORAS

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Para la ejecución de estos trabajos se deberán emplear los materiales adecuados y se cuidará que sean
llevados a cabo de forma que se obtenga una perfecta continuidad, a los fines de crear barreras
eficaces de contención contra los tipos de ataque y perturbaciones que estas membranas deban
interceptar. Se realizará con una mezcla de mortero de cemento MC = 1:3.
El hidrófugo a incorporar en la mezcla deberá ser del tipo químico inorgánico, en la cantidad que
establezca su fabricante. Dichas mezclas deberán contar con la aprobación de la Inspección antes de ser
aplicadas.

CAPÍTULO V - CONTRAPISOS Y CARPETAS

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Los espesores indicados de los contrapisos son nominales, se deberán realizar los mismos con los
espesores necesarios para cumplir con los niveles de pisos terminados consignados en los planos y sus
pendientes respectivas.

El Contratista deberá repasar previamente a la ejecución de contrapisos, los niveles de terreno, calzada
y acera, corrigiendo aquellas que presenten protuberancias o desniveles excesivos a juicio de la
Inspección de Obra y exigiéndose especial precisión en los sectores en que deban aplicarse; el
Contratista tendrá a su cargo la verificación de niveles definitivos para poder realizar si fuese necesario
los aportes de suelo en aquellos sectores donde sea imprescindible, a fin de alcanzar el nivel de piso
requerido e indicado en planos. Todos los contrapisos sobre terrenos se ejecutarán encima de los
trabajos de sub-base de suelo seleccionado, por lo tanto la ejecución de los contrapisos mantendrá las
normas de ejecución indicadas para la totalidad de contrapisos.

2 – TERMINACIONES:

El Contratista deberá tener en cuenta el tipo de piso que se colocará sobre los contrapisos y carpetas a
fin de determinar el grado de prolijidad en las terminaciones requeridas.
Los contrapisos o carpetas que reciban solados duros adheridos con morteros deberán presentar una
superficie rugosa que permita la adherencia de la mezcla.
Todos los contrapisos, además deberán quedar bien nivelados ya sea con cota constante o con las
pendientes adecuadas, según corresponda.



3 - JUNTAS DE DILATACIÓN:

En los contrapisos se deberá prever una junta de dilatación preconformada del tipo Nódulo color negra.
La ubicación de las juntas conformará siempre paños no mayores de 12 m2 bajo solados, salvo
indicación en contrario en los planos. En general se deberá cuidar que la junta de dilatación del
contrapiso coincida con las juntas de los solados. El costo de las juntas está incluido en el costo del
contrapiso.

4 - LOS DESNIVELES:

Los desniveles estarán incluidos en la cotización de los contrapisos, teniéndose en cuenta que el
espesor promedio es el indicado en el presente documento y las planillas de cotización correspondiente.

CAPITULO VI - REVOQUES

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Se picarán todos los revoques existentes que se presenten flojos o quemados por la acción del tiempo,
hasta dejar descubierto el ladrillo. Se picarán las juntas hasta 15 mm de profundidad. Luego se abrevará
el paramento con agua para la posterior colocación del nuevo revoque.
Todo muro o tabique que no tenga terminación especialmente indicada en planos o planillas de locales
o no sea de ladrillo a la vista, será revocado con revoque completo a la cal, terminado al fieltro, ya se
trate de paramentos interiores o exteriores.

Todos los paramentos que deban revocarse serán perfectamente planos y preparados según las reglas
del arte, degollándose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y abrevando
adecuadamente las superficies. En ningún caso el Contratista procederá a revocar muros y tabiques
que no se hayan asentado perfectamente.

Los revoques no presentarán superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas, resaltos u otros
defectos cualesquiera. Las aristas entrantes de intersección de paramentos entre sí o de éstos con los
cielorrasos serán salvo indicación específica, vivas y rectilíneas.

La arena utilizada en la composición de las mezclas será de la más fina obtenible en el mercado,
pudiendo la Inspección exigir su tamizado por parte del Contratista.

Asimismo, los enlucidos no podrán ejecutarse hasta tanto los jaharros hayan fraguado lo suficiente a
juicio de la Inspección.

CAPÍTULO VII - SOLADOS

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Los distintos tipos de solados, las medidas, formas y demás características de sus elementos
componentes como asimismo los lugares en que deberán ser colocados se encuentran consignados en
la Planilla de locales.

El Contratista deberá tener en cuenta que los solados a emplear en obra se ajusten en todos los casos a
la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condición de colocación uniforme, sin
partes diferenciadas.



Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de
selección o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relación con estas
exigencias.

Los solados colocados deberán presentar superficies planas y regulares estando dispuestos con las
pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente señale
oportunamente la Inspección.
En todos los locales y circulaciones exteriores, veredas, playones etc. en los que haya que colocar las
correspondientes tapas de cámaras, en general éstas se construirán ex profeso de tamaño igual a una o
varias piezas de las que conforman el solado y se colocarán en forma tal que sea innecesaria la
colocación de piezas cortadas.

En los locales sanitarios donde se instalen piletas, bocas de desagüe, etc. con rejillas o tapas que no
coincidan con las medidas de las piezas, se las ubicará en coincidencia con dos juntas, cubriendo el
espacio restante con piezas cortadas a máquina. No se admitirá el uso de piezas con cortes realizados
manualmente.

CAPÍTULO VIII - CARPINTERÍAS METÁLICAS

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

El Contratista deberá considerar dentro de este rubro el costo de provisión y colocación de carpinterías
hasta completar las obras de acuerdo a su fin, incluidos sus correspondientes herrajes y accesorios,
entendiéndose que el costo de todas las partes está comprendido en el precio unitario establecido para
cada abertura especificada en este documento.

Asimismo el Oferente deberá incluir en su cotización todas aquellas obras de herrería, tales como
barandas, escaleras de gato, tapas metálicas, puertas trampa, rejillas de drenaje, etc. que sean
necesarias para completar las obras que se contratan.

El Contratista deberá ejecutar los trabajos verificando la resistencia de elementos estructurales, siendo
responsable por el cálculo, diseño y buen comportamiento de los mismos tanto en elementos
componentes como en sus accesorios.
2. Perfilería de aluminio
La aleación del aluminio con otros metales en los porcentajes límites se hará de acuerdo a las normas
en vigor según proyecto I de la Norma IRAM 681.

CAPÍTULO IX - VIDRIOS

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Todos los vidrios y espejos a proveer, deberán ser entregados y cortados en sus exactas medidas,
destacándose muy especialmente y con carácter general, que el Contratista será el único responsable
de la exactitud prescripta, debiendo por su cuenta y costo, practicar toda clase de verificación de
medidas en obra.

Los vidrios y espejos no deberán presentar manchas, ralladuras, estrías, inclusiones, ni distorsiones que
difracten la luz o la imagen.



CAPÍTULO X - PINTURAS

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos limpiarse las
superficies perfectamente, libres de manchas, etc., lijándolas prolijamente y preparándola en forma
conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura/barniz.

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, serán corregidos antes de proceder a pintarlas.

El Contratista notificará a la Inspección de Obra sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar cada mano.
Como regla general, salvo las excepciones que se determinarán en cada caso y por escrito, sin cuya nota
no tendrá valor el trabajo realizado, se dará la última mano después que todos los gremios que entran
en la construcción, hayan dado fin a su trabajo.

Las pinturas serán de primera calidad y de marca y tipos que se indiquen en cada caso, no admitiendo
sustitutos ni mezclas con barnices de diferentes calidades.

De todas las pinturas, colorantes, barnices, aguarrás, secantes, etc., el Contratista entregará muestras a
la Inspección de Obra y al Programa responsable del proyecto de la obra para su elección y aprobación.

Los productos que lleguen a la obra vendrán en sus envases originales cerrados y serán comprobados
por la Inspección de Obra, quien podrá requerir del Contratista y a su costo, todos los ensayos que sean
necesarios para verificar la calidad de los materiales. En todos los casos la preparación deberá respetar
las indicaciones del fabricante. Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la
preparación de la pintura y su aplicación. El no cumplimiento de lo establecido en el presente
documento y en especial en lo que se refiere a notificación a la Inspección de Obra previa aplicación de
cada mano de pintado, salida de materiales, prolijidad de los trabajos, será motivo suficiente para su
rechazo.

Previo a la aplicación de cada mano de pintura, se deberá efectuar un recorrido general de las
superficies salvando toda irregularidad con masilla o enduídos. El orden de los diferentes trabajos se
supeditará a la conveniencia de evitar el deterioro de los trabajos terminados.

No se aplicarán las manos de pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasas, debiendo
ser raspadas profundamente y llegándose, cuando la Inspección de Obra lo estime, al picado y
reconstrucción de la superficie observada, pasándoles un cepillo de paja o cerda y luego lijado.

Cuando se indique el número de manos a aplicar se entiende que es a título ilustrativo. Se deberá dar la
cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspección de Obra. El Contratista
corregirá los defectos que presenten las superficies o juntas antes de proceder a su pintado. Además,
se deberán tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo o lluvia,
debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes de que la pintura se haya
secado por completo.

Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto
sin huellas de pinceladas. La Inspección de Obra podrá exigir al Contratista la ejecución de muestras que
a su juicio considere oportuno. Además, si lo juzgara conveniente, en cualquier momento podrá ordenar



la aplicación de las primeras manos de un tono distinto al de la muestra elegida, reservando para las
capas de acabado la aplicación del tono adoptado u otro tono.

Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes
al capítulo I de las Especificaciones Técnicas Generales, especialmente ítem 10 ”Muestras”.

2- MATERIALES:

Los materiales a emplear serán en todos los casos de marca aceptada por la Inspección de Obra y
deberán responder a las normas IRAM.

3- CARACTERÍSTICAS DE LAS PINTURAS:

A los efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobación se tendrán en
cuenta las siguientes cualidades:
a) Pintabilidad: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.
b) Nivelación: Las marcas del pincel o rodillo debe desaparecer a poco de aplicadas.
c) Poder Cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor número de manos
posible.
d) Secado: La película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adecuada
en el menor tiempo posible, según la clase de acabado.
e) Estabilidad: Se verificará en el envase. En caso de presentar sedimento, este deberá ser blando y
fácil de disipar.

4- HONGOS:

En caso de la existencia de hongos en las superficies a tratar, éstas se deberán lavar con una solución
de lavandina que contendrá aproximadamente ocho (8) gramos de cloruro activo por litro, o una
solución de diez (10) por ciento de fosfato trisódico diluido en agua, utilizando un cepillo de cerdas
duras. Se deberá dejar dicha solución y luego se enjuagará la superficie con abundante agua limpia,
dejando secar la superficie antes de proceder al acabado definitivo.

Asimismo podrán emplearse otros productos de fabricación industrial y que se encuentren en el
comercio, debiendo los oferentes indicar expresamente en sus propuestas el tipo, marca y procedencia
del mismo, como así también el procedimiento de aplicación para su aprobación por parte de la
Inspección de Obra.

5- SOBRE PARAMENTOS EXTERIORES:

Al látex acrílico:
1) Limpiar el paramento con cepillo, lija y rasqueteo o arenado.
2) Quitar el polvo y aplicar una mano de fijador diluído con aguarrás en la proporción necesaria para
que una vez seco, quede mate.
3) Aplicar dos o más de pintura de látex para exteriores, dejando secar cuatro horas entre mano y
mano.



CAPITULO XI - INSTALACION SANITARIA

DISPOSICIONES GENERALES:

En el presente capítulo se especifican los trabajos de instalación sanitaria que comprenden las obras de
provisión e instalación de agua fría, agua caliente, desagües cloacales, con sus artefactos y accesorios.

Los trabajos a ejecutar son los indicados en los planos adjuntos y se ajustarán a lo que señala al
respecto la documentación. Se deberá ejecutar las instalaciones en la forma mas correcta,
especialmente en uniones, puntos de apoyo y/o sostén de cañerías y la más acabada terminación en
revestimientos y aislaciones de cañerías, cuidando en todos los casos el aspecto estético de la
instalación.

Teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente, la instalación sanitaria constara de: Provisión de
agua fría y caliente, cañerías de termofusión tricapa con conexión a la red existente, y desagües
cloacales en PVC en 3,2 mm con conexión a red cloacal.

CAPITULO XII - INSTALACION ELECTRICA

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Comprende toda la ejecución de los trabajos, provisión de materiales y mano de obra especializada, y
tareas que sin estar específicamente detalladas, sean necesarias para la terminación de las obras de
acuerdo a su fin, y en forma tal que permitan librarlas al servicio íntegramente y de inmediato a su
recepción provisional. Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la
correcta ejecución deberán ser ejecutadas según orden de inspección de obra. Todo trabajo (previsto o
no en estas especificaciones) que por su índole sea de imprescindible ejecución para el correcto y
normal funcionamiento de las instalaciones será llevado a cabo por cuenta del contratista a su cargo.

El adjudicatario de la obra se responsabilizará por el buen funcionamiento de la instalación durante el
plazo de garantía, quedando a su cargo todo arreglo o modificación debido a las deficiencias de la
instalación.

2 – NORMAS Y REGLAMENTOS:

La instalación se adecuará a la reglamentación para la ejecución de la Asociación Electrotécnica
Argentina y deberá cumplimentar la reglamentación 207/98 del Ente de Regulación de Electricidad,
para lo cual el Contratista tendrá a su cargo la realización de los planos y cálculos de nivel de
iluminación necesarios, los entregará para su aprobación a la Inspección de Obra.
Serán por cuenta del Contratista los trámites y la gestión de los permisos que sean necesarios para la
conexión y habilitación de las instalaciones a las redes públicas de provisión del servicio, siendo en
consecuencia responsable de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error en tales
obligaciones sufra la Municipalidad, siendo de su exclusivo cargo los gastos por el pago de todos los
derechos, impuestos, etc., ante la Empresa prestataria del servicio.

El Contratista deberá obligatoriamente realizar las pruebas necesarias, las que deberán quedar
asentadas en un protocolo. Dichas pruebas deberán contar con la aprobación de la Inspección previo a
la ejecución de los trabajos.



CAPITULO XIII - EQUIPAMIENTO

GENERALIDADES

Quedan incluidos en el presente ítem la provisión de la mano de obra, materiales, equipo y maquinaria,
dirección técnica, transporte y depósitos eventuales, necesarios para ejecutar los modelos y realizar las
instalaciones fijas necesarias que se especifican en la documentación que acompaña al proyecto
licitado.

La ejecución se ajustará a lo expresado en los planos generales y de detalles, a estas especificaciones y
a las indicaciones que le imparta la Inspección de Obra.

El Contratista deberá verificar las medidas y cantidades en obra y someterla a la aprobación de la
Inspección de Obra.

Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado para cada estructura, el costo de todas las partes
accesorias metálicas complementarias. Estas partes accesorias también se considerarán incluidas
dentro del precio de cotizaciones, salvo aclaración en contrario.

La colocación se hará de acuerdo a planos, los que deberán ser verificados por el Contratista antes de la
ejecución de estas estructuras.

Responsabilidad técnica del Contratista: El Contratista ejecutará los trabajos de tal suerte que resulten
completos y adecuados a su fin, de acuerdo con las reglas del arte, en la forma que se indique en los
documentos del contrato, aunque en los planos no figuren, o las especificaciones no mencionen todos
los detalles, sin que ello tenga derecho a pago adicional alguno.

El Contratista estará obligado a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones constructivas
antes de comenzar los trabajos y a obtener la aprobación respectiva por parte de la Inspección de Obra.
De manera alguna podrá eximir su responsabilidad técnica en función de construir los trabajos de
acuerdo a planos y especificaciones de la Inspección de Obra.

Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes
Capitulo I. “Cláusulas Generales”, especialmente ítem 10 ”Muestras”.

Muestras

Antes de iniciar la fabricación de los distintos elementos, el Contratista deberá presentar a la Inspección
de Obra para su aprobación, muestras de los componentes y/o prototipos que oportunamente
determine la Inspección de Obra.

Materiales

Todos los materiales que se utilicen en la elaboración y/o construcción del equipamiento deberán ser de
primera calidad, de marcas reconocidas en plaza y responderán a las exigencias de las normas IRAM.

Las secciones de caños, chapas, maderas, hierros, etc., deberán responder al uso y exigencias a que
serán sometidas, reservándose la Inspección de Obra el derecho de modificar y/o determinar



oportunamente las medidas, espesores, de todos los materiales intervinientes en la fabricación y
construcción del equipamiento.

Para todo lo especificado en este capítulo rigen las especificaciones técnicas de herrería, elementos
premoldeados de hormigón y todos aquellos contenidos en las Bases y Condiciones que complementen
a los indicados en este capítulo.

Maderas

Se utilizarán maderas perfectamente estacionadas al aire libre, al abrigo del sol y la humedad. No
deberán contener sámago, ni albura, grietas, nudos saltadizos, partes afectadas por polillas y taladro,
hendiduras longitudinales ni ningún otro defecto. El color y la veta serán uniformes para cada mueble.

La madera utilizada en la fabricación de los bancos, será del tipo viraró.

Se seleccionará evitando la presencia de nudos en piezas estructurales y puntos críticos de rozamiento.
No se admitirán nudos sueltos en ningún caso.

Las piezas utilizadas tendrán todas sus caras perfectamente planas y los cantos redondeados con un
radio de 25 mm incluso los correspondientes a cortes transversales.

Luego de ser cepillada la madera será fijada hasta lograr una superficie suave al tacto y libre de astillas.

Los agujeros para alojar tornillos serán fresados.

Toda la madera utilizada recibirá un tratamiento preservante consistente en una impregnación por el
sistema de vacío/presión en autoclave para protegerla de los organismos destructores de la madera.

El agente conservador utilizado será una solución de cobre, cromo y arsénico, siendo este último
elemento pentóxido de arsénico inorgánico.

Terminado el proceso de impregnación se deberá verificar en las piezas que deban estar en contacto
con el suelo una retención mínima del preservante de 6,5 kg. por m3 de madera. En las piezas que se
utilicen para funciones sin contacto con el suelo esta retención podrá ser de 4 kg por m3 de madera.

El proceso de impregnación deberá ser realizado por una empresa autorizada y que cumpla con las
regulaciones establecidas por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos de N.A.
para proporcionar la máxima seguridad de protección ambiental y en todo de acuerdo con las Normas
IRAM Nº 9 505 sobre Preservación de las maderas.

Se exigirá una certificación de garantía sobre la calidad del tratamiento de preservación de la madera.
Este certificado establecerá el tiempo durante el cual la madera podrá ser utilizada a la intemperie, en
contacto con el suelo sin ser atacada por hongos ni insectos. Este tiempo no podrá ser menor de 30
años.

Todas las superficies coloreadas irán terminadas con un acabado satinado de alta protección para
maderas, con base acuosa, resistente a los rayos ultravioletas formulado con pigmentos transparentes
para no ocultar la veta color a elección. Será aplicado sobre superficie perfectamente limpia



desengrasada y libre de polvo, por medio de soplete en dos manos dejando pasar 8 a 12 horas entre
mano y mano y lijado con lija N° 220 en el sentido de la veta luego de la 1° mano.

Herrajes

La colocación de herrajes será ejecutada en forma perfecta y serán sometidos con la debida
anticipación a la aprobación de la Inspección de Obra.

Metales

Todos aquellos componentes de metal que intervengan en la fabricación de muebles, tanto fijos como
móviles, deberán cumplir estrictamente las especificaciones de tratamiento anticorrosivo y terminación
superficial.

En ningún caso las piezas deberán tener rebabas producto del sistema de producción elegido, ni marcas
de matriz. Según se especifique, las piezas serán pintadas; este proceso se realizará cumpliendo las
especificaciones de dureza y resistencia a la luz que se determinen.

Los perfiles, chapas y tubos responderán a las especificaciones de planos adjuntos.

Protección anticorrosiva: Todas las partes metálicas que no estén fabricadas en acero inoxidable,
deberán poseer una protección contra agentes atmosféricos con un tratamiento de antióxido epóxi y
terminación en esmalte poliuretánico acrílico.

Bulones

Los bulones serán de acero de 12 mm de diámetro y/o los indicados en planos de detalle.

Tanto los bulones como tuercas y arandelas deberán contar con protección anticorrosiva.

Las tuercas tendrán sistema autobloqueante de nylon con protección en zonas de roscas emergentes.

Tirafondos-Tornillos

Seguirán las indicaciones de planos adjuntos deberán contar con protección anticorrosiva.

El Contratista presentará soluciones tecnológicas alternativas que imposibiliten el retiro de los
elementos de sujeción de las piezas a fijar.

Premoldeados

Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente documento para la provisión y
colocación de elementos premoldeados según planos generales y de detalle; bajo la supervisión de la
Inspección de Obra.

El Contratista deberá preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje, etc., en escala
apropiada, y deberá obtener la aprobación de la Inspección de Obra antes de proceder a su ejecución.



Montaje

El montaje se ejecutará bajo la responsabilidad del Contratista. Será obligación del Contratista verificar
conjuntamente con la Inspección de Obra la colocación exacta de las piezas de equipamiento.

CAPÍTULO XIV - SEGURIDAD E HIGIENE

1. OBJETO

Definir los requisitos que, en materia de higiene y seguridad laboral, deberán cumplir las empresas que
sean contratadas por el MUNICIPIO DE LANÚS, para realizar trabajos de construcción, limpieza,
montaje, reparación, mantenimiento y servicios.

Las empresas Contratistas cumplirán la Legislación Nacional, Provincial y Municipal, referente a higiene
y seguridad en el trabajo. Las mismas se describen sintéticamente en el desarrollo de esta norma.

No es objeto de esta norma la definición de ningún otro tipo de requisito legal, comercial o técnico
fuera de los de higiene y seguridad.

2. ALCANCE

Se aplicará a todas las empresas Contratistas del Municipio de Lanús en todas sus dependencias dentro
del Territorio Argentino.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Contratista: es toda aquella persona o empresa que realice un trabajo o actividad dentro del Municipio
y que no pertenece a la nómina de personal del mismo.

Subcontratista: empresa o particular que realiza tareas para un Contratista. Se considera como parte de
la Contratista.

Inspector de Obra: persona especializada en la cual el Municipio delega la función de inspeccionar la
obra.

4. RESPONSABLES DE LA CONTRATISTA

Jefe de Higiene y Seguridad: Es el profesional matriculado responsable del programa de seguridad de la
Obra y de evaluar su cumplimiento, quien cumplirá la Norma vigente.

5. DESARROLLO

5.1. Normativa

Las empresas Contratistas deberán cumplir con la Ley Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo Nº
19587 el Decreto Reglamentario N°351/79, el Decreto N° 911 de Seguridad en la Construcción, las
Resoluciones de la SRT N° 231/96, 51/97 y 35/98; la Ley Nacional de Riesgos del Trabajo N° 24557 y la
legislación complementaria que corresponda a la tarea que realicen. Además, deberán cumplir con la
normativa interna del Municipio, en caso correspondiente.



5.2. Presentación de la documentación

Antes de iniciar las tareas, la Contratista deberá presentar los comprobantes de cumplimiento de los
requisitos de Higiene y Seguridad en el trabajo, seguros, inscripciones y legislación que se encuentran
detallados en el anexo I, independientemente de otros requisitos especificados en la presente licitación.
Estos requisitos rigen para todos los representantes de la Contratista.

5.3. Reglas generales a ser observadas por los Contratistas

Como lineamientos generales de la legislación descripta, los Contratistas deberán cumplir con lo
siguiente:

5.3.0. Evaluación de riesgos: El responsable de la Obra y/o el de Higiene y Seguridad,
deberán evaluar los riesgos que se generen en cada etapa de la misma y tomar
las medidas de prevención que correspondan para evitar accidentes. Si la
magnitud de la obra o servicio lo requieren se deberá realizar un programa de
seguridad y asegurar su ejecución práctica.

5.3.1. Vestimenta: El personal estará provisto de la ropa adecuada al trabajo que se
realice. Si el mismo es en zona fría o a la intemperie se proveerá la ropa de abrigo
o impermeable que corresponda.

5.3.2. Protección de los pies: Se usará calzado de seguridad que proteja de golpes,
aplastamientos, heridas punzantes y cortantes, y que sea antideslizante.

5.3.3. Protección de la cabeza: Se usará protección craneana en todos los casos en los
que haya riesgos de caídas de elementos de altura, golpes contra objetos fijos o
móviles, trabajos a la intemperie o salpicadura de compuestos químicos.

5.3.4. Protección de las manos: Se deberán proteger las manos de golpes, heridas,
quemaduras y sustancias que ataquen la piel (químicos, u otros). Para ello se
usarán guantes adecuados a los riesgos a proteger.

5.3.5. Protección de la vista: Se deberán usar anteojos de seguridad en todos los casos
en los cuales pueda haber proyecciones de partículas, líquidos, chispas o en los
cuales pueda haber emisión intensa de luz o radiación UV. Se usarán antiparras.
Para soldar se usarán caretas con la graduación apropiada.

5.3.6. Protección Respiratoria: En los trabajos en los cuales se generen polvos, nieblas,
humos, gases o vapores, los operadores deberán usar protección respiratoria
adecuada al riesgo

5.3.7. Riesgo eléctrico: Todos los trabajos de conexionado o maniobra de equipos bajo
tensión deberá ser realizado por personal capacitado y habilitado.
Deberán conectar sus herramientas eléctricas a tableros eléctricos con
interruptores térmico- magnéticos y diferenciales.



5.3.8. Trabajos en altura: Cuando se realicen tareas a alturas superiores a los dos
metros sobre el nivel del piso deberán cumplir con la Norma de Seguridad
específica.

5.3.9. Andamios y escaleras: Si se usan andamios o escaleras éstos deben estar en
buenas condiciones y cumplir los requisitos de seguridad de la norma específica.

5.3.10. Señalización: La zona de operación deberá estar convenientemente señalizada y
vallada para evitar accidentes, tanto del personal como de personas ajenas al
trabajo o transeúntes. Si hubiera zanjas o huecos de cualquier tipo, los mismos
serán cubiertos al concluir la jornada laboral.

5.3.11. Trabajos en caliente o que puedan generar chispas: Para realizar las operaciones
de amolado, perforación con cortafrío, soldadura u otras con llama abierta o que
puedan producir chispas en lugares donde puede haber inflamables o con
defectos de ventilación, se deberá solicitar autorización, cumpliendo con los
requisitos de la norma de trabajo en caliente.

5.3.12. Sector de trabajo: Realizar sus trabajos en la zona en que se ha asignado y
solicitar permiso para efectuar tareas fuera del área autorizada. El personal a de
la Contratista permanecerá en la zona asignada y deberá solicitar permiso para
que éstos circulen y/o se trasladen a otras zonas del Municipio.

5.3.13. Orden y limpieza: Mantener el área de trabajo limpia, ordenada y libre de
obstáculos y desperdicios.

5.3.14. Basura y Escombros: La basura y los escombros se clasificarán por tipos. Se
dispondrán únicamente en los lugares definidos y se retirarán periódicamente de
acuerdo con lo dispuesto por el responsable de la Obra.
Al finalizar la Obra, la Contratista retirará toda la basura y desechos que generó el
trabajo y que no hayan sido retirados anteriormente.

5.3.15. Accidentes: Se deberá reportar inmediatamente todo accidente que ocurra
durante los trabajos, sea que ocasionen lesiones y/o daños materiales.

5.3.16. Condiciones psicofísicas de los empleados: la Contratista deberá controlar el
correcto estado físico y mental de sus empleados. No permitirá el ingreso de
personal bajo el efecto de drogas o alcohol.

5.4. Sanciones

El no cumplimiento de las Normas de Seguridad, será motivo de sanciones por parte del Municipio de
Lanús. Las mismas pueden consistir en suspensión momentánea del trabajo hasta corregir los defectos
y en caso de persistir retenciones de pagos hasta efectivizar el cumplimiento solicitado.



6. ANEXOS

6.1. Anexo I: Requisitos administrativos de Higiene y Seguridad para Contratistas Empresas

1. Certificado de Cobertura de la ART, en el cual figure N° de contrato, código de la actividad, nómina
del personal asegurado con nombre, apellido y número de documento.

2. Cláusula de no repetición contra el Municipio de Lanús emitida por la Aseguradora (En el anexo II
se desarrolla un texto estándar)

3. En caso de ser obras - Programa de Seguridad, Responsable del servicio de Higiene y Seguridad de
la empresa.

4. Listado de números de emergencia donde dirigirse en caso de accidentes (ART- Clínica- u otros.).

5. Nombre y apellido de la persona responsable / capataz / encargado o interlocutor válido que se
encuentre permanentemente en la obra durante la jornada laboral.

Dueños de empresas y personal independiente

1. Fotocopia del formulario de inscripción en la AFIP – Monotributo

2. Fotocopia de la Póliza de accidentes personales (Monto asegurado actualizado)

Se deberán mantener actualizados los comprobantes de pago de las aseguradoras y los pagos a la
AFIP.

6.2. Anexo II: Modelo de compromiso de no repetición de la ART

El mismo debe contener la siguiente cláusula:

A.R.T. S.A., renuncia en forma expresa a iniciar toda acción repetición contra el Municipio de Lanús, sus
funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Art Nº 39, punto 5 de la Ley 24.557 o
en cualquier otra norma Jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea
obligada a otorgar a abonar al personal dependiente o ex-dependiente de _______________(nombre
de la Contratista) alcanzados por la cobertura de la presente póliza, por accidente de trabajo o
enfermedad profesional sufridos o contraídos por el hecho, en ocasión del trabajo o en el trayecto entre
el domicilio y el lugar de trabajo _

A.R.T. S.A., se obliga a comunicar al Municipio de Lanús en forma fehaciente, los incumplimientos a
la póliza en que incurra el asegurado y especialmente la falta de pago en término de la misma,

dentro de los diez (10) días de verificados.

CAPÍTULO XV - CARTELERÍA, SEÑALÉTICA Y DEMARCACIONES
VERTICALES

1. CARTEL DE OBRA:



Medida: 3,00 x 2,00m.
Cantidad: 1 unidad.

El presente es un modelo de cartel de obra tipo. El diseño final será enviado mediante correo
electrónico por parte de la Inspección.

2. MODELO DE VALLA:



El presente es un modelo de valla de obra tipo. El diseño final será enviado mediante correo
electrónico por parte de la Inspección.

3. SEPARADOR VIAL:



 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 PARTICULARES 

 “Puesta en valor de la ex Traza del Ferrocarril: tramo Talcahuano a 
 Liniers” 



 MUNICIPIO DE LANÚS 
 Secretaría de Planificación Territorial y Obra Pública 
 Subsecretaría de Hábitat 
 Dirección General de Espacio Público 

 OBRA: "Puesta en valor de la ex Traza del Ferrocarril: tramo Talcahuano a Liniers" 

 Especificaciones Técnicas Particulares 

 1.  Tareas preliminares 

 1.1. Cartel de obra 
 1.2. Cerco perimetral de obra 
 1.3. Limpieza de basural informal 
 1.4. Desmalezamiento y limpieza de área de vías y durmientes 
 1.5. Obrador 

 2.  Demoliciones y corrimientos 

 2.1. Demolición de mampostería existente 
 2.2. Retiro de obsolescencias 
 2.3. Demolición de solado existente 
 2.4. Demolición de cordón 
 2.5. Reubicación de columna de iluminación vehicular 
 2.6. Corrimiento de defensa ferroviaria 
 2.7. Demolición de hormigón armado 

 3.  Movimiento de suelos 

 3.1. Excavación y nivelación manual 
 3.2. Relleno y compactación de talud de contención tras gradas 

 4.  Estructuras de hormigón 

 4.1. Cordón perimetral de contención 
 4.2. Cordón sobre pavimento 
 4.3. Rampas in situ 
 4.4. Gradas de hormigón armado 
 4.5. Pavimento asfáltico 
 4.6. Cordón cuneta 

 5.  Herrerías 

 5.1. Baranda metálica 
 5.2 Provisión y colocación de cartelería 



 6.  Solados 

 6.1. Solado de hormigón peinado 
 6.2. Solado intertrabado (incluye contrapiso) 
 6.3. Solado granza blanca 
 6.4. Solado intertrabado sobre vías existentes 
 6.5. Solado de H° Alisado 

 7.  Instalación eléctrica 

 7.1. Tablero eléctrico para alumbrado público 
 7.2. Puesta a tierra 
 7.3. Cableado subterráneo 
 7.4. Columnas de iluminación global triple 
 7.5.  Brazo 1,5 m + artefacto akash 
 7.4. Columnas de iluminación peatonal simple tipo lucciola flow 

 8.  Pintura y puesta en valor 

 8.1. Demarcación de cancha - Pintura para cesped natural 
 8.2. Pintura blanca vial 
 8.3. Puesta en valor de mobiliario de hormigón 
 8.4. Puesta en valor de equipamiento lúdico grande 
 8.5. Puesta en valor de equipamiento lúdico mediano 
 8.6. Puesta en valor de equipamiento urbano chico 
 8.7. Puesta en valor de defensa ferroviaria 
 8.8. Puesta en valor de paneles puente ferroviario 

 9.  Equipamiento urbano 

 9.1.  Provisión y colocación de banco recto (150x40)  con logo del municipio 
 9.2 Provisión y colocación de conjunto recto 4 para espacios públicos 
 9.3. Provisión y colocación de cesto cilíndrico (premoldeado 45x90) 
 9.4. Provisión y colocación de bolardos de madera 
 9.5. Contenedor de residuos comunitario 

 10.  Equipamiento deportivo 

 10.1. Reacondicionamiento de arcos existentes 
 10.2. Provisión y colocación de cerco olímpico en cancha existente 
 10.3. Provisión y colocación de red de fútbol tenis 

 11.  Parquización 

 11.1. Provisión y colocación de sustrato fértil 
 11.2. Provisión y siembra de césped en canchas 



 11.3. Provisión y siembra de césped en parques y plazas 
 11.4.  Provisión y colocación de árbol tipo Lapacho  (Handroanthus impetiginosus) - 10 litros 
 11.5. Provisión y colocación de árbol tipo Timbó (Enterolobium contortisiliquum) - 10 litros 
 11.6. Provisión y colocación de arbustos 
 11.7. Provisión y colocación de Árbol de gran porte 

 12.  Obra hidráulica entre Sayos y Millán + tratamiento calle D’Elia 

 12.1. Saneamiento y relleno de zanja 
 12.2. Nuevos sumideros tipo S2 
 12.3. Provisión y colocación de caño de Hº premoldeado 500 (Incluye zanjeo) 
 12.4. Provisión y colocación de caño de PVC 110 (Incluye zanjeo) 
 12.5. Cámara de inspección de 0.60m 
 12.6. Cámara de inspección de 1.00m con rejilla de H° 
 12.7. Cordón de hormigón sobre pavimento existente 
 12.8. Cordón perimetral de contención 
 12.9. Solado intertrabado (incluye contrapiso) 
 12.10. Excavación y nivelación manual 
 12.11. Solado de H° peinado 
 12.12 Provisión y colocación de bolardos metálicos 
 12.13 Demolición de pavimento existente 

 13.  Cruce - Apertura de calle Liniers 

 13.1. Pavimento de hormigón sobre Calle Liniers + tratamiento en cruce de vías 
 13.2 Excavación y nivelación manual 
 13.3  Solado de hormigón peinado 

 14.  Mejoramiento de accesibilidad 

 14.1. Excavación y nivelación manual 
 14.2. Solado de hormigón peinado 



 GENERALIDADES.- 

 -  Replanteo de obra 

 Como  requisito  previo  al  inicio  de  la  ejecución  de  la  obra,  el  Contratista  realizará  el  replanteo  total  de  la 
 obra,  conforme  a  los  Planos  de  Replanteo  preparados  por  él  oportunamente  y  aprobados  para 
 construir.  El  replanteo  de  las  obras  requerirá  la  aprobación  por  Orden  de  Servicio,  de  la  Inspección  de 
 obra.  Esta  aprobación  no  eximirá  al  Contratista  respecto  a  su  responsabilidad  exclusiva  por  el  trazado, 
 amojonado,  ubicación  y  verificación  de  ejes  y  niveles  de  referencia,  exactitud  de  ángulos,  medidas,  etc. 
 Dependiendo  de  la  amplitud  de  la  obra  deberá  realizarse  con  instrumentos  ópticos  y  personal 
 especializado  y  para  la  nivelación  será  obligatoria  la  utilización  de  herramientas  de  precisión  adecuadas 
 para la topografía. Dicho replanteo de obra será a cargo del Contratista. 

 -  Limpieza  inicial;  retiros  generales.  Energía  eléctrica.  Agua  de  construcción.  Equipos  y 
 herramientas. Metodología de trabajo. Planos conforme a obra.  Proyecto Ejecutivo. 

 Limpieza:  La  Empresa  procederá  a  la  limpieza  total  del  terreno  antes  de  iniciar  las  obras;  para  ello  se 
 retirarán  todos  los  residuos,  malezas,  etc.  Dejándolo  en  condiciones  favorables  para  la  buena  marcha  de 
 los  trabajos.  Se  incluirá  en  la  oferta  el  retiro  de  la  totalidad  de  elementos  en  desuso  ajenos  a  las 
 necesidades del proyecto, según indicación de la Inspección de Obra, en adelante I.O. 

 Energía  Eléctrica:  La  energía  eléctrica  para  uso  de  obra  se  tomará  de  la  red  existente  en  el  lugar,  o  será 
 provista  por  la  Contratista,  en  forma  alternativa,  mediante  grupo  electrógeno;  se  colocará  un  tablero  de 
 obra  a  cargo  de  la  Contratista  con  las  protecciones  correspondientes.  A  la  finalización  de  la  obra,  los 
 materiales usados serán retirados quedando en propiedad del Contratista. 

 Agua  de  construcción:  Se  utilizará  la  conexión  de  agua  más  próxima  al  predio.  De  no  existir  ninguna 
 cercana  la  empresa  proveerá  un  tanque  cisterna  a  fin  de  suministrar  la  provisión  de  agua  de 
 construcción. 

 Equipos  y  Herramientas:  La  Contratista  proveerá  todas  las  herramientas  comunes,  especiales  y  de  corte 
 mecánico,  soldadoras,  compresores,  equipos  y  máquinas  de  todo  tipo,  y  los  vehículos  de  transporte 
 necesarios para la ejecución correcta de las tareas previstas en el contrato. 

 Metodología  del  trabajo:  La  Contratista  deberá  desarrollar  toda  la  Ingeniería  de  detalle  necesaria  para 
 alcanzar un nivel apto para la construcción. 

 La  Contratista  realizará  en  esta  etapa  el  “pedido  o  solicitud”  (luego  de  aprobadas  por  parte  de  I.O.)  de 
 los  distintos  materiales.  Será  obligación  de  la  Contratista  comunicar  formalmente  a  la  I.O.  el  o  los 
 proveedores de los materiales que se emplearán en las distintas tareas a ejecutar. 



 Cabe  aclarar,  que  todas  aquellas  alteraciones  o  roturas  que  se  pudieran  producir  en  forma  adyacente  a 
 los  trabajos  objeto  del  presente  documento,  de  cualquier  índole  que  fueran  ejecutados,  deberán  ser 
 reparadas a exclusivo costo de la Contratista y sin que por ello tenga derecho a pago adicional alguno. 

 Planos  de  obra  y  planos  conforme  a  obra:  El  Contratista  deberá  confeccionar  los  planos  de  obra  y 
 tramitar  los  permisos  correspondientes  para  realizar  los  trabajos;  al  finalizar  los  trabajos,  deberá 
 gestionar  y  obtener  los  planos  conforme  a  obra,  los  mismos  deberán  ser  presentados  a  la  I.O.  Estarán  a 
 su  cargo  todos  los  gastos  que  las  tareas  antes  mencionadas  generen,  entendiendo  por  gastos  los 
 aranceles, derechos, tasas, honorarios profesionales etc. 

 Proyecto  Ejecutivo:  Una  vez  adjudicada  la  obra,  el  Contratista  efectuará  todos  los  planos  ejecutivos 
 necesarios  que  deberán  ser  entregados  y  aprobados  por  la  I.O.,  incluyendo  los  cálculos  estructurales 
 correspondientes. 

 -  Uso del espacio público durante la obra 

 La  Contratista  deberá  asentar  su  obrador,  baños  y  acopio  de  maquinarias  y  materiales  en  el  sector  que 
 la  I.O.  se  lo  especifique.  Además,  la  obra  deberá  ser  programada  y  ejecutada  procurando  el  menor 
 impacto  posible  sobre  la  circulación  vehicular  y  peatonal  del  sector;  debiendo  avalarse  con  los 
 organismos  de  tránsito  correspondientes  las  excepciones  que  sean  necesarias  y  con  aprobación  de  la 
 I.O. 

 -  Limpieza periódica y final de obra 

 Será  obligación  del  Contratista  mantener  la  limpieza  en  la  obra  y  en  el  obrador;  no  podrá  acumular 
 basura  sin  embolsar  y  retirarla  diariamente.  Los  materiales  sobrantes  de  las  obras  deberán  retirarse 
 dentro  de  los  dos  días  de  terminarse  las  mismas.  A  la  terminación  de  los  trabajos  deberá  entregar  la 
 obra  y  los  espacios  antes  ocupados,  en  perfecto  estado  de  limpieza  y  sin  ninguna  clase  de  residuos  ni 
 equipos de su propiedad. 

 La  descarga  de  material  de  demolición  deberá  realizarse  por  cuenta  de  la  Contratista  en  el  lugar 
 habilitado. 

 -  Conservación 

 La  Contratista  mientras  dure  la  conservación  tendrá  a  su  cargo  la  reparación  en  forma  total  de  aquellas 
 zonas que acusen deficiencias constructivas. 

 -  Calidad de los materiales 

 Todos  los  materiales  a  proveer  y  utilizar  en  las  obras  serán  de  primera  calidad,  sin  uso,  y  serán 
 sometidos  a  la  aprobación  de  la  inspección  de  la  obra  antes  de  su  utilización.  La  Contratista  presentará 
 un  listado  de  los  materiales  a  utilizar,  debiendo  describir  indefectiblemente  la  calidad,  tipo,  marca,  etc.  Y 
 toda otra identificación que haga a una mejor evaluación de las ofertas. 

 -  Materiales rechazados 

 Los  materiales  rechazados  serán  retirados  de  la  obra  por  la  Contratista  dentro  del  plazo  de  7  (siete) 
 días. 



 Cuando  la  Contratista  no  cumpliese  esta  orden,  la  Inspección  del  lugar  de  depósito  podrá  retirar  los 
 materiales  rechazados  y  serán  por  cuenta  de  la  Contratista  los  gastos  que  se  originen.  El  Comitente  no 
 se  responsabiliza  por  pérdidas,  sustracciones  u  otros  perjuicios  que  esta  medida  pudiera  causar  a  la 
 Contratista.  A  pedido  del  mismo  la  Inspección  podrá  autorizar  la  corrección  del  material  rechazado,  si  a 
 su  juicio la naturaleza del mismo lo hiciera practicable. 

 -  Medición de los trabajos 

 La  Contratista  comunicará  diariamente  los  trabajos  a  ejecutar,  en  ejecución  y  los  terminados  el  día 
 anterior.  La  Inspección  de  Obra  aprobará,  observará  o  rechazará  el  trabajo  ejecutado.  Si  recibiera 
 observación  o  rechazo,  el  Contratista  procederá  a  solucionar  las  deficiencias,  para  su  aprobación  y 
 medición. 

 -  Trabajos defectuosos 

 Todo  trabajo  defectuoso,  ya  sea  por  causa  del  material  o  de  la  mano  de  obra,  será  según  lo  disponga  la 
 Inspección,  corregido  o  demolido  y  reconstruido  por  la  Contratista  a  su  costa  dentro  del  plazo  que  se  le 
 fije.  En  caso  de  que  no  lo  hiciere,  la  Inspección  ordenará  su  realización  por  cuenta  de  aquél.  Los  gastos 
 que esto demande estarán a cargo del Contratista. 

 -  Omisiones y Otros 

 Aunque  no  se  encuentren  expresamente  indicados  en  las  presentes  especificaciones  técnicas  y/o  en 
 planos,  se  incluyen  todos  los  trabajos  que  sean  necesarios  para  la  correcta  ejecución  y 
 terminación de la obra. 

 La  Contratista  está  obligada  a  estudiar  toda  la  documentación  del  proyecto  que  forma  parte  del 
 Contrato  y  no  está  eximida  de  tener  en  cuenta  todos  los  requerimientos  que  emerjan  de  las 
 Especificaciones  Técnicas  Generales  y  de  las  reglas  del  buen  arte  para  la  ejecución  de  los  trabajos 
 solicitados.  Será  responsable,  una  vez  que  haya  iniciado  la  obra  de  advertir  errores  u  omisiones  que 
 puedan  existir  en  la  documentación  y  tendrá  la  obligación  de  señalarlos  a  la  Inspección  de  Obra  con  la 
 suficiente  anticipación  para  que  sean  corregidos  en  la  medida  que  corresponda.  Si  la  Contratista  no  lo 
 señalara  oportunamente,  serán  a  su  cargo  los  trabajos  que  fuere  necesario  ejecutar  para  corregir  los 
 trabajos  realizados  erróneamente.  La  Empresa  no  podrá  alegar  corresponsabilidad  con  la  Inspección  de 
 Obra por este concepto. 



 ÍTEM 1: TAREAS PRELIMINARES 

 1.1 Cartel de Obra 

 El  presente  sub-ítem  comprende  la  provisión  y  colocación  de  2  (dos)  carteles  de  obra.  El  Contratista 
 deberá emplazarlos en el/los lugar/es que la Inspección de Obra determine, según modelo a determinar. 

 La  medida  final  del  cartel  será  de  200  cm.  x  300  cm.,  o  medidas  similares  de  acuerdo  a  la  normativa 
 municipal  vigente.  Se  realizará  en  lonas  vinílicas  de  8  onzas  o  similar,  tipos  Frontline  sobre  estructuras 
 de  metal  o  BlockOut  o  Mesh  (microperforada)  sobre  bastidores  de  madera  o  calidad  superior.  Se 
 realizará  la  impresión  a  4  colores  y  la  terminación  laqueada  mate  o  similar  que  asegure  la  durabilidad 
 del cartel durante el tiempo que dure la obra permaneciendo a la intemperie. 

 El  diseño  y  la  altura  (mínimo  2  metros  del  nivel  de  terreno  a  base  del  cartel)  lo  definirá  la  Inspección  de 
 Obra.  Corre  por  cuenta  del  Contratista  la  producción  gráfica  y  colocación  del  mismo,  así  como  garantizar 
 su  durabilidad  y  estado  durante  el  tiempo  que  dure  la  obra,  calculando  la  resistencia  a  los  efectos  del 
 viento. 

 En  caso  de  que  el  cartel  fuera  robado,  vandalizado  o  se  deteriore  con  anterioridad  a  la  finalización  de  la 
 obra,  deberá  ser  reparado,  reemplazado  y/o  instalado  mediante  el  mismo  procedimiento  y  en  idénticas 
 condiciones  y  en  forma  inmediata.  El  Contratista  asume  toda  responsabilidad  civil  derivada  de  la 
 existencia  y  colocación  de  los  carteles.  Deberá  garantizar  que  los  mismos  no  representen  peligro  ni 
 perjuicio  para  la  comunidad,  asumiendo  y  cumpliendo  todas  las  normativas  de  seguridad  y  contra 
 accidentes  que  pudiera  generar  o  cualquier  otro  tipo  de  inconvenientes,  contratando  los  seguros 
 existentes  para  tal  efecto.  En  el  supuesto  caso  de  que  se  registraran  inconvenientes  con  los 
 mencionados,  la  adjudicataria  asumirá  los  costos  económicos  y  la  responsabilidad  judicial  que  derive  del 
 hecho. 

 Medición y forma de pago 

 El  presente  ítem  se  medirá  y  pagará  por  unidad  (u).  Se  considerarán  incluidos  en  los  trabajos,  todos  los 
 gastos  necesarios  para  el  suministro  de  materiales,  mano  de  obra,  equipos,  transporte  de  materiales, 
 puesta  en  obra  y  todos  los  elementos  y  tareas  específicamente  indicados  o  no,  conducentes  a  la 
 perfecta ejecución del ítem. 

 1.2 Cerco perimetral de obra 

 Una  vez  realizada  la  limpieza  y  nivelación  del  terreno,  se  deberá  realizar  la  delimitación  de  la  zona  a 
 intervenir,  por  medio  de  la  señalización  y  cercado,  para  evitar  accidentes  de  personas  ajenas  a  la  Obra. 
 El  Contratista  instalará  un  cerco  perimetral  tipo  olímpico  con  postes  de  hormigón  premoldeados,  malla 
 romboidal  y  media  sombra  conforme  a  las  reglamentaciones  municipales  vigentes  en  el  sitio  de  la  Obra, 
 que delimite el conjunto de los espacios de los que tendrá tenencia. 

 Se protegerán todas las plantas y árboles en el sitio de la Obra. 



 El  cercado  de  obra  deberá  contar  con  uno  o  más  accesos  tipo  puerta  doble  con  candado/cerradura. 
 Antes  del  inicio  de  los  trabajos,  el  Contratista  presentará  un  esquema  con  la  disposición  del  cerco 
 perimetral debiendo éste tener en cuenta las circulaciones habituales de los vecinos del sector. 

 Medición y forma de pago 

 El  presente  ítem  se  medirá  y  pagará  por  metro  lineal  (ml),  construido  y  terminado  aprobado  por  la  I.O. 
 Se  considerarán  incluidos  en  los  trabajos,  todos  los  gastos  necesarios  para  el  suministro  de  materiales, 
 mano  de  obra,  equipos,  transporte  de  materiales,  puesta  en  obra  y  todos  los  elementos  y  tareas 
 específicamente indicados o no, conducentes a la perfecta ejecución del ítem. 

 1.3 Limpieza de basural informal 

 Este  sub-ítem  comprende  la  limpieza  y  desmalezamiento  del  terreno  indicado  en  los  planos  de  proyecto 
 y/o según indicación de la I.O., para posteriormente proceder a ejecutar las tareas de nivelación. 

 El  presente  sub-ítem  contempla  la  remoción  y  retiro  en  volquete  de  escombros,  residuos  y  demás 
 objetos  obsoletos  que  se  encuentran  en  el  área  de  intervención  o  dentro  de  los  límites  que  la  Inspección 
 de  Obra  imparta.  No  se  permitirá  quemar  restos  provenientes  de  estas  extracciones  en  ningún  lugar  del 
 terreno,  ni  en  terrenos  aledaños.  Correrá  por  cuenta  de  la  Contratista  los  costos  del  vuelco  de  residuos 
 en su disposición final. 

 Medición y forma de pago 

 Este  ítem  se  medirá  y  pagará  por  metro  cuadrado  (m2),  aprobado  por  la  I.O.  al  precio  unitario  de 
 contrato,  comprendiendo  la  carga,  descarga  y  transporte  de  todos  los  materiales,  mano  de  obra; 
 transporte  interno,  y  toda  otra  tarea  adicional  necesaria  para  la  ejecución  de  este  ítem  de  acuerdo  a  la 
 presente especificación. 

 1.4 Desmalezamiento y limpieza de área de vías y durmientes 

 El  presente  sub-ítem  contempla  todo  tipo  de  material,  mano  de  obra,  maquinaria  y  demás  recursos 
 necesarios para el correcto perfilado y enrasado del trazado de las vías de ferrocarril existente. 

 Metodología constructiva: 

 -  Replanteo de futura área de intervención con la Inspección de Obra. 
 -  Eliminación de hierbas existentes. 
 -  Decapado de sustrato natural sobre durmientes existentes. 
 -  Perfilar y descubrir manualmente los durmientes. Se deberán usar herramientas de mano que 

 no lastimen la madera de los elementos existentes a mantener. 
 -  Los durmientes deben quedar perfectamente nivelados de acuerdo al proyecto ejecutivo, a la 

 espera del ítem  “6.4 Solado intertrabado sobre vías  existentes”.  De manera que una vez 
 colocado el solado, este quedará a nivel de los rieles del ferrocarril y senderos adyacentes. 



 Medición y forma de pago 

 El  presente  ítem  se  medirá  y  pagará  como  metro  cuadrado  (m2).  Se  considerarán  incluidos  en  los 
 trabajos,  todos  los  gastos  que  se  produzcan  en  exceso  sobre  lo  indicado  en  los  planos  o  no  autorizado 
 por  la  Inspección  de  Obra,  al  igual  que  todos  los  gastos  necesarios  para  el  suministro  de  materiales, 
 mano  de  obra,  equipos,  transporte,  carga  y  descarga  de  todos  los  elementos  y  tareas  específicamente 
 indicados o no, conducentes a la perfecta ejecución del ítem. 

 1.5 Obrador 

 La  Contratista  tendrá  obligación  de  proveer,  dentro  del  monto  del  contrato,  las  instalaciones  de  un 
 obrador,  de  acuerdo  con  las  disposiciones  vigentes  en  la  Provincia  de  Buenos  Aires  y  el  Decreto  Nº 
 911/96  Ley  19.587  de  Higiene  y  Seguridad  de  Trabajo,  según  se  requiera  en  la  obra  en  cuestión  en 
 cuanto  a  oficinas,  depósitos,  vestuarios,  locales  sanitarios,  etc.,  tanto  para  el  personal  de  la  Contratista 
 como para el de la I.O. 

 La  Contratista  deberá  presentar  una  propuesta  de  ubicación  de  todos  los  elementos  requeridos  y 
 obtener  la  aprobación  de  la  I.O.  previa  a  la  ejecución  de  todas  las  obras  provisionales  para  obradores, 
 depósitos, vestuarios, oficina para la inspección, etc. 

 La  vigilancia  de  la  obra  estará  exclusivamente  a  cargo  de  la  Contratista,  siendo  su 
 responsabilidad  subsanar,  reponer  o  volver  a  ejecutar  elementos  y/o  tareas  en  el  caso  de  que 
 sean vandalizados durante el transcurso de la obra. 

 Medición y forma de pago 

 El  presente  ítem  se  medirá  y  pagará  como  unidad  (un).  Se  considerarán  incluidos  en  los  trabajos,  todos 
 los  gastos  necesarios  para  el  suministro  de  materiales,  mano  de  obra,  equipos,  transporte  de 
 materiales,  puesta  en  obra  y  todos  los  elementos  y  tareas  específicamente  indicados  o  no,  conducentes 
 a la perfecta ejecución del ítem. 

 2. DEMOLICIONES Y CORRIMIENTOS 

 Deberá  entenderse  que  estos  trabajos  comprenden  la  totalidad  de  las  demoliciones,  corrimientos, 
 extracciones  y  reparaciones  sin  excepción,  incluyendo  las  construcciones  e  instalaciones  que  deban 
 retirarse  de  acuerdo  a  las  necesidades  y  exigencias  del  proyecto,  además  de  todos  aquellos  que  indique 
 la Inspección de Obra. 

 El  Contratista  presentará  a  la  I.O.  un  plan  de  trabajos  de  demolición  y  corrimientos,  y  sin  aprobación  no 
 podrá dar inicio a las tareas. Todas las tareas de demolición, se coordinarán con la I.O. 

 El  Contratista  deberá  realizar  los  trabajos  dentro  de  las  normas  técnicas  de  práctica  y  de  acuerdo  a  las 
 instrucciones  que  le  imparta  la  I.O.  Cumplirá  con  todas  las  ordenanzas  y  reglamentos  en  vigor  tanto 
 municipales  como  policiales  y  se  hará  directamente  responsable  por  toda  infracción  efectuada  durante 
 y después de la ejecución de los trabajos. 

 El  Contratista  deberá  retirar  fuera  del  ámbito  de  la  obra  todos  los  materiales  provenientes  de 
 demolición  y  la  limpieza,  siendo  a  su  exclusiva  cuenta  y  cargo,  debiendo  considerarlo  en  su  oferta; 



 hasta  ese  momento,  se  dispondrán  embolsados  o  contenidos  por  tableros,  manteniendo  la  limpieza  del 
 área de trabajo. 

 Los  materiales  se  retirarán  de  la  zona  de  trabajo,  cubiertos  completamente  con  lonas  a  efectos  de 
 impedir su caída durante el transporte. 

 2.1 Demolición de mampostería existente 

 Este  sub-ítem  comprende  la  tarea  de  demolición  en  su  totalidad  del  muro  bajo  perimetral  en  torno  al 
 área  lúdica  existente  compuesto  por  bloques  de  hormigón  y  sus  respectivas  fundaciones,  tal  como  se 
 indica  en  los  planos  de  proyecto  y/o  según  imparta  la  Inspección  de  Obra.  La  Contratista  deberá 
 contemplar  todo  tipo  de  mano  de  obra,  maquinaria,  herramientas  y  demás  recursos  necesarios  para  la 
 correcta ejecución del presente sub-ítem. 

 Es  importante  que  durante  la  ejecución  de  los  trabajos  se  asegure  el  correcto  funcionamiento  del  cerco 
 o  vallado  de  obra,  para  resguardar  de  cualquier  riesgo  a  los  peatones,  usuarios  o  transeúntes  del  sector 
 a  intervenir.  Previo  a  la  demolición,  la  Contratista  deberá  demarcar  el  sector  a  intervenir  en  conjunto 
 con la Inspección de Obra, así como también presentar un croquis de circulaciones y vallados. 

 La  metodología  a  implementar  para  la  demolición  podrá  ser  manual  o  mecánica,  con  previo  aviso  a  la 
 Inspección  de  Obra.  Así  como  también  se  deberá  dar  aviso  y  solicitar  permiso  para  el  horario  en  el  que 
 se desarrollará la tarea. 

 Los  excedentes  que  no  sean  utilizados  en  proyecto  o  los  escombros  deberán  ser  cargados, 
 transportados y descargados en los sitios que indique la I.O. a cargo de la Contratista. 

 Medición y forma de pago 

 El  presente  sub-ítem  se  medirá  y  pagará  como  metro  cuadrado  (m2).  Se  considerarán  incluidos  en  los 
 trabajos,  todos  los  gastos  que  se  produzcan  en  exceso  sobre  lo  indicado  en  los  planos  o  no  autorizado 
 por  la  Inspección  de  Obra,  al  igual  que  todos  los  gastos  necesarios  para  el  suministro  de  materiales, 
 mano  de  obra,  equipos,  transporte,  carga  y  descarga  de  todos  los  elementos  y  tareas  específicamente 
 indicados o no, conducentes a la perfecta ejecución del ítem. 

 2.2 Retiro de obsolescencias 

 El  presente  sub-ítem  contempla  la  provisión  de  todo  el  equipamiento,  elementos,  herramientas, 
 maquinarias  y  mano  de  obra  necesarios  para  llevar  a  cabo  el  retiro  de  obsolescencias  que  comprenden 
 vehículos  abandonados  con  un  alto  grado  de  deterioro,  y  cualquier  otro  objeto  que  la  Inspección  de 
 Obra  considere  y  cuya  distribución  estimativa  se  detalle  en  los  planos  licitatorios.  Los  mismos  deberán 
 ser  cargados,  transportados  y  descargados  para  su  acopio  o  desechados  según  corresponda  en  los 
 sitios que indique la I.O. 

 El  criterio  de  retiro  también  será  definido  en  obra  por  la  Inspección,  teniendo  en  consideración  si  el 
 destino  de  la  preexistencia  es  ser  descartada  o  reutilizada,  extremando  los  cuidados  al  momento  del 
 retiro  en  este  último  caso  para  garantizar  la  integridad  de  la  pieza  y  la  posibilidad  de  uso  en  su  nueva 
 ubicación. 



 Medición y forma de pago 

 Este  ítem  se  medirá  y  pagará  por  unidad  (u)  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  contrato,  estando 
 incluidas todas las tareas, materiales y transporte necesarios para la correcta ejecución del ítem. 

 2.3 Demolición de solado existente 

 El  presente  sub-ítem  comprende  la  provisión  de  todo  el  equipamiento,  elementos,  herramientas, 
 maquinarias  y  mano  de  obra  necesaria  para  realizar  la  demolición  parcial  de  las  veredas  y/o  rampas 
 existentes,  incluyendo  el  retiro  de  todo  residuo  generado  y  limpieza  de  la  obra,  además  de  todos 
 aquellos que indique la Inspección de obra. 

 Los  solados  existentes  se  demolerán  hasta  terreno  natural  según  se  indica  en  planos  de  licitación 
 adjuntos,  sujeto  a  replanteo  y  verificación  en  conjunto  con  la  I.O.  De  ser  necesario,  se  deberá 
 contemplar  el  arreglo  de  los  solados  adyacentes  dañados  (producto  de  la  presente  tarea).  En  los  casos 
 en  que  dichas  superficies  se  configuren  como  espacios  verdes,  se  deberá  recomponer  el  nivel  de 
 terreno con tierra fértil. 

 Particularmente  se  llevará  a  cabo  la  demolición  de  las  veredas  de  pavimento  asfáltico  donde  el  parque 
 lineal  de  la  antigua  traza  ferroviaria  se  encuentra  con  la  calle  Cnel.  Sayos,  así  como  las  hormigón  en  la 
 esquina  donde  se  intersecta  con  Rincón,  según  lo  indican  los  planos  licitatorios  adjuntos  en  conjunto 
 con  el  criterio  de  la  Inspección  de  Obra.  Todo  cantero,  escalón,  dado  de  hormigón  o  cualquier  otro 
 volumen  material  emplazado  en  veredas  a  demoler  se  deberá  considerar  para  la  presente  tarea,  sin 
 pedir adicionales por dicha acción. 

 Medición y forma de pago 

 El  presente  ítem  se  medirá  y  pagará  por  metro  cuadrado  (m2).  Se  considerarán  incluidos  en  los  trabajos, 
 todos  los  gastos  necesarios  para  el  suministro  de  materiales,  mano  de  obra,  equipos,  transporte  de 
 materiales,  puesta  en  obra  y  todos  los  elementos  y  tareas  específicamente  indicados  o  no,  conducentes 
 a la perfecta ejecución del ítem. 

 2.4 Demolición de cordón 

 Este  sub-ítem  comprende  la  provisión  de  todo  el  equipamiento,  elementos,  herramientas,  maquinarias 
 y  mano  de  obra  necesaria  para  realizar  la  demolición  y/o  remoción  total  o  parcial  de  los  cordones 
 indicados  por  la  Inspección  de  Obras  y/o  planos  licitatorios.  Incluye  el  retiro  de  todo  residuo  generado  y 
 limpieza de la obra, además de todos aquellos que indique la Inspección de Obra. 

 En  caso  de  que  durante  la  demolición  parcial  o  total  del  cordón,  los  tramos  adyacentes  se  vean 
 afectados, se solicitará la reconstrucción de los mismos. 

 Particularmente  se  llevará  a  cabo  la  demolición  de  cordón  donde  el  parque  lineal  de  la  antigua  traza 
 ferroviaria  se  encuentra  con  la  calle  Cnel.  Sayos,  así  como  las  hormigón  en  la  esquina  donde  se 
 intersecta  con  Rincón  y  el  tramo  de  cordón  sobre  calle  Lucero  donde  se  proyecta  una  nueva  dársena  de 
 estacionamientos,  según  lo  indicado  en  los  planos  licitatorios  adjuntos  en  conjunto  con  el  criterio  de  la 
 Inspección  de  Obra.  Todo  cantero,  escalón,  dado  de  hormigón  o  cualquier  otro  volumen  material 



 emplazado  en  veredas  a  demoler  se  deberá  considerar  para  la  presente  tarea,  sin  pedir  adicionales  por 
 dicha acción. 

 Medición y forma de pago 

 El  presente  ítem  se  medirá  y  pagará  por  metro  lineal  (ml),  Se  considerarán  incluidos  en  los  trabajos, 
 todos  los  gastos  necesarios  para  el  suministro  de  materiales,  mano  de  obra,  equipos,  transporte  de 
 materiales,  puesta  en  obra  y  todos  los  elementos  y  tareas  específicamente  indicados  o  no,  conducentes 
 a la perfecta ejecución del ítem. 

 2.5 Reubicación de columna de iluminación vehicular 

 El  presente  sub-ítem  comprende  la  reubicación  de  una  de  las  columnas  de  iluminación  ubicadas 
 actualmente  sobre  la  calle  Cnel.  Sayos,  la  cual  interfiere  con  el  acceso  a  una  nueva  dársena  de 
 estacionamiento  según  proyecto.  La  misma  deberá  ser  retirada  en  perfectas  condiciones  y  reubicada 
 inmediatamente  en  su  nueva  implantación,  o  bien  acopiada  para  su  posterior  instalación,  según  lo  que 
 resulte  más  conveniente,  debiendo  informar  y  contar  con  la  aprobación  de  la  Inspección  de  Obra  previo 
 a la ejecución de la tarea. 

 Es  importante  tener  el  máximo  cuidado  al  momento  de  remover  las  piezas  de  su  lugar  original  para  no 
 comprometer  la  integridad  de  las  mismas.  En  caso  de  verse  dañadas,  la  Contratista  deberá  asumir  la 
 responsabilidad de reparar o, en caso de ser necesario, proveer nuevas columnas de iluminación. 

 Se  deberá  contemplar  la  iluminación  ininterrumpida  en  el  sector  a  intervenir,  siendo  responsabilidad  de 
 la  Contratista  proveer  iluminación  provisoria  en  el  caso  de  que  sea  necesaria  mientras  se  ejecuta  la 
 re-instalación y puesta en marcha de las luminarias definitivas. 

 Los  elementos  retirados  deberán  entregarse  a  la  I.O.  en  la  ubicación  que  la  misma  determine.  El  traslado 
 quedará a cargo de la Contratista. 

 El  presente  sub-ítem  incluye  todo  tipo  de  materiales,  mano  de  obra,  maquinaria  y  demás  recursos 
 necesarios  para  llevar  a  cabo  el  retiro  y  traslado,  reubicación  e  instalación  de  la  luminaria,  considerando 
 bases  de  hormigón  para  su  anclaje  al  sitio,  tendido  de  cableado  aéreo  o  subterráneo  según 
 corresponda, etc. 

 Medición y forma de pago 

 El  presente  ítem  se  medirá  y  pagará  por  unidad  (un).  Se  considerarán  incluidos  en  los  trabajos,  todos  los 
 gastos  necesarios  para  el  suministro  de  materiales,  mano  de  obra,  equipos,  transporte  de  materiales, 
 puesta  en  obra  y  todos  los  elementos  y  tareas  específicamente  indicados  o  no,  conducentes  a  la 
 perfecta ejecución del ítem. 

 2.6 Corrimiento de defensa ferroviaria 

 El  presente  sub-ítem  aborda  el  retiro  y  reubicación  de  las  defensas  ferroviarias  actualmente  situadas 
 sobre  la  proyeccion  de  la  calle  Liniers,  las  cuales  interfieren  en  el  proyecto  de  apertura  de  dicha  calle. 
 Incluyendo  todo  tipo  de  materiales,  mano  de  obra,  maquinaria  y  demás  recursos  necesarios  para  llevar 
 a cabo esta tarea. 



 Las  mismas  deberán  ser  retiradas  en  perfectas  condiciones  y  reubicadas  inmediatamente  en  su  nueva 
 ubicación,  preferentemente  sobre  el  cordón  de  las  veredas  de  la  apertura  de  la  calle  Liniers,  o  bien 
 acopiadas  para  su  posterior  instalación,  según  lo  que  resulte  más  conveniente,  debiendo  informar  y 
 contar  con  la  aprobación  de  la  Inspección  de  Obra  previo  a  la  ejecución  de  la  tarea.  El  traslado  quedará  a 
 cargo de la Contratista. 

 Es  importante  tener  el  máximo  cuidado  al  momento  de  remover  las  piezas  de  su  lugar  original  para  no 
 comprometer  la  integridad  de  las  mismas.  En  caso  de  verse  dañadas,  la  Contratista  deberá  asumir  la 
 responsabilidad de reparar y/o proveer elementos nuevos, debidamente adecuados en su reemplazo. 

 Medición y forma de pago 

 Este  ítem  se  medirá  y  pagará  como  unidad  (u)  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  contrato,  estando 
 incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecución del ítem. 

 2.7 Demolición de hormigón armado 

 El  presente  sub-ítem  comprende  la  demolición  de  la  escalera  de  hormigón  armado  situada  en  la 
 intersección  de  la  calle  Millan  y  las  vías  del  ferrocarril,  indicada  en  los  planos  licitatorios  y/o  según 
 indicación de la Inspección de Obra. 

 Incluye  el  retiro  de  todo  residuo  generado  y  limpieza  de  la  obra,  además  de  todos  aquellos  que  indique 
 la  Inspección  de  Obra.  En  caso  que  durante  la  demolición  total  de  la  escalera,  los  senderos  o  veredas 
 adyacentes se vean afectados, se solicitará la reconstrucción de los mismos. 

 Medición y forma de pago 

 El  presente  ítem  se  medirá  y  pagará  por  metro  cuadrado  (m2).  Se  considerarán  incluidos  en  los  trabajos 
 todos  los  gastos  necesarios  para  el  suministro  de  materiales,  mano  de  obra,  equipos,  transporte  de 
 materiales,  puesta  en  obra  y  todos  los  elementos  y  tareas  específicamente  indicados  o  no,  conducentes 
 a la perfecta ejecución del ítem. 

 3. MOVIMIENTO DE SUELOS 

 3.1 Excavación y nivelación manual 

 Este  sub-ítem  comprende  la  excavación,  nivelación  y  despeje  de  toda  la  superficie  donde  luego  se 
 ejecutarán  los  solados  para  senderos,  canchas,  estacionamiento,  veredas,  y  otras  áreas  según  lo  indican 
 los planos licitatorios y/o a criterio de la Inspección de Obra. 

 Esta  tarea  será  consecuencia  de  un  relevamiento  de  obra  y  un  replanteo  de  los  senderos  aprobado  por 
 la Inspección de Obra. 

 La  Contratista  deberá  proveer  todo  tipo  de  equipamiento,  elementos,  herramientas,  maquinarias  y 
 mano de obra necesaria para realizar la excavación y nivelación del terreno. 

 La  empresa  Contratista  deberá  retirar  la  primera  capa  de  suelo  vegetal  en  donde  no  podrá  volcar  el 
 hormigón/granza/durmientes o cualquier otro tipo de solado continuo. 



 Se  deberá  dejar  lista  una  superficie  uniforme,  que  respete  los  niveles  finales  de  los  solados  a  realizar 
 según  proyecto  ejecutivo.  Se  podrá  reutilizar  la  tierra/tosca  producto  de  la  excavación  siempre  y  cuando 
 la superficie quede perfectamente compactada en los sectores a ejecutar. 

 Medición y forma de pago 

 El  presente  ítem  se  medirá  y  pagará  por  metro  cúbico  (m³).  Se  considerarán  incluidos  en  los  trabajos, 
 todos  los  gastos  necesarios  para  el  suministro  de  materiales,  mano  de  obra,  equipos,  transporte  de 
 materiales,  puesta  en  obra  y  todos  los  elementos  y  tareas  específicamente  indicados  o  no,  conducentes 
 a la perfecta ejecución del ítem. 

 3.2 Relleno y compactación de talud de contención tras gradas 

 El  presente  sub-ítem  comprende  la  provisión  de  todo  el  equipamiento,  elementos,  herramientas, 
 maquinarias  y  mano  de  obra  necesarios  para  llevar  a  cabo  el  talud  de  contención  en  el  área  de  las 
 gradas de hormigón. 

 Las  dimensiones  de  los  terraplenes  deberán  cumplir  con  lo  estipulado  en  la  documentación  gráfica 
 correspondiente,  respetando  anchos  y  cotas  de  nivel;  se  tomará  un  espesor  de  relleno  y 
 terraplenamiento en obra en conjunto con la Inspección de Obra. 
 El  suelo  empleado  en  la  construcción  de  terraplenes  deberá  cumplir  con  las  siguientes  exigencias 
 mínimas de calidad: 

 -  Los  suelos  no  podrán  ser  impermeables,  los  terraplenes  y  superficies  en  su  totalidad  deberán 
 ser absorbentes/drenantes para asegurar el correcto tratamiento de las aguas de lluvia. 

 -  El  relleno,  además  de  no  ser  impermeables,  deberán  estar  limpios  de  residuos/cascotes  y 
 contaminación. 

 -  Se  deberá  contemplar  la  cantidad  necesaria  para  que,  una  vez  compactados/confinados  los 
 suelos, lleguen al volumen computado en la presente licitación. 

 -  Se  intercalará  el  relleno  y  compactación  de  los  suelos  con  el  sub-ítem  “4.4  Gradas  de  hormigón 
 armado”, en las ubicaciones que solicite la Inspección de Obra. 

 Cuando  para  la  conformación  de  los  terraplenes  se  disponga  de  suelos  de  distintas  calidades,  los  0,30 
 superiores  de  los  mismos,  deberán  formarse  con  los  mejores  materiales  seleccionados  en  base  a  lo 
 ordenado  por  la  I.O.;  toda  tarea  adicional  que  demande  el  cumplimiento  de  lo  anterior  no  recibirá 
 reconocimiento adicional alguno. 

 Medición y forma de pago 

 El  presente  sub-ítem  se  medirá  y  pagará  por  metro  cúbico  (m3).  Se  considerarán  incluidos  en  los 
 trabajos  todos  los  gastos  necesarios  para  el  suministro  de  materiales,  mano  de  obra,  equipos, 
 transporte  de  materiales,  puesta  en  obra  y  todos  los  elementos  y  tareas  específicamente  indicados  o 
 no, conducentes a la perfecta ejecución del ítem. 

 4. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

 4.1 Cordón perimetral de contención 



 El  presente  sub-ítem  contempla  todo  tipo  de  material,  mano  de  obra  y  maquinaria  necesaria  para  la 
 ejecución  de  los  cordones  perimetrales  de  hormigón  armado  in-situ  necesarios  para  la  posterior 
 colocación  de  los  solados  intertrabado  y  granza,  en  el  sendero  sobre  vías  y  en  los  estacionamientos 
 respectivamente  .  La ubicación de los cordones se indica  en los planos licitatorios. 

 Los  mismos  deberán  replantearse  en  obra  y  previo  al  llenado  de  hormigón,  la  Contratista  deberá 
 solicitar la aprobación de la Inspección de Obra. 

 El  cordon  deberá  ser  de  0.15m  por  0.15m,  de  hormigón  armado.  Su  función  principal  será  la  de 
 contención  de  nuevos  solados,  debiendo  verificar  el  nivel  de  terreno  con  su  nivel  superior,  en  un  todo 
 de  acuerdo  con  los  niveles  del  proyecto  ejecutivo.  Se  procederá  a  colocar  las  correspondientes  fijaciones 
 de  hierro  aletado  en  forma  de  “U”  invertida  que  funcionarán  a  su  vez  como  parte  de  la  armadura  de  los 
 cordones en cuestión. 

 Para  el  moldeado  del  hormigón  se  utilizarán  reglas  metálicas  perfectamente  rectas,  las  cuales  se 
 nivelarán  de  acuerdo  a  las  instrucciones  de  la  Inspección  de  Obra.  En  los  casos  que  sea  necesario  por 
 efectos  de  temperaturas  elevadas  el  Contratista  deberá  prever  la  aplicación  de  una  membrana  líquida 
 de curado tipo antisol. 

 La  terminación  de  los  cordones  deberá  ser  lisa,  de  tipo  cemento  alisado,  ya  que  no  llevará 
 revestimientos.  Su  acabado  tendrá  aristas  rectas,  sin  rebabas  ni  grietas  o  fisuras,  de  ser  así  la 
 Inspección  de  Obra  podrá  pedir  su  recambio,  y  la  ejecución  correrá  por  cuenta  y  cargo  de  la  Contratista. 
 El  color  deberá  ser  uniforme,  sin  marcas  de  óxido  ni  coloraciones  de  distintos  fragües  de  hormigón  o 
 por cualquier otra causa física que lo ocasione. 

 Medición y forma de pago 

 Este  ítem  se  medirá  y  pagará  por  metro  lineal  (ml).  Se  considerarán  incluidos  en  los  trabajos,  todos  los 
 gastos  necesarios  para  el  suministro  de  materiales,  mano  de  obra,  equipos,  transporte  de  materiales, 
 puesta  en  obra  y  todos  los  elementos  específicamente  indicados  o  no,  conducentes  a  la  perfecta 
 ejecución del ítem. 

 4.2 Cordón sobre pavimento 

 El  presente  sub-ítem  contempla  todo  tipo  de  material,  mano  de  obra  y  maquinaria  necesaria  para  la 
 ejecución  de  los  cordones  perimetrales  de  hormigón  armado  in-situ  computados  en  la  obra.  Su 
 dimensión  será  de  0.15m  de  alto  libre  por  0.20m  de  espesor,  confeccionado  con  reglas  y  materiales 
 aptos para uso vial. 

 Los  mismos  deberán  replantearse  en  obra  y  previo  al  llenado  de  hormigón,  la  Contratista  solicitará  la 
 aprobación de la Inspección de Obra. 

 En  la  presente  obra,  los  cordones  se  realizarán  luego  del  sub-ítem  de  “2.4  Demolición  de  cordón”,  para 
 asegurar  la  correcta  fijación  del  nuevo  hormigón  a  la  superficie  existente.  Su  función  principal  será  la  de 
 contención de nuevos solados. 



 Se  procederá  a  colocar  las  correspondientes  fijaciones  de  hierro  aletado  en  forma  de  “U”  invertida  que 
 funcionarán  a  su  vez  como  parte  de  la  armadura  de  los  cordones  en  cuestión.  Las  fijaciones  deberán 
 colocarse cada 20cm a lo largo de todo el trayecto a ejecutar. 

 Para  el  moldeado  del  hormigón  se  utilizarán  reglas  metálicas  perfectamente  rectas,  las  cuales  se 
 nivelarán  de  acuerdo  a  las  instrucciones  de  la  Inspección  de  Obra.  En  los  casos  que  sea  necesario  por 
 efectos  de  temperaturas  elevadas  el  Contratista  deberá  prever  la  aplicación  de  una  membrana  líquida 
 de curado tipo antisol. 

 La  terminación  de  los  cordones  deberá  ser  lisa,  de  tipo  cemento  alisado,  ya  que  no  llevará 
 revestimientos.  Su  acabado  tendrá  aristas  rectas,  sin  rebabas  ni  grietas  o  fisuras,  de  ser  así  la 
 Inspección  de  Obra  podrá  pedir  su  recambio,  y  la  ejecución  correrá  por  cuenta  y  cargo  de  la  Contratista. 
 El  color  deberá  ser  uniforme,  sin  marcas  de  óxido  ni  coloraciones  de  distintos  fragües  de  hormigón  o 
 por cualquier otra causa física que lo ocasione. 

 Medición y forma de pago 

 Este  ítem  se  medirá  y  pagará  por  metro  lineal  (ml).  Se  considerarán  incluidos  en  los  trabajos,  todos  los 
 gastos  necesarios  para  el  suministro  de  materiales,  mano  de  obra,  equipos,  transporte  de  materiales, 
 puesta  en  obra  y  todos  los  elementos  específicamente  indicados  o  no,  conducentes  a  la  perfecta 
 ejecución del ítem. 

 4.3 Rampas in situ 

 El  presente  sub-ítem  comprende  la  provisión  y  ejecución  de  rampas  peatonales  de  accesibilidad 
 conformadas  de  hormigón  in  situ  sobre  veredas.  La  ubicación  de  estas  se  indica  en  los  planos 
 licitatorios. 

 Están  conformadas  por  una,  dos  o  más  piezas  centrales,  según  sea  necesario  al  desarrollo  del  cruce  de 
 cada proyecto en particular, y dos piezas triangulares laterales (lateral derecho e izquierdo). 
 Las  piezas  centrales  son  las  que  unen  el  nivel  de  la  calzada  con  el  nivel  de  la  vereda  y  la  pendiente  de  la 
 misma  deberá  ser  entre  el  8%  y  el  12%  como  máximo.  Estas  piezas  deberán  incluir  el  logo  de  la  gestión 
 municipal  (corazón)  rehundido  según  las  especificaciones  y  medidas  del  plano  de  detalle  o  segun 
 indicación la Inspección de Obra. 
 Las  piezas  laterales  tienen  el  atributo  de  plantear  la  transición  hacia  la  horizontalidad  de  la  vereda, 
 consistiendo en una pieza triangular, la cual será realizada como un plano inclinado. 
 La  configuración  propuesta  resulta  sumando  2  módulos  centrales  hasta  hermanarse  con  toda  la  franja 
 del cruce peatonal. 
 Será  de  hormigón  H-21  armado  con  malla  sima,  espesor  12  cm  y  una  carpeta  cementicia  de  3  cm  a  base 
 de  cuarzo  con  terminación  “peinada”  y  franjas  perimetrales  alisadas.  Tendrá  aristas  rectas,  sin  rebabas 
 ni  grietas  o  fisuras,  de  ser  así  la  Inspección  de  Obra  podrá  pedir  su  recambio,  y  la  ejecución  correrá  por 
 cuenta  y  cargo  de  la  Contratista.  El  color  deberá  ser  uniforme,  sin  marcas  de  óxido  ni  coloraciones  de 
 distintos fragües de hormigón o por cualquier otra causa física que lo ocasione. 

 Medición y forma de pago 



 Este  ítem  se  medirá  y  pagará  por  unidad  (u)  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  contrato,  estando 
 incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecución del ítem. 

 4.4 Gradas de hormigón armado 

 El  presente  sub-ítem  comprende  la  provisión  de  todo  el  equipamiento,  elementos,  herramientas, 
 maquinarias  y  mano  de  obra  necesaria  para  llevar  a  cabo  la  ejecución  de  gradas  de  hormigón  armado, 
 según lo especificado en los planos licitatorios correspondientes. 

 La  tarea  comprende  la  ejecución  de  piezas  monolíticas  en  hormigón  H-21  armado  compuestas  por 
 elementos  estructurales  de  15cm  de  espesor,  contemplando  tramos  horizontales  a  modo  de 
 tabiques/alzadas y horizontales a modo de losas/pedadas que conforman el escalonado. 

 Su  encofrado  deberá  ser  con  placas  fenólicas  con  terminación  de  film  plastificado  negro  (tipo  mirazul  o 
 similar  de  18mm)  el  cual  garantice  una  excelente  calidad  y  terminación  del  encofrado  para  el  hormigón 
 a  la  vista.  La  Contratista  deberá  presentar  los  planos  de  detalle  donde  se  indique  la  disposición  de  los 
 fenólicos y dibujo de juntas a la I.O. para su aprobación previo a la ejecución de los mismos. 

 Las  gradas  tendrán  como  objetivo  albergar  espectadores  para  presenciar  la  práctica  del  deporte.  Es 
 responsabilidad  de  la  Contratista  desarrollar  el  cálculo  estructural  de  las  piezas  contemplando  los 
 esfuerzos  propios  de  las  mismas,  así  como  la  sobrecarga  producida  por  el  uso  para  garantizar  un 
 correcto dimensionado de las gradas y sus fundaciones. 

 Las  piezas  de  hormigón  descansarán  sobre  taludes  de  tierra  compactada  según  corresponda.  La 
 pendiente  del  talud  del  lado  opuesto  a  las  gradas  será  aprovechada  como  parte  de  la  propuesta 
 paisajística  para  la  intervención,  contando  con  sembrado  de  vegetación  según  indique  la  Inspección  de 
 Obra. 

 Medición y forma de pago 

 El  presente  ítem  se  medirá  y  pagará  por  metro  cúbico  (m³).  Se  considerarán  incluidos  en  los  trabajos, 
 todos  los  gastos  necesarios  para  el  suministro  de  materiales,  mano  de  obra,  equipos,  transporte  de 
 materiales,  puesta  en  obra  y  todos  los  elementos  y  tareas  específicamente  indicados  o  no,  conducentes 
 a la perfecta ejecución del ítem. 

 4.5 Pavimento asfáltico 

 El  presente  sub-ítem  comprende  la  realización  de  un  tramo  de  pavimento  asfáltico  de  uso  vehicular 
 para  la  extensión  de  calle  Rincón  tal  como  se  indica  en  planos  licitatorios.  Incluye  la  apertura  de  caja, 
 saneamiento  de  la  subrasante,  ejecución  de  base  de  suelo  cemento  de  0.18m  y  carpeta  de  concreto 
 asfáltico de 0.06m. 
 herramientas y maquinaria necesaria para la correcta ejecución del nuevo paso vehicular. 

 La  Contratista  debe  realizar  un  relevamiento  exhaustivo  y  en  base  al  mismo  un  proyecto  ejecutivo  y 
 cálculo  estructural,  realizado  por  un  profesional  competente  para  ser  presentado  y  aprobado  por  la 
 Inspección  de  Obra  previo  a  la  ejecución  de  los  trabajos.  El  proyecto  ejecutivo  deberá  cumplir  con  el 
 PLIEGO  ÚNICO  DE  ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS  GENERALES  DE  LA  DIRECCIÓN  DE  VIALIDAD  DE  LA 
 PROVINCIA DE BUENOS AIRES vigente al momento de la ejecución. 



 El presente sub-ítem incluye las siguientes tareas: 

 -  Apertura de caja. 
 -  Nivelación  y  aporte  de  tierra/tosca  según  proyecto  ejecutivo  para  generar  una  pendiente 

 óptima y reglamentaria para los vehículos. 
 -  Perfilado, saneamiento y compactación de subrasante con cal 20cm. 
 -  Base  de  suelo  cemento.  El  espesor  será  de  18cm  a  verificar  por  cálculo  estructural  de  la 

 Contratista. 
 -  Pavimento asfáltico. El espesor será de 6cm a verificar por cálculo estructural de la Contratista. 

 La  construcción  se  hará  de  acuerdo  a  la  documentación  presentada  por  la  Contratista  y  aprobada  por  la 
 Inspección  de  Obra,  siendo  las  longitudes  y  anchos  los  indicados  en  los  cómputos  métricos,  perfiles  tipo 
 de la obra, planos de detalle y en los lugares que determine la Inspección de Obra. 

 Especificaciones técnicas para la capa de rodamiento tipo pavimento asfáltico: 
 Los  trabajos  consisten  en  la  aplicación  de  riego  de  imprimación  sobre  la  base,  riego  de  liga  y  ejecución 
 de carpeta asfáltica de 0,06m de espesor. 

 Orden de los trabajos: 

 a.  Acondicionamiento  final  de  las  superficies  a  recubrir  (superficie  que  soportara  la  carpeta  de 
 rodamiento, con su correspondiente riego de imprimación. 

 b. Aplicación de un riego de liga de material bituminoso. 

 c. Preparación de la mezcla bituminosa en planta fija. 

 d. Transporte y distribución de la mezcla sobre el camino. 

 e. Cilindrado. 

 f. Librado al tránsito. 

 Riego de Imprimación 
 Cuando  la  superficie  a  regar  se  encuentra  limpia  y  con  la  condición  de  humedad  correcta,  se  aplicará  el 
 riego  de  imprimación,  con  la  dotación  aquella  que  sea  capaz  de  absorber  la  capa  que  se  imprima  en  un 
 periodo  de  24  horas.  Esta  dotación  no  será  nunca  inferior  a  500  gr/m².  de  ligante  residual  (es  decir,  el 
 que  queda  tras  la  evaporación  del  agua  de  la  emulsión).  La  distribución  del  riego  de  imprimación  se 
 debe  efectuar  de  manera  uniforme,  evitando  duplicarla  en  las  juntas  transversales  de  trabajo.  Donde 
 fuera  preciso  regar  por  franjas,  se  debe  procurar  una  ligera  superposición  del  riego  en  la  unión  de  las 
 mismas.  Se  debe  garantizar  la  aplicación  del  riego  de  imprimación  de  manera  uniforme,  sin  la  formación 
 de estrías ni acumulaciones en superficie, garantizando la dotación especificada. 

 Riego de liga 
 Finalizada  la  operación  anterior  se  procederá  a  ejecutar  el  “Riego  de  Liga”  que  se  efectuará  en  caso  que 
 las  especificaciones  complementarias  no  indiquen  lo  contrario,  con  emulsión  asfáltica  catiónica  de 
 rotura rápida, previo distribución de la mezcla asfáltica. 



 El  riego  asfáltico  de  liga,  lo  autorizará  la  Inspección,  indicando  el  tenor  de  material  bituminoso  a  regar 
 por  metros  cuadrados  de  superficie,  el  que  deberá  estar  entre  0.4  a  0,5  litros  por  metro  cuadrado.  No  se 
 aprobarán  aplicaciones  de  material  bituminoso  que  resulten  en  un  veinte  por  ciento  (20%)  inferiores  a 
 las  ordenadas  por  la  Inspección.  Las  cantidades  en  exceso  solo  se  computarán  hasta  un  valor  del  veinte 
 por  ciento  (20%)  pero  de  cualquier  forma  y  en  el  total  la  obra  se  aceptará  un  exceso  máximo  de  cinco 
 por  ciento  (5%).  La  Inspección  tomará  las  medidas  necesarias  para  evitar  los  excesos  de  riego  que 
 pudieran  comprometer  la  correcta  adherencia  de  la  futura  carpeta,  debiendo  en  tal  caso  ordenar  riegos 
 de  arena  como  material  compensador  u  otro  medio  que  estime  correcto  corriendo  los  gastos 
 pertinentes  por  cuenta  del  contratista.  El  trabajo  se  efectuará  tomando  las  precauciones  en  rigor 
 especialmente  en  lo  referente  a  temperatura  de  aplicación,  uniformidad  en  los  riegos  y  colocación  de 
 chapas  en  la  iniciación  y  finalización  de  los  riegos,  en  una  longitud  que  implica  la  superposición  del 
 material. 

 Al  material  bituminoso  aplicado  se  le  permitirá  desarrollar  sus  propiedades  ligantes  antes  de  distribuir 
 la mezcla bituminosa. 

 La  Inspección  determinará  la  duración  de  este  período  para  poder  seguir  posteriormente  con  el  resto  de 
 las  operaciones  constructivas.  El  riego  de  liga  no  deberá  ejecutarse  con  demasiada  o  poca  anticipación  a 
 la distribución de la mezcla bituminosa, para evitar inconvenientes en ambos extremos. 

 Todas las áreas de contacto de la mezcla bituminosa como bordes, etc. deberán recibir riego de liga. 

 Cuando  la  Inspección  considere  que  puede  efectuar  una  capa  bituminosa  inmediatamente  después  de 
 construida  la  anterior  o  sobre  una  base  o  sub-base  imprimada,  ésta  podrá  ordenar  la  eliminación  del 
 riego de liga previsto, sin que por ello en contratista tenga derecho a reclamo alguno. 

 Concreto asfáltico e=0,06m 
 Este  trabajo  consiste  en  la  ejecución  de  una  capa  de  rodamiento  de  mezcla  bituminosa,  tipo  concreto 
 asfáltico  en  caliente  de  6cm  de  espesor.  La  mezcla  estará  compuesta  de  agregado  grueso,  agregado 
 fino,  relleno  mineral  (filler),  combinados  para  obtener  adecuada  granulometría,  a  los  cuales  se  agregará 
 cemento asfáltico y se mezclarán todos componentes como se especifica más adelante. 

 Composición de la mezcla 

 Antes  de  iniciar  el  acopio  de  los  materiales  que  entrarán  en  la  composición  de  las  mezclas  bituminosas, 
 el  Contratista  deberá  solicitar  con  la  debida  anticipación  la  aprobación  de  la  "Fórmula  para  la  mezcla" 
 que  obligatoriamente  debe  presentar,  con  la  cual  se  cumplan  las  exigencias  establecidas  en  estas 
 especificaciones.  No  podrán  iniciarse  los  trabajos  hasta  tanto  la  fórmula  de  mezcla  sea  aprobada  por  la 
 Inspección  por  escrito.  No  dará  derecho  a  ampliación  del  plazo  de  ejecución  contractual  ninguna 
 demora originada por incumplimiento de esa obligación del Contratista. 

 En la fórmula presentada por el Contratista deberá constar la siguiente información: 

 a)  Procedencia,  clasificación  mineralógica,  desgaste  "Los  Angeles",  cubicidad,  pesos  específicos  y 
 absorción de agua de los agregados pétreos gruesos. 

 b)  Procedencia,  índice  de  plasticidad,  equivalente  de  arena,  pesos  específicos  y  absorción  de  agua  de  los 
 agregados pétreos finos. 



 c)  Ensayo  de  adherencia  con  el  asfalto,  de  acuerdo  a  la  norma  AASHTO  T-182  a  la  temperatura  del 
 punto de ablandamiento de asfalto más 5º C, del agregado pétreo grueso. 

 d)  Tipo,  porcentaje  y  características  físicas  y  químicas  del  relleno  mineral  comercial  cuando  este 
 material forme parte de la composición de la mezcla asfáltica. 

 e)  Granulometría  (vía  húmeda  y  vía  seca)  de  cada  uno  de  los  agregados  a  utilizar,  granulometría  de  la 
 mezcla  total  de  áridos  (por  los  tamices  que  se  indican  en  estas  especificaciones),  y  porcentajes  con  que 
 cada uno de ellos integrarán la fórmula propuesta. 

 f) Porcentajes y tipo de cemento asfáltico a emplear en las mezclas asfálticas. 

 g)  Valores  individuales  y  promedio  de  densidad,  estabilidad,  fluencia,  vacíos  reales  (determinados  con  la 
 Densidad  Teórica  Medida  calculada  con  el  método  de  Rice),  vacíos  del  agregado  mineral  (VAM),  relación 
 betún,  vacíos  y  relación  estabilidad-fluencia,  logradas  en  las  series  de  probetas  Marshall  y  las  curvas 
 correspondientes que determinan el valor óptimo de asfalto propuesto en la fórmula. 

 h)  Valor  de  la  concentración  crítica  (Cs)  de  la  fracción  que  pasa  el  tamiz  IRAM  74  (Nº  200)  de  la  mezcla 
 total de inertes (incluido el filler cuando este material integre la mezcla. 

 i)  Relación  entre  valores  de  concentración  de  filler  en  el  sistema  FILLER-BETUN,  considerando  como 
 filler  a  la  fracción  que  pasa  el  tamiz  IRAM  74  (Nº  200)  de  la  mezcla  de  áridos  y  su  valor  de  concentración 
 crítica (Cs). 

 j) Para el valor óptimo de asfalto propuesto se indicará el Indice de compatibilidad de la mezcla asfáltica. 

 k)  Estabilidad  Remanente  Marshall  luego  de  veinticuatro  (24)  horas  de  inmersión  en  agua  a  60º  C,  para 
 el  contenido  óptimo  de  betún  y  compactando  dinámicamente  las  probetas  a  la  densidad  mínima 
 especificada  para  la  obra.  A  los  efectos  de  determinar  aproximadamente  el  número  de  golpes  por  cara 
 que  corresponde  a  dicha  densidad,  se  deben  conformar  dos  (2)  series  de  tres  (3)  probetas  cada  una; 
 una  serie  se  compacta  con  quince  (15)  golpes  por  cara  y  la  otra  al  número  máximo  de  golpes  adoptado 
 en la dosificación de la mezcla. 

 En  un  gráfico  semilogarítmico,  donde  en  el  eje  de  las  abscisas  en  escala  aritmética  se  llevan  las 
 densidades  y  en  el  eje  de  ordenadas  en  escala  logarítmica  el  número  de  golpes  por  cara,  se  determinan 
 dos  puntos  mediante  los  dos  pares  de  valores  que  corresponden  a  las  dos  series  de  probetas 
 compactadas  al  efecto.  Se  unen  ambos  puntos  con  una  recta  y  luego,  entrando  con  el  valor  de  la 
 densidad  correspondiente  al  porcentaje  mínimo  de  la  densidad  máxima  especificada,  (p.e.  98%),  se 
 obtiene  el  número  de  golpes  por  cara  al  cual  se  debe  compactar  la  mezcla  con  su  contenido  óptimo  de 
 asfalto para determinar la Estabilidad Remanente Marshall a 60ºC. 

 En  el  caso  que  la  fórmula  presentada  fuera  aceptada  por  la  Inspección,  el  Contratista  estará  obligado  a 
 elaborar  una  mezcla  bituminosa  que  cumpla  con  las  condiciones  de  la  aprobada,  la  que  tendrá  las 
 siguientes tolerancias: 

 - Más o menos 0,3% para el material bituminoso. 



 -  Granulometría  de  la  mezcla  total  de  inertes:  cuatro  por  ciento  (4%)  en  más  o  en  menos  desde  el  tamiz 
 de  mayor  abertura  al  tamiz  IRAM  4,4  mm  (Nº  4)  inclusive;  tres  por  ciento  (3%)  en  más  o  en  menos 
 desde  el  tamiz  IRAM  2,4  mm  (Nº  8)  al  tamiz  IRAM  149  (Nº  10)  inclusive  y  dos  por  ciento  (2%)  en  más  o 
 en menos para el tamiz IRAM 74 (Nº 200). 

 La  granulometría  de  la  mezcla  total  de  inertes  aceptada  con  las  tolerancias  indicadas  formarán  los 
 límites  granulométricos  a  que  se  deberá  ajustar  la  mezcla  a  elaborar,  y  esos  límites  se  encontrarán 
 dentro  de  los  límites  fijados  en  estas  especificaciones  y  deberán  ser  sensiblemente  paralelos  a  estos  y 
 sin inflexiones bruscas. 

 Conjuntamente  con  la  presentación  de  la  fórmula  para  la  mezcla,  el  Contratista  deberá  someter  a 
 consideración  los  límites  de  variación  admisibles  de  los  distintos  agregados  que  formarán  parte  de  la 
 mezcla. 

 La  faja  de  variación  así  establecida  será  considerada  como  definitiva  para  la  aceptación  de  los 
 materiales  a  acopiar,  cualquier  material  que  no  cumpla  esta  condición  será  rechazado  o  el  Contratista 
 deberá presentar una nueva fórmula con dicho material. 

 Si  la  fórmula  fuera  rechazada  por  no  cumplir  con  las  exigencias  indicadas  en  estas  especificaciones,  el 
 Contratista deberá presentar una nueva fórmula con toda la información detallada precedentemente. 

 Características de la mezcla: 

 La  fórmula  deberá  además  asegurar  la  obtención  de  un  producto  que  responda  a  las  siguientes 
 características,  cuando  se  lo  somete  a  los  ensayos  de  calidad  de  la  mezcla,  de  acuerdo  al  ensayo 
 Marshall, descripto en las Normas de Ensayos: 

 a) Número de golpes por cara de la probeta para concreto asfáltico: 75. 

 b) Fluencia: 0,20 a 0,40 cm. 

 c)  Vacíos  reales  para  base  de  concreto  asfáltico:  4  a  7%;  y  para  carpeta  de  concreto  asfáltico:  3  a  5%; 
 calculados con la Densidad Teórica Medida, determinada con el método de Rice. 

 d)  Vacíos  de  agregado  mineral  (VAM):  Superior  al  mínimo  indicado  de  acuerdo  al  Tamaño  Máximo 
 Nominal del agregado pétreo. 

 e) Relación C/Cs para base y carpeta de rodamiento menor o igual a uno (1), siendo: 

 C  -  Concentración  en  volumen  de  filler  en  el  sistema  Filler-Betún,  considerando  filler  a  la  fracción  de  la 
 mezcla de áridos que pasa el tamiz IRAM 74 (Nº200). 

 Cs- Concentración Crítica del filler. 

 f)  Estabilidad  Marshall  para  base  de  concreto  asfáltico  entre  600  y  900  kg  y  para  carpeta  de  concreto 
 asfáltico entre 700 y 1.000 kg. 

 g)  Relación  Estabilidad-Fluencia  para  base  de  concreto  asfáltico  entre  1.900  y  3.600  kg/cm  y  para 
 carpeta de concreto asfáltico entre 2.100 y 3.600 kg/cm. 



 Deberá  evitarse  tendencias  a  lograr  estabilidades  elevadas  coincidentes  con  fluencias  mínimas  en 
 pavimentos  flexibles  con  importante  deformabilidad  estructural  o  en  capas  asfálticas  de  espesor  total 
 igual o inferior a los diez (10) cm. 

 h)  Estabilidad  Remanente  Marshall  luego  de  veinticuatro  (24)  horas  de  inmersión  en  agua  a  60º  C  para 
 el  contenido  óptimo  de  asfalto  propuesto  y  estando  compactadas  dinámicamente  las  probetas  a  la 
 densidad  mínima  admisible  especificada  para  la  obra,  deberá  ser  superior  al  setenta  y  cinco  por  ciento 
 (75%)  de  la  Estabilidad  Marshall  de  probetas  compactadas  en  similares  condiciones  y  ensayadas  luego 
 de 30 a 40 minutos de inmersión en agua a 60º C. 

 Si  durante  la  ejecución  de  la  obra  se  demuestra  que  la  mezcla  no  cumple  esta  última  condición,  el 
 Contratista  estará  obligado  a  adoptar,  según  corresponda,  una  de  las  siguientes  medidas  para  obtener 
 el resultado exigido: 

 - Cambiar el o los agregados pétreos. 

 - Agregar un cierto porcentaje de cal hidratada en forma de filler. 

 - Pretratar el agregado pétreo con 3% de cal hidratada. 

 - Lavar el o los agregados pétreos. 

 Los  gastos  que  demande  la  adopción  de  cualquiera  de  estas  medidas  correrán  por  cuenta  del 
 Contratista. 

 Cualquiera  sea  la  solución  que  el  Contratista  adopte,  deberán  cumplirse  siempre  las  demás  exigencias 
 establecidas para la mezcla. 

 En  estos  casos  el  Contratista  deberá  someter  nuevamente  a  la  aprobación  de  la  Inspección  la  "Fórmula 
 para la mezcla", en la forma anteriormente descripta. 

 Preparación de la mezcla bituminosa: 
 El  material  asfáltico  se  distribuirá  uniformemente  en  toda  su  masa,  debiendo  mantenerse  en  una 
 variación máxima de 10º C durante su empleo. 

 La  humedad  de  los  agregados  y/o  suelo  se  reducirá  en  forma  tal  de  no  pasar  el  0.5  por  ciento  y  la 
 temperatura  de  los  mismos  estará  comprendida  entre  155ºC  y  185º  C  en  el  momento  de  efectuarse  la 
 mezcla. 

 Los  materiales  de  la  mezcla  bituminosa  se  introducirán  en  el  siguiente  orden:  los  agregados  pétreos  ya 
 calentados  y  medidos  por  peso  o  volumen  se  introducen  en  primer  término,  procediéndose  a 
 mezclarlos  en  seco  por  un  breve  tiempo  para  uniformarlos;  a  continuación  se  introduce  el  relleno 
 mineral,  continuándose  el  mezclado  en  seco  cuya  duración  total  no  será  inferior  a  quince  (15)  segundos. 
 Finalmente  se  incorpora  el  material  bituminoso  caliente,  previamente  medido  en  peso  o  volumen, 
 continuándose  con  el  mezclado  total;  esta  última  y  fundamental  faz  del  mismo  tendrá  duración  no 
 inferior a treinta (30) segundos. 

 La  Inspección  de  obra  ejecutará  diariamente  todos  los  ensayos  de  control  que  considere  necesario  y  en 
 caso  de  que  el  resultado  de  los  mismos  no  responda  a  las  exigencias  establecidas,  informará  de 



 inmediato  al  contratista  quién  deberá  suspender  los  trabajos  hasta  dar  la  solución  aceptable  de  la 
 Inspección de Obra. 

 Transporte de la mezcla bituminosa: 
 Se llevará a cabo en camiones volcadores que cumplan lo establecido en el título. 

 Distribución de la mezcla: 
 Esta  operación  no  se  efectuará  durante  lluvias  o  sobre  una  superficie  húmeda.  Si  circunstancias 
 climáticas  adversas  impidieran  la  distribución  de  la  mezcla,  el  contratista  absorberá  en  su  totalidad  el 
 costo  de  dicha  mezcla,  debiendo  proceder  a  su  retiro  inmediato  de  la  obra.  El  contratista  adoptará  las 
 previsiones necesarias para evitar las circunstancias señaladas. 

 La  distribución  de  la  mezcla  asfáltica  se  efectúa  en  dos  o  más  capas,  sólo  si  su  espesor  excediera  a  lo 
 especificado.  La  superior  no  se  ejecutará  antes  de  veinticuatro  (24)  horas  de  haberse  terminado  la  capa 
 inferior, la cual deberá cumplir con las condiciones de lisura y conformación especificadas más adelante. 

 Los  espesores  de  construcción  de  las  capas  respectivas,  se  ejecutarán  de  acuerdo  a  las  indicaciones  de 
 las  certificaciones  complementarias,  de  los  planos  de  proyecto  o  las  indicaciones  que  al  respecto 
 efectúe  la  Inspección,  siempre  que  con  el  equipo  disponible  se  alcancen  las  características  y 
 densificación  exigidas;  caso  contrario  se  deberá  ejecutar  en  capas  de  menor  espesor,  no 
 correspondiendo por esto pago adicional alguno al contratista. 

 Para  efectuar  la  distribución  se  volcará  la  mezcla  dentro  de  la  tolva  del  dispositivo  terminador  a  fin  de 
 ser  posteriormente  desparramada  en  el  espesor  suelto  necesario  para  obtener  el  espesor  compactado 
 que  se  ha  especificado.  Tanto  las  juntas  longitudinales  como  transversales  que  se  producen  durante  la 
 progresión  de  los  trabajos  y  al  término  de  cada  jornada  deberán  tratarse  cortando  los  bordes 
 respectivos en forma vertical. 

 En  intersecciones,  empalmes,  secciones  irregulares  de  calzada,  etc.  donde  no  pueda  trabajarse  con 
 método  mecánico,  se  podrán  llevar  a  cabo  las  tareas  empleando  métodos  manuales,  volcando 
 previamente  la  mezcla  bituminosa  en  chapas  metálicas  ubicadas  fuera  de  la  zona  donde  se 
 desparramará.  La  distribución  previa  se  hará  con  palas  calientes  y  desparrame  utilizando  rastras 
 apropiadas, que eviten la segregación del agregado grueso. 

 Para  formar  las  juntas  una  vez  efectuado  el  corte  vertical  de  los  bordes,  se  pintarán  los  mismos  en  toda 
 su  altura  con  riego  de  liga.  Al  empalmar  carpetas  antiguas  con  la  nueva  construcción  se  elevará  la 
 temperatura de aquella con pisones de hierro previamente calentados. 

 Compactación de la mezcla: 
 La  compactación  de  la  mezcla  asfáltica  se  comenzará  cuando  su  temperatura  lo  permita,  la  que 
 normalmente  está  comprendida  entre  105º  C  y  125º  C.  Esta  compactación  se  comenzará  desplazando  la 
 máquina  transversalmente  cada  viaje,  en  una  distancia  igual  a  la  mitad  del  ancho  de  la  rueda  trasera.  El 
 trabajo  de  compactación  continuará  hasta  que  la  mezcla  alcance  el  porcentaje  de  la  densidad  Marshall 
 exigidas,  en  el  caso  que  las  mismas  no  lo  indicaren,  se  deberá  compactar  las  mezclas  hasta  obtener  el 
 porcentaje  de  compactación  que  garantice  la  estabilidad  mínima  requerida.  A  tales  efectos  la  Inspección 
 podrá  requerir  periódicamente  la  confección  del  gráfico  correspondiente  a  los  datos  a  presentar  por  el 
 contratista en su fórmula de obra. 



 Los  rodillos  actuarán  sobre  el  borde  desprotegido  de  la  junta  de  construcción  solamente  cuando  la 
 colocación  de  la  mezcla  se  interrumpa  el  tiempo  necesario  para  que  el  material  ya  distribuido  resista  sin 
 escurrimiento  el  peso  de  la  máquina.  Si  se  usa  rodillo  neumático,  para  borrar  las  huellas  se  pasará  una 
 aplanadora. 

 Las  depresiones  que  se  produzcan  antes  de  terminar  la  compactación  deberán  corregirse  escarificando 
 la  mezcla  en  todo  el  espesor  de  la  capa  y  agregando  mayor  cantidad  hasta  que  el  defecto  desaparezca. 
 Toda  mezcla  que  no  haya  ligado  deberá  ser  quitada  en  todo  el  espesor  de  la  capa  y  reemplazada  a  costa 
 del contratista. 

 A  lo  largo  de  los  cordones,  salientes,  bocas  de  tormentas,  etc.  y  todos  los  lugares  no  accesibles  al  rodillo 
 la  compactación  debe  ser  asegurada  por  medio  de  pisones  calientes.  Como  medida  precautoria  se 
 evitará  dejar  las  aplanadores  mecánicas  estacionadas  sobre  la  carpeta,  a  fin  de  evitar  manchas 
 lubricantes o combustibles, que ablandarían o disolverían el material bituminoso ligante. 

 El  control  de  densidad  deberá  realizarse  antes  de  librar  al  tránsito  la  capa  ejecutada,  la  cual  deberá 
 cumplir además las condiciones fijadas para la inspección. 

 Librado  al  tránsito  de  la  carpeta:  Terminadas  las  operaciones  constructivas,  la  carpeta  deberá  librarse  al 
 tránsito  después  de  transcurrido  un  período  de  veinticuatro  (24)  horas  de  haberse  finalizado  aquellas;  si 
 se  produjeran  desprendimientos  por  el  tránsito,  se  volverá  a  cerrar  temporariamente,  para  hacer  actuar 
 la aplanadora aprovechando las horas de mayor calor. 

 Limitaciones  impuestas  por  el  clima:  la  preparación  de  la  mezcla  se  suspenderá  cuando  la  temperatura 
 descienda  a  menos  de  10º  C  y  su  distribución  cuando  descienda  a  menos  de  8º  C.  Se  permitirá  esos 
 trabajos  en  presencia  de  una  temperatura  2º  C  menos  que  esos  límites  siempre  que  se  halle  en  ascenso. 
 La temperatura a que aquí se hace referencia son las de aire a la sombra. 

 Instalaciones existentes.: 
 Las  tapas  de  las  BR  (bocas  de  registro),  braseros  de  hidrantes  y  tapas  de  VE  (válvulas  esclusas)  deben 
 quedar libres y a nivel de carpeta asfáltica terminada 

 Librado al tránsito: 
 Terminadas  las  operaciones  constructivas,  la  capa  asfáltica  deberá  librarse  al  tránsito  después  de 
 transcurrido  un  período  de  veinticuatro  (24)  horas  de  haberse  finalizado  aquellas,  si  se  produjeran 
 desprendimientos  por  el  tránsito,  se  volverá  a  cerrar  temporariamente,  para  hacer  actuar  nuevamente 
 la aplanadora aprovechando las horas de mayor calor. 

 Toma  y  remisión  de  muestras:Las  muestras  de  los  agregados  pétreos,  relleno  mineral,  material 
 bituminoso  y  mezclas  asfálticas,  se  tomarán  en  obra  y  se  transportarán  al  Laboratorio  de  la  Inspección, 
 a  un  laboratorio  oficial  o  a  otro  autorizado  que  indique  la  Inspección,  y  se  ensayarán  como  se  indica  en 
 estas especificaciones y en las Normas de Ensayos vigentes. 

 Los  gastos  de  extracción,  embalajes,  envases,  transporte  y  de  los  ensayos  de  las  muestras  correrán  por 
 cuenta  del  Contratista,  teniendo  la  Inspección  el  derecho  de  efectuar  todos  los  ensayos  que  a  su  criterio 
 juzgue conveniente para verificar la calidad de los materiales y sus mezclas asfálticas. 



 Las  muestras  las  tomará  la  Inspección  por  duplicado  de  acuerdo  a  las  normas  vigentes  y  en  presencia 
 del Contratista o su representante técnico. La ausencia del mismo no dará derecho a reclamo alguno. 

 Las  muestras  de  los  agregados  pétreos  y  relleno  mineral  para  las  verificaciones  de  cantidad  de  material 
 o  de  fracción  suministrada  por  cada  alimentador  y  de  granulometrías,  se  tomarán  a  la  salida  de  los 
 sistemas  alimentadores  en  frío  debiendo  realizarse  como  mínimo  un  ensayo  por  material  o  fracción 
 cada  200  t  o  por  jornada  de  trabajo  y  toda  vez  que  lo  ordene  la  Inspección.  En  el  caso  de  que  las 
 proporciones  no  sean  correctas,  el  Contratista  debe  corregir  las  aberturas  de  los  predosificadores 
 siguiendo las instrucciones impartidas por la Inspección. 

 Se  tomarán  como  mínimo  cada  1.000  t  de  mezcla  o  jornada  de  trabajo  una  muestra  de  la  mezcla  de 
 áridos sin betún para el control de granulometría. 

 Si  los  ensayos  granulométricos  demuestran  que  una  o  varias  fracciones  o  la  mezcla  de  áridos,  incluido  el 
 relleno  mineral,  no  cumplen  con  los  límites  de  variación  admisibles  propuestos  por  el  Contratista  al 
 presentar  la  "Fórmula  para  la  mezcla"  no  permitiendo  obtener  la  mezcla  especificada,  el  Contratista 
 deberá  presentar  una  nueva  fórmula  de  mezcla  con  dichos  materiales  y  hasta  tanto  no  merezca  la 
 aprobación  de  la  Inspección  ésta  no  permitirá  su  utilización  pudiendo  ordenar,  incluso,  el  cambio  de  los 
 materiales observados. 

 Cada  vez  que  lo  decida  la  Inspección  o  debido  a  variaciones  en  las  características  de  los  agregados 
 gruesos,  finos  y  del  relleno  mineral  se  tomarán  muestras  para  la  ejecución  de  los  ensayos  indicados  en 
 esta especificación. 

 La  Inspección  extraerá  muestras  por  duplicado  de  los  distintos  materiales  bituminosos  por  cada  100  m³, 
 como mínimo, antes de colocar el material en los depósitos. 

 Además,  se  extraerán  muestras  en  el  momento  de  utilización  del  material,  es  decir,  en  la  descarga  del 
 material  sobre  la  mezcladora.  Los  materiales  bituminosos  que  se  aplican  mediante  un  camión 
 distribuidor se obtendrán del tanque del mismo, inmediatamente antes de aplicarlo. 

 En  los  cementos  asfálticos  se  realizará  los  ensayos  de  penetración,  Punto  de  Ablandamiento  y  Oliensis, 
 en  los  asfaltos  diluidos  los  ensayos  de  Viscosidad  Saybolt  -Furol,  Destilación  y  Oliensis  (sobre  el  residuo 
 de  la  destilación  a  360º  C)  y  en  las  emulsiones  asfálticas  catiónicas  de  rotura  rápida  los  ensayos  de 
 residuo  asfáltico  por  determinación  de  agua,  Viscosidad  Saybolt-Furol,  Asentamiento  y  Residuo  sobre 
 tamiz Nº 20. 

 Las  muestras  de  mezclas  bituminosas  para  la  determinación  del  contenido  de  betún,  análisis 
 granulométrico,  ensayos  Marchall  y  Estabilidad  Remanente  Marchall,  deberán  ser  tomadas  por 
 duplicado,  en  cada  jornada  de  trabajo  y  como  mínimo  cada  doscientos  toneladas  (200  t)  de  mezcla  o 
 más frecuentemente si la Inspección lo considera conveniente. 

 Las  muestras  de  planta  se  tomarán  sobre  el  camión  en  el  momento  de  su  carga  inmediatamente 
 después de elaborada la mezcla, siguiendo las indicaciones. 

 De  cada  muestra  se  compactarán  tres  (3)  series  de  tres  (3)  probetas  cada  una.  Una  serie  será  destinada 
 al  control  de  calidad  de  la  mezcla  según  los  ensayos  Marshall  y  las  otras  dos  (2)  series  de  probetas 
 compactadas  al  98%  de  la  Densidad  Máxima  Marshall  se  las  destinarán  para  determinar  la  Estabilidad 



 Remanente  Marshall  de  acuerdo  a  lo  indicado  en  el  apartado  3.4.3.  Composición  de  la  mezcla,  de  esta 
 especificación. 

 Con  el  resto  de  cada  muestra  se  determinará  el  contenido  de  asfalto,  con  recuperación  de  finos  y  la 
 granulometría de la mezcla total de áridos. 

 Condiciones para la recepción 

 Materiales bituminosos 

 a)  No  serán  aprobadas  aplicaciones  de  material  bituminoso  en  donde  la  cantidad  incorporada  sea 
 inferior a la cantidad establecida en esta Especificación. 

 b)  Cuando  haya  en  cambio  exceso,  el  mismo  no  será  medido  ni  tenido  en  cuenta  para  su  pago.  Si  dicho 
 exceso  resultase  perjudicial  para  el  uso  de  la  calzada,  el  Contratista  deberá  corregirlo  por  el  método  que 
 proponga, el cual deberá ser aprobado por la Inspección. 

 Mezcla bituminosa 

 La  cantidad  de  asfalto  y  tipo  de  ligante  empleado  en  la  mezcla  así  como  la  granulometría  de  la  mezcla 
 de  áridos  serán  los  indicados  en  estas  especificaciones.  Las  secciones  de  mezcla  asfáltica  que  no 
 cumplan  con  los  requisitos  estipulados  en  las  mismas  serán  rechazadas  y  el  Contratista  estará  obligado 
 a  corregir  los  procedimientos  de  incorporación  y/o  mezclado  de  los  materiales  en  un  plazo  de 
 veinticuatro  (24)  horas;  cumplido  ese  plazo  la  Inspección  podrá  suspender  los  trabajos  hasta  que  se 
 efectúen las correcciones. 

 No  se  certificará  ninguna  superficie  construida  con  mezcla  cuya  estabilidad  Marshall  acuse  en  esos 
 ensayos  un  valor  inferior  al  mínimo  requerido  en  estas  especificaciones  y  el  Contratista  estará  obligado 
 a remover a su costo el material rechazado. 

 Cuando  la  estabilidad  o  la  estabilidad  remanente  sean  menores  que  el  valor  límite  mínimo  especificado 
 se  suspenderá  la  preparación  de  mezcla  hasta  que  el  Contratista  corrija  convenientemente  la  fórmula 
 de la mezcla o el procedimiento de trabajo, según corresponda. 

 Superficie de rodamiento, espesor y compactación de la carpeta terminada 

 a) Lisura 

 La  capa  no  acusará,  en  su  superficie,  ondulaciones  o  depresiones  mayores  de  cinco  (5)  mm  con 
 respecto a una regla de tres (3) metros colocada en sentido longitudinal y transversal. 

 Los  defectos  de  lisura  que  excedan  esta  tolerancia  o  que  retengan  agua  en  la  superficie,  serán 
 inmediatamente  corregidos,  removiendo  el  material  del  área  defectuosa  y  reemplazándolo  de  acuerdo  a 
 las indicaciones de la Inspección y por cuenta del Contratista. 

 b) Sección transversal 

 Se  verificará  colocando  un  gálibo  con  la  sección  transversal  indicado  en  los  planos,  siendo  la  tolerancia 
 en más un (1) centímetro y cero (0) en menos. 



 c) Nivelación 

 Se  controlarán  las  cotas  indicadas  en  los  planos  y  en  puntos  intermedios,  y  los  datos  obtenidos  no 
 podrán diferir del proyecto más allá de las tolerancias de ± 7 mm. 

 d) Espesor y anchos 

 Terminadas  las  operaciones  constructivas  y  antes  de  veinte  (20)  días  de  liberada  la  capa  al  tránsito  se 
 procederá a medir el espesor y el ancho de la misma. 

 - Control de los espesores 

 Cuando  se  considere  terminada  la  compactación  de  la  capa  asfáltica,  se  efectuarán  tres  (3) 
 perforaciones  cilíndricas  alternadas  por  cuadra  de  carpeta  asfáltica  (borde  izquierdo,  centro  y  borde 
 derecho)  y  se  promediarán  al  milímetro  los  espesores  medidos.  Los  valores  extremos  no  se  alejarán  en 
 más  de  un  quince  por  ciento  (15%)  del  promedio,  no  debiendo  diferir  del  cinco  por  ciento  (5%)  en 
 menos  de  los  espesores  establecidos  en  el  proyecto.  En  caso  de  que  las  diferencias  halladas  sean 
 mayores  que  los  valores  establecidos,  la  Inspección  optará  por  disponer  la  reconstrucción  o  dejarlas 
 subsistentes,  en  este  último  caso  no  se  abonará  suma  alguna  por  la  sección  con  espesor  deficiente, 
 debiendo sin embargo el Contratista conservarla por el tiempo previsto en el Pliego. 

 - Control de anchos 

 Se llevará a cabo cada veinticinco (25) m no admitiéndose ninguna diferencia más allá de la tolerancia. 

 - Espesores y anchos defectuosos 

 Cualquier  espesor  o  ancho  de  la  capa  que  se  encuentre  fuera  de  la  tolerancia,  será  objeto  de  la 
 rectificación  o  demolición  por  cuenta  exclusiva  del  Contratista,  quien  llevará  a  cabo,  a  su  cuenta,  las 
 operaciones  constructivas  y  el  aporte  de  materiales  necesarios  para  dejar  la  capa  en  las  condiciones 
 establecidas en estas especificaciones. 

 El  Contratista  no  estará  obligado  a  demoler  las  partes  cuyo  único  defecto  consista  en  el  exceso  de 
 ancho  o  espesor,  siempre  que  los  mismos  no  representen  perturbaciones  al  tránsito  o  al  drenaje,  y 
 especialmente no induzcan a error a los conductores de vehículos. 

 No  obstante,  deben  descontarse  las  cantidades  de  mezcla  asfáltica  colocadas  que  excedan  las 
 tolerancias  indicadas.  A  tal  efecto  se  computará  diariamente  el  valor  teórico  más  las  tolerancias, 
 basándose  para  el  cálculo  en  el  promedio  de  las  diez  (10)  últimas  densidades  aprobadas,  y  este  valor 
 servirá  de  tope  para  la  medición  del  día,  descontándose  el  exceso  en  el  Libro  que  la  Inspección  llevará 
 para este control. 

 e) Compactación 

 Se  considerará  terminada  la  compactación  de  la  capa  asfáltica  cuando  el  "Porcentaje  de  densidad" 
 obtenida  según  lo  especificado  en  las  "Normas  de  Ensayo"  sea  como  mínimo  el  noventa  y  ocho  por 
 ciento (98%) de la Densidad Máxima establecida en estas especificaciones. 



 Siguiendo  órdenes  de  la  Inspección  en  cada  cuadra  de  mezcla  se  tomarán  como  mínimo  tres  (3) 
 muestras  cilíndricas  en  forma  alternada  del  espesor  total  de  la  misma  (borde  izquierdo,  centro  y  borde 
 derecho), representativas de dicha superficie donde se desea determinar la densidad. 

 No  se  certificará  ninguna  parte  de  la  capa  en  construcción  que  no  haya  alcanzado,  antes  del  librado  al 
 tránsito, la densidad que se especifica. 

 Los  pozos  que  después  de  la  extracción  queden  en  la  capa  asfáltica  deben  ser  rellenados  por  cuenta  del 
 Contratista con mezcla asfáltica de similares características. 

 A  tales  efectos  el  Contratista  dispondrá  en  obra  y  en  perfecto  estado  de  funcionamiento  una  máquina 
 sacatestigos con brocas de diez (10) cm de diámetro interno. 

 Penalidades 

 Aparte  de  las  demás  penalidades  establecidas  en  este  Pliego,  los  tramos  que  no  cumplan  con  todas  las 
 condiciones  enunciadas  se  dejarán  pendientes  de  pago  hasta  que  el  Contratista  lo  repare  o  reconstruya 
 (según corresponda) a su costo y a entera satisfacción de la inspección. 

 Conservación 

 La  conservación  de  las  obras  en  los  tramos  terminados  y  librados  al  tránsito,  consistirá  en  el 
 mantenimiento  en  perfectas  condiciones  del  trabajo  ejecutado  y  la  reparación  inmediata  de  cualquier 
 falla o deterioro que se produzca. 

 El  Contratista  deberá  disponer  en  obra  de  los  equipos  que  permitan  efectuar  la  conservación  efectiva 
 del trabajo ejecutado. 

 Si  el  deterioro  de  la  calzada  fuera  superficial,  el  mismo  será  cuidadosamente  reparado,  repitiendo  las 
 operaciones  íntegras  del  proceso  constructivo.  Si  el  deterioro  afectara  el  pavimento  o  la  subrasante,  el 
 Contratista  efectuará  la  reconstrucción  de  esas  partes  sin  derecho  a  pago  de  ninguna  naturaleza, 
 cuando  las  mismas  hayan  sido  ejecutadas  como  parte  integrante  del  contrato,  para  la  construcción  de 
 la calzada. En caso contrario, le será reconocido el pago de las reconstrucciones necesarias. 

 Medición y forma de pago 

 El  presente  ítem  se  medirá  y  pagará  por  metro  cuadrado  (m2).  Se  considerarán  incluidos  en  los  trabajos 
 todos  los  gastos  necesarios  para  el  suministro  de  materiales,  mano  de  obra,  equipos,  transporte  de 
 materiales,  puesta  en  obra  y  todos  los  elementos  y  tareas  específicamente  indicados  o  no,  conducentes 
 a la perfecta ejecución del ítem. 

 4.6 Cordón cuneta 

 El  presente  sub-ítem  contempla  todo  tipo  de  material,  mano  de  obra  y  maquinaria  necesaria  para  la 
 ejecución de los cordones cuneta de hormigón armado in-situ computados en la obra. 
 Específicamente  se  refiere  a  los  cordones  que  acompañan  la  ejecución  de  la  extensión  de  calle  Rincón, 
 mencionada  en  el  ítem  anterior  “4.5  Pavimento  asfáltico”,  como  también  los  cordones  a  ejecutar  en  la 
 apertura  de  calle  Liniers,  mencionada  en  el  ítem  “13  Cruce  -  Apertura  calle  Liniers”,  indicados  en  los 
 planos licitatorios. 



 Los  mismos  deberán  replantearse  en  obra  y  previo  al  llenado  de  hormigón,  la  Contratista  solicitará  la 
 aprobación de la Inspección de Obra. 

 Su  función  principal  será  la  del  drenaje  y  evacuación  de  aguas  pluviales  para  prevenir  inundaciones.  Se 
 procederá  a  colocar  las  correspondientes  fijaciones  de  hierro  aletado  en  forma  de  “U”  invertida  que 
 funcionarán  a  su  vez  como  parte  de  la  armadura  de  los  cordones  en  cuestión.  Las  fijaciones  deberán 
 colocarse cada 20cm a lo largo de todo el trayecto a ejecutar. 

 Para  el  moldeado  del  hormigón  se  utilizarán  reglas  metálicas  perfectamente  rectas,  las  cuales  se 
 nivelarán  de  acuerdo  a  las  instrucciones  de  la  Inspección  de  Obra,  teniendo  la  inclinación  necesaria  para 
 el  adecuado  drenaje.  En  los  casos  que  sea  necesario  por  efectos  de  temperaturas  elevadas  la 
 Contratista deberá prever la aplicación de una membrana líquida de curado tipo antisol. 

 La  terminación  de  los  cordones  cuneta  deberá  ser  lisa,  de  tipo  cemento  alisado,  ya  que  no  llevará 
 revestimientos.  Su  acabado  tendrá  aristas  rectas,  sin  rebabas  ni  grietas  o  fisuras,  de  ser  así  la 
 Inspección  de  Obra  podrá  pedir  su  recambio,  y  la  ejecución  correrá  por  cuenta  y  cargo  de  la  Contratista. 
 El  color  deberá  ser  uniforme,  sin  marcas  de  óxido  ni  coloraciones  de  distintos  fragües  de  hormigón  o 
 por cualquier otra causa física que lo ocasione. 

 Medición y forma de pago 

 Este  ítem  se  medirá  y  pagará  por  metro  lineal  (ml).  Se  considerarán  incluidos  en  los  trabajos,  todos  los 
 gastos  necesarios  para  el  suministro  de  materiales,  mano  de  obra,  equipos,  transporte  de  materiales, 
 puesta  en  obra  y  todos  los  elementos  específicamente  indicados  o  no,  conducentes  a  la  perfecta 
 ejecución del ítem. 

 5. HERRERÍAS 

 5.1 Baranda metálica 

 El  presente  sub-ítem  comprende  la  provisión  y  colocación  de  barandas  metálicas  perimetrales  de  0.95m 
 de  altura,  con  un  pasamanos  intermedio  entre  los  0.70m-0.75m  y  otro  entre  0.15m-0.20m  de  altura 
 sobre el nivel de solado terminado. 
 Estas  barandas  se  colocarán  acompañando  una  extensión  del  sendero  sobre  vía  y  en  la  rampa  y 
 escalera  de  hormigón  in-situ  ejecutadas  en  la  intersección  de  Milán  y  las  vías  del  ferrocarril,  según  lo 
 indicado  en  los  planos  licitatorios  y  sujetas  a  cualquier  modificación  que  pueda  implicar  el  replanteo  en 
 obra, teniendo que ser aprobada por la Inspección de Obra previo a su ejecución. 

 Se  prevé  la  colocación  de  barandas  metálicas  conformadas  por  pasamanos  y  columnas  tubo.  La 
 baranda  tiene  que  garantizar  la  seguridad  de  los  peatones  y  debe  cumplir  todas  las  medidas 
 reglamentarias.  Su  diseño  y  método  de  anclaje  queda  a  cargo  de  la  Contratista  y  previo  a  su  ejecución 
 la Inspección de Obra deberá aprobarlo. 

 Los  materiales  en  obra  no  podrán  presentar  abolladuras,  oxidación,  grietas,  marcas,  dobleces  ni 
 ninguna  otra  característica  que  se  encuentre  como  negativa  para  llevar  adelante  la  correcta  ejecución, 
 de  ser  así  la  Inspección  de  Obra  podrá  pedir  su  recambio,  y  la  ejecución  correrá  por  cuenta  y  cargo  de  la 
 Contratista. 



 Todos  los  elementos  metálicos  deberán  ser  pintados  con  antióxido  y  pintura  sintética  color  a  definir  por 
 la  Inspección  de  Obra.  Su  aplicación  tendrá  que  ser  mediante  rodillo  o  soplete,  asegurando  la  correcta 
 colocación en todas las manos, dando un acabado sin gotas, marcas ni rebabas. 

 Medición y forma de pago 

 El  presente  ítem  se  medirá  y  pagará  por  metro  lineal  (ml).  Se  considerarán  incluidos  en  los  trabajos, 
 todos  los  gastos  necesarios  para  el  suministro  de  materiales,  mano  de  obra,  equipos,  transporte  de 
 materiales,  puesta  en  obra  y  todos  los  elementos  y  tareas  específicamente  indicados  o  no,  conducentes 
 a la perfecta ejecución del ítem. 

 5.2 Provisión y colocación de cartelería 

 El  presente  sub-ítem  comprende  la  provisión  y  colocación  de  módulos  de  cartelería  informativa 
 metálicos  de  1,05m  x  2,00m,  dispuestos  en  el  parque  según  lo  indique  la  Inspección  de  Obra.  La 
 Contratista  deberá  contemplar  todo  tipo  de  material,  mano  de  obra,  maquinaria  y  demás  recursos 
 necesarios para la correcta ejecución y fundación de la cartelería en obra. 

 DISEÑO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
 -  Estructura  tipo  bastidor:  tubo  rectangular  metálico  de  sección  150  mm  x  150  mm,  según 

 indica  el  plano  correspondiente,  terminado  con  antióxido  y  pintura  de  tipo  esmalte  sintético  del 
 color que indique la Inspección. 

 -  Cerramiento:  chapa  con  logo  institucional  calado  mediante  corte  láser  conforme  al  diseño  que 
 plantean  los  planos  correspondientes,  terminada  con  antióxido,  pintura  de  tipo  esmalte 
 sintético  color  a  definir  por  la  Inspección  de  Obra  y  recubierta  con  una  impresión  vinílica  full 
 color,  apto  exterior  y  con  protección  UV  en  toda  la  superficie,  también  contemplada  en  el 
 presente ítem, diseño a definir por la Inspección de obra. 

 -  Colocación:  La  Contratista  deberá  colocar  el  cartel  según  indiquen  los  planos  y  apruebe  en 
 obra  la  Inspección  de  Obra.  Su  fijación  será  mediante  bases  de  hormigón  in  situ  dimensionadas 
 según  cálculo  estructural  presentado  por  proyecto  ejecutivo.  El  vínculo  químico/mecánico  entre 
 la  estructura  metálica  y  las  bases  de  hormigón  lo  deberá  proponer  la  Contratista  y  antes  de  su 
 ejecución  se  tendrá  que  aprobar  por  la  Inspección  de  Obra.  Cada  parante  metálico  deberá  tener 
 su correspondiente fundación. 

 La  ubicación  está  indicada  en  los  planos  licitatorios  y  deberá  ser  verificada  mediante  replanteo  en 
 conjunto  con  lo  que  indique  la  Inspección  de  Obra.  La  cartelería  deberá  conservar  su  integridad,  de 
 producirse  daños  sobre  la  misma,  la  Contratista  realizará  los  arreglos  necesarios  sin  pedir  adicional  por 
 los mismos. 

 Medición y forma de pago 

 El  presente  ítem  se  medirá  y  pagará  por  unidad  (u).  Se  considerarán  incluidos  en  los  trabajos,  todos  los 
 gastos  necesarios  para  el  suministro  de  materiales,  mano  de  obra,  equipos,  transporte  de  materiales, 
 puesta  en  obra  y  todos  los  elementos  y  tareas  específicamente  indicados  o  no,  conducentes  a  la 
 perfecta ejecución del ítem. 



 6. SOLADOS 

 6.1 Solado de hormigón peinado 

 Este  sub-ítem  comprende  la  provisión  de  todo  el  equipamiento,  elementos,  herramientas,  maquinarias 
 y  mano  de  obra  necesaria  para  realizar  la  ejecución  del  solado  de  hormigón  peinado  en  senderos  y 
 veredas,  de  acuerdo  al  siguiente  detalle:  contrapiso  de  12  cm  de  hormigón  H-21  armado  con  malla  sima, 
 sobre  film  de  polietileno  de  200  micrones  y  una  carpeta  cementicia  de  3  cm  a  base  de  cuarzo  con 
 terminación “peinada”. El color de terminación será a definir por la Inspección de Obra. 

 Lo especificado en el presente ítem se encuentra en los planos correspondientes. 

 La  traza  final  del  sendero  estará  sujeta  a  los  replanteos  en  obra  a  cargo  de  la  Contratista,  debiendo 
 ajustar  su  posición  de  ser  necesario,  con  la  premisa  de  evitar  interferencias  con  el  arbolado  existente  y 
 respetando  los  criterios  de  diseño  que  se  expresan  en  los  planos  licitatorios  adjuntos.  La  ejecución  de 
 los  ítems  mencionados  quedará  sujeta  a  la  presentación  de  la  documentación  correspondiente  ante  la 
 Inspección de Obra y su aprobación. 

 METODOLOGÍA CONSTRUCTIVA: 

 a.  En  caso  de  solados  existentes  demolición  de  pisos  existentes  o,  en  caso  de  solados  nuevos, 
 limpieza, nivelación, provisión del suelo seleccionado de 20 cm de espesor. 

 b.  Ejecución  de  solado  de  Hormigón  Peinado  “in  situ”  de  12  cm  de  espesor,  con  paños  cuya 
 superficie  no  excederá  de  los  9  m2  y  con  una  modulación  que  se  determinará  en  obra.  Los 
 paños  llevarán  un  marco  perimetral  de  10  cm  fratasado,  y  dentro  de  este  un  peinado  grueso 
 que  se  definirá  en  obra.  El  tipo  de  hormigón  será  “H-21”  con  agregado  grueso  granítico,  las 
 juntas  de  construcción  se  ejecutarán  de  15  mm  de  ancho  y  el  tomado  se  efectuará  con  sellador 
 tipo Sikaflex. 

 c.  En  todos  los  casos  y  como  refuerzo  se  colocará  una  malla  de  acero  tipo  Sima  Q  92  conformada 
 por  barras  redondas  de  4,2  mm  de  diámetro  y  15  cm  de  separación,  electro  soldadas  de  2,15  m 
 de ancho por 6 m de alto. 

 d.  Para  el  moldeado  del  hormigón  se  utilizarán  reglas  metálicas  perfectamente  rectas,  las  cuales 
 se  nivelarán  de  acuerdo  a  las  instrucciones  de  la  Inspección  de  Obra.  En  los  casos  que  sea 
 necesario  por  efectos  de  temperaturas  elevadas  el  Contratista  deberá  prever  la  aplicación  de 
 una membrana líquida de curado tipo antisol. 

 e.  El  acabado  superior  de  la  vereda  estará  conformado  por  una  carpeta  peinada  con  endurecedor 
 de  concreto  con  base  de  cuarzo,  el  cual,  deberá  tener  un  espesor  de  3  cm  de  acuerdo  a  lo 
 establecido  en  el  presente  documento.  Y  deberá  realizarse  de  inmediato  a  continuación  del 
 contrapiso de hormigón para garantizar la correcta unión. 

 La  Contratista  tendrá  a  su  exclusivo  cargo  y  costo  todos  los  trámites  y  trabajos  necesarios  para 
 efectuar  el  corrimiento  de  las  infraestructuras  de  servicios  y/o  instalaciones  que  deban  realizarse  para  la 
 ejecución  de  la  obra,  la  adecuación  de  los  niveles  de  marcos  y  tapas  de  cámaras  o  bocas  de  registro  y  la 
 reconstrucción  de  éstas  en  caso  de  ser  necesario,  debiendo  solicitar  planos  o  datos  de  las  instalaciones 
 existentes  o  a  instalar  a  las  Empresas  Prestatarias  y/o  cualquier  otro  Ente  público  o  privado  que  ocupe 
 el espacio público, aéreo de superficie y/o subterráneo. 



 ENCOFRADOS: 

 En ningún caso las distancias entre puntales deben ser mayores que 80cm. 

 Deberá  utilizarse  aceite  o  desencofrante  sobre  las  tablas  y  se  deberá  evitar  que  se  ensucie  la  armadura 
 o malla. 

 Deberá  asegurarse  una  terminación  prolija  y  uniforme  de  los  cantos  de  los  pisos.  A  fin  de  garantizar  y 
 proteger  su  estado,  se  procederá  a  completar  con  tierra  una  vez  desencofrado,  para  evitar  el  canto  a  la 
 vista y lograr una protección de los bordes en toda su extensión. 

 Se  asegurará  la  limpieza  y  el  mojado  abundante  desde  24hs  antes  del  hormigonado.  Las  juntas  de 
 hormigonado se limpiarán con aire comprimido a satisfacción de la Inspección de Obra. 

 El desencofrado se efectuará no antes de lo establecido en el artículo 12.3.3. del reglamento CIRSOC 201. 

 Cualquier  pieza  hormigonada  que  no  verifique  las  tolerancias  deberá  ser  demolida  si  a  juicio  de  la 
 Inspección de Obra ello fuere procedente. 

 PREVISIÓN DE PASES: 

 El  Contratista  deberá  compatibilizar  la  documentación  de  las  instalaciones,  a  fin  de  la  ejecución  de 
 todos  los  pases  necesarios.  No  se  permitirá  la  rotura  de  estructuras  hormigonadas  para  el  paso  de 
 cañerías y/o conductos. 

 El  Contratista  deberá  estudiar  minuciosamente  el  proyecto  y  la  documentación  de  las  instalaciones 
 eléctricas,  a  fin  de  prever  la  ejecución  de  todos  los  pases  necesarios.  No  podrá  argumentar,  por  lo  tanto, 
 ningún desconocimiento de las mismas y sus necesidades. 

 En  función  de  dicho  análisis,  el  Contratista  deberá  efectuar  la  documentación  ejecutiva,  a  fin  de  realizar 
 todos  los  insertos  que  sean  necesarios.  Estos  trabajos  estarán  incluidos  entre  sus  obligaciones  y  no 
 darán derecho a ningún pago adicional. 

 Su  acabado  tendrá  aristas  rectas,  sin  rebabas  ni  grietas  o  fisuras,  de  ser  así  la  Inspección  de  Obra  podrá 
 pedir que se demuela y vuelva a ejecutar, y correrá por cuenta y cargo de la Contratista. 

 Medición y forma de pago 

 Este  ítem  se  medirá  y  pagará  por  metro  cuadrado  (m2)  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  contrato, 
 estando incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecución del ítem. 

 6.2 Solado de intertrabado (incluye contrapiso) 

 Se  ejecutará  el  solado  de  intertrabado  según  lo  especificado  en  los  planos  correspondientes  mediante 
 contrapiso armado y bloque intertrabado de 8cm de espesor sobre cama de arena. 

 Previo  a  la  ejecución  de  la  tarea,  se  deberán  relevar  todas  las  medidas  y  niveles  pertinentes 
 para  el  desarrollo  de  la  propuesta  ejecutiva  final  que  deberá  ser  presentada  ante  la  I.O.  para  su 



 verificación  y  aprobación,  contemplando  los  escurrimientos  pluviales  y  todos  los  detalles 
 necesarios para la correcta resolución del ítem. 

 El presente sub-ítem contempla cuatro etapas, que se describen a continuación: 

 ETAPA  1:  Excavación  y  movimiento  de  suelos  necesarios  para  que  dicho  solado  quede  a  nivel  de  los 
 adyacentes  existentes.  Esta  tarea  se  encuentra  descrita  en  el  ítem  “3.1  Excavación  y  nivelación  manual” 
 del presente documento. 

 ETAPA  2:  Ejecución  de  contrapiso  de  hormigón  armado  H21.  Su  espesor  no  podrá  ser  de  menos  de  12 
 cm  y  deberá  incluir  un  film  de  polietileno  de  200  micrones  debajo  de  la  capa  de  hormigón.  El  espesor 
 anteriormente  mencionado  quedará  sujeto  a  relevamiento  de  los  niveles  existentes  y  correcto 
 escurrimiento  de  las  aguas,  así  como  también  las  medidas  mínimas  reglamentarias  para  su  correcto 
 funcionamiento. 

 ETAPA  3:  se  prevé  el  vuelco  de  la  capa  de  arena  que  va  a  cumplir  la  función  de  base  para  la  colocación 
 de  los  bloques  de  hormigón  y  proveer  material  para  el  sellado  de  juntas  en  su  parte  interior.  Debe 
 extenderse  y  nivelarse  en  forma  cuidadosa,  con  el  fin  de  conseguir  una  capa  de  espesor  uniforme, 
 puesto  que  el  pavimento  se  compacta  una  vez  que  los  adoquines  se  colocaron.  La  Contratista  debe 
 considerar  la  colocación  de  la  arena  en  un  espesor  suelto  de  4  cm  para  que  una  vez  compactada  quede 
 aproximadamente de 3 cm de espesor final. 

 La  Contratista  deberá  tener  en  cuenta  que  la  superficie  final  de  los  bloques  sea  uniforme,  por  lo  tanto 
 es  condición  indispensable  la  correcta  ejecución  de  la  capa  de  acuerdo  al  nivel  final,  previamente 
 aprobado por la I.O. 

 ETAPA  4:  Se  prevé  la  colocación  de  los  bloques  de  hormigón  tipo  “HOLANDA”  de  8  cm  de  espesor 
 adecuados  para  el  tránsito  vehicular.  Se  deben  emplazar  en  seco,  comenzando  por  lo  general  por  un 
 costado  de  la  calzada  con  la  primera  hilada  en  la  dirección  determinada  por  el  proyecto,  siguiendo  luego 
 con  las  sucesivas  hiladas,  evitando  en  la  operación  producir  el  desplazamiento  de  las  primeras.  Previo  a 
 la  colocación  se  deben  tener  ejecutados  todos  los  cordones  o  bordes  de  confinamiento  descritos  en  el 
 ítem  “4.1 borde perimetral de contención” del presente  documento  . 

 El  patrón  de  colocación  será  el  denominado  “espina  de  pescado”,  armado  a  90°  del  eje  de  la  vía.  Podrán 
 ser  colocados  a  mano  o  mecánicamente,  recostándolos  sobre  los  adyacentes  ya  colocados  y 
 deslizándose  hacia  abajo  hasta  que  se  asienten  sobre  el  manto  de  arena.  Además  de  la  uniformidad  de 
 la  superficie  de  la  capa  de  bloques,  es  importante  que  las  juntas  entre  estos  queden  lo  más  cerradas 
 posible  para  que  haya  un  buen  funcionamiento  del  pavimento,  evitar  que  se  deteriore  por  el  agua  de 
 lluvia  o  de  escorrentía,  le  crezca  pasto,  etc.  Por  las  irregularidades  de  los  bloques  y  de  la  colocación,  se 
 genera  una  junta  que,  en  promedio,  debe  tener  2.5  mm  y  nunca  debe  ser  mayor  a  5  mm  (medio 
 centímetro),  en  cuyo  caso  se  debe  cerrar  con  un  martillo  de  caucho.  En  vías  o  zonas  con  pendiente  bien 
 definida es aconsejable colocar los adoquines de abajo hacia arriba. 

 Cuando  se  ha  terminado  de  colocar  los  adoquines  que  quepan  enteros  dentro  de  la  zona  a  compactar, 
 es  necesario  colocar  ajustes  (trozos  de  piezas)  en  los  espacios  que  hayan  quedado  libres  contra  las 
 rampas,  solados  de  hormigón  y  estructuras  de  drenaje.  Los  ajustes  se  harán  con  piezas  partidas  de 
 bloques.  El  corte  de  los  mismos  debe  realizarse  con  un  equipo  de  discos  metálicos,  con  una  cizalla 



 (guillotina)  mecánica  o  hidráulica,  con  un  cincel  filoso,  o  con  otra  herramienta  capaz  de  producir  un 
 corte de características adecuadas. 

 Por  último  se  va  a  realizar  la  compactación  mecánica  de  los  bloques.  Una  vez  colocados  y  completados 
 los  ajustes  contra  los  bordes  se  debe  proceder  a  la  vibrocompactación  inicial,  y  después  se  debe 
 ejecutar  la  vibrocompactación  final,  con  el  barrido  de  la  arena  fina  seca.  No  debe  quedar  ninguna 
 superficie  sin  vibrar.  El  proceso  debe  realizarse  de  manera  ordenada,  en  zigzag,  de  manera  que  al  vibrar 
 una  franja  vecina  a  otra  ya  vibrada,  ambas  pasadas  se  superpongan  entre  sí  una  distancia  aproximada 
 de  10  cm.  Cada  pasada  se  debe  realizar  sobre  la  totalidad  de  la  superficie  a  vibro-compactar  antes  de 
 continuar  con  la  siguiente.  Luego  se  debe  proceder,  al  vibrocompactado  final  de  los  adoquines  con 
 cuatro  pasadas  desde  diversas  direcciones,  previo  barrido  de  la  arena  de  sello,  la  que  debe  ser  repuesta 
 cuando  haga  falta  para  que  la  junta  se  pueda  llenar  completamente.  Completada  la  operación,  se  debe 
 habilitar  al  tránsito  y  durante  las  primeras  dos  semanas,  se  debe  comprobar  el  correcto  llenado  de  las 
 juntas.  Se  recomienda  completar  en  el  día,  el  proceso  de  colocación  de  adoquines  en  todas  sus  etapas 
 hasta el sellado final de juntas. 

 El  Contratista  deberá  reparar  a  su  costo  y  cargo,  incluyendo  materiales,  todo  deterioro  que  se  produjera 
 durante  la  ejecución  de  las  tareas  correspondientes  del  presente  ítem,  que  deberá  estar  aprobado  por  la 
 Inspección de Obra. 

 Medición y forma de pago 

 Este  ítem  se  medirá  y  pagará  por  metro  cuadrado  (m2)  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  contrato, 
 estando incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecución del ítem. 

 6.3 Solado granza blanca 

 Este  sub-ítem  comprende  la  provisión  de  todo  el  equipamiento,  elementos,  herramientas,  maquinarias 
 y  mano  de  obra  necesaria  para  la  provisión  y  colocación  de  granza  cerámica  blanca  en  las  áreas  que 
 indique  la  Inspección  de  Obra  y  los  planos  que  conforman  la  presente  licitación.  Cabe  aclarar  que  la 
 colocación de la granza incluye el siguiente procedimiento: 

 METODOLOGÍA CONSTRUCTIVA: 

 -  Replanteo a cargo de la Contratista y supervisado/aprobado por la Inspección de Obra. 
 -  Excavación  del  área  en  donde  se  colocará  granza.  Se  retirarán  los  arbustos,  hierbas  y  césped 

 existentes en la traza demarcada por la Inspección de Obra. 
 -  Colocación de herbicida en toda la superficie. 
 -  Colocación de manto geotextil fijada en todo el perímetro y área de la granza. 
 -  Granza  cerámica  preferentemente  blanca.  Se  volcará  granza  hasta  alcanzar  los  15cm  de  altura 

 de  lado  a  lado  de  cada  cordón  de  contención,  previamente  ejecutado  según  lo  indicado  en  el 
 ítem  “3.1 Excavación y nivelación manual”  del presente  documento 

 Medición y forma de pago 

 Este  ítem  se  medirá  y  pagará  por  metro  cuadrado  (m2)  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  contrato, 
 estando incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecución del ítem. 



 6.4 Solado de intertrabado sobre vías existentes 

 Se  ejecutará  el  solado  de  intertrabado  según  lo  especificado  en  los  planos  correspondientes  mediante 
 un bloque intertrabado de 8cm de espesor sobre una cama de arena de 3cm de espesor. 

 Previo  a  la  ejecución  de  la  tarea,  se  deberán  relevar  todas  las  medidas  y  niveles  pertinentes 
 para  el  desarrollo  de  la  propuesta  ejecutiva  final  que  deberá  ser  presentada  ante  la  I.O.  para  su 
 verificación  y  aprobación,  contemplando  los  escurrimientos  pluviales  y  todos  los  detalles 
 necesarios para la correcta resolución del ítem. 

 El presente sub-ítem contempla tres etapas, que se describen a continuación: 

 ETAPA  1:  Excavación  y  movimiento  de  suelos  necesarios  sobre  la  ex  traza  de  vías  de  ferrocarril  para  que 
 dicho  solado  quede  a  nivel  uniforme  de  los  rieles  adyacentes  existentes.  La  Contratista  debe  considerar 
 que  el  terreno  natural  quede  compactado  y  sujeto  al  relevamiento  de  los  niveles  existentes  y  correcto 
 escurrimiento de las aguas. 

 ETAPA  2:  se  prevé  el  vuelco  de  la  capa  de  arena  que  va  a  cumplir  la  función  de  base  para  la  colocación 
 de  los  bloques  de  hormigón  y  proveer  material  para  el  sellado  de  juntas  en  su  parte  interior.  Debe 
 extenderse  y  nivelarse  en  forma  cuidadosa,  con  el  fin  de  conseguir  una  capa  de  espesor  uniforme, 
 puesto  que  el  pavimento  se  compacta  una  vez  que  los  adoquines  se  colocaron.  La  Contratista  debe 
 considerar  la  colocación  de  la  arena  en  un  espesor  suelto  de  4  cm  para  que  una  vez  compactada  quede 
 aproximadamente de 3 cm de espesor final. 

 La  Contratista  deberá  tener  en  cuenta  que  la  superficie  final  de  los  bloques  sea  uniforme,  por  lo  tanto 
 es condición indispensable la correcta ejecución de la capa de acuerdo al nivel final aprobado por la I.O. 

 ETAPA  3:  Se  prevé  la  colocación  de  los  bloques  de  hormigón  tipo  “HOLANDA”  de  6  cm  de  espesor 
 adecuados  para  el  tránsito  peatonal.  Se  deben  emplazar  en  seco,  comenzando  por  lo  general  por  un 
 costado  de  la  calzada  con  la  primera  hilada  en  la  dirección  determinada  por  el  proyecto,  siguiendo  luego 
 con  las  sucesivas  hiladas,  evitando  en  la  operación  producir  el  desplazamiento  de  las  primeras.  Previo  a 
 la colocación se deben tener ejecutados todos los cordones o bordes de confinamiento. 

 El  patrón  de  colocación  será  el  denominado  “espina  de  pescado”,  armado  a  90°  del  eje  de  la  vía.  Podrán 
 ser  colocados  a  mano  o  mecánicamente,  recostándolos  sobre  los  adyacentes  ya  colocados  y 
 deslizándose  hacia  abajo  hasta  que  se  asienten  sobre  el  manto  de  arena.  Además  de  la  uniformidad  de 
 la  superficie  de  la  capa  de  bloques,  es  importante  que  las  juntas  entre  estos  queden  lo  más  cerradas 
 posible  para  que  haya  un  buen  funcionamiento  del  pavimento,  lo  ataque  menos  el  agua  de  lluvia  o  de 
 escorrentía,  no  le  crezca  pasto,  etc.  Por  las  irregularidades  de  los  bloques  y  de  la  colocación,  se  genera 
 una  junta  que,  en  promedio,  debe  tener  2.5  mm  y  nunca  debe  ser  mayor  a  5  mm  (medio  centímetro),  en 
 cuyo  caso  se  debe  cerrar  con  un  martillo  de  caucho.  En  vías  o  zonas  con  pendiente  bien  definida  es 
 aconsejable colocar los adoquines de abajo hacia arriba. 

 Cuando  se  ha  terminado  de  colocar  los  adoquines  que  quepan  enteros  dentro  de  la  zona  a  compactar, 
 es  necesario  colocar  ajustes  (trozos  de  piezas)  en  los  espacios  que  hayan  quedado  libres  contra  las 
 rampas,  solados  de  hormigón  y  estructuras  de  drenaje.  Los  ajustes  se  harán  con  piezas  partidas  de 
 bloques.  El  corte  de  los  mismos  debe  realizarse  con  un  equipo  de  discos  metálicos,  con  una  cizalla 



 (guillotina)  mecánica  o  hidráulica,  con  un  cincel  filoso,  o  con  otra  herramienta  capaz  de  producir  un 
 corte de características adecuadas. 

 Por  último  se  va  a  realizar  la  compactación  mecánica  de  los  bloques.  Una  vez  colocados  y  completados 
 los  ajustes  contra  los  bordes  se  debe  proceder  a  la  vibrocompactación  inicial,  y  después  se  debe 
 ejecutar  la  vibrocompactación  final,  con  el  barrido  de  la  arena  fina  seca.  No  debe  quedar  ninguna 
 superficie  sin  vibrar.  El  proceso  debe  realizarse  de  manera  ordenada,  en  zigzag,  de  manera  que  al  vibrar 
 una  franja  vecina  a  otra  ya  vibrada,  ambas  pasadas  se  superpongan  entre  sí  una  distancia  aproximada 
 de  10  cm.  Cada  pasada  se  debe  realizar  sobre  la  totalidad  de  la  superficie  a  vibro-compactar  antes  de 
 continuar  con  la  siguiente.  Luego  se  debe  proceder,  al  vibrocompactado  final  de  los  adoquines  con 
 cuatro  pasadas  desde  diversas  direcciones,  previo  barrido  de  la  arena  de  sello,  la  que  debe  ser  repuesta 
 cuando  haga  falta  para  que  la  junta  se  pueda  llenar  completamente.  Completada  la  operación,  se  debe 
 habilitar  al  tránsito  y  durante  las  primeras  dos  semanas,  se  debe  comprobar  el  correcto  llenado  de  las 
 juntas.  Se  recomienda  completar  en  el  día,  el  proceso  de  colocación  de  adoquines  en  todas  sus  etapas 
 hasta el sellado final de juntas. 

 El  Contratista  deberá  reparar  a  su  costo  y  cargo,  incluyendo  materiales,  todo  deterioro  que  se  produjera 
 a  la  ejecución  de  las  tareas  correspondientes  al  presente  ítem,  que  deberá  estar  aprobado  por  la 
 Inspección de Obra. 

 Medición y forma de pago 

 Este  ítem  se  medirá  y  pagará  por  metro  cuadrado  (m2)  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  contrato, 
 estando incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecución del ítem. 

 6.5 Solado de H° alisado 

 El  presente  sub-ítem  comprende  la  provisión  de  todo  el  equipamiento,  elementos,  herramientas, 
 maquinarias  y  mano  de  obra  necesaria  para  realizar  la  ejecución  del  solado  de  hormigón  alisado  de 
 acuerdo  al  siguiente  detalle:  contrapiso  de  12  cm  de  hormigón  H-21  armado  con  malla  sima  y  una 
 carpeta  cementicia  de  3  cm  a  base  de  cuarzo  con  terminación  “alisada”.  El  color  de  terminación  será  a 
 definir por la Inspección de Obra. 

 El  destino  del  solado  será  para  canchas  principalmente,  por  lo  que  se  deberá  prestar  sumo  cuidado  y 
 atención  a  la  hora  de  seccionar  sus  paños  y  realizar  las  juntas  de  dilatación.  El  trazado  de  las  mismas 
 deberá  replantearse  con  la  Inspección  de  Obra  y  su  costo  correrá  a  cuenta  de  la  Contratista.  Cabe 
 destacar  que  su  terminación  deberá  estar  endurecida  y  alisada  con  cuarzo  mediante  el  uso  de 
 helicóptero,  siguiendo  las  reglas  del  buen  arte.  La  pendiente  del  solado  deberá  ser  la  reglamentaria  de 
 un  1%  a  un  1,5%  partiendo  del  eje  del  lado  corto  hacia  los  extremos,  asegurando  el  correcto 
 escurrimiento de aguas, a cargo exclusivamente de la Contratista. 

 METODOLOGÍA CONSTRUCTIVA: 

 a)  En  caso  de  solados  existentes,  demolición  de  pisos  existentes  o,  en  caso  de  solados  nuevos, 
 limpieza, nivelación, provisión del suelo seleccionado de 20 cm de espesor. 

 b)  Ejecución  de  solado  de  Hormigón  alisado  “in  situ”  de  12  cm  de  espesor,  con  paños  cuya 
 superficie  no  excederá  de  los  9  m2  y  con  una  modulación  que  se  determinará  en  obra.  El  tipo  de 



 hormigón  será  “H-21”  con  agregado  grueso  granítico,  las  juntas  de  construcción  se  ejecutarán  de  15  mm 
 de ancho y el tomado se efectuará con sellador tipo Sikaflex. 

 c)  En  todos  los  casos  y  como  refuerzo  se  colocará  una  malla  de  acero  tipo  Sima  Q  92  conformada 
 por  barras  redondas  de  4,2  mm  de  diámetro  y  15  cm  de  separación,  electro  soldadas  de  2,15  m  de  ancho 
 por 6 m de alto. 

 d)  Para  el  moldeado  del  hormigón  se  utilizarán  reglas  metálicas  perfectamente  rectas,  las  cuales 
 se  nivelarán  de  acuerdo  a  las  instrucciones  de  la  Inspección  de  Obra.  En  los  casos  que  sea  necesario  por 
 efectos  de  temperaturas  elevadas  el  Contratista  deberá  prever  la  aplicación  de  una  membrana  líquida 
 de curado tipo antisol. 

 e)  El  acabado  superior  del  solado  estará  conformado  por  una  carpeta  alisada  con  endurecedor  de 
 concreto  con  base  de  cuarzo,  el  cual,  deberá  tener  un  espesor  de  3  cm  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  los 
 planos  de  proyecto.  Y  deberá  realizarse  de  inmediato  a  continuación  del  contrapiso  de  hormigón  para 
 garantizar la correcta unión. 

 La  Contratista  tendrá  a  su  exclusivo  cargo  y  costo  todos  los  trámites  y  trabajos  necesarios  para 
 efectuar  el  corrimiento  de  las  infraestructuras  de  servicios  y/o  instalaciones  que  deban  realizarse  para  la 
 ejecución  de  la  obra,  la  adecuación  de  los  niveles  de  marcos  y  tapas  de  cámaras  o  bocas  de  registro  y  la 
 reconstrucción  de  éstas  en  caso  de  ser  necesario,  debiendo  solicitar  planos  o  datos  de  las  instalaciones 
 existentes  o  a  instalar  a  las  Empresas  y/o  cualquier  otro  Ente  público  o  privado  que  ocupe  el  espacio 
 público, aéreo de superficie y/o subterráneo. 

 ENCOFRADOS: 

 En ningún caso las distancias entre puntales deben ser mayores que 80cm. 

 Deberá  utilizarse  aceite  o  desencofrante  sobre  las  tablas  y  se  deberá  evitar  que  se  ensucie  la  armadura 
 o malla. 

 Deberá  asegurarse  una  terminación  prolija  y  uniforme  de  los  cantos  de  los  pisos.  A  fin  de  garantizar  y 
 proteger  su  estado,  se  procederá  a  completar  con  tierra  una  vez  desencofrado,  para  evitar  el  canto  a  la 
 vista y lograr una protección de los bordes en toda su extensión. 

 Se  asegurará  la  limpieza  y  el  mojado  abundante  desde  24  hs  antes  del  hormigonado.  Las  juntas  de 
 hormigonado se limpiarán con aire comprimido a satisfacción de la Inspección de Obra. 

 El desencofrado se efectuará no antes de lo establecido en el artículo 12.3.3. del reglamento CIRSOC 201. 

 Cualquier  pieza  hormigonada  que  no  verifique  las  tolerancias  deberá  ser  demolida  si  a  juicio  de  la 
 Inspección de Obra ello fuere procedente. 

 PREVISIÓN DE PASES: 

 El  Contratista  deberá  compatibilizar  la  documentación  de  las  instalaciones,  a  fin  de  la  ejecución  de 
 todos  los  pases  necesarios.  No  se  permitirá  la  rotura  de  estructuras  hormigonadas  para  el  paso  de 
 cañerías y/o conductos. 



 El  Contratista  deberá  estudiar  minuciosamente  el  proyecto  y  la  documentación  de  las  instalaciones 
 eléctricas,  a  fin  de  prever  la  ejecución  de  todos  los  pases  necesarios.  No  podrá  argumentar,  por  lo  tanto, 
 ningún desconocimiento de las mismas y sus necesidades. 

 En  función  de  dicho  análisis,  el  Contratista  deberá  efectuar  la  documentación  ejecutiva,  a  fin  de  realizar 
 todos  los  insertos  que  sean  necesarios.  Estos  trabajos  estarán  incluidos  entre  sus  obligaciones  y  no 
 darán derecho a ningún pago adicional. 

 Su  acabado  tendrá  aristas  rectas,  sin  rebabas  ni  grietas  o  fisuras,  de  ser  así  la  Inspección  de  Obra  podrá 
 pedir que se demuela y vuelva a ejecutar, y correrá por cuenta y cargo de la Contratista. 

 Medición y forma de pago 

 Este  ítem  se  medirá  y  pagará  por  metro  cuadrado  (m2)  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  contrato, 
 estando incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecución del ítem. 

 7 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 Para  la  elaboración  de  los  planos  ejecutivos  y  realización  de  los  trabajos  se  deberán  aplicar  las  normas  y 
 reglamentaciones  vigentes.  Entre  ellas  las  del  Instituto  Argentino  de  Normalización  y  Certificación 
 (IRAM) y la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA). Por ejemplo: 

 -  AEA 95703: Alumbrado Público y Señales de Control de Tránsito Vial. 
 -  AEA  95101:  Líneas  Eléctricas  Exteriores  en  General.  Instalaciones  Subterráneas  de  Energía  y 

 Telecomunicaciones. 
 -  AEA 90364: Instalaciones eléctricas en inmuebles. 

 Cabe  aclarar  que,  independientemente  a  todas  las  reglamentaciones  a  ser  utilizadas,  la  instalación, 
 cálculos  y/o  dimensionados  del  presente  ítem,  quedará  bajo  la  total  responsabilidad  de  la  empresa 
 Contratista.  La  misma  deberá  presentar  toda  la  documentación  pertinente  firmada  por  un  matriculado 
 en  el  rubro,  aprobada  ante  quien  corresponda,  para  poder  así  ser  aceptada  por  la  Inspección  de  Obra 
 previo al inicio de las tareas involucradas en este ítem. 

 7.1 Tablero eléctrico para alumbrado público. 

 El  presente  sub-ítem  comprende  la  provisión,  colocación  e  instalación  de  dos  tableros  principales 
 indicados  según  planilla  de  cómputo,  cuya  ubicación  final  será  en  altura  y  estará  bajo  la  responsabilidad 
 de  la  empresa  Contratista  a  fin  de  asegurar  sea  la  adecuada  y  de  mayor  proximidad  a  la  alimentación  de 
 Alumbrado  Público  o  EDESUR.  El  ramal  alimentador  llegará  al  tablero  en  forma  subterránea  o  aérea 
 desde  el  punto  en  que  Alumbrado  Público  o  EDESUR  dispongan  de  la  alimentación  según  lo  requiera  la 
 Inspección de Obra. 

 Generalidades de Cableado de alimentación aérea: 

 En  el  caso  que  sea  requerido  por  proyecto  y/o  por  pedido  de  la  Inspección  de  Obra,  un  Cableado  aéreo 
 de  alimentación,  los  mismos  serán  preensamblado  de  3x50,  el  cual  irá  desde  el  punto  de  alimentación 
 más próximo hasta el tablero principal en altura correspondiente. 



 En  general,  el  tablero  contará  con  elementos  necesarios  para  la  correcta  instalación  del  alumbrado 
 público.  Sus  componentes,  tales  como  llaves  térmicas,  disyuntores  comandados  por  fotocélula  para  el 
 control  de  la  iluminación  de  columnas;  barras  de  distribución  y  de  tierra,  protección  contra 
 sobretensiones,  espacio  de  reserva  y  demás  elementos  y  accesorios  que  lo  componen  deberán  estar 
 sujetos  bajo  el  proyecto  ejecutivo  y  planos  eléctricos  realizados  por  un  profesional  matriculado,  según 
 la  potencia  requerida  en  el  proyecto.  El  mismo  también  contemplará  todos  los  elementos  de  seguridad 
 y antes de ejecutarse deberá estar aprobado por la Inspección de Obra. 

 Todos  los  interruptores  e  instalación  eléctrica  serán  dimensionados,  por  parte  de  la  empresa 
 Contratista,  según  las  respectivas  cargas.  El  gabinete  será  de  material  metálico  o  de  material  aislante, 
 estanco. Los cables dentro del tablero serán canalizados, no permitiéndose cables sueltos. 

 El  presente  sub-ítem  considera  la  provisión  y  colocación,  por  parte  de  la  empresa  Contratista,  de  una 
 puesta a tierra exclusiva para el tablero eléctrico a instalar. 

 Medición y forma de pago 

 Este  ítem  se  medirá  y  pagará  por  unidad  (un)  de  tablero  instalado  y  terminado  aprobado  por  la 
 Inspección  al  precio  unitario  de  contrato.  Se  considerarán  incluidos  en  los  trabajos,  todos  los  gastos 
 necesarios  para  el  suministro  de  materiales,  mano  de  obra,  equipos,  transporte  de  materiales,  puesta 
 en  obra  y  todos  los  elementos  específicamente  indicados  o  no,  conducentes  a  la  perfecta  ejecución  del 
 ítem. 

 7.2 Puesta a tierra 

 El  presente  sub-ítem  comprende  la  provisión  e  instalación  de  puestas  a  tierra  indicadas  según 
 itemizado. 

 Para  la  obra  se  proyectó  un  sistema  puntual:  se  utilizará  este  sistema  para  los  artefactos  que 
 corresponden  a  la  iluminación  de  luminaria  nuevas  o  reubicadas  e  iluminación  decorativa.  Además,  el 
 tablero deberá estar conectado a tierra a través de una jabalina. 

 Las  jabalinas  serán  de  una  longitud  mínima  de  1,5m.  Cada  jabalina  contará  con  una  caja  de  inspección 
 de 20x20x20cm con tapa desmontable. 

 Las  cámaras  de  inspección  serán  de  20x20cm,  con  tapas  removibles  y  se  instalarán  a  nivel  de  piso 
 terminado.  Se  deberán  dejar  cámaras  de  inspección  cada  25m.  También  se  utilizarán  en  derivaciones  y 
 cambios de dirección. 

 Si  las  luminarias  son  de  clase  I  (es  necesaria  la  conexión  a  tierra),  se  utilizará  un  cable  unipolar  aislado 
 de  color  verde-amarillo  según  norma  IRAM  –  NM  247-3  de  sección  mínima  2,5mm2  entre  la  luminaria  y 
 la bornera de tierra en la ventana de inspección. 

 Todas  las  partes  metálicas  de  la  instalación  deberán  ser  equipo-tencializadas.  La  sección  mínima  de 
 cable será de 2,5mm2. 

 Medición y forma de pago 



 Este  ítem  se  medirá  y  pagará  por  unidad  (u).  Se  considerarán  incluidos  en  los  trabajos,  todos  los  gastos 
 necesarios  para  el  suministro  de  materiales,  mano  de  obra,  equipos,  transporte  de  materiales,  puesta 
 en  obra  y  todos  los  elementos  específicamente  indicados  o  no,  conducentes  a  la  perfecta  ejecución  del 
 ítem. 

 7.3 Cableado subterráneo 

 El  cableado  de  salida  del  tablero  principal  a  las  nuevas  luminarias,  y  entre  las  mismas,  deberá  ser 
 subterráneo,  por  lo  que  queda  sujeto  a  las  especificaciones  del  presente  sub-ítem.  Todos  los  cableados 
 subterráneos deberán contar con tierra. 

 Canalizaciones: 

 a.  Todas  las  canalizaciones  serán  calculadas  según  las  dimensiones  de  los  cables  utilizados, 
 respetándose las recomendaciones de los reglamentos de la AEA. 

 b.  La canalización subterránea será caño de PVC rígido. 
 c.  Para  los  tramos  donde  haya  caminos  de  hormigón  se  podrán  instalar  los  cables  sin  respetar  los 

 0,70  m  de  profundidad  siempre  y  cuando  los  tramos  cumplan  con  la  protección  mecánica 
 equivalente  o  superior  indicado  en  el  reglamento  AEA  y  se  utilicen  caños  resistentes  a  los 
 impactos,  por  ejemplo,  PVC  rígido.  Todo  esto  según  lo  indicado  en  la  reglamentación  AEA 
 95101. 

 d.  Para  las  canalizaciones  subterráneas,  en  los  tramos  rectos  se  dejarán  cámaras  de  paso  cada 
 25m. También se utilizarán en derivaciones y cambios de dirección. 

 e.  Para  las  canalizaciones  aéreas,  en  los  tramos  rectos  se  instalarán  cajas  de  paso  metálicas 
 galvanizadas cada 12 m. También se utilizarán en derivaciones y cambios de dirección. 

 f.  En  las  transiciones  de  caños  de  PVC  a  caños  metálicos  galvanizados  o  viceversa  se  utilizarán 
 cajas debidamente ubicadas y con los materiales correspondientes. 

 g.  Bajo  la  canalización  se  deberá  colocar  una  cama  de  arena  y  sobre  la  misma  se  preverá  la 
 colocación  de  una  fila  de  ladrillos  pintado  con  cal  y  cinta  plástica  de  peligro  de  color  según 
 normativa correspondiente a la instalación, para proteger la cañería. 

 La  ejecución  de  estas  tareas  deberá  coordinarse  de  forma  tal  que  se  interfiera  en  la  menor 
 medida  posible  con  el  tránsito  vehicular.  A  fin  de  evitar  inconvenientes  en  el  tránsito,  durante  las 
 maniobras  de  entrada  y  salida  de  vehículos  de  carga  y/o  de  personal  trabajando,  la  Contratista 
 mantendrá  personal  de  vigilancia,  delimitadores  viales  y  señalizaciones  reglamentarias  pactadas 
 previamente con la Inspección de Obra. 

 El  presente  sub-ítem  comprende  la  provisión  de  todo  el  equipamiento,  elementos,  herramientas, 
 maquinarias  y  mano  de  obra  necesaria  para  el  desarrollo  de  la  tarea  descrita.  Debe  entenderse  que 
 estos  trabajos  comprenden  la  totalidad  de  los  zanjeos  y  extracciones  sin  excepción,  incluyendo  las 
 construcciones  e  instalaciones  que  deban  retirarse  de  acuerdo  a  las  necesidades  y  exigencias  del 
 proyecto, además de todos aquellos que indique la Inspección de obra. 

 Los  sobrantes  de  materiales  y/o  tierra  que  se  generen,  se  dispondrán  en  los  lugares  de  vuelco  que  la 
 Inspección  de  Obra  disponga.  Luego  se  retirarán  los  sobrantes  y/o  tierra  fuera  de  los  límites  de  la  obra. 
 El  Contratista  deberá  retirar  fuera  del  ámbito  de  la  obra  todos  los  materiales  provenientes  de  la 
 demolición a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. 



 El  Contratista  deberá  reparar  a  su  costo  y  cargo,  incluyendo  materiales,  todo  deterioro  que  se  produjera 
 debido a la ejecución de las tareas correspondientes al presente ítem. 

 El  Contratista  deberá  realizar  los  trabajos  dentro  de  las  normas  técnicas  de  práctica  y  de  acuerdo  a  las 
 instrucciones  que  le  imparta  la  Inspección  de  Obra.  Cumplirá  con  todas  las  ordenanzas  y  reglamentos 
 en  vigor  tanto  municipales  como  policiales  y  se  hará  directamente  responsable  por  toda  infracción 
 efectuada durante y después de la ejecución de los trabajos. 

 Medición y forma de pago 

 Este  ítem  se  medirá  y  pagará  por  metro  lineal  (ml)  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  contrato,  estando 
 incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecución del ítem 

 7.4 Columnas de iluminación global triple 

 El  presente  sub-ítem  comprende  la  provisión  e  instalación  de  columnas  de  iluminación  triples.  Las 
 mismas deberán seguir las siguientes especificaciones: 

 -  Columna  de  7m  de  alto  conformada  por  tubo  estructural  circular  de  3  tramos  correctamente 
 soldados, con secciones reglamentarias. 

 -  3 brazos de 1,50m de largo conformados por tubos estructurales circulares. 
 -  3 artefactos led que serán del tipo “IEP AKASH gris plata 150 W”. 

 Estas  características  deben  ser  complementadas  con  lo  que  indican  las  Normas  IRAM  específicas  para 
 las columnas de acero. 

 La  colocación  de  las  columnas  nuevas  de  Iluminación  contempla  y  deberán  ser  cotizadas  con  sus 
 respectivos  artefactos  de  iluminación  led  con  sus  drivers  y  fotocélulas  extraíbles.  Contiene  en  cada  una 
 su  térmica  y  puesta  a  tierra  correspondiente  según  el  cálculo  que  debe  hacer  la  Contratista.  Respetando 
 las  especificaciones  técnicas  de  las  luminarias  según  corresponda  y  garantizando  siempre  su  óptimo 
 funcionamiento. 

 BASES:  Se  construirán  dados  de  hormigón  armado  de  calidad  H21  de  0,60mts  x  0,60mts  según  nivel 
 indicado en planos de proyecto, o según lo indique la Inspección de Obra. 

 Sobre este, se realizará un encofrado de madera, en línea y a plomo. 

 Las  armaduras  de  todos  los  elementos  estructurales  de  Hormigón  Armado  serán  de  Acero  Tipo  III,  de 
 dureza  natural  conformado  superficialmente,  con  una  tensión  de  fluencia  de  4200  kg/cm2  y  una 
 tensión de rotura de 5000 kg/cm2. 

 Las  armaduras  se  colocarán  limpias,  rectas  y  libres  de  óxido.  Se  deberán  respetar  los  recubrimientos  y 
 separaciones  mínimas  reglamentarias  en  todas  ellas.  Podrán  ejecutarse  siempre  que  sean 
 imprescindibles,  empalmes  o  uniones  de  barras,  no  pudiendo  existir  más  de  uno  en  una  misma  sección 
 de  elementos  sometidos  a  tracción  y  ninguno  en  la  de  las  barras,  la  longitud  de  superposición  deberá 
 ser  de  cuarenta  veces  el  diámetro  de  las  mismas.  El  doblado,  ganchos  y  empalmes  se  regirán  por  el 
 REGLAMENTO  C.I.R.S.O.C.  201.  Se  tendrá  el  máximo  cuidado  de  no  aplastar  o  correr  la  posición  de  las 
 armaduras durante el hormigonado. 



 ACLARACIÓN  GENERAL:  Cuando  se  cambian  los  artefactos  de  mercurio  a  led  o  si  el  trabajo  implica  la 
 remoción  de  columnas  viejas  se  deben  guardar  todas  las  partes  /  componentes  /  elementos  y 
 entregarlos a la Inspección de Obra así puede ser reutilizado en otro lugar del distrito. 

 REGLAMENTACIONES  A  UTILIZAR:  Para  la  elaboración  de  los  planos  ejecutivos  y  realización  de  los 
 trabajos  se  deberán  aplicar  las  normas  y  reglamentaciones  vigentes.  Entre  ellas  las  del  Instituto 
 Argentino  de  Normalización  y  Certificación  (IRAM)  y  la  Asociación  Electrotécnica  Argentina  (AEA).  Por 
 ejemplo: 

 -  AEA 95703: Alumbrado Público y Señales de Control de Tránsito Vial. 
 -  AEA  95101:  Líneas  Eléctricas  Exteriores  en  General.  Instalaciones  Subterráneas  de  Energía  y 

 Telecomunicaciones. 
 -  AEA 90364: Instalaciones eléctricas en inmuebles. 

 La  alimentación  será  subterránea  y  se  pretende  que  la  Instalación  eléctrica,  tanto  la  colocación  de 
 nuevas  columnas,  tendidos  y  artefactos  como  así  la  corrección  de  los  existentes,  garanticen  el  buen 
 funcionamiento y conservación en su totalidad. 

 Al  momento  de  la  recepción  de  la  obra,  todas  las  columnas  y  artefactos  deberán  estar  completamente 
 íntegros  y  cumplir  con  las  especificaciones  anteriormente  mencionadas.  Cualquier  faltante  o  pérdida  de 
 elementos por cualquier motivo, deberán ser restituidos por cuenta y cargo de la Contratista. 

 Medición y forma de pago 

 El  presente  ítem  se  medirá  y  pagará  por  unidad  (u)  construido  y  terminado  aprobado  por  la  Inspección 
 de  Obra  al  precio  unitario  de  contrato,  la  provisión,  transporte,  carga  y  descarga,  acopio,  preparación  de 
 superficie  de  apoyo,  encofrados  necesarios,  preparación  y  colocación  de  todos  los  materiales  necesarios 
 para la ejecución del presente ítem. 

 7.5 Brazo 1,5m + artefacto akash 

 El  presente  sub-ítem  comprende  la  provisión  e  instalación  de  nuevos  artefactos  lumínicos  sobre 
 columnas  existentes  para  mejorar  la  iluminación  nocturna  en  el  área  de  intervención.  Las  mismas 
 deberán seguir las siguientes especificaciones: 

 -  Artefactos led que serán del tipo “IEP AKASH gris plata 150 W”. 

 -  En  caso  de  que  la  columna  existente  no  lo  tenga  se  proveerán  y  colocarán  brazos  de  1,50m  de 
 largo conformados por tubos estructurales circulares por columna. 

 Estas  características  deben  ser  complementadas  con  lo  que  indican  las  Normas  IRAM  específicas  para 
 las columnas de acero. 

 La  colocación  de  los  brazos  nuevos  de  Iluminación  contempla  y  deberán  ser  cotizadas  con  sus 
 respectivos  artefactos  de  iluminación  led  con  sus  drivers  y  fotocélulas  extraíbles.  Contiene  en  cada  una 
 su  térmica  y  puesta  a  tierra  correspondiente  según  el  cálculo  que  debe  hacer  la  Contratista.  Respetando 
 las  especificaciones  técnicas  de  las  luminarias  según  corresponda  y  garantizando  siempre  su  óptimo 
 funcionamiento. 



 COLOCACIÓN:  Se  ejecutarán  sobre  columnas  existentes  que  indique  la  I.O.  Previo  a  la  selección  de  las 
 mismas,  la  Inspección  de  Obra  presenciará  la  revisión  del  estado  eléctrico  de  cada  columna,  así  como 
 también su correcta fijación y estado, a cargo de la Contratista. 

 En  los  planos  ejecutivos  y  ejecución  de  las  tareas  se  deberán  aplicar  las  normas  y  reglamentaciones 
 vigentes.  Entre  ellas  las  del  Instituto  Argentino  de  Normalización  y  Certificación  (IRAM)  y  la  Asociación 
 Electrotécnica Argentina (AEA). Por ejemplo: 

 -  AEA 95703: Alumbrado Público y Señales de Control de Tránsito Vial. 
 -  AEA  95101:  Líneas  Eléctricas  Exteriores  en  General.  Instalaciones  Subterráneas  de  Energía  y 

 Telecomunicaciones. 
 -  AEA 90364: Instalaciones eléctricas en inmuebles. 

 La alimentación será subterránea o aérea, asegurando el correcto funcionamiento y durabilidad. 

 Al  momento  de  la  recepción  de  la  obra,  todas  las  columnas  y  artefactos  deberán  estar  completamente 
 íntegros  y  cumplir  con  las  especificaciones  anteriormente  mencionadas.  Cualquier  faltante  o  pérdida  de 
 elementos por cualquier motivo, deberán ser restituidos por cuenta y cargo de la Contratista. 

 Medición y forma de pago 

 El  presente  ítem  se  medirá  y  pagará  por  unidad  (un),  construido  y  terminado  aprobado  por  la 
 Inspección  al  precio  unitario  de  contrato,  la  provisión,  transporte,  carga  y  descarga,  acopio,  preparación 
 de  superficie  de  apoyo,  encofrados  necesarios,  preparación  y  colocación  de  todos  los  materiales 
 necesarios para la ejecución del presente ítem. 

 7.6 Columnas de iluminación peatonal simple tipo lucciola flow 

 El  presente  sub-ítem  comprende  la  provisión  e  instalación  de  columnas  de  iluminación  peatonales 
 simples,  que  serán  del  tipo  “Lucciola  Flow  de  150W”.  Estarán  dispuestas  en  el  proyecto  según  lo  indica 
 el  plano  correspondiente,  a  verificar  en  obra  según  replanteo  de  senderos  y  aprobación  final  de  la 
 Inspección de Obra. 

 La  colocación  de  las  columnas  nuevas  de  Iluminación  contempla  y  deberán  ser  cotizadas  con  sus 
 respectivos  artefactos  de  iluminación  led  con  sus  drivers  y  fotocélulas  extraíbles.  Contiene  en  cada  una 
 su  térmica,  ventanas  de  inspección,  dispositivos  para  puesta  a  tierra  y  fundación  correspondiente 
 según  el  cálculo  que  debe  hacer  la  Contratista.  Respetando  las  especificaciones  técnicas  de  las 
 luminarias según corresponda y garantizando siempre su óptimo funcionamiento. 

 Las mismas están compuestas por: 

 -  Caño estructural circular de acero de 2,40m de alto. 
 -  Base de aluminio. 
 -  Artefacto led incorporado, tipo cálido de 150w. 
 -  Cuerpo de aluminio tipo farola de 67cm x 57cm. 
 -  Protección  y  difusor  de  artefacto  lumínico  tipo  policarbonato  transparente,  fijado 

 correctamente al cuerpo metálico. 
 -  Pintura en polvo poliéster, color a definir por la Inspección de Obra. 



 BASES:  Se  construirán  dados  de  hormigón  armado  de  calidad  H21  según  cálculo  estructural  y  nivel 
 indicado en planos de proyecto, o según lo indique la Inspección de Obra. 

 Sobre este, se realizará un encofrado de madera, en línea y a plomo. 

 Las  armaduras  de  todos  los  elementos  estructurales  de  Hormigón  Armado  serán  de  Acero  Tipo  III,  de 
 dureza  natural  conformado  superficialmente,  con  una  tensión  de  fluencia  de  4200  kg/cm2  y  una 
 tensión de rotura de 5000 kg/cm2. 

 Las  armaduras  se  colocarán  limpias,  rectas  y  libres  de  óxido.  Se  deberán  respetar  los  recubrimientos  y 
 separaciones  mínimas  reglamentarias  en  todas  ellas.  Podrán  ejecutarse  siempre  que  sean 
 imprescindibles,  empalmes  o  uniones  de  barras,  no  pudiendo  existir  más  de  uno  en  una  misma  sección 
 de  elementos  sometidos  a  tracción  y  ninguno  en  la  de  las  barras,  la  longitud  de  superposición  deberá 
 ser  de  cuarenta  veces  el  diámetro  de  las  mismas.  El  doblado,  ganchos  y  empalmes  se  regirán  por  el 
 REGLAMENTO  C.I.R.S.O.C.  201.  Se  tendrá  el  máximo  cuidado  de  no  aplastar  o  correr  la  posición  de  las 
 armaduras durante el hormigonado. 

 ACLARACIÓN  GENERAL:  Cuando  se  cambian  los  artefactos  de  mercurio  a  led  o  si  el  trabajo  implica  la 
 remoción  de  columnas  viejas  se  deben  guardar  todas  las  partes  /  componentes  /  elementos  y 
 entregarlos a la dirección de obras así puede ser reutilizado en otro lugar del distrito. 

 La  alimentación  será  subterránea  y  se  pretende  que  la  Instalación  eléctrica,  tanto  la  colocación  de 
 nuevas  columnas,  tendidos  y  artefactos  como  así  la  corrección  de  los  existentes,  garanticen  el  buen 
 funcionamiento y conservación en su totalidad. 

 Al  momento  de  la  recepción  de  la  obra,  todas  las  columnas  y  artefactos  deberán  estar  completamente 
 íntegros  y  cumplir  con  las  especificaciones  anteriormente  mencionadas.  Cualquier  faltante  o  pérdida  de 
 elementos por cualquier motivo, deberán ser restituidos por cuenta y cargo de la Contratista. 

 Medición y forma de pago 

 Este  ítem  se  medirá  y  pagará  por  unidad  (un).  Se  considerarán  incluidos  en  los  trabajos,  todos  los 
 gastos  necesarios  para  el  suministro  de  materiales,  mano  de  obra,  equipos,  transporte  de  materiales, 
 puesta  en  obra  y  todos  los  elementos  y  tareas  específicamente  indicados  o  no,  conducentes  a  la 
 perfecta ejecución del ítem. 

 8. PINTURA 

 Incluye  todos  los  trabajos  de  pintura,  estando  a  cargo  del  Contratista  la  provisión  de  andamios, 
 balancines,  silletas,  escaleras,  caballetes,  etc.  Se  deberá  incluir  también  la  limpieza  previa  de  los 
 elementos y otra general al concluir los trabajos. 

 Si  por  deficiencia  en  el  material,  mano  de  obra  o  cualquier  otra  causa,  no  se  satisfagan  las  exigencias  de 
 perfecta  terminación  y  acabado  fijadas  por  la  I.O.,  el  Contratista  tomará  las  previsiones  del  caso  y  dará 
 las  manos  necesarias,  además  de  las  especificadas,  para  lograr  un  acabado  perfecto,  sin  que  esto 
 constituya un trabajo adicional. 



 El  Contratista  deberá  tomar  las  precauciones  necesarias  a  los  efectos  de  no  manchar  otras  estructuras 
 tales  como,  pisos,  revestimientos,  etc.,  pues  en  el  caso  en  que  esto  ocurra,  será  por  su  cuenta  y  cargo  la 
 limpieza y/o reposición de los mismos a sólo juicio de la I.O. 

 Los  trabajos  de  pintura  se  ejecutarán  de  acuerdo  a  las  reglas  del  arte,  debiendo  todos  los  elementos  ser 
 limpiados  prolijamente  y  preparados  en  forma  conveniente  antes  de  recibir  las  sucesivas  manos  de 
 pintura, los defectos que pudieran presentar serán corregidos antes de proceder a pintarlos. 

 Será  condición  indispensable  para  la  aceptación  de  los  trabajos  que  tengan  un  acabado  perfecto,  no 
 admitiendose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc. 

 Los  materiales  a  emplear  serán  de  primera  marca,  Sherwin  Williams,  Alba  o  calidad  superior,  debiendo 
 ser  llevados  a  la  obra  en  sus  envases  originales,  cerrados  y  con  su  sello  de  garantía;  en  todos  los  casos  y 
 sin  excepción  se  deberán  seguir  las  instrucciones  del  fabricante  en  cuanto  a  herramientas  a  utilizar  para 
 aplicar  los  productos,  tiempo  de  secado  entre  manos,  cantidad  de  producto  a  aplicar  por  mano, 
 utilización de diluyentes, etc. 

 8.1 Demarcación de cancha - pintura para cesped natural 

 El  presente  sub-ítem  contempla  todo  tipo  de  material,  mano  de  obra,  maquinaria,  herramientas  y 
 demás recursos necesarios para la correcta demarcación de las canchas de fútbol con césped natural. 

 La  pintura  a  emplear  deberá  ser  apta  césped  natural  color  blanca.  Se  aplicará  de  tal  manera  que  las 
 líneas  queden  perfectamente  rectas,  sin  desbordes  ni  manchas  en  el  resto  del  campo  de  juego.  Solo  se 
 podrá  realizar  este  sub-ítem  cuando  el  área  delimitada  para  la  cancha  se  encuentre  vegetada  con  el 
 césped a la altura que indique el proyecto y/o la I.O. 

 La  demarcación  de  las  canchas  deberá  adaptarse  a  las  dimensiones  de  las  mismas,  cuyo  relevamiento  y 
 posterior  replanteo  quedará  en  manos  de  la  empresa  Contratista.  En  los  casos  donde  las  canchas 
 preexistentes  cumplan  con  las  dimensiones  para  la  práctica  competitiva  del  deporte,  la  demarcación  de 
 las  mismas  deberá  respetar  la  normativa  correspondiente.  Por  otro  lado,  aquellas  canchas  que  no 
 cumplan  con  las  dimensiones  reglamentarias  pasarán  a  ser  consideradas  de  carácter  recreativo  y  no 
 requerirán  una  demarcación  que  respete  la  normativa,  pero  sí  contar  con  todas  las  líneas  y  áreas  que 
 permitan  una  correcta  práctica  del  deporte,  proporcionadas  en  relación  a  la  superficie  disponible.  Todas 
 las líneas tendrán un ancho de 10 centímetros. 

 Medición y forma de pago 

 Este  ítem  se  medirá  y  pagará  por  metro  lineal  (ml)  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  contrato,  estando 
 incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecución del ítem 

 8.2 Pintura blanca vial 

 El  presente  sub-ítem  comprende  las  tareas  de  pintura  de  la  senda  peatonal  en  los  sectores 
 especificados  en  planos  licitatorios.  La  misma  deberá  estar  trazada  con  medidas  reglamentarias  según 
 la  demarcación  horizontal  de  vialidad.  Se  contempla  todo  tipo  de  material,  mano  de  obra,  maquinaria  y 
 demás  recursos  para  ejecutar  una  capa  de  pintura  vial  sobre  la  superficie  de  los  pavimentos  con  el  fin 
 de  demarcar  señales  para  el  movimiento  y/u  ordenamiento  de  vehículos,  cruce  de  peatones  y  toda  otra 



 finalidad  específica  de  señalamiento.  El  ancho  de  la  senda  será  de  3.00  m  de  largo  como  mínimo  y  0.50 
 m  de  ancho  y  una  separación  de  0.50  m  entre  líneas.  La  banda  de  detención  deberá  tener  un  ancho  de 
 0.50  m  y  el  largo  de  la  acera  correspondiente.  Su  color  será  blanco.  La  superficie  donde  se  empleará 
 deberá estar limpia, seca y exenta de polvo. 

 Quedará  a  criterio  de  la  Inspección  de  Obra  solicitar  reparaciones  parciales,  si  esto  fuera  necesario  para 
 poder realizar un pintado correcto y parejo de toda la superficie. 

 Medición y forma de pago 

 Este  ítem  se  medirá  y  pagará  por  metro  cuadrado  (m2).  Se  considerarán  incluidos  en  los  trabajos,  todos 
 los  gastos  necesarios  para  el  suministro  de  materiales,  mano  de  obra,  equipos,  transporte  de 
 materiales,  puesta  en  obra  y  todos  los  elementos  y  tareas  específicamente  indicados  o  no,  conducentes 
 a la perfecta ejecución del ítem. 

 8.3 Puesta en valor de mobiliario de hormigón 

 El  presente  sub-ítem  contempla  la  restauración  del  mobiliario  urbano  existente,  indicado  en  los  planos 
 licitatorios y/o según indicación de la I.O. 

 -  REACONDICIONAMIENTO:  La  Contratista  se  deberá  hacer  cargo  de  fabricar  o  proveer  todo  tipo 
 de elemento faltante para el correcto uso del equipamiento. 

 -  LIMPIEZA  Y  PINTURA:  Se  deberán  limpiar  las  superficies  de  hormigón.  Una  vez  que  la  I.O. 
 apruebe  los  elementos  reacondicionados,  se  podrá  proceder  a  pintar  con  esmalte  sintético  toda 
 la  superficie  hasta  obtener  un  acabado  uniforme.  Los  colores  a  utilizar  y  manos  mínimas  de 
 pintura serán aprobadas por la I.O. 

 Cabe  aclarar  que  la  empresa  Contratista  deberá  proveer  todo  tipo  de  material,  maquinaria,  mano  de 
 obra, y demás recursos para lograr su re-acondicionamiento según las reglas del buen arte. 

 Medición y forma de pago 

 Este  ítem  se  medirá  y  pagará  como  unidad  (u)  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  contrato,  estando 
 incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecución del ítem. 

 8.4 Puesta en valor de equipamiento lúdico grande 

 El presente sub-ítem contempla la restauración del equipamiento lúdico grande existente. 

 -  REACONDICIONAMIENTO:  La  Contratista  se  deberá  hacer  cargo  de  fabricar  o  proveer  todo  tipo 
 de elemento faltante para el correcto uso del equipamiento. 

 -  PINTURA:  Se  deberán  lijar  las  superficies  de  madera/metálicas  que  estén  oxidadas  o  con 
 pinturas  escamadas.  Una  vez  que  la  Inspección  de  Obra  apruebe  los  elementos 
 reacondicionados,  se  podrá  pasar  a  pintar  con  esmalte  sintético  toda  la  superficie  metálica, 
 colores institucionales a definir por la I.O. 

 Cabe  aclarar  que  la  empresa  Contratista  deberá  proveer  todo  tipo  de  material,  maquinaria,  mano  de 
 obra, y demás recursos para lograr su re-acondicionamiento según las reglas del buen arte. 



 Medición y forma de pago 

 Este  ítem  se  medirá  y  pagará  como  unidad  (u)  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  contrato,  estando 
 incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecución del ítem. 

 8.5 Puesta en valor de equipamiento lúdico mediano 

 El presente sub-ítem contempla la restauración del equipamiento lúdico mediano existente. 

 Este  sub-ítem  debe  cumplir  con  las  mismas  especificaciones  técnicas,  medición  y  forma  de  pago  del 
 ítem  “8.4 Puesta en valor de equipamiento lúdico grande”. 

 8.6 Puesta en valor de equipamiento urbano chico 

 El presente sub-ítem contempla la restauración del equipamiento urbano chico existente. 

 -  REACONDICIONAMIENTO:  La  Contratista  se  deberá  hacer  cargo  de  fabricar  o  proveer  todo  tipo 
 de elemento faltante para el correcto uso del equipamiento. 

 -  LIMPIEZA  Y  PINTURA:  Se  deberán  lijar  las  superficies  de  madera/metálicas/hormigón  que 
 estén  oxidadas  o  con  pinturas  escamadas.  Una  vez  que  la  Inspección  de  Obra  apruebe  los 
 elementos  reacondicionados,se  podrá  pasar  a  pintar  toda  la  superficie  con  la  pintura 
 correspondiente a cada materialidad, colores institucionales a definir por la I.O. 

 Cabe  aclarar  que  la  empresa  Contratista  deberá  proveer  todo  tipo  de  material,  maquinaria,  mano  de 
 obra, y demás recursos para lograr su re-acondicionamiento según las reglas del buen arte. 

 Medición y forma de pago 

 Este  ítem  se  medirá  y  pagará  como  unidad  (u)  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  contrato,  estando 
 incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecución del ítem. 

 8.7 Puesta en valor de defensa ferroviaria 

 El  presente  sub-ítem  contempla  la  puesta  en  valor,  restauración  y  acondicionamiento  de  la  defensa 
 ferroviaria  existente  en  el  área  a  intervenir,  indicados  en  los  planos  de  proyecto  y/o  según  instrucciones 
 de la I.O. Incluye, como mínimo, las siguientes tareas: 

 REACONDICIONAMIENTO:  El  Contratista  se  deberá  hacer  cargo  de  fabricar  o  proveer  todo  tipo  de 
 elemento  faltante  para  el  correcto  uso  del  equipamiento.  Se  deberán  limpiar  y  lijar  las  superficies 
 metálicas  que  estén  oxidadas  o  con  pinturas  escamadas.  Se  tendrá  que  eliminar  todo  tipo  de  rebabas  y 
 puntas  que  sean  peligrosas  para  los  usuarios,  de  requerirse  por  la  Inspección  de  Obra,  la  Contratista 
 deberá cortar las piezas y doblar sus bordes. 

 PINTURA:  Una  vez  que  la  I.O.  apruebe  los  elementos  reacondicionados,  se  podrá  proceder  a  pintar  con 
 esmalte  sintético  toda  la  superficie  metálica  o  de  madera  hasta  obtener  un  acabado  uniforme.  Los 
 colores a utilizar y manos mínimas de pintura serán confirmados por la I.O. 

 Cabe  aclarar  que  el  Contratista  deberá  proveer  todo  tipo  de  material,  maquinaria,  mano  de  obra,  y 
 demás recursos para lograr su re-acondicionamiento según las reglas del buen arte. 



 Medición y forma de pago 

 Este  ítem  se  medirá  y  pagará  por  unidad  (un)  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  contrato,  estando 
 incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecución del ítem. 

 8.8 Puesta en valor de puente ferroviario 

 El  presente  sub-ítem  contempla  la  puesta  en  valor,  restauración  y  acondicionamiento  del  puente 
 ferroviario  existente  en  el  área  a  intervenir,  indicados  en  los  planos  de  proyecto  y/o  según  instrucciones 
 de la I.O. 

 Este  sub-ítem  debe  cumplir  con  las  mismas  especificaciones  técnicas,  medición  y  forma  de  pago  del 
 ítem  “8.4 Puesta en valor de equipamiento lúdico grande”. 

 9. EQUIPAMIENTO URBANO 

 9.1 Provisión y colocación de banco recto (150x40) con logo del municipio 

 El  presente  sub-ítem  contempla  la  provisión  y  colocación  de  bancos  premoldeados.  Los  mismos 
 deberán cumplir las siguientes dimensiones: 150 x 40 x 40cm. Cada pieza deberá ser de alma llena. 

 Incluye  las  fundaciones  de  hormigón  armado  necesarias  para  colocar  los  bancos.  Estas  deberán  ser 
 según  cálculos  estructurales  que  deberán  incluirse  en  el  Proyecto  Ejecutivo  a  cargo  de  la  Contratista  y 
 presentarse a la I.O. para su aprobación previo a la ejecución de los trabajos. 

 En  cuanto  a  su  materialidad,  el  elemento  premoldeado  deberá  ser  íntegramente  de  hormigón  con 
 armadura  de  hierro  en  su  interior.  La  misma  será  según  cálculos  estructurales  del  diseño  de  la  pieza  por 
 parte del proveedor que aseguren su durabilidad frente al uso. 

 Su  acabado  será  liso  y  de  aristas  rectas,  sin  rebabas  ni  grietas  o  fisuras,  de  ser  así  la  I.O.  podrá  pedir  su 
 recambio  por  un  banco  en  correcto  estado.  El  color  deberá  ser  uniforme,  sin  marcas  de  óxido  ni 
 coloraciones de distintos fragües de hormigón o por cualquier otra causa física que lo ocasione. 

 No se aceptarán piezas premoldeadas cuya superficie se desgrane o los filos lastimen al usuario. 

 Los  premoldeados  deben  seguir  los  diseños  que  se  especifican  en  los  planos  con  dos 
 particularidades: 

 -  Huecos  en  losa:  Se  deberá  contemplar  el  calado  central  del  hormigón,  con  el  diseño,  la 
 disposición, separaciones y demás dimensiones expresadas en los planos. 

 -  Logo  de  gestión  lateral  rehundido:  En  cada  cara  vertical  del  banco  se  deberá  dejar  grabado  a 
 modo  de  “rehundido”  con  una  profundidad  de  1,50cm  el  logo  oficial  de  la  gestión  a  proveer  por 
 la Inspección de Obra. 

 Cabe  aclarar  que  los  premoldeados  se  deberán  hacer  con  moldería  metálica  diseñada  exclusivamente 
 para dichos modelos oficiales de bancos, respetando los planos que componen la presente licitación. 



 Medición y forma de pago 

 Este  ítem  se  medirá  y  pagará  por  unidad  (u)  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  contrato,  estando 
 incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecución del ítem. 

 9.2 Provisión y colocación de conjunto recto 4 para espacios públicos 

 El  presente  sub-ítem  contempla  la  provisión  y  colocación  de  set  de  mesa  de  hormigón  con  4  bancos. 
 Los mismos deberán cumplir las siguientes dimensiones: 

 -  Mesa: 70 x 70 cm x 85cm de altura. 
 -  Bancos cubo: 40 x 40cm x 45cm de altura. (4 unidades por set). 

 Incluye  las  fundaciones  de  hormigón  armado  necesarias  para  colocar  los  sets.  Estas  deberán  ser  según 
 cálculos  estructurales  que  deberán  incluirse  en  el  Proyecto  Ejecutivo  a  cargo  de  la  Contratista  y 
 presentarse a la I.O. para su aprobación previo a la ejecución de los trabajos. 

 En  cuanto  a  su  materialidad,  cada  elemento  premoldeado  deberá  ser  íntegramente  de  hormigón  con 
 armadura  de  hierro  en  su  interior.  La  misma  será  según  cálculos  estructurales  del  diseño  de  la  pieza  por 
 parte del proveedor que aseguren su durabilidad frente al uso. 

 Su  acabado  será  liso  y  de  aristas  rectas,  sin  rebabas  ni  grietas  o  fisuras,  de  ser  así  se  podrá  pedir  su 
 recambio  por  un  premoldeado  en  correcto  estado.  El  color  deberá  ser  uniforme,  sin  marcas  de  óxido  ni 
 coloraciones de distintos fragües de hormigón o por cualquier otra causa física que lo ocasione. 

 No se aceptarán piezas premoldeadas cuya superficie se desgrane o los filos lastimen al usuario. 

 Los  premoldeados  deben  seguir  los  diseños  que  se  especifican  en  los  planos  con  una 
 particularidad: 

 -  Logo  de  gestión  lateral  rehundido:  En  una  de  las  caras  verticales  del  banco  se  deberá  dejar 
 grabado  a  modo  de  “rehundido”  con  una  profundidad  de  1,50cm  el  logo  oficial  de  la  gestión  a 
 proveer por la Inspección de Obra. 

 Cabe  aclarar  que  los  premoldeados  se  deberán  hacer  con  moldería  metálica  diseñada  exclusivamente 
 para dichos modelos oficiales de bancos, respetando los planos que componen la presente licitación. 

 Medición y forma de pago 

 Este  ítem  se  medirá  y  pagará  por  unidad  (u)  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  contrato,  estando 
 incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecución del ítem. 

 9.3 Provisión y colocación de cesto cilíndrico (premoldeado 45x90) 

 El  presente  sub-ítem  contempla  la  provisión  y  colocación  de  cestos  premoldeados.  Los  mismos  deberán 
 ser cilíndricos y cumplir las siguientes dimensiones: 0.90m de alto x 0.45cm de diámetro. 



 En  cuanto  a  su  materialidad,  el  elemento  premoldeado  deberá  ser  íntegramente  de  hormigón  con 
 armadura  de  hierro  en  su  interior.  La  misma  será  según  cálculos  estructurales  del  diseño  de  la  pieza  por 
 parte del proveedor que aseguren su durabilidad frente al uso. 

 Su  acabado  será  liso  y  de  aristas  rectas,  sin  rebabas  ni  grietas  o  fisuras,  de  ser  así  se  podrá  pedir  su 
 recambio  por  un  premoldeado  en  correcto  estado.  El  color  deberá  ser  uniforme,  sin  marcas  de  óxido  ni 
 coloraciones de distintos fragües de hormigón o por cualquier otra causa física que lo ocasione. 

 No se aceptarán piezas premoldeadas cuya superficie se desgrane o los filos lastimen al usuario. 

 Cada  cesto  deberá  contar  con  un  accesorio  tipo  aro  metálico  superior  para  fijar  la  bolsa  de  residuos  a 
 contener,  así  como  también  con  un  pase  en  la  parte  inferior  de  alguna  de  las  caras  verticales  del  mismo 
 lo  suficientemente  grande  como  para  permitir  tanto  el  desagüe  de  líquidos  como  la  limpieza  de  sólidos 
 que puedan encontrarse en el fondo del cilindro de hormigón. 

 Medición y forma de pago 

 Este  ítem  se  medirá  y  pagará  por  unidad  (u)  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  contrato,  estando 
 incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecución del ítem. 

 9.4 Provisión y colocación de bolardos de madera 

 El  presente  sub-ítem  comprende  la  provisión  y  colocación  de  bolardos  de  madera  de  sección  circular 
 con  sus  respectivas  fundaciones  en  hormigón.  Los  mismos  tendrán  como  principal  función  la  de  actuar 
 como  elementos  de  contención  y  seguridad  para  los  peatones  que  circulan  por  las  veredas  en  distintos 
 puntos  geográficos  de  la  intervención  donde  la  Inspección  de  Obra  los  considere  necesarios.  Tanto  la 
 ubicación  como  las  dimensiones,  forma  y  especificaciones  técnicas  quedan  detalladas  en  la 
 documentación gráfica correspondiente. Deberán respetar una separación mínima a cordón de 60cm. 

 Los  bolardos  deberán  ser  fabricados  a  partir  de  postes  de  madera  uniformes,  con  un  diámetro 
 aproximado  de  25  cm  y  una  altura  total  sobre  el  nivel  de  piso  terminado  de  40  cm.  La  terminación  será 
 en  barniz  resistente  a  rayos  UV  y  agua,  y  pintura  correspondiente  de  color  a  definir  por  la  Inspección  de 
 Obra. 

 Incluye  las  fundaciones  de  hormigón  armado  necesarias  para  colocar  los  bolardos.  El  vínculo 
 químico/mecánico  entre  el  bolardo  de  madera  y  las  bases  individuales  de  hormigón  según  cálculo, 
 deberá  ser  propuesto  por  la  empresa  constructora  y  antes  de  su  ejecución  se  tendrá  que  aprobar  por  la 
 Inspección  de  Obra.  Si  se  utiliza  un  elemento  de  anclaje  metálico,  el  mismo  deberá  tener  una  protección 
 antióxido por galvanizado por inmersión en caliente. 

 Medición y forma de pago 

 Este  ítem  se  medirá  y  pagará  por  unidad  (u)  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  contrato,  estando 
 incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecución del ítem. 

 9.5 Contenedor de residuos comunitario 

 El  presente  sub-ítem  contempla  la  provisión  y  montaje  en  obra  de  contenedores  de  residuos 
 comunitarios  de  hierro,  calidad  Style  Steel  o  superior.  Ubicados  en  dos  puntos  estratégicos  sobre  el 



 borde  de  la  calle  Coronel  Lucero,  indicados  en  planos  licitatorios,  y  diseñados  para  promover  una 
 adecuada gestión de residuos. 

 La  Contratista  deberá  contemplar  todo  tipo  de  material,  mano  de  obra,  maquinaria  y  demás  recursos 
 necesarios  para  la  correcta  ejecución  de  la  fijación  química/mecánica  de  los  contenedores  a  la  base  de 
 hormigón  armado  de  1,24m  x  2,25m  considerada  en  los  ítems  “3.1  Excavación  y  nivelación  manual”  y  “6.1 
 Solado  de  hormigón  peinado”  .  Para  esto  la  Contratista  deberá  presentar  una  propuesta  según  cálculo  y 
 acorde  a  los  instructivos  del  fabricante,  ante  la  Inspección  de  Obra,  para  ser  aprobada  previo  a  la 
 ejecución de la tarea. 

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTENEDORES: 

 ●  Dimensiones  generales:  50cm  de  ancho,  70cm  de  largo,  65cm  de  alto  y  80cm  de  altura  total 
 (considerando  sus  patas).  Estas  dimensiones  posibilitan  una  capacidad  de  volumen  aproximada 
 de 180 L de residuos. 

 ●  Patas: 4 patas de soporte de 1” y 15cm de altura soldadas al cuerpo del contenedor. 
 ●  Estructura  y  cerramiento:  estructura  maciza  de  1”  con  malla  de  hierro  de  distribución  romboidal 

 que  permite  la  ventilación  y  evita  la  acumulación  de  olores.  La  malla  deberá  estar 
 correctamente fijada a la estructura descrita y acabada con la misma terminación. 

 ●  Tapa: apertura tipo bisagra y estructura de 1” con bastidores y malla de hierro. 
 ●  Terminación:  cubrir  toda  la  superficie  de  las  piezas  con  pintura  antioxidante  de  color  a  definir 

 por la Inspección de Obra. 

 Todas  las  dimensiones  y  espesores  finales  quedan  sujetos  a  las  modificaciones  que  sean  necesarias  por 
 el fabricante. 

 Medición y forma de pago 

 Este  ítem  se  medirá  y  pagará  por  unidad  (u)  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  contrato,  estando 
 incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecución del ítem. 

 10. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 

 10.1 Reacondicionamiento de arcos existentes 

 El presente sub-ítem contempla la restauración y reubicación de los arcos de fútbol existentes. 

 -  RETIRO  Y  COLOCACIÓN:  La  Contratista  deberá  colocar  los  arcos  de  fútbol  existentes  en  los 
 nuevos  puntos  geográficos  que  indique  la  Inspección  de  Obra.  Su  fijación  será  mediante  bases 
 de  hormigón  in  situ  dimensionadas  según  cálculo  estructural  presentado  por  proyecto 
 ejecutivo.  El  vínculo  químico/mecánico  entre  la  estructura  metálica  y  las  bases  de  hormigón  lo 
 deberá  proponer  la  Contratista  y  antes  de  su  ejecución  deberá  contar  con  la  aprobación  de  la 
 Inspección de Obra. Cada parante metálico deberá tener su correspondiente fundación. 

 -  REACONDICIONAMIENTO:  Se  deberán  lijar  las  superficies  metálicas  que  estén  oxidadas  o  con 
 pinturas  escamadas.  Una  vez  que  la  Inspección  de  Obra  apruebe  los  elementos 
 reacondicionados,  se  podrá  pasar  a  pintar  con  esmalte  sintético  toda  la  superficie  metálica.  El 



 reacondicionamiento  incluye  la  provisión  y  colocación  de  redes  para  cada  arco,  las  mismas 
 serán de polietileno grosor 2.5mm con tratamiento UV y nudo a máquina. 

 Cabe  aclarar  que  la  empresa  Contratista  deberá  proveer  todo  tipo  de  material,  maquinaria,  mano  de 
 obra,  y  demás  recursos  para  lograr  la  correcta  colocación  de  los  arcos  y  su  re-acondicionamiento  según 
 las  reglas  del  buen  arte.  Su  emplazamiento  final  será  según  indican  los  planos  que  componen  la 
 presente licitación y/o según indicación de la I.O. 

 Los  arcos  no  pueden  cambiar  de  dimensión,  de  ser  necesario  se  deberán  diseñar  y  colocar  empalmes  o 
 acoples metálicos aprobados por la Inspección de Obra. 

 Medición y forma de pago 

 Este  ítem  se  medirá  y  pagará  por  unidad  (u)  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  contrato,  estando 
 incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecución del ítem. 

 10.2 Provisión y colocación de cerco olímpico en cancha existente 

 El  presente  sub-ítem  contempla  la  instalación  de  un  nuevo  cerco  en  el  perímetro  de  las  canchas 
 existentes  con  una  abertura  de  3m  a  uno  de  los  lados  largos,  como  se  indica  en  los  planos  de  proyecto 
 y/o según instrucciones de la I.O, garantizando su funcionalidad y seguridad. 

 Se deberá instalar un cerco perimetral tipo olímpico que siga con las siguientes especificaciones: 

 -  Postes  de  acero  galvanizado  con  una  altura  de  3,00m  y  un  diámetro  de  60mm.  Las  medidas 
 son  estimativas  y  deberán  ser  definidas  por  la  Inspección  de  Obra.  El  espaciado  entre  postes  no 
 puede  ser  mayor  a  3,00m.  Su  terminación  será  de  pintura  esmalte  sintético,  con  color  a  definir 
 por la Inspección de Obra. 

 -  Malla  romboidal  de  acero  galvanizado,  con  dimensiones  de  rombo  de  50mm  x  50mm,  fijada  a 
 los postes mediante grampas de acero, asegurando que quede tensa. 

 -  Anclajes  de  acero,  diseñados  para  resistir  distintas  condiciones  climáticas  y  el  impacto  de  la 
 malla. 

 Antes  del  inicio  de  los  trabajos,  el  Contratista  presentará  para  aprobación  de  la  I.O.  un  esquema  con  la 
 disposición  del  cerco  perimetral  debiendo  éste  tener  en  cuenta  las  circulaciones  habituales  de  los 
 vecinos del sector. 

 Medición y forma de pago 

 Este  ítem  se  medirá  y  pagará  por  metro  lineal  (ml).  Se  considerarán  incluidos  en  los  trabajos,  todos  los 
 gastos  necesarios  para  el  suministro  de  materiales,  mano  de  obra,  equipos,  transporte  de  materiales, 
 puesta  en  obra  y  todos  los  elementos  y  tareas  específicamente  indicados  o  no,  conducentes  a  la 
 perfecta ejecución del ítem. 

 10.3 Provisión y colocación de red de fútbol tenis 



 El  presente  sub-ítem  comprende  la  colocación  de  red  de  fútbol  tenis  de  3.30m  x  0.90m  con  las 
 siguientes características: 

 -  Caño Principal: 2 pulgadas x 2 mm. 
 -  Caño secundario 1 1/2" pulgadas. 
 -  Chapas  metálicas  cortadas  y  poliperforadas  mediante  tecnología  láser.  Diseño  a  definir  por  la 

 Inspección de obra. 
 -  Discos  para  amurado  a  hormigón  con  bulonería  anti-vandálica  con  protección  de  tapas 

 plásticas. 
 -  Tapas de plástico inyectado para terminación de caño. 
 -  Anti óxido y pintura de tipo esmalte sintético con color a definir por la Inspección de Obra. 

 Correrá  por  cuenta  de  la  Contratista  amurar  la  pieza,  según  instructivos  del  fabricante,  según  la 
 aprobación y ubicación que imparta la Inspección de Obra dentro del área de intervención de la obra. 

 La  Contratista  deberá  proveer  todo  tipo  de  material,  mano  de  obra,  maquinaria  y  demás  recursos  para 
 poder realizar la tarea en su totalidad siguiendo las reglas del buen arte. 

 Medición y forma de pago 

 El  presente  sub-ítem  se  medirá  y  pagará  por  unidad  (u).  Se  considerarán  incluidos  en  los  trabajos,  todos 
 los  gastos  necesarios  para  el  suministro  de  materiales,  mano  de  obra,  equipos,  transporte  de 
 materiales,  puesta  en  obra  y  todos  los  elementos  y  tareas  específicamente  indicados  o  no,  conducentes 
 a la perfecta ejecución del ítem. 

 11. PARQUIZACIÓN 

 11.1 Provisión y colocación de sustrato fértil 

 El  presente  ítem  contempla  la  provisión  y  colocación  de  tierra  negra  fértil  en  el  área  a  ejecutar,  cuya 
 disposición se encuentra definida en planos licitatorios adjuntos. 

 El  sector  a  intervenir  deberá  estar  despejado  de  materiales,  residuos,  cascotes,  papeles,  film  y  demás 
 elementos  que  contaminen  y  entorpezcan  el  crecimiento  de  la  vegetación  en  el  espacio  en  cuestión.  Se 
 colocará  la  tierra  negra  fértil  en  las  áreas,  y  deberá  ser  apisonada  de  manera  que  quede  correctamente 
 nivelada y terraplenada en los sitios en donde fuera necesario. 

 Cabe  aclarar  que  la  tierra  a  colocar  tiene  la  función  estrictamente  de  sustrato  fértil,  listo  para  sembrar 
 las  semillas  de  césped,  arbustos  y  árboles,  si  la  Inspección  de  Obra  considera  que  la  tierra  no  es  la 
 indicada para su fin puede pedir su remoción y nuevo vuelco. 

 Medición y forma de pago 

 Este  ítem  se  medirá  por  metros  cúbicos  (m3).  El  mismo  se  pagará  al  precio  establecido  en  el  contrato, 
 estando  incluidos  los  materiales,  mano  de  obra  y  toda  aquella  tarea  necesaria  para  la  correcta  ejecución 
 del ítem. 

 11.2 Provisión y siembra de cesped para canchas 



 El  presente  sub-ítem  contempla  la  provisión  y  colocación  de  semillas  mixtas  tipo  “Campos  deportivos 
 Picasso”.  La  Contratista  deberá  brindar  todo  tipo  de  material,  mano  de  obra,  maquinaria  y  demás 
 recursos  necesarios  para  el  correcto  crecimiento  del  césped  solicitado  para  uso  deportivo.  Se 
 considerará  finalizada  la  tarea  cuando  el  campo  de  juego  se  encuentre  totalmente  cubierto  de  césped 
 con la altura que indique la Inspección de Obra. 

 METODOLOGÍA DE SIEMBRA: 

 -  Se despejará el terreno de todo tipo de malezas, escombros y residuos. 
 -  Se punteará la tierra, con 10 cm de profundidad hasta dejar el terreno bien refinado. 
 -  Se  rellenará  (de  ser  necesario)  con  sustrato  fértil  todo  sector  que  se  encuentre  deprimido  o  con 

 “huellas” de uso. 
 -  Se  preparará  el  suelo  con  fertilizante  con  1,5  kg/100mts2  de  fosfato  diamónico  hasta  3  días 

 antes de la siembra. 
 -  Una  vez  fertilizado,  se  deberá  sembrar  la  semilla  en  relación  a  5  kg/100m2  esparcida  de  forma 

 pareja  y  uniforme.  Para  que  se  incorpore  la  semilla  en  suelo  sin  profundizar,  se  deberá  rastrillar 
 o cubrir con tierra fina y arena. 

 -  Desde  la  siembra,  no  se  podrá  pisar  de  manera  intensa  el  terreno,  y  se  deberá  mantener  con 
 riego  fino  todos  los  días  hasta  que  germine  a  los  10/15  días,  sin  generar  charcos  de  agua  y 
 alternando con días de lluvia. 

 -  Por último se deberá cortar el césped por primera vez cuando se alcance la altura de un puño. 

 La  Inspección  de  Obra  tiene  la  facultad  de  pedir  el  cambio  de  panes/semillas,  o  la  resiembra  si  el  césped 
 no crece correctamente. 

 Al  finalizar  la  obra,  los  sectores  a  colocar  semillas  deben  entregarse  con  césped  ya  crecido  en  su 
 totalidad, de no ser así se solicitará más cantidad de siembra de semillas. 

 De  ser  necesario  se  podrá  solicitar  a  la  Contratista  la  colocación  de  vallas  o  cintas  de  seguridad  para  la 
 protección del césped y/o semillas para su correcto crecimiento. 

 Se  deberá  realizar  la  conservación  por  parte  de  la  Contratista  de  acuerdo  a  lo  que  indique  la  Inspección 
 de Obra. 

 Medición y forma de pago 

 Este  ítem  se  medirá  y  pagará  por  metro  cuadrado  (m2)  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  contrato, 
 estando incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecución del ítem. 

 11.3 Provisión y colocación de semillas en parques y plazas 

 El  presente  sub-ítem  contempla  la  provisión  y  colocación  de  semillas  para  césped.  La  Contratista 
 deberá  brindar  todo  tipo  de  material,  mano  de  obra,  maquinaria  y  demás  recursos  necesarios  para  el 
 correcto  crecimiento  del  césped  solicitado  para  alto  tránsito.  Se  considerará  finalizada  la  tarea  cuando  el 
 área  de  intervención  computada  se  encuentre  totalmente  cubierta  de  césped  con  la  altura  que  indique 
 la Inspección de Obra. 

 METODOLOGÍA DE SIEMBRA: 



 -  Se despejará el terreno de todo tipo de malezas, escombros y residuos. 
 -  Se punteará la tierra, con 10 cm de profundidad hasta dejar el terreno bien refinado. 
 -  Se  rellenará  (de  ser  necesario)  con  sustrato  fértil  todo  sector  que  se  encuentre  deprimido  o  con 

 “huellas” de uso. 
 -  Se  preparará  el  suelo  con  fertilizante  con  1,5  kg/100m2  de  fosfato  diamónico  hasta  3  días  antes 

 de la siembra. 
 -  Una  vez  fertilizado,  se  deberá  sembrar  la  semilla  “tipo  7  variedades”  en  relación  a  5  kg/100mts2 

 esparcida  de  forma  pareja  y  uniforme;  (Para  que  se  incorpore  la  semilla  en  suelo  sin 
 profundizar, se deberá rastrillar o cubrir con tierra fina y arena). 

 -  Desde  la  siembra,  no  se  podrá  pisar  de  manera  intensa  el  terreno,  y  se  deberá  mantener  con 
 riego  fino  todos  los  días  hasta  que  germine  a  los  10/15  días,  sin  generar  charcos  de  agua  y 
 alternando con días de lluvia. 

 -  Por último se deberá cortar el césped por primera vez cuando se alcance la altura de un puño. 

 La  Inspección  de  obra  tiene  la  facultad  de  pedir  el  cambio  de  panes/semillas,  o  la  resiembra  si  el  césped 
 no crece correctamente. 

 Al  finalizar  la  obra,  los  sectores  a  colocar  semillas  deben  entregarse  con  césped  ya  crecido  en  su 
 totalidad, de no ser así se solicitará cubrir la superficie faltante con panes. 

 De  ser  necesario  se  podrá  solicitar  a  la  Contratista  la  colocación  de  vallas  o  cintas  de  seguridad  para  la 
 protección del césped y/o semillas para su correcto crecimiento. 

 Se  deberá  realizar  la  conservación  por  parte  de  la  Contratista  de  acuerdo  a  lo  que  indique  la  Inspección 
 de Obra. 

 Particularmente,  la  siembra  de  este  tipo  de  césped  se  realizará  en  las  áreas  de  juegos  infantiles 
 existentes  con  el  objetivo  de  reverdecer  dichos  sectores,  los  mismos  se  encuentran  indicados  en  los 
 planos licitatorios. 

 Medición y forma de pago 

 Este  ítem  se  medirá  y  pagará  por  metro  cuadrado  (m2)  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  contrato, 
 estando incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecución del ítem. 

 11.4 Provisión y colocación de árbol tipo Lapacho (Handroanthus impetiginosus) - 10 litros 

 El  presente  sub-ítem  comprende  la  provisión  y  colocación  de  árboles  caducifolios  de  gran  tamaño,  y  de 
 rápido  crecimiento.  Las  especies  serán  solicitadas  por  la  Inspección  de  Obra  y  deberán  tener  muy  buena 
 adaptación  a  las  condiciones  ambientales  a  las  que  quedarán  expuestos.  Preferentemente:  Lapacho 
 rosado (  Handroanthus impetiginosus). 

 LAPACHO:  Árbol  que  alcanza  una  altura  de  10  a  15  metros,  pudiendo  llegar  a  los  30  metros.  Su  tronco 
 es  robusto  y  puede  medir  de  6  a  12  metros  de  alto,  con  un  grosor  de  50  a  90  centímetros.  La  copa  suele 
 ser  amplia  y  redondeada,  proporcionando  una  buena  sombra.  Alto  valor  ornamental  por  su  floración 
 rosada y follaje tupido. 



 Los  ejemplares  deberán  llegar  a  obra  en  envases  mínimo  de  10  litros,  con  al  menos  3m  de  alto  y  follaje 
 tupido,  quedando  a  disposición  de  la  Inspección  de  Obra  el  requerimiento  de  reposición  de  árboles  por 
 falta de cumplimiento de cualquiera de las solicitudes técnicas descritas. 

 Criterios de plantado 

 Los  árboles  seleccionados  deberán  alcanzar  como  mínimo  los  3  metros  de  altura,  y  tendrán  que  ser 
 sanos,  sin  pestes  ni  ramas  secas.  Se  recibirán  en  obra  a  raíz  desnuda  con  pan  de  tierra,  sin  que  esto 
 afecte el estado vital de la planta. 

 Se  deben  suministrar  plantas  sanas,  vigorosas,  cultivadas  en  viveros  reconocidos  de  acuerdo  con  las 
 buenas  prácticas  hortícolas  y  deberán  estar  libres  de  malezas,  enfermedades,  insectos,  lesiones, 
 abrasiones o desfiguraciones. La ramificación debe ser abierta, ascendente y recto de fuste alto. 

 Su  emplazamiento  deberá  ser  sobre  suelo  blando,  permeable,  bien  abonado  y  no  calcáreo,  libre  de 
 escombro  o  restos  de  obra.  En  caso  de  ser  necesario,  se  colocarán  con  tutores  a  juicio  de  la  Inspección 
 de Obra para evitar el daño por corrientes de viento. 

 Se  colocarán  de  acuerdo  a  la  sectorización  establecida  en  los  planos,  verificados  por  replanteo  y  con  la 
 previa  aprobación  de  la  I.O.  Serán  rellenados  con  tierra  fértil  hasta  el  nivel  de  la  enmienda  para  la 
 colocación de césped posterior. 

 Se  deberá  garantizar  el  mantenimiento  contra  defectos  que  incluyen  la  muerte  y  crecimiento 
 inadecuado,  la  calidad  de  todas  las  plantas  durante  un  período  de  6  meses,  contados  a  partir  de  la 
 aceptación final de los trabajos. 

 Mantenimiento 

 Los  trabajos  de  mantenimiento  necesarios  para  el  buen  desarrollo  de  las  plantas,  que  se  iniciarán 
 inmediatamente después de la plantación y hasta la recepción de la obra por parte del municipio. 

 A cumplir por la Contratista: 

 a.  La  plantación  será  regada  con  la  frecuencia  e  intensidad  necesarias  para  mantener  el  suelo  húmedo, 
 de acuerdo a las indicaciones de la Inspección de Obra. 

 b.  Todas  las  áreas  verdes  dentro  de  los  límites  de  la  obra  deberán  ser  desmalezadas  regularmente  cada 
 15 días de manera manual, sin aplicación de herbicidas. 

 c.  Se  realizarán  los  tratamientos  preventivos  contra  hormigas  y  otras  plagas  o  enfermedades, 
 debiéndose  detectar  cualquier  enfermedad  y  proceder  a  su  inmediato  combate.  En  el  caso  de  hormigas, 
 se deberán implementar las pulverizaciones a cargo de la Contratista. 

 d.  Mantener  la  protección  durante  los  períodos  de  plantación  y  mantenimiento.  Tratar,  reparar  o 
 reemplazar los materiales dañados a causa de los trabajos de plantación. 

 e. Protección sanitaria: Deberá realizarse protección sanitaria de los siguientes agentes: 

 -  Insectos cada vez que se detecten y que constituyan perjuicio cierto. 



 -  Hongos  y  bacterias  en  forma  preventiva  y  con  ritmo  estacional,  tipo  Cercobin  o  similar  para 
 hongos  y  tipo  Agromicina  o  similar  para  bacterias.  Deberá  presentarse  a  la  Inspección  de  Obra, 
 previamente  a  los  tratamientos,  el  método,  equipo,  plaguicida  y  dosis.  No  deberán  usarse 
 plaguicidas de clases A y B; sólo se usarán los de clases C y D (mediana y levemente tóxicos). 

 Inspección y aceptación de los trabajos 

 Una  vez  finalizados  los  trabajos,  incluido  el  mantenimiento,  la  Inspección  de  Obra  llevará  a  cabo  una 
 inspección  para  determinar  la  aceptabilidad.  La  aceptación  de  los  trabajos  sólo  podrá  ser  considerada 
 cuando  se  cumpla  con  la  limpieza  total  de  materiales  sobrantes  (sustratos  y  material  vegetal),  desechos 
 plásticos  como  envases  o  de  cualquier  otro  tipo,  escombros,  montículos  de  tierra,  elementos, 
 herramientas  y/o  maquinaria  de  trabajo,  material  sobrante  de  las  podas  y  extracciones,  y  cualquier  otro 
 elemento o material que por observación de la Inspección de Obra se considere pertinente. 

 Medición y forma de pago 

 Este  ítem  se  medirá  por  unidad  (u)  de  ejemplar  colocado,  con  sus  correspondientes  tutores, 
 tratamientos  fitosanitarios  y  riego.  El  mismo  se  pagará  al  precio  establecido  en  el  contrato,  estando 
 incluidos  los  materiales,  mano  de  obra  y  toda  aquella  tarea  necesaria  para  la  correcta  ejecución  del 
 ítem. 

 11.5 Provisión y colocación de Árbol tipo Timbó (Enterolobium contortisiliquum) - 10 litros 

 El  presente  sub-ítem  comprende  la  provisión  y  colocación  de  árboles  caducifolios  de  gran  tamaño,  y  de 
 rápido  crecimiento.  Las  especies  serán  solicitadas  por  la  Inspección  de  Obra  y  deberán  tener  muy  buena 
 adaptación  a  las  condiciones  ambientales  a  las  que  quedarán  expuestos.  Preferentemente:  Árbol  tipo 
 Timbó (Enterolobium contortisiliquum). 

 TIMBÓ:  Árbol  que  alcanza  una  altura  de  15  a  25  metros,  pudiendo  llegar  hasta  30  metros  en  condiciones 
 óptimas.  Su  tronco  es  recto  y  robusto,  mide  de  8  a  15  metros  de  alto,  con  un  diámetro  de  50  a  100 
 centímetros.  La  copa  tiene  una  forma  amplia  y  redondeada,  proporcionando  una  buena  sombra.  Alto 
 valor ornamental por su follaje. De floración discreta. 

 Los  ejemplares  deberán  llegar  a  obra  en  envases  mínimo  de  10  litros,  con  al  menos  3m  de  alto  y  follaje 
 tupido,  quedando  a  disposición  de  la  Inspección  de  Obra  el  requerimiento  de  reposición  de  árboles  por 
 falta de cumplimiento de cualquiera de las dos solicitudes técnicas descritas. 

 Criterios de plantado 

 Los  árboles  seleccionados  deberán  alcanzar  como  mínimo  los  3  metros  de  altura,  y  tendrán  que  ser 
 sanos,  sin  pestes  ni  ramas  secas.  Se  recibirán  en  obra  a  raíz  desnuda  con  pan  de  tierra,  sin  que  esto 
 afecte el estado vital de la planta. 

 Se  deben  suministrar  plantas  sanas,  vigorosas,  cultivadas  en  viveros  reconocidos  de  acuerdo  con  las 
 buenas  prácticas  hortícolas  y  deberán  estar  libres  de  malezas,  enfermedades,  insectos,  lesiones, 
 abrasiones o desfiguraciones. La ramificación debe ser abierta, ascendente y recto de fuste alto. 



 Su  emplazamiento  deberá  ser  sobre  suelo  blando,  permeable,  bien  abonado  y  no  calcáreo,  libre  de 
 escombro  o  restos  de  obra.  En  caso  de  ser  necesario,  se  colocarán  con  tutores  a  juicio  de  la  Inspección 
 de Obra para evitar el daño por corrientes de viento. 

 Se  colocarán  de  acuerdo  a  la  sectorización  establecida  en  los  planos,  con  la  previa  aprobación  de  la  I.O  y 
 serán rellenados con tierra fértil hasta el nivel de la enmienda para la colocación de césped posterior. 

 Se  deberá  garantizar  contra  defectos  que  incluyen  la  muerte  y  crecimiento  inadecuado,  la  calidad  de 
 todas  las  plantas  durante  un  período  de  6  meses,  contados  a  partir  de  la  aceptación  final  de  los 
 trabajos. 

 Mantenimiento 

 Los  trabajos  de  mantenimiento  necesarios  para  el  buen  desarrollo  de  las  plantas,  que  se  iniciarán 
 inmediatamente después de la plantación y hasta la recepción de la obra por parte del municipio. 

 A cumplir por la Contratista: 

 a.  La  plantación  será  regada  con  la  frecuencia  e  intensidad  necesarias  para  mantener  el  suelo  húmedo, 
 de acuerdo a las indicaciones de la Inspección de Obra. 

 b.  Todas  las  áreas  verdes  dentro  de  los  límites  de  la  obra  deberán  ser  desmalezadas  regularmente  cada 
 15 días de manera manual, sin aplicación de herbicidas. 

 c.  Se  realizarán  los  tratamientos  preventivos  contra  hormigas  y  otras  plagas  o  enfermedades, 
 debiéndose  detectar  cualquier  enfermedad  y  proceder  a  su  inmediato  combate.  En  el  caso  de  hormigas, 
 se deberán implementar las pulverizaciones a cargo de la Contratista. 

 d.  Mantener  la  protección  durante  los  períodos  de  plantación  y  mantenimiento.  Tratar,  reparar  o 
 reemplazar los materiales dañados a causa de los trabajos de plantación. 

 e. Protección sanitaria: Deberá realizarse protección sanitaria de los siguientes agentes: 

 -  Insectos cada vez que se detecten y que constituyan perjuicio cierto. 
 -  Hongos  y  bacterias  en  forma  preventiva  y  con  ritmo  estacional,  tipo  Cercobin  o  similar  para 

 hongos  y  tipo  Agromicina  o  similar  para  bacterias.  Deberá  presentarse  a  la  Inspección  de  Obra, 
 previamente  a  los  tratamientos,  el  método,  equipo,  plaguicida  y  dosis.  No  deberán  usarse 
 plaguicidas de clases A y B; sólo se usarán los de clases C y D (mediana y levemente tóxicos). 

 Inspección y aceptación de los trabajos 

 Una  vez  finalizados  los  trabajos,  incluido  el  mantenimiento,  la  Inspección  de  Obra  llevará  a  cabo  una 
 inspección  para  determinar  la  aceptabilidad.  La  aceptación  de  los  trabajos  sólo  podrá  ser  considerada 
 cuando  se  cumpla  con  la  limpieza  total  de  materiales  sobrantes  (sustratos  y  material  vegetal),  desechos 
 plásticos  como  envases  o  de  cualquier  otro  tipo,  escombros,  montículos  de  tierra,  elementos, 
 herramientas  y/o  maquinaria  de  trabajo,  material  sobrante  de  las  podas  y  extracciones,  y  cualquier  otro 
 elemento o material que por observación de la Inspección de Obra se considere pertinente. 

 Medición y forma de pago 



 Este  ítem  se  medirá  por  unidad  (u)  de  ejemplar  colocado,  con  sus  correspondientes  tutores, 
 tratamientos  fitosanitarios  y  riego.  El  mismo  se  pagará  al  precio  establecido  en  el  contrato,  estando 
 incluidos  los  materiales,  mano  de  obra  y  toda  aquella  tarea  necesaria  para  la  correcta  ejecución  del 
 ítem. 

 11.6 Provisión y colocación de arbustos 

 El  presente  sub-ítem  comprende  la  provisión  y  colocación  de  arbustos  (preferentemente:  tipo  stipa, 
 lantana  y  plumerillo  blanco,  a  confirmar  por  la  Inspección  de  Obra).  Cada  metro  cuadrado  a  parquizar 
 deberá  estar  cubierto  con  una  cantidad  de  4  (cuatro)  arbustos,  sembrados  en  forma  de  tresbolillo, 
 disposición  que  deberá  ser  presentada  a  la  I.O.  para  su  aprobación  previo  a  la  ejecución  de  tareas.  Los 
 arbustos  a  colocar  deberán  presentar  un  grado  de  crecimiento  y  desarrollo  avanzado,  siendo  de  10  lts  o 
 más,  con  una  altura  de  por  lo  menos  40  cm.  De  no  conseguirse,  se  deberán  colocar  la  cantidad  de 
 plantines necesarios para cubrir la superficie en el momento que se entregue la obra. 

 Deberán  ser  arbustos  semi  perenne  de  gran  rusticidad  de  color  de  flores  y  deberá  tener  muy  buena 
 adaptación  a  las  condiciones  ambientales  a  la  que  esté  expuesta.  Su  emplazamiento  deberá  ser  sobre 
 un suelo blando, permeable, bien abonado y no calcáreo. 

 En caso de ser necesario, se colocarán con tutores para no perder verticalidad en su emplazamiento. 

 Se  deberá  garantizar  contra  defectos  que  incluyen  la  muerte  y  crecimiento  inadecuado,  la  calidad  de 
 todas  las  plantas  durante  un  período  de  6  meses,  contados  a  partir  de  la  aceptación  final  de  los 
 trabajos. 

 Mantenimiento 

 Los  trabajos  de  mantenimiento  necesarios  para  el  buen  desarrollo  de  las  plantas,  que  se  iniciarán 
 inmediatamente después de la plantación y hasta la recepción de la obra por parte del municipio. 

 A cumplir por la Contratista: 

 a.  La  plantación  será  regada  con  la  frecuencia  e  intensidad  necesarias  para  mantener  el  suelo  húmedo, 
 de acuerdo a las indicaciones de la Inspección de Obra. 

 b.  Todas  las  áreas  verdes  dentro  de  los  límites  de  la  obra  deberán  ser  desmalezadas  regularmente  cada 
 15 días de manera manual, sin aplicación de herbicidas. 

 c.  Se  realizarán  los  tratamientos  preventivos  contra  hormigas  y  otras  plagas  o  enfermedades, 
 debiéndose  detectar  cualquier  enfermedad  y  proceder  a  su  inmediato  combate.  En  el  caso  de  hormigas, 
 se deberán implementar las pulverizaciones a cargo de la Contratista. 

 d.  Mantener  la  protección  durante  los  períodos  de  plantación  y  mantenimiento.  Tratar,  reparar  o 
 reemplazar los materiales dañados a causa de los trabajos de plantación. 

 e. Protección sanitaria: Deberá realizarse protección sanitaria de los siguientes agentes: 

 -  Insectos cada vez que se detecten y que constituyan perjuicio cierto. 



 -  Hongos  y  bacterias  en  forma  preventiva  y  con  ritmo  estacional,  tipo  Cercobin  o  similar  para 
 hongos  y  tipo  Agromicina  o  similar  para  bacterias.  Deberá  presentarse  a  la  Inspección  de  Obra, 
 previamente  a  los  tratamientos,  el  método,  equipo,  plaguicida  y  dosis.  No  deberán  usarse 
 plaguicidas de clases A y B; sólo se usarán los de clases C y D (mediana y levemente tóxicos). 

 Inspección y aceptación de los trabajos 

 Una  vez  finalizados  los  trabajos,  incluido  el  mantenimiento,  la  Inspección  de  Obra  llevará  a  cabo  una 
 inspección  para  determinar  la  aceptabilidad.  La  aceptación  de  los  trabajos  sólo  podrá  ser  considerada 
 cuando  se  cumpla  con  la  limpieza  total  de  materiales  sobrantes  (sustratos  y  material  vegetal),  desechos 
 plásticos  como  envases  o  de  cualquier  otro  tipo,  escombros,  montículos  de  tierra,  elementos, 
 herramientas  y/o  maquinaria  de  trabajo,  material  sobrante  de  las  podas  y  extracciones,  y  cualquier  otro 
 elemento o material que por observación de la Inspección de Obra se considere pertinente. 

 Medición y forma de pago 

 Este  ítem  se  medirá  por  unidad  (u).  El  mismo  se  pagará  al  precio  establecido  en  el  contrato,  estando 
 incluidos  los  materiales,  mano  de  obra  y  toda  aquella  tarea  necesaria  para  la  correcta  ejecución  del 
 ítem. 

 11.7 Provisión y colocación de árbol de gran porte 

 El  presente  sub-ítem  comprende  la  provisión  y  colocación  de  árboles  caducifolios  de  gran  tamaño,  y  de 
 rápido  crecimiento.  Las  especies  serán  solicitadas  por  la  Inspección  de  Obra  y  deberán  tener  muy  buena 
 adaptación  a  las  condiciones  ambientales  a  las  que  quedarán  expuestos.  Preferentemente:  Árbol  tipo 
 Timbó (Enterolobium contortisiliquum). 

 TIMBÓ:  Árbol  que  alcanza  una  altura  de  15  a  25  metros,  pudiendo  llegar  hasta  30  metros  en  condiciones 
 óptimas.  Su  tronco  es  recto  y  robusto,  mide  de  8  a  15  metros  de  alto,  con  un  diámetro  de  50  a  100 
 centímetros.  La  copa  tiene  una  forma  amplia  y  redondeada,  proporcionando  una  buena  sombra.  Alto 
 valor ornamental por su follaje. De floración discreta. 

 Los  ejemplares  deberán  llegar  a  obra  en  envases  mínimo  de  20  litros,  con  al  menos  3.5m  de  alto  y 
 follaje  tupido  de  manera  que  produzca  una  sombra  considerable,  quedando  a  disposición  de  la 
 Inspección  de  Obra  el  requerimiento  de  reposición  de  árboles  por  falta  de  cumplimiento  de  cualquiera 
 de las dos solicitudes técnicas descritas. 

 Criterios de plantado 

 Los  árboles  seleccionados  deberán  alcanzar  como  mínimo  los  3.5  metros  de  altura,  y  tendrán  que  ser 
 sanos,  sin  pestes  ni  ramas  secas.  Se  recibirán  en  obra  a  raíz  desnuda  con  pan  de  tierra,  sin  que  esto 
 afecte el estado vital de la planta. 

 Se  deben  suministrar  plantas  sanas,  vigorosas,  cultivadas  en  viveros  reconocidos  de  acuerdo  con  las 
 buenas  prácticas  hortícolas  y  deberán  estar  libres  de  malezas,  enfermedades,  insectos,  lesiones, 
 abrasiones o desfiguraciones. La ramificación debe ser abierta, ascendente y recto de fuste alto. 



 Su  emplazamiento  deberá  ser  sobre  suelo  blando,  permeable,  bien  abonado  y  no  calcáreo,  libre  de 
 escombro  o  restos  de  obra.  En  caso  de  ser  necesario,  se  colocarán  con  tutores  a  juicio  de  la  Inspección 
 de Obra para evitar el daño por corrientes de viento. 

 Se  colocarán  de  acuerdo  a  la  sectorización  establecida  en  los  planos,  con  la  previa  aprobación  de  la  I.O  y 
 serán rellenados con tierra fértil hasta el nivel de la enmienda para la colocación de césped posterior. 

 Se  deberá  garantizar  contra  defectos  que  incluyen  la  muerte  y  crecimiento  inadecuado,  la  calidad  de 
 todas  las  plantas  durante  un  período  de  6  meses,  contados  a  partir  de  la  aceptación  final  de  los 
 trabajos. 

 Mantenimiento 

 Los  trabajos  de  mantenimiento  necesarios  para  el  buen  desarrollo  de  las  plantas,  que  se  iniciarán 
 inmediatamente después de la plantación y hasta la recepción de la obra por parte del municipio. 

 A cumplir por la Contratista: 

 a.  La  plantación  será  regada  con  la  frecuencia  e  intensidad  necesarias  para  mantener  el  suelo  húmedo, 
 de acuerdo a las indicaciones de la Inspección de Obra. 

 b.  Todas  las  áreas  verdes  dentro  de  los  límites  de  la  obra  deberán  ser  desmalezadas  regularmente  cada 
 15 días de manera manual, sin aplicación de herbicidas. 

 c.  Se  realizarán  los  tratamientos  preventivos  contra  hormigas  y  otras  plagas  o  enfermedades, 
 debiéndose  detectar  cualquier  enfermedad  y  proceder  a  su  inmediato  combate.  En  el  caso  de  hormigas, 
 se deberán implementar las pulverizaciones a cargo de la Contratista. 

 d.  Mantener  la  protección  durante  los  períodos  de  plantación  y  mantenimiento.  Tratar,  reparar  o 
 reemplazar los materiales dañados a causa de los trabajos de plantación. 

 e. Protección sanitaria: Deberá realizarse protección sanitaria de los siguientes agentes: 

 Insectos cada vez que se detecten y que constituyan perjuicio cierto. 

 Hongos  y  bacterias  en  forma  preventiva  y  con  ritmo  estacional,  tipo  Cercobin  o  similar  para  hongos  y 
 tipo  Agromicina  o  similar  para  bacterias.  Deberá  presentarse  a  la  Inspección  de  Obra,  previamente  a  los 
 tratamientos,  el  método,  equipo,  plaguicida  y  dosis.  No  deberán  usarse  plaguicidas  de  clases  A  y  B;  sólo 
 se usarán los de clases C y D (mediana y levemente tóxicos). 

 Inspección y aceptación de los trabajos 

 Una  vez  finalizados  los  trabajos,  incluido  el  mantenimiento,  la  Inspección  de  Obra  llevará  a  cabo  una 
 inspección  para  determinar  la  aceptabilidad.  La  aceptación  de  los  trabajos  sólo  podrá  ser  considerada 
 cuando  se  cumpla  con  la  limpieza  total  de  materiales  sobrantes  (sustratos  y  material  vegetal),  desechos 
 plásticos  como  envases  o  de  cualquier  otro  tipo,  escombros,  montículos  de  tierra,  elementos, 
 herramientas  y/o  maquinaria  de  trabajo,  material  sobrante  de  las  podas  y  extracciones,  y  cualquier  otro 
 elemento o material que por observación de la Inspección de Obra se considere pertinente. 



 Medición y forma de pago 

 Este  ítem  se  medirá  por  unidad  (u).  El  mismo  se  pagará  al  precio  establecido  en  el  contrato,  estando 
 incluidos  los  materiales,  mano  de  obra  y  toda  aquella  tarea  necesaria  para  la  correcta  ejecución  del 
 ítem. 

 12. OBRA HIDRÁULICA E/ SAYOS Y MILLÁN + TRATAMIENTO CALLE D’ELIA 

 12.1 Saneamiento y relleno de zanja 

 Comprende  el  tratamiento,  saneamiento  y  relleno  de  las  zanjas  existentes  marcadas  en  los  planos 
 licitatorios  o  según  indique  la  Inspección  de  obra.  Incluye  la  provisión  de  todos  los  materiales, 
 herramientas, insumos y mano de obra necesarios para concluir las tareas. 

 Se  tomará  un  espesor  de  relleno  tal  que  logre  nivelar  el  terreno  en  su  totalidad,  ejecutado  por  la 
 Contratista y aprobado por la Inspección de Obra. 

 El suelo empleado en el relleno deberá cumplir con las siguientes exigencias mínimas de calidad: 

 -  Los  suelos  no  podrán  ser  impermeables,  el  relleno  y  las  superficies  en  su  totalidad  deberán  ser 
 absorbentes/drenantes para asegurar el correcto tratamiento de las aguas de lluvia. 

 -  El  relleno,  además  de  no  ser  impermeable,  deberá  estar  limpios  de  residuos/cascotes  y 
 contaminación. 

 -  Se  deberá  contemplar  la  cantidad  necesaria  para  que,  una  vez  compactados/confinados  los 
 suelos, lleguen al volumen computado en la presente licitación. 

 Cuando  para  la  conformación  del  relleno  se  disponga  de  suelos  de  distintas  calidades,  los  0,30 
 superiores  de  los  mismos,  deberán  formarse  con  los  mejores  materiales  seleccionados  en  base  a  lo 
 ordenado  por  la  Supervisión;  toda  tarea  adicional  que  demande  el  cumplimiento  de  lo  anterior  no 
 recibirá reconocimiento adicional alguno. 

 Medición y formas de pago 

 Este  ítem  se  medirá  y  se  pagará  por  metro  cúbico  (m3)  de  tarea  realizada.  La  construcción  de  la  misma 
 se  realizará  por  capas  a  lo  largo  de  su  recorrido,  por  lo  que  la  Inspección  determinará  de  manera 
 volumétrica  el  avance  de  las  tareas,  cuando  los  trabajos  de  colocación  y  compactación  hayan  culminado 
 y  se  haya  corroborado  el  estado  de  compactación  y  parámetros  de  los  materiales  mediante  los  ensayos 
 pertinentes. 

 12.2 Nuevos sumideros tipo S2: 

 La  Contratista  deberá  proveer  todo  tipo  de  material,  mano  de  obra,  herramientas,  maquinarias  y  demás 
 recursos  necesarios  para  la  correcta  ejecución  de  los  sumideros  tipo  S2  con  rejilla  metálica.  Los  mismos 
 deberán  realizarse  siguiendo  estrictamente  las  indicaciones  de  los  planos  de  detalle  adjuntos  en  la 
 documentación licitatoria. 

 Tanto  la  ubicación  en  obra  como  las  secciones  del  sumidero  deberán  corroborar  por  proyecto  ejecutivo 
 a cargo de la empresa y aprobado por la Inspección de Obra. 



 Medición y formas de pago 

 Este  ítem  se  medirá  y  se  pagará  por  unidad  (un)  de  sumidero  ejecutado  y  conectado,  de  acuerdo  a  lo 
 establecido  en  el  contrato,  estando  incluidas  todas  las  tareas  y  materiales  necesarios  para  la  correcta 
 ejecución del ítem. 

 12.3 Provisión y colocación de caño de Hº premoldeado 500 (Incluye zanjeo) 

 El  presente  sub-ítem  establece  la  provisión  y  colocación  de  caños  de  hormigón  armado  para  desagües 
 en los lugares y diámetros indicados en los planos correspondientes. 

 La  Inspección  de  Obra  podrá  exigir  la  realización  del  “Ensayo  de  Carga  Externa”  y  toda  prueba 
 tendiente  a  verificar  las  condiciones  de  los  materiales,  trabajos  de  colocación  y  calidad  de  la  cañería 
 terminada  (fracturas,  falta  de  perpendicularidad  entre  el  plano  del  enchufe  y  eje  del  caño, 
 irregularidades superficiales notorias, etc.). 

 La  excavación  a  practicar  para  la  colocación  de  los  caños,  deberá  realizarse  en  los  lugares  y  cotas 
 indicadas  en  los  planos  y  cómputos  métricos  que  forman  parte  del  presente  proyecto  y  que  estén 
 verificados  por  proyecto  ejecutivo  de  la  Contratista.  Las  juntas  de  unión  deberán  sellarse  con  mortero 
 de proporciones una de cemento y  tres de arena (1:3). 

 MÉTODO CONSTRUCTIVO: 

 Su  realización  se  hará  de  acuerdo  a  las  normas  habituales  para  este  tipo  de  tareas,  debiendo 
 respetarse  las  cotas  y  pendientes  indicadas  en  los  planos  de  proyecto  y/o  por  la  Inspección, 
 asegurando  el  correcto  desagüe  como  así  también  un  perfecto  tomado  de  juntas  en  la  cabecera 
 de los caños. 

 En  lo  referente  a  las  juntas,  se  humedecerá  la  espiga  del  caño  a  colocar  y  el  enchufe  del  ya 
 colocado  y  se  aplicará  de  inmediato  en  el  ángulo  entrante,  en  la  mitad  inferior  del  colocado,  el 
 mortero  de  cemento  puro  suficientemente  consistente  para  evitar  su  escurrimiento, 
 procediéndose  a  introducir  la  espiga  del  próximo  caño  en  el  enchufe  del  caño  ya  colocado,  de 
 modo  que  queden  perfectamente  centrados,  a  fin  de  asegurar  un  espesor  uniforme  de  junta. 
 Una  vez  calzado  el  nuevo  caño,  se  concluirá  por  rellenar  la  junta  con  mortero  compuesto  por  una 
 parte  de  cemento  y  dos  partes  de  arena  fina,  hasta  formar  un  chanfle  de  protección  con  el 
 mismo mortero. 

 En  días  secos  y  calurosos,  las  juntas  deberán  mantenerse  húmedas  durante  las  primeras  24  hs. 
 de ejecutadas y protegidas de la acción del sol. 

 Deberá  lograrse  una  perfecta  alineación  en  los  distintos  tramos  y  continuidad  en  las  superficies 
 internas  de  los  caños  consecutivos,  mediante  alisado  de  la  junta  correspondiente  con  la 
 aplicación  de  mortero  de  cemento  puro.  Con  respecto  a  la  compactación  del  suelo  de  relleno  de 
 la  zanja  de  excavación  deberá  realizarse  correctamente  y  en  capas  con  un  espesor  no  mayor  a 
 0.30m. 

 Es  importante  que  durante  la  ejecución  de  los  trabajos  se  asegure  el  correcto  funcionamiento  del  cerco 
 o  vallado  de  obra,  para  resguardar  de  cualquier  riesgo  a  los  peatones,  usuarios  o  transeúntes  del  sector 
 a  intervenir.  Previo  a  la  demolición/zanjeo/apertura,  la  Contratista  deberá  demarcar  el  sector  a 
 intervenir  en  conjunto  con  la  Inspección  de  Obra,  así  como  también  presentar  un  croquis  de 
 circulaciones y vallados. 



 La  metodología  a  implementar  para  la  presente  tarea  podrá  ser  manual  o  mecánica,  con  previo  aviso  a 
 la  Inspección  de  Obra.  Así  como  también  se  deberá  dar  aviso  y  solicitar  permiso  para  el  horario  en  el 
 que se desarrollará la tarea. 

 Los  excedentes  que  no  sean  utilizados  en  proyecto  o  los  escombros  deberán  ser  cargados, 
 transportados y descargados en los sitios que indique la I.O. a cargo de la Contratista. 

 Medición y forma de pago 

 Este  ítem  se  medirá  y  pagará  por  metro  lineal  (ml)  de  Caño  de  Hº  Aº  colocado  al  precio  establecido  de 
 contrato  según  sus  dimensiones,  y  será  por  concepto  de  provisión  de  caños,  de  todos  los  materiales,  su 
 transporte,  la  mano  de  obra,  excavación,  colocación,  tomado  de  juntas,  la  compactación  en  capas  del 
 relleno,  el  entibado  y  bombeo  en  caso  de  ser  necesario;  la  provisión  y  operación  de  los  equipos  y  todas 
 las  tareas  necesarias  para  la  correcta  realización  del  ítem;  como  así  también  el  retiro  de  todo  material 
 sobrante hasta una distancia máxima de 5 km. 

 12.4 Provisión y colocación de caño de PVC 110 (Incluye zanjeo) 

 El  presente  sub-ítem  establece  la  provisión  y  colocación  de  cañería  de  PVC  de  diámetro  de  110mm, 
 aptos para el uso pluvial instalados correctamente bajo la normativa vigente. 

 La  Inspección  de  Obra  podrá  exigir  la  realización  de  toda  prueba  tendiente  a  verificar  las  condiciones  de 
 los  materiales,  trabajos  de  colocación  y  calidad  de  la  cañería  terminada  (fracturas,  falta  de 
 perpendicularidad entre el plano del enchufe y eje del caño, irregularidades superficiales notorias, etc.). 

 La  Contratista  deberá  contemplar  todo  tipo  de  material,  accesorios,  mano  de  obra,  maquinaria  y  demás 
 recursos  necesarios  para  la  correcta  ejecución  de  la  red  de  desagües  planteada  en  la  documentación 
 técnica adjunta. 

 Cabe  aclarar  que  la  Contratista  deberá  contemplar  todo  tipo  de  demolición  de  solado  y 
 zanjeo/excavación de terreno para la correcta colocación del caño de pvc de diámetro 110mm. 

 Medición y formas de pago 

 Este  ítem  se  medirá  y  se  pagará  por  metro  lineal  (ml)  de  cañería  ejecutada  y  conectada,  de  acuerdo  a  lo 
 establecido  en  el  contrato,  estando  incluidas  todas  las  tareas  y  materiales  necesarios  para  la  correcta 
 ejecución del ítem. 

 12.5 Cámara de inspección de 0.60m 

 La  Contratista  deberá  proveer  todo  tipo  de  material,  mano  de  obra,  herramientas,  maquinarias  y  demás 
 recursos  necesarios  para  la  correcta  ejecución  de  las  cámaras  de  inspección  de  60cm  x  60cm  y  una 
 profundidad  de  1m,  con  tapa  cementicia  ciega.  Las  mismas  deberán  realizarse  siguiendo  estrictamente 
 las indicaciones de los planos de detalle adjuntos en la documentación licitatoria. 

 Tanto  la  ubicación  en  obra  como  las  secciones  de  cada  cámara,  se  deberán  corroborar  por  proyecto 
 ejecutivo  a  cargo  de  la  Contratista  y  posteriormente  tendrá  que  estar  aprobado  por  la  Inspección  de 
 Obra. 



 Medición y formas de pago 

 Este  ítem  se  medirá  y  se  pagará  por  unidad  (un)  de  cámara  ejecutada  y  conectada,  de  acuerdo  a  lo 
 establecido  en  el  contrato,  estando  incluidas  todas  las  tareas  y  materiales  necesarios  para  la  correcta 
 ejecución del ítem. 

 12.6  Cámara de inspección de 1.00 m con rejilla de  H° 

 La  Contratista  deberá  proveer  todo  tipo  de  material,  mano  de  obra,  herramientas,  maquinarias  y  demás 
 recursos  necesarios  para  la  correcta  ejecución  de  las  cámaras  de  inspección  y  enlace  de  100cm  x  100cm 
 x  100cm,  con  tapa  tipo  rejilla  premoldeada  cementicia.  Las  mismas  deberán  realizarse  siguiendo 
 estrictamente las indicaciones de los planos de detalle adjuntos en la documentación licitatoria. 

 Tanto  la  ubicación  en  obra  como  las  secciones  de  cada  cámara,  se  deberán  corroborar  por  proyecto 
 ejecutivo  a  cargo  de  la  Contratista  y  posteriormente  tendrá  que  estar  aprobado  por  la  Inspección  de 
 Obra. 

 Medición y formas de pago 

 Este  ítem  se  medirá  y  se  pagará  por  unidad  (un)  de  cámara  ejecutada  y  conectada,  de  acuerdo  a  lo 
 establecido  en  el  contrato,  estando  incluidas  todas  las  tareas  y  materiales  necesarios  para  la  correcta 
 ejecución del ítem. 

 12.7 Cordón  de hormigón sobre pavimento existente 

 El  presente  sub-ítem  contempla  todo  tipo  de  material,  mano  de  obra  y  maquinaria  necesaria  para  la 
 ejecución de los cordones cuneta de hormigón armado in-situ computados en la obra. 

 Los  mismos  deberán  replantearse  en  obra  y  previo  al  llenado  de  hormigón,  la  Contratista  solicitará  la 
 aprobación  de  la  Inspección  de  Obra.  Su  función  principal  será  la  del  drenaje  y  evacuación  de  aguas 
 pluviales  para  prevenir  inundaciones.  Para  realizar  la  tarea,  la  Contratista  deberá  seguir  las 
 especificaciones descritas en el  sub ítem  “  4.2 Cordón  sobre pavimento”. 

 Medición y formas de pago 

 Este  ítem  se  medirá  y  se  pagará  por  metro  lineal  (ml)  de  tarea  ejecutada  en  su  totalidad,  de  acuerdo  a 
 lo  establecido  en  el  contrato,  estando  incluidas  todas  las  tareas  y  materiales  necesarios  para  la  correcta 
 ejecución del ítem. 

 12.8 Cordón perimetral de contención 

 El  presente  sub-ítem  contempla  todo  tipo  de  material,  mano  de  obra  y  maquinaria  necesaria  para  la 
 ejecución  de  los  cordones  cuneta  de  hormigón  armado  in-situ  computados  en  la  obra.  Para  realizar  la 
 tarea,  la  Contratista  deberá  seguir  las  especificaciones  descritas  en  el  sub  ítem  “  4.1  Cordón  perimetral 
 de contención  ”. 

 Medición y formas de pago 



 Este  ítem  se  medirá  y  se  pagará  por  metro  lineal  (ml)  de  tarea  ejecutada  en  su  totalidad,  de  acuerdo  a 
 lo  establecido  en  el  contrato,  estando  incluidas  todas  las  tareas  y  materiales  necesarios  para  la  correcta 
 ejecución del ítem. 

 12.9 Solado inte  rtrabado (incluye contrapiso) 

 La  Contratista  deberá  contemplar  todo  tipo  de  material,  mano  de  obra,  herramientas,  maquinaria  y 
 demás  recursos  necesarios  para  la  correcta  ejecución  de  los  senderos  de  intertrabado  diseñados  en  el 
 proyecto  a  licitar.  Para  realizar  la  tarea,  la  Contratista  deberá  seguir  las  especificaciones  descriptas  en  el 
 sub ítem  “  6.2 Solado de intertrabado (incluye contrapiso)” 

 Medición y forma de pago 

 Este  ítem  se  medirá  y  pagará  por  metro  cuadrado  (m2)  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  contrato, 
 estando incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecución del ítem. 

 12.10 Excavación y nivelación manual 

 El  presente  sub-ítem  comprende  la  excavación,  nivelación  y  despeje  de  toda  la  traza  donde  se 
 ejecutarán  las  veredas,  pavimento  y  áreas  que  se  indiquen  los  planos  licitatorios  adjuntos  en  conjunto 
 con  el  criterio  de  la  Inspección  de  Obra.  Para  la  correcta  ejecución  de  las  tareas,  la  Contratista  deberá 
 cumplir con las especificaciones técnicas del sub- ítem  “3.1 Excavación y nivelación manual”  . 

 Medición y forma de pago 

 Este  ítem  se  medirá  y  pagará  por  metro  cúbico  (m3)  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  contrato,  estando 
 incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecución del ítem. 

 12.11  Solado de H° peinado 

 El  presente  sub-ítem  comprende  la  provisión  de  todo  equipamiento,  elementos,  herramientas, 
 maquinarias  y  mano  de  obra  necesaria  para  realizar  la  ejecución  del  solado  de  hormigón  peinado  en 
 veredas  especificadas  en  los  planos  correspondientes,  siendo  un  contrapiso  de  12  cm  de  hormigón  H-21 
 armado con malla sima y una carpeta cementicia de 3 cm a base de cuarzo con terminación “peinada”. 

 Este  sub-ítem  debe  cumplir  con  las  mismas  especificaciones  técnicas  del  sub-ítem  “6.1  Solado  de 
 hormigón peinado”  . 

 Medición y forma de pago 

 Este  ítem  se  medirá  y  pagará  por  metro  cuadrado  (m2)  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  contrato, 
 estando incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecución del ítem. 

 12.12 Provisión y colocación de bolardos metálicos 

 El  presente  sub-ítem  comprende  la  provisión  y  colocación  de  bolardos  metálicos  de  sección  triangular  y 
 desarrollo  piramidal  con  sus  respectivas  fundaciones  en  hormigón.  Los  mismos  tendrán  como  principal 
 función  la  de  actuar  como  elementos  de  contención  y  seguridad  para  los  peatones  que  circulan  por  las 
 veredas  en  distintos  puntos  geográficos  de  la  intervención  donde  la  Inspección  de  Obra  los  considere 



 necesarios.  Tanto  la  ubicación  como  las  dimensiones,  forma  y  especificaciones  técnicas  quedan 
 detalladas  en  la  documentación  gráfica  correspondiente.  Deberán  respetar  una  separación  mínima  a 
 cordón de 60cm. 

 Los  bolardos  deberán  ser  fabricados  en  chapa  de  acero  con  un  espesor  mínimo  3,2mm  y  respetando  las 
 siguientes  dimensiones:  250mm  de  lado  en  la  base,  155mm  en  la  parte  superior,  ya  que  debido  a  su 
 forma  piramidal  la  sección  se  reduce,  y  una  altura  total  sobre  el  nivel  de  piso  terminado  de  0,40m. 
 Respecto  al  anclaje,  el  mismo  será  mediante  empotramiento  a  través  de  un  caño  interior  de  125mm  de 
 diámetro,  4,75mm  de  espesor  y  0,40m  de  altura  a  una  base  individual  de  hormigón  según  cálculo.  Cada 
 bolardo  deberá  rellenarse  de  hormigón  al  momento  de  la  instalación  in-situ,  tanto  para  garantizar  el 
 anclaje como para maximizar su fuerza y resistencia ante cualquier impacto. 

 Todo  el  conjunto,  tanto  el  bolardo  en  sí  como  el  caño  de  anclaje,  deberán  tener  protección  antióxido  por 
 galvanizado  por  inmersión  en  caliente.  La  terminación  será  en  pintura  antióxido  y  el  color  a  definir  por 
 la inspección. 

 Medición y forma de pago 

 Este  ítem  se  medirá  y  pagará  por  unidad  (u)  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  contrato,  estando 
 incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecución del ítem. 

 12.13 Demolición de pavimento existente 

 El  presente  sub-ítem  comprende  la  demolición  de  pavimento  en  las  áreas  a  intervenir  demarcadas  en 
 conjunto  con  la  Inspección  de  Obra.  De  esta  manera  los  sectores  quedarán  conformados  por  terreno 
 natural  en  su  totalidad.  Los  metros  a  demoler  quedan  sujetos  al  replanteo  y  verificación  de  los  niveles  y 
 requerimientos que plantee la Inspección de Obra. 

 Todo  tipo  de  materiales,  cascotes  y  residuos  producto  de  dicha  demolición  deberán  ser  retirados  de  la 
 obra.  Se  considerará  finalizada  la  tarea  una  vez  que  el  terreno  natural  se  encuentre  libre  de  material  y 
 escombros. 

 Para  la  ejecución  del  presente  sub-ítem,  la  Contratista  deberá  tener  sumo  cuidado  para  conservar  la 
 integridad  de  las  losas  a  conservar.  Para  dicho  fin,  se  deberá  realizar  un  replanteo  preciso  con  la 
 Inspección  de  Obra  y  se  tendrá  que  presentar  una  metodología  de  corte  de  losas  y  demolición, 
 verificando  que  la  maquinaria  sea  la  adecuada  para  no  ocasionar  fisuras,  o  bordes  dentados  en  los 
 sectores  a  mantener  el  pavimento.  De  ser  necesario,  la  Contratista  absorberá  la  responsabilidad  de 
 realizar las tareas necesarias para lograr una correcta terminación aprobada por la Inspección de Obra. 

 Medición y forma de pago 

 El  presente  sub-ítem  se  medirá  y  pagará  por  metro  cuadrado  (m2)  .  Se  considerarán  incluidos  en  los 
 trabajos,  todos  los  gastos  necesarios  para  el  suministro  de  materiales,  mano  de  obra,  equipos, 
 transporte  de  materiales,  puesta  en  obra  y  todos  los  elementos  y  tareas  específicamente  indicados  o 
 no, conducentes a la perfecta ejecución del ítem 



 13. CRUCE - APERTURA DE CALLE LINIERS 

 13.1  Pavimento de hormigón sobre Calle Liniers + tratamiento  en cruce de vías 

 El  presente  sub-ítem  prevé  la  ejecución  de  una  nueva  calle  que  conecte  Liniers  a  ambos  lados  de  la 
 ex-traza  del  ferrocarril.  La  Contratista  deberá  contemplar  todo  tipo  de  material,  mano  de  obra, 
 herramientas y maquinaria necesaria para la correcta ejecución del nuevo paso vehicular. 

 Cabe  aclarar  que  por  la  complejidad  propia  de  la  tarea  y  del  sector  donde  se  ejecutará,  la  Contratista 
 debe  realizar  un  relevamiento  exhaustivo  y  en  base  al  mismo  un  proyecto  ejecutivo  y  cálculo 
 estructural, realizado por un profesional competente y aprobado por la Inspección de Obra. 

 El pavimento será de uso vehicular y apto tránsito pesado. 

 El presente sub-ítem incluye las siguientes tareas: 

 -  Apertura de caja. 
 -  Nivelación  y  aporte  de  tierra/tosca  según  proyecto  ejecutivo  para  salvar  el  desnivel  existente  y 

 generar así una pendiente óptima y reglamentaria para los vehículos. 
 -  Perfilado y compactación de subrasante con cal 20cm. 
 -  Base  de  Hormigón  pobre  H8.  El  espesor  será  de  12cm  a  verificar  por  cálculo  estructural  de  la 

 Contratista. 
 -  Losetas  de  hormigón  premoldeadas  para  pasos  vehiculares  sobre  vías.  Se  deberán  colocar 

 según indiquen los planos de detalle de la presente licitación y el fabricante. 
 -  Pavimento  rígido  de  hormigón  H30  con  cordón  cuneta  integral.  El  espesor  será  de  18cm  a 

 verificar por cálculo estructural de la Contratista. 

 La  construcción  se  hará  de  acuerdo  a  la  documentación  presentada  por  la  Contratista  y  aprobada  por  la 
 Inspección  de  Obra,  siendo  las  longitudes  y  anchos  los  indicados  en  los  cómputos  métricos,  perfiles  tipo 
 de la obra, planos de detalle y en los lugares que determine la Inspección de la misma. 

 Especificaciones técnicas para la capa de rodamiento tipo pavimento rígido de hormigón H30.: 

 -  AGREGADOS FINOS: 

 No  se  permitirá  el  empleo  de  arenas  de  trituración  como  único  agregado  fino.  El  porcentaje  de  arena  de 
 trituración  no  será  mayor  del  30%  del  total  del  agregado  fino.  En  casos  debidamente  justificados,  se 
 permitirá  aumentar  el  porcentaje  de  arena  de  trituración  hasta  el  40%  del  total  del  agregado  fino, 
 debiendo  cumplir  todas  las  exigencias  establecidas  en  el  Reglamento  CIRSOC  vigente  y  que  la 
 exudación del hormigón, determinada según la norma IRAM 1604:2004, cumpla los siguientes límites: 
 - Capacidad de exudación igual o menor que cinco por ciento (5%). 
 - Velocidad de exudación igual o menor que 100 x 10-6 cm/seg. 
 El  agregado  fino  total  poseerá  una  curva  granulométrica  continua  y  uniforme  dentro  de  las  curvas 
 límites  especificadas,  debiéndose  cumplir  que  el  material  que  pasa  el  Tamiz  nº30  será  inferior  al  45% 
 del  mismo,  mientras  que  el  que  pasa  el  Tamiz  nº50  será  inferior  al  30%  y  su  Módulo  de  Finura  será 
 superior a 2,5. 
 El  agregado  fino  no  tendrá  más  del  45%  de  material  retenido  en  dos  cualquiera  de  los  tamices 
 consecutivos de la serie IRAM. 



 -  CEMENTOS: 

 Para  la  ejecución  del  pavimento  de  hormigón,  deberá  utilizarse  Cemento  Portland  Normal  (CPN), 
 Cemento  Portland  Fillerizado  (CPF)  o  Cemento  Portland  Compuesto  (CPC),  de  marca  y  procedencia 
 aprobada  por  los  organismos  nacionales  habilitados,  limitándose  el  porcentaje  de  adiciones  hasta  el 
 20%.  El  cemento  a  utilizar  cumplirá  con  los  requisitos  especificados  en  las  Normas  IRAM  50000  y 
 50002.  Al  ser  ensayados  según  la  Norma  IRAM  1622,  a  la  edad  de  28  días,  arrojen  una  resistencia  a  la 
 compresión  no  menor  de  40  MPa  (400kg/cm²)  como  garantía  de  calidad  para  obtener  la  resistencia 
 especificada en el hormigón. 
 La  Contratista  deberá  remitir  un  detalle  (protocolo)  de  las  proporciones  de  los  componentes  finales 
 (silicatos,  ferroaluminatos  y  aluminatos,  etc.)  de  cada  partida  de  cemento,  de  la  cual  quedarán  muestras 
 duplicadas  (en  envases  herméticos,  sellados  al  vacío)  debidamente  conformadas  e  identificadas  por  la 
 Inspección  y  el  Contratista,  procediéndose  a  la  reserva  de  las  mismas  hasta  finalizar  el  Período  de 
 Conservación.  Los  grupos  quedarán  en  poder  de  la  Contratista  y  del  Laboratorio  de  la  DVBA,  y  de  ser 
 necesario  su  análisis,  las  muestras  serán  ensayadas  a  través  del  INTI,  quedando  a  cargo  de  la 
 Contratista los costos que ello demandare. 
 Los  envases  llevarán  impresos  directamente  y  en  caracteres  legibles  e  indelebles,  además  de  lo  exigido 
 por las disposiciones legales vigentes, las siguientes indicaciones: 
 • Marca registrada, nombre y apellido o razón social del fabricante. 
 • La leyenda con la denominación del tipo de cemento y el porcentaje de sus constituyentes. 
 • El contenido nominal en kilogramos. 
 • La procedencia. 
 Cuando  el  producto  se  entregue  a  granel,  estas  indicaciones  se  harán  constar  en  el  remito,  adjuntando 
 protocolo. 
 Deberán ser controladas las partidas mediante ensayos físicos y químicos que indique la Inspección. 
 Se deberán mantener las mismas características del cemento a lo largo de toda la obra. 
 Cuando,  por  motivos  intrínsecos  a  la  obra  (contaminación  por  sulfatos  u  otras  exigencias  de  plazo,  etc.), 
 se  requieran  cementos  con  propiedades  especiales,  los  mismos  deberán  cumplir  con  la  Norma  IRAM 
 50001. 

 -  JUNTAS - ARMADURAS: 

 Las  juntas  transversales  a  construir  en  tramos  de  dos  o  más  losas  de  una  trocha,  se  separarán  no  más 
 de 4,50m entre sí, no obstante se tratará de hacerlas coincidir con las adyacentes. 
 Análogamente se buscará la coincidencia de juntas longitudinales. 
 También  deberá  incorporarse  y/o  restituirse  la  armadura  de  vinculación  con  el  pavimento  existente, 
 para  lo  cual  se  deberán  insertar  pasadores  y/o  barras  de  unión  en  las  losas,  practicando  orificios  con 
 equipos  adecuados  (taladros  rotopercutores),  que  permitan  alojar  la  porción  empotrada  del  pasador  o 
 barra  de  unión,  la  que  deberá  quedar  sólidamente  incorporada  a  través  de  materiales  a  base  de  resinas 
 sintéticas o mortero de cemento epoxídico. 

 -  PASADORES 

 Los  pasadores  serán  de  acero  liso,  de  25  (veinticinco)  milímetros  de  diámetro  y  50  (cincuenta) 
 centímetros  de  largo.  Serán  colocados  en  la  mitad  del  espesor  de  la  losa,  con  una  separación  de  30 
 (treinta)  centímetros  uno  de  otro.  Cuando  deban  vincular  losas  existentes,  las  perforaciones  que  se 



 ejecuten  tendrán  un  diámetro  ligeramente  superior  al  del  pasador,  25  (veinticinco)  centímetros  de 
 profundidad  y  deberán  estar  alineados  con  el  eje  longitudinal  del  pavimento,  tanto  en  el  plano 
 horizontal como en el vertical, con una tolerancia de 5 mm en la longitud del pasador. 

 -  BARRAS DE UNIÓN 

 Cuando  sea  necesario  incorporar  o  reponer  barras  de  unión  o  cuando  la  demolición  se  efectúe  sólo  en 
 una  parte  de  la  superficie  total  de  la  losa,  previo  a  la  reconstrucción  se  procederá  a  efectuar 
 perforaciones  de  anclaje,  de  20  (veinte)  milímetros  de  diámetro  y  30  (treinta)  centímetros  de 
 profundidad,  separadas  50  (cincuenta)  centímetros  una  de  otra,  en  las  paredes  de  las  losas  existentes. 
 Las  perforaciones  no  mantendrán  paralelismo  entre  sí,  procurando  realizarlas  con  un  cierto  ángulo 
 respecto  del  plano  vertical.  Las  barras  de  unión  o  anclajes  serán  de  acero  conformado  superficialmente, 
 de alto límite de fluencia, de 12 (doce) milímetros de diámetro y 60 (sesenta) centímetros de largo. 

 En todos los casos, los anclajes se distribuirán en el eje medio del espesor de la losa. 

 -  CURADO: 

 Se  empleará  película  impermeable.  El  material  a  aplicar  será  resina  con  base  solvente  que  cumpla  con  la 
 Norma  IRAM  correspondiente,  en  la  dosificación  recomendada  por  el  fabricante.  Se  deberá  usar  el 
 procedimiento  detallado  a  continuación  o  cualquier  otro  que  proponga  el  Contratista,  siempre  y  cuando 
 demuestre  que  tiene  eficiencia  superior.  Este  método  consiste  en  el  riego  de  un  producto  líquido,  el  que 
 se  efectuará  inmediatamente  después  de  desaparecida  el  agua  libre  de  la  superficie  de  la  calzada  recién 
 terminada.  Deberá  quedar  una  película  impermeable,  fina,  uniforme  y  adherida  al  hormigón,  la  que  será 
 opaca y pigmentada de blanco. 

 La  aplicación  se  efectuará  mediante  un  pulverizador  mecánico.  La  adopción  del  método  de  curado 
 descrito no exime al Contratista de su responsabilidad sobre los resultados. 

 El  material  y  método  de  aplicación  empleado  deberá  resultar  efectivo  bajo  cualquier  condición 
 climática.  Al  solo  juicio  de  la  Inspección,  ésta  podrá  ordenar  el  cambio  de  método  de  curado  ante 
 fisuración incipiente o cualquier otro defecto atribuible a esa causa. 

 Medición y forma de pago 

 El  presente  sub-ítem  se  medirá  y  pagará  por  metro  cuadrado  (m2)  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el 
 contrato, estando incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecución del ítem. 

 13.2 Excavación y nivelación manual 

 La  Contratista  deberá  contemplar  todo  tipo  de  mano  de  obra,  maquinaria  y  herramientas  necesarias 
 para  realizar  la  correcta  excavación,  nivelación  y  despeje  de  toda  la  traza  donde  se  ejecutarán  las 
 veredas  y  áreas  que  se  indiquen  los  planos  licitatorios  adjuntos  en  conjunto  con  el  criterio  de  la 
 Inspección de Obra. 

 El  presente  sub-ítem  debe  cumplir  con  las  mismas  especificaciones  técnicas  del  sub-ítem  “3.1 
 Excavación y nivelación manual”  . 



 Medición y forma de pago 

 El  presente  sub-ítem  se  medirá  y  pagará  por  metro  cúbico  (m3)  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el 
 contrato, estando incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecución del ítem. 

 13.3 Solado de hormigón peinado 

 El  presente  sub-ítem  comprende  la  provisión  de  todo  material,  elementos,  herramientas,  maquinarias  y 
 mano  de  obra  necesaria  para  realizar  la  ejecución  del  solado  de  hormigón  peinado  en  veredas 
 especificadas  en  los  planos  correspondientes,  siendo  un  contrapiso  de  12  cm  de  hormigón  H-21  armado 
 con malla sima y una carpeta cementicia de 3 cm a base de cuarzo con terminación “peinada”. 

 Este  sub-ítem  debe  cumplir  las  especificaciones  técnicas  del  sub-ítem  “6.1  Solado  de  hormigón 
 peinado”  . 

 Medición y forma de pago 

 El  presente  sub-ítem  se  medirá  y  pagará  por  metro  cuadrado  (m2)  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el 
 contrato, estando incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecución del ítem. 

 14. ACCESIBILIDAD - FRENTE DE VIVIENDAS 

 14.1 Excavación y nivelación manual 

 Este  sub-ítem  comprende  la  excavación,  nivelación  y  despeje  de  toda  la  traza  donde  se  ejecutarán  las 
 veredas  y  áreas  que  se  indiquen  los  planos  licitatorios  adjuntos  en  conjunto  con  el  criterio  de  la 
 Inspección de Obra. 

 Este  sub-ítem  debe  cumplir  con  las  mismas  especificaciones  técnicas,  medición  y  forma  de  pago  del 
 ítem  “3.1 Excavación y nivelación manual”  . 

 14.2 Solado de hormigón peinado 

 Este  sub-ítem  comprende  la  provisión  de  todo  equipamiento,  elementos,  herramientas,  maquinarias  y 
 mano  de  obra  necesaria  para  realizar  la  ejecución  del  solado  de  hormigón  peinado  en  veredas 
 especificadas  en  los  planos  correspondientes,  siendo  un  contrapiso  de  12  cm  de  hormigón  H-21  armado 
 con malla sima y una carpeta cementicia de 3 cm a base de cuarzo con terminación “peinada”. 

 Este  sub-ítem  debe  cumplir  con  las  mismas  especificaciones  técnicas,  medición  y  forma  de  pago  del 
 ítem  “6.1 Solado de hormigón peinado”  . 





























































PROPUESTA

La firma…………………………………………………………que suscribe, con domicilio legal

en…………………………………………………………………y domicilio real 

en………………………………………………………………ha retirado una copia del legajo y se 

compromete a ejecutar los trabajos de la obra “PUESTA EN VALOR DE LA EX TRAZA DEL 

FERROCARRIL: TRAMO TALCAHUANO A LINIERS” en este acto por la suma de 

pesos………………………………………………….. ($..................), o sea con el …………% de 

aumento – reducción sobre el Presupuesto Oficial. -

Firma la presente Propuesta en carácter de Representante
Técnico………………………………título……………………………………………...inscripto en el Colegio 
Profesional………………………………………………de la Provincia de Buenos Aires, Matrícula
Nº…................ ..-

Nota: En caso de discrepancia entre el valor expresado en letras y en números,
tendrá validez el indicado en letras. -
En caso de discordancia entre el monto total y el valor resultante de aplicar el
porcentaje de aumento o reducción cotizado al Presupuesto, prevalece el primero
de ellos. -

…………………………… …………………………….
REPRESENTANTE TECNICO                CONTRATISTA
FIRMA, ACLARACION Y MATRÍC SELLO FIRMA Y ACLARACION



obra

mes base:
ubicacion:

"Puesta en valor de la ex Traza del Ferrocarril: tramo Talcahuano a Liniers"
Secretaría de Planificación Territorial y Obra Pública

octubre 24
Valentin Alsina

rubro items tareas computo presupuesto %

unidad cantidad precio unitario precio parcial precio rubro incidencia tarea incidencia rubro

1 Tareas preliminares
1.1 Cartel de obra u 2
1.2 Cerco perimetral de obra ml 300
1.3 Limpieza de basural informal m² 2014
1.4 Desmalezamiento y limpieza de área de vías y durmientes m² 391
1.5 Obrador u 1

2 Demoliciones y corrimientos
2.1 Demolición de mamposteria existente m² 8,00
2.2 Retiro de obsolescencias u 2,00
2.3 Demolición de solado existente m² 355,00
2.4 Demolición de cordón ml 33,00
2.5 Reubicación de columna de iluminación vehicular u 1,00
2.6 Corrimiento de defensa ferroviaria u 2
2.7 Demolición de hormigon armado m² 8,00

3 Movimientos de Suelos
3.1 Excavación y nivelación manual m³ 312,00
3.2 Relleno y compactación de talud de contención tras gradas m³ 39,00

4
4.1 ml 192,00
4.2 ml 74,30
4.3 Rampas in situ m² 32,30
4.4 Gradas de hormigón armado m³ 8,85
4.5 Pavimento asfáltico m² 61,70
4.6 Cordón cuneta ml 27,00

5 Herrerias 
5.1 Baranda metálica ml 55,00
5.2 Provisión y colocación de cartelería u 3,00

6 Solados
6.1 Solado de hormigón peinado m² 1157,00
6.2 Solado intertrabado (incluye contrapiso) m² 146,30
6.3 Solado granza blanca m² 110,50
6.4 Solado intertrabado sobre vías existentes m² 372,00
6.5 Solado de Hº Alisado m² 64,00

7 Instalación eléctrica
7.1 Tablero eléctrico para alumbrado público u 2,00
7.2 Puesta a tierra u 35,00
7.3 Cableado subterraneo ml 484,00
7.4 Columnas de iluminación global triple u 20,00
7.5 Recambio de luminaria en columna existente - artefacto tipo Akash N u 12,00
7.6 Columnas de iluminación peatonal simple tipo lucciola flow u 3,00

8 Pintura y puesta en valor
8.1 Demarcación de cancha - pintura para cesped natural ml 240,00
8.2 Pintura blanca vial m² 102,95
8.3 Puesta en valor de mobiliario de hormigón u 7,00
8.4 Puesta en valor de equipamiento lúdico grande u 3,00
8.5 Puesta en valor de equipamiento lúdico mediano u 9,00
8.6 Puesta en valor de equipamiento urbano chico u 2,00
8.7 Puesta en valor de defensa ferroviaria u 2,00
8.8 Puesta en valor de paneles puente ferroviario u 2,00

9 Equipamiento urbano
9.1 Provisión y colocación de banco recto (150x40) con logo del municipio u 8,00
9.2 Provisión y colocación de conjunto recto 4 para espacios públicos u 8,00
9.3 Provisión y colocación de cesto cilindrico (premoldeado 45x90) u 8,00
9.4 Provisión y colocación de bolardos de madera u 200,00
9.5 Contenedor de residuos comunitario u 4,00

10 Equipamiento deportivo
10.1 Reacondicionamiento de arcos existentes u 4,00
10.2 Provisión y colocación de cerco olímpico en cancha existente ml 145,00
10.3 Provisión y colocación de red de fútbol tenis u 2,00

11 Parquización
11.1 Provisión y colocación de sustrato fertil m³ 223,35
11.2 Provisión y siembre de cesped para canchas m² 650,00
11.3 Provisión y colocación de semillas en parques y plazas m² 934,00
11.4 u 9,00
11.5 u 5,00
11.6 Provisión y colocación de arbustos u 336,00
11.7 Provisión y colocación de árbol de gran porte u 2,00

12 Obra hidráulica e/ Sayos y Millan + tratamiento calle D'Elia
12.1 Saneamiento y relleno de zanja m³ 12,75
12.2 Nuevos sumideros tipo S2 u 2,00
12.3 Provisión y colocación de caño de Hº premoldeado 500 (Incluye zanjeo) ml 307,70
12.4 Provisión y colocación de caño de PVC 110 (Incluye zanjeo) ml 203,00
12.5 Cámara de inspección de 0.60m u 6,00
12.6 Cámara de inspección de 1.00 m con rejilla de H° u 17,00
12.7 Cordón de hormigón sobre pavimento existente ml 16,50
12.8 Cordón perimetral de contención ml 72,00
12.9 Solado intertrabado (incluye contrapiso) m² 45,60
12.10 Excavación y nivelación manual m³ 31,00
12.11 Solado de H° peinado m² 161,09
12.12 Provisión y colocación de bolardos metálicos u 5,00
12.13 Demolición de pavimento existente m² 55,50

13 Cruce - Apertura de calle Liniers
13.1 Pavimento de hormigón sobre Calle Liniers + tratamiento en cruce de vías m² 290,00
13.2 Excavación y nivelación manual m³ 11,00
13.3 Solado de hormigón peinado m² 73,30

14 Mejoramiento de accesibilidad
14.1 Excavación y nivelación manual m³ 95,10
14.2 Solado de hormigón peinado m² 634,00

TOTAL -

Provisión y colocación de árbol tipo Lapacho (Handroanthus impetiginosus) -
Provisión y colocación de árbol tipo Timbó (Enterolobium contortisiliquum) - 

Estructuras de Hormigon
Cordón perimetral de contención
Cordón sobre pavimento



  

 

 

 

 

ANEXO 3: CONSTANCIA ADQUISICION DEL PLIEGO. 

 

Por medio de la presente declaramos haber adquirido el pliego, conforme el comprobante 

que se acompaña al presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

ANEXO 4: CONSTANCIA REGISTRO DE PROVEEDORES. 

 

Por medio de la presente declaramos (estar inscritos en el Registro de Proveedores del 

Municipio bajo el numero ________ // haber iniciado los trámites de inscripción en el Registro 

de Proveedores del Municipio, acompañando constancia de inscripción en trámite) *1.  

 

*1 (TACHAR LO QUE NO CORRESPONDE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

ANEXO 5: DDJJ - CONSTITUCION DE DOMICILIO. 

 

Por medio de la presente declaramos dentro del municipio de Lanús al siguiente domicilio: 

 

Domicilio: _____________________________________________ 

 

 

Asimismo, declaramos el siguiente correo electrónico el cual será considerado valido para las 

notificaciones que fueran necesarias realizar en el presente procedimiento de contratación, 

así como las notificaciones que sean emitidas a través del portal web de proveedores del 

Municipio de Lanús. (http://proveedores.lanus.gob.ar/Proveedores/). 

 

Correo Electrónico: _____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

ANEXO 6: DDJJ - JURISDICCION APLICABLE. 

Por medio de la presente declaramos que para la resolución de cualquier controversia que 

pudiera suscitarse en virtud del presente llamado y el correspondiente Contrato que, una vez 

adjudicado, tuviera lugar, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales del 

Departamento Judicial de Avellaneda – Lanús con competencia en Lanús o los que en un 

futuro lo reemplacen con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que les pudiera 

corresponder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

ANEXO 7: DDJJ - NO DESCONOCIMIENTO DEL LUGAR. 

Por medio de la presente declaramos no alegar desconocimiento del lugar, sus accesos, la 

disponibilidad de servicios, materiales y/o mano de obra o cualquier tipo de información 

relativa a las condiciones locales que puedan influir sobre la ejecución de los trabajos, con el 

compromiso de abstenernos de presentar cualquier tipo de reclamo alegando 

desconocimiento o falta de información sobre dichas cuestiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

ANEXO 8: DDJJ - CERTIFICADO DE NO REGISTRO DE DEUDOR ALIMENTARIO MOROSO. 

Derivado de la búsqueda realizada en el Registro de deudores Alimentarios Morosos, 

declaro/amos bajo juramento, que a esta fecha, no/nos encontramos como Deudor/es 

Alimentario/s Moroso/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

ANEXO 9: DDJJ - IMPEDIMENTOS DE LOS PROPONENTES. 

Por medio de la presente declaramos no estar incursos en ninguno de los impedimentos 

referidos en el artículo 2 del PBCG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

ANEXO 10: DDJJ - JUICIOS PENDIENTES CON LA ADMINISTRACION PUBLICA. 

Por medio de la presente declaramos no contar con Juicios pendientes con la Administración 

Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

ANEXO 11: CONSTANCIA REGISTRO DE PROVEEDORES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 

 

STAMILLA 
Fernando 
Gabriel

Firmado digitalmente 
por STAMILLA 
Fernando Gabriel 
Fecha: 2025.01.07 
18:05:24 -03'00'

ARISTEI 
Maria 
Emilia

Firmado 
digitalmente por 
ARISTEI Maria Emilia 
Fecha: 2025.01.08 
13:59:43 -03'00'
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