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SECRETARIA DE PLANIFICACION TERRITORIAL Y OBRA PUBLICA
SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION Y HABITAT
DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS

LICITACION PUBLICA N°15

OBRA:

“PUESTA EN VALOR — PASEO LA
RIBERA — ETAPA INDUSTRIAL”

PRESUPUESTO OFICIAL:

$349.985.314,70.-

(Pesos Trescientos Cuarenta Y Nueve Millones Novecientos Ochenta Y Cinco
Mil Trescientos Catorce Con 70/100).

SISTEMA DE CONTRATACION:

Ajuste Alzado

VALOR DEL PLIEGO:

$100.000.-

(Pesos Cien Mil).
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
PARA LICITACIONES PUBLICAS DE OBRA PUBLICA
DISPOSICIONES GENERALES

1.- OBJETO DEL PLIEGO:

El objeto del presente Pliego es establecer las obligaciones que contraen y los derechos que
adquieren, el Municipio de Lanus por una parte y quien presenta una propuesta, por la otra, en
las Licitaciones Publicas de Obra Publica del Municipio, y para el caso de que resulte
adjudicatario de las obras licitadas, regulando las condiciones de la contratacion.

1.2.- TERMINOLOGIA:

En el presente pliego y en la documentacion de los contratos que se celebren, se emplean, con
él significado que aqui se indica, los siguientes términos:

"Adjudicatario": el oferente al que se ha comunicado en forma fehaciente la adjudicacion de la
obra en su favor, hasta la firma del CONTRATO.

"Comisién Técnica Evaluadora": Grupo de profesionales y técnicos designados oportunamente
por el Departamento Ejecutivo para la evaluacién y seleccion de las ofertas presentadas en el
acto licitatorio. Emitirdn un informe en el que fundamenten técnica y econémicamente el orden
de conveniencia de las OFERTAS presentadas

"Comitente": La Municipalidad de Lanus

"D.E.:" Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Lanus

"Contratista": el ADJUDICATARIO, una vez firmado el CONTRATO.

"Contrato": el instrumento legal escrito que, firmado por el Intendente de la Municipalidad de
Lanus y por el ADJUDICATARIO donde se estipulan los derechos y obligaciones y que rigen
las relaciones entre el COMITENTE y la CONTRATISTA, cuyas condiciones se estipulan en
todos los documentos técnicos y legales que integran la licitacion

"Dias corridos": todos los dias del mes.

"Dias habiles": los dias en que funcionan las oficinas de la Administracion Publica Municipal.
"Dias laborables": todos los dias excepto los domingos y medio dia del sabado y los
comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y dias no laborables. "Documentacion
contractual": todos los elementos del CONTRATO

"Documentos anexos": Toda la documentacion que amplia y, completa el presente Pliego,
integrandose como documentacion y que sera firmada por las partes al instrumentarse el
CONTRATO de Obra Publica.

"Firma o empresa"; Persona fisica o juridica habilitada para presentarse en calidad de
proponente.

"Inspeccion” o "Inspector": Servicio técnico encargado de la fiscalizacion, control y vigilancia de
la calidad de los materiales y avance de los trabajos a ejecutar por parte del COMITENTE.
"Mes": periodo entre un dia determinado y el mismo dia del mes siguiente.

"Oferente" o "Proponente": la persona fisica o juridica que presenta una PROPUESTA u
OFERTA en una licitacion.

"Oferta o Propuesta": Es la presentacion constituida por el presente Pliego, y los de- mas pliegos
de acuerdo al tipo de obra que se trate, documentacién grafica y demas antecedentes técnicos
y legales exigidos en los mismos y la propuesta econémica. Todo lo aqui mencionado debera
presentarse debidamente rubricada por el Responsable de la FIRMA O EMPRESA y su
REPRESENTANTE TECNICO, como condicién, para la aceptacién de la PROPUESTA por
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parte de la Municipalidad. "Pliego licitatorio": Todos los pliegos de la licitacion, todos los planos
y circulares emanadas de la Secretaria con y sin consulta.

"Registro de Contrataciones y Licitadores": Registro de Contrataciones y Licitadores de la
Municipalidad de Lanus

"Representante Técnico": Profesional habilitado, matriculado en el colegio profesional
correspondiente y con las incumbencias acorde a las obras de que se trata la Licitaciéon, que
respalde profesionalmente la propuesta del PROPONENTE. Sera responsable de la correcta
interpretacion técnica de la Documentacion Contractual y las prestaciones requeridas para la
ejecuciéon de la obra. En caso de resultar el proponente ADJUDICATARIO de la misma,
suscripto el Contrato, sera responsable de la ejecucion de la obra..., por parte, y de la
CONTRATISTA, conjuntamente con ésta. "Semana": periodo de siete dias corridos.
"Subcontratista": la persona fisica o juridica a quién la CONTRATISTA encargue o encomiende
la ejecucidon de una parte de los trabajos y/o prestaciones a su cargo. "U.T.": Es la Unién
Transitoria constituida con arreglo a lo dispuesto al cédigo Civil y comercial

Todo otro término empleado en la DOCUMENTACION CONTRACTUAL y no mencionado en
este articulo tiene el significado dado por el uso y la costumbre.

1.3.- COMPUTO DE PLAZOS:

Los plazos se contaran:

En dias habiles municipales, con excepcion de aquellos casos en los que el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares indique lo contrario.

Cuando se fijen en semanas, por periodos de siete (7) dias corridos.

Cuando se fijen en meses o en afios, conforme a lo dispuesto en el Cadigo Civil y Comercial de
la Nacion.

1.4.- COMUNICACIONES:

Las comunicaciones que se realicen entre la Municipalidad y los interesados, oferentes vy
adjudicatarios, se llevaran a cabo por medios de comunicacion fehacientes tanto electronicos
como tradicionales. Ningun mecanismo utilizado debera poner en ventaja a un interesado u
oferente sobre los restantes.

1.5.- GARANTIAS:

Son las obligaciones accesorias que, para asegurar el cumplimiento de diversas obligaciones

principales, se establecen en articulos subsiguientes. Las mismas deberan afianzarse de

acuerdo a lo prescripto por el Decreto Provincial N° 2980/2000. Se garantizara la misma de las

siguientes formas:

A- En efectivo, mediante depésito en la Tesoreria Municipal; se adjuntara a la documentacion
el ORIGINAL de la boleta respectiva.

B- Mediante la presentacion de Fianza Bancaria, adjuntando el original de la documentacion.

C- Mediante Pdliza de Seguro de Caucion, ORIGINAL.

Si se constituyera la Garantia mediante Fianza Bancaria o Pdliza de Seguro, el fiador o

asegurador, se debera constituir en fiador solidario, liso, llano y principal pagador con renuncia

del beneficio de excusion y de division de acuerdo a los términos del Codigo Civil y Comercial,

por todo el término de vigencia de la obligacién principal y por la totalidad del monto sin

restricciones ni salvedades, sometiéndose a la jurisdiccion de los Tribunales ordinarios con

competencia contencioso administrativa del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanus o

aquellos que en un futuro los reemplace, para cualquier controversia que pudiese suscitarse.

Dicha formula debera inscribirse en el instrumento en forma literal.
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Asimismo debera constituir domicilio Especial dentro del Partido de Lanus. Queda sin valor
alguna toda otra disposicion que se oponga a la presente.

Las firmas de quienes suscriban la Pdliza o Fianza deberan ser certificadas por Escribano
Publico y de corresponder a otra Jurisdiccion, legalizada por el Colegio de Escribanos. En caso
de Fianza, dicho Escribano debera certificar que los firmantes tienen facultades para obligar a
la Institucién Bancaria en la medida expresada en el documento de que se trate.

En caso que la Pdliza presentada cuente con codigo QR que permita su validacion online, no
sera necesaria la certificacién mencionada en el parrafo anterior.

Asimismo la emisién del Aval Bancario o de la Pdliza y su vigencia no podra ser posterior a la
fecha y hora de apertura de la licitacion.

Las fianzas del contrato prestadas por cualquiera de los medios establecidos en la Ley, seran
aceptadas por sus valores escritos.

Cuando los Oferentes pretendan garantizar su Oferta mediante Pdéliza de Seguro, ésta podra
ser presentada con anticipacion para su visado previo. Dicha presentacion podra efectuarse
desde el momento de puesta a disposicion de los Pliegos de Bases y Condiciones de la
Licitacién, hasta cinco (5) dias habiles anteriores a la fecha fijada para la apertura de las
Propuestas. La visacidon solo se realizara cuando en la Pdliza se cumplimenten los requisitos
exigidos en la Documentacién de la Licitacion, y en caso contrario sera rechazada y no habilitara
su presentacion como Garantia de Propuesta. El visado o rechazo se efectuara dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas de presentada.

El tramite previsto es optativo, pudiendo los Oferentes efectuar la presentacion de sus
Propuestas sin el visado previo, pero en el caso que la Pdliza de Seguro no se ajuste a lo exigido
en los Pliegos de Bases y Condiciones, la propuesta sera rechazada sin analizar, y devuelta en
el acto al interesado sin que le asista derecho reclamo a alguno.

1.6.- CONSULTA Y ADQUISICION DEL PLIEGO:

Los Pliegos podran consultarse y/o adquirirse segun lo estipulado en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.

Los pliegos en todos los casos tendran un valor de venta que sera establecido en el pliego de
Bases y Condiciones Particulares.

Es condicién excluyente para participar de la licitacion la adquisicion del Pliego.

Las solicitudes de aclaraciones y/u observaciones al proyecto o a la documentacién se deberan
realizar por escrito hasta el tercer dia habil anterior inclusive, al dia fijado para la Apertura de
las propuestas. Las contestaciones y/o aclaraciones que el Municipio juzgare conveniente
realizar seran puestas en conocimiento en forma fehaciente de todos los que hubieran adquirido
el Pliego y hasta el dia habil anterior inclusive a la fecha de apertura. Dichas aclaraciones seran
incorporadas al Pliego como parte integrante del mismo.

Todos los adquirentes de Pliegos que no recibieren las aclaraciones no tendran derecho a
reclamo alguno debiendo inexcusablemente concurrir al Municipio a retirar un ejemplar de las
mismas, si las hubiere, hasta las catorce (14:00 hs.) horas del primer dia habil anterior a la fecha
de apertura de las ofertas.

1.7.- DOMICILIO

En el momento de adquirir el Pliego, el interesado debera constituir domicilio legal dentro del
Municipio de Lanus, ademas debera declarar un Correo Electrénico el cual sera considerado
valido para las notificaciones que fueran necesarias efectuar por la Administracion. La
Municipalidad notificara a las EMPRESAS indistintamente al domicilio legal o correo electronico,
no aceptandose reclamos al respecto por el incumplimiento de lo aqui establecido. Si modificara
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el domicilio legal, debera hacerlo dentro de los limites de la misma ciudad. Antes de vencido el
plazo de validez de su OFERTA, debera comunicar este cambio en forma inmediata y
fehaciente a la Direccién General de Compras. El cambio de domicilio surtira efecto a partir de
recibida la notificacion por parte de la Municipalidad.

1.8.- NORMAS SUPLETORIAS
Todo cuanto no esté previsto en las presentes bases sera resuelto de acuerdo con las
disposiciones de:
* La Constitucion de la Provincia de Buenos Aires.
* La Ley Organica de las Municipalidades.
* Reglamento de contabilidad y disposiciones de administracion para las municipalidades
de la provincia de Buenos Aires.
* Decreto Provincial 2980/00 (RAFAM)
» Supletoriamente -Ley 6021, Ley de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires, y sus
modificatorias.
* Ordenanza General 165 de la Provincia de Buenos Aires, cuando corresponda.
* Leyes y normas vigentes en el ambito de la Provincia de Buenos Aires que resulten
aplicables en razén de la materia.
* Los principios generales del Derecho Administrativo.
* Los principios generales del Derecho.

1.9.- CLAUSULA ANTICORRUPCION

Sera causal determinante del rechazo sin mas tramite de la PROPUESTA u OFERTA en
cualquier estado dé la licitacion o de la rescision de pleno derecho del CONTRATO dar u ofrecer
dinero o cualquier otra dadiva a fin de que:

Funcionarios o empleados publicos con competencia referida a esta licitacion o CONTRATO
hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones o para que hagan valer la influencia de su
cargo ante otro funcionario o empleado publico con la competencia descripta, a fin de que estos
hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

Cualquier persona haga valer su relacion o influencia sobre un funcionario o empleado publico
con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus
funciones.

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en
interés de un IINTERESADO, OFERENTE, ADJUDICATARIO O la CONTRATISTA, directa o
indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes,
empleados, contratados, gestores de negocios, sindicos, o cualquier otra persona fisica o
juridica. Las consecuencias de estas conductas ilicitas se produciran aun cuando se hubieran
consumado en grado de tentativa.

Sin perjuicio de las acciones penales que pudieran corresponder, la persona fisica o juridica
que tuviera un accionar como el sefalado, quedara excluido del Registro de Licitadores de la
Municipalidad de Lanus.

2.- DE LOS PROPONENTES

2.1. PROPONENTES

Seran admitidas como PROPONENTES las personas fisicas o juridicas que acrediten estar
habilitados para la construccion de obras publicas salvo que el Pliego de Condiciones
particulares disponga lo contrario en virtud del tipo y magnitud de las tareas a realizar.
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REGISTRO DE LICITADORES O PROVEEDORES: Los proponentes deberan estar inscriptos
en el Registro de Licitadores o Proveedores de este Municipio de Lanus, o tener iniciado el
tramite de inscripcion.

Cuando se requiera Capacidad Técnica Financiera en el Pliego de Condiciones Legales
Particulares, los Oferentes deberan también estar inscriptos en el Registro de Licitadores del
Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y/o Registro Nacional de
Constructores de Obras Publicas.

Igualmente deben contar con todas las inscripciones y/o habilitaciones requeridas en el
ordenamiento laboral, en el sistema de seguridad social, por las normas impositivas, nacionales,
del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

2.2.1. REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS

Los oferentes deberan cumplimentar las exigencias previstas por la Ley N° 13.074 y el Decreto
N° 340/04, en forma previa al dictado del acto administrativo de adjudicacion por parte de la
autoridad competente. (Anexo I)

2.2. REPRESENTANTE TECNICO

Salvo que el Pliego de Condiciones Particulares disponga lo contrario por la caracteristica de la
obra, sera condicion la intervencion de un Representante Técnico responsable, que respalde
profesionalmente la propuesta del PROPONENTE y la ejecucién de la obra, en caso de resultar
éste ADJUDICATARIO de la misma. EIl REPRESENTANTE TECNICO debera ser Arquitecto,
Ingeniero Civil 0 en

Construcciones o Maestro Mayor de Obras o bien con la especialidad que especifique el Pliego
de Condiciones Particulares, debiendo estar inscripto en el Colegio Profesional correspondiente
de la Provincia de Buenos Aires, a la fecha de la firma de la PROPUESTA.

2.3. SISTEMA DE CONTRATACION
Las licitaciones, las ejecuciones de obras y las adquisiciones se haran por los siguientes
sistemas:

a) Por precios unitarios.

b) Por ajuste alzado.

c) A costo y costas. Este sistema so6lo se podra aplicar en caso de conveniencia justificada a
juicio Poder Ejecutivo Municipal.

Las diversas modalidades de los sistemas enunciados en a), b) y c¢), se determinaran en los
respectivos pliegos de bases y condiciones particulares, los que ademas deberan especificar el
procedimiento a seguir para la fiscalizacion y verificacion de las liquidaciones correspondientes
a las obras que se ejecuten por el sistema de costos y costas.

En este ultimo caso, las contrataciones que debera efectuar la firma adjudicataria para
cumplimentar la realizacion de las mismas, se regularan por el régimen establecido por la Ley
de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires y su reglamentacion.

2.4. PROPUESTAS

Las PROPUESTAS se presentaran indefectiblemente en castellano, mecanografiadas o
impresas y foliadas correlativamente. La presentacion se debera efectuar en dos (2) sobres
cerrados y lacrados. El Unico texto que obrara en el exterior de los paquetes sera el previsto en
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la caratula de la licitaciéon, donde conste licitacion a que responde, Presupuesto Oficial, fecha y
hora y lugar de la apertura.
Las cotizaciones seran formuladas en pesos.

A su vez, se debera poner a disposicion de la Administracion el soporte digital de la
documentacién antes mencionada.

2.5. PRESENTACION CONJUNTA DE MAS DE UNA EMPRESA

1. Las U.T. interesadas en formular Oferta, deberan:

Satisfacer, en lo pertinente, los requisitos establecidos en los Articulos 377 y siguientes de la

Ley 19.550 y sus modificatorias.

2. Suscribir compromiso expreso:

2. a. De responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y cada una de las empresas

consorciadas durante el proceso de licitacién, en orden al cumplimiento de todas las

obligaciones del contrato, su responsabilidad patronal, su responsabilidad frente a terceros y

todas las demas obligaciones y responsabilidades legales y contractuales emergentes.

2. b. De no introducir modificaciones en los estatutos de las empresas integrantes que importen

una alteracién de la responsabilidad frente del Comitente, sin la previa notificacion fehaciente

a éste y aceptacion de su parte.

2. c. Que en caso de quiebra de cualquiera de los participantes o incapacidad o muerte de los
empresarios individuales, no se producira la extincion del contrato de unién transitoria, el que
continuara con los restantes.

3. Si al momento de la apertura no se encontraren constituidas:

3. a. Al menos por parte de uno de los integrantes haber cumplido las exigencias establecidas

en el Punto oferentes - Condiciones Requeridas, de las Condiciones Particulares.

3. b. Presentar un Compromiso de Constitucion de U.T.E., el que debera contemplar las

exigencias sefialadas en las Condiciones Generales, segun corresponda.

3. c. Inscribirse registralmente en la Direccién Provincial de Personas Juridicas o Inspeccién

General de Justicia, segun corresponda, y en el Registro de Proveedores y Licitadores del

Estado, dentro de los quince (15) dias corridos de haber quedado firme la pre adjudicacién y en

forma previa a la adjudicacioén, bajo pena de tener por desistida la Oferta, con pérdida de la

arantia.

g. d. La U.T./Consorcio debera tener en el estatuto una duracién superior al tiempo que

demande la obra, incluyendo el plazo de garantia, y también consignara que los trabajos a

realizar se encuentran comprendidos dentro del objeto social de cada una de las EMPRESAS

integrantes, independientemente de su parte proporcional de participacion.

Las PROPUESTAS deberan acompafiarse, con copia auténtica del instrumento que acredite su

constitucion, en legal forma, y de los documentos que habiliten a sus representantes para

contratar en su nombre y obligarla.

Los contratos sociales, estatutos o documentos constitutivos deberan tener plazo de

vencimiento que supere el doble, por lo menos del estipulado para la entrega de la obra Los

PROPONENTES no seran admitidos en los siguientes casos:

Los quebrados o concursados, mientras no hayan sido rehabilitados.

Los inhabilitados por condena judicial.

Las empresas que hayan incurrido en incumplimiento en contratos anteriores suscritos con la

Municipalidad de Lanus o con la Provincia de Buenos Aires.

Los que sufran inhibicién general de bienes.
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Los deudores morosos de la Municipalidad, salvo que regularicen su situaciéon con anterioridad
a la fecha fijada para la apertura de los sobres.

Los que tengan pedido de concurso de acreedores o de quiebra en tramite.

Los que revistieren el caracter de funcionarios, empleados, contratados o cualquier otra
naturaleza de relacion de empleo con el Estado en el orden nacional, provincial o municipal.
Tampoco los que se encuentren inhabilitados por el Banco Central de la Republica Argentina
Si la existencia de las mencionadas causales de inhabilidad se comprobase con posterioridad
a la apertura de sobres, la Municipalidad podra declarar la inhabilidad del oferente para
presentarse en futuras licitaciones en el término que considere de acuerdo a la causal y hasta
diez anos.

Ademas de ello, segun la oportunidad en que se detecte el incumplimiento, procedera a
rechazar la propuesta de oficio o a declarar la nulidad de la adjudicacion o del contrato, con
pérdida del depdsito de garantia de la oferta o de contrato, segun el caso, y sin necesidad de
previa interpelacion judicial o extrajudicial.

Sera de aplicacion todo lo expuesto para el caso en que el oferente integre una UTE.

2.5.1. CAPACIDAD TECNICA, FINANCIERA:

La Municipalidad determinara en los Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares, la
capacidad técnica, financiera especifica minima requerida segun el caso, para la calidad de los
trabajos a realizar.

2.6.1 HABILITACION DE OFERENTES

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y PREVISIONALES:

Conforme a lo determinado en el Decreto 561/2000 de este Municipio, o el que en el futuro lo
reemplace, no se adjudicaran Licitaciones Publicas o Privadas, Concursos de Precios o
Compras Directas a todo Oferente que no acredite fehacientemente, mediante comprobantes
originales o fotocopias debidamente autenticadas agregadas en sus legajos de inscripcion,
hallarse inscripto en sus obligaciones tributarias y previsionales de orden Nacional, Provincial
y/o Municipal. La exigencia precipitada involucraria:

IMPUESTO A LAS GANANCIAS MINIMA PRESUNTA

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

MONOTRIBUTO.

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

OBLIGACIONES PREVISIONALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, sean estos como trabajadores
auténomos o con personal bajo relaciéon de dependencia.-

TASA MUNICIPAL POR INSPECCION DE SEGURIDAD E HIGIENE, MOTORES,
PUBLICIDAD, PESAS Y MEDIDAS Y OTROS, CON COBRO A CARGO DEL
DEPARTAMENTO DE COMERCIO E INDUSTRIA.-

TASA MUNICIPAL DE SERVICIOS GENERALES del inmueble donde desarrolla su actividad.-
La enunciacion que antecede resulta de caracter enunciativo y no taxativo, pudiéndose solicitar
la acreditacion de inscripcion y pago de otras obligaciones, en caso de corresponder.

Aquellos Proveedores y/o Contratistas que tengan su domicilio comercial radicado en el Partido
de Lanus, previo a efectivizarse el pago de su Orden de Compra, la Direccidon de Tesoreria
General constatara que se encuentre al dia con los tributos municipales de este Partido. De no
estarlo se procedera a la correspondiente compensacion, de conformidad con la redaccion del
Art. 130 bis Decreto Ley 6769/58 Ley Organica de las Municipalidades de la Provincia de
Buenos Aires (Texto segun Ley 11.838 y sus modificatorias).
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La Subsecretaria de Ingresos Publicos centralizara los requerimientos que efectua la Direccion
de Tesoreria General, al efecto del estado de cuentas y de consolidaciones de deuda, que
hubiere sido informado a dicha Dependencia, remitiéndose a la Subsecretaria de Coordinacién
Legal y Técnica para el caso de deuda “judicializada”. En los casos de deudas atrasadas, se
considerara que se esta al dia con el pago de anticipo y/o las cuotas vencidas a la fecha de
control, ello en el caso de planes de pago autorizadas por los organismos de recaudacion.-

3.- OFERTAS

3.1. CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACION:

Para el calculo de su cotizacion los oferentes deberan tener en cuenta:

Los valores de los materiales, mano de obra y demas elementos integrantes de las obras,
calculados con los precios vigentes al ultimo dia del mes en que se formula la oferta.

Las propuestas responderan a los trabajos totalmente terminados, conforme a lo establecido en
la DOCUMENTACION de licitacién.

La sola presentaciéon de la oferta, lleva implicita la declaracion expresa de que el
PROPONENTE, se ha compenetrado de toda la DOCUMENTACION de la licitacién, asi como
de las caracteristicas especiales de la misma; no pudiendo por lo tanto alegar posteriormente
dudas o desconocimiento al respecto.

Se considera que cada PROPONENTE, al formular la PROPUESTA, lo ha hecho con perfecto
conocimiento del cometido y que se ha trasladado a la zona donde se proyecta efectuar los
trabajos de la licitacion, a fin de informarse debidamente, tal lo consignado con anterioridad, es
decir de las condiciones del terreno, de medianeras y linderos. (cuando corresponda), de los
posibles inconvenientes que se opongan a una normal ejecucion de las obras, de las
condiciones de provision de agua, energia eléctrica, obras sanitarias, disponibilidad de
materiales y mano de obra, y de todo cuanto pueda influir en el justiprecio que haga de la obra
EI PROPONENTE que resulte ADJUDICATARIO, no podra alegar posteriormente causa alguna
de ignorancia o imprevisibilidad, en lo referente a las condiciones de la realizacién de los
trabajos, y sera unico responsable de los errores u omisiones en que hubiere incurrido su oferta.
3.2. DEPOSITO PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA.

El Oferente debera depositar el uno por ciento (1%) del monto del Presupuesto Oficial en
concepto de Garantia de Mantenimiento de Oferta segun el Articulo 1.5 del presente Pliego.

3.3. CIRCULARES Y ACLARACIONES

La Direccién General de Compras o la Secretaria de competencia en la presente contratacion
podran efectuar de oficio o a pedido de parte, aclaraciones o correcciones a las disposiciones
de los Pliegos, mediante la emision de Circulares, las que integraran el presente Pliego.

Si el PROPONENTE tuviera alguna duda o dificultad en la interpretacion de los pliegos o
advirtiera algun error u omisién de la documentacién técnica durante la preparacion de la
propuesta, debera solicitar por escrito su aclaracion a dicha Direccién General hasta tres dias
anteriores a la fecha de apertura o el plazo que establezca en Pliego de bases y condiciones
particulares.

Si el PROPONENTE no formulara pedido de aclaracion alguna en el término antedicho, se
considera que conoce y acepta, todos y cada uno de los elementos integrantes de la
DOCUMENTACION del llamado a licitacién y de las aclaraciones que se hubieren producido.
Es obligacion del interesado Constatar la emision de circulares, por ello no podra alegar el
desconocimiento de las circulares emitidas.
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3.4. APERTURAS DE LAS OFERTAS:

Los sobres de la Documentaciéon y Propuesta técnica como de la Oferta econémica seran
abiertos en una unica instancia, el dia y hora indicada en el Decreto de Llamado, caso contrario
el procedimiento sera determinado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

En el acto de apertura se labrara un acta, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 113
del Decreto 2980/2000. La misma sera leida y suscripta por los funcionarios actuantes y por los
proponentes o0 sus representantes que hubieras solicitado la inclusion de observaciones
admitidas y por todos los interesados que deseen hacerlo.

Si el dia fijado para ese acto fuere feriado o declarado asueto administrativo o por razones de
fuerza mayor, este tendra lugar el primer dia habil siguiente, a la misma hora.

3.5. CONFECCION, CONTENIDOS y FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA:
Las propuestas que efectien los concurrentes a la Licitacion se presentaran en el lugar
designado en el Decreto de llamado a la Licitaciéon y hasta la fecha y hora indicadas para el
Acto de Apertura del sobre N°1. Las Propuestas que se presentaren con anterioridad al dia de
la Apertura, se haran en la Direccion General de Compras dentro del horario administrativo. No
se admitiran Propuestas enviadas por correo y de las que se presenten en la forma indicada
precedentemente, se entregara y presentara con el recibo.

La presentacion se debera efectuar en dos (2) sobres cerrados de la siguiente forma: Sobre
N°1: Identificando el procedimiento por el cual se oferta conjuntamente con la fecha y hora de
apertura, contendra:

A- Garantia de Mantenimiento de Oferta de acuerdo a lo expresado en acapite especial
a sus efectos redactado.(Excluyente)

B- El Pliego completo, firmado en todas sus hojas, anverso y reverso, por el Oferente y
su Representante técnico y la constancia de adquisicién del mismo.

C- La Declaracion Jurada que acepta la Jurisdiccion de los Tribunales del Departamento
Judicial de Avellaneda-Lanus, y ello para cualquier controversia que pudiese
suscitarse. Asimismo debera constituir domicilio legal dentro del Municipio de Lanus.

D- La constancia de inscripcion o haber iniciado el tramite en el Registro de Licitadores-
Proveedores de Obras Publicas de este Municipio de Lanus, el cual debera estar
terminado antes de la Adjudicacion.

E- Declaracién que el Oferente ha recogido en el lugar de los trabajos toda la informacion
que pueda obtenerse por las observaciones del terreno y sus adyacencias y también
por referencia de terceros sobre el aprovisionamiento de materiales, personal, agua
y energia, situacion de instalaciones, calles de acceso y respecto a cualquier otro
antecedente, que pueda permitir una exacta apreciacion de las caracteristicas de los
trabajos, su dificultad y su costo.

F- VISITA A OBRA, Solo en los casos en los que el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares establezca la visita, debera presentarse la constancia de asistencia a la
misma firmada por el Representante del Municipio y el Representante de la Empresa
oferente.

G-Plan de trabajos y Curva de Inversiones (DIAGRAMA DE BARRAS — GANNTY
CURVAS DE INVERSION)

H- Tratandose de Sociedades deberan acompafar los instrumentos constitutivos
debidamente inscriptos y aquellos de los que surja la personeria de quienes suscriban
la documentacion que las representan, en copia certificada por Escribano Publico. Si
se trata de Sociedades Andnimas deberan adjuntar copia del Acta de Directorio por la
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cual autoriza la presentacion. Cuando un tercero representa a una persona de
existencia visible, debera acompanar copia del poder. Se aceptaran fotocopias de las
certificaciones Unicamente si el original es expuesto frente al funcionario actuante en
el acto de apertura.

I- El Pliego de Bases y Condiciones Particulares podra exigir la presentacién de otra
documentacion que se considere necesaria.

Sobre N°2: Identificando el procedimiento por el cual se oferta conjuntamente con la fecha
y hora de apertura, contendra:

A-

El presupuesto detallado de la Oferta completo y debidamente firmado en todas sus
hojas por el Oferente y su Representante Técnico en original, conteniendo
exclusivamente todos los item que integran la planilla del Presupuesto Oficial, al
efecto de facilitar el estudio y comparacién de las Propuestas.

El Oferente formulara su propuesta en niumeros y letras.

La planilla de propuesta que integra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
El Pliego de Bases y Condiciones Particulares podra exigir la presentacion de otra
documentacién que se considere necesaria.

No se consideraran las que presenten correcciones, enmiendas, raspaduras y/o
agregados entre lineas, que no hubieren sido debidamente salvadas al pie de ellos
por el firmante de la oferta ni tampoco las que no cotizaren la totalidad de los
trabajos o items. Cuando difieran las cantidades consignadas en letras y las
establecidas en numeros, valdra el monto total expresado en letras.

Son causales de desestimacion de las ofertas presentadas, en el acto de apertura
dispuesto en el decreto de Licitacion, los siguientes incumplimientos: a) La no
presentacion de la garantia de mantenimiento de ofertas; y b) La presentacion de la
planilla de cotizacion, con tachaduras y/o enmiendas, estando estas sin salvar
correctamente por el ofertante.

La precedente enumeracién de causales de desestimacion de ofertas en el acto de
apertura es taxativa, sin perjuicio del analisis que se efectivice de cada una de las
ofertas que se presenten.

La omisidn de parte de los requisitos establecidos en los incisos C), D), E), F), H) e
I) podra ameritar, a juicio exclusivo de la Comision de Pre adjudicacion, el
completamiento documental. Ambos sobres tendran la identificacion y sefialada.
Los computos y presupuestos confeccionados por el Oferente llevaran firma y sello
del Oferente juntamente con la del Representante Técnico, habilitado y matriculado
en el colegio de Ingenieros y/o Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, o aquel
que indique el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en cada hoja anverso y
reverso, no aceptandose las que presenten raspaduras y/o enmiendas que no
hayan sido debidamente salvadas al pie.

3.6. VISTA DE LAS OFERTAS / IMPUGNACIONES

Durante los dos (2) dias posteriores a la apertura, dentro del horario administrativo municipal,
se podran efectuar impugnaciones al acto y/o contenido de las propuestas, debiéndose adjuntar
tantas copias del escrito de impugnacion como oferentes haya, las cuales seran resueltas por
LA COMISION EVALUADORA DE OFERTAS.

Cumplido el plazo establecido no se aceptaran mas impugnaciones o reclamos. Se establece
como presupuesto formal para admisibilidad de la presentacion de cualquier tipo de
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impugnaciones — tengan estas la forma de recurso, reclamo, observacion o cualquier otro modo
de peticion -, la constitucion de un deposito en caucion del 0,1% al 3% del Monto del
presupuesto. EI mismo sera determinado en el pliego de Bases y Condiciones legales
Particulares y realizado en efectivo en la Tesoreria Municipal y el comprobante adjuntado a la
impugnaciéon o mediante pdliza de caucién a favor de la Municipalidad la cual, en original y
certificada por escribano, debera también acompafar a la impugnacion y, en su caso,
reintegrado al impugnante si la impugnacion prosperara total o parcialmente. En caso contrario,
el depdsito quedara perdido para el proponente a favor de la Municipalidad.

Vencido el plazo para las impugnaciones, los oferentes podran concurrir a la Direccion general
de Compras, a efectos de revisar los legajos y las impugnaciones efectuadas, durante los dos
dias habiles posteriores al vencimiento del plazo para realizar impugnaciones, al solo efecto de
que tomen conocimiento de las mismas, retiren copias de los escritos y manifiesten, dentro de
dicho plazo, lo que estimen pertinente.

Queda establecido que no podra acompafiarse en tal oportunidad ninguna documentacion que
haya debido ser presentada en el sobre correspondiente.

Cumplidos los tramites sefialados precedentemente, en cuanto correspondiere, quedara
concluido el periodo de vistas e impugnaciones. Las actuaciones quedaran reservadas para su
evaluacion a la Comision respectiva.

Se deja expresa constancia que la interposicion de impugnaciones no producira la suspension
de la continuacion del procedimiento.

3.7. MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS

El Oferente quedara obligado a mantener su Propuesta durante sesenta (60) dias corridos
contados a partir del dia del Acto de la Apertura. Una vez vencido dicho termino, el plazo
quedara automaticamente prorrogado hasta el momento de la Adjudicacién, salvo que el
Oferente retire su Oferta, comunicado la decision por medio fehaciente y con diez (10) dias de
antelacion.

3.8. ESTUDIO Y EVALUACION DE LAS OFERTAS - INFORME DE PRE ADJUDICACION:
La DOCUMENTACION contenida en las OFERTAS sera analizada por una COMISION
EVALUADORA DE OFERTAS.

Podra ser suplida por el dictamen de TECNICO, con la Intervencién de las autoridades
competentes de acuerdo a lo previsto por la Ley Organica de Municipalidades y el Anexo | del
Decreto Provincial 2980/2000.

4.- PRE ADJUDICACION, ADJUDICACION Y CONTRATACION PRE ADJUDICACION:

4.1 La pre adjudicacién recaera sobre la propuesta que sea mas conveniente a los intereses

Municipales, entre aquellas que se ajusten en un todo a las Bases y Condiciones establecidas

para la Licitacion, partiendo de un informe de pre adjudicacion, vy para la resolucion se tendra

en cuenta: a) Cumplimiento de la DOCUMENTACION de licitacién.

b) Precio cotizado.

c) Capacidad técnica, econdémica y financiera.

d) Evaluacion econdémico financiera de la EMPRESA.

€) Evaluacion econdmica financiera de la oferta.

f) Informe de pre adjudicacion

g) Evaluacion del desempefio de la firma en anteriores contratos que hubiere con la
Municipalidad.
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La COMISION EVALUADORA DE OFERTAS o la Dependencia competente en el proceso,
emitira el informe de pre adjudicacion y podra, para cumplimentarlo, requerir a los
OFERENTES, a las reparticiones Técnicas intervinientes y a los Registros de Licitadores, los
informes que estime convenientes. Se deja expresamente aclarado que cualquier falseamiento
que se detecte en la informaciéon suministrada, en la documentacién provista por los
OFERENTES sera considerada causal de exclusion.

4.2. ADJUDICACION

El Ejecutivo Municipal resolvera la adjudicacion. Asimismo la notificara por medio fehaciente, a
todos los oferentes que hayan participado de la apertura del sobre N° 2. Si a juicio del Ejecutivo
Municipal, dos o0 mas OFERTAS estuvieran en igualdad de condiciones, se podra invitar a
presentar una mejora de los precios, con recaudos analogos a los de la licitacién y si la misma
situacién se mantuviera, la adjudicacién se resolvera teniendo en cuenta la propuesta mas
ventajosa y conveniente atendiendo La capacidad técnico financiera disponible de los
PROPONENTES.

El Municipio conservara HASTA ESTE MOMENTO la facultad de rechazar todas las Propuestas
sin que la presentacion de las mismas de derecho al Oferente a formular reclamo alguno.-

El Adjudicatario debera tener concluida la tramitacién concerniente a su inscripcién en el
Registro de Licitadores de este Municipio de Lanus, al momento de dictarse el Decreto de
Adjudicacion respectivo. En caso contrario perdera el derecho a ser Adjudicatario, pudiendo el
Municipio desechar la Oferta.

4.3. DEPOSITO DE GARANTIA DE CONTRATO - PLAZO:

El Adjudicatario para firmar el Contrato, afianzara el mismo, dentro de los cinco (5) dias habiles
de notificada la Orden de Compra. Este depdsito sera del Cinco por ciento del monto del
contrato (5 %) y se podra integrar por algunas de las formas previstas.

Su monto permanecera inalterado hasta la Recepcién Definitiva de la Obra, sin perjuicio de las
posibilidades de actualizacién del mismo que se establecen en el presente.

4.3.1. INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACION DE LA GARANTIA DE EJECUCION DE
CONTRATO:

Una vez notificado el Adjudicatario la aceptacion de la Propuesta, éste deberd, dentro de los
cinco (5) dias corridos desde el siguiente de la notificacion, constituir el depdsito de garantia.
Si el Oferente constituyera la Garantia en alguna de las formas previstas en los incisos b) o c)
del Art. 1.5 de este Pliego de Condiciones Generales y las mismas fueran observadas por no
cumplimentarlas correctamente, quedara obligado a reemplazarla en un plazo maximo de
veinticuatro (24) horas por otra que cumpla adecuadamente los requisitos, o a constituirla en
efectivo, mediante depdsito en la Tesoreria Municipal. Vencido dicho plazo, el Municipio podra
declarar anulada la Adjudicacion sin perjuicio de las instancias judiciales que pudieran
corresponder lo antedicho se hace extensivo a las garantias por trabajos adicionales.

4.4 ORDEN DE COMPRA:
Una vez emitido el Decreto de Adjudicacion la Direccién General de Compras emitira la Orden
de Compra.

5.- CONTRATO
5.1. CONTRATACION y PLAZO DE DEVOLUCION DE GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE
OFERTA

12
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EI ADJUDICATARIQO, debera concurrir al domicilio de la Municipalidad de Lanus, sito en Hipdlito
Yrigoyen 3863 Lanus Oeste, a firmar el CONTRATO respectivo.

El incumplimiento de dicha obligacion habilitara al Departamento Ejecutivo Municipal, a dejar
sin efecto la adjudicacién, con pérdida del depdsito de GARANTIA, salvo caso de fuerza
mayor debidamente comprobada, pudiendo el D.E. adoptar, a su solo juicio, algunas de las
soluciones siguientes:

a) Adjudicar la obra al PROPONENTE que sigue en orden de conveniencia y en caso de
renuncia o defeccion del ADJUDICATARIO disponer la adjudicacion, descendiendo en la
escala, hasta el punto que a su solo juicio resulte conveniente.

b) Declarar fracasada la Licitacion devolviendo el depdsito de GARANTIA a los
PROPONENTES.

Si el CONTRATO no se firmara por decision del Ejecutivo Municipal, el ADJUDICATARIO solo
tendra derecho a reclamar la devolucion de las GARANTIAS constituidas, no teniendo en ningun
caso derecho a indemnizacién alguna ni por ningun concepto.

PLAZO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE OFERTA:

Las Garantias de Oferta seran devueltas, a pedido, a los que no resulten Adjudicatarios dentro
del plazo de treinta (30) dias de producida la Adjudicacion.

5.2. DOCUMENTOS DEL CONTRATO Y SUS EFECTOS:
Las Obras que se licitan, contratan y ejecutan, quedan sometidas a la documentacion que a
continuacion se indican:

*  Memoria descriptiva.

* Pliego de Bases y Condiciones ¢« Propuesta

* Contrato suscripto entre las partes. « Orden de Compra

* Ley Organica para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires.

* Reglamento de Contabilidad y disposiciones de Administracion para las
Municipalidades de la Provincia de Bs. As.

* La Ley de Obras Publicas N° 6021 y su Decreto Reglamentario N° 5488 y sus modificatorias,
en forma supletoria y en cuanto sea de aplicacion.

* El Decreto Provincial N° 2980/00.

* Las Ordenanzas Generales vigentes en la Municipalidad de Lanus asi como las normas
reglamentarias de las mismas.

OTROS DOCUMENTOS INCORPORADOS:

Se consideran incorporados al Contrato y haran fe en caso de discrepancia entre partes, los
planos complementarios y de detalle que, durante la ejecucion de la Obra, se entreguen al
Contratista y los que, confeccionados por éste, fueran aprobados por el Municipio, las Ordenes
de Servicio dadas por escrito por la Inspeccion y el Acta de Inicio. Todos estos documentos se
extenderan y firmaran en triplicado entregandose uno de ellos para ser agregado a la
documentacion contractual a mantener en obra.

5.3. MODIFICACIONES O ALTERACIONES

El COMITENTE podra mandar a ejecutar modificaciones o alteraciones de las obras
contratadas mediante érdenes que transmitira la INSPECCION de obra al CONTRATISTA,
cuando se encomienden modificaciones o alteraciones que impliquen aumento del monto del
CONTRATO, el CONTRATISTA dentro de los diez (10) dias de notificacion, de la alteracién o
modificacién, debera ampliar el monto de la GARANTIA del CONTRATO.

13
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5.4. TRABAJOS AJENOS AL CONTRATO

El COMITENTE se reserva el derecho a intervenir por si o por terceros en la obra, con la
contratacion de trabajos ajenos al CONTRATO, sin que por ello el CONTRATISTA tenga el
derecho a reclamacion alguna.

AMPLIACIONES DE OBRAS POR EL COMITENTE

Si por cualquier causa el COMITENTE juzgara necesario ampliar parte de las obras contratadas
siempre que no excedan en conjunto el 20% (veinte por ciento) del monto total del CONTRATO,
seran obligatorias para el CONTRATISTA, no teniendo derecho a reclamar indemnizacion
alguna.

REDUCCIONES DE OBRAS POR EL COMITENTE

Si por cualquier causa el COMITENTE juzgara necesario reducir parte de las obras contratadas
siempre que no excedan en conjunto el 20% (veinte por ciento) del monto total del CONTRATO,
seran obligatorias para el CONTRATISTA, no teniendo derecho a reclamar indemnizacion
alguna.

5.6. DISCREPANCIA ENTRE LAS DISTINTAS PARTES DEL CONTRATO

En caso de aparecer discrepancia o contradicciones entre los diferentes documentos que

integran el CONTRATO, se procedera de la siguiente manera:

Si es evidente el error material sera corregido por el COMITENTE, quien lo hara de Oficio o a

pedido del CONTRATISTA.

Si son por deficiencias en el proyecto, el CONTRATISTA lo comunicara al COMITENTE vy este

se debera expedir dentro de los quince (15) dias.

Los documentos privaran en el siguiente orden:

a) Pliego de Condiciones y Especificaciones particulares.

b) Memoria descriptiva.

c) Planos de detalle.

d) Planos de conjunto.

e) Pliegos Generales de Condiciones y Especificaciones.

f) Contrato.

g) Propuesta aceptada y Resoluciéon de adjudicacion.

h) Notas aclaratorias si las hubiere

i) Leyes Nacionales y/o Provinciales que rigen en la materia en forma complementaria o
suplementaria.

Sila aplicacién de las normas precedentes no permitieran resolver la cuestion, el Departamento

Ejecutivo Municipal resolvera la interpretacion que corresponda, acudiendo de ser necesario, a

los principios generales del derecho administrativo y a los principios generales del derecho, en

ese orden.

Si hubiera discrepancia en un mismo plano, entre la medida en escala y la acotada,

Si existiera discrepancia entre numeros y letras, prevalecera el valor expresado en letras.

Por el sistema de ajuste alzado, si la suma de los parciales no coincidiera con el monto total

expuesto en el formulario de cotizacion, prevalecera este ultimo y se prorrateara la diferencia

entre todos los rubros.
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8) Igual criterio se seguira si existieran diferencias entre el valor de la oferta econémica y el monto
total expuesto en el formulario de cotizacién, prevaleciendo el valor indicado en la oferta
economica.

5.7. CAMBIO DE DOMICILIO DEL CONTRATISTA:

Todas las notificaciones seran dispuestas en los domicilios denunciados y constituidos segun
los pliegos de bases y condiciones y el correspondiente contrato, donde seran eficaces la
totalidad de las notificaciones que se efectuen.

En caso de modificarse el domicilio especial del CONTRATISTA durante la vigencia del
CONTRATO y hasta la recepcién definitiva de la Obra, aquel queda obligado a comunicar,
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, en forma fehaciente al Departamento Ejecutivo
Municipal su nuevo domicilio, el que debera estar siempre en la Ciudad de Lanus , Provincia de
Buenos Aires.

5.8. CESION DEL CONTRATO:

EI CONTRATO no podra ser transferido ni cedido, total o parcialmente, salvo previa conformidad
debidamente formalizada por parte del Departamento Ejecutivo Municipal, el que podra
denegarla sin necesidad de invocar causa o fundamento alguno y sin que tal negativa otorgue
ningun tipo de derecho a la CONTRATISTA.

En el caso de acordarse la transferencia o cesion, ésta debera contener el cumplimiento de los
extremos requeridos por la Ley N° 6021 y concordante de su Decreto Reglamentario.

5.9. REDETERMINACION DE PRECIOS:
En los casos en los que corresponda aplicar las redeterminaciones, el procedimiento se fijara
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares

5.10. REVOCACION DEL CONTRATO:

El Municipio para revocar los contratos cuando se comprobare administrativamente la existencia
de graves irregularidades que hubiesen posibilitado la obtencién de ventajas por parte de la
contratante; y/o la existencia de vicios conocidos por el contratante particular que afectaran
originariamente al contrato, susceptible de acarrear su nulidad; y/o que el contrato fue celebrado
mediante prevaricato, cohecho, violencia o cualquier otra maquinacion fraudulenta que diera
lugar a la accién penal o que fuere objeto de condena penal”.

6.- ORGANIZACION DE LA OBRA

6.1. ACTA DE INICIACION DE LA OBRA:

Dentro de los cinco (5) dias corridos de aprobado el Plan de Trabajos, se labrara el Acta de
Iniciacion de obra. En los casos que asi se requiera en el Pliego de Especificaciones Legales
Particulares, debera estar presente el Representante Técnico del Contratista en dicho acto. La
incomparencia de éste en el Acto sera penada con la multa prevista en el pliego de bases y
condiciones particulares.

6.2. PERMANENCIA DE DOCUMENTOS:

Teniendo el contratista la obligacién de ajustarse en un todo a los documentos del contrato, LA
INSPECCION le entregara oportunamente una copia legalizada de la documentacion del
Contrato, la que permanecera en el lugar de la obra y estara a disposicion de la inspeccion.

6.3.- ORDENES DE SERVICIO Y NOTAS DE PEDIDO:
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Simultaneamente con la firma del Acta de Iniciacion de la Obra, el Inspector y el Representante
Técnico de la CONTRATISTA abriran los libros de Ordenes de Servicio y Notas de Pedido, a
través de los cuales se cursaran las comunicaciones entre las partes referidas al desarrollo de
los trabajos.

Las Ordenes de Servicio que la Inspeccién Técnica imparta durante la ejecucion de los trabajos,
seran cronolégicamente consignadas en el libro por triplicado a proveer por el Contratista,
foliado, sellado y rubricado por la Inspeccién Técnica que ésta guardara en su oficina.

Se considera que toda Orden de Servicio estda comprendida dentro de las estipulaciones del
Contrato y que no importa modificacion de lo pactado ni encargo de trabajos adicionales, salvo
el caso que de ella se hiciere manifestacion explicita de lo contrario. Las comunicaciones que
requiera el CONTRATISTA para observar, solicitar, aclarar o definir detalles de Ejecucion y
demas actos o situaciones para la marcha normal de los trabajos y que por su indole deban
quedar consignadas por escrito, seran cronolégicamente consignadas en un libro foliado por
triplicado destinado a ese solo efectoy se procedera de acuerdo a lo indicado.

Cuando el Contratista considere que en una orden se exceden los términos del Contrato, debera
notificar de ello, sin perjuicio de presentar a la Inspecciéon Técnica en el término de diez (10)
dias corridos, un reclamo claro y terminante, fundando detallada- mente las razones que lo
asisten para observar la orden recibida. Estas comunicaciones debera cursarlas por Nota de
Pedido.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho el Contratista quedara obligado a
cumplir la orden de inmediato, sin poder luego efectuar ulteriores reclamaciones por ningun
concepto.

Si el Contratista no diera cumplimiento a una Orden de Servicio dentro del plazo fijado en la
misma, sera penado con la multa que establece el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Cuando la demora en el cumplimiento de la Orden de Servicio exceda el plazo de diez (10) dias
corridos, el Municipio podra rescindir el Contrato por culpa del Contratista. La Secretaria
interviniente, previo informe del Inspector de Obra, considerara las solicitudes de ampliacion de
plazo contractual, con la mecanica de procedimiento que establezca el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.

7.- DESARROLLO DE LA OBRA

7.1. PLAZO DE EJECUCION Y MORA:

Las Obras se ejecutaran en los plazos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones
Legales Particulares. Existira mora automatica cuando a la expiracion del plazo y prérrogas
acordadas, la Obra no estuviera completamente terminada. Cuando en el Pliego de
Condiciones Particulares se establezcan plazos parciales para determinados trabajos, si ellos
no estuvieran terminados en el plazo fijado se entrara en mora automaticamente.

7.2. CALIDAD DE EQUIPO:

El Contratista usara equipo y maquinaria de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el
Municipio podra exigir cambio o refuerzo de equipo y maquinaria cuando el previsto, ya sea por
su estado o caracteristicas, no permita la ejecucion de un trabajo correcto y al ritmo establecido.

7.3. GASTOS DE TRANSPORTE

Se considera que el CONTRATISTA ha previsto e incluido en su PROPUESTA los gastos
inherentes al transporte, alojamiento, viaticos, comida, estadias, etc. de su personal, ademas
del flete, carga, descarga, etc., de materiales, partes componentes, utiles, maquinarias,
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herramientas y enseres, que se requieran para realizar los trabajos objeto de la licitacion
adjudicada.

8. EJECUCION DE LA OBRA. MATERIALES Y TRABAJOS

8.1. EJECUCION DE LA OBRA

Las ejecuciones de las obras deberan ajustarse estrictamente a lo estipulado en el presente
Pliego y demas DOCUMENTOS ANEXOS. EI CONTRATISTA no podra por si, bajo ningin
pretexto, hacer trabajo alguno que no se ajuste estrictamente al

CONTRATO.

8.2. MATERIALES

Todo lo relacionado con el abastecimiento, aprobacion, ensayos y prueba de todos los
materiales, se regira por lo dispuesto en las Especificaciones Técnicas que componen el Pliego
y Documentacion Anexa. El CONTRATISTA esta obligado a emplear en la obra los materiales
especificados en los documentos integrantes del CONTRATO y se le podra requerir muestras
de su procedencia, pruebas y ensayos a su exclusivo cargo.

8.3. CALIDAD DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS:

Todos los materiales, artefactos y accesorios seran de la mejor calidad existente en plaza entre
los de su clase y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas del arte. El
Contratista debera presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa
aprobacion del Municipio. Para los elementos que requieran elaboracion previa en taller, el
Municipio podra inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten, para lo cual el Contratista
deberd cubrir los gastos de traslado y estadia del personal de inspeccién si la distancia asi lo
requiere.

8.4. EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON SU FIN

EI CONTRATISTA esta obligado a ejecutar las obras contratadas de tal manera que, a juicio
del COMITENTE, sus diversos rubros resulten completos y adecuados a los fines de la obra,
en la forma establecida en los planos, especificaciones y demas documentos del
CONTRATO vy de acuerdo en todos los casos a las exigencias de los Organismos
especializados.

Queda convenido que, siendo las exigencias establecidas por los Organismos especializados
las minimas que deben reunir las obras, el CONTRATISTA se ha obligado a ejecutar dentro
del precio contratado y sin que implique adicional alguno, todo trabajo resultante del
cumplimiento de aquellas, aun cuando los planos y especificaciones del CONTRATO carecieran
de detalles sobre las mismas, o cuando con- signandose estas, su previsién no alcance a
cumplir o se oponga a lo reglamentado. Para el caso de que las exigencias o detalles,
contenidos en las especificaciones y planos, superaran las minimas reglamentarias de los
Organismos especializados, el CONTRATISTA debera inexorablemente respetar y ejecutar lo
establecido en la DOCUMENTACION que integra el CONTRATO, quedando expresamente
aclarado que no esta autorizado a reducirlas o modificar el proyecto por propia decision hasta
el limite de la reglamentacion vigente aun cuando contare con la aprobacion del ente
respectivo. Si lo hiciera queda obligado a demoler y reconstruir los trabajos a su costa y cargo,
conforme a lo contratado y a simple requerimiento por Orden de Servicio. En el caso que el
CONTRATISTA solicite y obtenga de la COMITENTE aprobacion a una modificacion de este
caracter, queda obligado a reconocer la economia resultante de emplear la variante
reglamentaria. Esta modificacion la propondra anticipadamente a la ejecucion del trabajo.
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8.5. ACEPTACION O RECHAZO DE TRABAJOS Y MATERIALES

El hecho que la INSPECCION dejara de observar o rechazar materiales, y trabajos de calidad
inferior, o mal ejecutados, no implicara aceptacion de los mismos resultando de aplicacion lo
establecido en el articulo anterior.

8.6. ENSAYOS

El COMITENTE podra exigir todos los ensayos convenientes para comprobar si los materiales
y partes componentes de toda clase coinciden con los establecidos por los Pliegos y
Reglamentos pertinentes.

El personal y los elementos necesarios para este objeto, seran facilitados y costeados por el
CONTRATISTA. Este ademas pagara cualquier ensayo que deba encomendarse a laboratorios
que el COMITENTE determine.

87 VICIOS EN LOS MATERIALES Y OBRAS-IMPACTO AMBIENTAL
Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la INSPECCION podréa ordenar
las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse del
fundamento de sus sospechas, y en el supuesto que los defectos fueran comprobados, todos
los gastos originados por tal motivo estaran a cargo del CONTRATISTA, sin perjuicio de las
sanciones que pudieran corresponderles. En caso contrario, las abonara el COMITENTE. Si los
vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia el CONTRATISTA debera reparar
o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se fije en la orden de servicio, a contar desde
la fecha de su notificacién fehaciente. Transcurrido ese plazo dichos trabajos podran ser
ejecutados por el COMITENTE o por Terceros, deduciéndose su importe de los créditos a
liquidar a favor del CONTRATISTA o, en su caso, del fondo de reparo o de la garantia de
contrato.

La Recepcion Final de los trabajos no trabara el derecho del COMITENTE de exigir el
resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccion de aquellas
partes de las obras en las cuales se descubriera ulteriormente fraude o el empleo de materiales
inapropiados; tampoco libera al CONTRATISTA de las responsabilidades que determine el
Cédigo Civil y Comercial.

8.7. TRABAJOS NO AJUSTADOS AL CONTRATO

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor calidad y/o de mayor valor que lo estipulado
ya sea por naturaleza o procedencia, no daran derecho al CONTRATISTA a reclamacion alguna
por mejoras de precio. Los trabajos que no estuviesen conformes con las Ordenes de Servicios
comunicados al CONTRATISTA o que no respondiesen a las Especificaciones Técnicas
contractuales, podran ser rechazadas, aunque fuesen de mayor valor que los indicados y en
este caso el CONTRATISTA demolera y reconstruira los trabajos de referencia, de acuerdo a
lo indicado en la documentacion contractual, dentro del plazo que se fije, estando a su cargo
los gastos y responsabilidades generados por esta causa.

El CONTRATISTA retirara a su exclusiva costa y dentro del plazo que la respectiva orden lo
sefiale, los materiales y elementos de toda clase que el COMITENTE rechazare. Si no lo hiciere,
podran ser demolido o retirados los materiales y elementos referidos por el COMITENTE, sin
necesidad de interpelacion alguna, a costa del CONTRATISTA.

8.8. RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS
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ElI CONTRATISTA debera facilitar la marcha simultanea o sucesiva de los trabajos ejecutados
por él y de los que el COMITENTE, responsable de la coordinacién de los mismos, decida
realizar directamente o por intermedio de otros CONTRATISTAS, debiendo cumplir las
indicaciones que en tal sentido formule la INSPECCION de obra, respecto al orden y
coordinacion de ejecucion de los trabajos.

Estara igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demas
CONTRATISTAS o ala que realice directamente el COMITENTE ajustandose a las indicaciones
que se les impartieran y a los Planos y Especificaciones. Cuando el CONTRATISTA sufriera
demoras o fuera entorpecido en sus trabajos por hechos, faltas, negligencias, o retrasos de
otros CONTRATISTAS, debera dar cuenta del hecho a la INSPECCION, en el término de 48
horas.

8.9. LIMPIEZA DE OBRA:

El Contratista debera entregar la Obra, libre de escombros y materiales, excedentes de la
construccion y perfectamente limpia con la correspondiente aprobacion de la Inspeccién. Sera
penada con la multa prevista en el Pliego respectivo el que no cumpliere.

8.10. CERCOS VALLAS Y DEFENSAS DE PROTECCION:

El CONTRATISTA instalara a su costo y cargo, ya que se entienden incluidos en el precio
cotizado, los elementos de proteccidon que impidan que terceros accedan a las obras en forma
inadvertida, o elementos de ésta afecten a terceros, a propiedades linderas o espacios publicos
ajenos a la obra. A tal fin dispondra la colocacion de cercos, vallas, pantallas de proteccion de
conformidad con las normas municipales y/o de acuerdo a la necesidad de la obra de que se
trata.

9.- RESPONSABILIDADES

9.1. ACTOS DE INDISCIPLINA

Las faltas de respeto a los INSPECTORES o al personal del COMITENTE, o cualquier otro acto
de indisciplina por parte del personal del CONTRATISTA, obligara a este a retirar de la obra
a quien o quienes lo cometieran, sin perjuicio de la aplicaciéon de las sanciones previstas si
correspondieran.

9.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y SU REPRESENTANTE TECNICO:

El Contratista y su Representante Técnico son responsables de la correcta interpretacion de los
planos y especificaciones para la realizacion de la Obra.

El Representante Técnico del Contratista firmara solo o con aquél, todas las presentaciones de
caracter técnico ante el Municipio y concurrira a éste o a la Obra cuando asi se lo solicite.

La negativa a notificarse de cualquier orden motivara la aplicacion de multas.

En cada orden se consignara el término dentro del cual debe cumplirse la misma. El
incumplimiento de las Ordenes de Servicio le hara pasible al Contratista de la multa establecida.
El Contratista bajo ningun concepto aceptara 6rdenes verbales.

La marcha de los trabajos prevista en el Plan de Trabajos aprobado por el Municipio no podra
ser alterado salvo en caso en que se produzcan modificaciones en la Obra. La Inspeccion
verificara el fiel cumplimiento del Plan de Trabajos, aprobado por el Municipio.-

Cuando la Inspeccion compruebe el no cumplimiento del Plan de Trabajos, intimara su
cumplimiento mediante la correspondiente orden de servicio. El Contratista en este caso estara
obligado a presentar nuevo monto probable de certificacidn mensual y acumulada, en el término
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que fije la Orden de Servicio, so pena de la paralizacion de los trabajos, interrupcion del plazo
contractual y aplicando a su vez la multa establecida en el presente pliego.

9.3. RESPONSABILIDAD POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

El Contratista es siempre responsable de la correcta ejecucion de las obras, debiendo respetar
la ubicacién, forma y dimensiones que se deduzcan de los planos.

Existencia de materiales antes del acto licitatorio: Cuando el Contratista no formulara ninguna
observacion por escrito antes de las 72 horas del Acto Licitatorio, respecto a la imposibilidad de
obtener materiales exigidos por la documentacion, ya sea por la no existencia o fabricacion de
los mismos, en plaza, no tendra derecho a que, en la ejecucion de la obra, alegue dicha
circunstancia para provocar el cambio de materiales. Falta de materiales durante la ejecucion:
En las circunstancias que durante la ejecucion de la Obra se comprobare la no existencia o
fabricacion en plaza del o los materiales exigidos por la documentacion, la Inspeccion
determinara el material que reemplazara al previsto, el que nunca sera de inferior calidad y que
no dara por este motivo derecho a reajuste alguno o modificacién del plazo contractual.
Precaria entrega: En los casos de materiales de precaria entrega en plaza, el Contratista debera
prever dicha circunstancia, para que cuando llegue el momento de su empleo, no dé lugar la
misma a un entorpecimiento de la marcha de los trabajos. Esta falta de prevision por parte del
Contratista dara lugar a que se aplique una multa igual a la prevista por dia de retardo en la
terminacion del item, cuya duracion esta prevista en el Plan de Trabajo aprobado.
Conservacion: El Contratista efectuara todos los arreglos por desperfectos que pueden
producirse durante la ejecucion de la Obra y sera responsable de su conservaciéon hasta la
Recepcion Definitiva de la misma.

Arreglos: La Inspeccion pondra en conocimiento del Contratista los defectos o deterioros
producidos en la Obra y éste procedera a su reparacién o arreglo en el plazo de diez (10) dias.
Vencido este plazo, la Inspeccion encargara los trabajos a otras personas por cuenta del
Contratista, descontando el importe de los mismos del fondo de garantia.

9.4. VIGILANCIA:

El Contratista dentro de la suma total fijada en el Contrato, esta obligado preservar la guarda
de la Obra. A tal fin y hasta la recepcion provisional de la misma debera contar con el personal
necesario, para su cuidado de dia y de noche.

9.5- APORTES Y CONTRIBUCIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL:

El Contratista presentara mensualmente a la Inspeccion los comprobantes que certifiquen el
haber dado cumplimiento en forma regular a los aportes y contribuciones exigidos por las leyes
respectivas y/o con relacién a la Administracion Federal de Ingresos Publicos (A.F.I.P.) para
todo el personal ocupado en obra, como asi también el cumplimiento de toda la normativa
vigente relacionada en materia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. De
comprobarse el no cumplimiento de lo establecido precedentemente, el Municipio procedera a
paralizar las liquidaciones correspondientes.

9.6 JORNALES MINIMOS Y PAGO DEL PERSONAL OCUPADO EN LA OBRA:

El Contratista debera pagar puntualmente al personal empleado en la obra de acuerdo con los
jornales establecidos por los convenios debidamente homologados y actualizados, en el caso
de que éstos sufrieren modificaciones.
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El Contratista se hace cargo de todas las cuestiones laborales que se suscitaren con motivo de
la Obra, respondiendo en forma exclusiva ante cualquier reclamo de sus dependientes en lo
que hace a las contingencias previstas en las leyes laborales y de seguridad social, eximiendo
expresamente en ese asunto de toda responsabilidad al Municipio de Lanus.

9.7- PERSONAL OBRERO:

El Contratista debera dar cumplimiento a lo establecido en las leyes y convenios laborales en
vigencia. Empleara el numero necesario y suficiente de empleados idoneos a juicio de la
Inspeccién, de acuerdo con el Plan de Trabajos.

Asimismo debera proveer a todo su personal de los elementos de seguridad que se requieran
de acuerdo a la actividad que cada uno realiza en la obra y exigira su uso. El incumplimiento de
esta obligacién sera causal de sanciones.

Altas y bajas: EI CONTRATISTA se encuentra obligado a comunicar al COMITENTE las altas y
bajas que se produzcan en el personal afectado a la obra en forma inmediata dejando
establecido que en el caso de altas debera acreditar el correspondiente cumplimiento de la
normativa aplicable..

9.8. CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES

Sera por cuenta del CONTRATISTA el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios o
intereses si cometiere cualquier infraccion a las disposiciones legales y/o previsionales en
vigencia de cualquier jurisdiccion, sea esta, nacional, provincial o municipal.

9.9. CONTROL DE OBRA Y RESPONSABILIDAD

El control de la obra por parte del COMITENTE, no disminuira de ningiin modo y en ningun caso
la responsabilidad del CONTRATISTA que debera controlar el proyecto y los calculos antes de
la construccién y ejecutarla, haciéndose responsable por toda omisién, accidentes, dafios y
contratiempos, siniestros, utilizacion de materiales y enseres, marcas, nombres, etc. asi como
la variacion de los planos y especificaciones de los trabajos.

9.10. RESPONSABILIDAD HACIA TERCEROS

El CONTRATISTA es exclusivamente responsable de toda reclamacion o accion de terceros
que pudieran iniciarse por razén de cualquier dafio o perjuicio ocasionado a personas o cosas
por la obra o sus anexos, ya sea por cualquier material, maquinaria o implementos utilizados
en las obras o por negligencia, culpa, omisiéon o imprudencia de él y/o de sus empleados y/u
obreros afectados a la ejecucion de las obras a su cargo.

9.11. CONTRATACION DE SEGUROS:

Previo a la iniciacion de los trabajos previstos en la Obra, el Contratista debera acreditar la
contratacion de Seguros por Accidente de Trabajo, Vida Obligatorio, Responsabilidad Civil,
Contra Terceros y todos los que requiera la legislacion vigente, en compafiias reconocidas por
la Superintendencia de Seguros de la Nacion y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo,
segun corresponda, por sumas suficientes para cubrir tanto al personal de la Obra como a
terceros y sus bienes, durante toda la ejecucion de los trabajos. Sera obligacion del Contratista
informar altas/ bajas y/o cualquier modificacion a las nominas presentadas al inicio de los
trabajos en el dia de ocurrencia del cambio.

Asimismo, el Contratista debera declarar indemne al Municipio de Lanus con respecto a
cualquier contingencia que pudiera suceder.
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Cada integrante de la Supervision de la Obra (Representante Técnico y/o Representante de
Obra designado) debera ser asegurado en pdliza individual intransferible.

Deberan cubrirse los eventuales siniestros ocurridos tanto en Obra como en “in itine- re”, no
debiendo limitarse este concepto exclusivamente al trayecto entre el domicilio personal del
asegurado y la Obra. Los seguros contratados no deberan contener limitaciones, excepciones
o condiciones que, en atencioén a las caracteristicas de la Obra, su localizacion y los trabajos a
ejecutar, desvirtien o hagan ilusoria la cobertura comprometida (como ejemplo incluyendo pero
no limitandose a la exclusién de siniestros en zonas inundables y la limitacion de edad). El plazo
de cobertura debera corresponderse con el plazo de Obra hasta la Recepciéon Definitiva de la
misma. La pdliza original respectiva debera ser entregada a la Supervision, previa verificacion
de su adecuacion a los antedichos términos, por parte del Municipio de Lanus. La Pdliza de
Seguro debera contener una clausula especial en la que se indique que no podra ser anulada
ni modificada, sin previo consentimiento del Municipio.-

En caso de incumplimiento a lo dispuesto precedentemente, se suspendera la ejecucion de la
Obra, sin interrupcién del plazo contractual y seran de aplicacion las sanciones legales que
correspondan, sin perjuicio de las acciones que amerite el incumplimiento.

El Contratista se compromete a adecuar su conducta a toda normativa laboral vigente,
incluyendo pero no limitandose a la de Seguridad e Higiene que resulte de aplicaciéon. Su
inobservancia sera causa de rescision del Contrato.-

La Direccion de Obra se reserva el derecho de solicitar la documentacién probatoria, en
cualquier momento del desarrollo de los trabajos sin previo aviso.

9.12. DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES

EI CONTRATISTA tomara a su debido tiempo las precauciones necesarias para evitar dafos a
partir de las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las que dependan del
COMITENTE e INSPECCION destacadas en la obra, a terceros y a las propiedades o cosas
de terceros, que se pudieran originar por cualquier causa. El resarcimiento de los perjuicios que
se produjeran, correra por cuenta exclusiva de la CONTRATISTA. Esta responsabilidad
subsistira hasta la Recepcién Definitiva de la obra.

ElI COMITENTE podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al CONTRATISTA, el
importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones o acciones que llegaran a
formularsele por algunos de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltas y hayan
satisfecho las indemnizaciones a que hubieren dado lugar en derecho.

10.- CONTRALOR DE OBRA

10.1. SUPERVISION GENERAL

Las tareas de supervision general de las obras estaran a cargo del personal profesional del
COMITENTE, a cuyo efecto entregara una némina del personal autorizado al CONTRATISTA.
EI CONTRATISTA, por su parte, debera facilitar ampliamente el cometido de las mismas.

10.2 INSPECCIONES DE LA OBRA

La Inspeccion de Obra estara a cargo de los funcionarios que designe el Municipio quien
comunicara por nota al Contratista cuales son las personas autorizadas para visitar la Obra en
cualquier momento sin previo aviso y cuales estan autorizadas para dar érdenes escritas con
caracter de Inspeccion.
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10.3 REPRESENTANTE TECNICO

El CONTRATISTA contara hasta la recepcion definitiva de la obra, con un Representante
Técnico, aceptado por el COMITIENTE, que sera tendra a su cargo la conduccién de los
trabajos y las responsabilidades técnicas consiguientes de acuerdo con la naturaleza e
importancia de los mismos.

10.4 PERSONAL DE CONTROL TECNICO DEL CONTRATISTA

A los efectos de establecer un mejor contralor de las obras, de acuerdo con la naturaleza e
importancia de las mismas, el CONTRATISTA debera disponer de un nimero adecuado, a juicio
del COMITENTE, de profesionales y/o técnicos designados al efecto.

10.5 CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE DEBAN QUEDAR OCULTOS

El CONTRATISTA se abstendra de amurar, rellenar y/o tapar los trabajos antes de que estos
hayan sido revisados por la INSPECCION y avisard con 48 horas de anticipacion de su
ejecucién, para que el control pueda efectuarse sin ocasionar demoras o pérdidas de
materiales.

En caso de no hacerlo, la INSPECCION hara demoler, descubrir o destapar lo que fuere
necesario, para inspeccionar o medir debidamente los trabajos y los gastos que esto origine,
seran por cuenta del CONTRATISTA exclusivamente.

10.6 ERRORES Y OMISIONES EN LA DOCUMENTACION TECNICA; OBSERVA- CIONES
DEL CONTRATISTA:

Si el Contratista creyere advertir errores en la documentacion técnica tiene la obligacion de
sefalarlas a la Inspeccion para que sean corregidos, si corresponde. Si el Contratista no lo
sefalara oportunamente, seran a su cargo los trabajos que fuera necesario ejecutar, para
corregir las fallas y esos trabajos no podran justificar ampliaciones de plazo.

Analogamente, cuando el Contratista tenga algo que observar o una aclaracién que pedir,
debera hacerlo en el libro Notas de Pedido.

11.- NORMAS Y FORMAS DE MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS 11.1
NORMAS DE MEDICION

La medicién se hara por porcentaje de obra ejecutado, de acuerdo a los rubros, y se obtendra
por medio de una planilla de medicion.

11.2 FORMA DE MEDICION DE LOS TRABAJOS, EXTENSION DE LOS CERTIFICADOS

Los trabajos efectuados de acuerdo al CONTRATO seran medidos o estimados en su avance,

cada mes con asistencia y firma del CONTRATISTA o de su REPRESENTANTE TECNICO, y

la INSPECCION se consignaran de inmediato sus resultados dentro de los cinco primeros dias

habiles del mes siguiente al de ejecucion, a los fines de la correspondiente certificacion.

Las formalidades y detalles del instrumento en que conste el resultado del estado de las obras

se ajustaran a lo establecido a continuacion:

* Dentro de los cinco (5) dias habiles anteriores a la fecha de certificacion, se practicara la
medicion y se extendera la planilla de medicion de obras.

* Conellael COMITENTE preparara el Certificado y le entregara al CONTRATISTA una copia
simple.

* En caso de disconformidad de parte del CONTRATISTA, se extendera de to- das maneras
la planilla de Medicién con los resultados obtenidos por la INSPECCION, difiriendo para la
liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiere acuerdo.
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* Los Certificados constituiran en todos los casos, documentos provisionales para pagos a
cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacion final.

11.3. PAGOS DE CERTIFICADOS-ANTICIPOS FINANCIEROS

La Certificacion y toda forma de pago se regiran por lo que establezca, para tal fin, el Pliego de
Condiciones Particulares.

Podran preverse anticipos financieros, como un porcentaje sobre el monto contractual, lo que,
en su caso, sera establecido en los pliegos de condiciones particulares. La devolucion del
mismo, se efectuara descontando de cada certificado de obra el porcentaje de anticipo, hasta
completar el 100% de la certificacion. Dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma de
contrato, se emitira un Certificado de Anticipo, cuyo importe sera equivalente al porcentaje de
anticipo acordado, que debera ser garantizado en su totalidad mediante las GARANTIAS
previstas del presente Pliego. En caso de que por cualquier causa el COMITENTE hubiera
extendido Certificados por importes superiores a los que realmente correspondian, tendra
derecho a exigir del CONTRATISTA, ademas de la restituciéon de los importes pagados de mas,
los intereses correspondientes a la suma abonada en exceso, desde la fecha del o los pagos
indebidamente efectuados hasta el de su efectiva restitucion. Los intereses se liquidaran a la
tasa fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, para los descuentos sobre Certificados
y deduciran conjuntamente con el capital de los primeros créditos que deba percibir el
CONTRATISTA. Cuando la Certificacion que reste de la obra no permita detraer las sumas
liquidadas en exceso por capital e intereses, el COMITENTE intimara al CONTRATISTA para
que proceda a su cancelacion dentro de los diez (10) dias de notificado. Transcurrido dicho
plazo y no cancelado, se afectaran las GARANTIAS.

FORMA DE PAGO: La forma de pago, percepcion de costo de la obra y el régimen bajo el cual
se licita la misma, se determina en las Especificaciones Legales Particulares.

11.4. FONDO DE REPARO

En cada Certificado de obra se deducira el 5% en concepto de FONDO DE REPARO por la
ejecucioén en tiempo y forma de los trabajos.

Dicho importe podra ser sustituido por una GARANTIA constituida en cualquiera de las formas
establecidas en este pliego o bien podra ser conformada por fianza o aval bancario o por valores
equivalentes en titulos provinciales o nacionales. Conf. Art.126 DEC. 2980/2000.

Las sumas deducidas en concepto de FONDO DE REPARO o la GARANTIA con que se lo
sustituya quedara en poder del COMITENTE hasta la Recepcion definitiva de la obra, con la
finalidad de constituirse en garantia de la correcta y oportuna ejecucion de los trabajos, y para
hacer frente a las reparaciones que fueran necesarias y que el CONTRATISTA no ejecutare
cuando le fueren ordenadas, como asi también para afrontar el pago de las multas que se
hubieren impuesto en el presente pliego y que no hubiere satisfecho luego de la fehaciente
intimacion, u otros cargos que correspondan de acuerdo con lo previsto en el presente Pliego o
en el de Condiciones Particulares.

11.5. ADICIONALES, ECONOMIAS y DEMASIAS
a) El precio de los adicionales y economias que se originen en alteraciones o
modificaciones de proyecto sera establecido de acuerdo al analisis de precios a la fecha
de la licitacion que practique el COMITENTE, basandose en las planillas presentadas
por el CONTRATISTA y de comun acuerdo entre las partes. De no llegarse a un
acuerdo sobre los precios, los trabajos deberan ser ejecutados obligatoriamente por el
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CONTRATISTA, a quien se le reconocera el costo real de los mismos, mas los
porcentajes de los gastos
Generales y beneficios que correspondan.

b) EI CONTRATISTA no podra reclamar excedente de pago por trabajos adicionales
ejecutados sin previa autorizacion escrita, impartida por el COMITENTE.

c) Conjuntamente con el estudio de cada modificacion de obra deberan establecerse las
variaciones respectivas del Plan de Trabajo que fueran necesarias y eventualmente del
plazo de ejecucién contractual, todo lo cual una vez aprobado, quedara incorporado
automaticamente al CONTRATO original, rigiendo las restantes estipulaciones
establecidas, inclusive las variaciones de costos.

d) EI CONTRATISTA no podrd reclamar adicionales por utilizar materiales o
procedimientos no previstos en la documentacidon contractual, de acuerdo a lo
establecido en el presente Pliego.

12.- RECEPCION

12.1. RECEPCION PROVISORIA:

El Contratista solicitara por escrito la Recepcion Provisoria de la Obra. Hecha la medicién final
de la misma se procedera a recibirla provisionalmente, labrandose un acta en presencia de los
técnicos que designe el Municipio, del Contratista y del Representante Técnico del mismo.
12.2. PLAZO DE GARANTIA

Durante el plazo de GARANTIA DEL FONDO DE REPARO que se establecera en el pliego de
Condiciones Particulares, contado a partir de la fecha que consigne el Acta de Recepcién
Provisoria, el CONTRATISTA sera responsable de la conservacién, guarda y vigilancia de la
obra y de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala
calidad de los materiales o ejecucion deficiente de los trabajos. La responsabilidad del
CONTRATISTA, incluye la conservacion y guarda, hasta la recepcién definitiva de la obra, de
aquellas partes para la que se hayan efectuado, en su caso, recepciones parciales
provisionales. Se exceptuan de la presente obligacion los defectos resultantes del uso indebido
de las construcciones.

12.3- RECEPCION DEFINITIVA:

Transcurrido el periodo de Garantia la Contratista solicitara por escrito la Recepcion Definitiva.
A tal efecto se labrara el Acta respectiva por los técnicos que designe el Municipio y en
presencia del Contratista y su Representante Técnico.

12.4. RECEPCIONES PARCIALES

La Recepcion Provisoria, sera una sola, a la terminacion total de los trabajos, aun cuando para
su ejecucion hubieran regido plazos parciales, salvo que el Pliego de Condiciones Particulares
prevea recepciones parciales o que el COMITENTE las autorice cuando lo considere
conveniente.

En caso de Recepciones Parciales provisionales, cumplido el plazo de garantia se practicaran,
también fraccionadamente, las recepciones parciales definitivas.

12.5. DEVOLUCION del FONDO DE REPARO

El importe del fondo de reparo o los saldos que hubiere de estos importes, le sera devuelto al
CONTRATISTA a la firma de la recepcion definitiva de las obras por el COMITENTE y una vez
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satisfechas las indemnizaciones por dafos y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su
cuenta.

12.6. RESPONSABILIDAD POSTERIOR A LA RECEPCION

Queda expresamente establecido, que la Recepcion Provisional o Definitiva de las obras no
exime al CONTRATISTA del pago de multas que pudieran corresponden, por incumplimiento
del plazo de ejecucion de los trabajos, ni del resarcimiento de los dafios y perjuicios que le sean
imputables. Con posterioridad a la recepcion definitiva, el CONTRATISTA se responsabiliza de
las obras de acuerdo a las prescripciones del Cédigo Civil y comercial y demas leyes vigentes.-

13. RESCISION DE CONTRATO

13.1 RESCISION.

En caso de muerte del CONTRATISTA, el CONTRATO quedara rescindido, a menos que los
herederos ofrezcan llevar a cabo las obras bajo las condiciones estipuladas en aquel.

EI COMITENTE, fijara los plazos de presentacion del ofrecimiento y podra admitirlo o
desecharlo sin que, en este caso, tengan dichos sucesores derecho a indemnizacion alguna.
En caso de aceptacion se exigira a los sucesores que unifiquen su personeria ante el
COMITENTE.

En caso de quiebra, liquidacion sin quiebra o concurso civil de acreedores del CONTRATISTA,
se producira de pleno derecho la rescision del CONTRATO.

En el ultimo supuesto, quedara supeditada la decision de continuar o no a lo que decida el
COMITENTE

El Municipio tendra derecho a resolver el Contrato en los siguientes casos:

a) Cuando el Contratista sea culpable de fraude o grave peligro o contravenga las obligaciones

y condiciones estipuladas en la contratacion.

b) Cuando el Contratista se exceda sin causa justificada del plazo fijado en los Pliegos, para

la Iniciacion de las Obras.

c) Cuando el Contratista no llegare a justificar las demoras en la ejecucion de la obra en caso

de que la parte ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajos y a juicio

de la reparticidon no puedan terminarse en los plazos estipulados.

d) Cuando el Contratista infrinja las leyes del trabajo.

€) Por deficiencias reiteradas en el normal desarrollo de los trabajos, debiendo haber sido
comprobadas fehacientemente

f) De haber transferido o cedido el contrato en forma total o parcial.

g) Por falencia, concurso u otra causa que determine incapacidad del Contratista a decision del
COMITENTE.

h) Cuando el monto de las penalidades aplicadas en un mes calendario, exceda el quince por
ciento (15%) del total facturado en ese periodo, todo ello sin perjuicio de la aplicacion de las
multas en que hubiere incurrido el adjudicatario.

i) Cuando la suma de la totalidad de las penalidades aplicadas supere el quince por ciento
(15%) del monto del contrato.

j) Por disolucién o liquidacion de la Empresa Contratista.

K) Por falta de cumplimiento reiteradamente a Ordenes de Servicio.
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13.2 CONSECUENCIAS DE LA RESCISION POR EL COMITENTE

Dispuesta la rescision del CONTRATO por el COMITENTE, ella tendra las consecuencias a
continuacion sefalan:

ElI CONTRATISTA respondera por los perjuicios que sufra el COMITENTE a causa del nuevo
CONTRATO que se celebre para la continuacion de las obras o por la ejecucién directa de las
mismas, con los siguientes alcances:

1°) En los supuestos QUE EL CONTRATISTA SEA CULPABLE DE FRAUDE, GRAVE
NEGLIGENCIA O CONTRAVENCION A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES o que SE
EXCEDA DEL PLAZO PARA EL INICIO DE LA OBRA independientemente del pago de los
danos y perjuicios pertinentes, perdera el fondo de GARANTIA. 2°) En los demas casos de
rescision por culpa del CONTRATISTA, éste perdera el fondo de GARANTIA y respondera por
los dafios y perjuicios que excedieran del monto de dicho fondo.

ElI COMITENTE tendra derecho al uso, si asi lo estima conveniente, de la o las patentes que
pudieran amparar a materiales, elementos o sistemas constructivos que hubiera usado o
previsto usar el CONTRATISTA para la obra rescindida.

ElI COMITENTE tomara, si lo cree conveniente, los equipos y materiales para la continuacion
de la obra.

Los créditos que resulten por los materiales que el COMITENTE reciba, en el caso del inciso
anterior, por la liquidacién de partes de obras terminadas y obras in- conclusas quedaran
retenidas, a la resulta de la liquidacion final de los trabajos.

En ningun caso el CONTRATISTA tendra derecho al beneficio que se obtuviese en la
continuacion de las obras con respecto a los precios del CONTRATO rescindido.

13.3. RESOLUCION POR EL CONTRATISTA

El CONTRATISTA tendra derecho a solicitar la resolucion del CONTRATO, en los siguientes
casos:

a) Cuando el COMITENTE suspenda por mas de tres (3) meses la ejecucion de las obras,
salvo razones de fuerza mayor, por hechos imprevistos 0 que previstos no pudieran
evitarse. b) En caso fortuito o de fuerza mayor, que imposibilite el cumplimiento de las
obligaciones emergentes del CONTRATO.

¢) Cuando el CONTRATISTA se vea obligado por causas imputables al COMITENTE a
suspender las obras por mas de tres (3) meses o a reducir el ritmo previsto en mas de un
50 % durante cuatro (4) meses, como consecuencia de la falta de cumplimiento en termino
por parte del COMITENTE de la entrega de los elementos o materiales que se hubiere
compro- metido

13.4. CONSECUENCIAS DE LA RESOLUCION POR EL CONTRATISTA
Producida la resolucion del CONTRATO, en virtud de las causales previstas en el articulo
anterior, ella tendra las siguientes consecuencias:

a) Liquidacion a favor del CONTRATISTA, previa valuacion practicada de comun acuerdo
con él, sobre la base de los precios, costos y valores de plaza de los importes de los
equipos, herramientas, instalaciones, utiles y demas enseres necesarios para las obras,
que el COMITENTE adquiera y el CONTRATISTA no desee retener.

b) Liquidacion a favor del CONTRATISTA, del importe de los materiales y partes
componentes acopiadas y las contratadas, en elaboracion o en stock que sean
recibidos y necesarios para la ejecucion de la obra, a los precios de contrato.
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c) Transferencia al COMITENTE, sin pérdida para el CONTRATISTA, de los contra- tos
celebrados por él, para la ejecucién de las obras.

d) Si hubiere trabajos ejecutados, el CONTRATISTA debera requerir de inmediato la
Recepcidn Provisional de los mismos, debiendo realizarse su Recepcién Definitiva una
vez vencido el plazo de GARANTIA.

e) Liquidacion a favor del CONTRATISTA de los Gastos Generales comprobados.

f) No se liquidara a favor del CONTRATISTA suma alguna por otros conceptos que los
enumerados en este articulo.

13.5 INVENTARIO

Hecha la comunicacién de rescision o resolucién del contrato, el COMITENTE tomara posesion
de las obras en el estado en que se encuentren y levantara un inventario de las obras ejecutadas
y de los materiales, herramientas, equipos y cualquier otro elemento que se encuentre en la
obra, a cuyo fin citara en forma fehaciente al CONTRATISTA con antelacion de tres (3) dias
habiles para que concurra.. Si el CONTRATISTA no concurriera a la citaciéon, que se le
efectuare, se le tendra por aceptante del inventario que el COMITENTE practicara, sin derecho
a reclamacion alguna, labrandose el acta ante Escribano publico.

13.6. RENUNCIA AL DERECHO DE RETENCION
El CONTRATISTA renuncia al ejercicio del derecho de retencion, tanto como sobre los
materiales y construcciones.

13.7. LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS

ElI COMITENTE practicara asimismo la liquidacién de los trabajos ejecutados y terminados por
el CONTRATISTA con arreglo al CONTRATO y determinara las cantidades y clases de trabajos
inconclusos, materiales, partes componentes o implementos inventariados e indispensables
para la obra. Los materiales, enseres, partes componentes o implementados no aceptados por
el COMITENTE, seran retirados de la obra por el CONTRATISTA a su costa, dentro del
término de diez (10) dias a contar desde la notificacion fehaciente que reciba del
COMITENTE. Los trabajos no aceptados seran demolidos por el CONTRATISTA, también
dentro de los diez (10) dias de notificados en forma fehaciente. Si vencido el término el
CONTRATISTA no retirara aquellos materiales, enseres, partes componentes o implementos,
0 no demoliera los trabajos aludidos, el COMITENTE, podra proceder, sin necesidad de
interpelaciéon alguna, al retiro o demolicion, imputandose los gastos que ello demande al
CONTRATISTA.

El importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados, que fueran aceptados tanto los
terminados como los inconclusos, partes componentes, materiales y enseres aceptados a
precios de avaluo, constituira un crédito a favor del CONTRATISTA, previa deduccioén de los
pagos efectuados a cuenta.

Este crédito cuando la Rescisién hubiere sido causada por el CONTRATISTA, quedara
pendiente de pago hasta la terminacion y liquidacion final de los trabajos, para responder por
excedente de costo de estos, y de los perjuicios que se originen por las rescisiones del
CONTRATO o la mala ejecucién de los trabajos hechos por el CONTRATISTA y las penalidades
que pudieran estar impagas. Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaran para cubrir
los mayores desembolsos y perjuicios que la Rescision afecte al COMITENTE, el
CONTRATISTA debera abonar el saldo que por este concepto resulte. En ningun caso,
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incluyendo la rescision fundada en razones de mérito, oportunidad y/o conveniencia, se
reconocera suma alguna en concepto de lucro cesante.

13.8. AVALUO

El avaluo requerido se realizara por medio de peritos nombrados uno por cada parte. El perito
propuesto por el COMITENTE pertenecera al plantel del personal de la Municipalidad salvo que
el COMITENTE decida dada la especialidad designar otro perito a esos efectos, y debera
poseer incumbencia profesional en la materia. En el caso de disconformidad entre ellos, tendra
validez el avalto efectuado por el perito propuesto por el COMITENTE.

13.9. RESCISION POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

Sera asimismo causal de rescision el caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite el
cumplimiento del contrato. En este caso se pagara al contratista la obra que hubiera ejecutado
conforme a las estipulaciones del contrato y los materiales acopiados que fueran de recibo, a
los precios de contrato.

14.- DISPOSICIONES VARIAS

14.1. EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES

Si para llevar a cabo la obra contratada, fuera necesario efectuar extracciones o, demoliciones,
segun lo indiquen los planos y documentacién respectiva, los gastos que demanden los
trabajos, estaran a cargo del CONTRATISTA.

Este debera dar al material proveniente de las demoliciones el destino que se determine en el
Pliego de Condiciones Particulares.

14.2 UNION DE LAS OBRAS EXISTENTES

Cuando las obras a efectuar por licitacion, ampliaciéon o modificacion, debieran ser unidas o
pudieran afectar en cualquier forma obras existentes, estaran a cargo del CONTRATISTA y se
consideraran comprendidas sin excepcion en la propuesta que se acepta, la provision de todos
los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para unir las obras licitadas,
modificadas y/o ampliadas.

Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de este articulo, seran de la calidad, tipo y
demas requisitos equivalentes y analogos a los existentes segun corresponda, a juicio del
COMITENTE.

14.3- PAGO DE DERECHOS Y TRAMITES:

El Contratista debera realizar todos los tramites, como asi también correra por su cuenta el pago
de derechos y toda otra obligacion necesaria para permisos, inspecciones, aprobaciones, que
sea ineludible realizar ante entidades Oficiales Provinciales, Nacionales, Municipales,
Empresas proveedoras de energia eléctrica, gas, teléfonos y toda otra que corresponda

No se le reconocera al CONTRATISTA ampliacién de plazos por atrasos en la obtencion de los
permisos de inspeccion, aprobaciones y/o cualquier otra circunstancia que pudiera argumentar.

14.4. SISTEMAS PATENTADOS

Los derechos para el empleo en las obras de articulos o dispositivos patentados, se consideran
incluidos en los precios del CONTRATO. EI CONTRATISTA, sera unico responsable por los
reclamos que provengan por el uso indebido de patentes. En caso de reclamaciones o
demandas por este concepto que prosperen, el CONTRATISTA se obliga a restituir al
COMITENTE todo importe al que haya sido condenado y efectivamente pagado, como
asimismo, todos los gastos y costos que de ello resulte, sin perjuicio de iniciar las acciones
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legales correspondientes por los perjuicios sufridos. En caso de Rescision del CONTRATO, el
COMITENTE tendra derecho a continuar los trabajos utilizando las mismas patentes que
hubiese previsto utilizar el CONTRATISTA. Por lo tanto el CONTRATISTA debera previamente
a la utilizacion en la obra de materiales o métodos protegidos por patentes, hacer conocer al
COMITENTE las condiciones en que ha sido convenido su uso, y presentar la conformidad
escrita de sus titulares para acordar las mismas condiciones de utilizaciéon al COMITENTE, en
caso de rescision de CONTRATO.

14.5. PLAZOS

El cémputo de todos los plazos consignados en el presente Pliego de Condiciones Generales,
sera en dias habiles a excepcién de las disposiciones que en forma expresa sefialen que se
trata de dias corridos entre ellos los inhabiles.

14.6 RECLAMOS

Los reclamos del CONTRATISTA, para cuya presentacion no se establezcan plazos en otras
partes de este Pliego de Condiciones Particulares, deberan ser interpuestos dentro de los tres
(3) dias habiles de producido el hecho que las motive, quedando obligado a fundarlos
debidamente, con determinacién de valores, especies, etc., en un plazo de cinco (5) dias habiles
contados a partir del vencimiento del primer término. Si no lo hiciere perdera su derecho.

14.7. SOLUCIONES DE DIVERGENCIAS

Si de la interpretacion del CONTRATO bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas seran
resueltas por el COMITENTE, cuyas decisiones seran definitivas respecto de la calidad de los
materiales y partes componentes, la solidez y correcta ejecucion de las estructuras y de la
interpretacion de las normas de mensura.

Cuando las divergencias sean de interpretacion legal, el CONTRATISTA debera plantearlas
previamente por escrito ante el COMITENTE. El mismo no podra suspender los trabajos, ni aun
parcialmente, con el pretexto de que existan divergencias pendientes, bajo pena de aplicacién
de las multas fijadas, y sin que dicha sancién interrumpa el plazo de terminacién de las obras.

14.8. DERECHOS DE PRESENTACION

La presentacion de la PROPUESTA, no crea derecho alguno a favor del PROPONENTE para
su aceptacion por parte de la Municipalidad, la cual se reserva ademas el derecho de requerir
a los PROPONENTES y ADJUDICATARIOQOS, los analisis de precios, de items e informacion
que considere conveniente.

14.9. COMPETENCIA JUDICIAL

Para todas aquellas cuestiones judiciales, las partes se someten, con renuncia expresa de
cualquier otro fuero, a la jurisdiccion de los Tribunales Contencioso Administrativos de la
Provincia de Buenos Aires, del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanus o los que en el
futuro los reemplacen, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdiccion distinta que
por cualquier causa pudiera corresponderle, constituyendo domicilios especiales en los
indicados ut-supra y/o en el que indiquen en el CONTRATO en caso de suscribirse y en los que
seran validas todas las notificaciones fehacientes que se cursen entre ellas sean las mismas
judiciales o extrajudiciales, salvo las notificaciones judiciales que se realicen a la Municipalidad
de Lanus, las cuales deberan ser efectuadas en Hipdlito Yrigoyen 3863 de la ciudad de Lanus,
Provincia de Buenos Aires.
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14.10 VERIFICACIONES CONTABLES

El COMITENTE dispondra y el CONTRATISTA aceptara la compulsa de libros, verificaciones
contables, etc., con relacion a las obras contratadas, debiendo el CONTRATISTA facilitar las
tareas, poniendo a disposicion del COMITENTE en cualquier momento los elementos que éste
estime necesarios.

15. SANCIONES Y MULTAS

La demora en la iniciacion, desarrollo o terminacién de los trabajos con respecto a los plazos
estipulados, y todo incumplimiento contractual, dara lugar a la aplicacién de las sanciones que
mas abajo se detallan, sin que en ningun caso los retardos puedan justificarse por el solo hecho
de no haber recibido el CONTRATISTA advertencias o comunicaciones del COMITENTE,
acerca de la lentitud o demora en la iniciacion o marcha de los trabajos. EI CONTRATISTA
quedara constituido en mora por el sola vencimiento de plazos, de acuerdo a lo establecido por
el Cédigo Civil y Comercial y por ese solo hecho, se devengaran automaticamente las multas,
que quedaran obligados a pagar, sin necesidad de interpelacién previa alguna.

Una vez puesto en obra el equipo minimo previsto por el Pliego de Bases y Condiciones y
aprobado por la inspeccidn, éste no podra ser retirado sin autorizacion de la misma, so pena de
las multas que por pliego de bases y condiciones particulares se fijen. En caso de retiro del
equipo sin autorizacion debida, la Direccion aplicara multas cuyos montos variaran entre 0,1y
1 por mil del importe total de la obra, segun la importancia de la infraccion.

Los pliegos estableceran las multas en porcentajes del monto de contrato. Dicho monto sera
actualizado a la fecha en que se produzca el hecho punible.

La actualizacién se calculara aplicando al monto del contrato, el resultado de dividir la suma de
todos los certificados de variaciones de precios y de obra emitidos hasta la fecha del hecho
punible, por el monto de estos ultimos.

Las multas aplicables seran actualizadas mensualmente y en la forma determinada por este
apartado, con los sucesivos certificados de obra y mayores costos que se vayan emitiendo
Cuando el total de las multas aplicadas alcance al quince por ciento (15%) del monto del
contrato, la Administracion Publica podra rescindirlo por culpa del contratista Asimismo, se
podran determinar multas en el Pliego de Bases y Condiciones

Particulares.

15.1 HECHOS QUE PUEDEN ORIGINAR SANCIONES:
Puede dar lugar a sanciones todo incumplimiento de clausulas contractuales, de Ordenes de
Servicio o de ambas.

SANCIONES DISCIPLINARIAS: El Contratista y el Profesional responsable, segun la gravedad
de la falta, seran pasibles de las siguientes sanciones:

a) Llamado de atencion; b) apercibimiento; ¢) suspension del Registro de Licitadores de uno (1)
a cinco (5) anos.

La suspension no impide la continuacion de la Obra contratada pero no permite al Contratista
ni al Profesional responsable, intervenir en nuevas dilaciones de la Municipalidad durante la
suspension, ni iniciar tramites por cuestiones ajenas a la obra en ejecucién. Si una sancion
disciplinarla grave hubiera sido motivada directamente por el Profesional responsable, al
Municipio podra requerir su sustitucion.
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APLICACION DE LAS SANCIONES: Las llamadas de atencion, podran ser aplicadas
directamente por la Inspeccién de la Obra; los apercibimientos por Resolucion de la Reparticion,
la que dara cuenta al Registro de Licitadores.

15.2. MULTAS

Si el Contratista se excede en los plazos fijados para el cumplimiento de las distintas etapas de
la tramitacion y ejecucion de la obra, sera pasible de las sanciones y penalidades que a
continuacion se detallan.

Mora en la formalizacién del contrato: Por cada dia de mora, en la formalizacién del Contrato
(Art. 4.3.) sera pasible de una multa del uno por mil (1 0/00) del monto del contrato por cada dia
de demora, hasta el quinto (5°) dia corrido.

Vencido dicho plazo, la Municipalidad podra declarar anulada la Adjudicacién sin perjuicio de
las instancias judiciales que pudieran corresponder Mora en el cumplimiento por no presentar
el Plan de Trabajo y/o no concurrir a la firma del Acta de Iniciacion en los plazos estipulados en
Especificaciones Legales Particulares sera pasible de una multa del uno por mil (1 0/00) del
monto del Contrato por cada dia corrido de demora, sin perjuicio de poder, la Municipalidad,
rescindir el Contrato por causa imputable al Contratista.

Suspension de los trabajos: Si el Contratista, durante la ejecucion de los trabajos, suspende los
mismos sin causa que lo justifique, sera penado con una multa del cinco por mil (5 0/00) del
monto del Contrato, por cada dia corrido de detencion. Si transcurridos treinta (30) dias corridos,
no fueran reiniciados los trabajos, la Municipalidad podra rescindir el Contrato sin mas tramite
y la empresa Adjudicataria no tendra derecho a reclamo alguno.

Incumplimiento de Ordenes de Servicio: El incumplimiento de las Ordenes de Servicio dentro
del plazo fijado para ello hara pasible al Contratista de una multa del uno por mil (1 0/00) del
monto de Contrato por cada alla de demora en su cumplimiento, sin perjuicio de otras sanciones
que pudiera corresponder en razén de ella.

Terminacion de los trabajos: Si el contratista no entregase la Obra totalmente terminado en el
plazo Indicado, se hara pasible de una multa por dia de demora en hacerlo, por aplicacién de
la siguiente formula:

1,25 0/00*(a-b) *c

a) Monto de certificacion de obra.

b) Monto de variaciones de precios certificados.

C) Monto de contrato
Ademas el incumplimiento del plazo establecido, por causas atribuibles al Contratista congelara
las variaciones de precios que le correspondieren al momento que finalice el plazo contractual
0, en su caso, el plazo de ultima prérroga acordada,
El monto de las multas establecidas sera deducido del depdsito de garantia de contrato y de los
certificados pendientes de pago; el Contratista debera integrar la diferencia que resulté de esa
deduccion, dentro del plazo de quince (15) dias corridos Se entiende como monto total del
Contrato, el monto original con mas los mayores costos producidos a la fecha de aplicacion y
del monto de trabajos adicionales ya aprobados. En todos los casos en que se establezcan
penalidades por incumplimiento, excluidas las correspondientes a los articulos precedentes, el
valor de la multa por dia de atraso se establece en el uno por mil (1 0/00) del monto del Contrato
actualizado a la fecha de su aplicacion.
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(Anexo 1)

DECLARIACION JURADA
CERTIFICADO DE NO REGISTRO DE DEUDOR ALIMENTARIO MOROSO

Derivado de la busqueda realizada en el Registro de deudores Alimentarios Morosos,
declaro/amos bajo juramento, que a esta fecha, no/nos encontramos como Deudor/es

Alimentario/s Moroso/s

STAMILLA Firmado digitalmente

por STAMILLA

Fernando  Femando Gabriel
Fecha: 2024.07.26

Gabiriel 12:17:15 -03'00"

33



<2
Municipalidad de Lands

Lan ﬂ S Secretaria de Planificacidn Territorial y Obra Publica
— GOBIERND —

Obra:

“Paseo La Ribera - Etapa I”

Memoria descriptiva

La intervencion se enmarca dentro del Distrito la Ribera y del plan maestro denominado “Paseo la
Ribera”, que se extiende a lo largo del camino de sirga desde el limite con el municipio de Lomas de
Zamora en la Av. Gral Hornos y hasta Valparaiso, limite con el municipio de Avellaneda.

La intervencidon se propone generar un espacio publico de alto valor ambiental, permitiendo a los
vecinos una aproximacion estrecha a la flora y fauna tipica del Rio Matanza Riachuelo. Se busca generar
un recorrido por la naturaleza, creando nuevos equipamientos de descanso, ocio, contemplacion,
deportivos y ludicos. En toda su extensidn, el tratamiento paisajistico incorpora vegetacidn nativa, ya
que se busca intensificar la presencia de la flora y fauna original de la regién favoreciendo la
biodiversidad y, ademas, sumando especies nectariferas y hospedantes para insectos polinizadores.

En esta primera etapa se intervienen dos sectores de espacio publico donde se busca generar un
pequeno parque con recorrido peatonal, sumando nuevas plazas de juegos y de equipamiento
deportivo.

El proyecto consiste en la limpieza y nivelacion del sector, incorporacién de equipamiento urbano como
mesas y bancos, cestos, carteleria y nuevo equipamiento lidico para patios de juegos infantiles,
equipamiento saludable para patios de ejercicios aerdbicos, nuevas luminarias para mayor seguridad, asi
como vegetacidn nativa propia de la regidn, también se contemplan darsenas de estacionamiento para
autos vy bicicletas. Ademas, se contempla la ejecucién de senderos para asegurar la accesibilidad
universal en conjunto con la generacién de cruces de calzada seguros, con rampas y demarcacién de
sendas peatonales.

La intervencion de dicho espacio contard con:

Limpieza inicial del terreno y desmalezamiento.

Nuevos solados accesibles.

- Nuevo mobiliario urbano, ltdico y saludable.
- Nuevas luminarias peatonales.
- Parquizacion mediante arboles y arbustos.

- Nuevos patios de juegos infantiles.

El Plazo previsto para la obra es de CIENTO VEINTE (120) DiAS CORRIDOS.

Plazo de Garantia: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DIAS corridos desde la Recepcidn

MUNICIPIO DE LANUS
Av. Hipélito Yrigoyen 3863, Lanus Oeste | Linea gratuita 0800-333-5268
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Provisoria.

Presupuesto Oficial: Pesos trescientos cuarenta y nueve millones, novecientos ochenta y cinco mil
trescientos catorce con 70/100 ($349.985.314,70).

MUNICIPIO DE LANUS
Av. Hipélito Yrigoyen 3863, Lanus Oeste | Linea gratuita 0800-333-5268
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

I”

“Paseo de la Rivera — Etapa Industria

MUNICIPIO DE LANUS
Av. Hipdlito Yrigoyen 3863, Lanls QOeste | Linea gratuita 0800-333-5268
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Municipalidad de Lanus
Secretaria de Planificacidn Territorial y Obra Publica
Subsecretaria de Planificacion y Habitat

Direccidn General de Espacio Publico

Obra: “Paseo de la Ribera — Etapa Industrial”

Pliego de Bases y Condiciones Particulares
ARTICULO 1°: OBJETO DE LICITACION.

La Municipalidad de Lanus llama a Licitacidon Publica para la obra “Paseo de la Ribera —
Etapa Industrial”. El presente proyecto tiene como propdsito valorizar el espacio publico
con nuevas luminarias led, nuevos espacios de estar y juegos infantiles, carteleria
informativa y vegetacién nativa, entre otras decisiones proyectuales fundamentales para
fortalecer tanto la infraestructura como la belleza del paisaje del Paseo La Ribera. Para

mas informacién ver el anexo 01 - “Memoria Descriptiva”.
ARTICULO 2°: UBICACION.

Las Obras que se licitan comprenden los trabajos indicados en las Especificaciones Técnicas
Particulares, a ejecutarse en Paseo La Ribera (punto geografico de referencia: Calle Carlos

Pellegrini 28-148).
ARTICULO 32.- PRESUPUESTO OFICIAL.

La Obra segun Presupuesto Oficial asciende a la suma de Pesos trescientos cuarenta y nueve
millones, novecientos ochenta y cinco mil trescientos catorce con 70/100 ($ 349.985.314,70)
El monto incluye el valor del Impuesto al Valor Agregado y demas impuestos, tasas y

contribuciones aplicables conforme a la normativa vigente.

MUNICIPIO DE LANUS
Av. Hipdlito Yrigoyen 3863, Lanls QOeste | Linea gratuita 0800-333-5268
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ARTICULO 4: CONSULTAS Y ACLARACIONES
Deberd tenerse en consideracion lo previsto en el articulo 1.6 del PBCG

Casilla para consultas: compras@lanus.gob.ar

Plazo para realizar consultas: hasta TRES (3) dias previos al acto de apertura.

Plazo para dar respuesta: hasta UN (1) dia previo al acto de apertura.

ARTICULO 5: CONSTITUCION DE DOMICILIO
El oferente debera constituir domicilio legal dentro del Partido de Lanus.

Asimismo, deberd declarar un correo electrénico el cual sera considerado valido para las
notificaciones que fueran necesarias realizar en el presente procedimiento de contratacion,
asi como las notificaciones que sean emitidas a través del portal web de proveedores del

Municipio de Lanus. (http://proveedores.lanus.gob.ar/Proveedores/).

Se acompafia como anexo la DDJJ sobre constitucidn de domicilio.

ARTICULO 6: VALOR DEL PLIEGO.

El valor para la adquisicion del Pliego se fija en la Suma de PESOS CIEN MIL ($100.000.-), podra

ser solicitado mediante via electrénica a la casilla compras@Ianus.gob.ar, indicando a qué

direccién de correo electrénico deberdn ser remitidos y adjuntando el comprobante de pago,

asimismo podran ser adquiridos hasta DOS (2) dias previos a la fecha de apertura.

El Pliego debera ser adquirido a nombre del licitante y el mismo no podra endosarse,

transferirse ni cederse bajo ningun titulo.

MUNICIPIO DE LANUS
Av. Hipdlito Yrigoyen 3863, Lanls QOeste | Linea gratuita 0800-333-5268
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Solo se tendrdn en cuenta las ofertas presentadas por los oferentes que previamente hayan
adquirido el Pliego correspondiente. La adquisicion de los mismos es requisito indispensable

para formular propuesta y efectuar consultas a los Pliegos.

ARTICULO 7: REGISTRO DE PROVEEDORES

Los oferentes deberan estar inscriptos en el registro de proveedores, o presentar constancia

de inscripcidon en tramite junto con la oferta.

Asimismo, deberan estar inscriptos en el Registro de Licitadores del Ministerio de
Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y/o Registro Nacional de Constructores de

Obras Publicas.

ARTICULO 8: CONDICIONES PARA SER OFERENTE

Podrdn concurrir como oferentes al presente llamado, personas fisicas, y personas juridicas
regularmente constituidas mediante alguna de las modalidades previstas y habilitadas por la

legislacion vigente, que acrediten estar habilitados para la construccion de obras publicas.

ARTICULO 9: MODALIDAD
El presente llamado se realizara por el sistema “ajuste alzado”.

Las obras por el sistema de ajuste alzado, son aquellas en las cuales se determina vy fija un

monto global e invariable para la obra en su totalidad.

MUNICIPIO DE LANUS
Av. Hipdlito Yrigoyen 3863, Lanls QOeste | Linea gratuita 0800-333-5268
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ARTICULO 10: FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

La presentacion se debera efectuar en dos (2) sobres cerrados de la siguiente forma: Sobre
N°1 y Sobre N°2, identificando el procedimiento por el cual se oferta conjuntamente con la

fecha y hora de apertura.

Los Oferentes deberan elevar sus propuestas en la Planilla que al efecto se agrega en el Pliego.
Los precios ofertados se entienden en todos los casos como precio final, incluyendo la alicuota
del IVA y cualquier otro gravamen que, como consecuencia de la presente provision, el

Oferente se viese obligado a tributar.

Los oferentes deberdn considerar el conjunto de los items indicados en la planilla de
cotizacidon como representativos de la totalidad de los trabajos objeto del Contrato, por lo
gue al estudiar sus precios deberan incluir en los mismos no sélo la incidencia directa de los
gastos que representen la ejecucion del item, sino también la incidencia de los costos de
aquellos trabajos y servicios exigidos en la documentacién y que no estén especificamente

detallados como item en las planillas de cotizacidn.

Los Oferentes deberdn presentar el analisis de precios de los items que integran la planilla de
cotizacion, los mismos deberan encontrarse desagregados, incluyendo cargas sociales y
tributarias, presentando ademads las Planillas que se agregan. El Comitente podra requerir

analisis de precios adicionales si asi lo juzgase necesario.

La contratacion comprende la provision de materiales, mano de obra, equipamiento,
herramientas, estructuras auxiliares y las tramitaciones que corresponda efectuar ante los

organismos gubernamentales o del sector privado necesarios para la ejecucion de la obra.

Las Obras deberan ejecutarse conforme a lo previsto en las especificaciones técnicas, siendo
a cargo del Contratista la ejecucidon y/o provision de cualquier trabajo y/o elemento que,
aunque no esté indicado especificamente, resulte indispensable para que la obra cumpla su

fin previsto.

MUNICIPIO DE LANUS
Av. Hipdlito Yrigoyen 3863, Lanls QOeste | Linea gratuita 0800-333-5268
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Ello significa que el Contratista tomara a su cargo los riesgos propios de este tipo de Obra,

salvo por eventuales modificaciones y/o ampliaciones del proyecto que surjan por parte del

Comitente.

ARTICULO 11: CONTENIDO DE LAS OFERTAS — SOBRE 1

El Sobre N°1 debera contener la documentacién exigida en el articulo 3.5 del PBCG, a saber:

El Pliego completo, debidamente firmado por el oferente y su Representante técnico
en todas sus hojas.

Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Constancia de adquisicion del pliego.

Declaracién Jurada que acepta la Jurisdiccién de los Tribunales del Departamento
Judicial de Avellaneda-Lanus.

Declaracién Jurada de Constitucién domicilio.

La constancia de inscripcion o haber iniciado el tramite en el Registro de Licitadores-
Proveedores de Obras Publicas de este Municipio de Lanus, el cual deberd estar
terminado antes de la Adjudicacién.

Declaracién Jurada de No desconocimiento del lugar.

Plan de trabajos.

Tratdndose de Sociedades deberdn acompafiar los instrumentos constitutivos
debidamente inscriptos y aquellos de los que surja la personeria de quienes suscriban
la documentacion que las representan, en copia certificada por Escribano Publico.
Cuando un tercero representa a una persona de existencia visible, deberd acompaiar
copia del poder. Se aceptaran fotocopias de las certificaciones Unicamente si el
original es expuesto frente al funcionario actuante en el acto de apertura. Toda
documentacién Técnica exigida en el presente Pliego que aporte informacién para el

mejor estudio de la propuesta.

MUNICIPIO DE LANUS
Av. Hipdlito Yrigoyen 3863, Lanls QOeste | Linea gratuita 0800-333-5268
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e Declaracidon Jurada sobre Certificado de No Registro de Deudor Alimentario Moroso.

e Declaracion Jurada de juicios pendientes con la Administracién Publica.

e Copia de los (2) ultimos Balances legalizados por el Consejo Profesional de Ciencias
Econdmicas, pudiendo la administracidn solicitar documentacién adicional en caso de
considerarlo necesario.

e Certificado de capacidad Técnico / Financiera.

e El oferente debera acreditar antecedentes técnicos segun pliego de especificaciones
técnicas.

e Organizacién funcional de la Empresa y Antecedentes del Representante Técnico.

e Listado de Equipos detallando pormenorizadamente caracteristicas principales,
modelo, estado, etc.

e Normas de Seguridad, (Referidas especificamente a este tipo de Obra y avaladas por
un profesional en Seguridad e Higiene)

e DDJJ, de juicios pendientes con la Administracidn Publica, la inclusién de datos falsos
sera causal de inhabilitacién de la oferta.

e El oferente debera acreditar, al momento de la apertura de ofertas, haber ejecutado
dos obras de similar envergadura en entes municipales, provinciales y/o nacionales.
Certificado de Capacidad Técnico/Financiera.

e El|Oferente deberd presentar el Certificado de Capacidad Técnica Financiera, expedido
por el Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de
Buenos Aires y/o Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.

e Antecedentes del Representante Técnico. El Oferente deberd presentar los
antecedentes del Representante Técnico, el cual debera estar matriculado en el
Colegio de Ingenieros y/o Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires.

e El Oferente cuente con Representante en Seguridad e Higiene matriculado en el

Colegio correspondiente, quien debera estar presente en la obra.

MUNICIPIO DE LANUS
Av. Hipdlito Yrigoyen 3863, Lanls QOeste | Linea gratuita 0800-333-5268
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ARTICULO 12: CONTENIDO DE LAS OFERTAS — SOBRE 2

El Sobre N°2 debera contener la documentacién exigida en el articulo 3.5 del PBCG, a saber:
e El presupuesto detallado de la Oferta completo y debidamente firmado en todas sus
hojas por el Oferente y su Representante Técnico en original, conteniendo
exclusivamente todos los items que integran la planilla del Presupuesto Oficial, al
efecto de facilitar el estudio y comparacién de las Propuestas. El Oferente formulara

su propuesta en numeros y letras.

e Laplanilla de propuesta que integra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Conjuntamente con dicha documentacién, deberd acompaiiar:

e Andlisis de Precios de cada item que integra la planilla de cotizacién, donde se detallen
todos los elementos a utilizar, planilla de materiales, mano de obra y equipo.
Asimismo, deberdn proveer las planillas en formato digital en pendrive o en las 24
horas posteriores a la hora del acto de apertura a las casillas compras@lanus.gob.ary

planificacionyobra@lanus.gob.ar.

e Plan de Trabajo y Curva de Inversion (valorizada)

ARTICULO 13: EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La presentacién de la oferta implica, de parte del oferente, el pleno conocimiento de toda la
normativa que rige el procedimiento de seleccidn, la evaluacion de todas las circunstancias,
la prevision de sus consecuencias y la aceptacién en su totalidad de las bases y condiciones
estipuladas, como asi también de las circulares con y sin consulta que se hubieren emitido,

sin que pueda alegar en adelante su desconocimiento.

Bajo esos supuestos, no serd requerido que las ofertas deban encontrarse firmadas en todas
sus fojas, salvo la documentacién establecida en el sobre N°2, que deberd estar suscripta por

representante legal o apoderado, y su representante técnico, en todas sus hojas.
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ARTICULO 14: TIPO DE COTIZACION

Por cantidad de renglon: TOTAL (el oferente debe ofertar la totalidad de las cantidades

solicitadas en el Pliego).

Por renglones: TOTAL (es obligatorio ofertar la totalidad de los renglones).

ARTICULO 15: VISITA DE OBRA.

Los oferentes, con el objeto de poder realizar una correcta evaluacion de los trabajos vy la
cotizacion de los mismos, podran inspeccionar las caracteristicas y estado de los predios,
edificios y/o instalaciones detallados en las Especificaciones Técnicas del presente pliego, asi

como la magnitud de las tareas e instalaciones a refaccionar.

Por su parte, durante la visita debera evaluarse peligros y riesgos durante la prestacién del
contrato, con el objetivo de adoptar los controles, barreras o protecciones que mitiguen o
neutralicen riesgos o contingencias que pudieran recaer sobre su personal, la comunidad o

los empleados del Municipio.

Dicha Visita de Obra, se realizara a los cinco dias habiles anteriores al acto de apertura
establecido en el Decreto de Llamado, siendo el horario pre establecido a las 10:00 hs. En
caso que dicho dia, fuese declarado feriado o asueto administrativo, la visita se efectuarad el
dia habil inmediato siguiente, en el mismo lugar y hora. Ubicacion para la visita: Carlos

Pellegrini 28 - 148

Cabe destacar, que ante la NO realizacion de la visita respectiva, el oferente no podra alegar
desconocimiento del lugar donde se ejecutaran las tareas, la magnitud o cualquier tipo de
informacidn relativa a la correspondiente contratacion, debiendo suscribir la Declaracién

Jurada anexa al presente.
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ARTICULO 16: GARANTIAS

Garantia de mantenimiento de oferta:

Sera equivalente al 1% del valor del presupuesto oficial.

Garantia de cumplimiento de contrato:

Sera equivalente al 5% del valor total de la adjudicacién.

Garantia de Fondo de Reparo:

Serd equivalente al 5% de cada certificado, pudiendo presentarla por la totalidad de la

orden de compra al inicio del contrato.

Garantia de anticipo financiero:

Sera equivalente al 100% del monto a anticipar.

Formas de constitucidn de las garantias:

Las formas de constitucion de las garantias, deberan cumplir los requisitos establecidos en

el articulo 1.5 del PBCG.

ARTICULO 17: APERTURA

La apertura de las ofertas presentadas se realizard en la Direccién Gral. De Compras vy
Contrataciones, Sita en la Avda. Hipdlito Irigoyen 3863, el dia y hora limite establecido en la

caratula del presente pliego y/o Circulares de modificacidn de fecha que se emitiesen.

Las propuestas serdn abiertas y leidas en la Direccion de Compras de la Municipalidad de

Lanus en presencia de las autoridades correspondientes e interesados que concurran.

De todo lo actuado se labrard un acta en la que se detallaran las propuestas numeradas por

orden de apertura, el importe de las mismas.
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ARTICULO 18: VISTA DE LAS OFERTAS - IMPUGNACIONES

Se establece el 3% del Monto de la oferta del Presentante, como porcentaje del depésito de
caucidén para efectuar impugnaciones a las ofertas, conforme lo establecido en el articulo 3.6

del PBCG.
ARTICULO 19: CRITERIOS DE ADJUDICACION

Se adjudicard la oferta mds conveniente a los intereses municipales y cumplan con las
condiciones establecidas para el presente llamado. A igual calidad, se preferira la de menor

valor.

Para una mejor evaluacidon de las ofertas, la Comisidon Evaluadora podra solicitar a los
oferentes, informaciéon complementaria que estime necesaria para un mejor analisis y

evaluacién de las propuestas, sin romper el principio de igualdad de las ofertas presentadas.

Las condiciones de adjudicacidon seran:
1. Las ofertas, para considerarse admisibles, se sujetaran a los siguientes requisitos
excluyentes:

a. Dar cumplimiento a los requerimientos técnicos de los pliegos de la presente
licitacion,

b. Dar cumplimiento al Articulo 17 de la Ley Provincial de Obra Publica N° 6.021
y a las cuestiones que surjan del Decreto N° 5.488/1959.

c. Que el oferente esté inscripto en el Registro Permanente de Licitadores y/o
Proveedores de la Municipalidad de Lanls o estuviesen gestionando su
Inscripcion, la que deberd estar resuelta antes de la Adjudicacion.

d. Contar con Certificado de Capacidad Técnica Financiera, expedido por el
Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de
Buenos Aires y/o Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas debera
acreditar el siguiente monto:

i. CAPACIDAD TECNICA: Igual o superior al presupuesto oficial de la
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obra (PO).

ii. CAPACIDAD FINANCIERA ANUAL (CFA): igual o superior al
presupuesto oficial de la obra (PO) mas el presupuesto oficial de la
obra sobre trescientos sesenta multiplicado por el resultado de
trescientos sesenta menos el plazo en dias de la ejecucidn (PE), lo que

se puede expresar de esta forma:
CFA = PO + (PO/360) * (360-PE)

Para adjudicar ambos renglones a un solo oferente, la CFA deberad ser

igual o superior a $583.308.857,83.
iii.  El certificado emitido por el Registro de Licitadores del Ministerio de

Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires debera referir ala
Especialidad: Arquitectura / Espacios Publicos.

2. Lla autoridad administrativa, a los fines de evaluar a los oferentes, podra utilizar
informacidon de otros Registros de Contratistas, Licitadores o cualquiera sea su
denominacién, de ambitos nacional, provinciales, municipales o de la Ciudad

Autonoma de Buenos Aires.

ARTICULO 20: TIPO DE ADJUDICACION

Por cantidad de rengléon: TOTAL (la totalidad del rengldn se adjudica a un solo proveedor).

Por renglones: TOTAL (la totalidad de los renglones se adjudican a un solo proveedor).

ARTICULO 21: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

A los efectos del presente llamado, se considerara “contrato” al conjunto de pliegos y toda

otra documentacién asociada al presente llamado.
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Resuelta la adjudicaciéon por la autoridad competente, el contrato quedara perfeccionado
cuando:
1. Se notifique la Orden de Compra o se rubrique el Instrumento que pudiera ser
requerido, de acuerdo a las caracteristicas especiales de la contratacién.

2. Recepcion por parte del Municipio de la garantia de cumplimiento de contrato.

ARTICULO 22: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Dentro de los 5 dias habiles de perfeccionado el contrato, el Adjudicatario deberd presentar

la garantia de cumplimiento de contrato.

ARTICULO 23: ORDEN DE PRELACION DE LOS DOCUMENTOS

Todos los documentos que integran el contrato se consideran reciprocamente explicativos,
pero en caso de existir discrepancias se seguira el siguiente orden de prelacion:
a) La Ley Orgdnica para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires.
b) El Reglamento de Contabilidad y disposiciones de Administracion para las
Municipalidades de la Provincia de Bs. As.
c) La Ley de Obras Publicas N2 6021 y su Decreto Reglamentario N2 5488 y sus
modificatorias, en forma supletoria y en cuanto sea de aplicacién.
d) El Decreto Provincial N2 2980/00.
e) Las Ordenanzas Generales vigentes en la Municipalidad de Lanus, asi como las normas
reglamentarias de las mismas.
f) El Pliego de Bases y Condiciones Generales.
g) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas y circulares
dictadas de oficio o como respuesta a consultas.

h) La ofertay las muestras que se hubieren acompafiado.
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i) Laadjudicacién.

j) La Orden de Compra y/o Contrato suscripto.

ARTICULO 24: DEVOLUCION GARANTIAS
La Garantia de Mantenimiento de Oferta sera devuelta conforme lo establecido en el articulo

5.1 del PBCG.

La Garantia de cumplimiento de Contrato serd devuelta con posterioridad a la emision del

Decreto convalidatorio del Acta de Recepcidn Provisoria.

La Garantia de Sustitucion Fondo de Reparo serd devuelta con posterioridad a la emision del

Decreto convalidatorio del Acta de Recepcidn Definitiva de la obra.
ARTICULO 25: PLAZO DE ENTREGA

Se establecen los siguientes:

1. Proyecto ejecutivo, Plan de trabajos y Seguros: Debera presentarse dentro de los diez

(10) dias corridos de perfeccionado el Contrato el Plan de Trabajo definitivo,
el proyecto ejecutivo Seguro de Responsabilidad Civil, Seguro de Accidente de Trabajo
para el Representante Técnico, Nomina con el personal a afectarse a Obra con el
Certificado de Cobertura de los mismos en la ART y SVO, estos deberdn tener cldusula
de no repeticion. El Municipio dispondra de dos (2) dias para aprobar el Plan de
Trabajos, el Proyecto Ejecutivo y los Seguros. En caso de rechazo, el Contratista debera
presentar las correcciones a las 24 horas subsiguientes de la notificacién. El plan de
trabajo establecido busca consolidar las dreas de trabajo por etapas a fin de mantener
el orden dentro del espacio publico mismo objetivo tiene el proyecto ejecutivo.

2. Plazo de ejecuciodn: Los trabajos seran ejecutados en un plazo de CIENTO VEINTE (120)

dias corridos, contados a partir de la firma del ACTA DE INICIO.
3. Acta de Inicio: La misma sera firmada una vez aprobada la documentacién requerida
en el inciso 1. Firmada el Acta el Contratista debera colocar dentro de los cinco (5) dias

subsiguientes el obrador, cartel y cerco de obra si correspondiere.
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4. El plazo de conservacién: El plazo de conservacion de la obra serd de TRESCIENTOS

SESENTA Y CINCO (365) dias contados a partir de la fecha de la Recepcion Provisoria
total de la obra. Durante ese lapso la Contratista estara obligada a efectuar repasos
y/o reparaciones si se comprobaran deficiencias en el comportamiento de las obras.
El costo de esos trabajos serd afrontado exclusivamente por el Contratista. Si ésta no
los realizara, previa intimacion y vencido el plazo otorgado para su ejecucion, el
Municipio podra efectuarlos por cuenta de aquella. El importe resultante serd
descontado de cualquier suma que tenga al cobro La Contratista o, en su defecto, el

Municipio podra hacer uso de la Garantia de Fondo de Reparo.

ARTICULO 26: MEDICION Y CERTIFICACION

Los certificados de avance de obra seran confeccionados por la Contratista y presentados
mensualmente a la Secretaria de Planificacion Territorial y Obra Publica, dentro de los cinco
(5) primeros dias habiles de cada mes, sobre la base de la medicién conjunta de la Inspeccién

y la Empresa de los trabajos ejecutados el mes anterior.

El certificado de obras incluira las tareas ejecutadas desde la confeccion del ultimo certificado
préoximo pasado hasta el dia previo a la confeccidn del correspondiente certificado del mes

en curso.

De existir observaciones que obligaran a modificaciones formales, o documentacién que
faltare adjuntar, el plazo de cobro empezard a correr cuando el certificado esté completo y

aprobado.

Se entiende por obra ejecutada aquellas cuyos elementos se hallan colocados en la misma,
en el lugar y en la forma que ocuparan definitivamente de acuerdo con la Documentacién

Legal y Técnica del Contrato. Cada Certificado debera estar acompafiado por los croquis de
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los lugares intervenidos y una muestra fotografica del avance de obra. Asimismo, cada

certificado deberd estar visado por el colegio correspondiente.
Con cada certificado el Contratista deberd presentar:

Cumplimiento de las normas de A.R.C.A., presentando Formulario 931 del periodo de
ejecucion de las tareas o el periodo inmediato anterior (segun la fecha de vencimiento que le
corresponda) con su correspondiente constancia de pago. Se debe adjuntara su vezlandmina
de empleados declarados en dicho organismo, registro de altas y bajas. En caso de
encontrarse en una moratoria, presentar documentacién que lo avale junto con

comprobantes de su cumplimiento.

Certificado de Cobertura con némina del Seguro de Vida Obligatorio y A.R.T. correspondiente

al periodo certificado.

ARTICULO 27: FACTURACION Y PAGO

La ejecucidn de los trabajos se pagard por Certificados de Obra mensuales, debidamente
confeccionados por el Contratista y aprobados por la Inspeccion de Obra. El pago de los
certificados se hard dentro de los SESENTA (60) dias corridos a partir de la aprobacion técnica
de los mismos, de acuerdo a la disponibilidad de los fondos municipales y/o de los fondos

financiados por Organismos Nacionales, Provinciales o cuyo origen financie la obra.

De cada certificado, la Municipalidad deducird un 5% (cinco por ciento) del importe de los
mismos. Estas deducciones se retendran hasta la fecha de la Recepcién Definitiva de la Obra,

y constituirdn el “Fondo de Reparo”, como garantia de la correcta ejecucion de los trabajos.

Dichas deducciones en garantia podrdn ser sustituidas por su equivalente a opcién del

adjudicatario mediante una fianza bancaria, o pdliza de seguro de caucion.
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Se otorgard un anticipo financiero del VEINTE POR CIENTO (20%), con destino exclusivo a
acopio de materiales, el que serd deducido de cada certificado en forma proporcional al
mismo. Sin perjuicio de la Garantia establecida para la suscripcidn del Contrato, el Contratista
deberd constituir una Garantia por el total de dicho monto de las formas previstas en el

presente llamado.
ARTICULO 28: FORMA DE PRESENTACION DE LAS FACTURAS

Las facturas deberan expedirse a nombre de la Municipalidad de Lanus, con domicilio en la
calle Hipdlito Yrigoyen 3863 — Lanus Oeste — Provincia de Buenos Aires CUIT N° 30- 99900100-

5y confeccionarse conforme los requisitos establecidos por la ARCA.

Dichas facturas deberan ingresarse por el proveedor mediante el portal web de proveedores

del Municipio de Lanus. (http://proveedores.lanus.gob.ar/Proveedores/).

A tales efectos se informa que la Municipalidad de Lanus se encuentra exenta del pago de
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por cuyo motivo dicho impuesto deberd ser incluido en el

valor total a facturar sin ser previamente discriminado.

ARTICULO 29: REDETERMINACION DE PRECIOS.

La presente obra contendra redeterminacién de precios.

En concordancia con lo establecido por el Decreto Provincial N° 290/2021 sobre el régimen
de redeterminacién de precios de contratos de obra publica y la Resolucion N° 943/2021 de
la autoridad de aplicacién del mencionado régimen, la presente contratacion contara con un
esquema de redeterminacién de precios a los fines de mantener la ecuacidon econdmica
financiera en la ejecucién de la obra, en base a las pautas establecidas en el presente articulo,
y de forma supletoria, la normativa provincial sefialada, o la norma que en el futuro la

complemente, modifique o reemplace.
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Los precios de la obra seran redeterminados a solicitud de la contratista mediante la
aplicacion de la expresidn matematica definida a continuacion, que estard compuesta por los

rubros mas representativos de la obra.

Para obtener la variacion de precios, cada uno de los rubros que conforman la ecuacién
polindmica estara integrada por un coeficiente de ponderacion (a), que reflejard la incidencia
del costo del componente en el costo total de la obra; y un factor de variacion de precios,
conformado por el cociente entre los indices del mes de anadlisis y el mes base, definido en la

estructura de ponderacion.

Expresion matematica del factor de redeterminacioén:

Rni

| = * ﬂ + * E + * R_?’i+ + *
Fri=og1 (R ) + Qg2 (R20) OlR3 (R30) ... + ORn (Rno)

10

Donde:

Fri = factor de redeterminacién del periodo en andlisis, con i=1 a m (siendo m el Ultimo
certificado de la obra)
o = ponderadores asignados a cada rubro, de acuerdo a estructura de ponderacion

estandarizada

Qpy +ﬂ'R2+£TR3 +'“+(TRn =1

R1i R2i  R3i Rni Vaﬁa?ién de precios evidenciada por los indices del mes en
" 3 = analisis y mes base, para cada uno de los nrubros que
R10 R20  R30 Rn0 componen la estructura de ponderacion

Los rubros que componen la expresién matematica y los ponderadores asignados a cada
rubro para la presente obra estardn definidos por la estructura de ponderacién estandarizada
de las “Obras de Espacios Publicos”, establecidas en el Anexo V y la fuentes de informacién
de los indices correspondientes por el Anexo VI, de la Resolucion 943/2021 del Ministerio del

Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos de la Provincia de Buenos Aires.
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Obras de Espacios

Publicos

Fuente

Intervencion Urbana

Insumo

Ponderacion

Mano de Obra

50%(VR178)+25%(VR179)+25%(VR180) 11,00%
Amortizacion de VR85bis 4,00%
equipo
Suelos VR71 10,00%
Transporte VR82 12,00%
Combustible y VR89bis 4,00%
lubricantes
Canos de H® A° VR22 5,00%
lluminacion VR47 6,00%
Piso y revestimiento VR32 0,00%
Hormigdn elaborado VR31ter 25,00%
Acero VR2 10,00%
Cafios PVC VR103 0,00%
Gastos Generales VR91 10,00%
Costo Financiero TNA (dia 15 o habil posterior) 3,00%
100%
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Los indices de precios a utilizar serdn los publicados por el Instituto Nacional de Estadistica y
Censos (INDEC) u otros indices pertinentes elaborados por organismos competentes,
conforme a las caracteristicas de la obra. Para la variacion del costo financiero se utilizara la
tasa de interés nominal activa anual publicada por el Banco de la Nacién Argentina al dia 15

de cada mes calendario o en su defecto el dia habil inmediato posterior.

Los indices de precios base se corresponderan con el mes de apertura de ofertas y el factor

de redeterminacion (FR) se aplicara con cuatro decimales con redondeo simétrico.

El porcentaje de anticipo financiero, otorgado de acuerdo a las previsiones del Articulo 2726
del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se mantendra fijo e inamovible. El

mismo se deducird en cada Certificado de Obra a emitir.

El monto abonado por el concepto de anticipo financiero podra ser redeterminado por Unica
vez a solicitud de la contratista, al momento de la emisién del Certificado de Anticipo

Financiero, utilizando el Factor de Redeterminacién resultante al mes de dicha emisidn.

El municipio redeterminara el monto de cada certificado conforme a la certificacion por
avance de obra. Para ello, se deberd tramitar un certificado bdsico, al que luego se le aplicara
la metodologia establecida, obteniendo un certificado el que arrojara el monto resultante a

pagar en concepto de ajuste de precios.

A los fines de la solicitud de redeterminacién de precios, la contratista debera elevar nota de
solicitud detallando el certificado base, el periodo, ademas de acompaiiar la planilla con los
calculos para obtener el factor de redeterminacion y la documentacién de respaldo de los

indices definidos en la estructura de ponderacién estandar.

Cumplido el requisito de solicitud por parte de la contratista, el municipio confeccionara para
cada certificado basico, un certificado redeterminado que se obtendrda de aplicar el noventa
y cinco por ciento (95%) de la variacién porcentual resultante del Factor de Redeterminacion

obtenido para el periodo en analisis (1 + (Fri — 1) * 0,95). El mismo tendra cardcter de
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provisorio y se utilizardn para su calculo los indices vigentes al ultimo dia habil del mes a

certificar.

Las tramitaciones de la redeterminaciones de precios provisorias estaran sujetas a las

siguientes condiciones:

a) Que el contrato se encuentre suscrito
b) Que se haya iniciado la obra y se encuentre en curso de ejecucion
c) Que no existan atrasos imputables a la contratista

Sera requisito para el pago de cada certificado redeterminado:

a. La presentacidn por parte de la contratista de una garantia de contrato, a satisfaccion
del comitente, de similar calidad que la original aprobada, por el monto del ajuste
efectuado, respetando el porcentaje estipulado en el contrato para dicha garantia o

una ampliacion de la garantia oportunamente presentada.

b. La renuncia expresa de la contratista a todo reclamo por mayores costos, intereses,
compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza

resultantes del proceso de redeterminacion.

Finalizada la obra y cuando se disponga de los indices definitivos publicados por el Instituto
Nacional de Estadistica y Censos (INDEC), el Municipio confeccionard los cdlculos finales
definitivos, consignando las diferencias que en mas o en menos correspondan, para
establecer el resultado final de la variacidon por ajuste de precios sobre la obra bdsica
adjudicada, elaborar el proyecto de acta acuerdo de redeterminacion de precios y la

consiguiente emisién del certificado de redeterminacion de precios definitivo.

En el marco de la tramitacién de la redeterminacidn de precios definitiva, la municipalidad y

la contratista suscribirdn un acta de redeterminacién de precios donde constard la
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conformidad de las partes sobre el precio final del contrato redeterminado, el monto ya
abonado vy el resultado que en mas o menos corresponda, garantia de cumplimiento de
contrato por el nuevo monto redeterminado, y la renuncia expresa de la contratista a todo
reclamo por mayores costos, intereses, compensaciones, gastos improductivos o supuestos

perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del proceso de redeterminacion.

Cumplido lo establecido se dictara el acto administrativo que convalide el procedimiento de

redeterminacién de precios, dando por finalizado el proceso.

ARTICULO 30: FACULTADES DEL MUNICIPIO

Se establecen las siguientes facultades adicionales a las previstas en el PBCG:

a) Disponer aumentos o reducciones de items contratados o creacién de nuevos items
cuyo valor no exceda en conjunto el veinte (20) por ciento del monto total del
contrato, los que seran obligatorios para el contratista.

b) Disponer, previo acuerdo entre las partes, trabajos que superen el porcentaje
precedente y que resulten indispensables, urgentes o convenientes en una obra en
curso de ejecucion siempre que el importe de estos trabajos no exceda el cincuenta
(50) por ciento del monto total contratado.

c) Dejarsin efecto el presente procedimiento, antes del perfeccionamiento del contrato,
sin que la adjudicataria tenga derecho a exigir indemnizacion o diferencia de precios

alguna.
ARTICULO 31: INSPECCION DE OBRA

La inspeccidn, podra exigir al contratista la ejecucién de los trabajos fuera de los dias y
horarios laborables (es decir en dias feriados, no laborables u horarios nocturnos) y fuera de
los limites de la zona siempre que a su criterio sea necesaria su intervencion en otra zona,

aplicandose en todos los casos la documentacidn que rige para su zona.
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La Contratista debera llevar a cabo todas las reparaciones que indique la inspeccién.

ARTICULO 32: REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA — REPRESENTANTE TECNICO

La Contratista debera tener en obra, en forma permanente, un profesional autorizado y
aceptado por la Direccién de Obra, matriculado en el Colegio de Ingenieros y/o Arquitectos
de la Provincia de Buenos Aires, que lo represente cuando deba ausentarse y con quien la
Inspeccion pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se realizan. El
Representante tendra las debidas facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio,
darles cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar. En
este sentido queda establecido desde ya que, La Contratista acepta la responsabilidad

derivada de los actos y decisiones que tome su representante en la obra, sin limitacién alguna.

ARTICULO 33: REPRESENTANTE DE HIGIENE Y SEGURIDAD

El Contratista debera contar con Representante en Seguridad e Higiene matriculado en el

colegio correspondiente quien debera estar presente en la obra.

ARTICULO 34: CARTELES DE OBRA

El Contratista debera emplazar en el lugar que la Inspeccién de Obra determine EL CARTEL DE
OBRA, cuyo disefio se comunicard segun los patrones que establezca el Municipio. El cartel

deberad ser provisto e instalado por la adjudicataria.

En caso que fuera robado o se deteriorase con anterioridad a la finalizacién de la obra debera
ser reparado, reemplazado y/o instalado mediante el mismo procedimiento y en idénticas

condiciones y en forma inmediata.
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El Contratista asume toda responsabilidad civil derivado de la existencia y colocacion del
cartel. Debera garantizar que no represente peligro ni perjuicio para comunidad, asumiendo
y cumpliendo todas las normativas de seguridad que protegen al transeunte y transito de
accidentes o cualquier otro tipo de inconvenientes, y contratando los seguros existentes para
tal efecto. En el supuesto caso de que se registraran inconvenientes con los mencionados, la

adjudicataria asumird los costos econémicos y responsabilidad judicial que derivan del hecho.

ARTICULO 35: IMPREVISTOS

Todos los trabajos que no estando indicados en los documentos contractuales, fueran no
obstante indispensables para que las obras respondan a su fin no serdn considerados

imprevistos, debiendo el contratista efectuarlos sin cargo alguno para el Municipio.

ARTICULO 36: COMPENSACIONES

Cuando se debieran realizar trabajos contemplados en la Planilla de Cotizacidén en cantidades
que superen a la obrante en dicha planilla, se podran compensar con los remanentes de otros

items cotizados.

ARTICULO 37: AMPLIACIONES DE PLAZO

Las ampliaciones de Plazo deberdn ser solicitadas por la Contratista por Nota acompafiada de

la documentacién que avale la solicitud.

El Departamento Ejecutivo, podra ampliar el plazo de ejecucién de la obra, siempre que, a su

criterio, medie justa causa.
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ARTICULO 38: CONTRATACION DE SEGUROS

Segln el Articulo 9.11 del PBCG para Licitaciones Publicas de Obra Publica, los mismos

deberan alcanzar el plazo de cobertura hasta la Recepcién Provisoria.

ARTICULO 39: REMOCION DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS

La remocidn, recoleccién y toda otra tarea que esté referida a las instalaciones de servicios
publicos (agua, luz, cloacas, gas, teléfono u otros) cuando no sean objeto mismo del trabajo
licitado, debera ser autorizada por la Municipalidad, debiendo realizarse por cuenta y cargo
de la Contratista. Se admitira la ampliacién de los plazos de ejecucién, por la causa precedente
en los siguientes casos:

1. Cuando el plazo que demanda la remocién no se haya contemplado para la fijacion

del plazo de ejecucion de la Obra.
2. Cuando la autorizacién del Organismo titular de la prestacién del Servicio a que

pertenece la instalacién, demore o interrumpa el Plan de Trabajos.

ARTICULO 40: DESViIO DE TRANSITO

El Contratista serd el encargado de solucionar, previa consulta a la Direccién de Obra, los
problemas ocasionados al transito automotor, por el cierre de las calles debido a la ejecucion

de los trabajos. Correrd a su cargo la sefializacién de los desvios.

ARTICULO 41: MATERIALES DE DEMOLICION Y DESMONTE

El lugar de descarga de suelos de excavacion y excedentes de obra quedara a cargo de la

Contratista la cual dispondra de ellos salvo expresa disposicion en contra impartida por la
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Inspeccidn actuante y/o por indicacidn de la Secretaria de Planificacién Territorial y Obra

Publica.

ARTICULO 42: TRANSPORTE DE MATERIALES

Se considera que el Contratista, al efectuar su oferta ha tenido en cuenta las condiciones
existentes para disponer de medios de transporte, por ello, no se admitira reclamo alguno

por modificaciones de precios con motivo del cambio de medios de transporte.

ARTICULO 43: MATERIALES A UTILIZAR: SU APROBACION O RECHAZO

El Contratista presentard, con la anticipacion que se le fije, las muestras de los materiales que
utilizara en la obra, que le sean exigidas por la Direccién, las que seran aprobadas o
rechazadas dentro de un plazo maximo de diez (10) dias. La demora en la ejecucién de la obra
producida por el Contratista por no haber dado cumplimiento al requerimiento de la
Direccion de obra o haber sido rechazados los materiales, no se deducira del plazo

contractual, salvo en caso de fuerza mayor debidamente comprobada.

ARTICULO 44: PENALIDADES
Seran las establecidas en el articulo 15.2 del PBCG.
Asimismo, se incorporan las siguientes penalidades:

En caso que el CONTRATISTA no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos
de esta Especificacion, serd advertido la primera vez por la INSPECCION, la que dard un plazo
para su concrecién. Si el CONTRATISTA no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro

del plazo establecido en la Notificacién de la INSPECCION, se le aplicard una multa equivalente
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al 2% de la Certificacidn mensual correspondiente al mes de incumplimiento, siendo esta

multa facturada de acuerdo a lo especificado en las Condiciones Generales de Contrato.

No se realizard la recepcién provisional de la obra hasta tanto no se haya dado cumplimiento
a los Aspectos Ambientales citados en esta Especificacion y a todos los requerimientos de las

Autoridades Competentes.

ARTICULO 45: EFECTOS DE LAS PENALIDADES

Las penalidades aplicadas al Contratista por el incumplimiento de las Bases Generales y
Particulares establecidas en el Pliego, no suspenden, interrumpen ni amplian el plazo

contractual establecido para la ejecucidon de la obra.

ARTICULO 46: NUEVOS PRECIOS UNITARIOS

Cuando sea necesario establecer precios por aumentos o reducciones de items contratados
0 creacidn de nuevos, se ajustardn a lo determinado por el Art. 146 de la Ley Organica
Municipal y, de ser necesario, supletoriamente a lo establecido por los Arts. 33 y 34 de la Ley

de Obras Publicas N° 6.021 y su Reglamentacion por el Decreto N° 5.488/59.

ARTICULO 47: PLANOS CONFORME A OBRA

El Contratista debera presentar planos conforme a obra y material fotografico en aéreo y
terrestre respectivo del estado de la Obra antes de realizarla y después de la ejecucién de los

Trabajos.

No se otorgard ninguna Recepcién Provisoria, Parcial o Total, sin el cumplimiento de lo

establecido en el presente articulo.
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ARTICULO 48: CONSERVACION DE LA OBRA

Una vez recibida la obra en forma provisoria, total o parcialmente, se procederd a
inspeccionar peridodicamente la misma, a fin de constatar si la Empresa cumple con la
conservacion permanente. Las Inspecciones se realizaran cada TRES (3) meses, extendiéndose
los respectivos certificados de conservacion hasta la recepcion definitiva. Si al realizar la
Inspeccidn trimestral se constatara que la Empresa no cumple con la conservacion
permanente de la obra, se intimara por DIEZ (10) dias para que la ejecute, de no realizarla se
incrementara el plazo de conservacion total en TRES (3) meses, correspondientes al periodo
de conservacion no realizado. En caso de incumplimiento se realizaran los trabajos con cargo

al Contratista.

ARTICULO 49: AMPLIACION DEL PLAZO DE CONSERVACION

Si durante el plazo de conservacion de la obra se hubiera requerido reconstrucciones o
reparaciones de alguna importancia y que, a juicio del Municipio, hicieran aconsejable la
ampliacién del plazo de conservacién, ya sea para una parte o el total de la obra, se le
comunicara al Contratista, con la indicacidn de la parte afectada y el tiempo de ampliacién.
Las partes reconstruidas se considerardan como obra nueva y para ella, el plazo de

conservacion sera equivalente al plazo de conservacion fijado en el Pliego.

En estos casos, cuando la afectacidn fuera parcial, el Contratista al vencimiento del plazo de
conservacion original, podra pedir la devolucion de la Garantia de Contrato contra depdsito
de una nueva Garantia que, cubra la parte de obra afectada por la ampliacién del plazo de

conservacion.

Se reconoceran prérrogas en el plazo de ejecucién de la obra por aquellas causas que, a

criterio de la Inspeccidn, sean justificadas. Dichas causas podran ser:
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1. Factores climaticos excepcionales.

2. Casos fortuitos o de fuerza mayor.

Los hechos que se invoquen como causales de eventuales prorrogas, deberdn ser

comunicados a la secretaria, dentro de los TRES (3) dias siguientes.

Las prérrogas deberan ser solicitadas por la contratista mediante Nota de Pedido. En caso de
resultar aceptable la justificacidn invocada, se prorrogard el plazo de ejecucién de la obra en

la cantidad de dias que corresponda.

ARTICULO 50: ELEMENTOS A PROVEER
La Contratista debera prever en los Gastos Generales de la obra un CERO COMA SESENTA Y
CINCO POR CIENTO (0,65%) del monto de obra en concepto de elementos y gastos a

requerimiento de la Inspeccidn de las Obras, a solicitar a través de Ordenes de Servicio.

ARTICULO 51: RECEPCION PROVISORIA

Cuando la naturaleza de la obra lo posibilite, se podra realizar la Recepcion Provisoria Parcial,
por unidades que integran la obra, siempre que en todos los casos, se encuentren terminados.
Las Recepciones Provisorias Parciales se hardn en oportunidades de labrarse el acta de
medicion. La Recepcion Provisoria por el total de las obras estd a cargo del Municipio por

intermedio de las oficinas correspondientes.

La obra sera recibida provisoriamente por la inspeccion "Ad Referéndum" de la autoridad
competente, cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan cumplido
satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. Sera efectuada
a solicitud de la Empresa o Entidad ejecutante; debiendo expedir la Direccion un informe

circunstanciado sobre los trabajos realizados y su ajuste al Pliego de Bases y Condiciones. Se
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labrara un acta en presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado,
a menos que aquel declare por escrito que renuncia a tal derecho y que se conformara de

antemano con el resultado de la operacion.

En dicha acta se consignara:

1. Lafecha de la efectiva terminacion de los trabajos, a partir de la cual correrd el plazo
de garantia.

2. Su ajuste a las estipulaciones del contrato. Las modificaciones o deficiencias que se
notaren.

3. En caso de que el Contratista se negare a presenciar o de que no contestara a la
invitacion, la cual debera hacerse por Orden de Servicio u otra forma fehaciente de
notificacidn, la Municipalidad podra efectuar por si la diligencia dejando constancia de

la citacion al Contratista y la no comparecencia del mismo.

ARTICULO 52: RECEPCION DEFINITIVA

El ultimo dia habil dispuesto como vencimiento del contrato, con mas la ampliaciéon que en
cada caso se hubiere dispuesto, o en su caso, al vencimiento del plazo de garantia, la
Municipalidad conjuntamente con el Contratista labrardn un Acta de Recepcion Definitiva;
caso contrario, se determinaran los trabajos de reparacién y mantenimiento integral que
faltaren ejecutar hasta esa fecha, estableciéndose un plazo determinado para terminar los
mismos, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponderle al Contratista, de acuerdo
a lo establecido en el presente Pliego. Vencido ese plazo se volveran a inspeccionar las
instalaciones observadas para verificar la correcta ejecucién de los trabajos requeridos. De
resultar satisfactorios se labrard el Acta de Recepcion Definitiva, que serd Ad Referéndum del
Intendente Municipal, en la que se dejara constancia:
1. Elgrado de calidad de las obras e instalaciones realizadas por el Contratista.

2. Del cumplimiento de los trabajos que debid realizar después de las Recepcion
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Provisoria.

3. Del ajuste de las obras a las estipulaciones contractuales.

ARTICULO 53: RESCISION DEL CONTRATO

El presente Contrato podra ser rescindido sin perjuicio de las causales enunciadas en los
articulos anteriores, en los siguientes casos:

1. Porcomun acuerdo de las Partes, cuando por caso fortuito o fuerza mayor no pudiera
cumplirse con el mismo. En este caso el Municipio abonara exclusivamente la factura
por los dias efectivamente cumplidos, sin que puedan reclamar ninguna de las partes
otra indemnizacién o compensacion al respecto;

2. Por decision del Municipio en los siguientes casos:

a. Fraude o negligencia en perjuicio del Municipio;

b. Cuando no se cumpliera con los servicios durante TRES (3) dias seguidos en un
mes calendario, o durante diez (10) dias alternados en un periodo de dos (2)
meses, a contar del primer incumplimiento;

c. Reticencia o incumplimiento grave reiterado de las obligaciones contractuales
y/o de las instrucciones impartidas por el Municipio.

3. En el caso de que sucedan acontecimientos externos a las partes que impliquen la
interrupcién del financiamiento de la obra. En el presente caso el adjudicatario tendra
exclusivamente derecho a reclamar por el avance de obra efectivamente ejecutado,

renunciando a cualquier otro reclamo que considere o que pudiera corresponder.

ARTICULO 54: JURISDICCION APLICABLE

Para la resolucién de cualquier controversia que pudiera suscitarse en virtud del presente

llamado y el correspondiente Contrato que, una vez adjudicado, tuviera lugar, las partes se
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someten a la jurisdiccion de los Tribunales del Departamento Judicial de Avellaneda — Lanus
con competencia en Lanus o los que en un futuro lo reemplacen con renuncia a cualquier otro

fuero o jurisdiccién que les pudiera corresponder.
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ANEXO 1: ESPECIFICACIONES TECNICAS.

ANEXO 2: PLANILLA DE COTIZACION.

ANEXO 3: CONSTANCIA ADQUISICION DEL PLIEGO.

ANEXO 4: CONSTANCIA REGISTRO DE PROVEEDORES.

ANEXO 5: DDJJ - CONSTITUCION DE DOMICILIO.

ANEXO 6: DDJJ - JURISDICCION APLICABLE.

ANEXO 7: DDJJ - NO DESCONOCIMIENTO DEL LUGAR.

ANEXO 8: DDJJ - CERTIFICADO DE NO REGISTRO DE DEUDOR ALIMENTARIO MOROSO.
ANEXO 9: DDJJ - IMPEDIMENTOS DE LOS PROPONENTES.

ANEXO 10: DDJJ - JUICIOS PENDIENTES CON LA ADMINISTRACION PUBLICA.

ANEXO 11: CONSTANCIA REGISTRO DE PROVEEDORES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
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ANEXO 1: ESPECIFICACIONES TECNICAS

GENERALES “Paseo La Ribera - Etapa I”
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MUNICIPIO DE LANUS

SECRETARIA DE PLANIFICACION TERRITORIAL Y OBRA PUBLICA
SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION Y HABITAT
DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS

OBRA: “Paseo La Ribera - Etapa I”
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
CAPITULO | - DISPOSICIONES Y OBRAS PRELIMINARES

1- ALCANCE DEL PRESENTE DOCUMENTO:

Las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares tienen como finalidad dar el lineamiento de las
especificaciones referentes a las cualidades que deberdn reunir los materiales y elementos a aplicar en
las obras que se contraten.

En él se estipulan también las condiciones vy relacién en que debe desenvolverse el Contratista en lo
que se refiere a la realizacion y marcha de los trabajos que se especifican y a las instrucciones,
supervision y/o aprobacion que deba requerir la Inspeccidn para su correcta ejecucion.

Esta enunciacién se entendera como no excluyente de los trabajos que el Contratista deba realizar para
completar las obras de acuerdo a su fin. El Contratista solicitara con la debida antelacion instrucciones
de la Inspeccidn, sin constituir obras adicionales.

2 - NORMAS Y REGLAMENTOS:

Complementando lo indicado en este documento y mientras no se opongan a lo que en él se expresa,
seran de aplicacion las normas y reglamentos que por razones de jurisdiccion correspondan, tanto
municipales como de entes oficiales y/o privados. En caso de existir divergencias entre este documento
y dichas Normas y Reglamentos es obligacién del Contratista poner en conocimiento de la Inspeccién
esta situacion, previo a la realizacion de los trabajos a fin de que ésta determine la actitud a sequir.

El Contratista cotizara las obras contratadas completando las Planillas de Cotizacion adjuntas. En el
caso de que los oferentes, durante el periodo de analisis de la documentacién detectaran algun rubro o
tarea faltante, deberan comunicarlo de inmediato al Comitente quien, a los efectos de salvaguardar la
igualdad de los oferentes dara por Circular las instrucciones de cémo proceder. De no actuar del modo
senalado se considerard que no los hay y que han sido incluidos en la cotizacién, prorrateados en los
precios de los rubros establecidos en dicha planilla, entendiéndose la oferta como completa y cubriendo
todos los trabajos necesarios.

3 - MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:

El Contratista debera proveer todo el personal necesario para la correcta ejecucion de las obras, ya sea
propio o de subcontratista. Dicho personal deberd ser suficientemente capacitado y dirigido en todos
los casos por capataces iddneos.
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Con igual criterio empleard todas las herramientas, implementos y equipos que el sistema constructivo
adoptado requiera en cada rubro, durante todo el proceso de ejecucién.

4 - MATERIALES Y ELEMENTOS, MARCAS Y ENVASES:

Los materiales o elementos que se detallan en estas Especificaciones Técnicas Particulares retinen las
cualidades v caracteristicas que los locales habilitados al uso requieren, entendiéndose por cualidades
aspectos como: calidad, comportamiento, resistencia, durabilidad, facil higiene y mantenimiento, etc. y
por caracteristicas: formato, dimensiones, textura, color, forma de colocacién, etc.

Dichas especificaciones seran las que compondrdn la oferta bdsica de cotizacién obligatoria, lo que
posibilitard que todos los oferentes coticen lo mismo y a su vez sean evaluadas las ofertas en pie de
igualdad.

En todos los casos se deberan efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de evitar la
incorporacion a la obra de elementos con fallas o caracteristicas defectuosas. Los materiales en general
seran de los mejores en su clase respondiendo en cualidades y caracteristicas a las especificaciones
contenidas en las normas IRAM. Todos los materiales envasados lo serdn en envases originales,
perfectamente cerrados, con cierre de fabrica.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la obra, del mismo
modo que los de buena calidad colocados en desacuerdo con las reglas del arte, serdn reemplazados
por el Contratista, estando a su cargo los gastos de toda suerte a que los trabajos de sustitucién diere
lugar.

5 - CERCO DE OBRA, PROTECCIONES, OBRADOR Y EQUIPAMIENTO:

El Contratista tendra la obligacion de mantener cerrado el recinto de la obra de acuerdo a las exigencias
de la Direccion de Obra como medida de seguridad para proteger al publico general v a las personas
que continuardn desempenando sus tareas en el dmbito municipal y las demas zonas del espacio
publico no afectadas por la intervencion.

Cuando el limite a cercar y proteger coincida con un cerco definitivo proyectado, el Contratista podra
optar por construir un cerco provisorio o el definitivo, en este Ultimo caso deberd mantenerlo en
perfectas condiciones, reparando o reemplazando sus partes danadas hasta la Recepcion Provisoria

El recinto de las obras debera tener, convenientemente ubicados, accesos y puertas de entrada propios
suficientemente robustos como para garantizar la sequridad del cerramiento. A través de ellos
ingresaran personal y materiales a la obra.
Con la debida antelacion el Contratista presentard a la Inspeccién un plano de la disposicién del obrador
de herramientas y depdsito de materiales que deberan estar confinados al sector a intervenir, con
todas sus instalaciones para la aprobacién.

Dentro de las construcciones provisionales el Contratista conjuntamente con las directivas de la
Direccion de Obra prevera la ubicacién del vestuario y banos para el personal y todo otro local e
instalacion requeridos por la Ley Nacional de Seguridad e Higiene y sus Decretos Reglamentarios.
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Ademas del equipamiento, el Contratista dispondrd las comodidades necesarias para los depdsitos a
utilizar por los distintos gremios y un recinto con botiquin para primeros auxilios. El Contratista tendra
a su cargo el mantenimiento e higiene y el perfecto estado de conservacion de todas las instalaciones,
mobiliarios y construcciones asignadas al uso de la Inspeccién. Deberd asimismo adoptar todas las
disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar las obras sin riesgo o peligro. La construccién
especificada una vez terminada la obra y recibida ésta definitivamente, deberd ser retirada por el
Contratista juntamente con todas las demas construcciones o instalaciones provisionales ejecutadas
por el mismo, o existentes, procediendo asimismo a realizar todo el trabajo necesario para eliminar las
mencionadas construcciones provisionales.

6 - REPLANTEO Y RELEVAMIENTO:

El Contratista realizara la verificacion de medidas y dngulos del sitio, poniendo en conocimiento de la
Inspeccién cualquier diferencia, si la hubiere.

El replanteo sera ejecutado por el Contratista y verificado por la Inspeccidn, previo a dar comienzo a los
trabajos.

Los ejes principales de replanteo vy los referentes de nivelacion seran materializados convenientemente
protegidos y senalizados en forma clara y tomando todos los recaudos necesarios para conseguir su
permanencia durante el transcurso de la obra.

El trazado de las obras se ajustara estrictamente a las indicaciones que impartiera la Inspeccion.
Cualquier trabajo extraordinario, o adn demoliciones, que fuere menester efectuar con motivo de
errores habidos en el replanteo, serd por cuenta y cargo del Contratista, ain cuando la Inspeccién se
hallare presente al momento de ejecutar los trabajos observados.

7 - MATERIALES DE REPOSICION:

El Contratista deberd prever en su cotizacion la provisién de materiales de reposicion para el caso de
eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo, luego de terminadas las obras.

La cantidad a proveer minima sera equivalente al 1 % (uno por ciento) de lo colocado en la obra, en
ningun caso menos de 5 unidades métricas o segun corresponda de cada tipo.

8 - ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ:

Toda iluminacién necesaria, como asi también nocturna estara a cargo del Contratista y se ajustard a las
exigencias y requerimientos de la obray a las indicaciones de la Inspeccion.

Si se realizaran trabajos en horas nocturnas o en zonas de la obra sin iluminacion natural, el Contratista
proveera la iluminacidn que posibilite a su personal o al de los gremios el desarrollo de los trabajos.

En todos los casos el Contratista debera someter a aprobacién de la Inspeccidn las especificaciones,
esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias que se propone ejecutar.

La obtencién y el consumo de la energia para la ejecucién de la obra, como asi también para la
iluminacién, serdn costeados por el Contratista, a cuyo cargo estara el tendido de las lineas provisorias,
con ajuste a las exigencias de caracter técnico reglamentarias para dichas instalaciones.
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9 - LIMPIEZA DE LA OBRA

Se establece que al iniciar los trabajos el Contratista debera efectuar la limpieza y preparacion del sitio o
de las dreas existentes a remodelar.

Durante la ejecucion de los trabajos y diariamente el Contratista deberd mantener limpio y libre de
residuos el recinto de la obra, estando obligado ademas a efectuar limpiezas periddicas en todos los
sectores comprendidos dentro de las zonas cercadas de la obra.

Al finalizar los trabajos el Contratista entregara la obra perfectamente limpia y en condiciones de
habilitacién, sea ésta de cardcter parcial y/o provisional y/o definitivo incluso el repaso de todo
elemento o estructura que haya quedado sucio y requiera lavado como vidrios, revestimientos,
escaleras y solados, artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en general y cualquier otra instalacion.

La Inspeccion esta facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de limpiezas
periddicas.

Los residuos producto de los trabajos de limpiezas, seran retirados del recinto de la obra, por cuenta 'y
cargo exclusivo del Contratista debiendo incluir este retiro y transporte en su propuesta.

10 - MUESTRAS:

Sera obligacidn del Contratista la presentaciéon de muestras de todos los materiales y elementos que se
deban incorporar a la obra, para su aprobacidon por el organismo a cargo de la Inspeccién de Obra.

Se establece en este articulo que las muestras deberdn presentarse como maximo a los siete (7) dias
habiles a contar de la fecha en que la Inspeccién de Obra las solicite. El incumplimiento de esta
prescripcion hara pasible al Contratista de una multa automatica de acuerdo a lo establecido en las
Condiciones Particulares. El organismo a cargo de la Inspeccion de Obra indique, podra empero
justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen la presentacion
de las muestras.

Si el Contratista necesita ofrecer un material a las especificaciones de este documento, deberd
expresarlo con claridad a la Inspeccidn de Obra, con la debida antelacidn, para su consideracion. Si esta
aclaracion no fuese solicitada, en tiempo y forma, la Inspeccién de Obra podrd elegir la marca o tipo que
desee sin incurrir en un cambio de precio.

La seleccion final de los materiales, especialmente los que no tengan indicacion de marcas, quedara a
opcién de la Inspeccién de Obra con acuerdo de dependiente de la DIRECCION GENERAL DE OBRAS
DE ESPACIOS PUBLICOS. Cualquier decisién que la Inspeccién de Obra pueda tomar, en cualquier
momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo o
mano de obra, serdn obligatorias para el Contratista.

Los derechos para el empleo en la obra de articulos y dispositivos patentados, se consideraran incluidos
en los precios de la oferta. El Contratista sera el Unico responsable por los reclamos que se promuevan
por el uso indebido de patentes.

NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en planos
generales, de detalle y Especificaciones Técnicas Particulares, debera ser aprobado por la
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE ESPACIOS PUBLICOS a cargo de la Inspeccién de Obra
dependiente de la SECRETARIA DE PLANIFICACION TERRITORIAL Y OBRA PUBLICA.
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M - CONOCIMIENTO DE LA OBRA E INTERPRETACION DE LA
DOCUMENTACION:

Se considera que en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la misma y que
por lo tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del arte,
aunque no se mencionen en la documentacion de la presente contratacion, tomando las previsiones
necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este conocimiento es
fundamental, dado que en base a ello deberd ejecutar su presupuesto, aclarando por escrito, tanto las
cantidades, como el tipo de trabajo a realizar en cada caso, valiéndose de los elementos (Planos,
memorias, etc.) mas apropiados a cada efecto.

Para la ejecucion del presupuesto se sequira el listado oficial incorporando al pie de cada rubro los items
que crea necesarios para realizar las tareas con arreglo a su fin. Los reclamos por vicios ocultos sélo se
tendran en cuenta a través de informes especificos y la Inspeccion de Obra se expedira de igual forma,
aceptando o no los argumentos que se expongan. El Contratista deberad obtener un certificado que
acredite su visita a la obra, el que debera adjuntarse a la oferta que se presente en su propuesta.

12- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

La totalidad de la documentacion anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos
definitivos, replanteos, calculos estructurales y/o de instalaciones finales deberan ser
ejecutados en su totalidad por el Contratista.

a) Estudio de la Obra: Debera estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecucion de los

trabajos, asi como también toda la documentacion referida a ella, que integra esta
contratacién. Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podra
manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al
proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna
especie.
De manera alguna podrd eximirse de su responsabilidad técnica en funciéon de realizar los
trabajos de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentacién adjunta y/o a las
instrucciones que le imparta la Inspeccién de Obra. Debera realizar los trabajos de acuerdo a las
reglas del arte, de manera tal que resulten completos y adecuados, aunque en los planos y
especificaciones no figuren todos los detalles necesarios.

b) Interpretacion de la Documentacion: El Contratista es responsable por la correcta
interpretacion de los planos y la totalidad de la documentacién técnica de la obra. Los errores
que eventualmente pudiese contener la documentacién técnica de contratacion que no
hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no
sera motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus
responsabilidades.

En toda la documentacidn contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el
desarrollo de los trabajos, se deja establecido que primaran las acotaciones o las cantidades
expresadas en letras, sobre las indicadas en nimeros, y estas sobre las apreciadas en escala.
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¢) Presentacion de Documentacion: El Contratista deberd exhibir tantas veces como reclame la

Inspeccién de Obra, la documentacién referida a seguros del personal y terceros, como asi
también los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales.

Gestiones ante Empresas de Servicios: Deberd gestionar ante cada una de las empresas de
servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, etc.), los permisos, documentacidn pertinente y
solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y
no ocasionar roturas posteriores a la terminacion del proyecto. Cada vez que sea necesario el
cierre de calles, se deberd pedir con la debida anticipacion. Asi mismo les deberd informar de: 1)
fecha de inicio de los trabajos con 45 dias de anticipacidn, 2) cambios en el proyecto que
puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) plano con la delimitacién exacta del area
de intervencion.

Plan de Trabajos: El Contratista propondra un plan de trabajos detallando cada una de las
tareas comprendidas en la realizacién de las obras a desarrollar, en forma cronoldgica indicando
fecha de inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de
superposicion o no, entre las mismas, ajustado al plazo final indicada en la licitacién para su
aprobacién por la Inspeccién de Obra. Tendrd en cuenta por ello, el estado de conservacién de
las partes determinando el orden de las tareas de modo de garantizar la salvaguarda de las
partes originales, evitando su alteracién o deterioro.

Las tareas se iniciaran una vez que la Inspeccién de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las
modificaciones y correcciones que crea oportuno.

Reuniones de Coordinacion: El Contratista deberd considerar entre sus obligaciones, la de
asistir con participacion de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables
de la obra, por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones
periddicas promovidas y presididas por la Inspeccién de Obra a los efectos de obtener la
necesaria coordinacion entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las
prescripciones de la documentacion licitatoria, evacuar cuestiones de interés comun, facilitar y
acelerar todo tipo de intercomunicacién en beneficio de la obra, y del normal desarrollo del plan
de trabajos. La periodicidad de estas reuniones la establecerd |a Inspeccién de Obra de acuerdo
a las necesidades.

Aprobacidn de los Trabajos: Al iniciar cada trabajo el Contratista deberd pedir la presencia de
la Inspeccion de Obra, la que verificara el estado del material, y los elementos que serdn
empleados en las tareas que se traten. La Inspeccién de Obra hace reserva de su derecho a
efectuar toda inspeccion en taller, depdsito y/u oficina del Contratista, que estime oportuna, a
efecto de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depdsito y/o de la
marcha vy el estado de los trabajos realizados para si 0 a través de empresas subcontratadas.

El Contratista se compromete a avisar a la Inspeccion de Obra antes de proceder a desarmar
andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectie cualquier tipo de inspeccidn
general. Asimismo, durante la marcha de los trabajos, el Contratista facilitara el acceso de la
Inspeccidn de Obra al drea correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta.
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Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista deberd solicitar la inspeccion final de los
trabajos y su aprobacion.

h) Registro de los Trabajos: El Contratista llevard a cabo un adecuado registro de la marcha de
las obras, el resultado de los trabajos realizados y la informacién que obtenga como
consecuencia de los mismos, el que a dia vencido presentard por Nota de Pedido, a la
Inspeccion de Obra, la que verificara su contenido con la realidad conformandose este informe
en documento fehaciente. El Contratista se compromete a entregar copia de la documentacién
correspondiente (notas, croquis, fotografias, etc.) a la Inspeccion de Obra, al solicitar la
aprobacidén de los trabajos. +

i) Planos de Obra: El Contratista debera presentar para aprobacion a la DIRECCION GENERAL
DE ESPACIOS PUBLICOS los planos que se detallan continuacién:
a) Fundacion: Plano de detalle del anclaje y fundaciones de los postes de rejas
b) Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y planos de detalles.
Los planos serdn dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas I.R.A.M.-
i) 1:200 planos generales.-
i) 1:200 planos de replanteo
i) 1:20,1:10 - Planos de detalles

Las caratulas se ajustaran al modelo que acompana la presente documentacion.-

El Contratista cuatro juegos de copias heliograficas de cada plano, con una anticipacién minima de 20
dias habiles, en relacion a la fecha indicada para la respectiva iniciacion de las tareas previstas en el plan
de trabajo aprobado por la DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS. Para las instalaciones
que requieran la intervencion de las distintas Reparticiones oficiales, se exigira su aprobacion previa a la
iniciacion de los trabajos respectivos. Se aclara que el organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que la
SECRETARIA DE PLANIFICACION TERRITORIAL Y OBRA PUBLICA indique tomara como maximo
para su conocimiento el plazo indicado anteriormente, no computdndose en mismo las demoras
debidas a las correcciones que se deban efectuar en la documentacion proveniente de las
observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que el Contratista, no podra ejecutar trabajo
alguno, sin tener los correspondientes planos, calculos, memorias, etc, con conocimiento del organismo
a cargo de la Inspeccién de Obra que la SECRETARIA DE PLANIFICACION TERRITORIAL Y OBRA
PUBLICA indique.

j) Planos conforme a obra: El Contratista debera confeccionar y entregar al organismo a cargo
de la Inspeccién de Obra que la SECRETARIA DE PLANIFICACION TERRITORIAL Y OBRA
PUBLICA indique, a partir de la fecha efectiva de terminacién de la obra y previo a la
materializacion de la Recepcion Definitiva, los planos Conforme a Obra y las Reparticiones
oficiales intervinientes, con el respectivo certificado final.-

La Empresa deberd presentar un original en tela o el material que cada reparticién exija y tres
copias heliograficas, los que seran firmados por el Representante Técnico del Contratista, de
cada uno de los planos indicados en el punto i).
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CAPITULO Il - HORMIGON ARMADO

1- GENERALIDADES. ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO
Objeto:

La presente especificacion técnica general de estructuras de hormigdn armado, tiene por objeto dar los
requerimientos minimos necesarios para la ejecucion de las estructuras de Hormigdn Armado

Alcance:

Esta especificacion cubre los requerimientos relacionados con la tecnologia de los materiales y métodos
de ejecucion de estructuras de hormigdn.
Normas y cédigos a aplicarse:

Todas las estructuras de hormigdn seran disenadas y se ejecutardn de acuerdo a las buenas reglas del
arte y al conjunto de reglamentos CIRSOC, en sus Ultimas revisiones, con todos sus Anexos vy las
normas alli indicadas.

2- DISENO

Los materiales a emplearse en la elaboracion del hormigdn reunirdn las condiciones descritas en los
siguientes ftems:

e Calidad de los materiales:
Se utilizara cemento Portland que cumpla con lo especificado en el CIRSOC 201, cap.6. No se permitira la
mezcla de distintos tipos o0 marcas de cemento y en cada estructura se usard un Unico cemento.

e Agua:
Cumplira con lo especificado en el capitulo 6.5 Reglamento CIRSOC 201. La fuente de provision v el
tratamiento del agua para hormigén deberdn contar con la aprobacién del organismo a cargo de la
Inspeccién de Obra.

e Agregados Finos:
a) Arenas Naturales: Seran limpias, desprovistas de arcilla y materias orgdnicas o excesos de sales
solubles, lo que se comprobard mediante inmersién en agua limpia.
b) Calidades y ensayo: Cumplirdn con el reglamento CIRSOC 201, capitulo 6.
) Granulometria: La composicién granulométrica deberd verificar lo establecido en el capitulo 6.3.2 del
CIRSOC 201.

e Agregados Gruesos:
Deberdn cumplir con el capitulo 6.3.1.2 del CIRSOC 201.

e Aditivos:
En ciertos casos deberd ser necesario u obligatorio incorporar al hormigdn elaborado algun aditivo, que
modifique positivamente sus propiedades fisicas o quimicas. Todo lo relativo a la dosificacion y modo
de empleo de estos componentes estara sujeto a las recomendaciones del fabricante y a lo establecido
en el reglamento CIRSOC 201-82 Capitulo 6.4.

e Aceros:
Se utilizara sélo acero tipo ADN 420 sin uso de acuerdo a indicado en CIRSOC 201

e Carga de Diseiio
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Para las cargas gravitatorias de diseno (cargas permanentes y sobrecargas de uso), deberd remitirse al
CIRSOC101.En cualquier caso la sobrecarga de losa s/planta baja no serd menor a 500 kg/m2.
Para la determinacién de cargas de viento se remitird al CIRSOC 102 considerando rugosidad tipo IV.

e Caracteristicas del suelo para fundar:
Se debera realizar un estudio de suelos por medio de laboratorio reconocido en plaza para determinar
tipo de fundacion a adoptar, profundidad de la misma y tensiones admisibles para tales fundaciones. A
partir de tal estudio se disenaran las fundaciones definitivas.
Lo indicado en proyecto (nivel fundacién -1.00m y tensién 1.50 kg/cm2 para bases y nivel fundacion
2.50 m para pilotines) sélo debe considerarse como provisorio a los efectos de la cotizacidn, para
colocar a los oferentes en un pie de igualdad.
Diferencias ante la existencia de condiciones de suelo diferentes a las de anteproyecto daran lugar a
economias o demasias, por lo que los rubros: excavacidn, troncos, bases
Deberan cotizarse por unidad de medida, tanto en materiales como en mano de obra.

3- EJECUCION

Encofrados:

Serdn de madera, metalicos o de otro material suficientemente rigido para resistir sin hundimiento las
cargas que deberan soportar durante el hormigonado y posteriormente, hasta el desencofrado.
Deberdan ser estables para dar a la estructura, una vez desencofrada, la forma y dimensiones indicadas
en los planos. (Ver CIRSOC 201, cap12).

Colocacion de Armaduras:

Para la colocacién de armadura serd de aplicacién todo lo especificado en el reglamento CIRSOC 201,
cap.13y18.

Las armaduras estaran libres de herrumbres, aceite y toda otra sustancia que afecte la buena vy total
adherencia del hormigdn.

Las barras de armadura seran soportadas y/o estribadas de manera que se asegure su correcta posicion
dentro del hormigdén terminado. Los separadores que estén en contacto con los encofrados no podran
ser metdlicos ni materiales porosos.

Para la separacion libre entre barras, recubrimiento, minimo anclaje y empalme de las armaduras, serd
de aplicacion lo especificado en el reglamento CIRSOC 201, cap. 18.

Hormigones:

Los materiales de la calidad descrita en la presente especificacion, se mezclaran en proporcién necesaria
para obtener un hormigdn de resistencia caracteristica cilindrica de 170 kg/cm2 a compresidn a los 28
dias como se indica en los documentos del proyecto.

Las verificaciones de resistencias y el control de la calidad del hormigdn se llevaran a cabo de acuerdo a
lo especificado en el capitulo 7 del reglamento CIRSOC 201.

Hormigonado:

La preparacion, transporte, colocacion, compactacion y curado del hormigdn se realizaran de acuerdo a
lo especificado en los capitulos 9,10 y 11 de la reglamento CIRSOC 201.

Como regla general, se deben evitar las interrupciones en el hormigonado salvo en los lugares
especialmente previstos (juntas de construccién).

Curado:

El curado del hormigdn fresco y endurecido, asi como el hormigonado en tiempo frio o caluroso, se hara
de acuerdo a las practicas recomendadas en CIRSOC 201, cap. 10 y 11.
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4- HORMIGON VISTO

Condiciones Generales:

Ademads de lo indicado precedentemente, el hormigdn visto con que se construirdn todos los elementos
asi especificados, requerirdn extremar las precauciones para que los hormigones de la obra no solo
satisfagan la condicion de adecuada resistencia y durabilidad, sino que también ofrezcan las mejores
posibilidades en cuanto a su apariencia. Ver lo especificado en el cap. 12.4 CIRSOC 201.

SUMINISTRO DE HORMIGON EN OBRA.

ALCANCE
Los hormigones a usarse en Obra deberdn cumplir con esta especificacion y lo establecido por el
CIRSOC 201 en su ultima revisidn, sus anexos y las normas alli indicadas.
Esta especificacion cubre los requisitos minimos exigidos a los hormigones que se elaboraran para la
obra, ya sea en planta in situ como provistos elaborados desde planta externa.
NOTA: Sobre los tipos de hormigadn a utilizar en general:
TIPOS
Los hormigones a utilizar seran de los siguientes tipos:
A. Hormigdn H-Il en contacto con el suelo (bases).
Hormigdn H-21.
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresidn del suelo.
Contenido minimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigdn.
Relacion agua/cemento mdaxima 0,45
Asentamiento maximo 6 cm.
B. Hormigdn simple para contrapisos de relleno.
Hormigdén H-8
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresidn del suelo y normal en  otros usos.
C. Hormigdn para canaletas bajo rejilla de evacuacién - premoldeados (pavimentos).
Hormigdn H-30
Cemento Portland tipo de acuerdo al grado de agresién del suelo.
Contenido minimo de cemento portland 350 kg/m3 de hormigén.
Relacion agua/cemento maxima 0,45.
Asentamiento maximo 4 cm para compactacién mecanica y 6 cm para compactacion manual.
TRANSPORTE
El hormigdn elaborado serd transportado hasta la obra (CIRSOC 201 9.3.2.) con vehiculos de transporte
provistos de dispositivos agitadores (CIRSOC 201 9.3.2.3.). Debera tenerse en cuenta los tiempos de
transporte especificados en el CIRSOC 201 art. 9.3.2.3.d.
EXTRACCION DE MUESTRAS
Las muestras deben ser extraidas en el momento y lugar de colocacién del hormigdn en los encofrados.
Deberd tenerse en cuenta lo indicado por el CIRSOC 201, cap. 7.4.
El niumero de muestras a extraer por tipo de hormigon y por dia de trabajo, seran, como minimo, los
que indica el cuadro siguiente.
Se entiende por un pastén de hormigdn el descargado en la obra de un mismo vehiculo de transporte,
si es provisto de planta externa, o cada 4 m3 o fraccidn, cuando es fabricado en obra por cada equipo
mezclador
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De cada muestra se moldeardan como minimo tres (3) probetas, dos para ser ensayadas a 28 dias y una
para ser ensayada a siete dias.

Numero de pastones Nimero de muestras Observaciones
Por clase de hommigon y por dia de
trabajo

1

2al

3 a6

Ta1i0

Por cada 5 pastones adicionales o
fraccion

Ver CIRSOC 20166.3.11.1.3d
Tabla num 12

el A LT S

CAPITULO Ill - MAMPOSTERIA

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Todos los materiales a incorporar en las obras de mamposteria tales como: cemento, cales, arenas,
ladrillos, aditivos, etc., deberan cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones establecidas en las
Clausulas Técnicas Generales y Normas de Construccion del MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PUBLICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, en este documento y en las Normas
IRAM correspondientes a cada material, referente a dimensiones, calidad, resistencia, etc.

Previo a la ejecucidn de las obras de mamposteria, los ladrillos seran bien mojados, regandolos con
mangueras o sumergiéndolos en recipientes adecuados, una hora antes de proceder a su colocacion.

Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas se trabajardn con sus juntas degolladas a 15 mm. de
profundidad. Los ladrillos, que se colocaran de plano, se asentaran con un enlace nunca menor que la
mitad de su tamano, en todos los sentidos, las hiladas serdn perfectamente horizontales.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazén
y en absoluto el uso de cascotes.

Los muros se erigiran perfectamente a plomo y sin pandeos. La ereccién se practicard
simultdaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el
asiento y el enlace de la albanileria.

En las paredes no se tolerara resalto o depresiéon con respecto al plano prescripto para el ras de la
albanileria, que sea mayor de 1 cm. cuando el paramento deba revocarse o de 5 mm. si el ladrillo debiera
quedar a la vista.

Las uniones de las columnas de hormigén armado con la mamposteria y en especial las exteriores se
trabardn con hierro para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento de ambos
materiales. Las juntas de unidn entre distintos materiales como carpinteria y hormigdn, hormigdn y
albanileria, etc. expuestas a la intemperie seran tratadas con masilla eldstica de marca reconocida
aprobada previamente por la Inspeccién, en forma de asegurar una impermeabilizacién permanente.

Se consideraran incluidos en los precios unitarios de la albanileria, mamposteria, etc. la ejecucion de

nichos, goterones, amure de grapas, colocacion de tacos y demas trabajos que, sin estar explicitamente
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indicados en los planos sean necesarios para ejecutar los restantes trabajos indicados. En los casos que
correspondiese, al levantar la mamposteria, se colocardn simultdneamente los marcos de puertas y
ventanas debidamente amurados.

2 - DE LADRILLOS CERAMICOS HUECOS :

Los muros necesarios se ejecutaran en albanileria de ladrillos huecos cerdmicos del espesor que
corresponda en cada caso. Se tendran en cuenta las restantes especificaciones hechas para la
albanileria de ladrillo comun.

CAPITULO IV - CAPAS AISLADORAS

1- DISPOSICIONES GENERALES:

Para la ejecucion de estos trabajos se deberan emplear los materiales adecuados vy se cuidara que sean
llevados a cabo de forma que se obtenga una perfecta continuidad, a los fines de crear barreras
eficaces de contencidon contra los tipos de ataque y perturbaciones que estas membranas deban
interceptar. Se realizard con una mezcla de mortero de cemento MC =1:3.

El hidréfugo a incorporar en la mezcla deberd ser del tipo quimico inorganico, en la cantidad que
establezca su fabricante. Dichas mezclas deberdn contar con la aprobacidn de la Inspeccidn antes de ser
aplicadas.

CAPITULO V - CONTRAPISOS Y CARPETAS

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Los espesores indicados de los contrapisos son nominales, se deberan realizar los mismos con los
espesores necesarios para cumplir con los niveles de pisos terminados consignados en los planos y sus
pendientes respectivas.

El Contratista debera repasar previamente a la ejecucidon de contrapisos, los niveles de terreno, calzada
y acera, corrigiendo aquellas que presenten protuberancias o desniveles excesivos a juicio de la
Inspeccién de Obra y exigiéndose especial precisién en los sectores en que deban aplicarse; el
Contratista tendra a su cargo la verificacion de niveles definitivos para poder realizar si fuese necesario
los aportes de suelo en aquellos sectores donde sea imprescindible, a fin de alcanzar el nivel de piso
requerido e indicado en planos. Todos los contrapisos sobre terrenos se ejecutardn encima de los
trabajos de sub-base de suelo seleccionado, por lo tanto la ejecucion de los contrapisos mantendra las
normas de ejecucion indicadas para la totalidad de contrapisos.

2 - TERMINACIONES:

El Contratista debera tener en cuenta el tipo de piso que se colocara sobre los contrapisos y carpetas a
fin de determinar el grado de prolijidad en las terminaciones requeridas.

Los contrapisos o carpetas que reciban solados duros adheridos con morteros deberdn presentar una
superficie rugosa que permita la adherencia de la mezcla.

Todos los contrapisos, ademas deberdn quedar bien nivelados ya sea con cota constante o con las
pendientes adecuadas, seguin corresponda.
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3 - JUNTAS DE DILATACION:

En los contrapisos se debera prever una junta de dilatacion preconformada del tipo Nédulo color negra.
La ubicacién de las juntas conformard siempre panos no mayores de 12 m2 bajo solados, salvo
indicacion en contrario en los planos. En general se debera cuidar que la junta de dilatacion del
contrapiso coincida con las juntas de los solados. El costo de las juntas esta incluido en el costo del
contrapiso.

4 - LOS DESNIVELES:

Los desniveles estardn incluidos en la cotizacién de los contrapisos, teniéndose en cuenta que el
espesor promedio es el indicado en el presente documento v las planillas de cotizacion correspondiente.

CAPITULO VI - REVOQUES

1- DISPOSICIONES GENERALES:

Se picaran todos los revoques existentes que se presenten flojos o quemados por la accién del tiempo,
hasta dejar descubierto el ladrillo. Se picaran las juntas hasta 15 mm de profundidad. Luego se abrevara
el paramento con agua para la posterior colocacién del nuevo revoque.

Todo muro o tabique que no tenga terminacidn especialmente indicada en planos o planillas de locales
0 no sea de ladrillo a la vista, sera revocado con revoque completo a la cal, terminado al fieltro, ya se
trate de paramentos interiores o exteriores.

Todos los paramentos que deban revocarse serdn perfectamente planos y preparados segun las reglas
del arte, degolldndose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y abrevando
adecuadamente las superficies. En ningun caso el Contratista procederd a revocar muros y tabiques
que no se hayan asentado perfectamente.

Los revoques no presentaran superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas, resaltos u otros
defectos cualesquiera. Las aristas entrantes de interseccion de paramentos entre si o de éstos con los
cielorrasos seran salvo indicacion especifica, vivas y rectilineas.

La arena utilizada en la composicion de las mezclas sera de la mas fina obtenible en el mercado,
pudiendo la Inspeccidn exigir su tamizado por parte del Contratista.

Asimismo, los enlucidos no podran ejecutarse hasta tanto los jaharros hayan fraguado lo suficiente a
juicio de la Inspeccion.

CAPITULO VII - SOLADOS

1- DISPOSICIONES GENERALES:

Los distintos tipos de solados, las medidas, formas y demds caracteristicas de sus elementos
componentes como asimismo los lugares en que deberdn ser colocados se encuentran consignados en
la Planilla de locales.

El Contratista debera tener en cuenta que los solados a emplear en obra se ajusten en todos los casos a
la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condicién de colocacion uniforme, sin
partes diferenciadas.
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Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de
seleccién o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relacién con estas
exigencias.

Los solados colocados deberan presentar superficies planas y regulares estando dispuestos con las
pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente senale
oportunamente la Inspeccion.

En todos los locales y circulaciones exteriores, veredas, playones etc. en los que haya que colocar las
correspondientes tapas de cdmaras, en general éstas se construirdn ex profeso de tamano igual a una o
varias piezas de las que conforman el solado y se colocaran en forma tal que sea innecesaria la
colocacién de piezas cortadas.

En los locales sanitarios donde se instalen piletas, bocas de desagte, etc. con rejillas o tapas que no
coincidan con las medidas de las piezas, se las ubicard en coincidencia con dos juntas, cubriendo el
espacio restante con piezas cortadas a maquina. No se admitird el uso de piezas con cortes realizados
manualmente.

CAPITULO VIII - CARPINTERIAS METALICAS

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

El Contratista debera considerar dentro de este rubro el costo de provisidn y colocacién de carpinterias
hasta completar las obras de acuerdo a su fin, incluidos sus correspondientes herrajes y accesorios,
entendiéndose que el costo de todas las partes estd comprendido en el precio unitario establecido para
cada abertura especificada en este documento.

Asimismo el Oferente debera incluir en su cotizacién todas aquellas obras de herreria, tales como
barandas, escaleras de gato, tapas metdlicas, puertas trampa, rejillas de drenaje, etc. que sean
necesarias para completar las obras que se contratan.

El Contratista debera ejecutar los trabajos verificando la resistencia de elementos estructurales, siendo
responsable por el cdlculo, diseno y buen comportamiento de los mismos tanto en elementos
componentes como en sus accesorios.

2. Perfileria de aluminio

La aleacion del aluminio con otros metales en los porcentajes limites se hard de acuerdo a las normas
en vigor seguin proyecto | de la Norma IRAM 681.

CAPITULO IX - VIDRIOS

1- DISPOSICIONES GENERALES:

Todos los vidrios y espejos a proveer, deberdn ser entregados y cortados en sus exactas medidas,
destacandose muy especialmente y con caracter general, que el Contratista serd el Unico responsable
de la exactitud prescripta, debiendo por su cuenta y costo, practicar toda clase de verificacion de
medidas en obra.

Los vidrios y espejos no deberan presentar manchas, ralladuras, estrias, inclusiones, ni distorsiones que
difracten la luz o la imagen.
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CAPITULO X - PINTURAS

1- DISPOSICIONES GENERALES:

Los trabajos se realizardn de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos limpiarse las
superficies perfectamente, libres de manchas, etc,, lijandolas prolijamente y preparandola en forma
conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura/barniz.

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, serdn corregidos antes de proceder a pintarlas.

El Contratista notificard a la Inspeccién de Obra sin excepcidn alguna, cuando vaya a aplicar cada mano.
Como regla general, salvo las excepciones que se determinardn en cada caso y por escrito, sin cuya nota
no tendra valor el trabajo realizado, se dard la ultima mano después que todos los gremios que entran
en la construccién, hayan dado fin a su trabajo.

Las pinturas seran de primera calidad y de marca y tipos que se indiquen en cada caso, no admitiendo
sustitutos ni mezclas con barnices de diferentes calidades.

De todas las pinturas, colorantes, barnices, aguarras, secantes, etc., el Contratista entregard muestras a
la Inspeccion de Obray al Programa responsable del proyecto de la obra para su eleccién y aprobacion.

Los productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales cerrados y serdn comprobados
por la Inspeccion de Obra, quien podra requerir del Contratista y a su costo, todos los ensayos que sean
necesarios para verificar la calidad de los materiales. En todos los casos la preparacion debera respetar
las indicaciones del fabricante. Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la
preparacion de la pintura y su aplicacion. El no cumplimiento de lo establecido en el presente
documento y en especial en lo que se refiere a notificacion a la Inspeccion de Obra previa aplicacién de
cada mano de pintado, salida de materiales, prolijidad de los trabajos, serd motivo suficiente para su
rechazo.

Previo a la aplicacién de cada mano de pintura, se debera efectuar un recorrido general de las
superficies salvando toda irregularidad con masilla o enduidos. El orden de los diferentes trabajos se
supeditara a la conveniencia de evitar el deterioro de los trabajos terminados.

No se aplicaran las manos de pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasas, debiendo
ser raspadas profundamente y llegdndose, cuando la Inspeccién de Obra lo estime, al picado y
reconstruccion de la superficie observada, pasandoles un cepillo de paja o cerda y luego lijado.

Cuando se indique el nimero de manos a aplicar se entiende que es a titulo ilustrativo. Se deberd dar la
cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspeccién de Obra. El Contratista
corregird los defectos que presenten las superficies o juntas antes de proceder a su pintado. Ademas,
se deberdn tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo o lluvia,
debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes de que la pintura se haya
secado por completo.

Sera condicién indispensable para la aprobacion de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto
sin huellas de pinceladas. La Inspeccidn de Obra podra exigir al Contratista la ejecucion de muestras que
a su juicio considere oportuno. Ademas, si lo juzgara conveniente, en cualquier momento podra ordenar
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la aplicacién de las primeras manos de un tono distinto al de la muestra elegida, reservando para las
capas de acabado la aplicacién del tono adoptado u otro tono.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes
al capitulo | de las Especificaciones Técnicas Generales, especialmente item 10 "Muestras”.

2- MATERIALES:

Los materiales a emplear seran en todos los casos de marca aceptada por la Inspeccién de Obra y
deberan responder a las normas IRAM.

3- CARACTERISTICAS DE LAS PINTURAS:

A los efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacién se tendran en
cuenta las siguientes cualidades:

a) Pintabilidad: Condicidn de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.

b) Nivelacién: Las marcas del pincel o rodillo debe desaparecer a poco de aplicadas.

c) Poder Cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor nimero de manos
posible.

d) Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adecuada
en el menor tiempo posible, segun la clase de acabado.

e) Estabilidad: Se verificard en el envase. En caso de presentar sedimento, este debera ser blando y
facil de disipar.

4- HONGOS:

En caso de la existencia de hongos en las superficies a tratar, éstas se deberdn lavar con una solucién
de lavandina que contendrd aproximadamente ocho (8) gramos de cloruro activo por litro, o una
solucion de diez (10) por ciento de fosfato trisddico diluido en agua, utilizando un cepillo de cerdas
duras. Se debera dejar dicha solucién y luego se enjuagara la superficie con abundante agua limpia,
dejando secar la superficie antes de proceder al acabado definitivo.

Asimismo podran emplearse otros productos de fabricacién industrial y que se encuentren en el
comercio, debiendo los oferentes indicar expresamente en sus propuestas el tipo, marca y procedencia
del mismo, como asi también el procedimiento de aplicacién para su aprobacién por parte de la
Inspeccién de Obra.

5- SOBRE PARAMENTOS EXTERIORES:

Al l3tex acrilico:

1) Limpiar el paramento con cepillo, lija y rasqueteo o arenado.

2) Quitar el polvo y aplicar una mano de fijador diluido con aguarrds en la proporcidn necesaria para
que una vez seco, quede mate.

3) Aplicar dos o mas de pintura de latex para exteriores, dejando secar cuatro horas entre mano y
mano.
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CAPITULO XI - INSTALACION SANITARIA

DISPOSICIONES GENERALES:

En el presente capitulo se especifican los trabajos de instalacion sanitaria que comprenden las obras de
provision e instalacion de agua fria, agua caliente, desagties cloacales, con sus artefactos y accesorios.

Los trabajos a ejecutar son los indicados en los planos adjuntos y se ajustaran a lo que senala al
respecto la documentacién. Se deberd ejecutar las instalaciones en la forma mas correcta,
especialmente en uniones, puntos de apoyo y/o sostén de canerias y la mds acabada terminacién en
revestimientos vy aislaciones de canerias, cuidando en todos los casos el aspecto estético de la
instalacion.

Teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente, la instalacion sanitaria constara de: Provision de
agua fria y caliente, canerias de termofusion tricapa con conexion a la red existente, y desaglies
cloacales en PVC en 3,2 mm con conexion a red cloacal.

CAPITULO XII - INSTALACION ELECTRICA

1 - DISPOSICIONES GENERALES:

Comprende toda la ejecucidn de los trabajos, provision de materiales y mano de obra especializada, y
tareas que sin estar especificamente detalladas, sean necesarias para la terminacién de las obras de
acuerdo a su fin, y en forma tal que permitan librarlas al servicio integramente y de inmediato a su
recepcién provisional. Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la
correcta ejecuciéon deberdn ser ejecutadas segun orden de inspeccion de obra. Todo trabajo (previsto o
no en estas especificaciones) que por su indole sea de imprescindible ejecucion para el correcto y
normal funcionamiento de las instalaciones serd llevado a cabo por cuenta del contratista a su cargo.

El adjudicatario de la obra se responsabilizara por el buen funcionamiento de la instalacién durante el
plazo de garantia, quedando a su cargo todo arreglo o modificacion debido a las deficiencias de la
instalacion.

2-NORMAS Y REGLAMENTOS:

La instalacion se adecuard a la reglamentacion para la ejecucién de la Asociacion Electrotécnica
Argentina y deberd cumplimentar la reglamentacién 207/98 del Ente de Regulacién de Electricidad,
para lo cual el Contratista tendrd a su cargo la realizacién de los planos y calculos de nivel de
iluminacién necesarios, los entregara para su aprobacion a la Inspeccidon de Obra.

Seran por cuenta del Contratista los trdmites v la gestidn de los permisos que sean necesarios para la
conexion y habilitacion de las instalaciones a las redes publicas de provision del servicio, siendo en
consecuencia responsable de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error en tales
obligaciones sufra la Municipalidad, siendo de su exclusivo cargo los gastos por el pago de todos los
derechos, impuestos, etc., ante la Empresa prestataria del servicio.

El Contratista debera obligatoriamente realizar las pruebas necesarias, las que deberan quedar
asentadas en un protocolo. Dichas pruebas deberan contar con la aprobacion de la Inspeccidn previo a
la ejecucion de los trabajos.
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CAPITULO XIil - EQUIPAMIENTO
GENERALIDADES

Quedan incluidos en el presente item la provisidon de la mano de obra, materiales, equipo y maquinaria,
direccidn técnica, transporte y depdsitos eventuales, necesarios para ejecutar los modelos v realizar las
instalaciones fijas necesarias que se especifican en la documentaciéon que acompana al proyecto
licitado.

La ejecucion se ajustard a lo expresado en los planos generales y de detalles, a estas especificaciones y
a las indicaciones que le imparta la Inspeccion de Obra.

El Contratista debera verificar las medidas y cantidades en obra y someterla a la aprobacién de la
Inspeccion de Obra.

Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado para cada estructura, el costo de todas las partes
accesorias metdlicas complementarias. Estas partes accesorias también se consideraran incluidas
dentro del precio de cotizaciones, salvo aclaracion en contrario.

La colocacion se hard de acuerdo a planos, los que deberdn ser verificados por el Contratista antes de la
ejecucion de estas estructuras.

Responsabilidad técnica del Contratista: El Contratista ejecutard los trabajos de tal suerte que resulten
completos y adecuados a su fin, de acuerdo con las reglas del arte, en la forma que se indique en los
documentos del contrato, aunque en los planos no figuren, o las especificaciones no mencionen todos
los detalles, sin que ello tenga derecho a pago adicional alguno.

El Contratista estard obligado a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones constructivas
antes de comenzar los trabajos y a obtener la aprobacidn respectiva por parte de la Inspeccién de Obra.
De manera alguna podrd eximir su responsabilidad técnica en funcidén de construir los trabajos de
acuerdo a planos vy especificaciones de la Inspeccion de Obra.

Nota: Queda expresamente indicado que se consideraran las especificaciones correspondientes
Capitulo I. “Clausulas Generales”, especialmente item 10 "Muestras”.

Muestras

Antes de iniciar la fabricacién de los distintos elementos, el Contratista debera presentar a la Inspeccién
de Obra para su aprobacion, muestras de los componentes y/o prototipos que oportunamente
determine la Inspeccién de Obra.

Materiales

Todos los materiales que se utilicen en la elaboracion y/o construccion del equipamiento deberan ser de
primera calidad, de marcas reconocidas en plaza y responderan a las exigencias de las normas IRAM.

Las secciones de canos, chapas, maderas, hierros, etc., deberdn responder al uso y exigencias a que
seran sometidas, reservandose la Inspeccion de Obra el derecho de modificar y/o determinar
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oportunamente las medidas, espesores, de todos los materiales intervinientes en la fabricacion y
construccidn del equipamiento.

Para todo lo especificado en este capfitulo rigen las especificaciones técnicas de herreria, elementos
premoldeados de hormigdn y todos aquellos contenidos en las Bases y Condiciones que complementen
a los indicados en este capitulo.

Maderas

Se utilizaran maderas perfectamente estacionadas al aire libre, al abrigo del sol y la humedad. No
deberan contener sdmago, ni albura, grietas, nudos saltadizos, partes afectadas por polillas y taladro,
hendiduras longitudinales ni ningln otro defecto. El color y la veta serdn uniformes para cada mueble.

La madera utilizada en la fabricacién de los bancos, sera del tipo virard.

Se seleccionard evitando la presencia de nudos en piezas estructurales y puntos criticos de rozamiento.
No se admitiran nudos sueltos en ningun caso.

Las piezas utilizadas tendran todas sus caras perfectamente planas y los cantos redondeados con un
radio de 25 mm incluso los correspondientes a cortes transversales.

Luego de ser cepillada la madera sera fijada hasta lograr una superficie suave al tacto y libre de astillas.
Los agujeros para alojar tornillos seran fresados.

Toda la madera utilizada recibird un tratamiento preservante consistente en una impregnacién por el
sistema de vacio/presidn en autoclave para protegerla de los organismos destructores de la madera.

El agente conservador utilizado serd una solucion de cobre, cromo y arsénico, siendo este Ultimo
elemento pentdxido de arsénico inorganico.

Terminado el proceso de impregnacion se debera verificar en las piezas que deban estar en contacto
con el suelo una retencion minima del preservante de 6,5 kg. por m3 de madera. En las piezas que se
utilicen para funciones sin contacto con el suelo esta retencién podra ser de 4 kg por m3 de madera.

El proceso de impregnacion deberd ser realizado por una empresa autorizada y que cumpla con las
regulaciones establecidas por la Agencia de Proteccién Ambiental (EPA) de los Estados Unidos de N.A.
para proporcionar la maxima seguridad de protecciéon ambiental y en todo de acuerdo con las Normas
IRAM N° 9 505 sobre Preservacion de las maderas.

Se exigira una certificacion de garantia sobre la calidad del tratamiento de preservacion de la madera.
Este certificado establecerd el tiempo durante el cual la madera podrd ser utilizada a la intemperie, en
contacto con el suelo sin ser atacada por hongos ni insectos. Este tiempo no podra ser menor de 30
anos.

Todas las superficies coloreadas irdn terminadas con un acabado satinado de alta proteccion para
maderas, con base acuosa, resistente a los rayos ultravioletas formulado con pigmentos transparentes
para no ocultar la veta color a eleccion. Sera aplicado sobre superficie perfectamente limpia
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desengrasada y libre de polvo, por medio de soplete en dos manos dejando pasar 8 a 12 horas entre
mano y mano y lijado con lija N° 220 en el sentido de la veta luego de la 1° mano.

Herrajes

La colocacién de herrajes sera ejecutada en forma perfecta y serdn sometidos con la debida
anticipacion a la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Metales

Todos aquellos componentes de metal que intervengan en la fabricacién de muebles, tanto fijos como
moviles, deberan cumplir estrictamente las especificaciones de tratamiento anticorrosivo y terminacion
superficial.

En ningun caso las piezas deberan tener rebabas producto del sistema de produccién elegido, ni marcas
de matriz. Segun se especifique, las piezas serdn pintadas; este proceso se realizard cumpliendo las
especificaciones de dureza y resistencia a la luz que se determinen.

Los perfiles, chapas y tubos responderan a las especificaciones de planos adjuntos.

Proteccion anticorrosiva: Todas las partes metdlicas que no estén fabricadas en acero inoxidable,
deberan poseer una proteccién contra agentes atmosféricos con un tratamiento de antidxido epdxi y
terminacion en esmalte poliuretanico acrilico.

Bulones

Los bulones seran de acero de 12 mm de diametro y/o los indicados en planos de detalle.

Tanto los bulones como tuercas y arandelas deberan contar con proteccién anticorrosiva.

Las tuercas tendran sistema autobloqueante de nylon con proteccidn en zonas de roscas emergentes.
Tirafondos-Tornillos

Seguiran las indicaciones de planos adjuntos deberdn contar con proteccién anticorrosiva.

El Contratista presentara soluciones tecnoldgicas alternativas que imposibiliten el retiro de los
elementos de sujecion de las piezas a fijar.

Premoldeados

Se consideraran las especificaciones correspondientes del presente documento para la provision y
colocacion de elementos premoldeados segun planos generales y de detalle; bajo la supervisién de la
Inspeccion de Obra.

El Contratista deberd preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje, etc., en escala
apropiada, y debera obtener la aprobacion de la Inspeccion de Obra antes de proceder a su ejecucion.
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Montaje

El montaje se ejecutard bajo la responsabilidad del Contratista. Sera obligacidn del Contratista verificar
conjuntamente con la Inspeccién de Obra la colocacion exacta de las piezas de equipamiento.

CAPITULO XIV - SEGURIDAD E HIGIENE

1. OBJETO

Definir los requisitos que, en materia de higiene y seguridad laboral, deberan cumplir las empresas que
sean contratadas por el MUNICIPIO DE LANUS, para realizar trabajos de construccién, limpieza,
montaje, reparacién, mantenimiento y servicios.

Las empresas Contratistas cumplirdn la Legislacion Nacional, Provincial y Municipal, referente a higiene
y seguridad en el trabajo. Las mismas se describen sintéticamente en el desarrollo de esta norma.

No es objeto de esta norma la definicién de ningln otro tipo de requisito legal, comercial o técnico
fuera de los de higiene y seguridad.

2. ALCANCE

Se aplicard a todas las empresas Contratistas del Municipio de Lanus en todas sus dependencias dentro
del Territorio Argentino.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Contratista: es toda aquella persona o empresa que realice un trabajo o actividad dentro del Municipio
y que no pertenece a la némina de personal del mismo.

Subcontratista: empresa o particular que realiza tareas para un Contratista. Se considera como parte de
la Contratista.

Inspector de Obra: persona especializada en la cual el Municipio delega la funcién de inspeccionar la
obra.

4. RESPONSABLES DE LA CONTRATISTA

Jefe de Higiene y Seguridad: Es el profesional matriculado responsable del programa de seguridad de la
Obray de evaluar su cumplimiento, quien cumplird la Norma vigente.

5. DESARROLLO
5. Normativa

Las empresas Contratistas deberan cumplir con la Ley Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo N°
19587 el Decreto Reglamentario N°351/79, el Decreto N° 911 de Seguridad en la Construccién, las
Resoluciones de la SRT N° 231/96, 51/97 y 35/98; la Ley Nacional de Riesgos del Trabajo N° 24557 v la
legislacion complementaria que corresponda a la tarea que realicen. Ademas, deberdan cumplir con la
normativa interna del Municipio, en caso correspondiente.
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52.  Presentacion de la documentacion

Antes de iniciar las tareas, la Contratista debera presentar los comprobantes de cumplimiento de los
requisitos de Higiene y Seguridad en el trabajo, seguros, inscripciones vy legislacién que se encuentran
detallados en el anexo |, independientemente de otros requisitos especificados en la presente licitacion.
Estos requisitos rigen para todos los representantes de la Contratista.

5.3. Reglas generales a ser observadas por los Contratistas

Como lineamientos generales de la legislacion descripta, los Contratistas deberan cumplir con lo

siguiente:

5.3.0.

531

53.2.

533.

5.34.

5.35.

5.36.

537.

Evaluacidn de riesgos: El responsable de la Obra y/o el de Higiene y Seguridad,
deberan evaluar los riesgos que se generen en cada etapa de la misma y tomar
las medidas de prevencion que correspondan para evitar accidentes. Si la
magnitud de la obra o servicio lo requieren se debera realizar un programa de
seguridad y asegurar su ejecucion practica.

Vestimenta: El personal estara provisto de la ropa adecuada al trabajo que se
realice. Si el mismo es en zona fria o a la intemperie se proveera la ropa de abrigo
o impermeable que corresponda.

Proteccion de los pies: Se usarad calzado de seguridad que proteja de golpes,
aplastamientos, heridas punzantes y cortantes, y que sea antideslizante.

Proteccidon de la cabeza: Se usara proteccion craneana en todos los casos en los
que haya riesgos de caidas de elementos de altura, golpes contra objetos fijos o
moviles, trabajos a la intemperie o salpicadura de compuestos quimicos.

Proteccion de las manos: Se deberan proteger las manos de golpes, heridas,
gquemaduras vy sustancias que ataquen la piel (quimicos, u otros). Para ello se
usaran guantes adecuados a los riesgos a proteger.

Proteccidn de la vista: Se deberan usar anteojos de seguridad en todos los casos
en los cuales pueda haber proyecciones de particulas, liquidos, chispas o en los
cuales pueda haber emisién intensa de luz o radiacién UV. Se usaran antiparras.
Para soldar se usaran caretas con la graduaciéon apropiada.

Proteccidon Respiratoria: En los trabajos en los cuales se generen polvos, nieblas,
humos, gases o vapores, los operadores deberdn usar proteccidn respiratoria
adecuada al riesgo

Riesgo eléctrico: Todos los trabajos de conexionado o maniobra de equipos bajo
tensidn deberd ser realizado por personal capacitado y habilitado.

Deberan conectar sus herramientas eléctricas a tableros eléctricos con
interruptores térmico- magnéticos y diferenciales.
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5.38.

5.3..

5.310.

5.31.

5312

5.313.

5.314.

5.315.

5.316.

Municipalidad de Lants
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Trabajos en altura: Cuando se realicen tareas a alturas superiores a los dos
metros sobre el nivel del piso deberdn cumplir con la Norma de Seguridad
especifica.

Andamios y escaleras: Si se usan andamios o escaleras éstos deben estar en
buenas condiciones y cumplir los requisitos de seguridad de la norma especifica.

Senalizacién: La zona de operacién deberd estar convenientemente senalizada y
vallada para evitar accidentes, tanto del personal como de personas ajenas al
trabajo o transeuntes. Si hubiera zanjas o huecos de cualquier tipo, los mismos
seran cubiertos al concluir la jornada laboral.

Trabajos en caliente o que puedan generar chispas: Para realizar las operaciones
de amolado, perforacion con cortafrio, soldadura u otras con llama abierta o que
puedan producir chispas en lugares donde puede haber inflamables o con
defectos de ventilacidén, se debera solicitar autorizacion, cumpliendo con los
requisitos de la norma de trabajo en caliente.

Sector de trabajo: Realizar sus trabajos en la zona en que se ha asignado y
solicitar permiso para efectuar tareas fuera del area autorizada. El personal a de
la Contratista permanecera en la zona asignada y debera solicitar permiso para
que éstos circulen y/o se trasladen a otras zonas del Municipio.

Orden vy limpieza: Mantener el area de trabajo limpia, ordenada y libre de
obstaculos y desperdicios.

Basura y Escombros: La basura y los escombros se clasificaran por tipos. Se
dispondran Unicamente en los lugares definidos y se retiraran peridédicamente de
acuerdo con lo dispuesto por el responsable de la Obra.

Al finalizar la Obra, la Contratista retirard toda la basura y desechos que generd el
trabajo y que no hayan sido retirados anteriormente.

Accidentes: Se deberad reportar inmediatamente todo accidente que ocurra
durante los trabajos, sea que ocasionen lesiones y/o danos materiales.

Condiciones psicofisicas de los empleados: la Contratista debera controlar el
correcto estado fisico y mental de sus empleados. No permitira el ingreso de
personal bajo el efecto de drogas o alcohol.

5.4, Sanciones

El no cumplimiento de las Normas de Seguridad, serd motivo de sanciones por parte del Municipio de
Lanus. Las mismas pueden consistir en suspension momentanea del trabajo hasta corregir los defectos
y en caso de persistir retenciones de pagos hasta efectivizar el cumplimiento solicitado.
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6. ANEXOS

6.1. Anexo I: Requisitos administrativos de Higiene y Seguridad para Contratistas Empresas

1. Certificado de Cobertura de la ART, en el cual figure N° de contrato, cddigo de la actividad, némina
del personal asegurado con nombre, apellido y nimero de documento.

2. Cl3usula de no repeticién contra el Municipio de Lanus emitida por la Aseguradora (En el anexo |l
se desarrolla un texto estandar)

3. En caso de ser obras - Programa de Seguridad, Responsable del servicio de Higiene y Seguridad de
la empresa.

4. Listado de nimeros de emergencia donde dirigirse en caso de accidentes (ART- Clinica- u otros.).

5. Nombre y apellido de la persona responsable / capataz / encargado o interlocutor valido que se
encuentre permanentemente en la obra durante la jornada laboral.

Duenos de empresas y personal independiente
1. Fotocopia del formulario de inscripcidn en la AFIP — Monotributo
2. Fotocopia de la Pdliza de accidentes personales (Monto asegurado actualizado)

Se deberdn mantener actualizados los comprobantes de pago de las aseguradoras y los pagos a la
AFIP.

6.2.  Anexo ll: Modelo de compromiso de no repeticion de la ART

El mismo debe contener la siguiente cldusula:

A.RT. S.A, renuncia en forma expresa a iniciar toda accidn repeticion contra el Municipio de Lanus, sus
funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Art N° 39, punto 5 de la Ley 24.557 o
en cualquier otra norma Juridica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea
obligada a otorgar a abonar al personal dependiente o ex-dependiente de (nombre
de la Contratista) alcanzados por la cobertura de la presente pdliza, por accidente de trabajo o
enfermedad profesional sufridos o contraidos por el hecho, en ocasién del trabajo o en el trayecto entre
el domicilio y el lugar de trabajo _

A.RT.S.A, se obliga a comunicar al Municipio de Lanus en forma fehaciente, los incumplimientos a
la péliza en que incurra el asegurado y especialmente la falta de pago en término de la misma,

dentro de los diez (10) dias de verificados.

CAPITULO XV - CARTELERIA, SENALETICA Y DEMARCACIONES
VERTICALES

1. CARTEL DE OBRA:
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CONSTRUYENDO
La ciudad que nos merecemos

XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX

1 0.0.0.0.09.9.99.9.00¢0.0.09000.099090000099090

Licitacién publica N°; X - Plazo: X dias
Empresa: XXX

l -
S on Yoo Lanus
Y OBRA PUBLICA — GOBIERND —

Medida: 3,00 x 2,00m.
Cantidad: 1 unidad.

El presente es un modelo de cartel de obra tipo. El disefio final serd enviado mediante correo
electrénico por parte de la Inspeccion.

2. MODELO DE VALLA:

120 L
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El presente es un modelo de valla de obra tipo. El diseno final serd enviado mediante correo
electrénico por parte de la Inspeccidn.

3. SEPARADOR VIAL:

MUNICIPIO DE LANUS
Av. Hipélito Yrigoyen 3863, Lanus Oeste | Linea gratuita 0800-333-5268



\Vg
] Municipalidad de Lanus
LCI n u S Secretaria de Planificacian Territarial y Obra Poblica

— GOBIERND —

ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES

“Paseo La Ribera - Etapa I”
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MUNICIPIO DE LANUS

Secretaria de Planificacion Territorial y Obra Publica
Subsecretaria de Habitat

Direccion General de Espacio Publico

OBRA: “Paseo La Ribera - Etapa I”

Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares
1.  Tareas preliminares
11. Obrador
1.2.  Cercodeobra
13.  Cartel de obra
14.  Vallado de Obra
2. Retiros y demoliciones
21.  Retiro de obsolescencias
2.2.  Demolicién de veredas existentes
3. Movimiento de suelos
31 Excavaciony nivelacion
3.2.  Relleno con aporte de tierra
4. Estructuras de hormigén
41.  Corddn de hormigdn sobre pavimento
472.  Corddn de contencion para solados
5. Solados
51 Solado de H° peinado
5.2.  Solado de garden block
5.3.  Solado de bloques intertrabados
54.  Solado de granza blanca
6. Herrerias

6.1. Carteleria informativa
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7.

10.

6.2.

Municipalidad de Lanis
Secretaria de Planificacian Territarial y Obra Poblica

Carteleria informativa tipo 2

Instalacion eléctrica

7. Tablero eléctrico para alumbrado publico

72.  Puestaatierra

73.  Cableado subterrdneo

7.4.  Columnas de iluminacién global triple

75.  Columnas de iluminacién peatonal tipo ENIA

76.  Artefacto de iluminacién tipo Akash N
Pintura

8.1.  Reacondicionamiento e intervencidn artistica tipo mural en medianeras
8.2.  Pintura vial para sendas peatonales - blanco

Parquizacién

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Aporte de tierra

Provisidn y colocacion de semillas en parques y plazas
Provision y colocacién de arbustos

Provision y colocacidn de arbol tipo Aliso de Rio
Provision y colocacién de arbol tipo Sauce criollo

Provision y colocacidn de arbol tipo Ceibo

Equipamiento ludico

101

10.2.

10.3.

104.

10.5.

10.6.

Provision y colocacidn de calesita

Provisidn y colocacién de mangrullo doble con pasarela y 2 toboganes
Provision y colocacién de panel ta te ti

Provision y colocacidn de set de 2 sube y baja

Provisidn y colocacién de pdrtico 6 patas 2 cinchas 1 butacon

Provision y colocacion de puente de lianas
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11. Equipamiento urbano

11.  Provisidn y colocacién de banco recto (150 x 40) con logo del municipio
1.2.  Provisién y colocacidn set de mesa + 4 bancos
1.3.  Provision y colocacién de banco curvo con respaldo
M.4.  Provisidn y colocacién de bicicleteros
1.5.  Provisidn y colocacion de cestos
12. Equipamiento saludable
121.  Provisidn y colocacion de calistenia doble
12.2.  Provisidn y colocacién de caminando en el aire doble
12.3.  Provisidn y colocacion de estacion de barras

12.4.  Provisidn y colocacion de silla de empuje

12.5.  Provisidn y colocacion de triple vaivén
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GENERALIDADES.-
- Replanteo de obra

Como requisito previo al inicio de la ejecucidn de la obra, el Contratista realizard el replanteo total de la
obra, conforme a los Planos de Replanteo preparados por él oportunamente y aprobados para
construir. El replanteo de las obras requerira la aprobacion por Orden de Servicio, de la Inspeccidon de
obra. Esta aprobacion no eximira al Contratista respecto a su responsabilidad exclusiva por el trazado,
amojonado, ubicacién y verificacion de ejes y niveles de referencia, exactitud de dngulos, medidas, etc.
Dependiendo de la amplitud de la obra debera realizarse con instrumentos 6pticos y personal
especializado y para la nivelacion serd obligatoria la utilizacion de herramientas de precisién adecuadas
para la topografia. Dicho replanteo de obra serd a cargo del Contratista.

- Limpieza inicial; retiros generales. Energia eléctrica. Agua de construccion. Equipos y
herramientas. Metodologia de trabajo. Planos conforme a obra. Proyecto Ejecutivo.

Limpieza: La Empresa procederd a la limpieza total del terreno antes de iniciar las obras; para ello se
retiraran todos los residuos, malezas, etc. Dejandolo en condiciones favorables para la buena marcha de
los trabajos. Se incluird en la oferta el retiro de la totalidad de elementos en desuso ajenos a las
necesidades del proyecto, segun indicacidn de la Inspeccién de Obra, en adelante I.0.

Energia Eléctrica: La energia eléctrica para uso de obra se tomard de la red existente en el lugar, o serd
provista por la Contratista, en forma alternativa, mediante grupo electrégeno; se colocara un tablero de
obra a cargo de la Contratista con las protecciones correspondientes. A la finalizacién de la obra, los
materiales usados seran retirados quedando en propiedad del Contratista.

Agua de construccion: Se utilizard la conexién de agua mas préxima al predio. De no existir ninguna
cercana la empresa proveera un tanque cisterna a fin de suministrar la provision de agua de
construccion.

Equipos y Herramientas: La Contratista proveerd todas las herramientas comunes, especiales y de corte
mecanico, soldadoras, compresores, equipos y maquinas de todo tipo, y los vehiculos de transporte
necesarios para la ejecucién correcta de las tareas previstas en el contrato.

Metodologia del trabajo: La Contratista deberd desarrollar toda la Ingenieria de detalle necesaria para
alcanzar un nivel apto para la construccion.

|u

La Contratista realizard en esta etapa el “pedido o solicitud” (luego de aprobadas por parte de 1.0.) de
los distintos materiales. Serd obligacién de la Contratista comunicar formalmente a la 1.0. el o los
proveedores de los materiales que se emplearan en las distintas tareas a ejecutar.

Cabe aclarar, que todas aquellas alteraciones o roturas que se pudieran producir en forma adyacente a
los trabajos objeto del presente pliego, de cualquier indole que fueran ejecutados, deberdn ser
reparadas a exclusivo costo de la Contratista y sin que por ello tenga derecho a pago adicional alguno.

Planos de obra y planos conforme a obra: El Contratista debera confeccionar los planos de obra y
tramitar los permisos correspondientes para realizar los trabajos; al finalizar los trabajos, deberd
gestionar y obtener los planos conforme a obra, los mismos deberan ser presentados a la I.0. Estaran a
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su cargo todos los gastos que las tareas antes mencionadas generen, entendiendo por gastos los
aranceles, derechos, tasas, honorarios profesionales etc.

Proyecto Ejecutivo: Una vez adjudicada la obra, el Contratista efectuard todos los planos ejecutivos
necesarios que deberan ser entregados y aprobados por la I.O., incluyendo los cdlculos estructurales
correspondientes.

- Uso del espacio publico durante la obra

La Contratista deberd asentar su obrador, banos y acopio de maquinarias y materiales en el sector que
la 1.0. se lo especifique. Ademas, la obra deberd ser programada y ejecutada procurando el menor
impacto posible sobre la circulacién vehicular y peatonal del sector; debiendo avalarse con los
organismos de transito correspondientes las excepciones que sean necesarias y con aprobacion de la
1.O.

- Limpieza periddica y final de obra

Serd obligacién del Contratista mantener la limpieza en la obra y en el obrador; no podra acumular
basura sin embolsar vy retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las obras deberan retirarse
dentro de los dos dias de terminarse las mismas. A la terminacion de los trabajos deberd entregar la
obra y los espacios antes ocupados, en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos ni
equipos de su propiedad.

La descarga de material de demolicién debera realizarse por cuenta de la Contratista en el lugar
habilitado.

- Conservacion

La Contratista mientras dure la conservacién tendra a su cargo la reparacién en forma total de aquellas
zonas que acusen deficiencias constructivas.

- Calidad de los materiales

Todos los materiales a proveer y utilizar en las obras seran de primera calidad, sin uso, y seran
sometidos a la aprobacién de la inspeccidn de la obra antes de su utilizacion. La Contratista presentara
un listado de los materiales a utilizar, debiendo describir indefectiblemente la calidad, tipo, marca, etc. Y
toda otra identificacién que haga a una mejor evaluacién de las ofertas.

- Materiales rechazados

Los materiales rechazados seran retirados de la obra por la Contratista dentro del plazo de 7 (siete)
dias.

Cuando la Contratista no cumpliese esta orden, la Inspeccién del lugar de depdsito podra retirar los
materiales rechazados y serdn por cuenta de la Contratista los gastos que se originen. El Comitente no
se responsabiliza por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera causar a la
Contratista. A pedido del mismo la Inspeccién podra autorizar la correccion del material rechazado, si a
su juicio la naturaleza del mismo lo hiciera practicable.
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_ Medicién de los trabai

La Contratista comunicara diariamente los trabajos a ejecutar, en ejecucién y los terminados el dia
anterior. La Inspeccion de Obra aprobard, observard o rechazara el trabajo ejecutado. Si recibiera
observacion o rechazo, el Contratista procedera a solucionar las deficiencias, para su aprobacion y
medicion.

- Trabajos defectuosos

Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa del material o de la mano de obra, serd segun lo disponga la
Inspeccidn, corregido o demolido y reconstruido por la Contratista a su costa dentro del plazo que se le
fije. En caso de que no lo hiciere la Inspeccién ordenard su realizacién por cuenta de aquél. Los gastos
que esto demande estardn a cargo del Contratista.

- Omisiones y Otros

Aungue no se encuentren expresamente indicados en el presente pliego y/o en planos, se incluyen
todos los trabajos que sean necesarios para la correcta ejecucion y terminacion de la obra.

La Contratista estd obligada a estudiar toda la documentacion del proyecto que forma parte del
Contrato y no estd eximida de tener en cuenta todos los requerimientos que emerjan del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales y de las reglas del buen arte para la ejecucion de los trabajos
solicitados. Sera responsable, una vez que haya iniciado la obra de advertir errores u omisiones que
puedan existir en la documentacion y tendra la obligacion de senalarlos a la Inspeccién de Obra con la
suficiente anticipacion para que sean corregidos en la medida que corresponda. Si la Contratista no lo
senalara oportunamente, serdn a su cargo los trabajos que fuere necesario ejecutar para corregir los
trabajos realizados erréneamente. La Empresa no podra alegar corresponsabilidad con la Inspeccién de
Obra por este concepto.
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iTEM 1: TAREAS PRELIMINARES.-
1.1. Obrador

La Contratista tendrad obligacion de proveer, dentro del monto del contrato, las instalaciones de un
obrador, de acuerdo con las disposiciones vigentes en la Provincia de Buenos Aires y el Decreto N°©
911/96 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, segun se requiera en la obra en cuestion en
cuanto a oficinas, depdsitos, vestuarios, locales sanitarios, etc., tanto para el personal de la Contratista
como para el de la |.O.

La Contratista deberd presentar una propuesta de ubicacién de todos los elementos requeridos y
obtener la aprobacion de la I.O. previa a la ejecucion de todas las obras provisionales para obradores,
dep0sitos, vestuarios, oficina para la inspeccion, etc.

La vigilancia de la obra estara exclusivamente a cargo de la Contratista, siendo su
responsabilidad subsanar, reponer o volver a ejecutar elementos y/o tareas en el caso de que
sean vandalizados durante el transcurso de la obra.

Medicién y forma de pago

El presente item se medira y pagara por unidad (u). Se consideraran incluidos en los trabajos, todos los
gastos necesarios para el suministro de materiales, mano de obra, equipos, transporte de materiales,
puesta en obra y todos los elementos vy tareas especificamente indicados o no, conducentes a la
perfecta ejecucion del item.

1.2. Cerco de obra

Una vez realizada la limpieza y nivelacion del terreno, se debera realizar la delimitacion de la zona a
intervenir, por medio de la senalizacién y cercado, para evitar accidentes de personas ajenas a la Obra.
El Contratista instalard un cerco perimetral tipo olimpico con postes de hormigén premoldeados, malla
romboidal y media sombra conforme a las reglamentaciones municipales vigentes en el sitio de la Obra,
que delimite el conjunto de los espacios de los que tendra tenencia.

Se protegeran todas las plantas y arboles en el sitio de la Obra.

El cercado de obra debera contar con uno o mas accesos tipo puerta doble con candado/cerradura.
Antes del inicio de los trabajos, el Contratista presentard un esquema con la disposicion del cerco
perimetral debiendo éste tener en cuenta las circulaciones habituales de los vecinos del sector.

Medicion y forma de pago

El presente item se medird y pagara por metro lineal (ml), construido y terminado aprobado por la |.0.
Se consideraran incluidos en los trabajos, todos los gastos necesarios para el suministro de materiales,
mano de obra, equipos, transporte de materiales, puesta en obra y todos los elementos y tareas
especificamente indicados o no, conducentes a la perfecta ejecucién del item.
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1.3. Cartel de Obra

El item comprende la provision y colocacion de 2 (dos) carteles de obra. El Contratista debera
emplazarlos en el lugar que la Inspeccidén de Obra determine o seguin el plano de tareas preliminares de
Proyecto, segiin modelo a determinar.

La medida final del cartel serd de 200 cm. x 300cm., o medidas similares de acuerdo a la normativa
municipal vigente. Se realizarad en lonas vinilicas de 8 onzas o similar, tipos Frontline sobre estructuras
de metal o BlockOut o Mesh (microperforada) sobre bastidores de madera o calidad superior. Se
realizard la impresidn a 4 colores y la terminacién laqueada mate o similar que asegure la durabilidad
del cartel durante el tiempo que dure la obra permaneciendo a la intemperie.

El diseno y la altura (minimo 2 metros desde el nivel de terreno a base del cartel) lo definird la
Inspeccién de Obra. Corre por cuenta del Contratista la produccién grafica y colocacion del mismo, asi
como garantizar su durabilidad y estado durante el tiempo que dure la obra, calculando la resistencia a
los efectos del viento.

En caso de que el cartel fuera robado, vandalizado o se deteriore con anterioridad a la finalizacién de la
obra, deberd ser reparado, reemplazado y/o instalado mediante el mismo procedimiento y en idénticas
condiciones y en forma inmediata. El Contratista asume toda responsabilidad civil derivada de la
existencia y colocacion de los carteles. Debera garantizar que los mismos no representen peligro ni
perjuicio para la comunidad, asumiendo y cumpliendo todas las normativas de seguridad y contra
accidentes que pudiera generar o cualquier otro tipo de inconvenientes, contratando los seguros
existentes para tal efecto. En el supuesto caso de que se registraran inconvenientes con los
mencionados, la adjudicataria asumira los costos econdmicos v la responsabilidad judicial que derive del
hecho.

El diseno del cartel quedara sujeto a lo que estipule la Inspeccidn de Obra.
Medicién y forma de pago

El presente item se medira y pagara por unidad (u). Se consideraran incluidos en los trabajos, todos los
gastos necesarios para el suministro de materiales, mano de obra, equipos, transporte de materiales,
puesta en obra y todos los elementos y tareas especificamente indicados o no, conducentes a la
perfecta ejecucion del item.

1.4. Vallado de obra

El area de obra debera estar permanentemente cerrada, y en sectores especificos se realizard mediante
un vallado de obra, cuya cotizacién esta incluida en el monto de la oferta. Queda estrictamente
prohibido colocar publicidad de ningun tipo.

El Contratista debera efectuar las protecciones y senalizaciones, de acuerdo a las necesidades que
resulten del avance de obra; se deberan proveer y colocar las defensas, pasarelas y senalizaciones
necesarias para seguridad tanto del personal empleado como de terceras personas.
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Se deberd realizar con vallas de madera de 1.20m de alto por 1.50m de largo. Las mismas estaran
reforzadas y pintadas con la colorimetria de advertencia o segun indique la Inspeccién de Obra. En sus
bases se contempla el peso necesario para evitar su volcamiento frente a fuertes vientos.

Ademas la intervencién debera estar acompanada de la cantidad de cinta de advertencia necesaria para
cada situacion de apertura y/o areas de trabajo en el espacio publico.

Quedard a cargo de la Inspeccidon de Obra la evaluacidn del vallado existente y su posible solicitud de
reparacion y/o reubicacion. La tarea se realizard al comienzo de la obra, anterior a cualquiera de las
tareas.

No puede presentarse en el espacio de obra, vallado que se encuentre en malas condiciones ya sea por
falta de parantes, bases, pintura o se encuentre astillado, con clavos u otro elemento que pueda
lastimar a los peatones.

El vallado de obra debera reubicarse a medida que se avance con la ejecucion de la obra y segun ésta lo
requiera. Deberd cumplir las reglamentaciones municipales, debiendo tener en cuenta: movimiento
peatonal frente a las propiedades, condiciones de circulacion con total seguridad adn en horas
nocturnas siendo el Ejecutor responsable de iluminar y mantener en perfectas condiciones el paso de
peatones en todo el perimetro de este. Dicho cerco debera estar desde el inicio de las tareas hasta que
lo indique la I.0. y deba ser retirado.

Medicién y forma de pago

El presente item se medird y pagard por metro lineal (ml). Se consideraran incluidos en los trabajos,
todos los gastos necesarios para el suministro de materiales, mano de obra, equipos, transporte de
materiales, puesta en obra y todos los elementos y tareas especificamente indicados o no, conducentes
a la perfecta ejecucion del item.

TEM 2: RETIROS Y DEMOLICIONES

Deberd entenderse que estos trabajos comprenden la totalidad de las demoliciones, corrimientos,
extracciones y reparaciones sin excepcion, incluyendo las construcciones e instalaciones que deban
retirarse de acuerdo a las necesidades y exigencias del proyecto, ademds de todos aquellos que indique
la Inspeccion de obra.

El Contratista presentard a la 1.0. un plan de trabajos de demolicién y corrimientos, sin aprobacién no
podra dar inicio a las tareas. Todas las tareas de demolicidn, se coordinaran con la 1.0.

El Contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica y de acuerdo a las
instrucciones que le imparta la .0. Cumplird con todas las ordenanzas y reglamentos en vigor tanto
municipales como policiales y se hara directamente responsable por toda infraccion efectuada durante
y después de la ejecucion de los trabajos.

El Contratista debera retirar fuera del dambito de la obra todos los materiales provenientes de
demolicién vy la limpieza, siendo a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta;
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hasta ese momento, se dispondran embolsados o contenidos por tableros, manteniendo la limpieza del
area de trabajo.

Los materiales se retirardn de la zona de trabajo, cubiertos completamente con lonas a efectos de
impedir su caida durante el transporte.

2.1. Retiro de obsolescencias

El presente sub-item comprende la provisiéon de todo el equipamiento, elementos, herramientas,
maquinarias y mano de obra necesarios para llevar a cabo el retiro de toda obsolescencia presente en el
sitio, o cualquier objeto que la Inspeccién de Obra considere. Las mismas deberdn ser cargadas,
transportadas y descargadas en los sitios que indique la 1.0.

El criterio de retiro también serd definido en obra por la Inspeccidn de obra, teniendo en consideracion
si el destino de la preexistencia es ser descartada o reutilizada, extremando los cuidados al momento
del retiro en este Ultimo caso para garantizar la integridad de la pieza y la posibilidad de uso en su
nueva ubicacion. En caso de verse danadas, la Contratista deberd asumir la responsabilidad y los costos
de reparar o, en caso de ser necesario, reemplazar las piezas.

Medicion y forma de pago

El presente item se medird y pagara por unidad (un). Se consideraran incluidos en los trabajos, todos los
gastos necesarios para el suministro de materiales, mano de obra, equipos, transporte de materiales,
puesta en obra y todos los elementos y tareas especificamente indicados o no, conducentes a la
perfecta ejecucion del item.

2.2. Demolicion de veredas

El presente sub-item comprende la demolicién parcial de las veredas existentes, incluyendo el retiro de
todo residuo generado vy limpieza de la obra, ademas de todos aquellos que indique la Inspeccién de
Obra.

Las veredas existentes se demolerdn hasta terreno natural segin se indica en planos de licitacién
adjuntos, sujeto a replanteo y verificaciéon en conjunto con la I.0. De ser necesario, se deberd
contemplar el arreglo de los solados y veredas adyacentes que se vean danados producto de la
presente tarea.

Particularmente se deberan demoler los tramos de veredas existentes donde posteriormente se
ejecutaran nuevas rampas de acceso y cruce peatonal, tal como se indica en los planos de proyecto.

Medicién y forma de pago

El presente item se medirad y pagara por metro cuadrado (m2). Se consideraran incluidos en los trabajos,
todos los gastos necesarios para el suministro de materiales, mano de obra, equipos, transporte de
materiales, puesta en obra y todos los elementos y tareas especificamente indicados o no, conducentes
a la perfecta ejecucion del item.
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ITEM 3: MOVIMIENTO DE SUELOS
3.1. Excavacion y nivelacion

La Contratista deberd despejar todas las dreas donde se ejecutaran senderos y espacios de estar, segln
lo indicado en planos de proyecto y a definir mediante replanteo a realizarse en conjunto con la
Inspeccion de Obra.

La Contratista deberd proveer todo tipo de equipamiento, elementos, herramientas, maquinarias y
mano de obra necesaria para realizar la excavacién y nivelacién del terreno.

La empresa Contratista deberd retirar la primera capa de suelo vegetal en donde no podrd volcar el
hormigdn/granza/bloques intertrabados o cualquier otro tipo de solado continuo.

Se debera dejar lista una superficie uniforme, que respete los niveles finales de los senderos y sectores
a realizar segun proyecto ejecutivo. Se podra reutilizar la tierra/tosca producto de la excavacion siempre
y cuando la superficie quede perfectamente compactada.

Medicion y forma de pago

El presente sub-item se medird y pagard por metro cibico (m3). Se consideraran incluidos en los
trabajos, todos los gastos necesarios para el suministro de materiales, mano de obra, equipos,
transporte de materiales, puesta en obra y todos los elementos y tareas especificamente indicados o
no, conducentes a la perfecta ejecucién del item.

3.2. Relleno con aporte de tierra

El presente sub-item comprende la ejecucién de relleno y compactacion de suelo, incluyendo la
provision de todos los materiales, herramientas, insumos y mano de obra necesarios para concluir las
tareas.

Se procedera al relleno de los sectores que forman parte del proyecto a ejecutar, indicados en planos
pde proyecto. La Contratista deberd realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica, de
acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspeccion de Obra. En aquellos lugares donde se deba
realizar aporte de suelo hasta llegar a los niveles establecidos, los espacios vacios serdn rellenados con
capas sucesivas de veinte centimetros (10 cm) de espesor de tierra bien seca, suelta, limpia, sin terrones
ni cuerpos extranos. El material de relleno podra ser humedecido previamente al apisonado.

Este ftem hace referencia a un drea de terreno deprimida en el sector “frente industrial” producto de
una huella vehicular. El objetivo es rellenar esa diferencia de nivel a fines de garantizar el correcto
escurrimiento de aguas de lluvia.

Medicion y forma de pago

El presente sub-item se medird y pagara por metro cibico (m3). Se consideraran incluidos en los
trabajos, todos los gastos necesarios para el suministro de materiales, mano de obra, equipos,
transporte de materiales, puesta en obra y todos los elementos y tareas especificamente indicados o
no, conducentes a la perfecta ejecucién del item.
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iTEM 4: ESTRUCTURAS DE HORMIGON

Los trabajos de hormigén armado se ejecutaran de acuerdo a lo establecido por el Reglamento CIRSOC
201. La Contratista realizard el calculo de los elementos estructurales, la confeccion de planos de
encofrado en escala 1:50, de detalles escala 1:20, memoria de calculo y planillas de armadura, que seran
presentados segun se requiera a los distintos organismos de control y a la Inspeccidn de Obra para su
aprobacién previo a la ejecucion de los trabajos. La aprobacidon de la documentacion no significara
delegacién de responsabilidades, siendo la Empresa Contratista la Unica responsable por la correcta
ejecucion de las estructuras.

Una vez presentado y aprobado el Proyecto Ejecutivo, la Contratista debera realizar los calculos y
detalles de estructuras necesarios, firmados por un profesional matriculado para constatar la
profundidad y dimensiones de las fundaciones de hormigdn armado; bases, vigas de encadenado,
pilotes o cualquier otro elemento necesario, que deberd presentar a la Inspeccién de Obra para su
aprobacidn previo a la ejecucion de los trabajos. Se deberd tener en cuenta la reglamentacion vigente
del CIRSOC: Estructuras de H°A°- CIRSOC.

En caso de ser necesario, deberdn preverse las tareas de pasajes de canerias, segun proyecto ejecutivo
previamente aprobado por la Inspeccién de Obra.

4.1. Cordon de hormigdn sobre pavimento

El presente sub-item contempla todo tipo de material, mano de obra y maquinaria necesaria para la
ejecucion de cordones de hormigdn armado sobre pavimento segun se indica en planos de proyecto. Su
dimension sera de 0.15m de alto libre por 0.20m de espesor, confeccionado con reglas y materiales
aptos para uso vial.

Los mismos deberdn replantearse en obra y previo al llenado de hormigdn, la Contratista solicitard la
aprobacidén de la Inspeccién de Obra.

Se procederad a colocar las correspondientes fijaciones de hierro aletado en forma de “U” invertida que
funcionaran a su vez como parte de la armadura de dichos cordones. Las fijaciones deberan colocarse
cada 20cm a lo largo de todo el trayecto a ejecutar.

Para el moldeado del hormigdn se utilizaran reglas metdlicas perfectamente rectas, las cuales se
nivelaran de acuerdo a las instrucciones de la Inspeccién de Obra. En los casos que sea necesario por
efectos de temperaturas elevadas el Contratista debera prever la aplicacion de una membrana liquida
de curado tipo antisol.

La terminacion de los cordones deberd ser lisa, de tipo cemento alisado, ya que no llevara
revestimientos. Su acabado serd liso, sin rebabas ni grietas o fisuras, de ser asi la Inspeccion de Obra
podrd pedir su recambio, y la ejecucién correrad por cuenta y cargo de la Contratista. El color debera ser
uniforme, sin marcas de déxido ni coloraciones de distintos fraglies de hormigdn o por cualquier otra
causa fisica que lo ocasione.
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En los sectores donde se emplazan los cruces peatonales sobre calzada, el corddn deberd cambiar su
morfologia de manera que no obstaculice las rampas y permita el libre paso de personas.

Medicion y forma de pago

Este item se medird y pagard por metro lineal (ml). Se considerardn incluidos en los trabajos, todos los
gastos necesarios para el suministro de materiales, mano de obra, equipos, transporte de materiales,
puesta en obra y todos los elementos especificamente indicados o no, conducentes a la perfecta
ejecucion del item.

4.2, Cordon de contencion para solados

El presente sub-item contempla todo tipo de material, mano de obra y maquinaria necesaria para la
ejecucion de los cordones perimetrales de hormigén armado in-situ tal como se indica en los planos de
proyecto. Su dimension sera de 15cm de alto por 15¢cm de ancho.

Los mismos deberan replantearse en obra y previo al llenado de hormigdn, la Contratista solicitara la
aprobacién de la Inspeccion de Obra.

Su funcién principal sera la de contencion de nuevos solados y como elementos de paisajismo,
debiendo respetar el nivel de terreno con su nivel superior.

Para el moldeado del hormigén se utilizaran reglas metdlicas perfectamente rectas, las cuales se
nivelardn de acuerdo a las instrucciones de la Inspeccién de Obra. En los casos que sea necesario por
efectos de temperaturas elevadas el Contratista debera prever la aplicacion de una membrana liquida
de curado tipo antisol.

La terminacion de los cordones deberd ser lisa, de tipo cemento alisado, ya que no llevara
revestimientos. Su acabado tendra aristas rectas, sin rebabas ni grietas o fisuras, de ser asi se podrd
pedir su recambio por parte de la Inspeccién de Obra. El color debera ser uniforme, sin marcas de 6xido
ni coloraciones de distintos fraglies de hormigdén o por cualquier otra causa fisica que lo ocasione.

Medicién y forma de pago

Este item se medird y pagard por metro lineal (ml). Se considerardn incluidos en los trabajos, todos los
gastos necesarios para el suministro de materiales, mano de obra, equipos, transporte de materiales,
puesta en obra y todos los elementos especificamente indicados o no, conducentes a la perfecta
ejecucion del item.

s

ITEM 5: SOLADOS
5.1 Solado de H° peinado

Este sub-item comprende la provisién de todo el equipamiento, elementos, herramientas, maquinarias
y mano de obra necesaria para realizar la ejecuciéon del solado de hormigén peinado de acuerdo al
siguiente detalle: contrapiso de 12 cm de hormigén H-21 armado con malla sima y una carpeta
cementicia de 3 cm a base de cuarzo con terminacion “peinada”. El color de terminacion sera a definir
por la Inspeccién de Obra.
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La traza de este solado esta indicada en los planos de proyecto. Se trata en gran parte de una vereda
sobre el frente de viviendas del sector “El Pueblito” y tramos de sendero dentro del parque, como
también nuevas rampas realizadas in situ.

La traza final del sendero estard sujeta a los replanteos en obra a cargo de la Contratista, debiendo
ajustar su posicion de ser necesario, con la premisa de evitar interferencias con el arbolado existente y
respetando los criterios de diseno que se expresan en los planos licitatorios adjuntos. La ejecucion de
los items mencionados quedara sujeta a la presentacion de la documentacion correspondiente ante la
Inspeccion de Obra y su aprobacion.

METODOLOGIA CONSTRUCTIVA:

a. En caso de solados existentes demolicién de pisos existentes o, en caso de solados nuevos,
limpieza, nivelacidn, provision del suelo seleccionado de 20 cm de espesor.

b. Ejecucién de solado de Hormigdén Peinado “in situ” de 12 cm de espesor, con panos cuya
superficie no excedera de los 9 m2 y con una modulacién que se determinara en obra. Los
panos llevaron un marco perimetral de 10 cm fratasado, y dentro de este un peinado grueso
que se definird en obra. El tipo de hormigdn serd “H-21" con agregado grueso granitico, las
juntas de construccion se ejecutaran de 15 mm de ancho y el tomado se efectuara con sellador
tipo Sikaflex.

¢. En todos los casos y como refuerzo se colocara una malla de acero tipo Sima Q 92 conformada
por barras redondas de 4,2 mm de didmetro y 15 cm de separacion, electro soldadas de 2,15 m
de ancho por 6 m de alto.

d. Para el moldeado del hormigdn se utilizaran reglas metalicas perfectamente rectas, las cuales
se nivelaran de acuerdo a las instrucciones de la Inspeccién de Obra. En los casos que sea
necesario por efectos de temperaturas elevadas el Contratista debera prever la aplicacion de
una membrana liquida de curado tipo antisol.

e. El acabado superior de la vereda estara conformado por una carpeta peinada con endurecedor
de concreto con base de cuarzo, el cual deberd tener un espesor de 3 cm de acuerdo a lo
establecido en los planos de proyecto. Y debera realizarse de inmediato a continuacién del
contrapiso de hormigdn para garantizar la correcta unién.

La Contratista tendrd a su exclusivo cargo y costo todos los tramites y trabajos necesarios para
efectuar el corrimiento de las infraestructuras de servicios y/o instalaciones que deban realizarse para la
ejecucion de la obra, la adecuacién de los niveles de marcos y tapas de cdmaras o bocas de registro y/o
la reconstruccion de éstas en caso de ser necesario, debiendo solicitar planos o datos de las
instalaciones existentes o a instalar a las Empresas y/o cualquier otro Ente publico o privado que ocupe
el espacio publico, aéreo de superficie y/o subterraneo.

La bajada de canos de conexiones de agua corriente se realizard en todos los casos que se comprueben
que los mismos se hallen ubicados a poca profundidad de la subrasante y deban ser reubicados a
niveles compatibles para posibilitar de esta manera la normal ejecucion de los trabajos de demoliciéon y
construccion de contrapisos vy solados.

ENCOFRADOS:

En ninguin caso las distancias entre puntales deben ser mayores que 80cm.
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Debera utilizarse aceite o desencofrante sobre las tablas y se debera evitar que se ensucie la armadura
o malla.

Deberd asegurarse una terminacion prolija y uniforme de los cantos de los pisos. A fin de garantizary
proteger su estado, se procederad a completar con tierra una vez desencofrado, para evitar el canto a la
vista y lograr una proteccién de los bordes en toda su extension.

Se asegurard la limpieza y el mojado abundante desde 24hs antes del hormigonado. Las juntas de
hormigonado se limpiaran con aire comprimido a satisfaccion de la Inspeccién de Obra.

El desencofrado se efectuard no antes de lo establecido en el articulo 12.3.3. del reglamento CIRSOC 201.

Cualquier pieza hormigonada que no verifique las tolerancias deberd ser demolida si a juicio de la
Inspeccién de Obra ello fuere procedente.

PREVISION DE PASES:

El Contratista debera compatibilizar la documentacién de las instalaciones, a fin de la ejecucion de
todos los pases necesarios. No se permitird la rotura de estructuras hormigonadas para el paso de
canerias y/o conductos.

El Contratista debera estudiar minuciosamente el proyecto y la documentacion de las instalaciones
eléctricas, a fin de prever la ejecucién de todos los pases necesarios. No podra argumentar, por lo tanto,
ningun desconocimiento de las mismas y sus necesidades.

En funcion de dicho analisis, el Contratista debera efectuar la documentacion ejecutiva, a fin de realizar
todos los insertos que sean necesarios. Estos trabajos estaran incluidos entre sus obligaciones y no
daran derecho a ningun pago adicional.

Medicion y forma de pago

Este item se medird y pagard por metro cuadrado (m2) de acuerdo a lo establecido en el contrato,
estando incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecucion del item.

5.2. Solado de garden block

El presente sub-item comprende la colocacion de bloques calados de hormigdn simple premoldeado de
0.35m x 0.35 m de lado, espesor 0.06m, con huecos romboidales.

La inspeccion de obra debera aprobar las piezas premoldeadas tanto en lo que respecta a su calidad
constructiva como el diseno previo a comenzar con la colocacion de las mismas, buscando garantizar la
durabilidad frente al uso y el respeto de la propuesta estética que plantea el proyecto.

METODOLOGIA CONSTRUCTIVA:

- Excavar, perfilar y compactar previamente el terreno. Paso correspondiente al sub-item “3.1
Nivelacion y excavacion”. Se distribuye tierra suelta en un espesor minimo para lograr el apoyo
uniforme de los bloques.

- Se coloca una capa de arena fina de entre 3y 4 cm de espesor.
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- Sedisponen los premoldeados tipo Garden Block haciendo coincidir los nervios entre si.

- Se nivelan los bloques, con suaves golpes y valiéndose de un “nivel” para verificar su correcta
nivelacion, con lo que, ademds se logra clavar los bloques y luego se riega.

- Sellenan los huecos con tierra negra, fina y tamizada, incorporando simultdneamente la semilla
de césped.

Cabe aclarar que las piezas tendran un acabado liso y de aristas rectas, sin rebabas ni grietas o fisuras,
de ser asi la 1.0. podra pedir su recambio por un elemento en correcto estado. El color debera ser
uniforme, sin marcas de déxido ni coloraciones de distintos fraglies de hormigdn o por cualquier otra
causa fisica que lo ocasione.

No se aceptaran piezas premoldeadas cuya superficie se desgrane o los filos lastimen al usuario.
Mediciéon y forma de pago

El presente sub-item se medird y pagara por metro cuadrado (m2). Se consideraran incluidos en los
trabajos, todos los gastos necesarios para el suministro de materiales, mano de obra, equipos,
transporte de materiales, puesta en obra y todos los elementos y tareas especificamente indicados o
no, conducentes a la perfecta ejecucién del item.

5.3. Solado de bloques intertrabados

Se ejecutara el solado de bloques intertrabados de hormigdon premoldeado segun lo especificado en los
planos correspondientes con bloque intertrabado de 6cm de espesor sobre cama de arena.

Previo a la ejecucion de la tarea, se deberan relevar todas las medidas y niveles pertinentes
para el desarrollo de la propuesta ejecutiva final que debera ser presentada ante la I.0. para su
verificacion y aprobacion, contemplando los escurrimientos pluviales y todos los detalles
necesarios para la correcta resolucién del item.

El presente sub-item contempla tres etapas, que se describen a continuacion:

ETAPA 1: Excavacidon y movimiento de suelos necesarios para que dicho solado quede a nivel de los
adyacentes existentes. Esta tarea se encuentra descrita en el ftem “3.7 Excavacion y nivelacion manual”
del presente documento.

ETAPA 2: se prevé el vuelco de la capa de arena que va a cumplir la funcidn de base para la colocacion
de los bloques de hormigdn y proveer material para el sellado de juntas en su parte interior. Debe
extenderse y nivelarse en forma cuidadosa, con el fin de conseguir una capa de espesor uniforme,
puesto que el pavimento se compacta una vez que los adoquines se colocaron. La Contratista debe
considerar la colocacidn de la arena en un espesor suelto de 4 cm para que una vez compactada quede
aproximadamente de 3 cm de espesor final.

La Contratista deberd tener en cuenta que la superficie final de los bloques sea uniforme, por lo tanto
es condicion indispensable la correcta ejecucién de la capa de acuerdo al nivel final, previamente
aprobado por la l.0.
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ETAPA 3: Se prevé la colocacion de los bloques de hormigdn tipo “HOLANDA” de 6 cm de espesor
adecuados para el transito peatonal. Se deben emplazar en seco, comenzando por lo general por un
costado de la calzada con la primera hilada en la direcciéon determinada por el proyecto, siguiendo luego
con las sucesivas hiladas, evitando en la operacidn producir el desplazamiento de las primeras. Previo a
la colocacion se deben tener ejecutados todos los cordones o bordes de confinamiento descritos en el
item “4.2 cordon de contencion para solados” del presente documento.

El patrén de colocacion serd el denominado “espina de pescado”, armado a 45° del eje de la via. Podran
ser colocados a mano o mecanicamente, recostandolos sobre los adyacentes ya colocados vy
deslizdndose hacia abajo hasta que se asienten sobre el manto de arena. Ademas de la uniformidad de
la superficie de la capa de bloques, es importante que las juntas entre estos queden lo mas cerradas
posible para que haya un buen funcionamiento del pavimento, evitar que se deteriore por el agua de
lluvia o de escorrentia, le crezca pasto, etc. Por las irregularidades de los bloques y de la colocacidn, se
genera una junta que, en promedio, debe tener 2.5 mm y nunca debe ser mayor a 5 mm (medio
centimetro), en cuyo caso se debe cerrar con un martillo de caucho. En vias o zonas con pendiente bien
definida es aconsejable colocar los adoquines de abajo hacia arriba.

Cuando se ha terminado de colocar los adoquines que quepan enteros dentro de la zona a compactar,
es necesario colocar ajustes (trozos de piezas) en los espacios que hayan quedado libres contra las
rampas, solados de hormigdn y estructuras de drenaje. Los ajustes se haran con piezas partidas de
bloques. El corte de los mismos debe realizarse con un equipo de discos metalicos, con una cizalla
(guillotina) mecénica o hidraulica, con un cincel filoso, o con otra herramienta capaz de producir un
corte de caracteristicas adecuadas.

Por ultimo se va a realizar la compactacion mecanica de los bloques. Una vez colocados y completados
los ajustes contra los bordes se debe proceder a la vibrocompactacién inicial, y después se debe
ejecutar la vibrocompactacion final, con el barrido de la arena fina seca. No debe quedar ninguna
superficie sin vibrar. El proceso debe realizarse de manera ordenada, en zigzag, de manera que al vibrar
una franja vecina a otra ya vibrada, ambas pasadas se superpongan entre si una distancia aproximada
de 10 cm. Cada pasada se debe realizar sobre la totalidad de la superficie a vibro-compactar antes de
continuar con la siguiente. Luego se debe proceder, al vibrocompactado final de los adoquines con
cuatro pasadas desde diversas direcciones, previo barrido de la arena de sello, la que debe ser repuesta
cuando haga falta para que la junta se pueda llenar completamente. Completada la operacion, se debe
habilitar al transito y durante las primeras dos semanas, se debe comprobar el correcto llenado de las
juntas. Se recomienda completar en el dia, el proceso de colocacién de adoquines en todas sus etapas
hasta el sellado final de juntas.

Se debera tener especial consideracion a los sectores donde el sendero se aproxima y llega a la
calzada, ya que deberan ser rampados para garantizar la correcta accesibilidad a personas en
silla de ruedas y/o con carritos de bebe. La pendiente del tramo rampado debera ser entre el
8% como minimo y el 12% como maximo.

El Contratista deberd reparar a su costo y cargo, incluyendo materiales, todo deterioro que se produjera
durante la ejecucidn de las tareas correspondientes del presente item, que debera estar aprobado por la
Inspeccion de Obra.
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Medicion y forma de pago

Este item se medird y pagara por metro cuadrado (m2) de acuerdo a lo establecido en el contrato,
estando incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecucion del item.

5.4. Solado granza blanca

Este sub-item comprende la provisién de todo el equipamiento, elementos, herramientas, maquinarias
y mano de obra necesaria para la provision y colocacién de granza ceramica blanca en las dreas que
indique la Inspeccion de Obra y los planos que conforman la presente licitacion. Cabe aclarar que la
colocacién de la granza incluye el siguiente procedimiento:

METODOLOGIA CONSTRUCTIVA:

- Replanteo a cargo de la Contratista y supervisado/aprobado por la Inspecciéon de Obra.

- Excavacidn del drea en donde se colocard granza. Se retirardn los arbustos, hierbas y césped
existentes en la traza demarcada por la Inspeccién de Obra.

- Colocacién de herbicida en toda la superficie.

- Colocacién de manto geotextil fijada en todo el perimetro y drea de la granza.

- Granza ceramica blanca. Se volcard granza hasta alcanzar los 15cm de altura de lado a lado de
cada corddn de contencién y/o durmiente.

Medicién y forma de pago

Este item se medird y pagard por metro cuadrado (m2) de acuerdo a lo establecido en el contrato,
estando incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecucion del item.

iTEM 6: HERRERIAS
6.1. Carteleria informativa - Tipo 1

El presente sub-item comprende la fabricacion y colocacién de la carteleria “tipo 1” en su totalidad. La
Contratista deberd contemplar todo tipo de material, mano de obra, maquinaria y demas recursos
necesarios para la correcta ejecucion de la tarea en cuestidn.

La carteleria estd compuesta por un tubo estructural circular metalico de 10cm de didmetro con 2 hojas
metdlicas soldadas en el extremo superior, tal como indican los planos de la presente licitacion. Las
medidas generales seran de 1,90m de alto con dos hojas de 50cmx40cm cada una. Ademas, cabe
aclarar que dentro del presente item se contemplan las tareas de ejecucion de fundaciones, colocacién
de antidxido, esmalte sintético, colocacién de vinilos impresos aptos UV. y todo tipo de detalle
expresado en la documentacidn grafica anexa.

Previo a la ejecucion del presente sub-item, la Contratista debera solicitarle a la Inspeccion de Obra el
color de pintura sintética a utilizar y el disefo final de los vinilos a colocar.

La ubicacién estd indicada en los planos licitatorios y deberd ser verificada mediante replanteo en
conjunto con lo que indique la Inspeccion de Obra. La carteleria deberd conservar su integridad, de
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producirse danos sobre la misma, la Contratista realizara los arreglos necesarios sin pedir adicional por
los mismos.

Medicion y forma de pago

El presente item se medird y pagara por unidad (u). Se consideraran incluidos en los trabajos, todos los
gastos necesarios para el suministro de materiales, mano de obra, equipos, transporte de materiales,
puesta en obra y todos los elementos vy tareas especificamente indicados o no, conducentes a la
perfecta ejecucion del item.

6.2. Carteleria informativa - Tipo 2

El presente sub-item comprende la provision y colocacién de un mdédulo de carteleria informativa “tipo
2" metdlico de 1.00m x 2.00m, dispuesto en el drea de intervencién segun lo indicado en planos de
proyecto y/o segun indique la Inspeccién de Obra. La Contratista debera proveer todo tipo de material,
mano de obra, maquinaria y demas recursos para poder realizar la tarea en su totalidad siguiendo las
reglas del buen arte.

DISENO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- Estructura: bastidor metdlico de cano estructural rectangular de 5,00cm x 15,00cm soldado,
segun indica el plano correspondiente, terminado con antidxido y pintura de tipo esmalte
sintético del color que indique la Inspeccidn de Obra.

- Cerramiento: chapa (22 calada mediante corte laser conforme al diseno que plantean los
planos correspondientes, terminada con antidxido, pintura de tipo esmalte sintético y
recubierta con una impresién vinilica apta rayos UV en ambas caras también contemplada en el
presente item, diseno a definir por la Inspeccién de Obra.

- Colocacion: La contratista deberd colocar el cartel segun indiquen los planos y apruebe en
obra la Inspeccién de Obra. Su fijacion serd mediante bases de hormigdn in situ dimensionadas
seguin calculo estructural presentado por proyecto ejecutivo. El vinculo quimico/mecanico entre
la estructura metdlica y las bases de hormigén lo debera proponer la Contratista y antes de su
ejecucion se tendra que aprobar por la Inspeccidén de Obra. Cada parante metalico debera tener
su correspondiente fundacion.

Medicion y forma de pago

Este item se medird y pagard por unidad (un) de acuerdo a lo establecido en el contrato, estando
incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecucion del item.

iTEM 7: INSTALACION ELECTRICA

Para la elaboracidn de los planos ejecutivos y realizacion de los trabajos se deberdn aplicar las normas y
reglamentaciones vigentes. Entre ellas las del Instituto Argentino de Normalizacion y Certificacion
(IRAM) y la Asociacidn Electrotécnica Argentina (AEA). Por ejemplo:

- AEA 95703: Alumbrado Publico y Senales de Control de Transito Vial.
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- AEA 95101: Lineas Eléctricas Exteriores en General. Instalaciones Subterraneas de Energia y
Telecomunicaciones.
- AEA 90364: Instalaciones eléctricas en inmuebles.

Cabe aclarar que, independientemente a todas las reglamentaciones a ser utilizadas, la instalacion,
cdlculos y/o dimensionados del mencionado item, quedard bajo la total responsabilidad de la empresa
Contratista. La misma debera presentar toda la documentacion pertinente firmada por un matriculado
en el rubro, aprobada ante quien corresponda, para poder asi ser aceptada por la Inspeccién de Obra
previo al inicio de las tareas involucradas en este item.

7. Tablero eléctrico para alumbrado publico

El presente sub-item comprende la provisidn, colocacion e instalacion de dos tableros principales
indicados segun itemizado, cuya ubicacion final sera en altura y estara bajo la responsabilidad de la
empresa Contratista a fin de asegurar sea la adecuada y de mayor proximidad a la alimentacién de
Alumbrado Publico o EDESUR. El ramal alimentador llegard al tablero en forma subterranea desde el
punto en que Alumbrado Publico o EDESUR dispongan de la alimentacién segin lo requiera la
Inspeccién de Obra.

Generalidades de Cableado de alimentacion aérea:

En el caso que sea requerido por proyecto y/o por pedido de la Inspeccion de Obra, un cableado aéreo
de alimentacion, los mismos serdn preensamblado de 3x50, el cual ird desde el punto de alimentacidn
mas préximo hasta el tablero principal en altura correspondiente.

En general, el tablero contard con elementos necesarios para la correcta instalacion del alumbrado
publico. Sus componentes, tales como llaves térmicas, disyuntores comandados por fotocélula para el
control de la iluminacion de columnas; barras de distribucion y de tierra, proteccion contra
sobretensiones, espacio de reserva y demas elementos y accesorios que lo componen deberan estar
sujetos bajo el proyecto ejecutivo y planos eléctricos realizado por un profesional matriculado, segun la
potencia requerida en el proyecto. El mismo también contemplara todos los elementos de seguridad y
antes de ejecutarse debera estar aprobado por la Inspeccién de Obra.

Todos los interruptores e instalacién eléctrica serdn dimensionados, por parte de la empresa
Contratista, segun las respectivas cargas. El gabinete serd de material metalico o de material aislante,
estanco. Los cables dentro del tablero seran canalizados, no permitiéndose cables sueltos.

El presente sub-item considera la provisidn y colocacidn, por parte de la empresa Contratista, de una
puesta a tierra exclusiva para el tablero eléctrico a instalar.

Medicion y forma de pago

Este item se medird y pagard por unidad (un) de tablero instalado y terminado aprobado por la
Inspeccion de Obra al precio unitario de contrato. Se consideraran incluidos en los trabajos, todos los
gastos necesarios para el suministro de materiales, mano de obra, equipos, transporte de materiales,
puesta en obra y todos los elementos especificamente indicados o no, conducentes a la perfecta
ejecucion del item.
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7.2. Puesta a tierra

El presente sub-item comprende la provision e instalacion de puestas a tierra indicadas segun
itemizado.

Las jabalinas serdn de una longitud minima de 1,5m. Cada jabalina contard con una caja de inspeccién
de 20x20x20cm. con tapa desmontable.

Las cdmaras de inspeccion seran de 20x20cm., con tapas removibles y se instalaran a nivel de piso
terminado. Se deberdn dejar cdmaras de inspeccién cada 25m. También se utilizardn en derivaciones y
cambios de direccidn.

Si las luminarias son de clase | (es necesaria la conexion a tierra), se utilizard un cable unipolar aislado
de color verde-amarillo segiin norma IRAM - NM 247-3 de secciéon minima 2,5mm?2 entre la luminaria y
la bornera de tierra en la ventana de inspeccion.

Todas las partes metdlicas de la instalacidn deberdn ser equipo-tencializadas. La seccion minima de
cable serd de 2,5mm?2.

Mediciéon y forma de pago

Este item se medird y pagard por unidad (u). Se consideraran incluidos en los trabajos, todos los gastos
necesarios para el suministro de materiales, mano de obra, equipos, transporte de materiales, puesta
en obra y todos los elementos especificamente indicados o no, conducentes a la perfecta ejecucion del
item.

7.3. Cableado subterraneo

El cableado de salida del tablero principal a las nuevas luminarias, y entre las mismas, deberd ser
subterraneo, por lo que queda sujeto a las especificaciones del presente sub-item. Todos los cableados
subterraneos deberdn contar con tierra y seran tipo sintenax, con la seccion que indique el calculo
presentado por el matriculado a cargo de la Contratista.

Canalizaciones:

Todas las canalizaciones seran calculadas segun las dimensiones de los cables utilizados, respetandose
las recomendaciones de los reglamentos de la AEA.

La canalizacién subterranea sera cano de PVC rigido.

Para los tramos donde haya caminos de hormigdn se podran instalar los cables sin respetar los 0,70 m
de profundidad siempre y cuando los tramos cumplan con la proteccién mecanica equivalente o
superior indicado en el reglamento AEA y se utilicen canos resistentes a los impactos, por ejemplo, PVC
rigido. Todo esto segun lo indicado en la reglamentacién AEA 95101.

Para las canalizaciones subterrdneas, en los tramos rectos se dejaran cdmaras de paso cada 25 m.
También se utilizaran en derivaciones y cambios de direccién.
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Para las canalizaciones aéreas, en los tramos rectos se instalardn cajas de paso metdlicas galvanizadas
cada 12 m. También se utilizaran en derivaciones y cambios de direccion.

En las transiciones de canos de PVC a canos metdlicos galvanizados o viceversa se utilizardn cajas
debidamente ubicadas y con los materiales correspondientes.

Bajo la canalizacion se debera colocar una cama de arena y sobre la misma se prevera la colocacion de
una fila de ladrillos pintado con cal y cinta plastica de peligro de color segiin normativa correspondiente
a lainstalacién, para proteger la caneria.

El presente sub-item comprende la provision de todo el equipamiento, elementos, herramientas,
maquinarias y mano de obra necesaria para el desarrollo de la tarea descrita. Debe entenderse que
estos trabajos comprenden la totalidad de los zanjeos y extracciones sin excepcion, incluyendo las
construcciones e instalaciones que deban retirarse de acuerdo a las necesidades y exigencias del
proyecto, ademas de todos aquellos que indique la Inspeccion de Obra.

Los sobrantes de materiales y/o tierra que se generen, se dispondran en los lugares de vuelco que la
Inspeccién de Obra disponga. Luego se retiraran los sobrantes y/o tierra fuera de los limites de la obra.
El Contratista deberd retirar fuera del ambito de la obra todos los materiales provenientes de la
demolicién a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta.

El Contratista debera reparar a su costo y cargo, incluyendo materiales, todo deterioro que se produjera
debido a la ejecucidn de las tareas correspondientes al presente item.

El Contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica y de acuerdo a las
instrucciones que le imparta la Inspeccidon de Obra. Cumplird con todas las ordenanzas y reglamentos
en vigor tanto municipales como policiales y se harad directamente responsable por toda infraccién
efectuada durante y después de la ejecucion de los trabajos.

A fin de evitar inconvenientes en el transito, durante las maniobras de entrada y salida de vehiculos de
carga, mantendra personal de vigilancia, el que ademas estard obligado a efectuar la limpieza constante
de escombros u otros elementos en veredas y calles.

Medicién y forma de pago

Este item se medird y pagara por metro lineal (ml). Se consideraran incluidos en los trabajos, todos los
gastos necesarios para el suministro de materiales, mano de obra, equipos, transporte de materiales,
puesta en obra y todos los elementos especificamente indicados o no, conducentes a la perfecta
ejecucion del item.

7.4. Columnas de iluminacion global triple

El presente sub-item comprende la provision e instalacion de columnas de iluminacion triples. Las
mismas deberdn seguir las siguientes especificaciones:

- Columna de 7m de alto conformada por tubo estructural circular de 3 tramos correctamente
soldados, con secciones reglamentarias.
- 3brazos de 1,50m de largo conformados por tubos estructurales circulares.

MUNICIPIO DE LANUS
Av. Hipélito Yrigoyen 3863, Lanus Oeste | Linea gratuita 0800-333-5268



g

- Municipalidad de Lanis
LCI n u S Secretaria de Planificacian Territarial y Obra Poblica
— GOBIERND —

- 3artefactos led que seran del tipo “IEP AKASH gris plata 150 W".

Estas caracteristicas deben ser complementadas con lo que indican las Normas IRAM especificas para
las columnas de acero.

La colocacion de las columnas nuevas de lluminacion contempla y deberan ser cotizadas con sus
respectivos artefactos de iluminacién led con sus drivers y fotocélulas extraibles. Contiene en cada una
su térmica y puesta a tierra correspondiente segun el calculo que debe realizar y presentar la
Contratista. Respetando las especificaciones técnicas de las luminarias segun corresponda vy
garantizando siempre su éptimo funcionamiento.

BASES: Se construirdn dados de hormigén armado de calidad H21 de 0,60m x 0,60m vy profundidad
segun calculo, debiendo respetar el nivel indicado en planos de proyecto, o segun lo indique la
Inspeccién de Obra.

Las armaduras de todos los elementos estructurales de Hormigén Armado seran de Acero Tipo I, de
dureza natural conformado superficialmente, con una tension de fluencia de 4200 kg/cm2 y una
tension de rotura de 5000 kg/cm?2.

Las armaduras se colocaran limpias, rectas vy libres de 6xido. Se deberan respetar los recubrimientos y
separaciones minimas reglamentarias en todas ellas. Podran ejecutarse siempre que sean
imprescindibles, empalmes o uniones de barras, no pudiendo existir mds de uno en una misma seccion
de elementos sometidos a traccién y ninguno en la de las barras, la longitud de superposicién debera
ser de cuarenta veces el didmetro de las mismas. El doblado, ganchos y empalmes se regiran por el
REGLAMENTO C.I.R.S.0.C. 201. Se tendra el maximo cuidado de no aplastar o correr la posicion de las
armaduras durante el hormigonado.

ACLARACION GENERAL: Cuando se cambian los artefactos de mercurio a led o si el trabajo implica la
remocion de columnas viejas se deben guardar todas las partes / componentes / elementos y
entregarlos a la Inspeccidon de Obra asi puede ser reutilizado en otro lugar del distrito.

La alimentacion sera subterrdnea y se pretende que la instalacion eléctrica, tanto la colocaciéon de
nuevas columnas, tendidos y artefactos como asi la correccidn de los existentes, garanticen el buen
funcionamiento y conservacion en su totalidad.

Medicion y forma de pago

Este item se medird y pagara por unidad (u). Se consideraran incluidos en los trabajos, todos los gastos
necesarios para el suministro de materiales, mano de obra, equipos, transporte de materiales, puesta
en obra y todos los elementos especificamente indicados o no, conducentes a la perfecta ejecucion del
ftem.

7.5. Columnas de iluminacion peatonal tipo ENIA

El presente sub-item contempla la provision y colocacién de luminarias tipo farola “IEP ENIA 2.0"
simple de 4.00 metros de altura, o equivalentes previamente aprobadas por la Inspeccién de Obra, en la
cantidad segun se indica en el cdmputo y presupuesto licitatorios adjuntos.
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La Contratista debera contemplar:

- FUNDACIONES: La Contratista debera colocar las columnas de iluminacion en la traza que
indiquen los planos y apruebe en obra la Inspeccién de Obra. Su fijacion serd mediante bases
de hormigon in situ dimensionadas segun cdlculo estructural presentado por proyecto
ejecutivo. El vinculo quimico/mecdnico entre la estructura metdlica y las bases de hormigdn lo
deberd proponer la Contratista y antes de su ejecucion se tendra que aprobar por la Inspeccién
de Obra. Cada columna debera tener su correspondiente fundacion.

- PROVISION DE COLUMNAS: La Contratista deberd comprar o fabricar las columnas de
iluminacién correspondientes al disefio tipo “IEP ENIA 2.0". Las mismas deberan cumplir con la
reglamentacion vigente. Serdn ejecutadas con canos circulares de acero en perfecto estado, sin
abolladuras, fisuras, 6xidos o rebabas de soldaduras. Seran de un solo tramo, sin uniones.

- PROVISION DE ARTEFACTOS LED: La Contratista deberd proveer y colocar en obra cabezales
de tipo “IEP ENIA 2.0", con una potencia minima de 120w.

- CONEXIONES: La Contratista debera asegurar la correcta conexion y puesta en funcionamiento
de todas las luminarias con sistema de fotocélula.

Medicion y forma de pago

Este item se medird y pagard por unidad (u). Se consideraran incluidos en los trabajos, todos los gastos
necesarios para el suministro de materiales, mano de obra, equipos, transporte de materiales, puesta
en obra y todos los elementos especificamente indicados o no, conducentes a la perfecta ejecucion del
item.

7.5. Artefacto de iluminacion tipo Akash N

El presente sub-item comprende la provision e instalacion de nuevos artefactos luminicos sobre
columnas existentes para mejorar la iluminacién nocturna en el area de intervencién. Las mismas
deberan sequir las siguientes especificaciones:

- Artefactos led que seran del tipo “IEP AKASH gris plata 150 W”.

- En caso de que la columna existente no lo tenga se proveeran y colocaran brazos de 1,50m de
largo conformados por tubos estructurales circulares por columna.

Estas caracteristicas deben ser complementadas con lo que indican las Normas IRAM especificas para
las columnas de acero.

La colocacion de los brazos nuevos de lluminacién contempla y deberdn ser cotizadas con sus
respectivos artefactos de iluminacién led con sus drivers y fotocélulas extraibles. Contiene en cada una
su térmica y puesta a tierra correspondiente segun el cdlculo que debe hacer la Contratista. Respetando
las especificaciones técnicas de las luminarias segun corresponda y garantizando siempre su 6ptimo
funcionamiento.

COLOCACION: Se ejecutaran sobre columnas existentes que indique la 1.0. Previo a la seleccién de las
mismas, la Inspeccién de Obra presenciard la revision del estado eléctrico de cada columna, asi como
también su correcta fijacion y estado, a cargo de la Contratista.
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En los planos ejecutivos y ejecucidn de las tareas se deberan aplicar las normas y reglamentaciones
vigentes. Entre ellas las del Instituto Argentino de Normalizacién y Certificacion (IRAM) y la Asociacion
Electrotécnica Argentina (AEA). Por ejemplo:

- AEA 95703: Alumbrado Publico y Senales de Control de Transito Vial.

- AEA 95101: Lineas Eléctricas Exteriores en General. Instalaciones Subterraneas de Energia y
Telecomunicaciones.

- AEA 90364: Instalaciones eléctricas en inmuebles.

La alimentacién serd subterranea o aérea, asegurando el correcto funcionamiento y durabilidad.

Al momento de la recepcion de la obra, todas las columnas y artefactos deberan estar completamente
integros y cumplir con las especificaciones anteriormente mencionadas. Cualquier faltante o pérdida de
elementos por cualquier motivo, deberan ser restituidos por cuenta y cargo de la Contratista.

Medicion y forma de pago

Este item se medird y pagard por unidad (u). Se consideraran incluidos en los trabajos, todos los gastos
necesarios para el suministro de materiales, mano de obra, equipos, transporte de materiales, puesta
en obra y todos los elementos especificamente indicados o no, conducentes a la perfecta ejecucion del
item.

[TEM 8: PINTURA
Incluye todos los trabajos de pintura, estando a cargo del Contratista la provision de andamios,

balancines, silletas, escaleras, caballetes, etc. Se deberd incluir también la limpieza previa de los
elementos a pintar y otra general al concluir los trabajos.

Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa, no se satisfagan las exigencias de
perfecta terminacién y acabado fijadas por la I.0., el Contratista tomara las previsiones del caso y dara
las manos necesarias, ademas de las especificadas, para lograr un acabado perfecto, sin que esto
constituya un trabajo adicional.

El Contratista deberd tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras
tales como, pisos, revestimientos, etc., pues en el caso que esto ocurra, sera por su cuenta y cargo la
limpieza y/o reposicion de los mismos a sdlo juicio de la 1.0.

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todos los elementos ser
limpiados prolijamente y preparados en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de
pintura, los defectos que pudieran presentar seran corregidos antes de proceder a pintarlos.

Serd condicion indispensable para la aceptacidon de los trabajos que tengan un acabado perfecto, no
admitiendose que presenten senales de pinceladas, pelos, etc.

Los materiales a emplear seran de primera marca, tipo “Sherwin Williams”, “Alba” o calidad superior,
debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y con su sello de garantia; en todos
los casos y sin excepcion se deberan sequir las instrucciones del fabricante en cuanto a herramientas a
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utilizar para aplicar los productos, tiempo de secado entre manos, cantidad de producto a aplicar por
mano, utilizacién de diluyentes, etc.

Diluyentes

Seran en todos los casos los especificados expresamente para cada tipo de pintura por sus fabricantes,
siendo rechazado cualquier trabajo en el que no se haya respetado esta especificacion.

Enduido Plastico al Agua tipo “Sherwin Williams”, “Alba” o calidad superior.

Se aplicard con espatula, goma o llana metdlica, en capas delgadas, agregando, si fuera necesario un
poco de agua como diluyente.

Fijador al Aguarras tipo “Sherwin Williams”, “Alba” o calidad superior.
Fijador al Agua tipo “Sherwin Williams”, “Alba” o calidad superior.
8.1. Reacondicionamiento e intervencion artistica tipo mural en medianeras

El presente sub-item contempla todo tipo de material, mano de obra y maquinaria necesaria para el
reacondicionamiento y pintura del muro existente indicado en planos de proyecto. Se prevé la
reparacion y preparado de la superficie con la remocién de pinturas anteriores o en mal estado. Del
mismo modo se contempla el planchado con enduido o revoque si fuera necesario, para dejar toda la
superficie a pintar lisa y sin saltos, escamas o desniveles.

Cabe aclarar que, la superficie antes de ser pintada deberd estar libre de polvo o grasa, y tendrd que ser
lavada con abundante agua y detergente, ser cepillada y enjuagada hasta que no queden restos de
detergente. Ademads, no debe tener partes flojas o sueltas ni presentar pinturas que no estén
fuertemente ligadas a la superficie, o estén en mal estado.

El acabado serd con pintura latex acrilica para exteriores de cuatro tonalidades que la Inspeccidn de
Obra considere adecuada. La cantidad de manos de pintura deberdn ser las necesarias para obtener un
color uniforme aprobado por dicha Inspeccidn.

Previo a realizar las tareas que corresponden al presente sub-item, la Contratista deberd solicitar a la
Inspeccion de Obra el diseno a pintar ya que se trata de una pintura artistica de tipo “mural urbano”.
Para la realizacion de dicho mural, la Contratista debera contar con personal idéneo, que cuente con
experiencia en intervenciones similares.

Medicién y forma de pago

Este item se medird y pagara por metro cuadrado (m2). Se consideraran incluidos en los trabajos, todos
los gastos necesarios para el suministro de materiales, mano de obra, equipos, transporte de
materiales, puesta en obra y todos los elementos y tareas especificamente indicados o no, conducentes
a la perfecta ejecucion del item.
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8.2. Pintura vial para sendas peatonales - blanco

El presente sub-item comprende las tareas de pintura de la senda peatonal en los sectores
especificados en planos licitatorios. La misma debera estar trazada con medidas reglamentarias segun
la demarcacion horizontal de vialidad. Se contempla todo tipo de material, mano de obra, maquinaria y
demds recursos para ejecutar una capa de pintura termoplastica reflectiva de 7mm de espesor por el
método de extrusion sobre la superficie de los pavimentos con el fin de demarcar senales para el
movimiento y/u ordenamiento de vehiculos, cruce de peatones y toda otra finalidad especifica de
senalamiento. El ancho de la senda serd de 3.00 m de largo como minimo y 0.50 m de ancho y una
separacion de 0.50m entre lineas. La banda de detencién debera tener un ancho de 0.50 my el largo de
la acera correspondiente. Su color serd blanco. La superficie donde se empleara debera estar limpia,
seca y exenta de polvo.

Quedara a criterio de la Inspeccion de Obra solicitar reparaciones parciales, si esto fuera necesario para
poder realizar un pintado correcto y parejo de toda la superficie.

Medicién y forma de pago

Este item se medird y pagara por metro cuadrado (m2). Se consideraran incluidos en los trabajos, todos
los gastos necesarios para el suministro de materiales, mano de obra, equipos, transporte de
materiales, puesta en obra y todos los elementos y tareas especificamente indicados o no, conducentes
a la perfecta ejecucion del item.

iTEM 9 _: PARQUIZACION

Para la ejecucion de los trabajos del presente item, la Contratista debera acreditar la experiencia y
especializacion en materia de paisajismo mediante la comprobacién de trabajos similares ya ejecutados.
La Contratista serd responsable por danos, falta de riego y robos que pudieran suceder durante la obra.
Deberd contar ademas en su plantel con un minimo de 1 profesional universitario, adicional al que se
desempene como Representante Técnico, que abarque las dreas correspondientes a las siguientes
disciplinas: agronomia, silvicultura urbana, edafologia, paisajismo y medio ambiente, con experiencia
comprobable y/o acreditada en las mismas. En todo lo relativo a la plantacion, extraccion y trasplante,
desde la provision hasta la ejecucion de las tareas y mantenimiento, la Empresa Contratista tendra un
Lic. en Planificacion y Diseno del Paisaje, Ingeniero Forestal o Agrénomo a cargo como responsable.
Las especies deberan cumplir con las especificaciones solicitadas en cada item y ser presentadas sus
muestras al inicio de la obra. Una vez aceptada la muestra, la Contratista estara obligada a encargar al
vivero o productor las especies arbdreas y herbaceas indicadas para que las mismas estén disponibles
cuando sea oportuna su plantacion, conforme el plan de trabajo aprobado.

El momento de la entrega del material vegetal debera ser coordinado previamente con la Inspeccién de
Obra para que ésta pueda verificar la calidad del mismo.

Por ningin motivo y bajo ninguna circunstancia se podran cortar, podar o lastimar las especies
vegetales arbdreas o arbustivas existentes, salvo expresa indicacion en el plano de demolicién y/o de la
Inspeccion de Obra.

Si por algun requerimiento técnico la ubicacién de alguna de ellas impide o dificulta las tareas de obra
se debera solicitar por escrito directivas especificas a la Inspeccién de Obra.
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9.1. Aporte de tierra

El presente item contempla la provisidn y colocacidn de tierra negra en los sectores donde luego se
sembrardn semillas de césped, los mismos estan indicados en los planos de proyecto.

El sector a intervenir debera estar despejado de materiales, residuos, cascotes, papeles, film y demds
elementos que contaminen y entorpezcan el crecimiento de la vegetacion en el espacio en cuestion.

Se colocard una capa de tierra negra fértil de 10cm de espesor, libre de terrones y debera quedar
correctamente nivelada y terraplenada en los sitios en donde fuera necesario.

Cabe aclarar que la tierra a colocar tiene la funcién estrictamente de sustrato fértil, listo para colocar las
semillas de césped. Si la Inspeccion de Obra considera que la tierra no es la indicada para su fin puede
pedir su remocion y nuevo vuelco.

Medicién y forma de pago

Este item se medird por metros cubicos (m3). El mismo se pagara al precio establecido en el contrato,
estando incluidos los materiales, mano de obra y toda aquella tarea necesaria para la correcta ejecucion
del item.

9.2. Provision y colocacion de semillas en parques y plazas

El presente sub-item contempla la provisién y colocacién de semillas para césped. La Contratista
debera brindar todo tipo de material, mano de obra, maquinaria y demds recursos necesarios para el
correcto crecimiento del césped solicitado para alto transito. Se considerara finalizada la tarea cuando el
area de intervencion computada se encuentre totalmente cubierta de césped con la altura que indique
la Inspeccion de Obra.

METODOLOGIA DE SIEMBRA:

- Sedespejard el terreno de todo tipo de malezas, escombros vy residuos.

- Se punteara la tierra, con 10 cm de profundidad hasta dejar el terreno bien refinado.

- Se rellenara (de ser necesario) con sustrato fértil todo sector que se encuentre deprimido o con
“huellas” de uso.

- Se preparara el suelo con fertilizante con 1,5 kg/100m2 de fosfato diamdnico hasta 3 dias antes
de la siembra.

- Una vez fertilizado, se deberd sembrar la semilla “tipo 7 variedades” en relacion a 5 kg/100mts2
esparcida de forma pareja y uniforme; (Para que se incorpore la semilla en suelo sin
profundizar, se deberd rastrillar o cubrir con tierra fina y arena).

- Desde la siembra, no se podra pisar de manera intensa el terreno, y se debera mantener con
riego fino todos los dias hasta que germine a los 10/15 dias, sin generar charcos de agua y
alternando con dias de lluvia.

- Por ultimo se debera cortar el césped por primera vez cuando se alcance la altura de un puno.

La Inspeccion de Obra tiene la facultad de pedir el cambio de panes/semillas, o la resiembra si el césped
no crece correctamente.
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Al finalizar la obra, los sectores a colocar semillas deben entregarse con césped ya crecido en su
totalidad, de no ser asi se solicitara cubrir la superficie faltante con panes.

De ser necesario se podra solicitar a la Contratista la colocacion de vallas o cintas de seguridad para la
proteccion del césped y/o semillas para su correcto crecimiento.

Se debera realizar la conservacion por parte de la Contratista de acuerdo a lo que indique la Inspeccidn
de Obra.

Particularmente, la siembra de este tipo de césped se realizard en las dreas de juegos infantiles
existentes con el objetivo de reverdecer dichos sectores, los mismos se encuentran indicados en los
planos licitatorios.

Medicién y forma de pago

Este item se medird y pagard por metro cuadrado (m2) de acuerdo a lo establecido en el contrato,
estando incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecucion del item.

9.3. Provision y colocacién de arbustos

El presente sub-item comprende la provision y colocacion de arbustos, preferentemente especies que
prosperan en cercanias de cursos de agua; azucenita de rio (Zephirantes candida), margarita de banado
(Senecio bonariensis) y especies fitorremediadoras como vetiver (Chrysopogon zizanioides), achira
amarilla (Canna glauca) o Stipa (Nassella tenuissima), a definir por la Inspeccién de Obra.

Cada metro cuadrado a parquizar deberd estar cubierto con una cantidad de 4 (cuatro) arbustos,
sembrados en forma de tresbolillo, disposicion que debera ser presentada a la I.0. para su aprobacion
previo a la ejecucion de tareas. Los arbustos a colocar deberan presentar un grado de crecimiento y
desarrollo avanzado, en envases de 5 Its 0 mds, con una altura al menos de 50 cm.

Deberan ser arbustos semi perenne de gran rusticidad de color de flores y debera tener muy buena
adaptacion a las condiciones ambientales a la que esté expuesta. Su emplazamiento deberd ser sobre
un suelo blando, permeable, bien abonado y no calcareo.

En caso de ser necesario, se colocaran con tutores para no perder verticalidad en su emplazamiento.
Medicién y forma de pago

Este item se medira por unidad (u). El mismo se pagard al precio establecido en el contrato, estando
incluidos los materiales, mano de obra y toda aquella tarea necesaria para la correcta ejecucién del
item.

9.4. Provision y colocacion de arbol tipo Aliso de rio (Tessaria integrifolia)

El presente sub-item comprende la provision y colocacién de drboles perennifolio de gran tamano, y de
rapido crecimiento. Las especies seran solicitadas por la Inspeccién de Obra y deberan tener muy buena
adaptacion a las condiciones ambientales a las que quedardn expuestos. Preferentemente: Aliso de rio
(Tessaria integrifolia).
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ALISO DE RIO: Arbol que alcanza una altura de 3 a 10 metros, pudiendo llegar a los 30 metros. Su
tronco es recto, delgado, con pocas ramas laterales y copa pequena. Las hojas son simples, alternas,
elipticas u oblanceoladas, de entre 6 y 8 cm de largo por 0,8 a 1,5 cm de ancho. Las flores poseen
numerosos capitulos rosado-lilaceos, casi sésiles, en densas inflorescencias corimbiformes. Capitulos de
1cm de alto, con una sola flor estaminada central y numerosas flores pistiladas periféricas.

Los ejemplares deberan llegar a obra en envases minimo de 10 litros, con al menos 3m de alto vy follaje
tupido, quedando a disposicion de la Inspeccién de Obra el requerimiento de reposicién de arboles por
falta de cumplimiento de cualquiera de las solicitudes técnicas descritas.

Criterios de plantado

Los darboles seleccionados deberan alcanzar como minimo los 3 metros de altura, y tendran que ser
sanos, sin pestes ni ramas secas. Se recibirdn en obra a raiz desnuda con pan de tierra, sin que esto
afecte el estado vital de la planta.

Se deben suministrar plantas sanas, vigorosas, cultivadas en viveros reconocidos de acuerdo con las
buenas practicas horticolas y deberan estar libres de malezas, enfermedades, insectos, lesiones,
abrasiones o desfiguraciones. La ramificacion debe ser abierta, ascendente y recto de fuste alto.

Su emplazamiento deberd ser sobre suelo blando, permeable, bien abonado y no calcdreo, libre de
escombro o restos de obra. En caso de ser necesario, se colocardn con tutores a juicio de la Inspeccién
de Obra para evitar el dano por corrientes de viento.

Se colocaran de acuerdo a la sectorizacion establecida en los planos, verificados por replanteo y con la
previa aprobacion de la 1.0. Seran rellenados con tierra fértil hasta el nivel de la enmienda para la
colocacion de césped posterior.

Se debera garantizar el mantenimiento contra defectos que incluyen la muerte y crecimiento
inadecuado, la calidad de todas las plantas durante un periodo de 6 meses, contados a partir de la
aceptacion final de los trabajos.

Mantenimiento

Los trabajos de mantenimiento necesarios para el buen desarrollo de las plantas, que se iniciardn
inmediatamente después de la plantacién y hasta la recepcidn de la obra por parte del municipio.

A cumplir por la Contratista:

a. La plantacién sera regada con la frecuencia e intensidad necesarias para mantener el suelo hiimedo,
de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccién de Obra.

b. Todas las areas verdes dentro de los limites de la obra deberdn ser desmalezadas regularmente cada
15 dias de manera manual, sin aplicacién de herbicidas.

c. Se realizardn los tratamientos preventivos contra hormigas y otras plagas o enfermedades,
debiéndose detectar cualquier enfermedad y proceder a su inmediato combate. En el caso de hormigas,
se deberdn implementar las pulverizaciones a cargo de la Contratista.
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d. Mantener la proteccién durante los periodos de plantacidn y mantenimiento. Tratar, reparar o
reemplazar los materiales danados a causa de los trabajos de plantacién.

e. Proteccion sanitaria: Debera realizarse proteccidn sanitaria de los siguientes agentes:

- Insectos cada vez que se detecten y que constituyan perijuicio cierto.

- Hongos y bacterias en forma preventiva y con ritmo estacional, tipo Cercobin o similar para
hongos vy tipo Agromicina o similar para bacterias. Debera presentarse a la Inspeccion de Obra,
previamente a los tratamientos, el método, equipo, plaguicida y dosis. No deberdn usarse
plaguicidas de clases Ay B; sélo se usaran los de clases Cy D (mediana y levemente téxicos).

Inspeccidn y aceptacion de los trabajos

Una vez finalizados los trabajos, incluido el mantenimiento, la Inspeccién de Obra llevard a cabo una
inspeccion para determinar la aceptabilidad. La aceptacion de los trabajos sélo podra ser considerada
cuando se cumpla con la limpieza total de materiales sobrantes (sustratos y material vegetal), desechos
pldsticos como envases o de cualquier otro tipo, escombros, monticulos de tierra, elementos,
herramientas y/o maquinaria de trabajo, material sobrante de las podas y extracciones, y cualquier otro
elemento o material que por observacion de la Inspeccion de Obra se considere pertinente.

Medicién y forma de pago

Este iftem se medira por unidad (u) de ejemplar colocado, con sus correspondientes tutores,
tratamientos fitosanitarios y riego. El mismo se pagard al precio establecido en el contrato, estando
incluidos los materiales, mano de obra y toda aquella tarea necesaria para la correcta ejecucién del
item.

9.5. Provision y colocacion de arbol tipo Sauce criollo (Salix humboldtiana)

El presente sub-item comprende la provisién y colocacion de arboles caducifolios de gran tamano, y de
rapido crecimiento. Las especies seran solicitadas por la Inspeccién de Obra y deberan tener muy buena
adaptacién a las condiciones ambientales a las que quedaran expuestos. Preferentemente: Arbol tipo
Sauce criollo (Salix humboldtiana).

SAUCE CRIOLLO: Arbol que alcanza una altura de 25 metros. Su follaje caduco es verde claro, con
ramillas colgantes. Las hojas son simples, alternas, linear lanceoladas, aserradas, glabras, de apice
agudo, base cuneada de 6 a 12 cm de largo. Sus flores aperiantadas, estdn en amentos; masculinos de 7
cm de largo, amarillentos; femeninos verdes, de 3 a 4 cm de largo; florece en primavera. Su fruto es una
capsula marrdn claro, con muchas semillas algodonosas en su interior.

Los ejemplares deberan llegar a obra en envases de 10 litros 0 mas, con al menos 3m de alto y follaje
tupido, quedando a disposicion de la Inspeccién de Obra el requerimiento de reposicion de arboles por
falta de cumplimiento de cualquiera de las dos solicitudes técnicas descritas.

Criterios de plantado
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Los darboles seleccionados deberan alcanzar como minimo los 3 metros de altura, y tendran que ser
sanos, sin pestes ni ramas secas. Se recibirdn en obra a raiz desnuda con pan de tierra, sin que esto
afecte el estado vital de la planta.

Se deben suministrar plantas sanas, vigorosas, cultivadas en viveros reconocidos de acuerdo con las
buenas practicas horticolas y deberan estar libres de malezas, enfermedades, insectos, lesiones,
abrasiones o desfiguraciones. La ramificacion debe ser abierta, ascendente y recto de fuste alto.

Su emplazamiento deberd ser sobre suelo blando, permeable, bien abonado y no calcdreo, libre de
escombro o restos de obra. En caso de ser necesario, se colocardn con tutores a juicio de la Inspeccién
de Obra para evitar el dano por corrientes de viento.

Se colocaran de acuerdo a la sectorizacidn establecida en los planos, con la previa aprobacién de la .0y
seran rellenados con tierra fértil hasta el nivel de la enmienda para la colocacién de césped posterior.

Se debera garantizar contra defectos que incluyen la muerte y crecimiento inadecuado, la calidad de
todas las plantas durante un periodo de 6 meses, contados a partir de la aceptacién final de los
trabajos.

Mantenimiento

Los trabajos de mantenimiento necesarios para el buen desarrollo de las plantas, que se iniciaran
inmediatamente después de la plantacién y hasta la recepcion de la obra por parte del municipio.

A cumplir por la Contratista:

a. La plantacién sera regada con la frecuencia e intensidad necesarias para mantener el suelo humedo,
de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccion de Obra.

b. Todas las areas verdes dentro de los limites de la obra deberan ser desmalezadas regularmente cada
15 dias de manera manual, sin aplicacién de herbicidas.

c. Se realizardn los tratamientos preventivos contra hormigas y otras plagas o enfermedades,
debiéndose detectar cualquier enfermedad y proceder a su inmediato combate. En el caso de hormigas,
se deberdn implementar las pulverizaciones a cargo de la Contratista.

d. Mantener la proteccion durante los periodos de plantacion y mantenimiento. Tratar, reparar o
reemplazar los materiales danados a causa de los trabajos de plantacion.

e. Proteccion sanitaria: Debera realizarse proteccidn sanitaria de los siguientes agentes:

- Insectos cada vez que se detecten y que constituyan perijuicio cierto.

- Hongos y bacterias en forma preventiva y con ritmo estacional, tipo Cercobin o similar para
hongos vy tipo Agromicina o similar para bacterias. Debera presentarse a la Inspeccion de Obra,
previamente a los tratamientos, el método, equipo, plaguicida y dosis. No deberdn usarse
plaguicidas de clases Ay B; sélo se usaran los de clases Cy D (mediana y levemente téxicos).

Inspeccidn y aceptacion de los trabajos
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Una vez finalizados los trabajos, incluido el mantenimiento, la Inspeccién de Obra llevarad a cabo una
inspeccion para determinar la aceptabilidad. La aceptacidn de los trabajos sélo podra ser considerada
cuando se cumpla con la limpieza total de materiales sobrantes (sustratos y material vegetal), desechos
plasticos como envases o de cualquier otro tipo, escombros, monticulos de tierra, elementos,
herramientas y/o maquinaria de trabajo, material sobrante de las podas y extracciones, y cualquier otro
elemento o material que por observacidn de la Inspeccidn de Obra se considere pertinente.

Medicién y forma de pago

Este item se medird por unidad (u) de ejemplar colocado, con sus correspondientes tutores,
tratamientos fitosanitarios y riego. El mismo se pagara al precio establecido en el contrato, estando
incluidos los materiales, mano de obra y toda aquella tarea necesaria para la correcta ejecucion del
ftem.

9.6. Provision y colocacién de arbol tipo Ceibo (Erythrina crista-galli)

El presente sub-item comprende la provision y colocacion de arboles caducifolios de porte mediano, y
de rdpido crecimiento. Las especies seran solicitadas por la Inspeccion de Obra y deberdn tener muy
buena adaptacién a las condiciones ambientales a las que quedaran expuestos. Preferentemente: Arbol
tipo Ceibo (Erythrina crista-galli).

CEIBO: Arbol que alcanza una altura de 5 a 8 metros llegando raramente hasta los 20 m. y con un
didmetro de tronco de mds de 50 cm. El tronco es tortuoso e irregular, con ramas espinosas que crecen
de forma desordenada y mueren tras la floracién. Las hojas son caducas, compuestas de tres laminas
oblongo-lanceoladas con textura coridcea. Y sus flores, reconocidas como la flor nacional, son de color
rojo, surgen en inflorescencias arracimadas, tienen cinco pétalos con simetria bilateral.

Los ejemplares deberan llegar a obra en envases minimo de 10 litros, con al menos 2m de alto y follaje
tupido, quedando a disposicién de la Inspeccién de Obra el requerimiento de reposicién de arboles por
falta de cumplimiento de cualquiera de las dos solicitudes técnicas descritas.

Criterios de plantado

Los arboles seleccionados deberdn alcanzar como minimo los 2 metros de altura, y tendran que ser
sanos, sin pestes ni ramas secas. Se recibiran en obra a raiz desnuda con pan de tierra, sin que esto
afecte el estado vital de |a planta.

Se deben suministrar plantas sanas, vigorosas, cultivadas en viveros reconocidos de acuerdo con las
buenas practicas horticolas y deberan estar libres de malezas, enfermedades, insectos, lesiones,
abrasiones o desfiguraciones. La ramificacion debe ser abierta, ascendente y recto de fuste alto.

Su emplazamiento deberd ser sobre suelo blando, permeable, bien abonado y no calcareo, libre de
escombro o restos de obra. En caso de ser necesario, se colocaran con tutores a juicio de la Inspeccion
de Obra para evitar el dano por corrientes de viento.

Se colocaran de acuerdo a la sectorizacion establecida en los planos, con la previa aprobacidn dela 1.0y
seran rellenados con tierra fértil hasta el nivel de la enmienda para la colocacion de césped posterior.
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Se debera garantizar contra defectos que incluyen la muerte y crecimiento inadecuado, la calidad de
todas las plantas durante un periodo de 6 meses, contados a partir de la aceptacién final de los
trabajos.

Mantenimiento

Los trabajos de mantenimiento necesarios para el buen desarrollo de las plantas, que se iniciardn
inmediatamente después de la plantacién y hasta la recepcidn de la obra por parte del municipio.

A cumplir por la Contratista:

a. La plantacion sera regada con la frecuencia e intensidad necesarias para mantener el suelo himedo,
de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccion de Obra.

b. Todas las areas verdes dentro de los limites de la obra deberan ser desmalezadas regularmente cada
15 dias de manera manual, sin aplicacidén de herbicidas.

c. Se realizardn los tratamientos preventivos contra hormigas y otras plagas o enfermedades,
debiéndose detectar cualquier enfermedad y proceder a su inmediato combate. En el caso de hormigas,
se deberdn implementar las pulverizaciones a cargo de la Contratista.

d. Mantener la proteccion durante los periodos de plantacion y mantenimiento. Tratar, reparar o
reemplazar los materiales danados a causa de los trabajos de plantacion.

e. Proteccidn sanitaria: Debera realizarse proteccion sanitaria de los siguientes agentes:

- Insectos cada vez que se detecten y que constituyan perjuicio cierto.

- Hongos y bacterias en forma preventiva y con ritmo estacional, tipo Cercobin o similar para
hongos vy tipo Agromicina o similar para bacterias. Debera presentarse a la Inspeccion de Obra,
previamente a los tratamientos, el método, equipo, plaguicida y dosis. No deberdn usarse
plaguicidas de clases Ay B; sélo se usaran los de clases Cy D (mediana y levemente tdxicos).

Inspeccidn y aceptacion de los trabajos

Una vez finalizados los trabajos, incluido el mantenimiento, la Inspeccién de Obra llevara a cabo una
inspeccion para determinar la aceptabilidad. La aceptacion de los trabajos sélo podra ser considerada
cuando se cumpla con la limpieza total de materiales sobrantes (sustratos y material vegetal), desechos
plasticos como envases o de cualquier otro tipo, escombros, monticulos de tierra, elementos,
herramientas y/o maquinaria de trabajo, material sobrante de las podas y extracciones, y cualquier otro
elemento o material que por observacion de la Inspeccion de Obra se considere pertinente.

Medicién y forma de pago

Este ftem se medird por unidad (u) de ejemplar colocado, con sus correspondientes tutores,
tratamientos fitosanitarios y riego. El mismo se pagara al precio establecido en el contrato, estando
incluidos los materiales, mano de obra y toda aquella tarea necesaria para la correcta ejecucién del
item.
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ITEM 10: EQUIPAMIENTO LUDICO
10.1. Provision y colocacion de calesita

El presente sub-item contempla la provisién y colocacion de una calesita, calidad PlayTime o superior.
Su ubicacién estd indicada en planos de proyecto.

La Contratista deberd contemplar todo tipo de material, mano de obra, maquinaria y demas recursos
necesarios para la correcta ejecucién de las fundaciones tipo dados de hormigén armado. Las
dimensiones seran las que solicite el fabricante del equipamiento para garantizar una correcta fijacion.

Ademas correrd por cuenta de la Contratista el ensamble a pie de obra de cada circuito, segun
instructivos del fabricante y aprobacién de la I.0.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CALESITA:

- Dimensiones generales: 1.40m x 0.75m

- Area de sequridad: 5.00m - Radial

- Fabricada en plastico de polietileno con proteccién UV rotomoldeada, con refuerzos en el
interior

- Estructura de planchuelas de 1/8, cano estructurales de 1"x1,2mm y 11/2"x1,6mm.

- Eje de cano estructural de 1 3/4“x1,6 mm y buje central de 4” x 6,35mm de espesor, que
contiene 2 rulemanes.

- Volante antiatrapamiento realizado en fundicién de aluminio.

- Uniones estancas por soldadura eléctrica tipo Mig Mag.

- Buloneria galvanizada y con cabeza tanque, para dificultar la vandalizacién de los juegos.

- Terminacion: pintura poliéster, color a definir por la I.0.

Los colores de la calesita seran a definir por la Inspeccién de Obra.
Medicién y forma de pago

Este item se medird y pagara por unidad (u) de acuerdo a lo establecido en el contrato, estando
incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecucion del item.

10.2. Provision y colocacion de mangrullo doble con pasarela y 2 toboganes

El presente sub-item contempla la provisién y colocacién de un mangrullo doble con pasarela y 2
toboganes, calidad PlayTime o superior. Su ubicacién esta indicada en planos de proyecto.

La Contratista deberd contemplar todo tipo de material, mano de obra, maquinaria y demas recursos
necesarios para la correcta ejecucién de las fundaciones tipo dados de hormigén armado. Las
dimensiones seran las que solicite el fabricante del equipamiento para garantizar una correcta fijacion.

Ademas correrd por cuenta de la Contratista el ensamble a pie de obra de cada circuito, segun
instructivos del fabricante y aprobacion de la I.0.

Los colores de cada parte del mangrullo seran a definir por la Inspeccién de Obra.
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Mediciéon y forma de pago

Este item se medird y pagard por unidad (u) de acuerdo a lo establecido en el contrato, estando
incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecucion del item.

10.3. Provision y colocacion de panel ta te ti

El presente sub-item contempla la provision y colocacidon de dos paneles ta te ti, calidad PlayTime o
superior. Su ubicacion estd indicada en planos de proyecto.

La Contratista deberd contemplar todo tipo de material, mano de obra, maquinaria y demas recursos
necesarios para la correcta ejecucion de las fundaciones tipo dados de hormigén armado. Las
dimensiones seran las que solicite el fabricante del equipamiento para garantizar una correcta fijacion.

Ademas correrd por cuenta de la Contratista el ensamble a pie de obra de cada circuito, segun
instructivos del fabricante y aprobacion de la I.0.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PANEL TATE TI:

- Dimensiones generales: 1.08m x 0.17m x 1.35m

- Areade sequridad: 4.68m x 3.77m

- Estructura: columnas de cano de acero @3” x2mm de espesor.

- Sujecién de panel por medio de canos de acero 11/4” x1.6mm de espesor.

- Sujecidn de fichas con canos de acero 3/4” x1.6mm de espesor.

- Panel y cilindros de Ta Te Ti fabricados con plastico de polietileno con proteccion UV,
rotomoldeados.

Los colores de cada parte del panel seran a definir por la Inspeccion de Obra.
Mediciéon y forma de pago

Este item se medird y pagara por unidad (u) de acuerdo a lo establecido en el contrato, estando
incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecucion del item.

10.4. Provision y colocacion de set de 2 sube y baja

El presente sub-item contempla la provisidn y colocacion de dos set de 2 sube y baja, calidad PlayTime
o0 superior, compuesto por dos sube y baja simples emplazados en paralelo. Su ubicacién estd indicada
en planos de proyecto.

La Contratista deberd contemplar todo tipo de material, mano de obra, maquinaria y demas recursos
necesarios para la correcta ejecucién de las fundaciones tipo dados de hormigén armado. Las
dimensiones seran las que solicite el fabricante del equipamiento para garantizar una correcta fijacion.

Ademas correrd por cuenta de la Contratista el ensamble a pie de obra de cada circuito, segun
instructivos del fabricante y aprobacion de la I.0.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SET DE 2 SUBE Y BAJA:
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- Dimensiones generales: 2.92m x 1.20m x 1.00m

- Areade sequridad: 4.80m x 6.50m

- Estructura: columnas de 2 canos de acero 22" UM

- Un (1) larguero conformado con cano de acero 2" U.M, liviano y curvado.

- Asideros y soportes de impacto antiatrapamiento conformados con cano de acero o1 1/2" x 2
mm de espesor.

- Dos asientos conformados con plastico rotomoldeado con tratamiento U.V.

- La vinculacién a las columnas de fijacion mediante buloneria galvanizada y con cabeza tanque,
para dificultar la vandalizacién de los juegos.

Los colores de cada parte del sube y baja seran a definir por la Inspeccidon de Obra.
Medicién y forma de pago

Este item se medird y pagard por unidad (u) de acuerdo a lo establecido en el contrato, estando
incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecucion del item.

10.5. Provision y colocacion de poértico 6 patas 2 cinchas y butacon

El presente sub-item contempla la provisidén y colocacidon de un pértico de 6 patas con 2 cinchas y 1
butacdn, calidad PlayTime o superior. Su ubicacion esta indicada en planos de proyecto.

La Contratista deberd contemplar todo tipo de material, mano de obra, maquinaria y demas recursos
necesarios para la correcta ejecucién de las fundaciones tipo dados de hormigén armado. Las
dimensiones seran las que solicite el fabricante del equipamiento para garantizar una correcta fijacion.

Ademas correrd por cuenta de la Contratista el ensamble a pie de obra de cada circuito, segun
instructivos del fabricante y aprobacion de la I.0.

Los colores de cada parte del pértico seran a definir por la Inspeccién de Obra.
Medicién y forma de pago

Este item se medird y pagard por unidad (u) de acuerdo a lo establecido en el contrato, estando
incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecucion del item.

10.6. Provision y colocacion de puente de lianas

El presente sub-item contempla la provision y colocacion de un “puente de lianas”, calidad PlayTime o
superior. Su ubicacion estd indicada en planos de proyecto.

La Contratista deberd contemplar todo tipo de material, mano de obra, maquinaria y demas recursos
necesarios para la correcta ejecucién de las fundaciones tipo dados de hormigén armado. Las
dimensiones seran las que solicite el fabricante del equipamiento para garantizar una correcta fijacion.

Ademas correrd por cuenta de la Contratista el ensamble a pie de obra de cada circuito, segun
instructivos del fabricante y aprobacion de la I.0.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PUENTE DE LIANAS:
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- Dimensiones generales: 9.60m x 1.40m x 2.5Tm

- Area de sequridad: 13.2m x 5.00m

- 2 estructuras laterales de cano de acero de 4” x 2 mm de espesor,.

- Travesanos conformados en cano de acero de 2" x 2 mm de espesor.

- Columnas de cano de acero de 11/2"x 2 mm de espesor a las cuales se vinculan unos platos
conformados en chapa de 5/16”.

- Uniones estancas por soldadura eléctrica tipo Mig Mag. Se utilizan bulones con cabeza tanque
galvanizados, dificultando la vandalizacién de los juegos.

- La terminacion superficial con pintura poliéster proporciona excelente duracién a la intemperie,
buena resistencia al agua y a la niebla salina, color a definir por la I.0.

Los colores de cada parte del puente de lianas seran a definir por la Inspeccién de Obra.
Medicién y forma de pago

Este item se medird y pagard por unidad (u) de acuerdo a lo establecido en el contrato, estando
incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecucion del item.

s

ITEM 11: EQUIPAMIENTO URBANO
11.1. Provision y colocacion de banco recto (150 x 40) con logo del municipio

El presente sub-item contempla la provision y colocacién de bancos premoldeados. Los mismos
deberan cumplir las siguientes dimensiones: 150 x 40 x 40 cm. Cada pieza deberd ser de alma llena.

Incluye las fundaciones de hormigdn armado necesarias para colocar los bancos. Estas deberdn ser
segun cdlculos estructurales que deberdn incluirse en el Proyecto Ejecutivo a cargo de la Contratista y
presentarse a la 1.0. para su aprobacién previo a la ejecucion de los trabajos.

En cuanto a su materialidad, el elemento premoldeado deberd ser integramente de hormigén con
armadura de hierro en su interior. La misma sera segun calculos estructurales del diseno de la pieza por
parte del proveedor que aseguren su durabilidad frente al uso.

Su acabado sera liso y de aristas rectas, sin rebabas ni grietas o fisuras, de ser asi la 1.0. podra pedir su
recambio por un banco en correcto estado. El color debera ser uniforme, sin marcas de 6xido ni
coloraciones de distintos fragiies de hormigdn o por cualquier otra causa fisica que lo ocasione.

No se aceptardn piezas premoldeadas cuya superficie se desgrane o los filos lastimen al usuario.

Los premoldeados deben seguir los disefios que se especifican en los planos con dos
particularidades:

- Huecos en losa: Se deberd contemplar el calado central del hormigén, con el diseno, la
disposicion, separaciones y demds dimensiones expresadas en los planos.

- Logo de gestidn lateral rehundido: En cada cara vertical del banco se debera dejar grabado a
modo de “rehundido” con una profundidad de 1,50cm el logo oficial de la gestidn a proveer por
la Inspeccion de Obra.
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Cabe aclarar que los premoldeados se deberan hacer con molderia metdlica disenada exclusivamente
para dichos modelos oficiales de bancos, respetando los planos que componen la presente licitacion.

Medicion y forma de pago

Este item se medird y pagarad por unidad (u) de acuerdo a lo establecido en el contrato, estando
incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecucion del item.

11.2. Provision y colocacién set de mesa + 4 bancos

El presente sub-item contempla la provisién y colocacion de set de mesa de hormigdn con 4 bancos.
Los mismos deberan cumplir las siguientes dimensiones:

- Mesa: 70 x 70 cm x 85cm de altura.
- Bancos cubo: 40 x 40cm x 45cm de altura. (4 unidades por set).

Incluye las fundaciones de hormigén armado necesarias para colocar los sets. Estas deberan ser segun
cdlculos estructurales que deberdn incluirse en el Proyecto Ejecutivo a cargo de la Contratista y
presentarse a la |.0. para su aprobacién previo a la ejecucion de los trabajos.

En cuanto a su materialidad, cada elemento premoldeado deberad ser integramente de hormigdn con
armadura de hierro en su interior. La misma sera segun calculos estructurales del diseno de la pieza por
parte del proveedor que aseguren su durabilidad frente al uso.

Su acabado serd liso y de aristas rectas, sin rebabas ni grietas o fisuras, de ser asi se podra pedir su
recambio por un premoldeado en correcto estado. El color debera ser uniforme, sin marcas de 6xido ni
coloraciones de distintos fraglies de hormigén o por cualquier otra causa fisica que lo ocasione.

No se aceptaran piezas premoldeadas cuya superficie se desgrane o los filos lastimen al usuario.

Los premoldeados deben seguir los disefios que se especifican en los planos con una
particularidad:

- Logo de gestiodn lateral rehundido: En una de las caras verticales exteriores del banco se debera
dejar grabado a modo de “rehundido” con una profundidad de 1,50cm el logo oficial de la
gestion, diseno a proveer por la Inspeccién de Obra.

Cabe aclarar que los premoldeados se deberan hacer con molderia metalica disenada exclusivamente
para dichos modelos oficiales de bancos, respetando los planos que componen la presente licitacion.

Medicion y forma de pago

Este item se medird y pagard por unidad (u) de acuerdo a lo establecido en el contrato, estando
incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecucion del item.

11.3. Provision y colocacién de banco curvo con respaldo

El presente sub-item contempla la provision y colocacién de bancos curvos con respaldo. Los mismos
deberan cumplir las siguientes dimensiones:
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- Recto 45x100 cm x h=97 cm
- Curvos 45 x 58 cm h=97 cm

Incluye las fundaciones de hormigdn armado necesarias para colocar los bancos. Estas deberdn ser
segun cdlculos estructurales que deberdn incluirse en el Proyecto Ejecutivo a cargo de la Contratista y
presentarse a la 1.0. para su aprobacién previo a la ejecucion de los trabajos.

En cuanto a su materialidad, cada elemento premoldeado deberd ser integramente de hormigén con
armadura de hierro en su interior. La misma sera segun calculos estructurales del diseno de la pieza por
parte del proveedor que aseguren su durabilidad frente al uso.

Su acabado serd liso y de aristas rectas, sin rebabas ni grietas o fisuras, de ser asi se podra pedir su
recambio por un premoldeado en correcto estado. El color debera ser uniforme, sin marcas de 6xido ni
coloraciones de distintos fragiies de hormigdn o por cualquier otra causa fisica que lo ocasione.

No se aceptardn piezas premoldeadas cuya superficie se desgrane o los filos lastimen al usuario.
Los premoldeados deben seguir los disenos que se especifican en los planos con una particularidad:

Logo de gestidn lateral rehundido: En una de las caras verticales laterales del banco se debera dejar
grabado a modo de “rehundido” con una profundidad de 1,50cm el logo oficial de la gestidn, diseno a
proveer por la Inspeccién de Obra.

Medicién y forma de pago

Este item se medird y pagara por unidad (u) de acuerdo a lo establecido en el contrato, estando
incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecucién del item.

1.4. Provision y colocacion de bicicleteros

El presente sub-item contempla la provisidn y colocaciéon de bicicleteros calidad Mundo Juegos o
superior. Su ubicacidn esta indicada en planos de proyecto.

La Contratista deberad contemplar todo tipo de material, mano de obra, maquinaria y demas recursos
necesarios para la correcta ejecucion de las fundaciones tipo dados de hormigén armado. Las
dimensiones serdn las que solicite el fabricante del equipamiento para garantizar una correcta fijacion.
El vinculo quimico/mecénico entre la estructura metdlica y las bases de hormigdn lo debera proponer la
Contratista y antes de su ejecucion se tendra que aprobar por la Inspeccién de Obra. Cada bicicletero
metalico debera tener su correspondiente fundacion.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE BICICLETEROS:

- Dimensiones: 125 x 800 x 114 mm

- Chapa de hierro cortada laser de 4.75 mm .

- Colocacion mediante bulones en el piso

- Pintura poliéster termoconvertible, color a definir por la I.0.
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Mediciéon y forma de pago

Este item se medird y pagard por unidad (u) de acuerdo a lo establecido en el contrato, estando
incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecucion del item.

11.5. Provision y colocacion de cestos

El presente sub-item contempla la provision y colocacion de cestos metdlicos calidad Mundo Juegos o
superior. Su ubicacion estd indicada en planos de proyecto.

La Contratista deberad contemplar todo tipo de material, mano de obra, maquinaria y demas recursos
necesarios para la correcta ejecucion de las fundaciones tipo dados de hormigén armado. Las
dimensiones serdn las que solicite el fabricante del equipamiento para garantizar una correcta fijacion.
El vinculo quimico/mecanico entre la estructura metdlica y las bases de hormigdn lo debera proponer la
Contratista y antes de su ejecucion se tendrd que aprobar por la Inspeccion de Obra. Cada cesto
metalico debera tener su correspondiente fundacion.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CESTOS:

- Dimensiones: 650 x 1300 x 320 mm
- Pintura en polvo termoconvertible electrostatica, color a definir por la I.O.
- Buloneria antivandalica.

Medicién y forma de pago

Este item se medird y pagard por unidad (u) de acuerdo a lo establecido en el contrato, estando
incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecucion del item.

z

ITEM 12: EQUIPAMIENTO SALUDABLE
12.1. Provision y colocacion de calistenia doble

El presente sub-item contempla la provision y colocacion de circuitos deportivos de calistenia doble,
calidad PlayTime o superior, compuestos por barras de diferentes alturas para distintos tipos de
ejercicios. Su ubicacidn esta indicada en planos de proyecto.

La Contratista deberd contemplar todo tipo de material, mano de obra, maquinaria y demas recursos
necesarios para la correcta ejecucion de las fundaciones tipo dados de hormigén armado. Las
dimensiones serdn las que solicite el fabricante del equipamiento para garantizar una correcta fijacion.
El vinculo quimico/mecénico entre la estructura metdlica y las bases de hormigdn lo debera proponer la
Contratista y antes de su ejecucidn se tendra que aprobar por la Inspeccién de Obra. Cada columna
metdlica deberd tener su correspondiente fundacion.

Ademds correrd por cuenta de la Contratista el ensamble a pie de obra de cada circuito, segun
instructivos del fabricante y aprobacion de la I.0.

ESPECIFICACIONES TECNICAS CIRCUITO DE CALISTENIA GRANDE:
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- Dimensiones generales: 710m x 6.00m x 2.36m

- Estructura: columnas de cano estructural de @4" x 2mm de espesor y travesanos de a1 1/4"x
3,2mm, en diferentes alturas.

- Banco abdominal inclinado, conformado en malla de metal desplegado.

- Espaldary Barras paralelas fabricadas en cano de 2"x 3,2mm de espesor de pared.

- La vinculacion a las columnas de fijacion mediante buloneria galvanizada fabricados en
planchuela de 1/8" y 3/16".

- Terminacion: Cubrir las piezas con pintura poliéster electrostdtica en polvo termoconvertible,
color a definir por la .0.

Medicion y forma de pago

Este item se medird y pagard por unidad (u) de acuerdo a lo establecido en el contrato, estando
incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecucion del item.

12.2. Provision y colocacion de caminando en el aire doble

El presente sub-item contempla la provision y colocacién de equipamiento saludable tipo “caminando
en el aire doble”, calidad PlayTime o superior. Su ubicacién esta indicada en planos de proyecto.

La Contratista deberad contemplar todo tipo de material, mano de obra, maquinaria y demas recursos
necesarios para la correcta ejecucién de las fundaciones tipo dados de hormigén armado. Las
dimensiones serdn las que solicite el fabricante del equipamiento para garantizar una correcta fijacion.
El vinculo quimico/mecénico entre la estructura metdlica y las bases de hormigdn lo debera proponer la
Contratista y antes de su ejecucidn se tendra que aprobar por la Inspeccién de Obra. Cada columna
metalica deberd tener su correspondiente fundacion.

Ademds correrd por cuenta de la Contratista el ensamble a pie de obra de cada circuito, segun
instructivos del fabricante y aprobacion de la I.0.

- Dimensiones generales: 0.55m x 2.00m x 1.30m
- Area de sequridad: 5.60m x 4.15m o 5,10m x 4,01m
- Terminacion: color a definir por la 1.0.

Medicién y forma de pago

Este item se medird y pagard por unidad (u) de acuerdo a lo establecido en el contrato, estando
incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecucion del item.

12.3. Provision y colocacion de estacion de barras

El presente sub-item contempla la provisidon y colocacién de estacion de barras, calidad PlayTime o
superior, compuestos por dos barras paralelas para distintos tipos de ejercicios. Su ubicacion esta
indicada en planos de proyecto.

La Contratista deberd contemplar todo tipo de material, mano de obra, maquinaria y demas recursos
necesarios para la correcta ejecucién de las fundaciones tipo dados de hormigén armado. Las
dimensiones seran las que solicite el fabricante del equipamiento para garantizar una correcta fijacion.
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El vinculo quimico/mecénico entre la estructura metalica y las bases de hormigdn lo deberd proponer la
Contratista y antes de su ejecucidon se tendrd que aprobar por la Inspeccién de Obra. Cada columna
metalica debera tener su correspondiente fundacion.

Ademas correrd por cuenta de la Contratista el ensamble a pie de obra de cada circuito, segun
instructivos del fabricante y aprobacién de la I.0.

- Dimensiones generales: 1.30m x 0.60m x 1.20m
- Areade sequridad: 4.20m x 4.90m
- Terminacion: color a definir por la 1.0.

Medicién y forma de pago

Este item se medird y pagara por unidad (u) de acuerdo a lo establecido en el contrato, estando
incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecucion del item.

12.4.Provision y colocacion de silla de empuje

El presente sub-item contempla la provisidn y colocacidn del equipamiento saludable “silla de empuje”,
calidad PlayTime o superior. Su ubicacion estd indicada en planos de proyecto.

La Contratista deberad contemplar todo tipo de material, mano de obra, maquinaria y demas recursos
necesarios para la correcta ejecucién de las fundaciones tipo dados de hormigén armado. Las
dimensiones serdn las que solicite el fabricante del equipamiento para garantizar una correcta fijacion.
El vinculo quimico/mecanico entre la estructura metalica y las bases de hormigdn lo debera proponer la
Contratista y antes de su ejecucidn se tendra que aprobar por la Inspeccién de Obra. Cada columna
metalica deberd tener su correspondiente fundacion.

Ademas correrd por cuenta de la Contratista el ensamble a pie de obra de cada circuito, segun
instructivos del fabricante y aprobacion de la I.0.

- Dimensiones generales: 1.45m x 0.80m x 1.90m
- Area de sequridad: 4.40m x 5.05m
- Terminacion: color a definir por la 1.0.

Mediciéon y forma de pago

Este item se medird y pagard por unidad (u) de acuerdo a lo establecido en el contrato, estando
incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecucion del item.

12.5. Provision y colocacion de triple vaivén

El presente sub-item contempla la provision y colocacion del equipamiento saludable “triple vaivén”,
calidad PlayTime o superior. Su ubicacion esta indicada en planos de proyecto.

La Contratista deberd contemplar todo tipo de material, mano de obra, maquinaria y demas recursos
necesarios para la correcta ejecucién de las fundaciones tipo dados de hormigén armado. Las
dimensiones serdn las que solicite el fabricante del equipamiento para garantizar una correcta fijacion.
El vinculo quimico/mecanico entre la estructura metalica y las bases de hormigdn lo debera proponer la
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Contratista y antes de su ejecucién se tendrd que aprobar por la Inspeccién de Obra. Cada columna
metdlica deberd tener su correspondiente fundacion.

Ademas correrd por cuenta de la Contratista el ensamble a pie de obra de cada circuito, segun
instructivos del fabricante y aprobacion de la I.0.

- Dimensiones generales: 1.53m x 1.40m x 1.23m
- Area de seguridad: 513m x 5,00m
- Terminacion: color a definir por la 1.0.

Mediciéon y forma de pago

Este item se medird y pagard por unidad (u) de acuerdo a lo establecido en el contrato, estando
incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecucion del item.
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ANEXO 2: PLANILLA COTIZACION Y PROPUESTA

rubro items tareas computo presupuesto %
unidad  cantidad precio unitario precio parcial precio rubro incidencia tarea incidencia rubro
1 Tareas preliminares
11 Obrador u 1
12 Cerco de obra ml 150
13 Cartel de obra u 2
14 Vallado de obra ml 50
2 Retiros y demoliciones
21 Retiro de obsolescencias u 1
22 Demolicidon de veredas existentes m? 122
3 Movimiento de suelos
31 Excavacion y nivelacion m3 23543
32 Relleno con aporte de tierra m3 1500
4 Estructuras de Hormigén
41 Corddn de hormigdn sobre pavimento ml 264,80
4.2 Corddn de contencidn para solados ml 738,80
5 Solados
51 Solado de H° peinado m2 290,00
52 Solado de garden block m2 178,50
53 Solado de bloques intertrabados m2 44540
54 Solado de granza blanca m2 43915
6 Herrerias
61 Carteleria informativa - tipo 1 u 500
6.2 Carteleria informativa - tipo 2 u 100
7 Instalacion eléctrica
71 Tablero eléctrico para alumbrado publico u 200
72 Puesta a tierra u 21,00
73 Cableado subterraneo ml 320,80
74 Columnas de iluminacién global triple u 400
75 Columnas de iluminacién peatonal tipo ENIA u 16,00
76 Artefacto de iluminacidn tipo Akash N u 17,00
8 Pintura
81 Reacondicionamiento e intervencion artistica tipo mural en medianeras m2 546,00
82 Pintura vial para sendas peatonales - blanco m? 4500
9 Parquizacién
91 Aporte de tierra m3 16,00
9.2 Provisidn y colocacion de semillas en parques y plazas m?2 160,00
93 Provision y colocacion de arbustos u1038,00
9.4 Provisidn y colocacion de érbol tipo Aliso de rio (Tessaria integrifolia) u 10,00
9.5 Provisidn y colocacion de érbol tipo Sauce criollo u 18,00
9.6 Provisidn y colocacién de érbol tipo Ceibo u 900
10 Equipamiento ludico
101 Provisidn y colocacion de calesita u 1,00
10.2 Provision y colocacion de mangrullo doble con pasarela y 2 toboganes u 1,00
10.3 Provisidn y colocacion de panel ta te ti u 200
104 Provision y colocacion de set de 2 sube y baja u 200
10.5 Provisidn y colocacién de pdrtico 6 patas 2 cinchas 1 butacon u 1,00
10.6 Provisidn y colocacién de puente de lianas u 1,00
n Equipamiento urbano
11 Provision y colocacion de banco recto (150x40) con logo del municipio u 400
1.2 Provisidn y colocacion set de mesa + 4 bancos u 900
1.3 Provisidn y colocacion de banco curvo con respaldo u 6,00
N4 Provisidn y colocacién de bicicleteros u 6,00
1.5 Provisidn y colocacién de cestos u 5,00
12 Equipamiento saludable
121 Provisidn y colocacion de calistenia doble u 1,00
122 Provisidn y colocacion de caminando en el aire doble u 200
123 Provisidn y colocacion de estacion de barras u 1,00
124 Provision y colocacion de silla de empuje u 200
12.5 Provisidn y colocacién de triple vaivén u 200

TOTAL
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PROPUESTA
La  firmae e que suscribe, con domicilio legal
<] o TS U TP U O y domicilio real
<] o TP USRS ha retirado una copia del legajo y se

compromete a ejecutar los trabajos de la obra “PASEO LA RIBERA - ETAPA I” en este acto
POr [a SUMA de PESOS.....ccicvireiteeeiet ettt e e (Sevevrviireens ), o sea con el

............ % de aumento — reduccion sobre el Presupuesto Oficial. -

Firma la presente Propuesta en caracter de Representante

TECNICO..cteve et U0 e inscripto en el Colegio

Profesional......cccovi e de la Provincia de Buenos Aires, Matricula
[¢]

Nota: En caso de discrepancia entre el valor expresado en letras y en nimeros,
tendrd validez el indicado en letras. -

En caso de discordancia entre el monto total y el valor resultante de aplicar el
porcentaje de aumento o reduccién cotizado al Presupuesto, prevalece el primero

de ellos. -
REPRESENTANTE TECNICO CONTRATISTA
FIRMA, ACLARACION Y MATRIC SELLO FIRMA' Y ACLARACION

MUNICIPIO DE LANUS &N

v
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ANEXO 3: CONSTANCIA ADQUISICION DEL PLIEGO.

Por medio de la presente declaramos haber adquirido el pliego, conforme el comprobante

que se acompania al presente.

MUNICIPIO DE LANUS
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ANEXO 4: CONSTANCIA REGISTRO DE PROVEEDORES.

Por medio de la presente declaramos (estar inscritos en el Registro de Proveedores del
Municipio bajo el numero // haber iniciado los tramites de inscripcion en el Registro

de Proveedores del Municipio, acompafiando constancia de inscripcion en tramite) *1.

*1 (TACHAR LO QUE NO CORRESPONDE)
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ANEXO 5: DDJJ - CONSTITUCION DE DOMICILIO.
Por medio de la presente declaramos dentro del municipio de Lanus al siguiente domicilio:

Domicilio:

Asimismo, declaramos el siguiente correo electrénico el cual sera considerado valido para las
notificaciones que fueran necesarias realizar en el presente procedimiento de contratacion,
asi como las notificaciones que sean emitidas a través del portal web de proveedores del

Municipio de Lanus. (http://proveedores.lanus.gob.ar/Proveedores/).

Correo Electrénico:
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ANEXO 6: DDJJ - JURISDICCION APLICABLE.

Por medio de la presente declaramos que para la resolucién de cualquier controversia que
pudiera suscitarse en virtud del presente llamado y el correspondiente Contrato que, una vez
adjudicado, tuviera lugar, las partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales del
Departamento Judicial de Avellaneda — Lanus con competencia en Lanus o los que en un
futuro lo reemplacen con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdiccion que les pudiera

corresponder.
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ANEXO 7: DDJJ - NO DESCONOCIMIENTO DEL LUGAR.

Por medio de la presente declaramos no alegar desconocimiento del lugar, sus accesos, la
disponibilidad de servicios, materiales y/o mano de obra o cualquier tipo de informacion
relativa a las condiciones locales que puedan influir sobre la ejecucion de los trabajos, con el
compromiso de abstenernos de presentar cualquier tipo de reclamo alegando

desconocimiento o falta de informacién sobre dichas cuestiones.
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ANEXO 8: DDJJ - CERTIFICADO DE NO REGISTRO DE DEUDOR ALIMENTARIO MOROSO.

Derivado de la busqueda realizada en el Registro de deudores Alimentarios Morosos,
declaro/amos bajo juramento, que a esta fecha, no/nos encontramos como Deudor/es

Alimentario/s Moroso/s.

MUNICIPIO DE LANUS
Av. Hipdlito Yrigoyen 3863, Lanls QOeste | Linea gratuita 0800-333-5268



“vA Lanljs La ciudad que

nos merecemos
— GOBIERNO —

ANEXO 9: DDJJ - IMPEDIMENTOS DE LOS PROPONENTES.

Por medio de la presente declaramos no estar incursos en ninguno de los impedimentos

referidos en el articulo 2 del PBCG.
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ANEXO 10: DDJJ - JUICIOS PENDIENTES CON LA ADMINISTRACION PUBLICA.

Por medio de la presente declaramos no contar con Juicios pendientes con la Administracion

Publica.
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ANEXO 11: CONSTANCIA REGISTRO DE PROVEEDORES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Firmado Firmado digitalmente
ARISTEl G epor  STAMILLA  Frmodeda
. ARISTEI Maria Fernando  Fermando Gabriel
Ma rla e . Fecha: 2025.01.15
Emilia Gabriel 16:28:12 -03'00'

Fecha: 2025.01.17

Emilia 16:16:48 -03'00"
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