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MEMORIA DESCRIPTIVA

Plazo: 180 dias.

Diagnéstico del sector de la intervencion: El area urbana que abarcan las calles
solicitadas en el presente proyecto presenta deficiencias que dificultan la transitabilidad
de vehiculos y peatones, que conspiran contra la necesidad de promover el desarrollo
armonico de la poblacién porque se traducen en amenazas a la circulacion de los
visitantes, sustento de la actividad econémica que mantiene el desarrollo de la poblacién
aledana, el malestar se traduce tanto en los empleos directos, como los proveedores de
bienes de servicios (seguridad, limpieza, transporte, etc.). Asimismo causa pérdidas
materiales de toda indole asi como disminucion de las valuaciones de los bienes de los
frentistas.

Descripcion del alcance de la obra: El Contratista se hara cargo de la provision y
acarreo de todos los materiales necesarios para la ejecucion de los trabajos.

También sera responsable de la sefalizacién y balizamiento de todos los frentes de
trabajo y de la limpieza posterior de la zona.

Las diversas obras deberan cumplimentar con los requerimientos, Especificaciones
técnicas y Normas que forman parte del pliego del llamado a Licitacion.

Se controlara que los materiales a proveer cumplan con las especificaciones técnicas
requeridas, que estén certificados bajo Norma IRAM y que efectivamente sean tales
materiales los que se adquieran y luego instalen.

Los materiales a proveer deberan contar con una garantia escrita de 2 afios como
minimo.

El Proyecto busca dar un marco equilibrado en relacion a las obras realizadas en el
Municipio, brindandole a los vecinos de Lanus distintas alternativas, usos y un mayor
aprovechamiento del espacio publico, asi como la fluidez y agilidad en la circulacion.

cadadia
unpoco
@ mejor.

Av. Hipdlito Yrigoyen 3863 . B1824AAH . Lanus Oeste
0800-333-5268 (lanus). www.lanus.gob.ar



LANUS
MUNICIPIO

Los trabajos previstos para la ejecucién de la presente Obra son los siguientes:

PAVIMENTOS DE HORMIGON

e Roturay reconstruccion de Pavimentos.
Este item incluye:

- Rotura del pavimento existente con martillo hidraulico y/o martinete, remocién y
traslado de escombros

- Base de Hormigén H-21 — espesor 15 cm

- Pavimento de Hormigon H-30 — espesor 22 cm

Se procedera a la demolicién, remocion y retiro de las capas integrantes del pavimento
existente con martinete o martillo neumatico.

Luego se excavara el ancho y profundidad necesaria para obtener los perfiles indicados
en los planos de perfil tipo.

En los tramos en que se excava la caja se ejecutara un sistema de drenaje tal que
imposibilite el estancamiento de las aguas, y que no produzcan erosiones por el
escurrimiento de las mismas.

Se debera realizar el saneamiento de la sub-rasante debido a que el suelo natural por
sus caracteristicas no constituye un soporte adecuado, y no es factible utilizar suelo de
desmonte, se debera colocar suelo cal y compactar para obtener, en promedio, 20 cm
de espesor. La calidad del suelo debera responder a las indicaciones para la sub-
rasante y la compactacion se realizara al 98% del Proctor Estandar.-

Una vez aprobado la ejecucioén de la sub-rasante, se procedera a la construccién de una
base de hormigén pobre H-21, en 15cm de espesor y para su aprobacion se exigira una
resistencia minima a la compresion a los 28 dias R28d=200kg/cm?. El espesor promedio
de la zona no podra ser inferior al espesor teérico menos 0,5 cm.

El asentamiento medido en el cono de Abrams sera de 8 cm (+/-1).

Una vez concluidas las tareas de terminacion superficial, se mantendra la base humeda
mediante una fina pelicula de agua y una vez que haya alcanzado un cierto
endurecimiento (que no se deforme al ejercer presién con los dedos), se colocara sobre
la misma un film de Agrotileno negro de 200 micrones de espesor, que ademas de
separar la base de hormigdn pobre H-21 del pavimento de hormigén H-30 se utilizara
como membrana de curado, la que debera mantenerse en perfectas condiciones hasta
el momento de recibir el hormigén de reconstruccion de las losas.
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Previa aprobacién de la Base de Hormigén H-21 y transcurrido el periodo minimo de
curado de dicha base, se construira el pavimento de hormigén H-30, con acelerante de
resistencia a los 7 dias, espesor 22 cm. Se prestara especial atencidn a la ejecucion del
recalce de las losas aledafias al bache.

El asentamiento del hormigdn no sera superior a los 6 cm. y el mismo sera vibrado con
la intensidad adecuada para estos trabajos.

Luego de esto, la superficie sera fratasada en primera instancia para luego ser
terminada con cinta textil y caucho para darle asi la terminacion adecuada. Se procedera
a la aplicacion de membrana de curado tipo Antisol la que debera ser aplicada con los
equipos de pulverizacién adecuados.

Se materializaran en su superficie las juntas de contraccion que se consideren
necesarias. Luego de limpiar adecuadamente las juntas aserradas se aplicara la
imprimacién adecuada para luego proceder al tomado de juntas con el material asfaltico
adecuado.

Concluidas todas estas tareas se procedera a habilitar el transito previo a realizar una
adecuada limpieza de la zona.

RECONSTRUCCION DE SUMIDEROS

e Reconstruccion de Sumideros existentes a S2-1

RECONSTRUCCION DE SUMIDEROS EXISTENTES A S2-1

METODO CONSTRUCTIVO

Se Trata de la readecuacién de sumideros, llevando la longitud de vertedero a 2 metros
(S2) cuando esta sea menor.

Las tareas a ser ejecutadas incluyen desde el arreglo del fleje o perfil de terminacién
de hierro hasta la reconstruccién total por aplastamiento. Asimismo se contempla desde
el arreglo parcial o total del sumidero, la limpieza del mismo y en caso de faltante, la
colocacién de la tapa de inspeccién

Los Sumideros a construir se ejecutaran de acuerdo al plano tipo de sumideros de la
Direccién Provincial de Saneamiento y Obras Hidricas de la Provincia de Buenos Aires
(DIPSOHR).

Las tareas a ejecutar incluyen: aserrado de pavimentos, excavacion, preparacion y
colocacién de encofrados y armaduras segun plano de sumidero tipo, hormigonado,
limpieza final del area de obra y habilitacion del sumidero para la recepcién de aguas
pluviales. En cualquier caso la altura del vertedero de sumidero no podra ser inferior a
los 0.18m.

Av. Hipdlito Yrigoyen 3863 . B1824AAH . Lanus Oeste
0800-333-5268 (lanus). www.lanus.gob.ar

cadadia
unpoco
@ mejor.



LANUS
MUNICIPIO

Todos los materiales necesarios para la construccién de cada uno de los sumideros
deberan responder a lo establecido en las especificaciones de la DIPSOH, en lo
referente a los requisitos tecnologicos exigidos para el hormigdn y el hierro a utilizar,
ajustandose en un todo a lo precisado en el plano correspondiente.

Impacto social del proyecto: La presente obra se confiere el desarrollo de la
Infraestructura vial urbana preexistente a través a la repavimentacion de cuadras en
hormigoén simple dentro del ejido del Partido de Lanus, en calles que se encuentran
deterioradas y que provocan, tanto en usuarios como en vecinos, malestares y pérdidas
de toda indole; econdémicas, sanitarias, estéticas, etc. desregularizando las zonas
afectadas en su diario funcionamiento.

Es por ello que las obras proyectadas tienden a normalizar efectivamente y de un modo
racional, las condiciones de uso, solucionando de raiz, la variedad de los problemas
mencionados.

Se producira un efecto de mejora en la calidad de vida de los vecinos, contribuyendo
significativamente a través de una propuesta que se ha desarrollado con el fin de
generar la 6ptima circulacion peatonal y vehicular dentro del Partido de Lanus.

Modalidad de contratacion: Licitacién Publica, siendo el Presupuesto Oficial de
CUATROCIENTOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS DOCE CON 16/100 ($409.549.612,16.-), incluidas la totalidad de las
obras proyectadas. El plazo de ejecucion previsto de CIENTO OCHENTA (180) dias, y
un el Plazo de Garantia de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) dias desde la
Recepcién Provisoria.
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LIEGO DE BASES Y CONDICIONES GE NERALES PARA
LICITACIONES PUBLICAS DE OBRA PUBLICA

DISPOSICIONES GEMERALES

1. OBJETO DEL PLIECO!:
El objeio del pressnte Pliego es establecer las obligacienes que contraen y los dere-
chos que adqu;ﬂren el Municipio de L:zr[US por una para ¥ qunen presenta una pro-

el c;aso da que ra_:.ulte adjudlc_:_a_rano de las ooras_ hmtadas, regulando las cond:c;onas
de la coniraiacion.

1.2. TERMINOLOGIA:

En el presente pliego y en la documeantacion de los coniratos que se celeoran, se em-
plean, con &l significado que aqui se indica, los siguientss t&rminos:

“Adjudicatario™ ¢l oferente al que se ha comunicado en forma fehaciente la ad-
judicacion de la obra en su favor, hasta la irma dal CONTRATO.

"Comision Tecn;ca £valuadora™: Grupo de profesionaies y i&enicos designados opor-
tunarenie por ef Departamento Ejecutive para la svaluacion y seleccien de ias ofer-
tas preseniadas en el acto licitatorio. Emitirdn un informe en el que funda-
manten técrica y scondmicamente el orden de conveniencia de las OFERTAS
presentadzas

"Comiténte” La Municipalidad de Lands

"D E.:" Depariamanto Sjecutivo de la Municipalidad de Lanls

"Contratisia" e} ADJUDICATARIO, una vez firmado et CONTRATO.

"Contrato”; el insirumento legal escrito que, firmado por ef infendenie de la Municipaii-
dad de Lants y por el ADJUDICATARIO donde se estipulan los dereches 'y obligacio-
nes y que rigen las ralacionss enire el COMITENTE y Ia CONTRATISTA, cuyas condi-
ciones se ssiipulan en todes los documenios {2cnicas y legales que infzgren la liciia-
cion

"Dias corridas”: todos los dias del mes.

"Dias hétiles™ los dias en que funcionan las oiicinas de la Adminisirasicn Puablica Mu-
nicipel.

“Dias laborables™ iodos Jos dias excepto los domingos v medio dia del sdbado y los
comprendidos deniro del régimen da feriados nacionales y dias no laborables.
"Decumenteacicn coniractuzi®: todos los elementos.del CONTRATC:
"Documentos.anexos”™ Toda la documeniacion g que amplia y, compleiz el presente
Pliego, integrandose como docurientacion y que sera firmada por las partes al instru-
mertarse el CONTRATO de Obra Publica.

"Firma 0 emprasa": Persena fisiea o juridica habilitada para presentarse en calidad ds
propenenie.

"Inspeccion” o "Inspecior”: Servicio técnica encargado de la fiscalizacidn, controt v vigi-
lancia de ia czlidad de los materiales y avance de los irabajos a sjecutar por parte dsl
COMITENTE.

"Mes": periodo entre un dia determinadd y ei mismo diz del mes siguiente.

"Oferente" o "Sroponenta™ Iz perscna fisica o juridica que presenia una PROPUEET,
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sabie de la FIRMA O EMPRE SAy su REPH SSENTANTE TECNICCO, comp condicidn,
canz la aceplacion dela P ROPUESTA nor pards de'la Mupidipalidad.

"r«’hero J’Jc;r:afon‘o Todos ics pileges dela lickacian, fodos Jos planos v circulares ema-

hadas deda Sacreiariz con ysh cons
“Registro 06 Contratacionss v Lisfiadores” Regisiro. o e Contrataciones. vy Licitader

ds ia Municipalidad dz anis

"R*‘*}ZI"ESEH[&H{S Feemco’ Profesional habilitade, matriculade en =l colegio profesicnat

coraspondiene ¥ son @as incumbencias scorde a las obrag de gue se frata Ia Ligita-

cidn, gue respaids pmressanair“ ipte ta propussia del PROPONENTE. Szra respon-

sabie de - cofrects inia rprdmc:arr técnica (243 Documentacion Contraciual y ias pres-
taciones requeridas para la efocucion do ia obra. £n case de rasultar el proponente
ADJUDICATARIO de fa misma, susciito & C ocnirato, safd ;‘espon‘s’ablﬂ- da la siecu-
h..\n de |a obra..., por pare, y d fe CONTRATISTA, conjuntamente con &sfa..
*Spmana’. pnr;odo d# siefe dias sorridos.

"Subsoniratista”™: Ja persena fisica O juridica & quien la CONTRATISTA encargus o

ancomignds 12 :jem 1eidn de uha parts da los zraog:}os y/o prastacionas a sy carge.

f § 7 Eg ta Unign Transitona constituida con aregio a fo displesto 2l codiga Civil v
-»o.m;‘c‘:qi _

Todo oire Hmino smpleade &0 fa DTN ’iL*\&Tﬁ\uIC‘\l CONTRACTUAL ¥ no mencic-
nado 2n asie srticulo Hepe e significado dado por giusoy iz cosiumbre.

1.3, COMPUTO DE PLAZOS:
Log plazes s& contaran:

&) En dias ‘hablles rmunicipales, Son eXcancidn de aquellos casos er los gua el Pliego

de Bases y Condigiones. Particulares indique fo mn:rana
Li Guands se fijen en semanas. por peiiodos de sigte (7) dias curridos.
o} Cuande & fijen B Mests o en sfios, conforine 4 lo dispuesto an at Codigo Civil v

cmercn! de la Nacigh

4.4, COLUNMICAGIONES:

Las somuricaciones que se reakicen anire Ja- Mupitipalidad y los interasades, fersn-

tasy ad,ud icatarios, sa llevaran a ¢zbo por medics de comunicacion fehacientas tanic
efscirdnicos sonm J:rd:uun:a}.': s Ningiin macanisme Lillizado debera poner 2n ventaia

Eomjena

 unirsasada v Df;.FE‘:’)T“‘ zabrsing rastanias.

1.5 GARANTIAS:

“un {as vblidaciones ac;r::mrsers e, para asegurar ot cumplimiento de diversas obli-
siones prim,rpales se esizblesan =n articulos subsiguienies, Las mismas de-

'."éﬂ afianzarss de acusrgd @ o arascipto gar el Decreto Provinsia) NP 2080/2000.

= ge;a ntize .a la misma de las uguienies foras:

edianie deopsito an iz Tesarena Muricipal; s adjiuntarg a la do-

Heta reypeciva.

mian dn Flanes Bancere, adjuntande arighhal d2 fa doou-

s :rﬁar;mn

::‘,l !\ﬂz,d:ch

’ C;
twie an fatlor sq«"dnri‘ 5'50 ffano v nr-ncaoau pEgador
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Dénartameantio « 1udir:il-;’] de Lomias de Zamora ¢ agualles que 8n un fuiuro los reempila-
ce, para slualquier controversia que pudiese susciiarse. Dtcha formule débera Inseribir-

seen el insirumento en-forra iteral,”

Asimismo deberd constituir domtcxi:o Especial dentro del Pariido de Lands. Quedz sin

-véior'-'a'{guﬁo teda cira dispgsicidn qua sa. opongea a la presenta.

Las firmas dz quisnes susciban la Pdliza'o Fiahza debserén ser ceriificad as.por Eseri-
bano Pubhco y de corrﬂsponder a ofra Jurisdiccién, legalizada vor el Colegio de. Escri-
bands. £n caso de Fianza, dicho Escribano debers cerifficar que los fimanies fiénen

facultades para ohbiigar a ia Instifucién Baihcaria en & medida exprmsada en el docu-
‘mento de que se frate.

Asirismo la-emision.del Aval Bancario o de la Péfiza ysu vagmncaa 1o podra Sér pos-
teriora la fecha y hora de apertura de-fa licitacion: _

Las flanzas del contrate prestadas por cualguiera.de los medios: establecidos an 2
Ley, serdn aceptadas porsus valorss escriios,

Cuanda los Dlermntes pretendan garantizar sd Oferta mediante Péliza de Seguro; &sta

podra 8er presentads con antrcxpa{:zon para su visada previo. Diche presenizcion po-

dré. gfeciuarse desge &l momento de ptuesis a dIS"‘GSiCIDn dé fos Pliegos. de Bases v
Condicionss de la-Liciacidn, hasts cinco (5) dias hébiles anterores z la. fecha fjada
parag la aparivra dg las Propuestas, La, visacion solo. se realizara cuando en fa Piiza
se cumpiimenten los. requisitos exigidos en la Documentacion de la Liciacion, y en
casa conirario sera fechazada y po habilitara su presentacion como Garanifa de Pro-
puesia. £ visadd o rechazo se sfeciuara dentro-de las cuarenia y oché (48) horas da
oresenizda.

"El trémite pravisio ss. opta‘fivo, pudiando;los Oferentes siectuar la presentacion da sus

Propuegstas sin el visadoe previe, pere en el case gue fa Poliza de Segure no se gjuste 5
fo exigido em los Pliegos da Bases y Candfcxares la propuema ssra rechazads sin
analizar, v devuelia en 2f acio al interesado sin que Je asista derscho reclamo & ak
guno, '

Las r’eoresmnladgs medianis ifiulos, lefras de tesorera o cerificadss e dsuda, no

liveraran al coniratista: de las diferencias que pudieren emerger sor aciualizacion de

los oréditos conforhe lo estahlacido precedentemente v hasta el monic reai del crédite

1.6. CONSULTA Y ADQUISICION DEL PLIEGO: .. |

Los Pliegos podizn consuliarse v/o adquirrse hasta el ditimo dia habil anterior 3 13
apertura, o el que sstabiszca &f pliego de Basses y Condicionas Particularss, an La
Dirgccion Generalde Compras deniro dgl horario administrative-de ssa dapendencia,
ademas estaran disponibies, Gnicamente para-su corisultd, en fa pagina web del if!unu
cipio (hitp:/Aanww. lznus.gob. an’documenLos-onclai=~s’?cateaona—0)

Los pliegos en todos los cascs-son sin cargo, salvo qua el pliege de Besés y Condi-
clones Pariiculares establazca un valor de venia.

Es condicién evcsuvame psara participar de fa ficiiacidn lz adauisicion del Pliego.

Las soiiciiudes de acieraciones y/u observaciones al proyecio 0 s ia dorurnentaczon :
se deberdn realizar por escrito hasta &l tzreer dia NABI antetior inclusive, of dia Tjado
para lg Apetiura de las oropuestas. Las contesiaciones yio aciarrclunes que gl Muni-
clpio juzgare convenients realizar serdm nu»szas en conogimiento en forma fehacienie
de todos los.que hublsrer adquirido af Pl fegoy hasta ef dis nabil anterior inclusive z ia

fecha de epertura. Dichas aclaraciones sardi incorporadas al Pliege como parte inte-
grante-del mismo.
Todes log, zdout

Ay o ragisins
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epmn’ar dz fas mizmas, silas Rubigre, hasa ias catoree (14,00 hs.) horas del primar
dia habilanterior 2 12 facha de-aperiura de fas ofefias.

5.7. BOMIGILI0

En efmomenio de adquire el Plego, &t mlere%acf) debera consiitulr un DOMICIL iO

»g al en Lands, Provincia da Buenos Aires <omo. asi tarminign un Correo rfectrombo
pual serd f‘snsmerana velido para fas notificaciongs gua fueran necesanas _.:el;mdr
rior iz Adminisiracion. La ;’\,rlunmpPhc:ari notificars 2 [3s. EMPRESAS a dicho domicl-
lio, no aceptandoss reclamos ai | aspacia por el incumplimiento de o aqui estabie-
dido. S lo modificara, debera hacarlo dentio dr, los limiies de fa misma ciudad. Antes
da vencido el plazo’ de validez dé su OFERTA, deberd cemunicar sste cambio &n
torima iamediata v fehaciehie 2 la Direccidn Gengral de Compras. T cambio de

donichin sutira-glecto partir de "ecrbfda ta notificacion por parie de-la Municipalidad,

1,8, MORMAS SUPLETORIAS
Todo cuanto no estd previsio en las presentes bases &
con {23 dispusicicnes de:
+  La Constiucion de la Frovingia de Buenos Alres.
> La Ley Organica defas Munici inalidades.
> Reglamento de contabiided v dispesiciones de administracion para las municipa-
lidades dela provincia da Buenos Aires:
s Denrety Provinciel 2980700 (RAFAM)
s St :phiori'amehie»Ley.6021-, Loy de Obras. Pibiicas de la Provincia e Suenos Al-
Taw, PEus ruOdjﬁf‘;EﬁDT ias
» O:menﬂnza Ga 1emi 165, dea ia Provineis de Bushos Afres, cuando-corresponda.
» Layesy ndrmas vigeniss an ﬂ! Ambitd de A Pravincia de Bugnos Alres gue resul-
ton eplicables envazdn de la matela,
+  ip princinios generales dal Dereeno Adminisirainvo.
s Los principios generales det Derecha:

era resusfto de aguerde

£P

”LALSULA ANTICORRUPCION

sierminanie daf reehazo sin mé
m.i:—z‘ fw‘ada 44 {z jisitacion o ds i-
4 offe or-11 e oo '
a) | m.n,,onaﬂus o empleadns X
COMTRATS hagen © dejen de hacer algo refat Huo @ st s fug foienes o Parg qua e hagan
vater Iz influsncia. de su caigo arite otro fundonario o empleddn qu!:ce con i com-
: T d-ﬁsrrmtﬂ a fin dg que.ektos hagan o dden de hacer.glgod relative @ sus

te dz la PROFUESTA 1 OFERTA
‘n da pang darecho det SOM-

pade, U e
Sl Y i

it

1

U”‘!‘l..,n’:? “*:OD{"" un IUBC.EOHEIF{(J a gm-

o mua estos hagan e dejen da ha-

o ,w:qrnﬂr persang n
GO F‘iuhu':t CoOn. [

Aondueis o ch’.-’T cometidn in-

'z alios &N anfarea de us = "‘“JQ QFER E E:._ f.‘\‘hd‘J CATARID O ia
COMNTRATSTA, dirggia o ir*:ilrem—m:.nz-:a ya sea Gomo representantes, adminisirado- W
s mOcios, mandatarios, geranies, amp: mados, contratados, gesiores: de negocios.

:‘r _oi'r"_:f.,;;.nn-* fisica o juridica. Las cansecugnelas de estas opi-

Tl

an aun guando 33 huperan songtmado argrado de feniati-




e,

R

vén gspechical gl procedimiznio 2 ssguirasrala.

Sin perjuicic de las accionss. péndles qua pudieran cofrespander, la persona fisi-
ca ¢ juridica que tuvisra un accionar como ef sefalade, quedard exaliido del Re-
gistro de Licitadores de la Muricipatidad de Lanls.

2. DE LOS PROPOMENTES

2.1. PROPONENTES

Seran admitidas como PROPONENTES las personas fisicas o juridicas que acre-
diten estar habilitados parala construceion de ¢bras piblicas salvo que &l P!.ego de
Condiciones particularss disponga {0 conirano en virud del tipe y magnitud de iz
tarsas a realizar.

REGISTRO DE'LICITABORES: Los proponenies deberdn estar inscriptos-en ef Re-

gistro 'dé Licitadores 0 Proveedores: dg esie Municipio de Lanils; o tener iniciads &l

trémite de nscripcion.

Chando ss requiera Capacidad Técnica. Financiera en el Pliego de Condiciones.Lega-
les Particulares, los Oferentés deberdn también estar inscriptas anel Rﬂgisu’o de-Ligi-
tadores del Minisierio de Infraesiruciura dé la Provincia de B Buenos Alres vfo Regisiro
Nacional de Construciorgs de Obras Priblicas.

!gu:almr:me deben contar con todas fas Insciipcionés y/o habilitaciones requeridas an

el ordenarmienic labaral, en ¢l sistema de- seguridad social, por las normas impo-

smvas nacionales; del Gobierno de la Provincia de Buzsnos Aires.

2.2.4. REG I8TRO DE- DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS
'lLos oferantes deo eran ﬂumpiimenrar lais evsgem:;as previsias porie Ley. N 18.074 ¢

el Decrsto N* 340/04, en forma previa al dictado del acto administrativo dm adjudica-

cign por paiie de iz avioridad competente.

2.2. REPRESENTANTE TECNIGO

Selve gue e Pliego de Condicidnes Pariiculares disponga fo conirario per [z caragts
ristica  de la obra, s=rd tondicién ia intervencion de un Represenlanle Téenica. res-
ponsab‘e que respa!de profesionaimentes la propuesta del PROPONFINTEY fa gigcu-
cidn de fa obra; en easo de résuliar éste /—\DJUDIC& TARIO de la misma. El REPRE.
SENTANTE TECNICO dabera ssr Arguitscin, Ingeniere Givil o en Construccionss o
Maestro Mayor ds Obras o bien con iz espscialidad que espetifigue al thga d"
Condiciones Parficuiares, deblendo ‘estar. inscripto an el Co;Pgto rrofesional-corre

pondiente de la Provindia de Buenos Alres, & _a.rm_cha de la firma dg iz PROPUES-

TA.

2.3 SISTEMA DE CONTRATAGION
Las licitationes, o5 siecucioneés de abras v las adquisiciones-sé hardn porlos siguisn-

ies sisiemas:

a) Por precios.uritarios.

b} Por ajusie alzado..

c) Acosto v cosies. Esia sisiema sdlo se podrd aplicar en caso d2 convenienciz
Justificada a luiclo Peder Ejecutivo Municipal,

Las diverszs modalidades de los sisiemas enunciados en &), b)_\,;"'-a}_,. se-deferminar
an ios re_.oecm;as pliegos de bases y "ondtcron% panrcuiares 05 (ug-2damas depa-
caiizacion v v~r1" aa{é oL

1'
—aa i:s "‘:“"’S J't b B ‘3 e T:‘.- Dr"\l' ef
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gecionas, Su.):'_'f‘sa;_‘_!O{".Qla'?'
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En-ests aftimo caso, 133 conirataciones que debsra efectuar la firmz adjudicaiana para

r-umPiJmenfsr 15 raalizacicn de
5 Ley de.-Obras Publicas de \a Provincia d2 Buerins AEs ¥ su reg%ampn tacion.

2.4 PROPUESTAS

a5 PROPUESTAS 52 presentardn indelectibismente en Casie ffanc, macanografiadas
o impresas y foliadas cofretativaments. La presentacion se debard efeciuar en dos
(2\ s0bres corrados v Iarrquﬁq £l tnico fexto que ohrard en e exizror de fos paque-
ss5 sofa 2 orevislo en ja caratvla d2 i5 ficliacion, donde conste liciacion a.qua res-
ponde, PI’“SIIpueSIO Oficial, fechay héra v lugar ca la apartura. '
1 a5 polizacionss serap fermuladas gn pesoyy ia modalidad de contratacion serd, da

ETAPA DOBLE.

2.5 PRE ScNiAClO’\l COBJUNTA DE MAS DE UNA EMPRESA.

Las U.T. interesadas en fornular Oferis 8, deberan:
1. S:ar:afacdr E\n o pertmhrt . lps requisitos establecidos en fos Asticulos 377y

: fgu.mtaa de iz Ley 10.350y sus motlificatorias.

7, Suseribir cor‘upromiso SHPIES0!

2.5, De responsabiidad principal, solidaria ¢ limitada de todas y ¢ cads ung de
;,.f

{2 e:ﬂ*pn,aaa consorciadas dursnie gl sesse de feitasion, en orden al cumpli-

k]
‘mienta de indas {as obi rca::mm:a dsl conirsto, su rcs;onaamhdad patronal,. sur

responsabilidad frenie a leroeros y iodas.jas demas obligaciones y responsaniii-
dades fegales y conir amt.:-:i‘zs @ipergamas

7 b De no introduclc modificaciones an las ssiatutos de las emprasss integran-
. : g

tes qua mporten ung altgragian de i r%puﬂsam‘dad frapie del Comuenth, sin
kx previa notificacion fehatients a éste y acaptacién de su parte.

?!_.c. Que en caso de quwb de cuaiqyuiera de jos pariict ipantas o incapacidad ¢

5, N0 88 prsdumra 1a axtincién del contrato
son fos restanies

aneoniraren f*msm-.‘;dqca

o5 Intagrantes haber ”rmmrdo

uerte de los Smpresarics mdw.cua B
ds UnSn transitoria, ef que cm.:tnua
3. Si at momento de {a apsriura nd

=2

3.a. Al menes por perte dg uno g ! las axigen-
clas ostablecidas en el Punio gzer:ntes - Dondifionzsy Re quanjaj, de fag Con-

dici'mas Parficulares.
1k Dregonizr dn Gompromisa de Censiucion de U T E.

E‘..“D A 18% exlh?ﬂf‘iq.:; o

D4 td_ﬂ.
3¢ Inscribirse registraimente. an a Direcsion Provincial de Personas Juridicas

o Inapacéien General de Justic aun uorra:pondd y ern el Registro da Pro-

RN T TR I\,,}l_:r.._.

L
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o
[

yapadotes v Lio ~iigdores ogl '"qt 0, dantro de los qu‘*it.e (153 dias corridos de

a!c“mf}r* y en formz previa a la adjud-lca-cié'n,

yizrig, con pérdida de la garantia.

ap a8l esia-tui.-_-' una durscidn superior =
408 :an jz, ¥ @robien o o;::ig--
dd'u: dum:m dw : ia—'to

hanei q“uﬂﬂdn firmme 1o o

naid pene de tener por desist
e -L:-J U.T./Consorao
i e riamvgadd L

-..]

2 q.‘=_ oE

g CON CUD 1&. aL‘a 3t 3 _
2, v @ fos dodu 2entos que habiliten a

3t “"w’"r— Yy Quilbaf:-

fas mismas, s reguiaran por ek régimen establesiao por
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Los contratos sociales; estatutos o documentos constituiives deberan tener plaze de
vencimianio qus supare &) doblg, -por lo menos del gstipuledo para s entrega ds ia
obra _

Log PROPONENTES no-seran admitidos an los sigufentss casos:

al los qﬁbrqd’m o goncursados, mieniras fo hayan side rehabilitados

b) los inbzbilitades por COi"dE.‘I']chId!CTElI

c) fas empresas que hayan Incurridd en Incumplimiznio en coniratos anteriores suscri-
{os'don ia ”o’iumctp fidad de Lands o con.lz Proviacia de Busnos Alres.

d) los gue sufran inhibicidn general de bienes,

&) fog daudcres morosos de la Municipalidad, salvo que regularicsn su siiuacion cor
anterfoitdad a la fecha fijada para la-aperiara de los sobzes,

“) fos que. tengdan ! pedido de cancurso de acreedares o de.quiebra en fdmite.

9) Los que revistieren 2! caracter de uncionarios, 2ripleados, contratedos o cualgiier
otra naturalsza de ralacidn dé emples con &l Estado en al orden nacional, provingial o
mumcrpaf

h¥ Tampoco los que 42 encueniren inhabilitados por gl Bance Central ds la Repablica
Argemnc:

St 1z existencia de las mencidnadss causaies de inhabilidad sg cemprobase con pos-
ieriofidad a la aperiure 8¢ sobres, la Municlpalidad podré declarar la inhabilidad del
ofererie parz presentarse en futuras licitaciones en &l f8rmino que considere de
atue sdo =13 causel y hasia disz ai105.

Ademés ds elie, segtin la oportunidad en que se detacie el incumplimianto, procadsrd

& rechazsr ja propuesia de ofitio o a declarar i nulidad deé la adjudicacién o.def con-

_,_.‘trako con pérdida del dendstto de garantia de fa ofena o de'corirato, segin st casg, v
Sin HC’GES‘E]md de.prayvia imterpelacion judicial o ex’ra;.zdzmai

Sers de 2plicacion todo la expuesio para el caso en gue e oférente integre una UTE.

2.5.%1. CARACIDAD ;FCMICA FINANCIERA
f_a Municipatidad determiriara en fos: Di:ego da Bases y Condiclenas Legalea Paricu-

lares, la capaci€ad téenice, inanciera especifica minima requerida segun ‘el tasn, parz.
ia calidad de los trabaios a realizar,

2.6 HABILITACION DE OFERENTES. o o
2.6.1 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y PREVISIONALES:
Cornforme a jo delermingdo en ef Decreio 561/2000 de ests Muriciplo, o &l que en et

Futuro lo reemplace, no s adjudlc;.ran Licitaciones Piblicas o-Privedas, Coneyrsos de
Precios o Compras Direclas a fodo Oferente que no acradite fehacienierments, me-
dianite comprobantes originales o fotocopias debidamente auteiticadas agregadas an
sus legalos ds-instripdion, hallarse mscrr;:m sn-sus ohligaciones tribuianias y pravisio-

nales'de ¢crden ] \Jacmna&, Pravincial ¥fo Wunicipal.-

La emgerme pracipitada nvolucrariar

o IMPUESTO A LAS GANANCIAS MINIMA, PRESUNT

5 IMPUESTO AL VALOR AGREGADC.

o MONOTRIBUTO,

® WI?—"**:S”’"O SOBRE LOS I\G?’"SOS SRUTOS

o OBLIGACIONES PREVISIONALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, sean esfos

como irabajaderes autdnomos o con pcrson al b:..j@ refacion de dependencla.-

o TASA MUNICIPAL POR INSPECGION DE SE LNRDAD & i'iC:E;\t:. MOTO-

, PESAS ¥ MEDIDAS Y OTROS, CON COBRO A { CARGE

O DE COMERGIC T INDUSTRIA

P wrl o ST b O B
t TRy :Jx/‘j‘.-a

DEL DEFPARTAM




_pm;-:aa efectuar los rabgjus

A MUNICIPAL UE SERVICIOS GENERALES dal inmueble donde desarroila

it du;leﬁd,-_

La ehunciacion gus nade
didridose ""fjiicﬁéi'f fe sorsditacion de nsoripciin § pago
550 (32 COresponde;.
Arue 105 Jrovﬂedo =% wfu Contratfistzs gue fengan su domicilio comasclal radi-

sado en el Partide ¢ Lands, pravio a efectivizarse & pago de su Ordery de

uOf"p{a la Dirageitn de Tesorera Genaral consia atara que 5¢ encuente al diz
conios irbulos municpaies de sefe Parido. De no ssiarlo & procedera a fa eo-
rrespondiente compansacion, e conformidad con i redaccion dal A 180 bis
Dacreto Ley 8769/58 Ley Om:‘imca da lag Munfcamhdades de 1a Provincia de
Buenos Alres {Texto segn Ley 11.838 y sus modiiicaioriasy. _

L8 Subsseretatia g nQresos Pribicos caniralizan Jos requerimientos que afec-
iia fa Diretsion de Trearenia General, al gfesic del estadt de cuentas y de coni-
solidacionas. Le deyds que hubisre sidoinformado a dicha Dependencia, rami-

L3

wade rreéui‘_ﬁ da carddtar en nciativa y o iaxafiva, pum
o de'olras opligationss, &

Pin- 8 Pl

deuds Judicializada” Fn s casos o deudas sirasadas, se considerura que se
co de anticipo y/0 1as cuotas vancidas 2 fa fecha, de conired,

‘ ia con €l pag
shio en ol caso g olaes de page autorlzadas por fos Organisnos o rasaudas

3.1 *DNGCM:‘"\ITO QUERAPLICA LA PR ESENTACION:
Pars el caiculo de sy cofizasion los ofarenies damr 0 tenar dncuenta

a) Los valores da los mateiales, mand de obra y damds slemenias. mtfagrant s de las
ohras, caiculados con los s

Digrz

b) Las of opueuas respomeran a los trabajos totaimente erminados, sonforme Ao
asiab tscido en 1a DOCUMENTACION de hmi? cihn.

ta sofs bresentacién de B O
‘-‘JON'"‘\!'"C. se-fia compens

tocz la DOCUMENTACION de iz Ecitacion,
misme; no pudisnde poro lante ge-
L‘Sf erio

nren s,:iar g r"QUf“U:E _

"Jl -

! ':1 u{u
ol ronoctmfanw

s de la lic a fin de Infornarss Gebida
25 dech de las condiciongs daf terreno, de medianeras v
' a;. de !{:m cesibles inconvenientes que se opongan a una
s coridiciones de provision de agua, energia elbo-
d e msernles y mono de obra, ¥ do indo cuamo

on ignmdq san amenonu

PRy HEE

wien shras sankaras, i
; nfieinen &l jus rh-.-"_ e
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ad, s lo ¢ rsfersnia 2 (25 condigian s
.é *,,:,CJ sagoonszhia da los e_r.rorm i omisionas e

PRESEMTASION 08 LA OFERTA,
ity B une por clenia (1% Jal IR0’ 3”_

: .
riculn 1.3 v

resupuasio Ofical
£ s

9] nrasan-

riu de Coordinacidn Legal v Téenica para ¢l case de

yscios vigantes al bilimo dia del mes en gue se formula iz

A, 11;.,, ir 1p!.um ta daclaracion express de qua sb

wiite, 3l i

SATRARID, no podig elegar posterioamante
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clén pacran HS CTU::F de cnczo od pedldo d\:; paﬁe. acIaracrones o correcst cnﬂs a Ias dfspa»
siciones de Ios. Plieges, mediante la emisiéh de Circulares, las que- iriégraran presenie
Pliego:

Si el PROPONENTE tfuviera. ajgtma duda o dificulfad en Iz inierpretacian da los plisges O
adviriiera algiin ror v omision de Ja documeéntacion #enica duranie Ja preparacidn dr: Iz
gropuesia, debera solicliar por esdrito-su dclaracién a dicha Direccién: Gensral haste hes
digs-anietiores a la fecha de apariura o ¢ p‘_azo que establezca en Pliego de basss v condi-
ciones pariicularss..

Las circuiares 'y aciarédCiones se’ comunicardn a tedos los adqwremes del Pliego ai domiciic
consignado en ¢l recibo de adauisicion del mismo como asi tambign-a {a Direcdidn de C's-
rrec Elecirénico. cons.gnada en la adauisicion del Pliego. '

St el PROPONENTE no formulara pedido de aclaradién siguna:en et tmming aniedicho, se
consitera gue conace y acepia, todos v tada uno de fos glemanios infegrantes de ks
DOCU:\fIE\JTmCIO\! del lamado’a licitacidn y de'Jas aclaracionss queé se hublersn pra-
ducido. _

Es obligacion del interesado-Constatar la emision de cireulares, poralio nio podra ale-
gar af desconacimiento de las circulares emitidas.

3.4~ AD'ER*UP;Q DE LAS OFERTAS:
‘:Lapa N® 1 — ETAPA TECNICO ADMINISTRATIVA

.~ El sobre ‘5 conteniendo fa propuesta Téenica ¥ la docurneniacion fequerids ss .=br,r

-al dia y hora indi¢ada én el Decreto de flamado, en presencia da las attoridadas co-

respondienies @ interesados gua concurrah

En el acto' de apertura ss labrard un acta, de conformidad.con Jo dispuiesio por gl ar

tioulo 113 delDecreio 2080/2000. La misma seré lefda y suseripta bor 1os funcionarics

actuantes y porios sroponsnies o sUs represenianies. qué hubieran soliciady. fa inclu-

si6n de observactones sdmitidas, y-por Lodos ios interesados que deseen hacerlo,

Sl gl dia fijado para ese acio fuere feriado 0 declarade asuéio adminisiraive o pd

razongs de fuerza mayor, éste fendra fugar ef primer dia habil sigufenie, a ia _mfsm_q

hora.

informe de! SOBRE 1.

a. los aniecedentes ser

Unica responsable de precali
a8,

b. En oportunidad de analizar & contenido del SOBRE 1, I Comisién Evaluadora po-

dra requenr 210s- -oferenies informacian adicional o aclaratoria queno impique la alte-

racion ds las O!EI'_C:S DI’“‘S&HtSdaS ni quebraniamiento &l principit de igualdad: tambidn

vodré intimar 2 la subsdnacién: de arores formales, bajo apercro.mlema de declarar

rin analizados por una Comisian. Evaluadora, ‘guien ‘sard la
ificar o rechazar en esta elapa 2 las ampresas presenta-

~co\”=”‘5 inadmisible & '\w‘e:rtaa tedo elig-deniro de jos piazaq que el Comitenie fijle.

p_h.\. =

. La Comisidn. -vafuadora emitird opinién-en relacién con la admisibilidad de Iz decu-
mentacion axigida-en el SCBRE.

d ta lnad“}zs:bi}!dad d= las ofertas seré resusiia por el. ejecu.l»o ‘aeto que debaré noti-
ficarse @ icdos los ofereniss en forma exprata.

e. &l resultado del dictamen de evaluscidn del SOBRE 1 serd-natfiicado por fa Di-
RECCION GENERAL DE COMPRAS a‘iotos Ios Oizgremiges, CoOn .mencidn expresa de
la-fachia y hora de |z gpariura del Sobra N® 2y Su naho sura [nob} a\‘ofc

i [.-a‘s“_ gare) prasenizdas por los oferenies qug no

e e
oritinamenis,




Etapg 2~ ETAPA "-"CONOM .‘3\

APERTURA SOBRE 2. Ei sobre contenisndo las ofertes acondmicas de guisnas hu-
bieran sido. ___'-’-‘S“!E'CCIDﬂ”‘ 13 :J ird. 80 ot pubhca al cue s2ran d¢b|damenav 1w:~--
iados irfics- oz oferent=s pa 1tes dal mcia de apertura. def sobre N 1. Lz apsiiuiz
de 135 oferias 2condmicas i afgcitiargs o denirt de fos HEZ (16} dias de notifica-
da e adto adminisirativo de ; _;.u:;.elem*;o_r' En este aclo se devolverdn Cemados os so-
Bras, cajas 0 pAqUeles Gua Conie ng*&n {as. nisrtas soondmicas de los:oferafites no pre-
salascionados,. 1untammte on a8 respactivas garaniias de marfenimiento de afertas
Ne o sctuado, se labiard la son asg;umse._.ﬁ.é acta.

5. CONFEGCION, CONTEMIDO y FORMA DE PRESEN] TACION DELA PROPUES-

TA:
Lds Propusstas que efeclinn los conturrentes & ia Liciiacion se presentaran.en el lugar
dasignadn en el Dacrsto smando 2 1 Licitacién ¢ hasta la fecha ¥ hora indicadas.
para el Acto:de Aparura de sobra N 1. Las Propuestas gue se presentaren con. AT~
rioridad gl dia de o Aperiusa, s, haran en la Direcsion Genergl de Compras dentro d
hararin-adminfstrativo. No s2 admiitiron Propuesias. anviadas por comec yde las que
prvaem 2 en la forme mo1~=da prmCG‘dammmt-n e, 5. nmre gara y grasentara con & Jbo,
La praszatacion se debera eielivar en dos {2y sobires cerrados de fa siguisnte forma;
Sobie N° 11 tdentificande & prosadimiento. por = mai sa gfen? cofjuniaments 6oa iz
facha v here 08 Ppeﬁura Rl

A- Garaniia de Mapienimieni e Giarta da geusrdo a o axoresadd sn acapite
gspatial 5 sus giectos 1'62!:._15;'{ )

£3- ] Hliegg COImRH n foddl sus Nojas, anverss Y reverso, gor el
{tarenie v sU Representanta “Senico y i constancia de adguisicion del mismo.

C.-1a Dedlaracién Jurada que atepta i Jurisgicaion de los Tiibunales dé! De-
oartamenta Judicia] de Lomss de Zamora- 9 ds "‘f'fe;c"”DS zon sempetencia ferriiorialy
maierial que en un foturo koa reemplace eroducty de fa pue ssia 2n funcionamianto dsl

'ﬁcpa*cmnhfo-d_:di al de Avallanedz ~ Lants, v slle para cualquigr controversia que
pudiese sustiiarse. Asimismio deberd constiulr damiciio foga "ﬁmm st Municionn de

Laniis,

2 irsoniption o de i{-'lt'}ds’ iniciado el rrariie an el

)l |
““"f‘ur\hm" de aate Municipio de Laals, 4

[

=~ Dedlara um1 f”m- Ry €y 4
"m;smacmn due.pueda obleners ] servasionzs del lunena ysus adyacencias
y tambien por refg rencia ¢ tareeros sopre &l provimormnhmt_o de materiales, perso-
nal, agua 'y energia, situacion de inslalacionss, aneq de accesa yrespacl 2 cualquier
dirg anacedants, qug usca LEm i una gxasia muﬂmm dz los caractesisticas de-

Td oy o

s hao*rms Qu dfrsc‘l stad y

Niuinicipic v nf»pr.,:.entr:r‘*m de
1t »I::Ct’ji.)..) &N u.l

sanioris du'

2AMA DE BARRAS -- GANNT ¥

CE)F"E}}C?




Cuando un tereero regressnia a una garsena de existancla: visitig, debera atompafiar
el estimonio del olorgamiznio del poder o copia ceriilicada en laforma sefzlada sn i
primera pane d& inciso.

1.~ El Plisgo de Bases v Condiciones Particulares podré exigir 2 presentacién de oird
docuinentacidn que se censidere necasaria.,

Sobre N® 2: {deniificando &l procedimienio poral cual se ofaria conjuriamenis son 2
fecha y hora de @psnura, contendra:

A.~ El Presupuesid detallado de iz Oferia compiﬁtc y debidamenta; firmadg 2
todas sws hojas por el Ofsrenie v su Representants Técnico en arigingl, cohieniendo
gxclusivamente. iédos los ftems que Irltegran [z planilla det Presupuesta Oficial, al efac-
to dé facllitarel estudio y dormparacion de Jas Propuestas.

El.Oferenie formularé su proplssta envhdmerosy leiras.,
B.- La nlanilla de propuﬂsta que. integra &l Pliego de Bases y Cond'czones Particuia-

ras,

: C.- Bl Pliege d= Bases y-Copdiciones Particulares:pedra exigir fa presentacidn de otre

dotumeniacitn que sc corzSIdere necesaria, )

: No se consideraran las-qua presanien correcciones, enmiendas, raspaduras ¥/o agre-

gados anire hneas quc no Hubidren side debidarmenic sf‘!vadds al pié deejios poral

P firmante de 15 oferia ni tampoco las gue no cotizaren lz plelidad de los irabzjes o

items. Cuando difieran las canfidadas consignadas 2n lefras v las establscidas en nd-

L meros, valdra el monic total expresade an letras.,

o, Son causales de dessstimacion de la oferia preseniada, enf & aclo’ de sperurs dig-
puasto en el decreit de Licitacidn, los s:gulames mcumpl:m;emos a) L4 no prasenia-
cion de la garaniia def manieninitento de oferia. b) La presentacion del pliego - o sus
moditicaciones -, sin firmar, par representanie y representants i&cnice autorzados por
&l ofertante; Dicha omisidn podré ser stbsanada en &l momento' de la ‘apertura, ¢e
ancontrarsg presentes gl repraseniante vy el sprﬂsemans.\, téenien; vo) La orssentas
cién de iz planilla de cotizacidn, con tachaduras y'o énmisndas, esiando &stas sin sai-

. var corractamenis oor el gfértants.

La precedents enumetacidn de causales de desesfimacion de ofertss en el acio de
apenura es xativa, sin’perjuicio: del andlisis qué sa sfectivice de cada una de las oier-
1as que se presenian, _

La amision de barie de les requisitos establzcidos en los incisos ), D)L E), FL Gl Hl=
1} podré arteiitar, a juiclo exclusive de la Comisién de Pre adjudicacién, & z:.o#npietm«
mienic documental,
Ambos scbres fendrdn la ideniificacién ya sefalade. _
LOs cOmpuids y presupuesios confeccionados por &l Ofersnie llevaran firma v salla
del Oferentajuntaments cor (a2 del Representariie Técnico, habilitady y mawcuado en

&l Colegio de Ingenierds y/o Arquitécios de la Provindia ds Buenos Aires, o aquel &

indigue &l Pliego de Bases y Condiciongs Farficularss, én cada hoja anverso y- rever~

50, NO- mCepTc:ﬂdOSE} les que prasenien asnadm;s v/ enmisndas gue no hayan sido

debidamente salvadas 2l pie

e O "_”‘ B,«w 8 VISTA DE LAS OFERTAS /IMPUGNACIONES
«‘Jﬁh SRS S Duranie os dcs (2} dias posteriores z i2 aDeriurs, dentfo del horario adminisirativa
R e municipal, se podrén sfaciuar impugnaciones o acioyo sontenido de s propuesias,

dcbwrdooe adjiuntar Lamaa copias del eaorito de Imbugnacion como. oferenies heya,
les cuales serédn rasusiias por LA COMiSiON "\/ALUHDORA D_ O’”’““R !AS
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Y stsblece cormy | '

uaigiier Upd de b

. (

L'.‘ (l‘



vacidn. o cua!qui‘mr oife moge de pe stician -, f& consiilugidn de un depésito en caucien
det §1% rzi 3% det Monto del orésupussto. £ mismo. serd determinado eh &l pliego da
Bases v Condiciones iggaies Pﬂmcuiarca y realizado en afectvo en i@ 1esor sriz Muryi-
cipal v '1! comgrobante adiuntado & {a Impug Aacian o mediante pOliza de va ucién &
favor: dw ia Mumcmaifdad Iz oua, en ofginal y cerificada sor escribano, deberd fam-
Bign. au:s*npaa;:r a la jmpugnaciin v, en su caso, reiniegrado 2l impugnants si g im-
pugnacion prosperana total © parciaimiente, En caso ‘cartfaria, 2l depdsito quedars

pardide cara ef oropanﬂmﬁ afavor dela Municipalidad,

Vcncxdo al plazo pard fas .mougnacacnes Jos oferenies podran aoncurili & Ja Dirgs-
oidn Qarieral de Comprag, 2 efecios de revisar ins Jagajos-y las impdgnaciones efec-

tuadas, durante-los dos diz 'S habnes pesteriores al vencimiento del plazo para reali-

¢in de qus Imen conosimianio de fas mismas, retiren
astan, deniro de dishe pldzo, o yue asgrmen pe grtinen-

247 imipugnationes, al scla e
cooias de jos eschitos Y manx-.u

“"x

C.ur\ia establecido que ne podra ’-‘COIﬂpanafaB en 1@l oporitnidad ninguna dogte
mantacion que haya debix ") 3e0 sresentada en &l sobre coméspondientie,

Sumplides fes tramites saf Slados precsdzniemenia, B0 cuania COMES spondisra,
quedara; cmclutdo el ppwacio de vistas e :mmgnacnonﬂs Las actuaciones quedaran
recervadas para su.evaluacion a fa Comis 1d rs speuwa

Se dajr expresa canslantia que ia interposicion de impugnzcionas no producira
Is suspernsion de ja continuacion del grocedimianta.

3.7 MANTENIMIENTO DE LAS QFERTAS: N
=} Ofererite guedara abligado a manienar su Propuesia diirante novénta (90) dias co-
mdou contados a partir detdia dal Acto de la Aparura. Una vez vencida dicho tenmino;
=t plazo quadard qulomaticaments proregado hasta 2l momento d& la Adjudicacian,
szjvo que el Olerante: retire st Oferia, comunicands la dacisidn por medio: fehacisnts v
dan diez (10) dias de antelzsicn. |

3.8 ESTUDIO Y mfALUA’ ION DE LAS OFERTASAMFORME DE PRE ADJUDICA-
"“!O‘\Z
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4.- PRE. A”JUD!CAC;’D\J ATJUDICACION Y CONTRATACION
4.4 PRE ADJUDICACION:

Lz pre adjudicacion Terass sol
ot 1] ’*smna,‘pc.ies S 23

_Qén nide conveniante o los irdere-
un fodo e lms Hases ¢ \,undic‘id-

nes ssieblecidas pare ¥ o informe de pre adjudicaclon,
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La COMISION EVALUADORA DE OFERTAS ¢ la Dependencia compeienie en &
proceso, emitird el informe de pre adjudicacion y podra, para cumplimentarlo, reguerir
a los OFERENTES, a ias repaiiciones Téchicas intervinientzs y 'a los Regisiros de
Licitadores, fos informes que estime convenientes. Se deja expresamente aclarado
qué cualquier falseamientd que Se detects.en fa infermacion suminisirada, en. la‘dpcu-
mgritacion: provisia gor ios OFERENTES sera considarada causat de-elclusion.

4.2 ADJUDICACION

=i Ejecutivo Municipal resolverd la adjudicacién. Asimisme la notificard por madio
fehadienia, 2 iodos los oferentes gue hayan participado de la aperiura del sobre N
2.

$i a juicio del Ejecuiivo Municipal, dos o mas OFERTAS estuvieran en igualded de
condicionss, se Jes'invitaré & preseniar una mejorz de los.pracios, ton recatides analo-
gos a los de la licitacién y si'la misma siiudeion se mantuviers, la adjudicacion se re-

solvera weniendo ep cuenta la propuesia mas ventajesa y, cerveniznts atendiends

La capacidad t&cnico financiera disponible de los PROPONENTES..

El Municipio conservara HASTA ESTE MOMENTO la facuitad.de rechiazar lodas s,
Propussias sin. giie 1a preseniacién de fas miismas da derecho al Oferante 2 formuler
reclamo zlguno~

£l Adjudicataria debera fener concluida la tramitacién concemiente aisu inscripcion.en

8l Registro de Liciizdores de esig Wunicisio d& Lands, al momento de dictarse &l Da-
g _ . p 0 a

cretc de Adj.udit:acién' respeciivo. =i caso conirario parderd el derscho & ser Adiudice-
atio, pudiendo et Municipio desechar la Oieria.

4.3, DEPOSITO DE GARANTIA DE CONTRATO. PLAZO:

& Adjudicatario para firmar el Conirato, ajiznzzara el mismo, dentro de los cinco. (3

dias Haoiles de notificade la Adjudicacion. Este depbsito serd del Cinto por clento del

monio del conirato (5 %) y s& podrd intsgrar por algunas de fes formas previstas,
Su monio permanacerd inalierade hasta la Recepcion Definitiva de-la Obra, sit perjul-
cio de 1as posthilidades d2 sciualizacisn del mismo que se sstablecsnen et presenis.

4.34. INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACION DE LA GARANTIA DE EJECU-
CION DE CONTRATO: |

Una vez riofificado el Adiudicatars la acentacién de la Propuesta, ésie debera. dentio
de los cinco (5) dias corridos desde el siauients dé la nofificacion. constituir.el deodsic
de asramtia v preseniar ol PROYECTO EJECUTIVO adecuado al calendario realie-
niende en cuenta la fecha previsia de ini¢io de 1a cbra.

Si el Oferente constifuyera la Garantia en alguna de las formas previsias-an {os incises
b)yo ¢ del At 1:3 de esie Pliege de Condiciones Generales y las mismas fteran oo
servadas por no cumplimentarlas correctamente, quedaré obiigade @ reamplazaiia en
un plazc maximo de veiniicuairo (24) boras por elra que cumpla adecugdamenie los
requisiios, o & constiitirla en efeciivo, medianis depositc sn la Tesoraria Municipal.

317 e Viancido dichio plezo, =l Municipio podré declarar anulada fa Adjudicacion §in peruicio
: _ 2 peril

de las instancias judicidles que pudieran correspander.
Lo antediche s2 hece exiansivo s las garantias por trebajos adicienales.

2.4 ORDEN DE COMPRA:
Una vez amiido el Deereto de Adjudicacion, y stectivizado el depdsito de Garaniia de
fecucian da conirato, pera lo cual el adiudigatario.contars con cingo (5} dizs dgsde lz.
smitid e Otden de:Oolngra,

& et Decrsio, 2 Dirsecitn Sensralds Gombi
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5.- CONTRATO
51 CO‘-JTRATACION y PLAZO DE DEVOLUCION DE GARANTIA DE MANTENI-

'\rncwo DE OFERTA

)

#\DJL;['HCA!AWO dw 5 conourre ol domiclio de ia Municipalidad de Langs. siio
=n Hindlito Yrigoven 3 1883 iz aua Deste, & fimar of. .,.J'\ITQAH_, respective:
=i incumphimiento de d icha opligacion habilitard al Depanaria s Bjecutive Mubid-

aal, a daejar sin efecto l:i] sdudicacion, con D‘*fwit‘f'ﬂ. del dendsito de GARANTIA, salva
coso de fuerza mayor detidaménie comprobads gdisrco 2l DUE. adoptar, 8 8u soio

siguisnies:

wicio, algunas de las E:("tu(f’ ]
ONENTE qua sigug anofdan de sonveniencia y-en caso

E,) Adjudicar la obraal

A
de repuncia o defeccidadal Al JUD’(‘m ARIO disporar 18 adjudicacion, descandiends
-'cs‘n la sscala, hasia ef gupi

QU Sy Boig fcio Tesuie converieni2.

by Declardr fracas ’u!a la Ligtiacien develiendo @ dendsiiu de GARANTIA alos PRO-
POMENTE
3i gl CONT RATO no se 11rma ra por decizion del Ejgculivo Mnmc.pai el N)JUD;CA-
TARIO. solo tendrd derecho 2 reclamar (@ devolucion de las A‘EANTIAQ consiiiui-
das. no ieniendo ¢én ningtn caso derecho a irdamnizacion a_.gum i gor ningln <on-
caplo.
PLAZO DE:'DE\/O!_UCIO\ B LA GARANMTIA DE OFERTA
| as Garariias dé Ofeng sargn devusias, a nadidd, @ los gue no rastiten Adjudicata--
dos dentro del plazode (20} dias da producids la Adiudicazion.

5.2 DOCUMENTOS DEL SOMTRATOY S S EFECTOS:
Las Ohras gque se. Hicitan, confraian y ejecutan, quedan sometidas a ta dogumentacién
ue a continuacian se indizan:

J Memoria descripiva.

2 Piiego de Bases y Condigionss

= Propuesta

s Contrato suscrips aris lay pavies,

» Orden dg Compra

3 Loy Organica para 3 Mu ricipalidadas de ia Provincia da Duspes Alres.

] Reglamento de Dontabilidad v AiSpOSICIONaE de Administracion para ias Mu-
'rﬁ;,ip‘aiidade'ﬂs de la rovincia de B ,ﬁs

s La Loy de Obrss DU S
=415 odificatorias. ’

® £ Degrein Pro

Y Las. Ordenanzas L’mera{ea wgen_._tes en (& Mohicipaiided de Lants asi como
las normas réglamentarias da fas mismas. '

RS DOCUMENTOS IMGORPC ORADOS:

wnsideran incororacss &l Confiain ¥ hardn o en caso de discrepancla ehitre pay-

arims v de et cucion dn ia- Oue s

LrF

—af!,_q 118, chirmnty 18

(5 Orden es d '!qdas }rn ssoiin pr pewlo"} v ﬁ! .r'\CEd e

:‘IP 'j” 3 renSncloss

'“ht?.m-y

' '*n’e, 8

5.3 MODIFICACIOMNEE U ~\
gl ’"""1‘1‘35\«?% “fum masdar 3 ejeutar modieasiones o aliaraciunes de jas obIR
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del monto del CONTRATQ, el CONTRATISTA dentro de los disz (10} dizs de noii-
ficacion, de ia akeracién ¢ modificacion, debera ampliar 2f ronio de la GARANTIA dei
CONTRATO.

5.4 TRABAJOS AJENOS AL CONTRATO

El COMITENTE sé reserva el dergcho a intarvenir por s 0 porierceros €n |a obra, cor
fa coniraizcion de Erabc;goq ajenos al CONTRATO, sin gue por glio ¢l CONTRATISTA
tenga el derecho a reclamacion alguna.

5.8 AUMEMTOS O REDUCCIONES DE CBRA

Las alteraciones del proyecio selicitadas- por & COMITENTE, que produzcan. su-
mentos o reducciones. dé costos-de los trabajos. coniratadas, que no excedan en
conjunto el 20% d&! monio bésico coniractual seran-obligatorias para el CONTRA-

TISTA, abondndose en &l primér caso, gt importe del auriento, ne teniendo de-
recho én el segundo, a reclamar indemnizacidn alguna, por fos bengéficios gue

. hubiere dejado da pércibir por Ia parte reducida, suprimide o modificada.

£n.caso da opiar el COWTENTE nor fa. modmcaoion de [z obra SL.D""F::I"ICEG las limitacio-
ries sstablecidas en el presente, queda ssieblecida que =f valor de los rabajos sera
deferminada sn un todo de. acuerda ¢on fo prescrito EN EL PRESENTE PLIEGO..

REDUCCIONES DE OBRAS POR EL COMITENTE

Si por cualquiar cause 2f COMITENTE juzgara necesario reducir patte de las obras
coritratadas sfempra que no excedan an coniunio el 20% {veinié.por ciento} def man-
fo totdl dei CONTRATQC, serén obiigatorias para sl CON TRATISTA, no tenigndo
derecho a reclamar indemnizacion.algupa. '

5.6 DISCREPANCIA ENTRE LAS DISTINTAS PARTES DEL CONTRATO
En casg de aparecsr discreparnicia o eoniradicciones eftire los diferentas documenios
qua integran el CONTRATOQ, se procedera de la 51guer1re mansia:

1) Sias gvidente ef &rror material serd cofregido por &l COMITENTE, quien [o hard de

Oficio o & oedido del CONTRATISTA.

'2) Sison por deficiencias &n &l provecio; e CONTRATISTA lo comunicara al COMi-

TENTE. v este s= debers expsedir deniro de los quines {13) digs.
3) Los.decumenios privaran en el siguiente orden:
a) Pliego de Condiciones y Especificaciones aamcuares
b) Mamoria deseriptiva.
c). Piants de detalls.
d) Planosde conjunio.
) Pliegos Genaralés de Condiciches y Espedificaciones.
i) Contraio. '
g‘z Propussia acenizda v Resolucion da qdjudramon
by Motas aciaratort as si [as-hublere
} Layes Naciongies ylo Provinciales qué tigen en la materia enforma compis-
mantafia o supiemantaria. '

;¥ 3 - s i i s - .
= 43 8i 1:1 aut"‘ﬂG[OJ’I de las normas orscedentes ne permitisran resolver la cuesion, =t

Depariamenio Sjsoutive Municipal reseiverd la interprétacién gue corrgspenida, aou-
dlendio de ser necesarfo, 4 los principios generales-dal derechd administrativo y.a los
principios’ ge"zeralcs azl dersche, en sse-orden.

53 §F m_, ;-'z,—j C':J:r“rfr'a an un r'z s*ﬁo o':r-o -'is; la medida en escala ¥ a achtads,
- B)Sre : ' . pravaleterd sl vaiof exprasadoe zr
Istras. Wi

-
v




7} Por gl sistema e e zizade, sila suma ds los narclales no voincidiara con @i
ronie total dxou-s‘o m eI srmulanio de colizacitn, prevalecers este aitico y se pro-
rrategrd la diferencia mré-*woo 193 rubrs.

3 sxisderan difrandias snis gf valor de fa oferta e condmica

8 lqual critetic 53 s@ gquire
y &l monto total expuRsio; &0 formulario dg colizacion,. ,3 valegtendo el vato__r indica-

dn en la oferta 2condmica.

5.7 CAMBIO DE DOMICILID DEL CONTRATIETA:
fo las ias nofificacionss sardn dispuestas en los domiciios denunciagos y constifui-
 sagln fos pliegos de: _i"‘%‘ x5y oondicidnes'y el coire spondianits copfrato, donds

saran sficaces|a totalidad dz las notificacionas qus se r:-'fn:JCi.UE;‘n

Ery naso de modificarse & domiclio espacial det CONTRATISTA duranie la vigencla

det COMTRATO v hasta iz '&,aouan defiitiva da fa Obra, CHuCI qu:ci;z ohbligada a &6~
MRURICET, - uentro de las cuarsnia’y oo na (48) horas, en forma fehacienta al Depar-
tamanio FjEcuuVo Munich Lzl su nusve domicilio, st que diberd sstar siempre an la.

Gludad de Lands:, Provi roia de Busaos Ajres.

L

,_\
u

5.5 CESION DEL CONT; IATO )
) CONTRATO o podra ser fransferkds ni cedido, total o parcialmaente, salvo previa
Hon Torfridad :‘jeb‘{daﬂ ants forr Hm,ar.." pdi paris c‘ei Departamants Eecutivo Munick-
wat, ¢l que podra. denegada 5in neces dad de irvoodr cavsi o fundumanio aigino ¥
A que iai negative otorgus nirgun hpo de daracho a la CONTRATIBTA,
Fryoal gaso de_ acordarse 2 ba nsjer niciz o cesion, 8stg debera contenai al cumnli~
miznio de los Sxtrarmos requaridos Bor la Ley N? 80%1 y eoncardante de su Degreto
v \...ﬂl’ll"k.ﬂ ar ;S o

5 de :,xc'c**o darivadas. o motivadas por actds del pods
de la sftuscion de plewa. De coresporder, tales
0 w.:ia ung de los alemanices, rubros © insu-
ol Pliego oo Bazes v Condiciones ":J-a'ré

'mpfodhct was debides g disminucionss
& de obra, GuEe 58An pretuc wdos por attos

5.5 REDETERMINACION
Sz podrin (RCONUCEr VENES
e, coysas dz fusrzg m.;., (s1¢ w’c
AcinnEs 82 reCangcsrs

nfegren 2l precio

_ us r'CCQ;"IDCé.“JE’“ ;ucmcw Ls

gonmrades an ing

isinas ausas e 0er 13;8\‘
El reconocimiento de Vai e contrato se caloulard
teniendo €n cuenia. fodos s el ..mr*th qus, d_e -ac:uerdo con Ew caracieristicas y con-
dicionas de realizacion, coacirran & determinar su pre scio daiinitive.
£ ios casos anfos guz Loraspend ‘ar les redeterminac m s, 2] grocedirmisnio
; nré en al Plig 230 da v Condicianes Particutlarss, al qua pe r‘o: decutonawi
05 lingarsentios Rigtmen de Radeterminasiin de P

chz Lp}ar; - 27 establecidn an stdecs

M"A;"T;QS.

WA AT s'f._: RS HE R4

vpftdo. 5¢ somprepars adrinisirativaments jz

5"'“35”% u"}:::s;.lih wr de ventaiss
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-’10} dlaa cor‘rJos kdMunicipio pedré rescindir el Cantrato por culpa det Co

va gue &l soniraio fue celebrado medianie pi‘eﬂ*aiic’a*o cohscho, viclencla o cuglguisr
otra maquinacion Faudulenta gque diera lugar = la-aceidn penal © qug. fuere objsto da
condena penal”,

5.~ ORGANIZACION DE LA ORRA

5.4 ACTA DE INICIAGION DE LA OBRA

Dentro de los cinco {5} disds cofridos deé a'cro’b'adc et Plan de Trabajos, ge labrard g
Acta de Iniciacian de obra. Enlos casos. que- asi se requiera en el Pliege de Especifi-
caciones Legales Pariculares, deberd astar prasenie of Representame Téenico del
Contratista en dicho zcto. La ihcomparencia. de &sic en el Aclo serd’pénada con fa.
multa prevista =0 & pliego de’ bases y condiciones particulares.

8.2 PERMANENCIA DE DOCUMENTOS:

Teniéndo el contratista la obligacién de ajustarse en-un iodo-2 los documenios del con-
trato, LA INSPECCION 18 entregars opm‘unam:me Una copla Iﬁga!::ada de fa docu-
mentacién del coniraio, la.que permansaceré. en-el lugar de Iz obra v estard a dispesi-
¢ion de la inspeccidn.

6.3.- ORDENES DE SERVICIO Y NOTAS DE PEDIDO:

Simulténeamente con la firma del Acta de Inielacion de la Obra, el Inspecior y ¢i Re-
presentante Téchigo da la CONTRATISTA abrifén los libros de Ordenas de Servicio v
Notas de Pedido, 2iravés de los cuales-se curseran las comunicasionss entie las 1 Dar-
tes referidas al desarolio de los irabajos.

Las Ordenes de Servicio qus la Inspeccién Téenica imparia durante 14 slscucidn de los
trabajos, ssran cronoldgicamente consignadas en ef libro por triglcado a provéer por &i
Coniratista, foliads, sellado y rubricado per la nspeccién Tachica que éste guardars
en su aiicing, .

Se considera que tddz Orden de Serviclo estd comprendida dente de las esiipulacio-
nes del Contrate vy que no.importa modificacion de fo pactado ni encarge de trabajos

adicionales, salvo-el case quade. elld se hicisre manifssiacion expliciia de lo conirario.

Las comunicaciones quetequiera el CONTRATISTA para observar, selicitar, aclarar o
definir detalles de Ejecucidn y demas acios o siiuacionss para la marcha nonnialde, fos
trabiajos v gus por su indole debarn Quedar consignadas par escrifo, seran cronolbgi-
carmente consignadas en un fibro foliado por triplicado desiinado & ese solo.Sfecio. ¥
se procadera de acuerde a o indicade.

‘Cuande ei Coniratisia considers que en una orden se excaden los ériinos del Con-
trato, debera notificar de slio, sin perjuitio de-preseniar 2 1a Inspacoion Técnica en.gt

tarmino da.diez: f.10) dfas corridos, Un.reclame claro y termipants, furidande daialiada-
menis {as razones que lo asisien para observar la orden recibida. Estas comunicacic-

nes debérs cursaras por Nota de Pedide.

Transcurrido el plazo anierior sin hacer usa de ese darecho &) Contratisia quedara
obiigado & cumpilr l= orden de Inmediato, sin poder juego sfectuar blierorss reclama-

cionas por Ningtin soncepio,
b uﬁm 51 el Contraiisia no diera CU’nD‘imie']IO a upa Orden de Servicio denire del plazo fiado
pt 5 ‘ad\”‘- Eﬁw en la misme, serd perado conta mulia que establete &f Pliego de Bases y Condicio-

nes Pariiculares.
Cuando [z demare en &l cumplimiento-de le Ordén de Seqvicio exceda <l plézo- de diez

_,J:me:w dznie, previc inferme det- Inaoacho. e Obra; gonst d"r r
' a:: ;ﬁazo Sort r"ﬁ'uaf_,._ deprlamnaténich ds. n"‘cad roig
3 ¥ Condiclones Particulares.

o
in
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7.- DESARROLLO DE LA OBR &

7.1 PLAZO DE EJr—(‘UC:ON ¥ IRORA: _
1oy Obras ﬂj'*cu‘*ﬁ an zn los plazos esigblecidos en 2| Bliego da Bases y Condisio-
atira mbra awomatica cuande 2 12 ~><Mraca0n oel plazd v
orérragas acordadas _sra Ao wtw:yﬂ ..omo!e'a'ne": o terminada. Cuando en 8]
Sliego g2 wndlcmnas C‘amcvbres 58" e:;-' i2zean plazos parciales pa"s dﬂte'm;nadoa:
trabajos, si ellos ro estuvieran ierminados gn p:aaa. fljado se gnirard en mMyia, aufo-

rme L '*G'aie&, rar‘it.utdr

m ‘-m_uat‘nente‘.

7.2 CALIDAD DE SQUIRPC;

£1 Confratista usaré equipsy'y maquinar 5 o calidad apropiada.a ioa r:fbajos:_pqr gjmcl-
tar y el Municipio podrd exiglr camble o razuwm dh |aUipo ¥ n*aqu.na.n: cuando -al
gravisto, ya sea por su atado o caracieristcas, no permita la ejgoucion de un tabajo d
sorrecta ¥ al rifmo establecido,

7.3 GASTOS DE TRANSPORTE

Se gonsidera Gua el CONTRATISTAZ previsto e ncluido &1 su PR QPUESTA Jos
sasios inheremes al trampme alnjemiants, vidticos, comida, esizdias, eig de st

'nwbomf ademas del fieté, varga, descarga, elc, de materiales, pargs compoignies,

vailes, risguinarias, he rra-mema y ensares, que Se rmqmera'm para reafizar s irg-

bmjcs objelc de g licitacion adfudicada.

gt JEE‘UCIO‘J DE LA GBRA. MATERIALES ¥ TRABAJOS

3.1 EJECUCION DE LA OBRA

Las sjooyciangs de las ahras deberan ajustarse estictzmente 2 lo estipulado en el -
presenta P]i"go ¥ demas FOCUMENTOS ANEXOS. E CC ONTRATISTA no nudrd por
af, hajg ningtn prefexio, hassr rabaio alguno gque Ho s€ ajuste astrictaments al CON-

TH;.JO.

3.7 WATERIALES

Toda iy re‘*:cionado--co- 2l zbastecimiento, eprobs nsﬂ,foa y piveda de tpdes 0%
matzrigles; se rﬂgrra 5ot 10 Ji puesio las | “_ ) ationas "I‘écnic:as que com
sonza el Pliego yDogumentecian Anaxh i GO TIBTA astd obligado & & au, v

a0 i obre jos materiale:
TRATO v se'la podréd reguant InUEsines 02 34 Dracadeds riushas y r—:;._.-..-.;tyo:.z a 5u
exclusive £8rgo..

8.3- CALIDAD DE LOS Ms\ FERIALES Y TRAB AJOS

Todos Joe mainales, al v accesnrigs serén de la mejor cafidad sxisienis &0

e los de su clase y 08 11 BUZJOS. c;{:m‘ﬂc‘ub c,o”. eiioa ajustados a lag mejores
Ei Con"ira? si debard presenia s elamentos por adquisy

ian agl Mumcipte, Fara cv”i elememies qiie raguiersn glabo-
. " R . i . !‘

erog donts s8 et;

5 fla iresiade ¥ 23 tactia d'ai

L
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documenios del CONTRATO y de acuerdo an iodos los casos a [as exigerncias ce los
Organismios especiaiizados. '

Queda convernido gue, siendo las sxigencias’ estabietidas por I6s Organismos espe-
tializados las minimas que deben feunir [as obras, o] CONTRAT 18TA se ‘ha obligado
a‘gjecutar daniro del precio coniratado y sin que, 1mphque adicional aigune, fodo
trabajo resuliante det sumplimiento de aduelias, aun cuando fos planoes y sspeai-
ficzcionas del CONTRATQO carecieran de deétalies sobre las mismas, ¢ cuando con-
signandoss astas, su prevision no-alcance a, cumpliro-sa openga a o reg!:.mc-madu
Para =i caso de gue las mx&genc;as o datalles, contenidos en las espacificagiones ¥
pianos superaran {as mihimas reglerheniarias de los Organismos espécializados, &l
CONTRATISTA deberd inexorablemente respetar y ejecutar 10 gsiablecide en la DO-
CUV%:NTAC!ON que intégra ! CONTRATO, quedando expresamenie aclarado
que no esid auterizado a raducirlas ¢ modificar el proyécio por propia decisién
hasta &l limite de & regfemen-a::lon wgeme aun cuando contare con la aproba-
cién del ente resoective. Silo hiclera queda obligado a demioler y reconstruir jos
zraba;oa 50 costa y cargo, conforme a'lo coniratado 'y a simple-requérimienio- por
Ordén Gu Sarvicia. En sl caso que el CONTRATISTA soliciie vy obtenga dg 2. CO=
MITENTE aprobacién a una modificacion de este caracter, quada obligads a
reconocst la aconornia resuliante de emplear la variante, reglamentarid. Esta modifics-

¢ién la propondra anticipadamente a 12 gjecucion det frabajo.

8.5 ACE®P ulusoﬁs 0O RECHAZO DE TRABAJOS ¥ HMATERIALES

El hecha gue a INSPECCION dejara de obsérvar o rechazar materigles, y {rabsjce
de calided Infediar, © mal ejscuiados, no implicard ﬂceptac:ion de los mismos resui-
tando de aplicacion lo establecido en el arifclio anierior.

8.6 ENSAYOS

E! COMITENTE oodra exigir todos los: ensayos convernisntes para compiobar st los
materiales’y partes componanies de tnda clase-coinciden con {os establecidos porlos
Pliegos y Raglamerios periinefites,

£ personal ¥ los slementos necesarios para este objefo, serdn facilitados ¥ costed-
gos por &l \._;O_N TRATISTA. Este adémas pagard cualquisr ensayo que: deba enco-
mendarss alaborsiadios.que ol COMITENTE determins. -

8.7 VICIOS BN LOS MATERIALES™Y OBRAS-IMPACTO AMIBEENTAL .
Cuandd se sospeche que axisten vicios en frabajos no visibles, ta INSP "ECCION podra
ordenar las demaliciones o desmoniajes y las racanstruccianss necmspnm para cer-
clorarse del fundamenic de sus sospechas, y-sn &l SUPL@SLO que’ los defecios justan
comprobados, iodos.los: gastos originados zor tal motivo & taran g cargo def CON-
TRATISTA, sin Ccrj{_.cao de las.sanciongs qué pudieran correspondaries. En £aso con-
trario, \as =honaréd st COMITENTE.

Si Ins. vicios s& rrarﬁresc:ran an af frenscurse dei plazo de garantia ef CONTRATIS
deberd’ rﬂp*ra. o carhiar Ias obras defeciuosas envel plazoquege fijean l2 ordzn d,,
sarvicio, a conter desds 12 fecha ds-su noiificacidn fehacients, Transcumdo ese plazo
dichos g bajcs sodran ser sjgcutades por el COMITENTE o por Terceros, deducign-

2 i'*."P\ . dose st imporie dp ;es créditos a liquidar a favordel COF\TRA‘“%S TA 0, en su caso, dal

rmdo de reparo o de la garentia de cont taio.
la Qacenc.or Final de io- ‘faDcleS 35! Lrﬂbata es de 2
:T"O n:. ['-\ z Ny i
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empiea de maleriales inaproplados: fampoca bera al CONTRATISTA de fas respon-
sabiiidades qus determine 8 COdigo Civil y Comercial.

5.3 TRABAJOS NO AJUSTADOS AL CONTRATO _

Los trabaios ejecutados oo mateniaies de maEyor satidad yio da riayor valor que fo
estipulado ya sea pori naturdleza © procedencia, ne daran derscnod al CONTRATISTA =
réclamzacion alguna por meloras de precio. Los: trabajos que no. msmwesen oonfar-

mes con las Ordenas de Servicios CGmLfnCQGOu al CONTRATISTA ¢ que no res-

pondiesan a las E3 spacificaciones Técnicas conirdmuﬂ!m podran sgr rechazadas,
aungus fuésen de maycrvafo gue los indicados y en e ste caso el CONTRATIS-

TA demolerd y reconsirdid los wabajes de refersndia, de acuarde a |6 indicade

en la doaumamamm popiractual, dantro dat plaze que sa fiie, estando-a swcar-
o los §astus y responsamiucau v ganarados por sta causy '

£1 CONTRATISTA retirard a sU exclusiva costa y dentrg del plezo que la respaciiva
ordan lo senale, los ma siedales | alemenios @& toda clase que @l COMITENTE re-
charare, S na io Hiciers, padran ser damolido ¢ retirados log rasteriales vy elamentos
referidas por 8l COMITENTE, sin rscesidad de inferpalacion alguna, & cosia del

COMTRATISTA.

3.9 RELACIONES {‘QN -'"ROS COMTRATISTAS _

£ CONTRATISTA debaré fachilar e wmarcha simultanea o sucssive de les rabajos
siecuiados por °! yig 105 que =1 COMITENTE, rﬂ%porsabie de 1a coardinacien de los
misfmas, decsda realizar directamerita o por int ermedio de otros CONTRATISTAS, de-
miopdo cuinplir s indicaciones que 20 tal sentida formule ia !NbPFCL,ION dé obre,
regpectodl orden i c:uord:;,auon de efecucion da ios trabajos,

‘Esigra igualmente oq.tqaoc a- ynir en forma 9prupisda su Gbra a la de los demas.
CO’\!T‘?nTISiAS c&la qun realice dirsciaments 8 COMITENTE ajustandoss 8 las
indicacinnes que se 15‘.5‘) impariieran v a fos Planos ¢ Espacificaciongs. Cuando el

CONTRATISTA. sufriers demorns o fus’a cn;orpﬁcf!o an sus rabajos por heehos, fak-

g, hegligencias, o relrascs BTIS

e otros CONTRATISTAD, daba v dar cugnia del hecho a
12 INSPECCION, en eligmine da 48 horas.

II‘JJEPEET"" DE ﬁRr"‘.
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este a refirar de ta.obra’ a quaen a quienes io cometieran, sin perjuicio de iz apii-
cacion de I2s sanciones previstas si correspondieran.

8.2 OBLIGACIONES DEL GONTRATISTA Y SU R'EPR‘FSENTANTE'TEGNIGO

£l Contratista- ¥ SU Rupresentame Técnice son responsables de la correcta intarpreia-
-¢ién de'fos piancs vy espechicacionss bara iz realizzcidn de la Obra.

£1 Representanie Tacnico del Contratista finard solo-o can. eque) iodas lgs prasenta-
ciengs de caracter ienico ante el Municipio v concuitird a ésie g a'jd Obra CU::I‘IEiC"an
sa o solicite.

La negaiiva a noiificarss de cualqmmr ordern moiivard I aplicacion de mulias;

En cada orden Se consignaré el t&rming deniro del cual debe cumplirse ta misma. Bl

"~ incumplimaiefite de las Ordenes de Servicio ie hara pasible af Confratista de la multa

-t gstablecida.
" Et Contratista bajo ningln concepto aceptara frdenss verbales.
'La marcha de jos irabajos prevista en el Plan de Trabajos aprobado por &f Municipio
el podi’a ser alierado Salvp eh-caso en qle se produzcan modificaciones en ia Obra.
La lnspec‘,!on verificara el fiel cumplifnignto del Plan ds Trabagos aprobado por el Mu-
nicipio. -
Cuando la nspsceion comprisbe el no-cumplimiente dal Plan de Trabajes, intimarg su
«cumphm:vmo mediante fa correspondiente orden de- servige, £l Confratisia en asts
.+ caso estzrd obligeds 2 presentar nuevo monta probable de cettificacién mensual v
acumulada, ar g Srmine que fije 1a Orden de Servicio, 56 pena de la paralizzcion ds
{os. trabajos, interrupcién del plazo, coniracial y aplicando a su vezia multa establec-
da enel prasents pliagn.

5.3 RESPONSABILIDAD POR LOS TRABAJOS EJEGUTADOS:
E} Confratista es siempre responsable de fa cortecta ejécucién de les obras, debienda
fespetar ia ubicacién, forma y dimensiones que se deduzean de los planos.
Evistencia de materales antes del acto licktatorio: Cuande el Contratista fia formuiara
ninguna observacién por escrito antes de las T2 horas, del Acio. Yisitatario, respecio &

l& imposikifidad de obtener materiales exigidos por la dogusantacion, ya sea por ia no
existencie o fabficacion de los. mismos; en pizza, no fendrd deretho a qus, én iz ale-
cusicn de la obra, slegue dicha cxrcunstanua para provocar et cambio-de materizles.
Faltz de materizles durante Ja- gjecucion: En las circunsiancias que durante fa sjecu-
¢ion de.{a Obra se cgmprobare la no & vistancia o fabricacion en plaza det o los mate-
tiales exigidos por fa documentacidh, la Inspeccion detgrminard e material qué regrm-
plazara 2l previsio; & que nunca serd de inferior calidad 'y que no daré por este mox.vo
derechn = regjusie alguno ¢ modificacion dsl plazo contraciual.
Precaria enirega: En los casos de materiziss de pracaria enfrega en plaza, ef Contra-
tisia debera. prevar dicha circunsiancia, para qlts cuando llegue el momenio d2 su em-
pleo, no ¢4 Jugar le misma & un entorpecimisnte de @ mércha de Eos trahaios. Esiz
falta de previsidn por parte del Contratista dars iigar a que se-aplique Una mulia jgus!
& Ja previste por-dia deé retardo en la ferminacidn dal i2m, cuya duracion esi2 pravigia
en el Plan g Tiabaio aprobeda. '

s\ Conservaciant & Conirafista sfectuzaid todos los arreglos por d apBﬂE‘:C.@S que gustan

3 GQCaqw*’“ praducirse. durante la -sjzcucion de la Ghra y 5815 res;mn::abL dg sU conservacion

.&?\‘ﬂ

ot ke

W fastala Recepoidn Definitiva de fa misma.

Arreglos: La inepaceidn pondra en-génocimianic del Contratisia los defsoios o deterio-
ros prid s an la Obra y €sta proceCerd @ su reparacion o arx raglo en. & glaze de
disz (10) dizs. ancido gsie piazg, & inspeccion gnoergsa o5 u'a‘“a'ns. ?f}‘“aicamg

T,




e, p'or z:ue‘r“.-ia Gs!

@5 por cuet Zia del Coniratisia, descoritando. & E_rn'po_rie de los mismos del fonda de
1'3"1!.&&1

o4 VIGILAMCIA

#1 Conirafista-dentro de s suma 10t A fifada 20 2 Conirato, esta gbligaddo preservar ta
guarda de ia Obra. A f? -1 sy hasta 12 fecapalon provis fonal de fa misma c.\, or}tar
con of paisonal nacasana, Parssu oW idado de dis.y.de noche,

2.5- APORTES Y COMTR BUCIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD BOCIAL:

v} Coriratista presentard mensualiigntz a la Inspeccion los compropantes-qus Certifi-
quan el haler dade cumplimignte en jorma T2 guiar a los apories y contribudionas. 2xi-
wides por tas leyes respeciyas yio con retacion a la Administracion Federal de Tngw—
sos PUblicos (AFLF.) pam todo 3l parsonal ocupado en obra. como asi tamibian =l
cumm{muﬂmo de toda fa normaiiva wgf-*nt relacionada 2n materia dg :’iuCidEﬂtE% daf
wabajoy erfzrmedades: pm;m;mﬂes D& comprobarse 2t no curaplimiento de 1o esta-
aletido precedentementaf a! Munigipio prosedaré a paralizar las liquidaciones corres

nondisptes.

E‘: JOQ\JALEQ MINIMCS Y PAGO DEL PERSONAL OCUPADO EN LA CBRA
ot Confratista deperd pagar puniuaimeénte al personal empleado en lo obrade acuierde
rofi fos jofnales astablecides oor log sonvanios debidaments homolagados v Gctum-_
zados, en el caso de que Esivs SUrersn modificaciones, -
& Conracista sg ha 308 rarw; de u)das las cusstiones [aborates que sa suscitaren cen
modvo de [8 Obra, respondiends en forima gxclusive ante cualguier raclamo de sus
depandisnies.en o que hacz 2 fas \,o.mmercxaa oravisias en 2k leves Jaborales y de
seguridad s6cial, eximiends sxpresa amenie-en &5 Asunio de tr,c_fa'“-soon%abmd’id al

Municipio de Langds.

5.7- PERSOMAL OBRERC:

T Coniralisia deliera dar curngiimisniy 3 fo establecidy en ias leyes y convanios labo-
ralzs en v'genf:a Emumc‘: | ienare Nesasario vsuitisnte ¢e endleados dongos 2
}Ji(‘ o-dada'inspecsion, de rdo con & Plan dé Fr‘-‘*oajos_

Simismo deberé p"'a LIS wr,c u aer r.q{ de los elemenics de seguridad que- s
y tnamr dﬂ acuerde a iz : une ragliza e la obrn y exigiva sUuso. i,

A!J-\, a g
[y

Alias ¥ Oajas =i CONTe\,—‘, , e oo‘ewin a comusmoar g COMITENTE
Fma sltas y bajas que se pr J-_,;c 261 =n aly H {senal 11’9’-“@{53 a ta ub;a en :or'na mn"ua-
a dejando esiablecide gug &0 2l caso de alas dabs

cumohmr 2o de lanprmativa aplica r:nia,..
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sefes, mariss; ndmbrss, ste. asi como' ta variacldn de (os planos vy espedificaciones’
de’los frabsjos.

9.108 RESPONSABILIDAD HAGIA TERCERGS
E" CONTRATISTA es exclusivamente respofisable de foda reclamacién o aceidn de
groerds que pudieran iniciarse por razén da cualquier dafic o perjuicio ocasionado
_:“ersonas & cosas por fa obra o sus.anexos, va sea por cualquist maierial, maguinaria
o implementos vtilizados en. [as obras o por n'eg‘!genma_ culpa, omisitn o impru-
dencia de &} yfode sus empleados v/ obreros afectados a la ejecucién de'las obras a.
SU Gargo.

e

14 -CON 1RAT}1"‘!ON DE SEGUROS:

Prﬂwo & la iniciacion de los trébajos previsios en fa Obra, g} Contratista. clebmra acradi-
far Ia. coniratacién de-Seguros por Accidents da Trabajo, Vida Obhga;c-no Rasponsaki-
lidad Civil, Contra Terceros y todgs los gue requiara ia legislacion vigenie, en compa-
fifgs reronocadas porla Super.ntcndenc;a de Seguios d€ la Nacidn y la Supesinten-
dencia de Riesgos dal Trabsjo, seglin cortesponda, per sumas suficientss paraculbric
tanio al personal de la Obra como 2 terceros v SUS bienes, durante loda fa-ejecucion
de los trabajos. Sera obligacion del Coniraiisia informar altas/ bajas y/o cualguier mo-
dificacion a fas ndiminas presentadas al inicie de los trebajos en el die de ocurrencia
del cambio. '
Asimismo, 2l Coniraiisia dabard declarar indemne al Municipio de Lands con respesio

a cualquier coniingencia-que pudicra suceder.
Cada i‘nie-’lran’t‘, de la Supervision de fa Obra (Representante Técnico y/o Représen-
tamis de Obra designado) debera ser esegurads en pdlize ihdividual inransferible.
Deberdn cubrirse |os eveniuales siniestros ocurrides tento en Obra como eh “intjtine-
re” no debiznds imitarse :‘s’fe concapip exclusivamenia al irayecio eatre el domicifio

raonei del aseguirads y 1a Obra, Los semuroa coniratados no deberan conieneér fimi-
taciones, e¥cencionas o cendjciones gue, en atencidn a las caracteristicas de la Obra,
su jocalizacin v ’os trabajos & gjecutar, desviriden a hagan lluscria la coberitrz.com-
prometida {cofrio gjemplo incluyendo pero no limitdndose.a iz exclusion de siniestros
en zanas in'umab =5 y-la limitacion de =dad). Bl plazo de cobartura aaoera COrespon-
deise con =l plaze de Obra hasta la Recepcidn Definitiva de Ia misma. ka paliza origi-
nal r2speciiva dabard ser entrégada & 1a Supertisidn, previa verificacion de su ade-
cuacion alos antedichos tarminos; por parie del Municipio de Lands.
L& Polize de Seguro deberd contgher Una cléusula aspeciat en la que se indique qus
no padrs ser amdadani modmcada sin previo consentimiznio del Municipio.-
*-n caso de mci.mpt roiento & lo dispuesto precedanigments; se suspendera 'a 2faty-

dﬁ 1z Obrz, sin m;er‘upc:on dei plaze contraclual ¥ seran- de apllca{:ton ias. sancio-

_._e tegelEs gue cormespondan, sin perjuicic de las acclones gue ametits &f lncumpl-
mxemo._ _
E; Conirelisia se compromete a sdecuarsy sonducta a ioda nermativa laboral vigents,
incieyendo pero no limitandose a {a de Seguridad & Higiena gqua resulis de aplicacidn.
Sirinohss; vancia Sgra causa de rescision det Contraio.-

¥ La Direccitn da Obra se feserva 2l derecho. de solicitar la documentzcidn probatoria,
i

en.cualguizr momento del desarrolio de los frabajos sin pravie aviso.

u*—‘ mje
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s iy a las promﬂc‘ad 50 rosas de ferceros, que sa pudieran originar por cualquier

o ALI“-:?
 resarcimiento de los geduidios
Iz CONTRATISTA. Esta responss
ta abra.

ol COMITENTE podrg isiepsr enosb petlar, de las sumas gue adeudara st CON-
TRATISTA, & :mnor“a que astime-convenients hasta gue’ 185 racia@maciones o 8c-
cionas que llegaran & 3 formuldrsele por algunos de aquellos congeptos, saan de-
nmtwﬂmﬂ“}:e resueltas v iayan satisieche a5 indemnizagionas a qué hubienen da-

o iugar en darecho.

fU:sr&.. corracd por-susita exclusiva de

sistird hasta la Recepdion Dafinitiva ds.

10 CONTRALOR DE OBRA.
40.1 SUPERVIS] ON GENERAL
|29 iafeas de supservisidn general de tas obras estaran o cargo del personal profo-i

1

sionsl det COMITEMTE, 2 cuyo efecto eniregara una ndmina del personal autoriza-

4o 2l CONTRATISTA.
£ CONTRATISTA, por su nadt ta, debaca fecliar ampligmsente et comeuda da f8s iz

TIES,

40,2 INSPECCIONES DELA u,;RA
La [ﬂ*pr ccion de Obra esiatd & cargo 4o los Rincionarios que & designg 2 Municipic
quian comunicara par nolz 2 Coﬂimtr ta cumlds son las pErsonis aulorzadas para
visitar 1a Obra en eualguier momenio sin preusu aviso v cuales estan aulorizadas para

dar drdenas escriias con caracter da Inspeceion,

10.3 REPRESENTANTE TECNICO _
1 CONTRATISTA co mard hasta 1a racepdion deiiniiva. dp'la"ob"a, con un Represen-
tarite Téenico, aceptado por &f COMITIENTE, que sera fendrd & st eargo fa eondte-
cion de los irabajos v fas iesponsab ©lidades. ieonicas consiguientss. dﬂ acusrdo con fa
rraloza e impottancis ¢a los mismas, de conf srmidad oo ta definicion del Art, 1.2

".'Emu. &?_tf’?-,‘_‘,‘-or{ np d;;. iz
atlecnado, 8 juicis det COMITENTE

A0

10.5 CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE DEBAM QUEDAR OCULTOS

£ CONTRATISTA se 3-*5?9;_ drd Ge g murzar, relflenar ylo tapar los wabajos antes

- A INSPEGOION. v avisard con 48 horas de
- 2} conirol pusda efecluarse sin ocasionar

ae us mqrb fmrax‘ mdu

!
Or"SO Dﬁiu:ﬂms
Cn 250 G2 [0 (lcCEz‘E{J, i ard demaldr, destubsir ¢ destapar lo que

3 h-,m L{,rf}ﬁ:u o med}r ,wgaaar” 19 jos iratyaj
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Coptratisia ro lo sefialara oponunamﬂnte sSerén a.su cargo jos tranajos que fuera ne-
cesario-elscuiar, para corregir las-fallas y esos rrabajos no podran: justificar ampliacios
nes de plazo.

Ana[egameme cuanda el Contransta fenga algo que gbservar 0 una aclaracién que-
pedir, debera hacerlo en el libro Noias de Pedido-

11. NORMAS Y FORMAS DE MEDIGION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS
OBRAS

11.1 NORMAS DE MEDICION

La madicion se hara por portentaje dé obra ejecuiado, ds acuerdo alos rubids, v se
obierdré por medis de una planilia de medicion. '

11.2 FORMA DE MEDICION DE LOS TRABAJOS, EXTENSION DE LOS CERTIFI-
LCADOS '

.., Los trabajos efectuados dé acuerdo al CONTRATO serdn medides o estimados e su

“avance, cada mes. Con asistencia y firma del CONTRATISTA o de su REPRESEN-
TANTE TECNICO, v la INSPECCION se consigheran de inmedlate sus resulizdos
deniro de los cinco prirmeros dias habiles delmes: siguiente al de _e;_ecu,clon_, a-losfines
de la correspondients cerilficacian. " |
Las formalidades v delalles del insirumento en que conste el resuliado del estade de
jas obras se'aj:ista'ré'n z o esteblecido a contihuacion:
antro de 1o's ¢ineo. (5] dias habiles anteriores a la fecha de cariis fcaeion, s
brac icard [a medicién v se exenderz Ia planilla de madicidn de obras.
> Con cifa ol COMITENTE preperard el Certificado v le eritregard al CON-
TRATISTA una copig simple.
5 En caso G2 disconformidad de parte del CONTRATISTA, st extendsrs de jo-
das meneres la planilfa de Medicidn gon los vesultados eblenidos por la i‘NQ~
ECCION, sffirendo para la .iquzdac 3a final el ajuste de las diferencia
brelas que no hublefe acuerdo.
o Los Certificados constiiuiran en tedos los casos, detumentoes provisionales
para pagos a cUenta, sujeios a posteriorgs reclificaciones, hasta tanio se pro-
duzca.ia hquidacion final.

-

113 PAGOS DE CERTIF I’CQDOS—A’\JTIC&POS‘FI“'AMC‘ICROS

La Certificacion vy toda {onma de page se regiran por lo que establezca, pars tal fin, &t
Pliego de Condiciones Pariiculares.

Padran prevarse aniicipos finangleros, como un porcemaje sobre el monio oo

tractual, lo que; en su caso, seréd establecido &n los pliegos da condiciones parti-

culares. La devolucion drz! mismo, se efectuzra aesmmando de cada carificado.

deobra ei borcentaje de anticipo, hasta compieiar el 1G0% de la certificzoidn. Denirs

de fos quings {15) dias siguienies a lz firma de contrato, se emiiird un Cartificede de
Anticipe, euya imparis seré EGUIVafenLe al porcentaje de-aniicipo acordado, que debe-
ré.ser garaniizado. en su folslidad mediante tas GARANTIAS p{ex;jsra~.d_ei presen-

e-Pliego.

e £n sase de: que por cualquier talsa ef COMITENTE hublera éxiendide Certificados
¥ por inpores; suoe;;ure:, a leg que reaimente- corresponman tandrd dsfecho'a exigir
del CONT RATfD‘;—\, zderids de la restitucion de tos impories. paCadOS dc mas,
los mre*eses rreoaonclenzas a ‘a swna abonada en eme;.o aesde !a che




s eancslasien r“‘F‘IJ'“' cig

it di los pritheros créditos qua deba perolbin ef CONTRATISTA © Cuandao la Cerlifi-

cacion que reste de {a obra no parmita deftraer las sumas iquidadtas en exceso pof

pepital & intareses, ol Cu:\..}: NTE intimard al CONTRATISTA pars que. oroceda 2

ficz (10) digs de notificado. Transc currido.dicha plezn v

CARANTIAS

dda paEgH, pateapsinn da mm ag ja obra v el rdgimen
mina =i las Fspeciiicaciones Lagdiss Padijcula-

Ty o ’m&- :.dn 58 a2tz

.»:c.tJ 1A mJ gma, Se dofe

14,4 EQND(C DE REPARD
En tada Certificado de ab:a se daducird 8] 5% an conoapto de FONDO DE REPARO
por fz glacucinn en Hempo v iorma de losirabajos.

Dichoimpons podra ser o por una GARANTIA cons fituidda 20 cualquiera de las
formas establecidas 2n esw '~i S0 o b:on nodra ser canformada: pormn za o-aval ban-
aario: o DOr vEjores -equ:‘.r"foriﬂ'n ary Hidos g)irwmc.iasﬁ:q o nacionzles, Conf . Art125

DEC. 2950/2001.
tas sumas deducidas en concepta de FONDO DE REPARO ¢ la GARANTIA con
aue s2 Jo sustituya quedsia an peder dei COMITENTE hasta t2 Racapelon definitiva..
o la cbra. conia finalidad d constiwirse en garantia de la corrécta y oporluna ejes
_f.':-:.lr,fﬁn da {os rapa; oy. e R hacer framte a ias-'reb’-zr’rcfﬁmv mue fleran Necesariss.
v que ol CONTRATIST piscuiare cuznde fe fusren ordenadas, como as i también
'p';ar & a:rorl ar al page dE. I;.w f:mu‘:lb Jque s .1ubluen irpuesio an o1 pressnte olizge v
U no. hublere Saume"hr*‘ ieqo de @ fehacientd ntim GG, ¢ Gras Carges que
o & Bl presents Pliage & en gl s Condicio-

E'J""J!

ad

'=:or-'w°pcz:‘.:;;n de deuards con io previst
fnay Pariouianes.

115 ADICIONALES, ECONCHIAS y DEMASIAS
2) Bl precie de los adicionales y -vror*.cmms qui 8 orlgir-c,n an aiteraciones o modi-
shiecldo de acuerdo alanalisis da pn 'c'f"v a ia facha

ficaciones de proyReLo S&iz =i
de ia hicltacion que pracliqus & VOOMITENTE, brmr‘ndGaF‘ &7 ;’L, olanilizs presentadas
legarse & Un

ror ﬂf ("ONT« \: ?67 TA ¥ et acUzrde enire las parias, D2 no .le
i trobieins deberdn sar QJE,GUPJG? fm'E inatoriamants por

o o rELGNNT ‘erd o sasto rozl do ,E% :T'!'QI'TIO“‘ maf‘ ios
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h) f_,onjuntamﬂn;e con &l ?ML dir de « ‘n!q modm Ak on dﬂ oHrP debaran establecerse
ias veraciones respesiival £5’3! Plan de Trabsjo gue fuersn ng ceaarias ¥ aventual-
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- Aww desechario sin que, an esie caso, tengan dichos sucesares dereche & indemnizacitn

12:2 PLAZD DE GARANTIA

Duranie e plazo de GARANTIA DEL FONDO DE REPARG que se establecerd en el

pliego. dz Condiciones Particulares, contado & par‘ir deila fecha que consigne el Aciz

de Recepcidn Provisoria, el CO\HRA'HST& sera responsable de la comservacion,
guarda. v vigiandia de la obra y de las reparaciones requeridas por los. defactos o

desperfecios provenientss de Ja mala calidzd de los materidles o gjscucién Heficiente

g Jog irabajos. La responsabllidad del CONTRATISTA, incltye i5 consemvacion v

guarda, hasta la recepcion definitiva de Iz obra, de aque![as partes para la gue sg
hayan sfectuadg, en su ¢aso, recepciones parciales provisionales. Se exceptlan da
Ja presente obligacidn fos defectos resuliantes del tuso indebido de las construccio-
nas,

12,3~ Rth_FCIO\! DEFINITIVA:
;{anbcurrldo el penodo de Garantia la Coniratista solicitara por escrito la Recepcién
Definitiva, A tal efecio se fabrard al Acta respectiva pér los téenicos que dasigne sl

Municipio v an pregancia del Contratista y su Representante Técnico.

12.4 RECEPCIONES PARCIALES:

“-La Receficién Provisoria, serd una sola;, a fa términacién total de los trabajos, aun

cuanda para su ejecucmn hubieran reuldc plazos p::rcnales salve gue el Pliego de
Condicionse Particulares prevea recenciones parciales o que el COMITENTE Iz B¢ auio-
rice cuando lo consigera gonvanienie.

En case dz Recepciones Parcigles provisicnales, cumplide i pizzo de garaniia

practicarén, también fraccionadaments, iE’S;'I’&CEpCiDﬂES parc:laieb_ definiivas..

12.5 DEVOLUCICN de] FONDO DE REPARC
El importe del fondo de reparo o les saldos que hubiere de estos fmpories, ls serz

devielio al CONTRATISTA 2 la fume de la recepcion definitiva de las obras por g

COMITENTE v una vez saiisfechas lgs indemnizaciongs por darios y perjuwios o}
cualquier oira dauda que corra por sU cuenta,

12,6 RESPONSASILIDAD POSTERIOR A LA RECEPCION
Queds expresameante esiablecido, que la Retepeién Provisional o Definitiva de. las
obras ro eximé al CONTRATISTA del pago de multas que pudiaran CGTTESpor‘dCrl:

porincumpiimienio del plazo de sjecucion de-Jos rabajos, nit def résarcimiento de .oc

dafios ¥ perjuicios que le sean imptiables. Con posterioridad a la recepci
definitiva, e] CONTRATISTA se respensabiliza de las obras de gcuerde 2 las pr35~
cripciones dal Codigo Civil y comercial y demas leyes vigentes.-

13. RESCISION DE CONTRATC

13.1 RESCISION.

£n caso de muerie del CONTRATISTA, of CONTRATO qué'da'ré rescindido, a menos
que fos hgrederos ofrezean Hevar a cabo las obras bzjo las condigionas astmuiadas an
aquel.

2l COMITENTE, filara los pxazos da- praser acion det ofrecimisnto y padra admitide ©

i
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T~n cns de acentacion se exigira a los sucesoras que upifiguan:su parsoneria anfe &
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En e} Gfima supasto; quadard supaditada Jd decisibn de continuar o ne a fo'qua decida g
CORTENTE

=1 Municipio lendré derechio a resolver &l Conirato 2o log siguishtes £as0s! )

2} Cuarndo of Coniratisia saa cuipabile de fraudes o grave peligro ¢ conlfavenga las
obligarionas ¥ condicionas.estiptiadas 2nla COriraiacion. _ _

5) Cuands el Contratisia sa exceda Sin causa jusiificada del plazo fijade en los Piia-
gos, para [a infciacian de les Owras.

) Cuandg-el Contratista no lisgare.a jusiificar las demoras &0 la ejetucion de la obra
en caso dequé ja parie gjeputada no corresponda al tempo previsto en lds plenes de
trabajos v a juicie de 1a reparticion ne puadan terminarse en los plazos esiipulades.

dy Cuando el Coniratist infrinia ias leyes del trabaja.

27 Por deficienciss faierades &n o} normal desarraiie de los frabajos, debiendo haber

sida comprobaras fehaci@ntenrente.

4 Ba haber iransferdo:o ¢adido el sontrate en forma total o parglal,

) Por fafencia, toncurso o Gird causa gue determing incapacidad de! Contratista a

n

gt

daciaian del COMITENTE:

Ny Cuzndo el monta de las o nafidadas aplicadas &n un s calendanio, exceda sl
quince por clenio (15%;) del soial faciurado gn ess parfods, lodo elie sin perjuitio da la
aplicacion delas sultas en ua hubiere incurrida el adjudicaiario.

i Cuando fa-suma de fa lolalidad de ias penalidades aplicadas supere el < del

fois del cantraid, :
it Por disolucion o liguidacion de la Emprasa Coniratista,
it Por falte de cumplmisiig roisrecamene o Ordenes de Serdicio.

13.3 CONSECUENGIAS DE LA RESCISION POR €L COMITENTE

Dispuasta la rescision daf CONTRATO gor ot COMITENTE, elid tendra las conse-
cugricias 3 .continuacion sefiaian,

A) FI CONTRATISTA respondéra por los perfuicios aus sufra ¢ COMITENTE a
causa dal auevo CONTRATO glé se célebre para 3 soniinuacidn de las obras o .par
fa sjscucién directa de las mismas, ¢on o siguienies algancas:

1°) En los supussios QUE £ CONTRATISTA SitA CULPABLE DE FRAUDE, GRA-
VE NEGLIGENCIA O CONTRA FENCION: A LAS OBLIGAGIONE CONTRACTUA-
1EB o que BE & CEDA DEL PLAZO PARA ELINICIO DE LA OBRA independientz-
wionite del pago 68 ids daiies Y paY) inios perinenies, pardera gl fonds d2 GARANTIA,

£ ‘ : g Spte pardesd el

w exsadieran dal

T ny derngd o :
iondo de GARANTIA  respdd
mofrto de dicho fondo.

3} Ef COMITENTE tendra derecho al uso, sl asl 1o estima convaniente, de la-0 las.
paterntes que putisralt amoarar 8 mintgrales, slontenios islamas cobstructivos que
' ar el CONTRATISTA pors sacidi
& ropveronts, oy eguipns ¥ materisles pare 2

nuhis
Ly ER

continuasia
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a) Cuando =l COM|TENTE suspenda por mas de #ras. (3} meses |3 ejécucidn de izs
obiras, salvo ra cnes dé& fuerza mayor, por hachos :mpre\ns*os 0 gue previstos no pu-
d‘eran evitarse. b) En caso fortuiio o de fusrza mayer, gue imposioilite ef cumplic
miierio de las obligaciones emementﬂs del CONTRATC. ¢) Cuandd =] GONTRATIS-
TA se-vea obligado poi causas [mpurabies al GCOMITENTE a suspender 135 obras por
mias de res (3) meses o:a redugcir el ritmo previsto eh més de un 30 % duraniz eua-
tro (4} meses, coma consecuencia de la falia- de cumplmiemo en terming por parte
del COMITENTE de Iz entrega de los-giementos o materiales que se hubiere compro-
metido

13.5. CONSECUENCIAS DE LA RESOLUCION POR EL CONTRATISTA

Producida la resolucién del CONTRATQ, en virtud da las causales previsias en sl ar
ticulo anterior; glla tendrd fas siguientes.consecuencias:

a) {iquidacion a favor det CONTRATISTA, previa valuacion practicada de. comdn
acuerdo con &l, sobre la base de.ios precios, costos y valores de plaza de los mpor.
\Les de los equipos, herramientas, instdlaciones, Uiiles y demas enseres necssa-
' és para-lag obras, que el COMITENTE adqurera y el CONTRATISTA no déses rete-

nc;r
by Liguidacion a fayor det CONTRATISTA, del importe delos maieriales Y pariss cont-

ponerites acopiadas y las contratadas, en elaboracion’o en stock que s8an recibi-
dos'y nacesarios para fa gjecucion de la obra a los precios de-contraio

5} Transierencia al COMITENTE, sin pé rd:d:z para el CONT RATiS_i._A, de los conirs-
tos celebrados por-él, pera la sjecucién delas obras.

< dy Sthublere irabajos sjacttados, 5t CONTRATISTA deberd requenr de inmédiaio.ia
Recepc;m Provisional de los mismos, debiando: realizarse su Recepcitn Dafinfijva
una vez vencide &l p{azo de BARANTIA,

&) Uquidacian afavor def CONTRATISTA ds fos Gastos Geaperales comprobados,

9 No se figuidard a favor del CONTRATISTA suma alguniz por oiros concepios que los
enumeradoes-en aste articula,

136 INVENTARIO

Hacha la comunicacién de rescision o resolucisn del contrato, el COMITENTE iomarg
posesmn de Ias obras en 2|-estado en ‘gue se encueniren y {evantara un inveniano de
las. obras u;==cu zdas v de los materidies, herramientas, 2quipos ¥ cugiquier ofro le-
menro qus-se-encueniré en fa obra, a cuyae:fin-ciard en forma feniadente al CONTRA-
TISTA con antelacion de ires 3 dias nabiles para que concurra., Siel CONTRATISTA
ng goncumiera a la citacion, que sa le-efeciuare, s& le tendré por aceptanie’ dal in-
ventario qua &f COMITENTE practicara, sin de recho @ reclamacién alguna, labrén-
dose =l gciz ante E_s_c:ribqn_c: piblico.

13.7 RENUNCIA AL DERECHO DE RETENCION
=l CONTRATISTA tenuncia af ejercicio del derecho de retencidn, tenio coma sobre los
materiales v consirucciones.

ﬁ‘a{;.;e&ﬁ 13.8 LIGUIDACION DE LOS TRABAJOS
\E "“““ El COMITENTE practicard asimismo la-fiquidszién de los trabajos ejscutados y temi-

nados por & CONTRATISTA con c:fi"E}QIO el CONTRATO v determinars las casiida-

das. y cia sss de {rabajos inconciuscs, maiefiales, partes compananies o impis-
menies inventariades g indispensables para iz bra Los materiales, enssras, paries
CoOMponenias o "1':‘ nigmanizdos o 8 a;a%’aes_ 'g‘so. e M:E, 53'31 I'E‘IF"':.("QS‘ e
ia obra oor o CONTRATIETA a su costa, den 2 {10 diss =
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contar desde la netificacin fehacienia que reciba del COMITENTE. Los traugjos:
no aceptados sern demalidas por a1 CONTRATISTA, también dentro de los disz
{10} dias d2 notificados en forma fehacienta; Si vencide el-iénnino gl-CONTRA-
TISTA fo retirara-agleliod matariales, enseres, paries somponantes o implemenios, o
no demadlisra fos trabajos aludidos, 2l COMITENTE, podrd procader, sin nscesidad de
interpelacian siguna, 2l relin © demolicion. imputandose los gastos que sl damands
al CONTRATISTA. _

Al importa de la liquidacion de lis trabajes sjecutados. que fueran aceptados’ tanto los
sarminados como jos incenchiscs, parigs camponaniss, materialgs y gnNsSeres
aceptedos @ precias ds Lavaiio, consiituira un crédits a faver del CONTRATISTA,
pravia deducsion de los pagos sfecluados a ienta. ' _

et credito cuando la Restision hubiers sido-causada por &l CONTRATISTA, quadara
pendlente de.pago hasta fa tBrminacion y liguidacion final dg fos trahajos, para respon-
der por gxcadente de cosio de eslos, v delos deruicids que se origineq pof jas. resci-

siones. del CONTRATO o (a mata sjscucidn de lps trabajos heches por el CONTRA~

i
H
P

TISTA v ias penalidades que pudieran estar impagas, Si en el gase antedor las su-
mas retenidas no bastaran pars cubrir fos mayorss-desembolses Y periuicios gue 13
Rescision afecte al COMITEMTE, 2! CONTRATISTA debard abonar el saldo que por:
aste concepto resulte. £n aingln caso, ingtuyiengo-lz rescision fundada en (AZ0NEs 09

mérito, npo_r'%unidad yin conve iancta, se reconacsra suma alguna.en cangepio de lu-
cro-casante. '

43.9 AVALUO

£1 avaitie requeride sg realizars pol media de pertos qombrades uho par.

cada parte. Bl perito propuesia por el COMITENTE partenecers al piantal del
narsonal de iz Muonicipaiidad salvo que e COMITENTE decida dadd (@ especialidad
designar otro pefite: &, dsos Bftctos, v debera posesr incumbencia profesional én la

materia, En 2l caso de disconformidad enire ailes, iendra valide? el avalto efsctua-.

do per st perito prepussto por 81 COMITENTE.

13,40 RESCISION POR CASO FORTUITG O FUERZA MAYOR _
Serd asimismg. causat da rescision st caso furkaito o fuerza mayor dus imposibilie el
cumplimiznto del ceniraia. 25 g4

fibizra sjecutado conforme

i F i o FE - e .
giadfus gqus fueran oz e

s el conirato v 08 materiales aco-
N

14 DISPOSICIONES YARIAS

44,9 EXTRAGCIONES Y DEMOLICIONES

i parg Haver a cabo la obig contratada, fuera nocasario eiactuar :
raaliciones, segin loindiguan 0% pianos. y documentacidn respactiva, s gesios

iz deranden fos rabajos, 2512ran 3 CHIYD dal CONTRATISTA.
e daberd dar sl matstial provenisate de iy demoliclones st dastine que s2 da-
=) o FHES Eate

feprns an 2 Pliage de Sondic
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n, ampliacion o modificaicn, debara
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. éd 3 SOLUCIONES DFE DIVERGENCIAS

Todo matarial provisio o'irabajo ejecutade en vitud dé-gste ariiculo, serait de la cali-
dad, tipo y demds requisites squivalentes . ahalogoes 2 los axisterites. segln corss-
ponda, a juicio del COMITENTE.

14.3- PAGO DE DERECHOS Y TRAMITES!

£} Cantratisia deberd realizar todos los frémies, como asi fambién comerd por su
cuentael pago dg derechos Y toda otra-obligation necesaria para pParmisos;, inspeccio-
nes, aprobacjones, gue sea ingtudible realizar @nte entidades Oficiales Provificiales,
Naﬁlonaiﬁs. Municipales, Empresas provesdoras de enerdia sfécirica, gas, teléfonos: y
ioda otra que corresponda

No se le raconocerd &t CONTRATIS!A ampl:aczon de plazos por airascs en & |
obfencmn de los penmisos de inspeccion, aombacmnes y/o cuaiguier aira circunstancia:

que.pudiera argurentar.

14.5. SISTEMAS PATENTADCS

"-Los derechos pare i empled 8 1as. eoras de articlios o disposilivos patgntados,se
nconsmeran inctuides en Jos precios del CONTRATO. El CONTRATISTA, ‘sera
inico responsable porlos reclamos que provengan porel usorindebido de paten-
ies. En ceso de feciamaciones ¢ demandas’ por este concepte gque prosoperen,
el CONTRATISTA se obligz a restituir at COMITENTE todo imperte al que hava
sido condenado y c::emvams:nte pagado camo asimisma, todos fos gastos y cosios

‘gue de ello resuite, sin perjuicio de'iniciar las acciones legalas cor manmdmm& jaely

'0*: perjuicics: ‘sufridos. En caso de Rescision del CON' FRATO, el COMITENTE fencré
dérechn a continuar los irabajes utilizando las mismas paignies que hubjese
previsio utilizar el CONTRATISTA. Por lo tanio el CONTRATISTA debsrd previamen-
te & le uiliizacidn en 13 obra de materiales 0 méladas protegidos por patenies, hacer
conpcar al COMITENTE las condicionss an que ha sido convanido su Us0, ¥ presen-
iar la copformidad esciiia de sus dittlares para acordar fas mismas condicicnes de
uillizacién al COMITENTE, an cas0 dz rescision.de CONTRATQ,

14.5 PLAZOS )

£l eomputs ‘dz indos los plazos cdnsignados en sf presente Plisgge-de Condiciones.
‘Gerjerales, s&ra en dias habzle:. @& 8xcapdidn de las dlsposzcmnes que en jorma . ex-
présa sefalen que seiraia de dlas: corridos entre &llos los inkdbiles.

14,7 RECLAMOS

Los reclamos del CONTRATISTA, para cuys preseniacidn no se establezcan plazos
‘on oiras partas de-este Pliege de Condicionas Partictlares, deberdn ser interpuestos
dentro de fos trad (3) dias habiles de producide &l hecho que Jas motive, G;Ledendr‘
‘ebiigado a :unaer‘os debidamente, con determinacion da valores, espacies, elc,'en
un piazo de cinco (8) dizs habiles contados @ pariir del véncimiento det primer tér-
mine. Si no lo hiclere perdera su derecho.

5l de la nterpratacion dét CONTRATO bajo su Taz ienica surgr ran divergencias,
Ssias seranyesuefias por el COMITENTE, cuyas decisiones-seraén definifivas regpec-
o de la calidad de los materiales y pﬁﬁes componsr fes; fe solider y corredia gjagu-
cidn oz las astruciuras v de la rmemreea ion dé 1as normas g8 mnensura,

u "“do"as _w:rqwr:::m:* sean d2 interoretacion fegal, & CONTRATISTA debsra
j Eedte anta e COMTENTE. El-mismo no. podrd sus- -
it !m;enze'_. on. 8f Drete}c"o d= que sxisizn z;‘{e,gencaas‘
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nendienies, bajo peria &2 aghicacion de las, muttas fijadas, y sin gque dicha sangion
interrumipa 8l plaze e wiminacidn de- {as obras.

14,9 DERECHOS DE PRESENTACIOM

La presentacion de.la SROPUESTA. no crea deretho dlgunc a favor det PROPO-
\E:NTE para su ageptacin por partg de la M unicipalidat, la cusl se reserva ademas
gl derecho de requer 208 CROPONENTES y ADJUDICATARIOS, fos andlisis de
nracios, de fleins 2 nror-'rzuun QuUecons idafe Convenisnie.

14. 10 COMPETENCIA L "‘")iC‘f—\L
Parg iodas aquellas cugs Hones iudzuales fag partes sg sdmeien, con: ranuncia ax

presa de. cuaiquie offo Tiero, 2 fajur istlicoion de fog Triounales Contenciose Admi-
nistrativos de ta Pravines s Suenss Alres, con asiento &n la cludad de Lomas de
Zamora o fos que en 2 =i fituro fos raemmiplacen, con renuncla exgiesa & cualquier oo

fusro o jurisdiccion distinia gue por cualquier causa pudiera correspmndnrie conatj-
tyenda- domicilios especaias 80 los Indicados. ui-slipra yio.en of gue indiquan s
OONTRATO en caso ds dus EFiiirse y.en 103 gue serén validas todas ias notificacio-
nss fahacientss que S8 wiracn entre elias sean 1as mismas judiclales o ext ghudicia-

les salvedas nolificacionss pidiciales. que sa reslican a la Municipalidad de Lands,

las cuales deberan ser sfaciyadas.en Hipdlito Yrigoyen 3883 de fa cludad de Lanus,
Provigoia de Buenog Aires,

14,12 VERIFICACIONES CONTABLES
£l COMITENTE dispongié y ef CONTRAT! STA zeepiara la compulsa de-libros, varii-
sacionas contebies, ¢, con ralacion a fas obfss coniratadas, debis ndo el CONTRA-

TUSTA fadilitar fas faress, poniends a umpof,rcnm del COMITENTE én cualguisr mo-

mento los elemenios. qus &ste gstime rizeesaricos.

18. SANCIONES ¥ MULTAS
s demora gn e iniclzaon, dasarroiio o terminacisn de los ral ba,lo Gon Tespecio &
inz plazos astipulados, 0o nruma’imqwr) contraciual dard lugar & fa aglicacion
de las santionsa gue Nas. abaig se detgllan, si que -eh ningdn caso. fos "?:oﬁJCS
puedan ;ustmcczrse por & selo hecho de e habey recid ide gl CONTRATISTA Gdve
zencffzt: a mmumceam 3 dhat COMY I‘EN‘TE:, ceerta de 1o lentt
£ ormaTena g los = ;
el sola vencimianio de s ; Cadigs &
mvrraal y pur e3¢ soio z,zrm sz davengaran nl;{'dr)ldhcal e s hultag, que gue-
dardn- oi:hgado a pagas sin nedesidad dai merpﬂ*éuasr: previa alguna.
dna vez: pussio BN obta 2l equips rmmmu previsin por el Pliego de- Bases y Condicio-
nes ¥ aprobado por fa papecoion, esie no podr;t ar retirada sip avtorizacion de iz
misma, so pe_na de =8 mu:u,s que pot ol QJC} de baszs y condiciones particutaras se
del anuipn sin sutor faf“{m dobida, t Dirsccion a o{acr!"'w mnlias

s NI R iy oy o 3pm
ooy i el impend Wikl G v, sogun & e

g an mars :3.3;-
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fizn. B ez 230 de
mves Moros. WRTT

'r‘""r']u} ’Ie 15 ‘ Iatiuslete .
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+ 3 actualizs _
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Las mulias aplicables serén aclualizadas mensualments'y en la forma detaiminada
por este apartade; con los sucesivos' ceriificados de obre y mayores costos que se
Vayan emitlendo

Cuande el toial de ias mulias apilcaclas alcarice at quince par ciento (15%) del mionio
def contrato, fa Administracidn Pdblica poedra rescindirla po: cuipa del contratista
Asimismo, s podrin determinar multzs en el Pliega:de Bases y Condicionss: Particu-
feres.

15.1 HECHOS QUE PUEDEN ORIGINAR SANCIONES: _ .
Pueds dar lugar a sanhciones tode incumplimienio de clausulas coniractuales, de O
denes de Servicic o de ambas.

' SANCIONES DISCIPLINARIAS El Contraiista y el Profesional responsable, seginla:
gravedad de |a falta, serdn pasibles ds ias siguienies sanciones:

a) Hamado de atencidn; b) apercxb]m}cnto, c} suspensidn del Regisiro de Licitadores
de uno {1} a cinco {5) afds..

La suspension no impide 1a continuacién de |z Obra conirdiada pero nc parmie. al
Copftratista ni al Profesiong] responsable, infervenir en nusvas dilaciones deia Muni-

c'pahdad duranie ia suspemlon i inictar trédmitss por-cuesiiones ajenas a la cbra en

- gjecucion. Si'una sanclén disciplinarta grave hubiera sido metivada directamants por

e_L:PrQTes_,ionai res_p_o_nsab}e.,:-a}..Mun_tc_tpio-_p_od;a_ reqierir s sustifucion,

,_ ._--.f—‘_.%P.!_iCACE;fJ'N DE LAS S SANCIONES: Las lamadas de atencidn, podrén ser eplicadas
~diractaments por la Inspeteidn de |la Obray los dparcibimienios por Resolusidn dg ia
Repariicion, iz que dara cuenta al Registro de Liciiadores.

8.2, MULTAS

Si el Coniratisiz se excsdseh ios piazos 1i=acoc para el L,Ump‘lr".iel'iTG dz fag disiinias.
siapas deg i framitacion y e iecucitn de ta obra, sera pasible ds Jas sanciones y pena-
idades que-& continuacion sa de‘allan

Mora en la formali
Contrato (At 4.3.
GOMEr&o por Lﬂda
do dicho plezo, Ia Municipalidad podra declarar anulada la Adjudicacion sin pefuicio
da Jas instencias judiciales que pudieran corrsspondsr Mora e el r'umnitmiﬂmo nor
no presentar el Plan d& Traoajo ylo g conguriv @ la firma del Acta de tnicieaidn an
los plazos es :puiadob en Cspacificaciones. Legales Pa; riictilares sera pasiple-de una
muita del uno por mil {1 0/00) ds monte del Con’tratu nor cada oia-corride de demara,
sin perjuicic de pcdcr_, 2 Municibalidad, rescindir ¢l Coniralo per causg impuiable a
Coniratista.
Suspension de ios krahaios: 51 e Coniralista, duranis lz sjecucién de los irabgjes,
suspande ios mismos sy cause gue jo justifigue, sera panado con una multa 48 cin-
co por mil (5 K00 del monio del Coniraia, por caca dia corido de delencion. Si
transcurridas freinta (30) dias comidos; ro fusran reiniciados los irabaios, la i‘f‘un cipa-
fickad p.o_d_r'z rescindir &l Contratorsin mas irémiie v lz emorssa Adjudicaania no endrd
derecho a reclamo glguno.

Zagc ion del contrato’. Porcada dia de more, en la farmalizacion def
y sara pasible da uUna mulia del une por mit (1 0/00) dai monto dal
dia de demara, hasia el quitito (5% dfa orrido.
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LANUS
MUNICIPIO

MUNICIPIO DE LANUS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE INGENIERA E INFRAESTRUCTURA

OBRA: “REHABILITACION DE PAVIMENTOS URBANOS — ZONA 2”

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES

ARTICULO 1°: OBJETO DE LICITACION: El Municipio de Lanus llama a Licitacion
Publica para la obra “OBRA: “REHABILITACION DE PAVIMENTOS URBANOS -
ZONA 2”.

El contratista debera llevar a cabo todas las reparaciones que indique la inspeccion,

en cada zona en que se ha dividido el area de ejecucién de obra.

La inspeccion, podra exigir al contratista la ejecucién de los trabajos fuera de los dias y
horarios laborables (es decir en dias feriados, no laborables u horarios nocturnos) y
fuera de los limites de la zona siempre que a su criterio sea necesaria su intervencion
en otra zona, aplicandose en todos los casos la documentacidén que rige para su zona.

La contratacion comprende la provision de materiales, mano de obra, equipamiento,
herramientas, estructuras auxiliares y las tramitaciones que corresponda efectuar ante
los organismos gubernamentales o del sector privado necesarios para la ejecucién de
la obra.

ARTICULO 2°: SU UBICACION: Las Obras que se licitan comprenden los trabajos
indicados en las Especificaciones Técnicas Particulares, a ejecutarse en la localidad de
Lanus Oeste.-

ARTICULO 3°.- PRESUPUESTO OFICIAL: La Obra segun Presupuesto Oficial
asciende CUATROCIENTOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y
NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE CON 16/100 ($409.549.612,16.-). PRECIO TOPE.
Financiada por Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos de la Provincia de
Buenos Aires encontrandose previsto un Anticipo Financiero de hasta el 30 % del monto
adjudicado sujeto a la aprobacion por parte del Ministerio. EI monto incluye el valor del
Impuesto del Valor Agregado y demas impuestos, tasas y contribuciones aplicables
conforme a la normativa vigente.-

ARTICULO 4°.- SISTEMA DE COTIZACION: Los trabajos que se licitan se contrataran
por el sistema de PRECIO UNITARIO / UNIDAD DE MEDIDA.

cadadia
unpoco
@ mejor.

Av. Hipdlito Yrigoyen 3863 . B1824AAH . Lanus Oeste
0800-333-5268 (lanus). www.lanus.gob.ar



LANUS
MUNICIPIO

ARTICULO 5°.- FORMA DE COTIZAR:

El Oferente debera ajustar a la cantidad correspondiente del primer renglén de la Planilla
de Cotizacion “item 2.1 Rotura y reconstruccion de Pavimentos”, con un minimo de
13600 m2 de acuerdo al PRECIO UNITARIO cotizado hasta obtener el valor del
presupuesto oficial; PRECIO TOPE.

El resto de los items se cotizaran por UNIDAD DE MEDIDA y CANTIDAD ESTIPULADA
EN LA PLANILLA DE COTIZACION.

El valor del contrato sera igual al Presupuesto Oficial constituyendo el maximo a pagar,
toda vez que se pagara la obra efectivamente certificada.

El Oferente debera considerar el conjunto de los items indicados en la planilla de
cotizacion como representativo de la totalidad de los trabajos objeto del Contrato, por lo
que al estudiar sus precios debera incluir en los mismos no sélo la incidencia directa de
los gastos que representen la ejecucion del item, sino también la incidencia de los costos
de aquellos trabajos y servicios exigidos en la documentacién y que no estén
especificamente detallados como item en las planillas de cotizacion.

Los Oferentes deberan presentar el analisis de precios de todos los items que integran
la planilla de cotizacion, los mismos deberan encontrarse desagregados en todos sus
componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias, presentando ademas las
Planillas de Materiales, Equipos, Mano de obra y Cuadrilla Tipo. EI Comitente podra
requerir analisis de precios adicionales si asi lo juzgase necesario.

Las Obras deberan ejecutarse conforme a lo previsto en la documentacion licitatoria,
siendo a cargo del Contratista la ejecucion y/o provision de cualquier trabajo y/o
elemento que, aunque no esté indicado especificamente, resulte indispensable para que
la obra cumpla su fin previsto.

Ello significa que el Contratista tomara a su cargo los riesgos propios de este tipo de
Obra, salvo por eventuales modificaciones y/o ampliaciones del proyecto que surjan por
parte del Comitente.

Se aclara que, en el presente articulo, el término item se refiere a los distintos puntos
que integran la planilla de cotizacién.

Requerimiento de intervencion fuera de la zona delimitada.

Cuando a criterio del comitente resulte necesaria una intervencion intensiva en un area
determinada, podra requerir a la contratista de la presente licitacidn realice trabajos en
otra zona distinta a la que le fuera adjudicada. Esta circunstancia no dara derecho a
reclamo alguno por parte del adjudicatario de la zona a intervenir, ni podran negarse a
realizar tales trabajos. EI Comitente no podra requerir trabajos en una zona distinta a la
adjudicada mas alla de un TREINTA por ciento (30 %) del total adjudicado a la empresa

convocada.
Av. Hipdlito Yrigoyen 3863 . B1824AAH . Lanus Oeste f’:daog:)a
0800-333-5268 (lanus). www.lanus.gob.ar P
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LANUS
MUNICIPIO

ARTICULO 6°.- CONFECCION, CONTENIDO Y FORMA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA: Presentar, acompafiando la documentacion requerida en el Sobre N°1
segun Articulo 3.5 de las Bases y Condiciones Generales, a los fines de cumplimentar
los puntos estipulados en el Anexo de Evaluacion y Calificacién:

- Copia Certificada, de los (3) ultimos Balances legalizados por el Consejo
Profesional de Ciencias Econdémicas.-

- Antecedentes fehacientes de obras similares ejecutadas solamente, para los
puntos B.1.1 y B.1.2 (No deben incluirse documentacién de obras
contratadas por el Municipio de Lanus)

- Organizacion funcional de la Empresa y Antecedentes del Representante
Técnico, Puntos B.2.1y B.2.2

- Listado de Equipos, Punto C.1, detallando pormenorizadamente caracteristicas
principales, modelo, estado, etc.

- Plan de Trabajo y Curva de Inversion, en PORCENTAJES, Punto C.2.1y C.2.2

- Procedimiento, Métodos y Medios, Punto D.1

- Normas de Seguridad, Punto D.2 (Referidas especificamente a este tipo de Obra
y avaladas por un profesional en Seguridad e Higiene)

- DDJJ, de juicios pendientes con la Administracién Publica, la inclusién de datos
falsos sera causal de inhabilitacion de la oferta.-

- Contrato profesional del Representante Técnico por la tarea estudio de
propuesta, por el valor del Presupuesto Oficial, visado por el Colegio de
Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, con el comprobante del
correspondiente pago de los aportes.- La no presentacion del mismo sera
causal de rechazo de la oferta.-

Presentar, acompafiando la documentacién requerida en el Sobre N° 2 segun Articulo
3.5 de las Bases y Condiciones Generales:

- Analisis de Precios de cada item que integra la planilla de cotizacién, donde se
detallen todos los elementos a utilizar, planilla de materiales, mano de obra y
equipo.-

cadadia
unpoco
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LANUS
MUNICIPIO

ARTICULO 7°.- INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LICITADORES y CAPACIDAD
TECNICA FINANCIERA: Para esta Obra se exigira que los Oferentes estén inscriptos
en el Registro Permanente de Licitadores y/o Proveedores del Municipio de Lanus o
estuviese gestionando su Inscripcion, la que debera estar resuelta antes de la
Adjudicacion.

El Certificado de Capacidad Técnica Financiera que se requiere para concurrir al Acto
Licitatorio, extendido por el Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura de
la Provincia de Buenos Aires y/o Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas
debera acreditar el siguiente monto:

CAPACIDAD TECNICO FINANCIERA ANUAL.: Libre de contratacion Igual o Superior
al Presupuesto Oficial.-

La Capacidad debera estar cumplimentada en el rubro INGENIERIA — Especialidad
INGENIERIA VIAL.-

ARTICULO 8°.- ADJUDICACION DE OFERTAS: Previo a la adjudicacién la empresa
proponente debera estar habilitada por la Administracion Federal de Ingresos Publicos
a contratar con el estado, para ello debe contar con el certificado libre de deuda que
emite la mencionada reparticion en su médulo “Proveedores del Estado”.

La administracién efectuara la consulta correspondiente y en el caso de no encontrarse
habilitada la oferta sera desestimada.

Se establece un limite de adjudicacion de UNA licitaciéon de obra por empresa de las
incluidas en el programa fuente de financiamiento de la presente.

En caso que una misma Empresa oferente estuviese en condiciones de ser pre
adjudicataria en mas de una de las licitaciones arriba mencionadas; la adjudicacion
quedara a exclusivo criterio de la Secretaria de Desarrollo Urbano. Tal decision no podra
generar reclamo alguno por parte de las Empresas oferentes.-

ARTICULO 9°- FIRMA DEL CONTRATO: Se realizara de acuerdo al Articulo 5° de las
Bases y Condiciones Legales Generales, dentro de los cinco dias habiles posteriores a
la notificacién de la respectiva Orden de Compra a requerimiento de la Secretaria de
Desarrollo Urbano.-

ARTICULO 10°.- ANTICIPO FINANCIERO: Se dara un Anticipo Financiero de
hasta el 30% del monto adjudicado sujeto a la aprobacién por parte del Ministerio, el
que sera deducido de cada certificado en forma proporcional al mismo.- Sin perjuicio de
la Garantia establecida para la suscripcién del Contrato, el Contratista debera constituir
una Garantia por el total de dicho monto de las formas previstas en el Articulo 1.5 del
Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales.

Av. Hipdlito Yrigoyen 3863 . B1824AAH . Lanus Oeste cadadia
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LANUS
MUNICIPIO

ARTICULO 11.- PLAZOS: Se establecen los siguientes:

a)Plan de trabajos y Sequros: Debera presentarse dentro de los diez (10) dias corridos
de perfeccionado el Contrato el Plan de Trabajo definitivo, Seguro de Responsabilidad
Civil, Seguro de Accidente de Trabajo para el Representante Técnico, Némina con el
personal a afectarse a Obra con el Certificado de Cobertura de los mismos en la ART y
SVO. El Municipio dispondra de dos (2) dias para aprobar el Plan de Trabajos y los
Seguros. En caso de rechazo, el Contratista debera presentar las correcciones a las 24
horas subsiguiente de la notificacion.

b) Plazo de ejecucion: Los trabajos seran ejecutados en un plazo de CIENTO OCHENTA
(180) dias corridos, contados a partir de la firma del ACTA DE INICIO.

c) Acta de Inicio: La misma sera firmada una vez aprobada la documentacién requerida
en el inciso a) y habiéndose efectivizado el pago del anticipo financiero. Firmada el Acta
el Contratista debera colocar dentro de los tres (3) dias subsiguientes el obrador, cartel
y cerco de obra si correspondiere.

d) El plazo de conservaciéon: Sera de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) dias
contados a partir de la fecha de la Recepcion Provisoria total de la obra. Durante ese
lapso la Contratista estara obligada a efectuar repasos y/o reparaciones si se
comprobaran deficiencias en el comportamiento de las obras. El costo de esos trabajos
sera afrontado exclusivamente por el Contratista. Si ésta no los realizara, previa
intimacién y vencido el plazo otorgado para su ejecucion, el Municipio podra efectuarlos
por cuenta de aquella. El importe resultante sera descontado de cualesquier suma que
tenga al cobro La Contratista 0, en su defecto, el Municipio podra hacer uso de la
Garantia de Fondo de Reparo.

ARTICULO 12.- REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA: La Contratista debera
tener en obra, en forma permanente, un profesional autorizado y aceptado por la
Direccién de Obra, matriculado en el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos
Aires, que lo represente cuando deba ausentarse y con quien la Inspeccién, pueda
entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se realizan. El Representante
tendra las debidas facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio, darles
cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar. En
este sentido queda establecido desde ya que, La Contratista acepta la responsabilidad
derivada de los actos y decisiones que tome su representante en la obra, sin limitacion
alguna.-

ARTICULO 13.- REPRESENTANTE TECNICO Y DE HIGIENE Y SEGURIDAD: El
Contratista debera contar durante la ejecucién de los trabajos, con un Representante
Técnico matriculado en el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, e
inscripto en la Caja de Prevision Social, de acuerdo con la Ley 12.490, asi como un
Representante en Seguridad e Higiene matriculado en el colegio correspondiente
quienes deben estar presentes en la obra permanentemente.

cadadia
unpoco
@ mejor.

Av. Hipdlito Yrigoyen 3863 . B1824AAH . Lanus Oeste
0800-333-5268 (lanus). www.lanus.gob.ar



LANUS
MUNICIPIO

ARTICULO 14.- FORMA DE PAGO: La ejecucién de los trabajos se pagara por
Certificados de Obra mensuales, debidamente confeccionados por el Contratista y
aprobados por la Inspeccién de Obra.

Cada Certificado debera estar acompafado por los croquis de los lugares intervenidos
y una muestra fotografica del avance de obra.

La presente obra es financiada mediante el Fondo de Infraestructura Municipal 2023 del
Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos de la Provincia de Buenos Aires y el
plazo de pago de los certificados luego de su aprobacion por parte de la Direccion
General de Obras de Ingenieria e Infraestructura estara supeditado al giro de los fondos
por parte de la fuente de financiamiento.-

Cada Certificado de Obra se presentara con su correspondiente factura emitida de
acuerdo a normas vigentes de la Administracion Federal de Ingresos Publicos (AFIP).
Asimismo debera acompafar Nota con caracter de Declaracion Jurada con la némina
del personal afectado a Obra, Formulario 931 con némina, comprobante de presentacién
y pago, Certificado de Cobertura con némina del Seguro de Vida Obligatorio y A.R.T.
correspondiente al periodo certificado.-

ARTICULO 15.- MEDICION Y CERTIFICACION: Dentro de los primeros cinco (5) dias
habiles del mes calendario posterior al periodo a certificar, se procedera a la medicion
de la obra ejecutada, la que se realizara con la intervencion de la Inspeccién de
Direccion de Obra y el Representante Técnico del Contratista, labrandose el acta
respectiva.

Si al sexto dia habil no se presentara el Representante Técnico de la Empresa para la
medicién, ésta se realizara de Oficio por el Inspector Municipal.

Se entiende por obra ejecutada aquellas cuyos elementos se hallan colocados en la
misma, en el lugar y en la forma que ocuparan definitivamente de acuerdo con la
Documentacion Legal y Técnica del Contrato. La medicion y Certificacion se ajustara al
precio unitario que se especifica en este Pliego, incluyendo ademas, materiales y mano
de obra especificados y, todas las tareas anexas que permitan habilitar la obra de
acuerdo a su funcién.

ARTICULO 16.- CARTELES DE OBRA: El Contratista debera emplazar en el lugar que
la Inspeccion de Obra determine EL CARTEL DE OBRA, cuyo disefio se comunicara
segun los patrones que establezca el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
de la Provincia de Buenos Aires, fuente de financiamiento de la presente obra.

El cartel debera ser provistos e instalados por la adjudicataria.

En caso que fuera robado o se deterioren con anterioridad a la finalizacién de la obra
debera ser reparado, reemplazado y/o instalado mediante el mismo procedimiento y en
idénticas condiciones y en forma inmediata.
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El Contratista asume toda responsabilidad civil derivado de la existencia y colocaciéon
del cartel. Debera garantizar que no represente peligro ni perjuicio para comunidad,
asumiendo y cumpliendo todas las normativas de seguridad que protegen al transeunte
y transito de accidentes o cualquier otro tipo de inconvenientes, y contratando los
seguros existentes para tal efecto. En el supuesto caso de que se registraran
inconvenientes con los mencionados, la adjudicataria asumira los costos econémicos y
responsabilidad judicial que derivan del hecho.

ARTICULO 17.- IMPREVISTOS: Todos los trabajos que no estando indicados en los
documentos contractuales, fueran no obstante indispensables para que las obras
respondan a su fin no seran considerados imprevistos, debiendo el contratista
efectuarlos sin cargo alguno para el Municipio.

ARTICULO 18.- COMPENSACIONES: Cuando se debieran realizar trabajos
contemplados en la Planilla de Cotizacién en cantidades que superen a la obrante en
dicha planilla, se podran compensar con los remanentes de otros items cotizados, sin
superar el monto del Contrato.

ARTICULO 19.- AMPLIACIONES DE PLAZO: Las ampliaciones de Plazo deberan ser
solicitadas por la Contratista por Nota acompariada de la documentacion que avale la
solicitud.

ARTICULO 20.- CONTRATACION DE SEGUROS: Segun Articulo 9.11 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales para Licitaciones Publicas de Obra Publica, los mismos
deberan alcanzar el plazo de cobertura hasta la Recepcion Provisoria.

ARTICULO 21.- CAUSAS INADVERTIDAS DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS:
Las causas de rechazo que pasaran inadvertidas en el Acto de Apertura de las
Propuestas podran surtir efecto posteriormente, si se comprobare su existencia durante
el estudio de las mismas.-

ARTICULO 22.- REMOCION DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS: La
remocion, recoleccion y toda otra tarea que esté referida a las instalaciones de servicios
publicos (agua, luz, cloacas, gas, teléfono u otros) cuando no sean objeto mismo del
trabajo licitado, debera ser autorizada por el Municipio, debiendo realizarse por cuenta
y cargo de la Contratista. Se admitira la ampliacién de los plazos de ejecucién, por la
causa precedente en los siguientes casos:
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1°) Cuando el plazo que demanda la remocién no se haya contemplado para lafijacién
del plazo de ejecucion de la Obra.

2°) Cuando la autorizacion del Organismo titular de la prestacion del Servicio a que
pertenece la instalacién, demore o interrumpa el Plan de Trabajos.

ARTICULO 23.- DESVIO DE TRANSITO: El Contratista sera el encargado de
solucionar, previa consulta a la Direccién de Obra, los problemas ocasionados al transito
automotor, por el cierre de las calles debido a la ejecucion de los trabajos. Correra a su
cargo la sefalizacion de los desvios.

ARTICULO 24.- MATERIALES DE DEMOLICION Y DESMONTE: El lugar de descarga
de suelos de excavacion y excedentes de obra quedara a cargo de la Contratista la cual
dispondra de ellos salvo expresa disposicidn en contra impartida por la Inspeccién
actuante y/o por indicacién de la Secretaria de Desarrollo Urbano.

ARTICULO 25.- TRANSPORTE DE MATERIALES: Se considera que el Contratista, al
efectuar su oferta ha tenido en cuenta las condiciones existentes para disponer de
medios de transporte, por ello, no se admitira reclamo alguno por modificaciones de
precios con motivo del cambio de medios de transporte.-

ARTICULO 26.- LAS PENALIDADES NO MODIFICAN EL PLAZO CONTRACTUAL:
Las penalidades aplicadas al Contratista por el incumplimiento de las Bases Generales
y Particulares establecidas en el Pliego, no suspenden, interrumpen ni amplian el plazo
contractual establecido para la ejecucién de la obra.-

ARTICULO 27.- NUEVOS PRECIOS UNITARIOS: Cuando sea necesario establecer
precios por aumentos o reducciones de items contratados o creacion de nuevos, se
ajustaran a lo determinado por el Art. 146 de la Ley Organica Municipal y, de ser
necesario, supletoriamente a lo establecido por los Art. 33 y 34 de la ley de Obras
Publicas y su Reglamentacién, por el Decreto 5488/59.

ARTICULO 28.- PLANOS CONFORME A OBRA: El Contratista debera presentar
planos conforme a obra y material fotografico respectivo del estado de la Obra antes de
realizarla y después de la €jecucion de los trabajos.-
No se otorgara ninguna Recepcién Provisoria, Parcial o Total, sin el cumplimiento
de lo establecido en el presente articulo.-
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ARTICULO 29.- CONSERVACION DE LA OBRA: Una vez recibida la obra en forma
provisoria, total o parcialmente, se procedera a inspeccionar peridédicamente la misma,
a fin de constatar si la Empresa cumple con la conservacién permanente. Las
Inspecciones se realizaran cada tres meses, extendiéndose los respectivos certificados
de conservacién hasta la recepcién definitiva. Si al realizar la Inspeccion trimestral se
constatara que la Empresa no cumple con la conservacién permanente de la obra, se
intimara por diez dias para que la ejecute, de no realizarla se incrementara el plazo de
conservacion total en tres meses, correspondientes al periodo de conservaciéon no
realizado. En caso de incumplimiento se realizaran los trabajos con cargo al Contratista.-

ARTICULO 30.- AMPLIACION DEL PLAZO DE CONSERVACION: Si durante el plazo
de conservacion de la obra se hubiera requerido reconstrucciones o reparaciones de
alguna importancia y que, a juicio del Municipio, hicieran aconsejable la ampliacién del
plazo de conservacion, ya sea para una parte o el total de la obra, se le comunicara al
Contratista, con la indicacion de la parte afectada y el tiempo de ampliacién. Las parten
reconstruidas se consideraran como obra nueva y para ella, el plazo de conservacion
sera equivalente al plazo de conservacion fijado en el Pliego.

En estos casos, cuando la afectacion fuera parcial, el Contratista al vencimiento del
plazo de conservacién original, podra pedir la devolucion de la Garantia de Contrato
contra deposito de una nueva Garantia que, cubra la parte de obra afectada por la
ampliacion del plazo de conservacion.

ARTICULO 31.- DEVOLUCION DEL DEPOSITO DE GARANTIA: La Garantia de
Contrato sera devuelta al Contratista con posterioridad a la emisién del Decreto
convalidatorio del Acta de Recepcion Provisoria y la Garantia Sustitucion Fondo de
Reparo sera devuelta con posterioridad a la emisién del Decreto convalidatorio de la
Recepcién Definitiva de la obra.-

ARTICULO 32.- ELEMENTOS A PROVEER: La Contratista debera prever en los
Gastos Generales de la obra un 0.15% del monto de obra en concepto de elementos y
gastos para la Inspeccién de las Obras, los mismos seran solicitados a la Contratista en
su oportunidad mediante Orden de Servicio y en el caso de que los mismos sean
elementos inventariables, esto debera comunicarse a la Secretaria de Economia y
Finanzas antes de la Recepcion Provisoria de la Obra para proceder al Acto
Administrativo correspondiente.

Asimismo la Contratista debera proveer un equipo de teléfono celular tipo smartphone
con abono mensual desde el inicio de la obra para uso del Inspector y hasta la recepcién
definitiva de la misma y un (1) vehiculo TOYOTA ETIOS HATCHBACK X6M/T equipado
con kit de seguridad y matafuego.

El mismo debera entregarse patentado a nombre del Municipio de Lanus, todos los
gastos emergentes de dicha provisién corren por cuenta de la contratista, incluyendo
flete, formularios, patentamiento y tanque lleno.
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Dicho vehiculo debera ser entregado en el Municipio dentro de los Diez (10) dias habiles
de percibido el anticipo financiero establecido en la presente cotizacion.

El no cumplimiento del presente articulo dentro del plazo establecido hara pasible a la
contratista de la aplicacion de las sanciones previstas en el Articulo 15 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales para Licitaciones Publicas de Obra Publica,
“Incumplimiento de Ordenes de Servicio”

ARTICULO 33.- VISTA DE LAS OFERTAS/IMPUGNACIONES: Para esta obra se
establece el 0.1% del Monto del Presupuesto Oficial, como porcentaje del depésito de
caucién para efectuar impugnaciones a las ofertas, segun Articulo 3.6 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales para Licitaciones Publicas.

ARTICULO 34.- REDETERMINACION DE PRECIOS: La obra objeto de la presente
contratacion esta financiada en su totalidad por el Fondo de Infraestructura Municipal
(FIM) cuya reglamentacién no contempla las redeterminaciones de precios y establece
como precio tope de financiacion el monto conveniado.

El Municipio no contempla redeterminaciones de precios para la presente contratacion.

ARTICULO 35 — VISITA A OBRA: la Visita a Obra se llevara a cabo el quinto dia habil
anterior incluyendo la fecha de apertura de la licitacion, a las 10:00hs el punto de
encuentro sera en la interseccion de las calles Marco Avellaneda y Villa de Murgiondo.-
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MUNICIPIO DE LANUS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA

OBRA: “REHABILITACION DE PAVIMENTOS URBANOS — ZONA 2”

PLIEGO DE__ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA LA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS DE HORMIGON

1 DESCRIPCION:

Las obras a ejecutar consisten en una calzada de hormigon de cemento Pértland,
construida sobre la subrasante o sub—base previamente preparada y aceptada, de
acuerdo con las indicaciones de los planos de estas especificaciones y de los demas
agregados al proyecto.

2 MATERIALES:
2.1 GENERALIDADES:

El contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales a emplear.

Periodicamente o cuando lo crea conveniente, la Inspeccién comprobara que los
materiales de uso reunan las condiciones de calidad exigidas o aprobadas. Aquella
tendra amplias facilidades para inspeccionarlas y/ o ensayarlos, en cualquier momento
y lugar, durante la recepcién o reparacién, almacenamiento, utilizacién, etc.

La comprobacion de incumplimiento de las exigencias de calidad establecidas faculta a
la Inspeccion para rechazar los materiales cuestionados y ordenar al contratista el
inmediato retiro de obra u obrador de |a totalidad de dichos materiales.

A los fines establecidos, el contratista facilitara por todos los medios a su alcance, el
acceso de la Inspeccién a los depésitos y obrador, asi como la provisién y envio de las
muestras necesarias al laboratorio o donde la Inspeccion lo indique.

En caso de que el contratista desee cambiar los materiales por otros similares de otra
procedencia, podra hacerlo, previa aprobacion de la inspeccion, la que determinara, a
su vez, si las condiciones de calidad de los nuevos materiales, satisfacen a las
exigencias requeridas.

Los materiales que habiendo sido aprobados se tornaran por cualquier causa
inadecuados para el uso en obra, no seran utilizados.

En caso de que para un determinado material no se hubiese indicado la especificacién
a que debe satisfacer, queda sobre entendido que aquel cumplira los requisitos en las
especificaciones del Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales (IRAM) o en
su defecto, las correspondientes a la Sociedad Americana de Ensayos de Materiales
(ASTM) o de la Asociacién Americana de Funcionarios Viales del Estado (AASHTO).
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2.2 CEMENTO PORTLAND:
2.21 CALIDAD:

El material ligante a utilizar sera cemento Pértland normal, de marca aprobada, que
reunan las condiciones exigidas por las normas vigentes dictadas por el Poder Ejecutivo
de la Provincia de Buenos Aires para su recepcion en obras publicas y el Poder Ejecutivo
Nacional.

El cemento Pértland de alta resistencia inicial y los aceleradores de fraglie podran ser
usados en casos excepcionales (reparaciones, cierres de zanjas, etc.) pero su uso
requerira la previa conformidad de la Inspeccién.

2.22 ALMACENAMIENTO:

El cemento debera almacenarse bajo cubierta en un depdsito que reuna las condiciones
para cada marca.

Cuando se utilicen cementos de distintas marcas, el contratista realizara el acopio
apilando las bolsas en forma separada para cada marca.

El apilado se realizara en forma tal que sea factible el acceso para inspeccionar o
identificar los distintos cargamentos almacenados.

Cuando se utilice cemento a granel, el mismo debera almacenarse en silos adecuados,
que aseguren la proteccién del material.

2.2.3 CALIDAD DEL CEMENTO EN EL MOMENTO DE USARLO:

El cemento se debera entregar en estado perfectamente pulverulento sin la menor
tendencia a aglomerarse.

No se permitira el uso de cemento total o parcialmente fraguado, o que contenga
terrones, para ningun tipo de trabajo. El material en tales condiciones sera retirado sin
la dilacién del ambito de la obra.

En los casos en que se utilice cemento envasado, el mismo sera usado colocandolo de
sus envases originales, en el acto de utilizarlo.

Cuando se trata de cemento ensilado, el mismo se empleara extrayéndolo por la boca
o tolva de descarga del silo en las cantidades exactamente requeridas, para cada
pastén, mediante un sistema de dosificacién adecuado y en el acto de su empleo. No
se permitira el reintegro al silo del material excedente, que por cualquier circunstancia
se haya retirado del mismo y no haya sido utilizado.
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2.3 AGREGADO FINO: ]
2.3.1 ORIGEN, NATURALEZA Y CARACTERISTICAS:

El agregado fino a emplearse estara constituido por arenas naturales o artificiales, o una
mezcla de ellas

Arenas naturales son aquellas cuyas particulas son redondas y provienen de la
desintegracion de las rocas por la accién de los agentes naturales.

Arenas artificiales son las originadas por la trituraciéon de las rocas mediante maquinas.

Se dara preferencia al uso de arenas naturales. Las arenas presentaran particulas
duras, durables, limpias libres de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, particulas
blandas laminares, alcalis, arcillas, materiales organicos y deletéreas.

2.3.2 PUREZA DEL AGREGADO FINO:

El contenido de sustancias perjudiciales no excedera los siguientes limites:

Terrones de arcilla 1% en peso

Carbén de lignito 5% en peso
Material que pasa el tamiz IRAM 74u
(N° 4) por via humeda 3% en peso

Otras sustancias perjudiciales (como alcalis, cales, mica,

granos con peliculas superficiales, particulas blandas, etc.)-------- 1% en peso
El total de sustancias perjudiciales no sera superior al 4% en peso.
El agregado fino debera estar libre de impurezas organicas.

El caso de la duda, se realizara el ensayo correspondiente y debera obtenerse un color
mas claro que el del patron.

2.3.3 GRANULOMETRIA DEL AGREGADO FINO:

a) El agregado fino sera bien graduado, de grueso a fino, y su composicion
granulométrica debera componer a las siguientes exigencias:
Tamiz IRAM % que pasa (en peso)
9.5mm (3/8) 100
4.8mm (N° 4) 95-100
1.2mm (N° 16) 45-80
297mm (N° 60) 10-30
149mm (N° 100) 2-10
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Los tamices indicados corresponden a las series IRAM de designacion 1501 y sus
correspondientes de la serie ASTM designacién E-11-58-T.

La graduacion precedente representa los limites extremos que determinaran si el
agregado fino es adecuado para emplearse.

El contratista utilizara un agregado obtenido directamente o por mezcla de otros, cuya
graduacion, durante toda la ejecucién de los trabajos, sea razonablemente uniforme y
no sea proxima a los porcentajes extremos o limites de granulometria especificada.

A tal efecto el contratista propondra una graduacién que utilizara en el curso de los
trabajos

El agregado fino que no satisfaga los requisitos dispuestos precedentemente para su
granulometria, podra utilizarse mezclado con el agregado grueso y el cemento a usarse
en obra, en las proporciones que indique el Contratista, si se obtiene un hormigdn con
la resistencia cilindrica de rotura a compresién establecida en el proyecto.

Esta utilizacion la autorizara la inspeccion, a solicitud del contratista, a cuyo cargo
correran los gastos de la provisién de muestras de material a usar.

El agregado fino que no llene las exigencias granulométricas y se acepte en mérito a lo
dispuesto en este sub-inciso, debera conformar el requisito de uniformidad.

A los fines de comprobar el cumplimiento de esta exigencia, se realizaran verificaciones
periédicas de las diversas pérdidas de material que ingresan al obrador.

2.3.4 ACOPIO DEL AGREGADO FINO:

El agregado fino proveniente de fuentes distintas no sera almacenado en la misma pila,
ni usado alternadamente en la misma clase de obras, o mezclado sin autorizacion previa
y escrita de la Inspeccion.

2.3.5 TOMA DE MUESTRAS Y METODOS DE ENSAYOS:

Se realizaran de acuerdo con las normas siguientes:

Toma de muestras IRAM 1509
Terrones de arcilla IRAM 1512
Carbon y lignito IRAM 1512
Materiales que pasan por el tamiz IRAM 74u (N° 200) ------ IRAM 1540
Impurezas organicas IRAM 1512
Granulometria IRAM 1505
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24  AGREGADO GRUESO: ]
2.41 ORIGEN, NATURALEZA Y CARACTERISTICAS:

El agregado grueso sera piedra triturada u otro material inerte que apruebe la
Inspeccién.

Se compondra de particulas duras, resistentes y durables libres de cualquier cantidad
perjudicial de polvo o materiales adheridos, arcilla y materias extrafias.

No contendra sustancias perjudiciales en exceso, segun los siguientes limites:

Fragmentos blandos 3% en peso
Carbon y lignito 1% en peso
Terrones de arcilla 0.25% en peso

Materiales que pasan por el Tamiz IRAM 74u (N° 200) ----- 1% en peso

El agregado grueso respondera, en general a las siguientes exigencias, en lo que a sus
caracteristicas petrograficas se refiere:

Durabilidad con sulfato de sodio, la pérdida luego de cinco (5) ciclos no excedera del
12% (doce por ciento).

1) Absorcidon de agua (24 horas). No excedera del 2% en peso.

2) Resistencia al desgaste. En el ensayo del desgaste en la maquina de Los
Angeles, admitira una pérdida maxima del 40% (cuarenta por ciento).

2.42 GRANULOMETRIA DEL AGREGADO GRUESO:

a) El agregado grueso estara graduado de forma que la granulometria se ajuste a
los siguientes limites:

Pasara por tamiz IRAM 63mm (2 %2"") 100
Pasara por tamiz IRAM 51mm (27") 95-100
Pasara por tamiz IRAM 26mm (177) 35- 70
Pasara por tamiz IRAM 12.7mm (1/2°") 10- 30
Pasara por tamiz IRAM 4.8mm (N° 4) 0-5

Los tamices indicados corresponden a la serie IRAM desighacion 1501 y sus
correspondientes de la serie ASTM designacién E-11-58T.

La Inspeccion podra exigir que el agregado grueso al que responda a esa granulometria
se obtenga por mezcla en obra de dos 0 mas agregados de distintas especificaciones
granulométricas, en cuyo caso se procedera a sus acopios y mezclas como se indica en
2.4.4,
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2.4.3 PRESENCIA DE PIEDRA EN FORMA DE LAJAS:

No se permitira en el agregado grueso mas de un diez por ciento (10%) de piedras en
forma de laja (relacién entre dimension menor y mayor, menor de 0.2)

La determinacién del contenido de lajas (o particulas delgadas) se realizara sobre una
muestra representativa del siguiente peso minimo:

Para tamafios maximos comprendidos entre 1"y 2” 10 Kg.

Para tamarfios maximos comprendidos entre 1” 5 Kg.

De la muestra respectiva de peso se separaran, mediante seleccidn visual y operacion
manual, todas aquellas particulas cuya mayor dimensién exceda en cinco (5) veces el
espesor medio respectivo.

Luego se las pesara (P1). El contenido de lajas se calculara en por ciento de peso de la
muestra primitiva mediante la expresion:

% de lajas =P1 x 100 P

El resultado a considerar, a los efectos del cumplimiento de la exigencia requerida, sera
el promedio de dos determinaciones realizadas sobre muestras distintas del mismo
material.

244 ACOPIO DEL AGREGADO GRUESO:

El agregado grueso proveniente de fuentes distintas no sera almacenado en la misma
pila ni usado alternadamente en la misma clase de otra o mezclado sin autorizacion
previa y escrita de la Inspeccién.

Igualmente, cuando se acopie agregado que responda a distintas clasificaciones
granulométricas, el mismo se almacenara en pilas separadas y su mezcla, a los fines
de cumplimentar la granulometria exigida en 2.4.2, se hara en el momento de
confeccionar el hormigén, en las proporciones adecuadas para lograr el cumplimiento
del requisito sefialado.

245 TOMA DE MUESTRAS Y METODOS DE ENSAYO:

Se realizaran de acuerdo con las normas siguientes:

Toma de muestras IRAM 1509

Terrones de arcillas ASTM C-142-55T

Carbon y lignito ASTM C-123-55 T

Material que pasa por el tamiz IRAM 74u (N° 200) ---IRAM 1540

Durabilidad del sulfato de sodio IRAM 1525

Absorcién IRAM 1533

Resistencia de desgaste IRAM 1532

Granulometria IRAM 1505
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25 AGUA:

El agua a utilizar en la preparacién del hormigén y en todo trabajo relacionado con la
ejecucion del firme, sera razonablemente limpia y libre de sustancias perjudiciales para
el hormigén. En general, se considera aceptable el agua potable. A los fines de
conservar la limpieza y pureza del agua, el contratista utilizara, para su extraccion y
conduccion, elementos adecuados, para disponer de ella en el sitio en que vaya a
usarlo, libre de sustancias extrafias que puedan ser arrastradas por la misma.

Para que el agua sea utilizable debera cumplir con los requisitos IRAM 1601.

2.6 MATERIALES PARA JUNTAS:

El relleno para juntas puede estar constituido por los dos siguientes tipos de materiales:
relleno premoldeado o de colado.

2.6.1 RELLENO PREMOLDEADO FIBROBITUMINOSO:

a) Este relleno consistira en fajas premoldeadas constituidas por fibras de naturaleza
celular e imputrescibles impregnadas uniformemente con betun asfaltico en cantidad
adecuada para ligarlas.

Las dimensiones del relleno premoldeado sera las mismas que se consignen en las
especificaciones complementarias en los planos de la obra, con tolerancia en mas de
1.5mm en el espesor y menos de 3mm en la altura.

Su longitud sera igual a la de una trocha de pavimento.

El relleno premoldeado no se deformara por el manipuleo comun en obra durante el
tiempo caluroso, ni se rompera o agrietara en tiempo frio.

Cuando se decida su ensayo se extraera una muestra de cada lote de 300m de relleno
o fraccién menor.

Dicha muestra tendra el espesor y la altura, especificada y el largo no sera inferior a un
metro. Las muestras se acondicionaran para el transporte, de tal modo que no sufran
deformaciones o roturas.

b) Cumplira con los siguientes requisitos cuando se lo ensaye segun los métodos ASTM
(Designacion D-545)

1) Recuperacion: Se determinara luego de tres aplicaciones sucesivas de una carga
capaz de comprimir la muestra hasta el 50% de su espesor original. Una hora después
de la tercera aplicacion, la muestra debera tener no menos del 70% de su espesor
primitivo.

2) Compresion: La carga requerida para reducir el espesor de la probeta al 50% de su
espesor original no debera ser menor de 7 ni mayor de 52.5kg/cm? (0.68-5.15MPa). Si
el espesor de la muestra es menor de 1.25cm. Se permitira una carga maxima de
87.5Kg/cm? (8.38MPa). El material, después de la compresion, no mostrara una pérdida
mayor del 3% (tres por ciento) de su peso original.

3) Extrusion: Se comprimira la muestra al 50% de su espesor original, con tres bordes
apoyados no debiendo exceder la deformacién o extrusién del borde libre de 0.6cm.

4) Absorcion: No sera superior al 15% (quince por ciento) en volumen, en 24 horas.
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5) Intemperismo: Si la inspeccion lo cree conveniente puede llevarse a cabo este
ensayo. Las muestras deberan mostrar evidencias de desintegracién después de 10
ciclos de congelacion y deshielo.

¢) La unién de dos secciones de rellenos premoldeados fibrobituminosas se realizara a
tope, empleando ganchos adecuados para tal fin.

2.6.2 RELLENO PREMOLDEADO DE MADERA COMPRESIBLE:

a) Estara constituido por madera blanda, facilmente comprimible, de peso especifico
aparente no mayor de 400Kg/m?. La madera debera contener la menor cantidad posible
de savia al cortarse y estar suficientemente aireada al darle la forma de la junta. La
madera tendra solo ocasionalmente nudos u otras imperfecciones menores.

Conformada con las dimensiones correctas, sera sometida a un tratamiento de
proteccion, para hacerla imputrescible e impermeable.

El tratamiento de proteccion se efectuara sumergiendo la madera en un bafo de aceite
de creosota, a una temperatura comprendida entre 25°C y 80°C.

El aceite de creosota para preservar la madera sera un producto obtenido por destilacion
d alquitran de hulla, y cumplira las siguientes especificaciones cuando se lo ensaye
mediante los métodos indicados.

Ensayo Tolerancia Meétodo
Pesos especificos 38.15 5°C Minimo 1.03 ASTM D 368
Aguas % Maximo 3 ASTM D 370
Insoluble en benceno (%) Maximo 0.5 ASTM D 367
Deshidrato (5 en peso) ASTM D 246
Destilacién del producto

Hasta 210°C Maximo 5%

Hasta 235°C 5a25%

Hasta 270°C Maximo 20°C

Hasta 355°C 60 a 85°C

Coke en el residuo (%) Maximo 2 % ASTM D168-39

Los analisis se haran sobre muestra de los litros de aceite de cresota que utilizara el
Contratista.

b) Las dimensiones y tolerancias seran en un todo semejante a las indicadas para los
rellenos premoldeados fibrobituminosas, en 2.6.1. Excepcionalmente podran admitirse
trozos de un largo inferior a 1.80m.

La union de dos secciones contiguas de juntas se hara a tope y su vinculacion se lograra
mediante los ganchos adecuados para tal fin.

c) El relleno premoldeado de madera compresible cumplira los siguientes requisitos
cuando se lo ensaye mediante los métodos AASTHO designacion T 4249.
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19)- Compresion: La carga requerida para producir el espesor de la muestra al 50% de
su espesor primitivo no debera ser menor de 50 ni mayor de 150kg/cm? (4.90-14.71MPa)
y el material después de la compresion, no mostrara una pérdida mayor del 3% (tres por
ciento) de su peso original.

2°)- Recuperacién: Luego de tres aplicaciones sucesivas de la carga necesaria para
reducir su espesor al 50%, y una hora después de aplicada la tercera carga, la muestra
debera recuperar no menos del 70% (setenta por ciento) de su espesor original.

3°)- Extrusién: Cumplira con lo exigido para los rellenos fibrobituminosos en 2.6.1 (b)
2.6.3 OTROS RELLENOS PREMOLDEADOS:

Podran emplearse otros materiales premoldeados para el relleno de las juntas, siempre
que los mismos respondan a las especificaciones ASTM designaciones D-1751-60 T y
D N°1752-60 T.

2.7 RELLENO DE COLADO Y PARA EL SELLADO DE JUNTAS:

Estara constituido por mezclas plasticas de relleno mineral y asfalto o de caucho y
asfalto. El contenido del relleno mineral estara comprendido entre 15y 25% en peso y
el ancho de caucho entre 5y 10%.

El agregado debera quedar uniformemente distribuido en el betun asfaltico.

2.7.1 BETUN ASFALTICO:

Cumplira los siguientes requisitos cuando se lo ensaye mediante los métodos:

Ensayo Tolerancia Método
Peso especifico 25°C Mayor de 1 IRAM 6586
Penetracién (100g- 5 segundos 25°C) Entre 40 y 50 IRAM 6576
Punto de ablandamiento (anillo y esfera) 5 a 60°C IRAM 115Np
Ductilidad a 25°C Minimo 100cm IRAM 6579
Ensayo de Oliensis Negativo IRAM 6594
Punto de inflamacién (vaso abierto) Minimo 230°C IRAM 124

El betun asfaltico sera homogéneo, no contendra agua y no formara espuma al ser
calentado a 175°C

La extraccion de muestras se realizara de acuerdo con la norma IRAM 6599

2.8 PASADORES DE ACERO:

Cuando el proyecto contemple la colocacion de pasadores en las juntas para la
transferencia de cargas, los mismos deberan reunir las siguientes condiciones:
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2.8.1 FORMA Y DIMENSIONES:

Los pasadores seran barras lisas de acero de seccion circular, de las dimensiones
indicadas en los planos.

La tolerancia admisible en los diametros indicados en el proyecto o en estas
especificaciones, sera de mas o menos 0.5mm y se admitira una ovalizacion de la
seccion circular comprendida dentro de las tolerancias admitidas para el diametro. La
forma sera perfectamente recta, sin torceduras, muecas y abolladuras superficiales, en
las juntas de dilatacion, uno de los extremos del pasador estara cubierto por un manguito
de diametro interior algo mayor que el de la barra del pasador y de una longitud de 10 a
12cm obturado en su extremo por un tapon de material asfaltico y otro material
comprensible, de 3cm de espesor de madera de permitir al pasador una carrera minima
de 2cm.

El manguito podra ser de cualquier material que no sea putrescible y dafioso para el
hormigén y que pueda ademas resistir adecuadamente los efectos derivados de la
compactacion y vibrado del hormigén al ser colocado.

2.8.2 CALIDAD DEL ACERO:

El acero de las barras para pasadores sera el cominmente denominado “acero dulce”
o “comun” (A 37).

El ensayo d la traccién, efectuado de acuerdo a la NORMA IRAM 102 dara para el acero
A-37 como resultado una resistencia minima de rotura del 25% para probetas cortas y
del 20% para las largas.

29 BARRAS DE UNION O DE ANCLAJE ARMADURA DISTRIBUIDA Y
REFUERZO DE ACERO:

Cuando el proyecto lo indique, o se establezca en las especificaciones
complementarias, se colocaran armaduras distribuidas, barras de unién o de anclaje en
las juntas y refuerzos en los cordones y albafares.

2.91 FORMA Y DIMENSIONES:

Las barras de union o de anclaje y armaduras distribuidas se colocaran donde indiquen
los planos de proyecto y tendran las dimensiones fijadas en los mismos.

Los refuerzos para cordones y albafares seran de hierro de seccién circular, de
diametro, longitud y forma indicados en los planos y adecuados para el fin que se los
destine.

2.9.2 CALIDAD DEL ACERO:

Se ajustara en un todo a lo prescripto en 2.8 sobre la calidad del acero para pasadores.
El contratista podra emplear para armadura distribuida y de unién o de anclaje, barras
de acero especiales, conformadas superficialmente, previa autorizacion de la
Inspeccion.
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En ese caso las dimensiones se fijaran de acuerdo con las caracteristicas de las barras
y del acero de que estan construidas.

2.10 LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LA CERTIFICACION DE SU ACOPIO:

La calidad de los materiales, en lo que respecta a las condiciones exigidas en estas
especificaciones, sera tenida en cuenta para las certificaciones de acopio de dichos
materiales en los casos en que asi lo establezca el pliego de especificaciones
particulares.

No se certificara el acopio de materiales de dudosa calidad o cuando los ensayos o
analisis que se realicen para establecer esa calidad demuestren que tales materiales no
se ajustan a las exigencias requeridas.

En todos los casos en que el contratista acopie materiales con el propdésito de certificarlo
debera requerir la previa aprobacién de la Inspeccion.

En el caso especifico del cemento Pértland, la Inspecciéon no autorizara la certificacion
del acopio de dicho material, si el contratista no cumple con las condiciones de
almacenamiento que aseguren una adecuada proteccién como se especifica en 2.2.2.

3 HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND:
3.1 DEFINICION Y CONDICIONES GENERALES:

El hormigén de cemento Poértland estara constituido por una mezcla de los siguientes
materiales: cemento Pértland, agregados grueso y fino y agua.

La mezcla sera de calidad uniforme y su transporte, colocacién, compactacién y curado
se realizara de tal manera que la losa resulte compacta, de color uniforme, resistente y
durable en un todo con los requisitos de estas especificaciones y del uso a que se
destina la estructura.

En consecuencia, y de acuerdo con lo anteriormente expresado, el hormigdn endurecido
estara libre de vacios motivados por la segregacion de los materiales o por defectuosa
colocacién y compactacion.

En general, estara libre de todo defecto que facilite la destruccion de la calzada por
accion de los agentes atmosféricos o por las condiciones a que aquella se halle
sometida durante su uso. Las losas, o parte de ellas que resultaron defectuosas en el
sentido indicado, como asimismo aquellas que no cumplen los requisitos establecidos
en los planos, seran destruidas y reemplazadas por el contratista a la indicacién de la
Inspeccién, sin derecho a obtener compensacién alguna.

3.2 CALIDAD DEL HORMIGON: Los hormigones que se coloquen en la obra
tendran las siguientes caracteristicas:
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3.2.1 RESISTENCIA CILINDRICA DE ROTURA A COMPRESION:

La resistencia de rotura del hormigén, determinadas en las condiciones que se
especifiquen en 6.4 sera la que se exija en las especificaciones complementarias.

3.2.2 CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD DE LAS MEZCLAS:

La consistencia del hormigén sera determinada por medio del cono de asentamiento,
segun normas IRAM 1536.

El asentamiento de las mezclas estara comprendido dentro de los siguientes limites:
1°) de 4 a 6cm cuando se trate de mezclas que deban compactarse mediante
procedimiento manual.

2°) de 2 a 4cm cuando la mezcla deba compactarse utilizando vibracion mecanica de
alta frecuencia.

La inspeccién podra admitir asentamientos menores si el contratista demuestra que con
ellos es posible obtener una mezcla trabajable, con el equipo que utilicen.

El contratista controlara mediante determinaciones frecuentes del asentamiento sobre
muestras de los pastones elaborados, la consistencia de las mezclas, la que dentro de
los limites establecidos tratara de mantener en forma regular y permanente, de manera
de producir un hormigén uniforme.

3.2.3 PROPORCION DE AGREGADO FINO:

La proporcién de agregado fino, respecto al total de agregado (fino mas grueso) de la
mezcla sera la menor posible que permita obtener la trabajabilidad deseada; con el
equipo de colocacién y compactacién especificados.

3.3 DOSIFICACION DEL HORMIGON:

Las proporciones de agua, cemento, agregado fino y agregado grueso necesarias para
preparar las mezclas que satisfagan las exigencias especificadas, seran determinadas
por el contratista por medio de los ensayos necesarios para ellos.

Con una anticipaciéon minima de cinco (5) dias con respecto a la fecha en que se iniciara
la colocacién del hormigén el contratista solicitara por escrito, la aprobacién de los
materiales que se propone utilizar, a cuyo efecto entregara a la inspeccion muestras de
los mismos y hara saber igualmente por escrito, las cantidades en peso de los materiales
que mezclara para preparar el hormigén, acompafiando los resultados de los ensayos
que haya utilizado para determinar aquellas cantidades.

El contratista es el uUnico responsable si el hormigén elaborado con materiales
aprobados, no satisfacen las exigencias especificadas, una vez colocada en obra.
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4 EQUIPO:
41  EQUIPO MINIMO:

El contratista esta obligado a disponer en obra, con antelacién a los trabajos que debe
realizar, de un equipo minimo para su ejecucioén, conforme con lo que se especifica mas
adelante y sin cuyo cumplimiento la Inspeccién no autorizara la ejecucién de los
trabajos.

La Inspeccidn procedera a la revisacion del equipo que presente el contratista, a fin de
autorizar su utilizacion, o para rechazar aquellos elementos o mecanismos que no
funcionen correctamente o no reunan las exigencias requeridas.

4.2 CONDICIONES DE SERVICIO DEL EQUIPO:

El contratista esta obligado a mantener su equipo en condiciones de uso mediante una
conservacion cuidadosa que reduzca al minimo las paralizaciones por roturas,
desperfectos, etc., durante la ejecucion de los trabajos.

Las demoras de obras motivadas por roturas, desperfectos o reparaciones del equipo,
no seran reconocidas como causa justificativa para una eventual ampliacion del plazo
contractual.

4.3 ELABORACION DEL HORMIGON:
4.3.1 HORMIGON ELABORADO FUERA DE OBRA:

El hormigdén podra ser elaborado fuera de la obra, entregado en la misma, mediante
equipo especial y siguiendo algunos de los procedimientos indicados a continuacion:
a) Mezclado en planta central y transporte del hormigén a la obra en camiones

mezcladores.
Queda expresamente prohibida la utilizacion de camiones volcadores comunes.

b) Mezclado iniciado en planta central y terminado en camiones mezcladores durante
su transporte a obra.

c) Mezclado total en camiones mezcladores durante su transporte a obra.

En todos los casos, el hormigon debera llegar a lugar de la obra sin que se produzca la
segregacion de los materiales y en estado plastico y trabajable, adecuado para la
colocacioén sin el agregado de agua.

Para el hormigén elaborado en estas condiciones seran de aplicacidén las exigencias
especificadas por AASTHO bajo la designacién C-94-61.

A los efectos de las medidas y controles que la inspeccion considere oportuno efectuar,
ésta podra revisar los equipos y materiales empleados, en cualquier lugar en que se
encuentren, el que sera considerado parte integrante del obrador.
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4.4 EQUIPO PARA LA COLOCACION, pISTRIBUCION, COMPACTACION Y
TERMINACION SUPERFICIAL DEL HORMIGON:

44,1 MOLDES:

a) Laterales: Los moldes laterales seran metalicos, de altura igual o superior al espesor
de los bordes de la losa, rectos libres de toda ondulacién en su coronamiento no se
admitira desviacién alguna. El dispositivo de unidén entre las secciones sucesivas o
unidades, sera tal que impida todo movimiento o juego en tales puntos de unién.

Los moldes tendran una superficie de apoyo o base, una seccion transversal y una
resistencia, que los permita soportar sin deformaciones o asentamientos las presiones
originadas por el hormigén al colocarse y el impacto y vibraciones de los pisones, reglas
vibradoras y equipo mecanico de distribucién y terminacion que pudieran emplearse.

La longitud minima de cada seccion o unidad de los moldes usados en los alineamientos
rectos sera de 3m.

En las curvas se emplearan moldes preparados de madera que respondan al radio de
aquellas, unicamente en el caso de que formen parcialmente una curva.

Los moldes contaran con un sistema de fijacién que permita colocarlos y mantenerlos
firmemente asegurados al terreno, mediante estacas de acero, o de manera que no
sufran movimientos o asientos durante las operaciones de hormigonado.

Antes de su empleo, el contratista sometera a examen de la Inspeccion los moldes a
utilizar, la que los aprobara siempre que se encuadren en lo que se prescribe en esta
especificacion.

Los moldes torcidos, averiados, etc., seran retirados de la obra y no se permitira su
empleo hasta que no hayan sido reparados a satisfaccion de la Inspeccion.

b) Para cordones: Deberan reunir las condiciones de rigidez requeridos en el sub- indice
precedente y sus dimensiones transversales deberan ser tales que respondan
estrictamente al perfil de cordones indicado en los planos de proyecto.

En cuanto a la longitud minima, la cantidad y estado general, se ajustaran en un todo a
lo prescripto en el sub- inciso a) para moldes laterales y su vinculacion con estos ultimos
se hara de manera tal que, una vez colocados, el conjunto se comporte como Unica
pieza, en lo que a rigidez y firmeza se refiere.

4.42 EQUIPO PARA LA DISTRIBUCION Y COMPACTACION:
4.4.2.0 DISPOSITIVO VIBRADOR:

El contratista dispondra para la distribucion, enrasamiento y consolidacién del hormigén,
de maquinas distribuidoras, provistas de dispositivos vibratorios, que permitan distribuir
y compactar adecuadamente el hormigén colocado.

El sistema vibratorio podra ser del tipo masa o interno o bien del tipo externo, capaz de
vibrar con una frecuencia de 3500 impulsos por minuto, como minimo.

El dispositivo vibrador debera estar constituido por una o mas unidades, de manera que
la amplitud de vibracién resulte sensiblemente uniforme en todo el ancho de la calzada
o faja que se hormigone entre moldes.

Cuando se utilicen mas de una unidad vibradora, las mismas se ubicaran espaciadas
entre si, siendo su separacién no mayor que el doble del radio del circulo dentro del cual
la vibracién de la unidad sea visiblemente efectiva.
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En los casos que se utilice mas de una unica unidad vibradora se permitira solamente
en el caso que las mismas actuen sincrénicamente.

Cualquiera sea el tipo de vibracién utilizado, el hormigén resultante, debera quedar
perfectamente compactado y no se producira segregacidn de los materiales
componentes.

Cuando la regla vibradora no forme parte de la maquina distribuidora, la misma estara
provista en sus extremos de ruedas o patines que permitan su suspension entre los
moldes laterales y su deslizamiento sobre ellos.

El sistema de deslizamiento de la regla vibradora sobre los moldes podra ser del tipo
manual 0 mecanico y permitira su avance a una velocidad uniforme.

El contratista dispondra de, por lo menos, un vibrador portatil de inmersiéon para la
compactacion del hormigén de cordones y en aquellos sitios en que no sea factible el
uso de la regla o de unidades vibradoras independientes.

Estos vibradores seran capaces de vibrar, con una frecuencia de 3.500 impulsos por
minuto, como minimo y producir un hormigon perfectamente compacto, sin segregacion
de los materiales que lo constituyen.

Su utilizacién requerira de la aprobacion de la Inspeccién.
4.4.2.1 PISONES DE MANO:

Se exigira la presencia en obra y en forma permanente, de dos (2) pisones de acuerdo
con el siguiente detalle:

a) Un pisén- calibre, o regla pisén cuya cara inferior o base tenga 10cm. de ancho y
afecte al perfil de la calzada, con un peso minimo de 20kg/m y de longitud igual al ancho
de la calzada o de la foja a hormigonar.

Estara provisto de sus extremos de asas o agarraderas que permitan su utilizacién.

b) Un pisén recto, cuya cara de contacto con el hormigon tenga no menos de 10cm. de
ancho, de construccion rigida, longitud no menor de 3m y peso comprendido entre 70 y
80kg.

Este piston estara provisto de asas en sus extremos, de forma y tipo adecuados para
Su manejo.

Su utilizacién sera prescripta para el apisonado longitudinal del hormigén, cuando
hiciera falta, y en aquellos sitios en que, como las intersecciones y bocacalles no puedan
ser compactadas por la regla vibradora.

443 EQUIPO PARA LA TERMINACION SUPERFICIAL DEL PAVIMENTO:

4.4.3.0 REGLAS:

El contratista debera tener en obra:

a) Una regla fratas con dos mangos, de 3.5m. de longitud y de 15cm. de ancho, para
allanar longitudinalmente el hormigén

b) Dos (2) reglas de 3m. de largo de material no deformable, para el contraste de la
superficie de firme.

¢) Una regla metalica de exactitud comprobada, para el contraste de todas las reglas
usadas en obra.
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Tendra una longitud minima de 3m y sera de una rigidez tal que impida su deformacién.
4.4.3.1 FRATASES:

El contratista dispondra en obra de no menos de dos fratases destinados al fratasado
de la superficie del firme.

Tendra un mango largo que permita su manejo desde los puentes de servicio o fuera
del pavimento y la hoja tendra un largo de 1.50m. por 15cm. de ancho.

4.4.3.2 CORREAS:

El contratista dispondra en obra de dos (2) correas, provistas de mangos en sus
extremos de un ancho comprendido entre 15 a 20cm. y de un largo de 100cm. mayor
que el ancho de la calzada o faja a hormigonar.

Sera de goma o lona, 0 una combinacién de ambas.

Las correas deberan estar limpias y lubricadas al iniciar cada jornada y su desgaste
maximo admisible, sera tal que cumplan a satisfaccion con el objeto a que se destina.

4.4.3.3 TERMINADORA MECANICA:

Si el contratista dispone de una terminadora mecanica ésta suplira de acuerdo con su
disefio, a alguno o todos los elementos descriptos anteriormente.

El uso de la terminadora mecanica sera permitido por la Inspeccién, previa revisacién y
aprobacién de la misma.

4.4.3.4 HERRAMIENTAS PARA REDONDEAR BORDES DE JUNTAS Y DEL
PAVIMENTO:

El contratista dispondra de no menos de dos (2) herramientas destinadas a redondear
las juntas y del pavimento.

El disefio de estas herramientas respondera al radio indicado en los planos de detalle,
llevara un mango adecuado para su manejo y seran metalicas.

4.4.4 UTILIZACION DE OTROS EQUIPOS:

El contratista podra proponer para la colocacion, distribucidn, compactacién y
terminacion superficial del hormigén, la utilizacion de otros equipos, que permitan lograr
los mismos o mejores resultados que los obtenidos con los equipos convencionales.

La Inspeccién, previa determinacién de la bondad del equipo propuesto podra autorizar
su utilizacion.
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4.5 EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION Y SELLADO DE JUNTAS:
4.5.1 CONSTRUCCION DE JUNTAS:

El contratista proveera los siguientes elementos destinados a la construccién de juntas.
a) Protector metalico del borde superior de las juntas premoldeadas, de disefio que
sometera a la aprobacion de la Inspeccion.

b) Dispositivos especiales para retener en su posicién las juntas premoldeadas durante
su colocacién, que se retiraran una vez producido el hormigonado.

c) Sierra a motor, para efectuar el corte de las juntas de contraccion y longitudinales,
que permitan el corte rapido de las juntas a la profundidad especificada con el sistema
adecuado para el control de la profundidad del corte.

452 SELLADO DE JUNTAS:
El contratista contara con los siguientes elementos para la ejecucién del sellado de

juntas
a) Un hogar o recipiente transportable en el que pueda producirse fuego.

b) Una fuente o batea para el calentamiento del agregado

c) Un recipiente para la licuefaccion del betun.

d) Una batea para la mezcla de agregado y betun.

e) Agitadores y cucharones para la remocion y transvasamiento de la mezcla
f) Dos 0 mas “teteras” para la colocacion del betun en el interior de las juntas.
g) Ganchos para la limpieza previa de las juntas

h) Zarandas para el tamizado del agregado

i) Equipo compresor adecuado para el soplado de las juntas

46 EQUIPO COMPLEMENTARIO:

El quipo precedentemente descrito para la construccion del firme, debera ser
complementado con los siguientes elementos:

a) Galibo destinado a verificar el perfil de la subrasante formado por una viga rigida
deslizable sobre los moldes laterales, que estara provista de puntas o dientes metalicos
separados no mas de 15cm. y que permita su ajuste en profundidad.

b) Dos 0 mas puentes de servicio destinados a la ejecucion de tareas sobre el hormigon
ya colocado. Estos puentes estaran provistos, en sus extremos, de ruedas o patines que
permiten el desplazamiento de los mismos sobre los moldes, utilizados a manera de
rieles.

c) Tacos de madera u otro material en cantidad suficiente para la construccion de
albafales en radios urbanos. Estos tacos seran de forma tronco- cénica para permitir
la extraccion, y su diametro minimo sera de 10cm. Antes de su colocacién seran
perfectamente lubricados.
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d) Herramientas menores como palas, picos, azadones, pasadores, baldes, canastos,
mazas, cucharas, regadores en cantidad y estado admisibles, de acuerdo con los
trabajos a realizar.

e) Arpillera, en cantidad suficiente para el curado del hormigdn de ejecucidn reciente y
su defensa contra la accién de las lluvias que eventualmente pudieran producirse.

f) Equipo completo para la distribucion del producto a utilizar para el curado de la
superficie hormigonada.

g) Sefales, faroles, barricadas, barreras, etc., para sefalizar las zonas de obra y de
peligro, asi como clausurar tramos.

h) Una bomba de achique para la extraccién de agua estancada, proveniente de lluvias,
inundaciones, afloramientos, roturas de cafierias, etc.

i) Medios de transporte adecuados para el traslado de elementos, herramientas,
personal obrero, materiales sobrantes y recuperados, tierra de levantamiento de curado,
etc.

4.7 MAQUINA EXTRACTORA DE TESTIGOS:

El contratista proveera una maquina extractora de testigos de hormigon,
adecuadamente montada.

La maquina sera del tipo “CALIX” o similar y permitira extraer testigos cilindricos rectos,
de diametro igual a 15cm. con 1cm. de tolerancia en mas o en menos.

Esta maquina estara en obra antes de iniciarse los trabajos de hormigonado.
Estara equipada con sus correspondientes mechas y municiones.

4.8 EQUIPO PARA EL LABORATORIO Y CONTROL DE LAS OBRAS:

A los fines de facilitar a la Inspeccién el cumplimiento de su mision, el contratista
proveera en la obra los siguientes elementos:

1) Dos troncos de cono de chapa galvanizada, para el ensayo de asentamiento, con sus
correspondientes varillas de acero de 0.60m de longitud y 16mm de diametro (NORMA
IRAM 1536)

2) Seis moldes cilindricos para confeccionar probetas de hormigén, de 15cm de
diametro y 30cm. de altura, torneada o cepillada (NORMA IRAM 1534)

3) Dos bandejas de chapa de hierro de 50cm. por 70cm. de base y 5cm. de alto y bordes
inclinados a 45° con juntas soldadas y dos manijas en sus extremos.

4) Un termémetro de escala centigrada, graduada desde 0 hasta 50° con sensibilidad
de 0.1°C

5) Dos baldes de hierro galvanizado, de aproximadamente 10 litros de capacidad cada
uno.

6) Una cinta métrica de 25m controlada y sellada u odémetro.
7) Un nivel de anteojo, con un tripode y miras correspondientes.
8) Dos cucharas del albafiil y dos cucharines.
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9)- Un frasco de solucién de hidréxido de sodio al 3%, para el ensayo colorimetro de
Abrams — Marder.

El contratista proveera ademas, aquellos elementos que sin estar enumerados en este
articulo, resulten indispensables para las determinaciones que considere necesario
realizar la Inspeccién.

La provisidon de todos los elementos nombrados precedentemente sera por cuenta del
Contratista, el que podra utilizar los mismos para sus propios ensayos Yy
determinaciones, en los momentos en que no sean utilizados por la Inspeccién, con la
precaucion de que no se produzcan dificultades o confusiones con los ensayos de
caracter oficial.

Todos los elementos destinados a control y fiscalizacion de los trabajos, estaran a
disposicién de la Inspeccion, en el momento en que ésta los solicite y el contratista
procurara que los mismos se hallen en perfectas condiciones de uso, debiendo reparar
aquellos que tuvieren desperfectos o reemplazar los que se rompieran por uso o
accidente.

4.9 PRESENCIA DEL EQUIPO EN OBRA: El contratista podra presentar en obra
los distintos elementos que constituyan su equipo a medida que los trabajos lo vayan
requiriendo.

La Inspeccion lo determinara, a su juicio exclusivo en cada oportunidad y formulara
a la Contratista los requerimientos del caso.

El contratista se obliga a satisfacer esos requisitos de la Inspeccion y su negativa o
simple desobediencia a las 6rdenes que esta imparta, facultaran a esta para tomar las
medidas que considere oportunas aun la paralizacion de los trabajos por el lapso en que
aquel demore en cumplimentar lo exigido.

No se permitira la iniciaciéon o ejecucion de los trabajos sin la presencia en obra del
equipo indispensable para ello.

5 PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS: Los procedimientos constructivos
seran los que la técnica mas perfeccionada aconseja y se ajustaran a estas
especificaciones.

El personal obrero tendra la habilidad y experiencia necesaria para realizar en forma
adecuada el trabajo que se le designe.

5.1 PREPARACION DE LA SUBRASANTE: Comprende todas las operaciones
necesarias para obtener una superficie de apoyo del pavimento liso, compactada y
homogéneo que responda a los perfiles y cotas de los planos del proyecto.

En los lugares donde se prevea la colocacion de sub- bases especiales, las mismas se
construiran de acuerdo con la especificacion respectiva.

El contratista no podra hormigonar si no tiene preparada por lo menos una cuadra de
subrasante, salvo razones expresamente justificadas y autorizadas por la Inspeccién.

La compactacion sera la que exijan las especificaciones respectivas, de acuerdo con la
calidad de los suelos utilizados, sean estos naturales o mejorados.

El contratista no podra iniciar el hormigonado de la subrasante no ha sido aprobada
previamente por la Inspeccién, la que habra constatado el cumplimiento por parte
delcontratista de todas las exigencias especificadas, asi como la densidad y humedad
requeridas en la subrasante inmediatamente antes de ser cubierta por el firme.
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52  COLOCACION DE MOLDES:
5.2.1 ALINEACION Y NIVELES DE LOS MOLDES:

El contratista colocara los moldes para la ejecucion de la calzada sobre la subrasante
firme y compactada, con los alineamientos, niveles y pendientes indicados en el
proyecto.

5.2.2 FIRMEZAY ENCLAVAMIENTO DE LOS MOLDES:

Los moldes apoyaran bien en sus bases, seran unidos entre si de manera rigida y
efectiva, y su fijacion al terreno se realizara mediante clavos o estacas que impidan toda
movilidad de los mismos.

Se permitira a los efectos de ajustarlos a los niveles que correspondan, la ejecucién de
rellenos de tierra u otro material bajo sus bases, los que deberan realizarse dandoles la
firmeza necesaria para evitar asentamientos.

Las juntas o uniones de los moldes se controlaran y no se admitiran resaltos o
variaciones superiores a 2mm. (2) milimetros tanto en el alineamiento como en la
pendiente.

En las curvas, el contratista procurara asegurar al maximo la firmeza de los moldes, asi
como se ajuste al radio correspondiente a las mismas.

5.2.3 LONGITUD DE MOLDES COLOCADOS:

No se permitira la iniciaciéon de los trabajos de hormigonado si el contratista no tiene
colocados todos los moldes correspondientes a la longitud de una cuadra.

El contratista debera tener en obra la cantidad de moldes que permita la permanencia
de las colocadas por lo menos 12 horas después del hormigonado.

5.24 LIMPIEZA Y ACEITADO DE LOS MOLDES:

Los moldes deberan estar bien limpios y una vez colocados y antes de hormigonar,
seran perfectamente aceitados. ]
5.2.5 APROBACION DE LA INSPECCION:

El contratista no hormigonara hasta tanto la Inspeccién no haya aprobado la colocacion
de moldes.

5.3 CONSTRUCQION DE LAS LOSAS:
5.3.1 COLOCACION DE HORMIGON:

Sobre la subrasante y mientras la misma mantenga sus condiciones de estabilidad y
humedad, se colocara el hormigén luego de incorporarsele el aditivo acelerante de
resistencia, en descargas sucesivas, distribuyéndolo en todo el ancho de la calzada o
faja a hormigonar, y con un espesor tal que al compactarlo resulte el indicado para el
firme en los planos del proyecto o en las especificaciones complementarias.

El hormigén no presentara segregacion de sus materiales componentes y si la hubiera,
se procedera a su remezclado a pala hasta hacerlo desaparecer.
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El hormigén durante su descarga sera debidamente guiado, para evitar su segregacién
y facilitar su distribucion uniforme sobre la subrasante.

El hormigén se colocara de manera que requiera el minimo manipuleo, y su colocacion
se llevara a cabo avanzado en la direccion del eje de la calzada y en una Unica capa,
que una vez compactada debera resultar del espesor requerido por el proyecto.

El hormigén se colocara firmemente contra los moldes, de manera de lograr un contacto
total con los mismos, compactandolo adecuadamente, mediante el vibrado portatil de
inmersion.

No se permitira el uso de rastrillos en la distribucion y la adicién del material, en los sitios
en que hiciera falta soélo se hara mediante el uso de palas.

El hormigdn debera presentar la consistencia requerida de acuerdo con el tipo de
compactacion quedando absolutamente prohibida la adiccion de agua al mismo.

El hormigdn debera estar libre de sustancias extrafias especialmente suelo. A este fin,
los operarios que intervengan en el manipuleo del hormigén y sus operaciones
posteriores, llevaran calzado adecuado, que permanecera limpio, libre de tierra y otras
sustancias y que pueda ser limpiado en los casos en que arrastren tales elementos.

El contratista instruira a su personal en esas prevenciones y la desobediencia del mismo
a cumplirlas, permitira a la inspeccién ordenar su retiro de tales trabajos.

La distribucién del hormigén la realizara el contratista coordinandola con las restantes
tareas relativas a la construccién del firme, de manera que todas aquellas se sucedan
dentro de los tiempos admisibles y produzcan un avance continuo y regular en todo el
conjunto. No se permitira la colocacién ni la preparacién del hormigén en aquellos dias
en que la temperatura ambiente sea inferior a 4° C o superior a los 30 °C.

5.3.2 USO DE PAVIMENTADORA:

Cuando se utilice hormigonera de avance propio o maquina pavimentadota, el
contratista tratara de ubicarla fuera de la zona de la calzada, en caso contrario,
procedera previamente a la colocacién del hormigén, a la reparacién de la subrasante,
en aquellos sitios en que la misma fuera dafada por su mecanismo de traccién. Se
procedera en la misma forma en los lugares donde el transito de los camiones que surten
los materiales pueda haber provocado desperfectos similares.

5.3.3 DISTRIBUCION, ENRASADO Y CONSOLIDACION:

Inmediatamente de colocado, el hormigén sera distribuido, enrasado y consolidado.
Para ellos se emplearan los métodos mecanicos especificados, excepto en superficies
irregulares de intersecciones o de bocacalles u otras donde permitira la ejecucion
manual de dichas operaciones.

En caso de interrupciones, por roturas u otras emergencias se recurrira al trabajo
manual, con el limite que la Inspeccion considere prudente y solo mientras duren las
reparaciones.

Av. Hipdlito Yrigoyen 3863 . B1824AAH . Lanus Oeste cadadia

0800-333-5268 (lanus). www.lanus.gob.ar unpoco
@ mejor.



LANUS
MUNICIPIO

5.3.3.0 METODO MECANICO CON VIBRACION:

La distribucién y consolidacién, se ejecutaran en forma tal que, una vez realizadas éstas
operaciones y las de terminacién especificada en 5.3.5., la superficie del pavimento
presente forma y niveles indicados en los planos y quede libre de zonas localizadas con
depresiones y promontorios.

La maquina o dispositivos para la distribucién, enrasado y consolidacidén por vibracion
del hormigén, debera pasar sobre el material colocado, tantas veces como sea
necesario para compactarlo y borrar las imperfecciones que aparecieran, hasta obtener
una superficie de tersura uniforme. EI numero minimo de pasadas del dispositivo
mecanico sera de dos, pero si fuera necesario para asegurar la capacidad y terminacion
requeridas se aumentara el numero de ellas.

Durante la operacién de distribucion y enrase del hormigdn, permanentemente se
mantendra, delante de la cuchilla frontal del dispositivo mecanico y en toda su longitud,
una capa de hormigén que tendra mas de 10cm. y menos de 25cm. de espesor.

Luego de la primera pasada del dispositivo mecanico, se agregara hormigén en los
lugares que presente depresiones y zonas de vacios, debiendo ser enrasado
nuevamente el hormigén.

Cualquiera fuere el equipo vibrador utilizado, el hormigén resultante, debera quedar
perfectamente compactado, sin agregacion de sus componentes.

El uso reiterado del equipo vibrador quedara supeditado a la obtencién de resultados
satisfactorios, bajo las condiciones de trabajo en obra. Si el equipo demuestra afectar
en forma desfavorable a la obra realizada, debera ser cambiado por otro adecuado. El
hormigén que no resulte accesible al equipo vibrador, sera compactado mediante un
vibrador mecanico de manejo manual.

5.3.4 CONTROL DE PERFILADO Y ESPESORES:

El contratista controlara, a medida que adelante los trabajos, el cumplimiento de los
perfiles y espesores de proyecto.

No se admitiran en este control, espesores menores que los especificados, para lo cual
el contratista procedera a los ajustes respectivos, repasando la subrasante y eliminando
los excedentes de suelo en aquellas zonas en que provoquen una disminucién del
espesor del firme.

Simultaneamente, el contratista verificara que no se hayan producido asentamientos en
los moldes, y en caso de que ello hubiera ocurrido, procedera a la reparaciéon inmediata
de ese defecto.

En caso en que resultare un mayor espesor del hormigdn, por existir depresiones o
zonas bajas de la subrasante no se permitira el relleno de las mismas con suelos sueltos
0 en capaz delgadas. El contratista, no podra reclamar adicional alguno por el exceso
de hormigén que tenga que colocar en virtud de lo expuesto.
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5.3.5 TERMINACION Y CONTROL DE LA SUPERFICIE DEL PAVIMENTO:

Una vez compactado el hormigén, el contratista procedera a la terminacién del mismo,
dando a la superficie del firme caracteristicas de lisura y textura tales que, al mismo
tiempo que faciliten el rodamiento, la hagan antideslizante y ajustada, en todos los
casos, a los perfiles del proyecto que correspondan en cada progresiva del firme.

5.3.5.0 ALISADO LONGITUDINAL.:

Tan pronto se termine el enrasado longitudinal, la superficie total de la losa sera
suavemente alisada con la regla longitudinal especificada en 4.4.3.1.

Se pasara parandose los dos obreros que deban manejarla, en dos puentes
transversales de servicio y mientras el hormigdn esta todavia plastico, en forma paralela
al eje longitudinal del afirmado, haciéndola casi “flotar” sobre la superficie y dandole un
movimiento de vaivén, al propio tiempo que se la traslada transversalmente. Los
sucesivos avances longitudinales de esta regla, se efectuaran en una longitud maxima
igual a la mitad del largo de aquella.

Todo exceso de agua o materiales extrafios que aparezcan en la superficie durante el
trabajo de alisado, no se reintegrara al hormigén, sino se retirara, empleando la regla o
alisador longitudinal y arrastrandolo hacia los costados y fuera de la superficie de la losa.

El contratista podra utilizar un equipo mecanico para el alisado longitudinal de la
superficie del hormigon previa aprobacion de la Inspeccion.

5.3.5.1 COMPROBACION INICIAL DE LA LISURA SUPERFICIAL:

Apenas se termina la operacion descripta en 5.3.5.1., se procedera a enfrentar la lisura
superficial del afirmado.

Se utilizara una de las reglas especificadas en 4.4.3.1., debidamente controlada con la
regla patron.

La expresada regla se colocara en diversas posiciones paralelas al eje longitudinal del
afirmado. Cualquier irregularidad superficial sera corregida de inmediato y la
confrontacion continuara hasta que desaparezcan todas las irregularidades.

5.3.5.2 PASAJE DE LA CORREA:

Cuando la superficie del hormigén esté libre de exceso de humedad y justamente antes
de su fragie inicial, sera terminada con la correa. Esta pasara con movimientos cortos
de vaivén normales al eje longitudinal del firmado y acompafiados de un movimiento de
avance.

Las correas se limpiaran después de cada dia de trabajo y se reemplazaran en cuanto
se desgaste.
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5.3.5.3 TERMINACION FINAL CON CORREA:

La terminacién final se realizara colocando la correa normalmente al eje del afirmado y
haciéndola avanzar continuamente en sentido longitudinal. Esta operacion se realizara
sin interrupcién en toda la longitud de la losa.

5.3.5.4 TERMINACION FINAL CON CEPILLO O RASTRA DE ARPILLERA:

Si la Inspeccién lo considera conveniente, después de la operacién anterior se efectuara
un terminado con el empleo de cepillo adecuado. Esto se pasara perpendicularmente al
eje longitudinal del afirmado.

También puede usarse para la terminacion superficial, una rastra de arpillera, que
consista en una faja de ese material humedecida, la que arrastrada sobre todo el ancho
de la calzada, dara a la superficie una textura arenosa. El largo de la arpillera sera de
0.60m mayor que el ancho del pavimento y su ancho se establecera durante la ejecucién
del trabajo, con el fin de lograr los resultados deseados.

5.3.5.5 TERMINACION DE LOS BORDES:

Los bordes de las losas que no lleven cordones se terminaran cuidadosamente con la
herramienta especial especificada en 4.4.3.4., en el momento en que el hormigén inicie
su endurecimiento.

5.3.5.6 COMPROBACION FINAL DE LA LISURA SUPERFICIAL:

La lisura superficial del pavimento se controlara con la regla de 3 metros de longitud,
especificada en 4.4.3.1., tan pronto el hormigén haya endurecido lo suficiente como para
que se pueda caminar sobre él.

Para efectuar esta confrontacién, el contratista hara limpiar perfectamente la superficie
del pavimento; la regla se colocara sobre lineas paralelas al eje de la calzada, de
acuerdo con las indicaciones de la Inspeccién.

No se permitiran depresiones o resaltos superiores a 3mm.

54  EJECUCION DE LOS CORDONES:
541 HORMIGONADO DE LOS CORDONES:

El hormigonado de los cordones sera realizado simultaneamente, con la construccién
de la calzada, inmediatamente después de concluidas las tareas finales en la misma y
con la celeridad necesaria para_asegurar la adherencia de su masa a la de la calzada y
construir de tal suerte una unica estructura.

En general, el hormigonado de cordones se producira dentro de los treinta (30) minutos
subsiguientes al momento en que se haya colocado el hormigdn de la calzada en ese
mismo sector.
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La compactacion del hormigén de cordones se efectuara mediante el uso de vibradores
mecanicos, del tipo denominado de inmersién o de ejes flexibles, de una frecuencia de
vibrado no inferior a 3500 vpm y cuyo extremo activo puede ser introducido con una
facilidad dentro de lo moldes.

El retiro de los moldes tendra lugar una vez que el hormigén en ellos volcados se halle
en estado de endurecimiento suficientemente avanzado como para impedir su
deformacién posterior.

A ese efecto, el contratista tendra la cantidad de moldes suficientes como para impedir
demoras con el hormigonado de cordones.

El hormigon de los cordones presentara, una vez compactado una estructura densa, sin
vacios y como evidencias de su compacidad las caras vistas de los cordones no
presentaran huecos, que se lo admitiran en cantidad minima, a juicio de la Inspeccién y
que el contratista obstruird con un mortero de cemento a la mayor brevedad.

Frente a la propiedades que posean entradas para vehiculos, en aquellos casos en que
lo soliciten los propietarios frentistas mediante la exhibicidn del permiso correspondiente
con y previa conformidad de la Inspeccién, el contratista construira un rebaje de cordén
en correspondencia con la entrada respectiva.

En caso de producirse desprendimientos del cordon, el mismo sera reparado por el
contratista, quién debera previo a su reconstruccion informar a la Inspeccion por escrito,
cual sera el tipo de trabajo a ejecutar, que no se realizara hasta tanto ésta preste su
conformidad. Dentro del trabajo que se proponga, debera contemplarse la perfecta unién
entre la calzada y el nuevo cordén no permitiéndose la existencia de junta o fisura por
donde pueda introducirse agua que llegando a la base del pavimento afecte la
estabilidad del mismo.

5.4.2 EJECUCION DE ALBANALES:

Frente a todas las propiedades frentistas el contratista ejecutara las bocas de albafales,
en cantidad igual al numero de albafales existentes y no menos de uno por cada
propiedad.

La ubicacion de estos desagiies sera la que corresponda a la posicion de lo albafales
y donde no los hubiera se los situara aproximadamente frente a la entrada a la propiedad
o en el centro de la misma, si se tratara de un baldio o careciere de entrada.

En ningun caso se situara a menos de 50cm, de los extremos de rebajes, construidos
para entradas de rodados y de una junta cualquiera sea su tipo.

La ejecucion de los albafiares se llevara a cabo mediante la colocaciéon de tacos de
forma tronco cénico, de las caracteristicas indicadas en 4.6. (c), perfectamente
aceitados, que seran puestos en sus lugares correspondientes durante los trabajos de
hormigonado de los cordones.

Sobre dichos tacos, el contratista colocara un refuerzo metalico consistente en dos
barras de hierro redondo de 8mm. De diametro y dobladas en forma de “U”, con los
extremos hacia debajo de manera que los mismos se introduzcan en el hormigén de la
calzada, para lo cual se les dara una longitud apropiada y las caracteristicas
establecidas en los planos.
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Estos refuerzos forzaran la perforacion resultante, una vez extraidos los tacos tronco
conicos. En el caso de que hubieran mas de un albafial inmediatamente juntos, el
refuerzo abarcara todo el conjunto.

Producido el retiro de los moldes metalicos de los cordones, el contratista procedera a
la extraccion de los tacos de los albafiales, retocando aquellas perforaciones que no
resulten correctamente realizadas.

5.5 CONSTRUCCION DE JUNTAS:
5.5.1 GENERALIDADES:

Las juntas a construir seran del tipo y dimensiones indicadas en los planos y demas
documentos del proyecto.

Las juntas longitudinales se construiran sobre el eje de la calzada o paralelas a él; las
juntas transversales formaran angulos rectos con ese eje, salvo otras indicaciones de
los planos respectivos. Ambas seran perpendiculares a la superficie del pavimento.

Las juntas terminadas y controladas en la superficie del pavimento, deben ser rectas,
no admitiéndose desviaciones mayores de 3mm.

La ubicacién de las juntas sera la que indican los planos o bien la que surja de aplicar
los criterios y especificaciones de este pliego a las superficies que se pavimenten.

552 JUNTAS TRANSVERSALES DE DILATACION:

Las juntas transversales de dilatacién se construiran a las distancias que indiquen los
planos de proyecto.
El material de relleno sera cualquiera de los especificados en 2.6.

Se colocara en su lugar antes de hormigonar y se mantendra perpendicular a la
superficie del firme y rigidamente fijo en su posicién, mediante dispositivos adecuados
que se retiraran una vez realizado el hormigonado.

El borde superior del relleno premoldeado se protegera mediante un elemento adecuado
para ello, que se retirara una vez concluido de compactar el hormigén, si se dispone la
colocacién de pasadores, debera agujerearse en correspondencia con los mismos para
permitir su paso, antes de colocarlo.

La longitud y forma de este relleno sera tal que afecte todo el ancho de la calzada,
incluso los cordones, y conformara el perfil del pavimento.

Retirados todos los dispositivos auxiliares para la colocacion, se terminaran los bordes
de las losas adyacentes con herramientas a propésito para tal fin, que responderian a
lo que se especifica en 4.4.3.4.

Una vez terminados los moldes laterales se cubrira el hormigdn en los extremos de las
juntas y en todo el espesor de la losa y cordones, si los hubiere.
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5.5.3 JUNTAS DE EXPANSION EN CONTACTO CON ESTRUCTURAS:

Este tipo de juntas se formara o construira en todos aquellos casos en que la calzada
de hormigén deba adosarse a otra estructura, ya sea existente o a construir, de
naturaleza diferente.

El espesor, dimensiones y caracteristicas generales del relleno seran similares a los de
las juntas de dilatacién debiendo conservar en esos aspectos el criterio que se
especifica en 5.5.2.

5.54 JUNTAS TRANSVERSALES DE CONTRACCION:

Entre las juntas transversales de dilatacion se construiran juntas de contraccién, del
tipo denominado de plano de debilitamiento, distanciadas entre si, de acuerdo con lo
indicado en los planos de proyecto.

Estas juntas deberan ser aserradas.

Estaran constituidas por una ranura practicada en el hormigdn de un ancho que no
excedera de 10mm. (diez milimetros) y de una profundidad comprendida entre un tercio
y un cuarto del espesor del firme.

Estas juntas se prolongaran en los cordones laterales de vereda.
5.5.5 JUNTAS TRANSVERSALES DE CONSTRUCCION:

Estas juntas se construiran cuando el trabajo se interrumpa por mas de treinta (30)
minutos y al terminar cada jornada de trabajo y siempre que la distancia que las separe
de cualquier otra junta transversal no sea inferior a 3m.

No se permitira la construccién de losas de largo inferior a 3m.

Se tratara en lo posible de evitar la ejecucién dentro de la longitud establecida en los
planos para cada losa. Los bordes de estas juntas seran redondeadas, como en los
casos anteriores.

5.5.6 JUNTAS LONGITUDINALES:

En todo afirmado cuyo ancho minimo sea de seis (6) metros, se colocara una junta
longitudinal en su eje. Si en ancho fuera mayor, el pavimento quedara dividido por medio
de juntas de ese tipo, en franjas de un ancho comprendido entre 2.50 y 4.00m. (dos
metros, cincuenta centimetros y cuatro metros).

Las juntas longitudinales podran ser de dos tipos diferentes, su colocacion se realizara
de acuerdo con lo que indiquen los planos y se ajustaran a las siguientes
especificaciones:

a) Junta simulada: Se ejecutara de manera similar a la transversal de contraccion del
tipo denominado a plano de debilitamiento, y tendra la forma y dimensiones que indiquen
los planos, debiendo se aserradas.
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b) Junta ensamblada de construccion: Este tipo de junta se construird como y donde lo
indique el proyecto. En el caso de que se estipule el uso de una chapa especialmente
conformada, la misma podra ser metalica o de fiborocemento con la forma y dimensiones
indicadas en los planos; sus diversas secciones tendran longitudes que variaran en tres
(3) y cinco (5) metros y se pintaran antes de su colocacién, con un material bituminoso
o similar.

Dentro de cada losa; las secciones de chapa se uniran sobreponiendo sus extremos y
asegurando su rigidez en ese lugar. Estas secciones se mantendran en su posicion tanto
horizontal como vertical mediante clavos adecuados, que se indicaran en la subrasante
después de atravesar agujeros previamente perforados en la chapa. También llevaran
las perforaciones necesarias para el paso de las “Barras de unién” cuando los planos
establezcan su colocacién.

El material de la chapa debera contar con aprobacién, para poder ser utilizados.

Cuando se estipule el uso de la chapa, la ensambladura de la punta se lo hara
endosando al molde lateral, que para el hormigonado se coloque en la posicion de la
junta, una pieza metalica o de madera, con la forma y dimensiones de la ensambladura.

En este ultimo caso, los bordes de la junta seran redondeados con la herramienta
espacial.

5.5.7 JUNTA ASERRADA A PLANO DE DEBILITAMIENTO:

Las juntas a plano de debilitamiento, tanto transversal como longitudinal, deberan ser
ejecutadas cortando una ranura en el pavimento, con una sierra a motor.

Las ranuras deberan cortarse con una profundidad minima de 45mm. Y su ancho sera
el minimo posible que pueda obtenerse con el tipo de sierra usado; en ningun caso
excedera de 10mm.

El tiempo para el aserrado de las juntas, el modo d ejecucion, el tipo y numero de las
sierras, asi como otros requisitos, deberan ser previamente aprobados por la
Inspeccién, a solicitud del Contratista.

5.5.8 DISTRIBUCION DE JUNTAS EN INTERSECCIONES Y BOCACALLES:

La distribucién de juntas de intersecciones y bocacalles la realizara el contratista en
forma tal que se ajuste a las indicaciones del proyecto.

Cuando tales indicaciones no existan, o en los casos en que las intersecciones u
bocacalles conformen un trazado fuera de lo normal, el contratista disefiara una
distribucion de juntas, que sometera a consideracién de la Inspeccion para su
aprobacion, la que asentara por escrito su conformidad con el disefio propuesto.

5.5.9 TERMINACION DE LAS JUNTAS:

Antes de su sellado con material asfaltico el contratista procedera a un repaso general
de todas las juntas rectificando aquellas diferencias que por su naturaleza impiden un
correcto funcionamiento de las mismas, y verificando que se hayan ejecutado los bordes
en la forma redondeada que se especifica para todos los tipos de juntas.
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5.6 PASADORES, SU COLOCACION:

Cuando el proyecto lo indique, o lo establezcan las especificaciones complementarias,
se colocaran pasadores en las juntas transversales. Se dispondran de manera tal que
resulten longitudinalmente paralelos al eje y a la rasante de la calzada.

Previa la colocacién del hormigdn, una mitad del pasador sera cubierta con una capa de
pintura asfaltica y posteriormente engrasada de modo tal que se impida la adherencia
entre el hormigén y el acero, con el objeto de permitir el libre movimiento de las losas
contiguas en los casos de dilatacién o contraccién.

El pintado de los pasadores, precedentemente exigido, sera especialmente cuidado por
el contratista que utilizara para ello material bituminoso de caracteristicas adecuadas
capaz de formar alrededor de la barra de acero una pelicula consistente y de una
resistencia suficiente, que impida su eliminacién y por compactacién del hormigon
fresco.

En la colocacién de los pasadores, el contratista dispondra de los elementos o
armaduras subsidiarias que permitan afirmarlos cuidadosamente, e impedir que la
posicién en que se exige sean colocados, sufra la menor variaciéon durante el moldeo,
compactacion y vibrado del hormigén de las losas.

En el extremo de la mitad pintada del pasador, en las juntas de dilatacién, se colocara
el manguito correspondiente.

57 BARRAS DE UNION O ANCLAJE, ARMADURA DISTRIBUIDA, SU
COLOCACION:

Cuando el proyecto lo indique o lo establezcan las especificaciones complementarias,
se colocaran barras de uniéon o de anclaje a lo largo de las juntas longitudinales y
armadura distribuida.

Las barras de anclaje y la armadura distribuida, cumpliran con lo prescripto en 2.9.

Las barras de anclaje se colocaran distanciadas entre si de acuerdo con lo que indique
el proyecto, pero esa separacion no sera superior a setenta y cinco centimetros (75cm.)

Deberan ser colocadas en el medio del espesor de las losas y estaran empotradas, la
mitad de su longitud, en cada una de las losas adyacentes, utilizando las armaduras
subsidiarias que permitan afirmarlos cuidadosamente a fin de impedir que la posicién
sufra la menor variacién durante el moldeo, compactacién y vibrado del hormigén.

La armadura distribuida se colocara en el espacio comprendido entre el medio del
espesor de las losas y 5cm. debajo de su superficie expuesta.

5.8 RELLENO Y SELLADO DE JUNTAS:
5.8.1 EJECUCION DE RELLENO Y SELLADO:

El contratista realizara el relleno y sellado de las juntas con una mezcla bituminosa, que
sera colocada en caliente, una vez que las juntas hayan sido totalmente repasadas, y
no bien el estado del hormigdén permita obtener un perfecto vaciamiento del material
asfaltico.
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No se permitira el relleno y sellado de las juntas en los casos en que las mismas no se
hallen limpias, libres de restos de material y de toda otra obstruccion, cualquiera sea su
naturaleza. Antes de esa operacion la junta sera pintada con un material bituminoso
adecuado para lograr adherencia con el material de relleno y sellado.

Previo a la ejecucion de estos trabajos, el contratista recabara la conformidad de la
Inspeccién acerca de las condiciones y terminacion de las juntas.

5.8.2 MEZCLA BITUMINOSA:

La mezcla bituminosa a utilizar en el relleno y sellado de las juntas sera la establecida
en 2.7.

El agregado tendra una temperatura comprendida entre 160° y 200° en el momento de
ser mezclado con el betin en que también se habra calentado previamente para
fluidificarlo suficientemente, a temperatura que en ningun caso excedera de 200°.

La mezcla sera homogénea y tendra en el momento de verterlo en las juntas, una
temperatura minima de 165°C. El contratista adoptara las disposiciones necesarias que
permitan ejercer un control efectivo y permanente de las temperaturas establecidas.

59 CURADO DEL HORMIGON:

a) Curado con sustancias quimicas:

El curado debera efectuarse con sustancias quimicas aprobadas por la Inspeccién, no
admitiéndose el empleo de asfaltos.

Antes de iniciar el hormigonado, el contratista dispondra en obra del equipo necesario
para la distribucién del producto a utilizar.

La capa protectora debera ser uniforme y cubrir toda la superficie del pavimento
ejecutado y distribuirse inmediatamente después de terminadas las operaciones del
alisado del firme antes que se evapore el agua superficial.

b) Otros métodos:

El contratista podra emplear métodos de curado siempre que se compruebe su
eficiencia y previa la autorizacién de la Inspeccién.
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5.10 PROTECCION DE PAVIMENTO:
5.10.1 DURANTE LA EJECUCION:

El contratista tomara las previsiones necesarias para proteger el pavimento mientras se
esté construyendo, asi como los trabajos de base subrasante sobre los que se ha de
construir de inmediato.

A tal fin dispondra de barreras, letreros, obstaculos, faroles, sefiales, etc., que impidan
el transito de vehiculos y personal en la zona de obra y sobre el firme de construccion
reciente.

En caso de lluvia mientras se estd hormigonando se protegeran las superficies
concluidas mediante arpilleras o una capa de arena de espesor suficiente, extendidas
sobre las mismas.

5.10.2 DESPUES DE LA CONSTRUCCION:

Una vez concluidos los trabajos de ejecucion del firme y hasta tanto corresponda
habilitar el pavimento, el contratista tendra colocadas barreras u obstaculos que impidan
el transito sobre el mismo, al tiempo que ejercera una vigilancia para lograr que los
medios dispuestos resulten eficaces.

6 CONDICIONES PARA LA RECEPCION:
6.1 RECEPCION POR TRAMOS:

El pavimento sera recibido por zonas o tramos, dentro de lo posible, de superficies
iguales. Cada zona o tramo comprendera la superficie que ocupan conjuntamente una
bocacalle y la calle adyacente. Se entiende por bocacalle la superficie limitada por las
rectas que unen los extremos de las curvas de los cordones de esquina de las calles
que acceden a aquellas en esas mismas curvas.

La bocacalle considerada para la recepcién de una zona o tramo no podra ser
considerada para la recepcion de otros.

No se tomara en cuenta a los efectos de establecer los limites para los tramos a recibir,
las bocacalles de pasajes, calles cortadas, etc., que no determinen una longitud de
tramo semejante a la de una cuadra comun aproximadamente.

En caso de trazados irregulares, la Inspeccion establecera dentro del criterio general
enunciado, los limites de los tramos en que se recibira el firme construido.
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6.2 LAS MUESTRAS O TESTIGOS:
6.2.1 GENERALIDADES:

Las determinaciones en que se fundamentaran los estudios de recepcién de los
trabajos, se realizaran sobre muestras o testigos extraidos del firme de hormigén.

Dichas muestras se extraeran mediante perforaciones realizadas con maquinas
caladoras para tal fin, en un todo de acuerdo con lo especificado en 4.7.

6.2.2 EXTRACCION DE LAS MUESTRAS:

Las muestras o testigos, se extraeran a distancia aproximadamente iguales entre si, y
tratando de cubrir el ancho total de la calzada.

Antes de iniciar la extraccién de los testigos, la Inspeccion fijara en un plano los limites
de los tramos o zonas y la ubicacién de los testigos con su espesor teérico de acuerdo
con el perfil trasversal de la calzada.

Una copia de ese plano se entregara al contratista o su representante técnico, quienes
presentaran el acta de extraccion y firmaran conjuntamente con la Inspeccioén el Acta
qgue con ese motivo se labre y asiente en el respectivo libro de obras.

La maquina, el personal y los elementos necesarios para la extraccion de las muestras,
seran provistos por el Contratista.

La extraccion de las muestras se realizara en la oportunidad adecuada de manera que
sea factible el ensayo de las mismas a los veintiocho (28) dias de la fecha en que se
realizé el hormigonado.

Las muestras extraidas se asignaran con un numero para su identificacién y seran
remitidas a un laboratorio garantizando el paralelismo de sus bases, seran mantenidas
en ambiente humedo hasta el momento de su ensayo.

Las perforaciones resultantes de la extraccion de testigos, seran cerradas por el
contratista, con hormigén de la misma dosificacién que la utilizada para construir el firme
pero utilizando cemento Pdértland normal con aceleradores de fraglie o cemento de alta
resistencia inicial. Estos trabajos seran por su cuenta exclusivamente.

6.2.3 FORMA Y DIMENSIONES DE LOS TESTIGOS:

Los testigos seran de forma cilindrica y su seccién transversal sera un circulo de
aproximadamente 15cm. de diametro.
6.2.4 CANTIDAD DE MUESTRAS:

En cada tramo a recibir se extraeran cuatro (4) muestras como minimo.
Cuando la superficie del tramo sea mayor de 1000m? se extraera una muestra adicional
por cada 200m? o fraccion de superficie que exceda de la cantidad indicada.

La cantidad de testigos prescripta precedentemente constituye la serie normal de
extracciones que deberan realizarse.
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Si una vez realizadas las determinaciones de rigor sobre la serie normal de testigos, el
contratista no se manifestara de conformidad con los resultados obtenidos, podra
solicitar por motivos fundados, la extraccion de una nueva serie como repeticion, previo
pago de aranceles respectivos.

Esa repeticiéon se hara por Unica vez y la serie que la represente estara constituida por
una cantidad de testigos semejantes a la que conformé la serie original.

La extraccion de los testigos que constituyen la serie de repeticion se llevara a cabo en
losas distintas de las que se efectuaron las extracciones de la serie original.

El estudio de recepcién se formulara en estos casos, considerando ambas series en
conjunto.

6.2.5 CARACTERISTICAS DE LAS MUESTRAS:

Las muestras para poder ser ensayadas deberan presentar aspecto compacto y sin
grietas ni planos de fractura, producidos oportunamente por el equipo de extraccion.

Los testigos en tales condiciones seran desestimados y reemplazados con otros de
caracteristicas aceptables.

6.3 ESPESORES, FISCALIZACION DE SU CUMPLIMIENTO:
6.3.1 FORMA DE MEDIR LOS ESPESORES:

Se determinara el espesor de cada muestra, para lo cual se tomaran cuatro mediciones,
una sobre el eje del testigo y las otras segun los vértices de un triangulo equilatero
inscripto en un circulo de 10cm. de diametro con el eje mencionado.

El promedio de esas cuatro alturas, medidas, sera la altura del testigo o sea el espesor
individual.

6.3.2 ESPESOR MEDIO:

El espesor medio de un tramo resultara de promediar las alturas individuales de los
testigos que se consideren para su recepcion.

Cuando se presentaran valores superiores al 110% del espesor tedrico exigido,
intervendran en el promedio reducidos a ese valor maximo.

Para ser aceptado el espesor medio debera ser menor que es espesor teorico exigido
menos de 1.2 cm.

Cuando es espesor medio obtenido resulte menor que el indicado precedentemente, se
considerara que el tramo no cumple con esa exigencia por lo que correspondera el
rechazo del mismo por falta de espesor.
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6.4 RESISTENCIA, FISCALIZACION DE SU CUMPLIMIENTO:
6.4.1 ENSAYOS, MODALIDADES:

Los testigos extraidos, previamente preparados, seran ensayados a la compresién para
determinar su tensiéon de rotura, en un todo de acuerdo con lo establecido en la norma
IRAM 15486.

La resistencia o carga especifica se determinara dividiendo la carga de rotura por la
seccion media de cada testigo.

Dicha seccién media se calculara con un diametro igual a la media aritmética de 3
diametros medidos sobre el testigo, uno a la mitad de la altura y los otros dos a 2cm de
cada una de las bases del testigo.

6.4.2 CORRECCION DE LA RESISTENCIA POR EDAD Y ALTURA:

El ensayo de compresidn se realizara exactamente a los veintiocho (28) dias de edad
del hormigén, salvo que la extraccidn de los testigos se haya producido, por excepcién
y por motivos muy bien fundados, después de ese lapso o sin la suficiente anticipacién
para practicar el ensayo.

En los casos en que el ensayo se realice mas alla de los 28 dias de edad del hormigon,
la resistencia especifica obtenida con los datos del ensayo sera corregida, aplicando a
la misma un factor de correccién variable con la edad del hormigén de acuerdo con la
siguiente férmula:

Ry =_118+T2 .Rr

1.151 T2
Siendo:
R2s: Resistencia cilindrica a los 28 dias del hormigonado
Rr: Resistencia cilindrica a los T dias del hormigonado
T: Edad de la probeta en dias.

Los valores obtenidos en el ensayo de compresidén corregidos por edad, le seran
también por el factor correspondiente a su esbeltez (relacion entre la altura y el
diametro), segun la tabla siguiente:

(h/d)
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Altura / didmetro Factor de correccion
2.00 1.00
1.75 0.98
1.50 0.95
1.25 0.94
1.10 0.90
0.75 0.70
0.50 0.50

La altura del testigo a considerar para establecer la mencionada relacién, sera la que
real y efectivamente tenga el testigo, una vez obtenido el paralelismo de las bases como
se especifica en 6.2.2., es decir, sera la altura de ensayo.

Los valores de la carga especifica de rotura seran expresados en MPa.

6.4.3 RESISTENCIA TEORICA DEL HORMIGON (RT):

La resistencia cilindrica de rotura a la compresién del hormigéon cuando se emplee
cemento de fraglle normal, no debera ser menor de trescientos kilogramos por
centimetro cuadrado (300kg/cm? — 29.42MPa), en testigos cilindricos, corregidos a la
relacion altura- diametro igual a dos a los veintiocho dias (28) de edad, extraidas
directamente del pavimento ejecutado.

En forma general se establecen que se extraeran tres testigos por cuadra y uno por
bocacalle corriendo a cargo del contratista los gastos de extraccion, transporte y ensayo
de los mismos.

En los casos que se emplee cemento de fragiie rapido, la resistencia cilindrica de rotura
a la compresién del hormigén, no debera ser menor a trescientos kilogramos por
centimetro cuadrado (300kg/cm? - 29.42MPa), en testigos cilindricos y a los siete (7)
dias de edad extraidos directamente del pavimento ejecutado.

6.4.4 RESISTENCIA MEDIA (RM):
La resistencia media del tramo resultara de promediar los valores de resistencia,
obtenidos mediante el ensayo de los testigos que se consideren para su recepcion.

Para ser aceptada, dicha resistencia media no debera ser menor que el setenta y cinco
por ciento (75%) de la resistencia tedrica exigida (Ry)

Rm 2 0.75 Ry (siendo Rt = 300Kg/cm? - 29.42MPa)

Cuando la resistencia media Rmn obtenida, resulte menor que la indicada
precedentemente, se considerara que el tramo no cumple con la exigencia, por lo que
correspondera el rechazo del mismo por falta de resistencia.
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6.5 ZONA DE ACEPTACION CON O SIN DESCUENTO Y ZONA DE RECHAZO:
6.5.1 GENERALIDADES:

Para establecer las condiciones de aceptacion o rechazo de un tramo del pavimento
construido, se determinara el nUmero:
Cmn=RmXxem2

gue se denominara “capacidad de carga de la calzada” expresada en Kg y donde Rm =
Resistencia del tramo establecido segun 6.4.4 y expresado en kg/cm2, y en, = espesor
medio del tramo, establecido segun 6.3.2. y expresado en cm o m.

6.5.2 OBRAS DE RECHAZO:

Todas las obras que no alcancen a cumplimentar el minimo de espesor o de resistencia
indistintamente, que se exigen en 6.3.2 y 6.4.4, seran rechazadas conforme se
establece en los mismos articulos.

Las obras rechazadas seran reconstruidas por el contratista a su exclusivo cargo.

Ordenada la reconstruccion de las obras rechazadas, las certificaciones del resto de las
obras quedaran pendientes de liquidacion hasta tanto se complete la orden de
reconstruccion impartida.

Los trabajos reconstruidos por el contratista seran sometidos para su aceptacion y
liquidacion, a las mismas determinaciones que establecen estas especificaciones para
las obras nuevas.

La municipalidad se reserva la facultad, con caracter de excepcién, y cuando existan
razones a juicio exclusivo de ETEM, de autorizar la subsistencia de obras rechazadas.

(ETEM) Equipo Técnico Municipal.

En estos casos, los trabajos efectuados cuya subsistencia se autorice seran liquidados
al contratista de acuerdo con lo que prescribe en 6.5.7 y la penalidad accesoria que con
respecto al plazo de conservacion a cargo del contratista, establecen las disposiciones
pertinentes en 6.5.9.3.

6.5.3 OBRAS VARIAS:

Para aceptar aquellos trabajos cuya afectacion no esté explicitamente prevista en estas
Especificaciones Técnicas se aplicara lo que se establece en las Especificaciones
Generales y demas disposiciones del Contrato en lo que refiere a:

a) Materiales inadecuados o no permitidos

b) Violacién de exigencias técnicas generales a juicio de ETEM.
6.5.4 ACEPTACION SIN DESCUENTO:

Si la cantidad de carga de la calzada C es igual o mayor que R:. e siendo R: =
Resistencia exigida igual a 300kg/cm? (29.42MPa) y e; = espesor figurado en el proyecto,
el pavimento sera recibido y su liquidacion se realizara al precio o los precios unitarios
de contrato.
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6.5.5 ACEPTACION CON DESCUENTO:

Si la cantidad de carga de la calzada Cm estuviera comprendida entre R:. e y 0.95 R:.
e, es decir, que
R.e?2Cnp2 y 0.95 R:. ef

Teniendo cada término los valores fijados precedentemente el pavimento del tramo sera
aceptado, pero su liquidacién se realizara a un precio reducido igual a:

Pi=Pc.Rn.en’* =Pc.Cn

R:. et? Ct
P+ = Precio para aplicar a la liquidacién
P. = Precio contractual establecido

Este descuento es sélo proporcional a la disminucion de calidad dentro de los limites
establecidos y no tiene caracter penal.

6.5.6 ACEPTACION CON DESCUENTO PENAL: Sila capacidad de carga (Cn) de
la calzada estuviera comprendida entre:
0.95R;. ey 0.75 R;. (et— 1.2)? es decir:

0.95R;. €22 Cm20.75R;. (61— 1.2)?

Donde cada término posee la significacion acordada con procedencia, el pavimento se
aceptara pero su liquidacién se hara a un precio penal igual a:

Pi=Pc.Cn =Pc. Rn_.é€n?

Ct R:. et2
Expresion en que cada término tiene valor que se le asignara en las disposiciones
precedentes.

La aceptacion y liquidacion con este precio lleva explicita la penalidad accesoria que,
respecto al plazo de conservacion a cargo del contratista, se establece en 6.5.9.2.

6.5.7 LIQUIDACION DE OBRAS DE RECHAZO:

En los casos en que la calidad de los trabajos resulte a la luz de las determinaciones
efectuadas tal que impliquen su rechazo y consiguiente reconstruccién, pero que la
Municipalidad en uso de la facultad establecida en 6.5.2. decida autorizar su
subsistencia, se procedera a liquidarlas al contratista de acuerdo con el siguiente
criterio:

a) Si el precio se ha producido por falta de espesor el precio de liquidacion sera:
Pi=Pc.0.75(ei—1.2)> . enm

e’ et

b) Si el rechazo fuera motivado por falta de resistencia, el precio de liquidacién sera:
Pi= Pc.0.75Rm. (e—1.2)
Ct
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En las expresiones anteriores los términos que la intervienen poseen las siguientes
significaciones:

P+ = Precio de liquidacién penal

P. = Precio contractual

et = Espesor de proyecto exigido

em = Espesor medio de la calzada rechazada

Rm = Resistencia media de la calzada de rechazo

Rt = Resistencia exigida igual a 300kg/cm? (trescientos kilogramos por centimetro
cuadrado)

Ct= etz . Rt

La aplicacion de estos precios llevara implicita la pena accesoria que, respecto del plazo
de conservacion a cargo del contratista, se establece en 6.5.9.3.

6.5.8 OBRAS VARIAS:
La liquidacion de aquellos trabajos que no esté explicitamente previsto en estas
especificaciones, las realizara el ETEM de acuerdo al criterio que presida su aceptacion,

segun se establece en 6.5.3.

6.5.9 PENALIDADES SUBSIDIARIAS:

Sin desmedro de la responsabilidad del contratista, de acuerdo con estas
especificaciones en particular y las restantes contractuales en general, el ETEM
propondra la pena a aplicar al Representante Técnico del Contratista, sea o no la misma
persona, cuando a su juicio haya violado las clausulas contractuales en lo que respecta
a la correcta ejecucion de los trabajos al empleo de materiales inadecuados y al
cumplimiento de las caracteristicas del proyecto asi como de las 6rdenes que imparta
el ETEM.

6.5.9.0 CONSERVACION ADICIONAL.:
6.5.9.1 LA CONSERVACION ADICIONAL COMO PENALIDAD COMPLEMENTARIA:

En todos los casos en que los trabajos sean recibidos con la aplicacién de una penalidad
tenga ésta el caracter del descuento previsto en 6.5.6 6 bien surjan de lo que establecen
las Especificaciones Generales y demas disposiciones contractuales para los casos que
se indican en 6.5.8. y también cuando existiendo partes de la obra que resulten de
rechazo se autorice su subsistencia se incrementara el plazo contractual de
conservacion en medida que se indica a continuacién:
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6.5.9.2 CONSERVACION  ADICIONAL PARA OBRAS RECIBIDAS CON
DESCUENTO PENAL: Cuando el firme se acepte y liquide segun prevé el 6.5.6. se
incrementara el plazo de conservacion contractual a cargo del contratista en un numero
de afios segun expresion:

l=(L-P). Ci=Cnm
Ct—0.75 Rt (et— 1.2)2

En la que:

| = Incremento del plazo de conservacion en afos.

L = Vida legal del pavimento: quince (15) afios

P = Plazo de conservacion contractual a cargo del Contratista expresado en afios.
R: = Resistencia teodrica exigida contractualmente (300 kg/cm? - 29.42MPa)

et = Espesor tedrico del firme exigido contractualmente (cm)

Rm = Resistencia media del pavimento obtenida segun 6.4.4., expresada en MPa.
em = Espesor medio de la calzada, obtenido segun 6.3.2. expresado en cm.

Si el resultado obtenido no es un nimero entero, se redondeara al nUmero entero mas
préximo.

6.5.9.3 CONSERVACION ADICIONAL PARA OBRAS DE RECHAZO CON
SUBSISTENCIA AUTORIZADA:

En los casos en que la Municipalidad en uso de su facultad exclusiva autorice, segun lo
dispone en 6.5.2., la subsistencia de obras de rechazo y las mismas fueron liquidadas
conforme a 6.5.7., el plazo adicional a cargo del contratista se aplicara hasta cubrir la
totalidad de la vida legal del firme.

6.6 LISURA SUPERFICIAL:

Cuando se verifigue mediante el uso de una regla adecuada no obstante las
comprobaciones realizadas segun 5.3.5.2 y 5.3.5.6. la existencia de resaltos o
depresiones que excedan de los limites admisibles (3mm.), segun 5.3.5.6 y también en
los casos en que se pruebe la existencia de las juntas de desniveles entre las losas
adyacentes superiores a 3mm. limite admisible segun 5.5.1., el contratista procedera a
la regularizacion de la superficie en la zona defectuosa.

Dicha regularizacion la lograra el contratista mediante desgaste del resalto en si, o de
las zonas adyacentes a las depresiones, hasta colocar la superficie dentro de las
tolerancias admisibles. Las operaciones de desgaste las realizara el contratista de
manera tal que la superficie resultante no presente caracteristicas resbaladizas y se
ajuste a las exigencias que sobre textura se establezcan en 5.3.5.

No se permitira el uso de martillos o herramientas de percusién para la ejecucién de
estos trabajos.
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Todos estos trabajos seran por cuenta exclusiva del Contratista quién no percibira por
ello compensacién alguna.

La Reparticion se reserva el derecho de ordenar a su exclusivo juicio la demolicién y
reconstruccion de todas aquellas zonas que presenten depresiones superiores a 10mm.
(diez milimetros), entendiéndose que dicha reconstruccion afecta a todas las superficies
limitadas entre juntas o entre juntas y bordes de pavimento, aunque la depresién motive
esta decision se lo afecte a parte de las losas.

En caso de comprobarse la aparicion de la piedra componente de hormigén a la vista,
ya sea por defectos constructivos o por desgaste prematuro de la superficie del firme,
se procedera con la intervencion de la Inspeccion a delimitar las superficies afectadas,
que seran regulares y no inferior a una losa delimitada por juntas, labrandose el acta
correspondiente.

Producida tal circunstancia, la Municipalidad dispondra por Decreto la ampliacion del
plazo de conservacién, que guardara relacion con el desgaste que se haya verificado y
sin perjuicio de que se ordene al contratista la reconstruccion de las zonas afectadas si
se comprobara que el deterioro pudiera afectar la estructura del pavimento.

HABILITACION Y CONSERVACION DE LAS OBRAS — VARIOS:
1 HABILITACION DEL FIRME:
1.1 HABILITACION AL USO PUBLICO:

7
7.
7.

El firme sera habilitado al uso publico una vez transcurrido no menos de 7 dias de la
finalizacion de su ejecucion en el tramo correspondiente.

7.1.2 RETIRO DE VALLAS U OBSTACULOS:

El contratista procedera al retiro de todas las barreras, vallas u obstaculos que se
hubieran colocado oportunamente como defensas.

Asi mismo procedera al retiro de materiales excedentes, equipo y herramientas.

Previamente habra procedido a levantar la tierra de curado como se establece
anteriormente.

7.1.3 LIMPIEZA:

El contratista llevara a cabo la limpieza del pavimento habilitado, mediante barrido y
lavado con manga de la superficie del firme.

7.1.4 REPARACIONES — DEFICIENCIAS:

El contratista recabara la conformidad de la Inspeccién para habilitar el firme al uso
publico.

La Inspeccién presentara la conformidad aludida una vez verificado el cumplimiento de
todas las exigencias que, en el orden de ejecucion y terminacion de los trabajos
establecen estas especificaciones.
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7.1.5 CONFORMIDAD DE LA INSPECCION:

El contratista recabara la conformidad de la inspeccion para habilitar el firme al uso
publico.-

La inspeccion presentara la conformidad aludida una vez verificado el cumplimiento de
todas las exigencias que, en el orden de ejecucion y terminacion de los trabajos
establecen estas especificaciones.-

7.2  CONSERVACION DE LAS OBRAS:
7.2.1 GENERALIDADES:

El contratista esta obligado a la conservacion de las obras que realizé durante todo el
plazo que se fije contractualmente.

Asimismo realizara el cierre de aberturas por empresas de servicios publicos, oficiales
o privados durante el mismo periodo, en las condiciones que se especifican en el articulo
pertinente.

7.2.2 REPARACIONES EN GENERAL:

Las reparaciones en general que el contratista deba realizar durante el periodo de
conservacion, seran llevadas a cabo ajustandose en su materializacion a las
prescripciones de estas especificaciones. Para confeccionar el hormigon se empelaran
cemento Poértland de alta resistencia inicial, y agregado grueso cuyo tamafio maximo
sea igual o menor que la mitad del espesor afectado por la reparacién y su dosificacién
satisfara las condiciones especificadas en 3.

7.2.3 CONSERVACION DE LAS JUNTAS:

Durante el periodo de conservacién, el Contratista sera responsable del estado de las
juntas, que deberan estar perfectamente llenas, sin exceso de material de relleno.

Cuando deban rellenarlas, utilizara mastic bituminoso de las mismas caracteristicas que
el que utilizara en la oportunidad de ejecutar las obras.

7.24 OBTURACION DE GRIETAS:

Cuando se produjeran fisuras, el contratista procedera a su sellado con material
bituminoso, semejante al utilizado para el sellado de juntas.

Previamente habra escarificado y limpiado tales fisuras o grietas, utilizando para esa
limpieza inyectores de aire a fin que la misma sea efectiva.
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7.2.5 REPARACION DE BACHES:

Cuando se produzcan baches que no afecten mas de % del espesor de la losa, seran
reparados, en la forma que se indica a continuacién:

a) Cortar los bordes del bache lo mas verticalmente posible.
b) Escarificar o picar ligeramente la superficie del bache.
¢) Limpiar la depresién, eliminando particulas flojas o sueltas, tierra y polvo.

)
d) Tratar la superficie a cubrir con una solucién de acido muriatico al 50%, la que se
eliminara posteriormente con abundante lavado de agua.

€) Revestir la superficie a reparar con una ligera capa de lechada de cemento, cuya
relacion agua- cemento sea aproximadamente igual a la del hormigén.

f) Verter el hormigén especificado en 7.2.2. y compactar energéticamente, enrasado con
la restante superficie del pavimento.

Cuando el bache no se extienda a mas de 10cm, desde la junta se rellenara con el
mismo material de colado empleado para el relleno de juntas o con una mezcla
bituminosa, que se aplicara adecuadamente.

Cuando el bacheo a efectuar afectara a superficies continuas mayores de 4m? (cuatro
metros cuadrados), la reparticion ordenara la reconstruccion de la losa o losas
afectadas.

Asimismo se seguira el mismo temperamento si se observara que la reparacién indicada
anteriormente no diera resultados eficaces.

7.2.6 REPARACIONES QUE AFECTEN TODO EL ESPESOR DE LA LOSA:

En los casos en que las depresiones o baches afectaran mas de 4 de espesor y en
aquellas reparaciones que afecten mas de este limite al Contratista estara obligado a la
reconstruccion de las losas afectadas, en todo su espesor.

La reconstruccion de las losas se efectuara ajustandose a las prescripciones de estas
especificaciones.

7.2.7 HUNDIMIENTOS:

Si se produjeran hundimientos del pavimento de hormigdn y su consiguiente rotura, por
asentamientos operados en la subrasante, el contratista procedera a la reconstruccion
de todas las losas afectadas por ese hundimiento incluso a la correccion adecuada de
la subrasante.

En todos los trabajos mencionados se ajustara a las normas que prescriben estas

especificaciones.
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7.2.8 CIERRE DE ZANJAS:

El cierre de zanjas o aberturas realizadas por empresas de servicios publicos lo
ejecutara el contratista utilizando los materiales y procedimientos especificados en estas
normas.

El cierre de zanjas se realizara compactando la subrasante en forma adecuada y dando
un sobreancho de 20cm. (veinte centimetros) en todo el pavimento afectado por la
excavacion, para lo cual deberan rectificarse sus bordes.

En caso en que, dada la superficie a cerrar la Reparticion lo estime conveniente, se
colocara en todo el perimetro del pavimento a cerrar un relleno premoldeado del tipo
exigido para las obras originales, y sellando la grieta con mastic bituminoso del tipo ya
mencionado para tal fin.

Los cierres de zanjas que afecten todo el ancho de la calzada se realizaran en dos
etapas.

En caso en que las zanjas a cerrar afecten mas del cincuenta por ciento (50%) del ancho
de la calzada, la Reparticién podra ordenar, a su juicio exclusivo, la reconstruccion de
la calzada en todo su ancho en la faja afectada por la abertura.

Cuando los bordes de las zanjas se hallen excesivamente proximas a las juntas, también
podran ordenar, a su juicio exclusivo la reconstruccion del firme hasta dichas juntas.

La liquidacion de los trabajos por cierre de zanjas se formulara al contratista en base a
la superficie realmente ejecutada y a los precios contractuales, afectados de un
coeficiente de aumento que se indicara ya en las especificaciones complementarias.

7.2.9 CASOS NO PREVISTOS:

Las reparaciones necesarias que no se hayan previsto en estas especificaciones, se
llevaran a cabo de acuerdo con las prescripciones que en cada caso y por escrito
impartira la Reparticion.

7.2.10 RESPONSABILIDAD POR DEFICIENCIAS DEL FIRME:

El contratista es responsable de todas las deficiencias que puedan surgir en el firme,
imputables a la calidad de los materiales, procedimientos y métodos por él utilizados y
esta obligado a su reparacion durante todo el periodo de conservacion a su cargo.

Todos los gastos e inversiones que por tales motivos deba realizar en ese periodo, son
de su exclusiva cuenta salvo en lo que se refiere al cierre de zanjas por servicios
publicos.

En los casos en que se considere que deficiencias, hundimientos, etc., puedan deberse
a causas ajenas a su vigilancia y control (aperturas realizadas y sin cubrir
oportunamente, filtraciones por excavaciones vecinas o roturas de cafos, etc.), podra
solicitar que se lo releve de las responsabilidades acerca del origen de esos darios.
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La Reparticion establecera a su juicio exclusivo, si las causales denunciadas por el
contratista son reales y determinara en tales casos a quién corresponde la
responsabilidad del dafio ocasionado.

No obstante lo expresado, el contratista no podra negarse a efectuar las reparaciones
que indique la Reparticion quién certificara las mismas de acuerdo con los precios
contractuales, incrementados en la misma forma que se ha indicado para el cierre de
zanjas.

7.2.11 PROTECCION DE LAS ZANJAS REPARADAS:

El contratista debera proteger las zonas reparadas mediante instalacién de un cerco
apropiado, aprobado por la Reparticidon, y que debera mantenerse por el lapso que sea
necesario.
Asimismo, se obliga a una sefializacion adecuada para evitar accidentes a personas y
vehiculos.

7.3  VARIOS: ]
7.3.1 PUNTOS DE NIVELACION:

Durante la ejecucion de las obras el contratista colocara cada cien metros (100mts) un
punto material fijo que sirva de testigo para nivelaciones. Tales puntos deberan tener la
cota consignada.

7.3.2 OMISION DE ESPECIFICACIONES:

La omision aparente de especificaciones, planos, especificaciones suplementarias
referentes a detalles, o la omisién aparente de la descripcion detallada concerniente a
determinados puntos, sera considerada en el sentido que debe prevalecer la mejor
practica general establecida y también que unicamente se utilizara materiales y mano
de obra de primera calidad.-

Todas las interpretaciones de la especificaciones de esta obra, se hara en base al
espiritu que se desprende de lo establecido en el parrafo anterior.-

8 COMPUTO Y CERTIFICACION:
8.1  MEDICION DE LOS TRABAJOS:

El firme construido se medira en superficie, teniendo en cuenta las longitudes reales
construias, asi como el ancho determinado para el mismo, ya sea en las
especificaciones complementarias o en los planos de proyecto. En caso de pavimentos
urbanos, se consideraran o no incluidos los cordones en el ancho de la calzada, segun
se indique en los planos y cdmputos métricos, y asimismo se tendran en cuenta los
radios de curvas en las bocacalles a los efectos de determinar la correspondiente
superficie.

Los procedimientos de mensura quedan librado al criterio de la Inspeccion y del
contratista, con el solo requisito de que su verificacién sea posible en cualquier

oportunidad.
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El acto de la medicion en si debera ser verificado por la Inspeccion, y contara con la
presencia del contratista o su representante técnico. De ello se levantara un acta que,
con la conformidad de ambas partes, sera asentada en el libro de obra.

Los computos que resulten de la consideracién realizada servirdn de base para la
certificaciéon de la obra.

La unidad de superficie para el computo y certificacion sera el metro cuadrado.

De figurar la construccion del cordéon de hormigén en item aparte, este se medira en
metros lineales siguiendo la linea del centro de gravedad de la seccion transversal.
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MUNICIPIO DE LANUS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA

OBRA: “REHABILITACION DE PAVIMENTOS URBANOS — ZONA 2”

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

OBRAS A CONSTRUIR:

PROYECTO EJECUTIVO

MEMORIAS: Se debera presentar para su aprobacién el PROYECTO EJECUTIVO para
la construccion de la obra a la Secretaria de Desarrollo Urbano. La Empresa
Adjudicataria debera efectuar los ajustes necesarios del proyecto, ademas realizar las
tramitaciones correspondientes y lograr la aprobacion ante los Organismos
competentes, como ser la Direccion Provincial de Hidraulica , Direccién Provincial de
Vialidad, OCOVI , UGOFE , etc.,y demas entes intervinientes. En todos los casos se
confeccionaran dos memorias, una descriptiva y otra técnica. Esta ultima incorporara en
forma detallada, completa y fundamentada, todos los criterios de disefio empleados y
calculos realizados, paso a paso, describiendo los métodos y software empleados, la
secuencia aplicada y resultados obtenidos.

Toda vez que resulte conveniente recurrira a planillas, tablas, graficos para una mejor
comprension de la tarea realizada. Las ecuaciones utilizadas seran transcriptas en su
totalidad, aclarando perfectamente el significado de cada una de las variables y
constantes que ellas incorporen.

La memoria técnica incluira ademas toda la informacién basica empleada, tales como
estudios de suelos, de agresividad, estudios topograficos etc., averiguaciones
realizadas con relacion a obras existentes y proyectadas que puedan tener incidencia
directa o indirecta en el proyecto y ejecucion de las obras, asi como todo otro elemento
o informacioén utilizada.

PLANOS: Los planos de los proyectos a ejecutar se referiran como minimo a:

Planimetrias en coordenadas planas, cotas, distancias parciales y acumuladas,
accidentes de terreno, instalaciones existentes y detalle de cruce de otros servicios.
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Perfiles Longitudinales y Transversales con indicacion de progresivas, distancia parcial,
cota terreno natural umbrales derecho e izquierdo, cota proyecto, pendientes, calles
laterales, desagues, iluminacién, ubicacién de tableros.

Generales: Todo otro plano que resulte de interés y que sea solicitado por el ente
contratante.

RESENTACION DE LA INFORMACION: Todos los planos, planillas y memorias
técnicas se presentaran en dos (2) copias en papel y digital.

ESTUDIOS TOPOGRAFICOS.

En este punto se dispone la ejecucién de estudios topograficos, y se establecen las
condiciones técnicas para llevarlos a cabo. Tales estudios y condiciones de ejecucién
seran de aplicaciéon obligatoria para la interpretacion y seguimiento del Proyecto
Ejecutivo.

Gastos Complementarios: Los honorarios profesionales y gastos de cualquier tipo en
concepto de calculos definitivos, estudios de suelos complementarios, laboratorio de
ensayos y proyecto de obras dafiadas, seran por cuenta y cargo del Contratista.

ESTUDIOS DE SUELOS.

En este Capitulo, se establecen los objetivos que - con mayor frecuencia - perseguiran
los estudios de suelos a realizar, las normas de aplicacion, los requerimientos para la
elaboracion de los Informes respectivos y las recomendaciones del caso.

1) Objetivos.
Los objetivos a alcanzar, seran - en general - los siguientes:

Proponer el tipo de fundacién mas aconsejable para las estructuras de obras de arte,
asi como el relleno y compactacion adecuados en el caso de las excavaciones y
terraplenamientos.

Conocer la pendiente adecuada a otorgar a los taludes de las excavaciones a cielo
abierto, para garantizar su estabilidad, proponiendo de ser necesario las entibaciones
aconsejables.

Conocer las posibilidades reales que metales y hormigén resulten afectados por la
agresividad de agua y suelos, proponiendo protecciones adecuadas de las estructuras.

Conocer la aptitud de materiales de los yacimientos de préstamo o cantera para la
ejecucion del suelo seleccionado y del suelo seleccionado-cemento.

Sin desmedro de tales objetivos, el ente contratante podra establecer otros objetivos a

alcanzar.
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Consecuentemente con los objetivos recién expuestos, se realizaran —segun
corresponda- los siguientes trabajos y estudios:

Identificacion, incluyendo granulometrias, densidad seca y humeda, humedad natural,
limites liquidos y plasticos y clasificacion segun el sistema unificado de clasificacion de
suelos.

e Ensayos de penetracién

e Ensayo triaxiales

e Ensayos de permeabilidad

e Ensayos de consolidacién

e Ensayos Proctor normal y/o modificado y/o CBR
e Ensayos de carga

o Ensayos de agresividad

Si la Inspeccion estableciera otros objetivos, definira — consecuentemente - los trabajos
y estudios que la Contratista realizara, para alcanzar tales objetivos.

2) Localizacion de las perforaciones.

La ubicacion de las perforaciones a realizar en la OBRA, sera definida por la Contratista
y aprobado por la inspeccién.

La densidad de perforaciones para todas las obras debera asegurar una
representatividad del suelo, a efectos de garantizar las soluciones que se propongan,
tanto a nivel de condiciones de fundacion como de calidad de materiales de préstamo.

3) Desarrollo de los trabajos y estudios de mecanica de suelos.

El desarrollo de los trabajos y estudios, se llevara a cabo en un todo de conformidad a
las normas siguientes:

¢ |RAM 10500/1968: Muestreo.

¢ IRAM 10501/1968: Métodos de determinacién del indice liquido e indice de
fluidez.

o IRAM 10502/1968: Métodos de determinacién del limite plastico e indice de
plasticidad.

¢ IRAM 10503/1958: Método de determinacion del peso especifico relativo
(modificado por ACT 75/06).
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e [IRAM 10504/1959: Método de ensayo de contraccion.
e |IRAM 10505/1972: Método de ensayo de consolidacién unidimensional.

e IRAM 10506/1983: Método de determinacion de la humedad de absorcién y
de la densidad aparente de suelos granulados.

e |IRAM 10507/1987: Método de determinacién de la granulometria mediante
tamizado por via humeda.

e |IRAM 10508/1984. Método de ensayo de la permeabilidad de suelos
granulares.

¢ |IRAM 10509/1982: Clasificacion de suelos con propésitos ingenieriles.
e IRAM 10510/1971: Definiciones.

e |IRAM 10511/1972: Método de ensayo de compactacién en laboratorio
(Modificada por MOD 77/10).

e |IRAM 10512/1977: Métodos de Analisis Granulométrico.

e IRAM. 10513/1958: Suelos disturbados. Método manual para la
determinacion del limite de liquido.

e |RAM 10516/1968: Reconocimiento y muestreo de suelos mediante
barrenos o sondas.

e |RAM: 10517/1970: Método de determinacién de la resistencia a la
penetracién y de obtencién de muestras, mediante sacatestigos abiertos
longitudinalmente.

o IRAM10518/1970: Método de determinacién de la resistencia a la
compresion no confinada en suelos cohesivos.

o IRAM 10519/1970. Método de laboratorio para la determinacion de
humedad.

o IRAM 10520/1971: Método de determinacién del valor de soporte relativo e
hinchamiento de los suelos.

o IRAM 10525/1982: Suelos granulares.

o IRAM 10526/1975: Métodos del volumendmetro para la determinacion de la
Densidad in situ.

e |RAM 10527/1975: Métodos de determinacion de la relacion carga-
asentamiento de pilotes verticales.

¢ IRAM 10528/1984: Método de la determinacidon de la capacidad portante,
mediante cargas estaticas.
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e [IRAM 10529/1985. Método de ensayo de compresion triaxial en suelos
cohesivos no consolidados, ni drenados.

¢ |IRAM 10530/1988: Métodos de ensayo de la permeabilidad a carga variable
en suelos cohesivos.

e [IRAM 10531/1988: Método de determinacion de la permeabilidad in situ por
la técnica Lefranc.

e [IRAM 10533/1983. Método de la determinacion de la penetrabilidad
mediante el ensayo de bombeo.

e [IRAM 10534/1986: Método de ensayo de corte de suelos tipo consolidado,
drenado.

e |IRAM 10605/1988: Método para la determinacion de la deformacién lineal
por hinchamiento.

e ASTM 0-1557 91: Método de ensayo para determinar las caracteristicas de
compactacion del suelo (Proctor modificado).

o ASTM 0-1586 58 T: Ensayo de penetracion.

En todos los casos, se determinara la cota de la boca de pozo respectiva, referida al
cero del IGN.

ESTUDIOS DE AGRESIVIDAD.

Se extraeran de la perforacion, muestras de agua - si se hubiese localizado la napa -y
muestras de suelo, para determinar la agresividad del agua y suelo a los materiales y al
hormigdn; y si dicha agresividad fuera mayor de la tolerable, proponer el tratamiento
necesario para evitar el deterioro de las estructuras implantadas.

Se efectuaran como minimo, las siguientes determinaciones:
Muestras de agua (napa freatica)

e +pH

e +indice de saturacién

e + Residuos a 105 °C

e + Alcalinidad total.

e + Cloruros (en Cl-)

e + Sulfatos (en S04-)

¢ + Magnesio (en MgO)

e + Anhidrido carbénico agresivo (en CO2)
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¢ + Resistividad.

e + Materia organica

Muestras de suelos:
e + pH (relacién suelo/agua 1:2,5)
e +Yeso
e + Piritas
¢ Resistividad del suelo (saturado en agua)
e Extracto Acuoso
e + Sales solubles totales (extracto a 105 °C)
e + Cloruros (en Cl-)
o Extracto acido (en solucién de HCL al 10%)
e + Sulfato (en SO4-)

e + Magnesio (en OMg-)

Las resistividades medidas en el terreno, inferiores a 2500 ohm x cm, seran
obligatoriamente confirmadas en laboratorio, con una muestra tomada a la profundidad
de colocacion de las obras de arte en el lugar.

Los valores limites para determinar la no agresividad de aguas y suelos, a los metales
y hormigoén, seran los previstos en la Normativa vigente. La Contratista elaborara un
informe de evaluacion y conclusiones de las determinaciones precedentes. Tal informe
quedara sujeto a la aprobacion de la Inspeccion.

En cualquier caso el ente contratante decidira la o las Normas de aplicacién en cada
caso.

Asimismo si los trabajos o estudios a realizar, requiriesen el empleo de otras Normas, o
bien requiriesen la aplicacion de procedimientos / metodologias no comprendidas en
Normas; el ente contratante establecera cual de ellas sera aplicable, o el procedimiento
/ metodologia a seguir, segun corresponda.

Las investigaciones a realizar seran cuali y cuantitativamente inobjetables, de modo que
la Contratista brinde todos los elementos de juicio necesarios que fundamenten las
definiciones adoptadas en el proyecto.
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OBRAS A CONSTRUIR:

ITEM 1 - TAREAS PRELIMINARES

1.1 — INICIO Y MOVILIZACION DE OBRA

Descripcion:

El Contratista suministrara todos los medios de locomocion y transportara su equipo,
repuestos, materiales no incorporados a la obra, etc. al lugar de la construcciéon y
adoptara todas las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecucién de los distintos
items de las obras dentro de los plazos previstos, incluso la instalacion de los
campamentos necesarios para sus operaciones.

Terreno para Obradores:

Sera por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de arrendamiento de
los terrenos necesarios para la instalacién de los obradores.

Oficinas y Campamentos del Contratista:

El Contratista construira o instalara las oficinas y los campamentos que necesite para la
ejecucion de la obra, debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre alojamiento
del personal obrero y debera mantenerlos en condiciones higiénicas.

La aceptacion por parte de la Inspeccion de las instalaciones, correspondientes al
campamento citado precedentemente, no exime al Contratista de la obligacién de
limpiarlo o modificarlo de acuerdo con las necesidades reales de la obra durante su
proceso de ejecucion.

Equipos:

El Contratista notificara por escrito que el equipo se encuentra en condiciones de ser
inspeccionado, reservandose la Inspeccién el derecho de aprobarlo si lo encuentra
satisfactorio.

Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opinion de la
Inspeccién no llene los requisitos y las condiciones minimas para la ejecucion normal
de los trabajos, sera rechazado, debiendo el Contratista reemplazarlo o ponerlo en
condiciones, no permitiendo la Inspeccién la prosecucion de los trabajos hasta que el
Contratista haya dado cumplimiento a lo estipulado precedentemente.

La inspeccidn y aprobacion del equipo por parte de la Inspeccién no exime al Contratista
de su responsabilidad de proveer y mantener el equipo, plantas y demas elementos en
buen estado de conservacion, a fin de que las obras puedan ser finalizadas dentro del
plazo estipulado.
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El Contratista debera hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demas elementos
necesarios al lugar del trabajo con la suficiente antelacion al comienzo de cualquier
operacién a fin de asegurar la conclusion del mismo dentro del plazo fijado.

El Contratista debera mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda
maquinaria, equipo, herramientas, materiales, enseres, etc. los que estaran en cualquier
momento a disposicién de la Inspeccion.

Medicion y Forma de Pago:

La oferta debera incluir un precio global por el item "INICIO Y MOVILIZACION DE
OBRA" que no excedera del tres por ciento (3%) del monto de la misma, (determinado
por el monto de la totalidad de los item con la exclusién de dicho item), que incluira la
compensacion total por la mano de obra; herramientas; equipos; materiales; transporte
e imprevistos necesarios para efectuar la movilizacion del equipo y personal del
Contratista; construir sus campamentos; suministro de equipo de y topografia y todos
los trabajos e instalaciones necesarias para asegurar la correcta ejecucion de la obra
de conformidad con el contrato.

El pago se fraccionara de la siguiente manera:

Para cualquier tipo de Obra se abonara UN TERCIO del precio de Contrato, cuando el
Contratista haya completado los campamentos de la empresa y presente la evidencia
de contar a juicio exclusivo de la Inspeccion con suficiente personal residente en la obra
para llevar a cabo la iniciacion de la misma y haya cumplido ademas con los suministros
de movilidad, oficinas, viviendas y equipos de laboratorio y topografia, para la Inspeccién
de obra y a satisfaccion de esta.

Se abonara otro TERCIO, cuando el Contratista disponga en obra de todo el equipo que
a juicio exclusivo de la Inspeccion resulte necesario para la ejecucion del movimiento de
suelos y obras menores.

El TERCIO restante se abonara cuando el Contratista disponga en obra de todo el
equipo que a juicio exclusivo de la Inspeccién resulte necesario para para finalizar la
totalidad de los trabajos.
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PAVIMENTOS DE HORMIGON

2.1 - ROTURA Y RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS

DEMARCACION Y CORTE:

Para ejecutar el corte, se demarcara el pavimento previamente para luego ejecutar el
corte con maquina aserradora hasta una profundidad de 5cm, con el fin de evitar roturas
en losas aledafias.-

Esta tarea integra el item Rotura y Reconstruccién de Pavimentos.

ROTURA DE PAVIMENTO EXISTENTE:

La rotura del pavimento existente podra ser ejecutada mediante martinete o martillo
neumatico. La Inspeccion de Obra determinara en funcion de cada caso en particular la
metodologia a seguir. El retiro y transporte del material sobrante a los lugares que
indique la Inspeccion correran por cuenta del Contratista.-

Esta tarea integra el item Rotura y Reconstruccién de Pavimentos de Hormigén.

SANEAMIENTO CON SUELO SELECCIONADO-CAL.

Si durante los trabajos de desmonte y una vez que el mismo haya llegado a las cotas
de sub-rasante, y la inspeccién estimara que el suelo natural, por sus caracteristicas no
constituye un soporte adecuado, y no es factible utilizar suelo de desmonte, la
inspeccion autorizara la colocacién de suelo seleccionado cal adicional para
saneamiento, el que se colocara y compactara en capas no mayores de 0.20 metros de
espesor. El excedente de desmonte, su carga, transporte y descarga del material
extraido, asi como la provision, transporte, colocacion y compactacion del suelo extraido
esta incluido en el precio del item saneamiento. La calidad del suelo seleccionado
debera responder a las indicaciones para la sub-rasante y la compactacion se realizara
al 98% del Proctor Estandar. El suelo cal se realizara de acuerdo a las Especificaciones
Técnicas que forman parte del presente pliego.

Esta tarea integra el item Rotura y Reconstruccién de Pavimentos de Hormigén.
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CONSTRUCCION BASE DE HORMIGON:

El Hormigdn debera cumplir con las especificaciones técnicas que se indican en los
generales para pavimentos de hormigdn siendo la resistencia a la compresién a los 28
dias de 21MPa (hormigén pobre H-21) y su espesor de 0.15m.

Realizado el colado del hormigon de base, sera nivelado y vibrado de acuerdo a los
niveles que correspondan al pavimento de rodamiento.

El espesor promedio de la zona no podra ser inferior al espesor tedrico menos 0.5 cm.
El asentamiento medido en el cono de Abrams sera de 8 cm (+/-1).

Una vez concluidas las tareas de terminacion superficial, se mantendra la base hiumeda
mediante una fina pelicula de agua y una vez que haya alcanzado un cierto
endurecimiento (que no se deforme al ejercer presion con los dedos). Se materializaran
en su superficie juntas de contraccion que coincidiran con las del hormigén superior, se
colocara sobre la misma un film de Agrotileno negro de 200 micrones de espesor, que
ademas de separar la base de hormigdn pobre del pavimento de H® S° se utilizara como
membrana de curado, la que debera mantenerse en perfectas condiciones hasta el
momento de recibir el hormigdn de reconstruccion de las losas.

Las caracteristicas y exigencias a emplear, en cuanto a métodos constructivos,
materiales, controles y tolerancias, seran las que se contemplan en el Pliego Unico de
Especificaciones Capitulo V- Seccién 8, del P.U.E.T.G. de la D.V.B.A., con las
modificaciones y/o ampliaciones que se detallan en las Especificaciones Técnicas
Complementarias para la construccion de pavimento de hormigén simple.

La INSPECCION corroborara que se cumplan con los tiempos de fraguado del hormigén
H-21 y controles de calidad establecidos y posteriormente dara autorizacion para la
ejecucion del hormigén H-30.

Esta tarea integra el item Rotura y Reconstruccion de Pavimentos.

EJECUCION PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE:

Se realizara con hormigén de resistencia a la compresion a los 28 dias de 30MPa
(hormigon rico H-30), con acelerante de resistencia a los 7 dias, espesor de 0.22m.

Se prestara especial atencion a la ejecucién del recalce de las losas aledafas a la zona
a reparar, realizandose las zapatas de recalce tal el croquis adjunto.

El asentamiento del hormigén no sera superior a los 6¢cm. y el mismo sera vibrado con
la intensidad adecuada para estos trabajos.
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Luego de esto, la superficie sera fratasada en primera instancia para luego ser
terminada con cinta textil y caucho para darle asi la terminacién adecuada. Se procedera
a la aplicacion de membrana de curado tipo Antisol la que debera ser aplicada con los
equipos de pulverizacion adecuados

Se materializaran en su superficie las juntas de contraccion que se consideren
necesarias y/o las que la Inspeccion indique. Luego de limpiar adecuadamente las juntas
aserradas se aplicara la imprimacioén adecuada para luego proceder al tomado de juntas
con el material asfaltico adecuado, esta tarea se encuentra incluida en el presente item.-

Concluidas todas estas tareas se procedera a habilitar el transito previo a realizar una
adecuada limpieza de la zona.

La ejecucion de sangrias o desvios no sera motivo de trabajos adicionales, asi como
que en caso de ser necesario la reconstruccién de veredas afectadas en el sobre ancho
constructivo estaran incluidas es el presente item hasta un maximo de 0.60m.-

Los trabajos a realizar por el contratista comprenden ademas todas las tareas
complementarias y anexas a la obra que permitan su habilitacion, es decir: sangrias,
reparacion de veredas, albafales, cruces domiciliarios de provision de agua potable,
instalaciones de servicios publicos que resulten dafiadas con motivo de la ejecucion de
las obras, asi como las rampas para Discapacitados ubicadas a criterio de la Inspeccion.

Las remociones de arboles, pasos de piedra., etc. que se encuentre ante la apertura de
caja seran por cuenta y cargo de la contratista, asi como la reposicion de albafales
existentes o conexiones domiciliarias de servicios, manteniendo las mismas
caracteristicas de materiales.-

La colocacién de pasadores se debe ejecutar mediante canastos o armazones fijados a
la base antes de colocarse el hormigén H30. Una mitad del pasador debe estar
engrasada de modo tal que se impida la adherencia del hormigén y el acero, con el
objeto de permitir el libre movimiento de las losas contiguas en los casos de contraccién
o dilatacion.

La separacion y diametro de los mismos sera:
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sta sumamente prohibida la colocacién de pasadores mediante apisonamiento y sin
armarlos en los canastos.

La utilizacion de canastos requiere de un armazén suficientemente firme y robusto que
asegure la indeformabilidad. Ademas se deben sujetar firmemente a la base para evitar
el deslizamiento del mismo y que altere la posicion final de los pasadores.

Los canastos se deben colocar a una separacion de 3m en cada junta transversal donde
se unen cada uno de los pafos y deben estar perpendiculares al eje del pavimento.

Rigidizador

@ 6 ADN 420 —_@}_

T

Pasador
Soldadura (3)

Soporte soldado
al pasador en
forma alternada

Soporte tipo 7

Anclaje

@6 ADN 420

Soldadura (4)

Barra superior Soporte tipo“u”

Barra inferior

Esquema de armado de canastos para pasadores

Las barras de unién se colocaran distanciadas entre si, tal que la separacién no exceda
los 75cm. Deben ser colocadas transversalmente al eje longitudinal del pavimento
utilizando las armaduras subsidiarias que permiten afirmarlos cuidadosamente a fin de
impedir que la posicion sufra la menor variacién durante el moldeo, compactaciéon y
vibrado del hormigén.

La armadura distribuida se debe colocar en el espacio comprendido entre el medio del
espesor de las losas y 5cm por debajo de su superficie expuesta.

Nota: Antes de colocar el hormigén la inspeccion debera verificar la correcta
ejecucion de los pasadores y barras de union tal como se detallé.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La medicion y certificacion de estas tareas sera por metro cuadrado (m?) Los
cordones que deban ejecutarse, quedan incluidos en el presente item. En la reparacion
de bocacalles o cunetas no se reconoceran diferencias en la certificacién entre la
ejecucion de cunetas normales y las de lecho rebajado o localizadas.
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ITEM 3 — RECONSTRUCCION DE SUMIDEROS

3.1. — RECONSTRUCCION DE SUMIDEROS EXISTENTES A S2-1

En los casos en los que al ejecutar los trabajos, se encontrara con sumideros
deteriorados, se procedera a su reconstruccion, llevando en los sumideros, la longitud
de vertedero a 2 metros cuando esta sea menor y adaptandolos para colocarles reja
horizontal.

Una muestra de la reja horizontal a colocar debera ser entregada con anterioridad a su
colocaciéon para su aprobacion por parte de la Direccidn General de Ingenieria e
Infraestructura

En este item se incluye la reconstruccién de hoyas y todos los elementos necesarios
para la concrecion de los trabajos.

LIMPIEZA DE SUMIDEROS EXISTENTES Y CONDUCTOS:

A los efectos de garantizar el funcionamiento de los sumideros reparados se incluye en
este item, la limpieza y puesta en funcionamiento de las cafierias y sumideros existentes
en la zona de obras para permitir el escurrimiento alternativo de la cuenca de aporte,
para lo cual deberan efectuarse las tareas, con malacates o toberas segun corresponda
en cada caso, los diametros aproximados son de 0.60m, 0.80m y/o 1.00m.-

Estos items se certificaran por unidad, completamente terminada.-
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MUNICIPIO DE LANUS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA

OBRA: “REHABILITACION DE PAVIMENTOS URBANOS — ZONA 2”

PLANOS y PLANILLAS y ANEXOS:

Anexo Evaluacién y Calificacién

Anexo de Higiene y Seguridad.

Valla desvio transito (Art. 23) de las Especificaciones Legales Particulares
Plano de Georreferencias.

Perfil estructural.

Plano detalle perfil estructural carpeta asfaltica.

Plano detalle perfil estructural pavimento de hormigon.

Planos de detalles constructivos.

Planilla de Cotizacion.

Planilla de Propuesta.
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MUNICIPIO DE LANUS
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA

OBRA: “REHABILITACION DE PAVIMENTOS URBANOS — ZONA 2”

ANEXO: EVALUACION Y CALIFICACION

EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

La documentacion presentada por los oferentes sera analizada por la Comisién de Pre-
adjudicacién, quien dictaminara una vez emitido los correspondientes informes técnicos

y econémico-financieros, y sus puntajes.

La Resolucion de PRECALIFICACION de las Empresas no sera motivo de recurso.

ASIGNACION DE PUNTAJES

La Secretaria de Economia, Finanzas y Produccion sera la responsable de realizar el
informe Econémico-Financiero, y la Secretaria de Desarrollo Urbano de la asignacion

del puntaje que se efectuara segun el siguiente criterio:

A) ANTECEDENTES ECONOMICO-FINANCIEROS

B) ANTECEDENTES TECNICOS Y EMPRESARIALES

C) EQUIPOS Y MEDIOS MATERIALES OFERTADOS

D) METODOLOGIA — MMI

E) DECLARACIONES JURADAS

TOTAL
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INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS REQUERIDOS

Los indices se calcularan considerando las cifras del ultimo ejercicio. Asimismo se
considerara, en la evaluacion, si existieran variaciones significativas en los indicadores
de los ejercicios previos, como asi también cualquier situacién de excepcién
mencionada en el informe del auditor. (Desvios de normas, errores, limitaciones en el

alcance o incertidumbres)

A) INDICE ECONOMICO- FINANCIEROS

MAXIMO 30 PUNTOS

Se evaluara en funcion de los siguientes indices. Los puntajes asignados se
desglosaran de la siguiente manera

INDICADOR DE PUNTOS DEFINIDO COMO
EVOLUCION
SOLVENCIA 7.5 ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL
LIQUIDEZ CORRIENTE 7.5 ACTIVO CORRIENTE / PASIVO
CORRIENTE
PRUEBA ACIDA 7.5 (ACTIVO CORRIENTE - BIENES DE
CAMBIO) / PASIVO CORRIENTE
ENDEUDAMIENTO 7.5 PASIVO TOTAL / PATRIMONIO
NETO
TOTAL 30

TABLA DE VALORES DE LOS INDICES Y ESCALA CORRESPONDIENTE:

INDICE ESCALA A CALIFICACION PUNTAJE
UTILIZAR

SOLVENCIA <1.50 Malo 0
21.50<2.30 Bueno 4

22.30 Optimo 7.5
LIQUIDEZ <1.60 Malo 0
CORRIENTE 21.60<3.10 Bueno 4

=3.10 Optimo 7.5
PRUEBA ACIDA <1.50 Malo 0
=1.50<2.80 Bueno 4

=>2.80 Optimo 7.5
ENDEUDAMIENTO =1.00 Malo 0
=0.78 <1.00 Bueno 4

<0.78 Optimo 7.5
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B) ANTECEDENTES TECNICOS Y EMPRESARIALES MAXIMO 70 PUNTOS

B1) Antecedentes técnicos para ejecutar obras publicas similares MAXIMO 50
puntos.

La evaluacion se hara en base a la acreditacion de obras similares ejecutadas en los
siguientes rubros:

B.1.1) Obras de Pavimento contratadas y ejecutadas por y ante el Municipio de Lanus

La Secretaria de Desarrollo Urbano a través de la Direccién de Obras de Infraestructura
Vial Urbana de calificara a las Oferentes segun su desempefio en obras ejecutadas con
anterioridad.-

Esta calificacién tendra en cuenta el desempefio técnico en obra, la responsabilidad
para con la misma, el comportamiento y seriedad en la comunicacion y/o ejecucion de
ordenes impartidas por la inspeccion, el cumplimiento del plan de trabajos, la prolijidad
en la obra, la celeridad en presentar la documentacion requerida, la calidad en la
ejecucion de los trabajos y todo otro dato que la inspeccidén de obra correspondiente
considere.-

En caso de obras ejecutadas en el Municipio de Lanus, ho sera necesaria adjuntar
documentacion.-

MAXIMO 20 puntos

B.1.2) Obras de Pavimento contratadas y ejecutadas por y ante reparticiones publicas
Nacionales y/o Provinciales.
MAXIMO 10

puntos.

B.1.3) Obras de Pavimentos contratadas y ejecutadas por y ante otros Municipios de la
Provincia de Buenos Aires o el gobierno de la Ciudad Auténoma de Buenos

MAXIMO 10 puntos.

A los fines de la asignaciéon de puntajes por los B.1.2) y B.1.3), se considerara que
corresponde el maximo puntaje al Oferente que acredite el mayor numero de obras
ejecutadas en los ultimos 10 afios, asignandose puntaje decreciente y proporcional a
los restantes oferentes, tomando como referencia la cantidad de obras ejecutadas y su
magnitud.-

No se tomara en cuenta obras que no sean similares al objeto de la presente
licitacion.-
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A efectos de acreditar las obras ejecutadas sélo se tomaran en cuenta aquellas por las
cuales el Oferente acomparie las debidas constancias de la contratacion y ejecucion de
las obras antes mencionadas.(Ordenes de Compras, Contratos y Actas de Recepcion)

En caso que el oferente sea una UTE u otra asociacién se considerara la suma de todos
los antecedentes de cada integrante dividido la cantidad de integrantes de la misma.

B.2) Antecedentes de organizacién funcional y de Representacién Técnica
Maximo 10 puntos

La evaluacion se hara en base a:
B.2.1) Organizacién funcional y su descripcién:

Se hara en base al Organigrama del Oferente y la asignacién de funciones y
misiones de las distintas areas para la Obra.

Maximo 6 puntos
B.2.2) Representante Técnico:

Se evaluaran los antecedentes del Representante Técnico relacionados con su
actividad profesional en general y su participacién en obras de igual o mayor
envergadura que la licitada.

Maximo 4 puntos

C) EQUIPOS Y MEDIOS MATERIALES OFERTADOS MAXIMO 8 PUNTOS

C.1) Listado de equipo que se compromete a afectar para la ejecucion de los trabajos

Maximo 4 puntos

C.2) Plan de trabajo Maximo 4 puntos

C.2.1) Se evaluara en base al diagrama de Gantt, indicativo del ordenamiento de las
tareas y acumulativos de obra, en porcentajes y la cantidad de personal afectado a
cada etapa de la misma. Maximo 2 puntos

C.2.2) Curva de inversiones. Debera expresar la evolucién de la inversién requerida en
porcentajes Parciales, sin incluir valor econémico en cifras. Maximo 2 puntos
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El Plan de Trabajo y Curva de Inversion en cifras se presentara en el Sobre N° 2
acompainando la Oferta

D) METODOLOGIA, MMI Y PROYECTO MAXIMO 10 PUNTOS

La evaluacion se hara en base a la Memoria descriptiva que acomparie el oferente
detallando en forma pormenorizada los procedimientos, métodos y medios que habra
de ejecutar y/o utilizar durante el desarrollo de la obra. Para ser considerada a los fines
del puntaje dicha memoria debera incluir, ineludiblemente, los siguientes aspectos:

D.1) Los Procedimientos, Métodos y Medios que habra de ejecutar y/o utilizar durante
el desarrollo de la obra para la realizacién de los trabajos.

Maximo 5 puntos

D.2) Normas de Seguridad a aplicar durante el desarrollo de las Obras.

Para la evaluacion de este apartado el Oferente debera presentar un plan de
seguridad aplicado a esta Obra.

La carteleria que sea propuesta debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes.

Maximo 5
puntos

E) DECLARACION JURADA MAXIMO 2 PUNTOS
(Juicios Pendientes con Administraciones Publicas) Maximo 2 puntos

A su solo juicio la Municipalidad evaluara los datos consignados por el oferente en sus
Declaraciones Juradas, meritando el puntaje que por ello corresponda asignarle, la
inclusion de datos falsos sera causal de inhabilitacion de la oferta.-

SE ESTABLECE COMO PUNTAJE MINIMO PARA CALIFICAR: 60 (SESENTA)
PUNTOS
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ANEXO: DE HIGIENE Y SEGURIDAD

1. OBJETO
Definir los requisitos que en materia de higiene y seguridad laboral, deberan cumplir las

empresas que sean contratadas por el MUNICIPIO DE LANUS, para realizar trabajos
de construccién, limpieza, montaje, reparacién, mantenimiento y servicios.

Las empresas contratistas cumpliran la Legislacién Nacional y Local, referente a higiene
y seguridad en el trabajo. Las mismas se describen sintéticamente en el desarrollo de
esta norma.

No es objeto de esta norma la definiciéon de ningun otro tipo de requisito legal, comercial
o técnico fuera de los de higiene y seguridad.

2. ALCANCE
Se aplicara a todas las empresas contratistas del Municipio de Lanus en todas sus

dependencias dentro del territorio argentino.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Contratista: es toda aquella persona o empresa que realice un trabajo o actividad dentro

del Municipio y que no pertenece a la nomina de personal del mismo.

Subcontratista: empresa o particular que realiza tareas para una contratista. Se
considera como parte de la contratista.

Director de obra: persona especializada en la cual el Municipio delega la funcién de
dirigir la obra.

4. RESPONSABLES DEL CONTRATISTA
Jefe de Higiene y Seguridad. Es un profesional matriculado responsable del programa

de seguridad de la obra y de evaluar su cumplimiento, quien cumplira la Normativa
vigente de acuerdo al Punto 1.
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DESARROLLO
5.1 Normativa

Las empresas contratistas deberan cumplir con la Ley Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo N° 19587 el Decreto Reglamentario N°351/79, el Decreto N° 911 de
Seguridad en la Construccién, las Resoluciones de la SRT N° 231/96, 51/97 y 35/98; la
Ley Nacional de Riesgos del Trabajo N° 24557 y la legislacidn complementaria que
corresponda a la tarea que realicen.

Ademas deberan cumplir con la normativa interna del Municipio.
5.2  Presentacion de la documentacion

Antes de ingresar a trabajar la empresa o persona debera presentar los comprobantes
de cumplimiento de los requisitos de higiene y seguridad en el trabajo, seguros,
inscripciones y legislacion que se encuentran detallados en el anexo N° 1,
independientemente de otros requisitos especificados en el Pliego de condiciones.
Estos requisitos rigen para todos los representantes de la empresa.

5.3 Reglas generales a ser observadas por los contratistas
Como lineamientos generales de la legislacion descripta, los contratistas deberan

cumplir con lo siguiente:

5.31 Evaluacion de riesgos: El responsable de la obra y/o el de Higiene y Seguridad,
deberan evaluar los riesgos que se generen en cada etapa de la misma y tomar
las medidas de prevencion que correspondan para evitar accidentes. Si la
magnitud de la obra o servicio lo requieren se debera realizar un programa de
seguridad y asegurar su ejecucioén practica.

En el caso de servicios en locales del Municipio las condiciones de riesgo de los
mismos deberan ser informadas al responsable del Municipio.

5.3.2 Vestimenta: El personal estara provisto de la ropa adecuada al trabajo que se
realice. Si el mismo es en zona fria 0 a la intemperie se proveera la ropa de
abrigo o impermeable que corresponda.

5.3.3 Proteccioén de los pies: Se usara calzado de seguridad que proteja de golpes,
aplastamientos, heridas punzantes y cortantes, y que sea antideslizante.

5.34 Proteccion de la cabeza: Se usara proteccién craneana en todos los casos en
los que haya riesgos de caidas de elementos de altura, golpes contra objetos
fijos o moviles, trabajos a la intemperie o salpicadura de compuestos quimicos.

5.3.5 Proteccion de las manos: Se deberan proteger las manos de golpes, heridas,
guemaduras y sustancias que ataquen la piel (quimicos, etc.). Para ello se
usaran guantes adecuados a los riesgos a proteger.

5.3.6 Proteccion de la vista: Se deberan usar anteojos de seguridad en todos los
casos en los cuales pueda haber proyecciones de particulas, liquidos, chispas o
en los cuales pueda haber emision intensa de luz o radiaciéon UV.

En casos exigentes se usaran antiparras.

cadadia
unpoco
@ mejor.

Av. Hipdlito Yrigoyen 3863 . B1824AAH . Lanus Oeste
0800-333-5268 (lanus). www.lanus.gob.ar



LANUS
MUNICIPIO

Para soldar se usaran caretas con la graduacién apropiada.

5.3.7 Proteccion Respiratoria: En los trabajos en los cuales se generen polvos,
nieblas, humos, gases o vapores, los operadores deberan usar proteccidn
respiratoria adecuada al riesgo

5.3.8 Riesgo eléctrico: Todos los trabajos de conexionado o maniobra de equipos
bajo tensién debera ser realizado por personal capacitado y habilitado.

Deberan conectar sus herramientas eléctricas a tableros eléctricos con

interruptores térmico-magnéticos y diferenciales.

5.3.9 Trabajos en altura: Cuando se realicen tareas a alturas superiores a los dos
metros sobre el nivel del piso deberan cumplir con la Norma de Seguridad
especifica.

5.3.10 Andamios y escaleras: Si se usan andamios o escaleras éstos deben estar en
buenas condiciones y cumplir los requisitos de seguridad de la norma especifica.

5.3.11 Senalizacion: La zona de operacidn debera estar convenientemente sefializada
y vallada para evitar accidentes, tanto del personal como de personas ajenas al
trabajo o transeuntes. Si hubiera zanjas o huecos de cualquier tipo los mismos
seran cubiertos al concluir la jornada laboral.

5.3.12 Trabajos en caliente o que puedan generar chispas: Para realizar las
operaciones de amolado, perforacion con cortafrio, soldadura u otras con llama
abierta o que puedan producir chispas en lugares donde puede haber
inflamables o con defectos de ventilacion debera solicitar autorizacién,
cumpliendo con los requisitos de la norma interna de trabajo en caliente.

5.3.13 Sector de trabajo: Realizar sus trabajos en la zona en que se ha asignado y
solicitar permiso para efectuar tareas fuera del area autorizada .El personal a su
cargo permanecera en la zona asignada y debera solicitar permiso para que
éstos circulen y/o se trasladen a otras zonas del Municipio.

5.314 Orden y limpieza: Mantener el area de trabajo limpia, ordenada y libre de
obstaculos y desperdicios.

5.3.15 Basura y Escombros: La basura y los escombros se clasificaran por tipos. Se
dispondran unicamente en los lugares definidos y se retiraran periédicamente de
acuerdo con lo dispuesto por el responsable de la obra.

Al finalizar la obra, el contratista retirara toda la basura y desechos que gener6
el trabajo y que no hayan sido retirados anteriormente.

5.316 Accidentes: Se debera reportar inmediatamente, todo accidente que ocurra
durante los trabajos, sea que ocasionen lesiones y/o dafios materiales.

5.3.17 Condiciones psicofisica de los empleados: La empresa contratista debera
controlar el correcto estado fisico y mental de sus empleados. No permitira el
ingreso de personal bajo el efecto de drogas o alcohol.

5.4 Sanciones: El no cumplimiento de las Normas de Seguridad, sera motivo de
sanciones por parte del Municipio de Lanus Las mismas pueden consistir en
suspension momentanea del trabajo hasta corregir los defectos y en caso de
persistir retenciones de pagos hasta efectivizar el cumplimiento solicitado.

cadadia
unpoco
@ mejor.

Av. Hipdlito Yrigoyen 3863 . B1824AAH . Lanus Oeste
0800-333-5268 (lanus). www.lanus.gob.ar



LANUS
MUNICIPIO

6 ANEXOS
6.1 Anexo |

Requisitos administrativos de Higiene y Seguridad para contratistas
Empresas

1. Certificado de Cobertura de la ART, en el cual figure N° de contrato, cédigo de la
actividad, nomina del personal asegurado con nombre, apellido y numero de
documento.

2. Clausula de no repeticion contra el Municipio de Lanus emitida por la Aseguradora
(En el anexo Il se desarrolla un texto estandar)

3. Encaso de ser obras - Programa de Seguridad, Responsable del servicio de Higiene
y seguridad de la empresa.

4. Listado de numeros de emergencia donde dirigirse en caso de accidentes (ART-
Clinica- etc.).

5. Nombre y apellido de la persona responsable / capataz / encargado o interlocutor
valido que se encuentre permanentemente en la obra durante la jornada laboral.

Duefios de empresas y personal independiente

1. Fotocopia del formulario de inscripcion en la AFIP — Monotributo
2. Fotocopia de la Pdliza de accidentes personales (Monto asegurado
actualizado)

Se deberan mantener actualizados los comprobantes de pago de las aseguradoras y
los pagos a la AFIP.

6.2 Anexoll
Modelo de compromiso de no repeticion de la ART
El mismo debe contener la siguiente clausula:

T A.R.T. S.A., Renuncia en forma expresa a iniciar toda accién repeticiéon contra
el Municipio de Lanus, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento
en el Art N° 39, punto 5 de la Ley 24.557 o en cualquier otra norma Juridica, con motivo
de las presentaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a otorgar a abonar
al personal dependiente o ex-dependiente de ...........cccoeiiiiiiiinnienna (Nombre del
Contratista) alcanzados por la cobertura de la presente poéliza, por accidente de trabajo
o enfermedad profesionales sufrido o contraidas por el hecho o en ocasion del trabajo
o en el trayecto entre el domicilio y el lugar de trabajo ™ . - e ART.SA,
se obliga a comunicar al Municipio de Lanus en forma fehaciente, los incumplimientos a
la poliza en que incurra el asegurado y especialmente la falta de pago en termino de la
misma, dentro de los diez ( 10 ) dias de verificado " .

Av. Hipdlito Yrigoyen 3863 . B1824AAH . Lanus Oeste cadadia

0800-333-5268 (lanus). www.lanus.gob.ar unpoco
@ mejor.
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SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
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OBRA: “REHABILITACION DE PAVIMENTOS URBANOS — ZONA 2”

VALLA DESVIO TRANSITO

ﬁ ESTAMOS
i E TRABAJANDO
| O

PARA LOS I
VECINOS DE
LANUS

DISFRUTA TU BARRIO

Secretaria de Desarrollo Urbano

_—

cadadia
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@ mejor.

Av. Hipdlito Yrigoyen 3863 . B1824AAH . Lanus Oeste
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MUNICIPIO DE LANUS

SECRETARIA DE DESARRROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA

b,

PLANO DETALLE CUNETA LOCALIZADA

PLANIMETRIA
v v
8.34
6.00 . 6.00
3 A S
‘ 1.00 -9 g

cota arranque cota arranque
de curva hormigon de curva

lA- SIN ESCALA
DETALLE CONSTRUCTIVO
CORTEA - A

EXCAVACION

A e .| Variable s/ flecha existente
a | ‘

- A,
seccion a ejecutar con molde ) ‘.
4" x 4" Prof. coincidente con pendiente entre
arraques de curva

Sin escala
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MUNICIPIO DE LANUS

SECRETARIA DE DESARRROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA

PAV.DE HORMIGON DETALLES CONSTRUCTIVOS

JUNTAS

TRANSVERSAL DE EXPANSION TIPO"A"

3 mastic bituminoso
l ' E/— |
el2 42-engrasado tubo de laton o carton
. [
el/2 ) o O 1.5

I pasadores

l

\junta fibro bituminoso o madera compresible

LONGITUDINAL DE ARTICULACION TIPO"B"

1 mastic bituminoso

el2

el2

|

lbarras de anclaje

l

TRANSVERSAL DE CONTRACCION TIPO"C"

1 mastic bituminoso

|

el2

el2

|

el3
0.8
1/2 engrasado

N

1 pasadores

l

LONGITUDINAL DE CONSTRUCCION TIPO"D"

sellado con mastic bituminoso previo aserrado

60

+8

el2
15

15
el2

60




SECRETARIA DE DESARRROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA

HD MUNICIPIO DE LANUS

PAV.DE HORMIGON DETALLES CONSTRUCTIVOS

REFUERZOS DE CORDONES EN
CORRESPONDENCIA CON ALBANALES

/ cordon [ /
pavmene 2 ;

1° En caso de construir las calzadas en dos fajas longitudinales se colocara
en todos los casos una junta de ensamble tipo"D"en el eje._

2° La diposicidn de las juntas en bocacalles se dara en obra._

3° Todas las medidas indicadas en las secciones transversales, plantas, juntas
y detalles estan en cm._

4° La dimension"C" estara comprendida entre 300 y 600 cm._

5° La banquina se desmontara hasta la linea de edificacion o hasta la vereda
existente._

6° Los diametros,longitudes y separaciones de las barras pasadores
(juntas tipo "A" y "C") y las de anclajes (juntas tipo "B") se determinan en las
especificaciones técnicas rspectivas._

15
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SECRETARIA DE DESARRROLLO URBANO
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b,

PAV.DE HORMIGON DETALLES CONSTRUCTIVOS

DE TERMINACION DE CALZADA

cordén embutido de granito junta fibro bituminosa 6 madera compresible I
\_] /
10 fora et
60
40
w| o]
PR hormigén simple a especificar

40

CORDON CARA VISTA Y PERFIL EN
ENTRADAS DE VEHICULOS

vereda 2%

199
Q

perfil cordén en las entradas para vehiculos

e+15

ENTRADA DE VEHICULOS

SECCION |

vereda 2%

l 40 variable 40 I

) j é

pavimento




SECRETARIA DE DESARRROLLO URBANO

HD MUNICIPIO DE LANUS

DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA

PAV.DE HORMIGON DETALLES CONSTRUCTIVOS

TERMINACION DE CALZADA

cordon de retension H°A°

junta fibro bituminosa 6 madera compresible l

10

60

40

e

hormigén simple a especificar

_ C.a?
F=5a-1

C =0.05m
a = semiancho de la calzada




7

DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA
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b,

PAV.DE HORMIGON DETALLES CONSTRUCTIVOS
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SECRETARIA DE DESARRROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA

PAV.DE HORMIGON DETALLES CONSTRUCTIVOS

SECCIONES Y PLANTAS

0.17

CALZADAS DE 6-7-8m

al2=b

IR

perfiles parabélicos junta long. tipo"B"

™~ |
© —— et

Lt )

junta long.tipo"B"

junta transv.tipo"A" junta transv.tipo"C"

\
/6] ¢ ™~
Wi ([N
6.00( 6.00 6.00{6.00] C \

long. maxima 120m

CALZADAS DE 9m

0.17 al2
5 b a-2b
perfiles parabélicos juntallong. tipo"B"
N |
. \ el2jel2 |el2 ;
> el2
L L

junta long.tipo"B"

junta transv.tipo"A" junta transv.tipo"C"

AN
/I pb T N\
AT I\ N
o[\
6.00] 6.001 6.006.00] C
long. maxima 120m

CALZADAS DE 10m a 16m

al2

b

b

perfiles parabélicos

junta long. tipo"D"

|

junta transv.tipo"D"

junta transv.tipo"A"

junta transv.tipo"B
IM

N

60 60

junta transv.tipo"B"

junta transv.tipo"C}

/1) CTRN AN
AR ]
{1 \
)T
Joud" WIXIWS QW ©
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LANUS
MUNICIPIO

MUNICIPIO DE LANUS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURAS

OBRA: “REHABILITACION DE PAVIMENTOS URBANOS — ZONA 2”

PLANILLA DE COTIZACION

OBRA: “REHABILITACION DE PAVIMENTOS URBANOS — ZONA 2”
COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL
item Descripcion Unidad Cantidad Pr.e clo Precio Total
Unitario
TAREAS PRELIMINARES
1.1 | Inicio y movilizacion de obra gl 1
PAVIMENTOS DE HORMIGON
21 Rotgra y reconstruccion de m? XXXXX
Pavimentos
RECONSTRUCCION DE SUMIDEROS
3.1 Rgconstruccm’m de Sumideros u 6.00
existentes a S2-1
TOTAL $ 409.549.612,16.-

Son pesos: CUATROCIENTOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y
NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE CON 16/100.

REPRESENTANTE TECNICO CONTRATISTA

(FIRMA, MATRICULA Y ACLARACION)

cadadia
unpoco
@ mejor.

Av. Hipdlito Yrigoyen 3863 . B1824AAH . Lanus Oeste
0800-333-5268 (lanus). www.lanus.gob.ar
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MUNICIPIO DE LANUS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA

OBRA: “REHABILITACION DE PAVIMENTOS URBANOS — ZONA 2”

PROPUESTA

La {12 0= T USSP que
suscribe, en el Registro de Licitadores de Obras Publicas de este Municipio con el

Nl segun Decreto N°........ 6 en tramite segun expediente
N con domicilio legal en ..., y
(o o Tq [Tt To TN (=F= 1 I =Y o S POOPPPPPPPPPPPP y
correo electroniCo. ... ha retirado una copia del

legajo y se compromete a ejecutar los trabajos de la obra “REHABILITACION DE
PAVIMENTOS URBANOS - ZONA 2”, en este acto por la suma de

ST LSRR
T ), 0 sea con el............ % de reduccion sobre el Presupuesto
Oficial

La Garantia de la Oferta por un monto de
PESOS. ... uuuiieitieeeeeeeeie ittt eeee e e e e e e e e e e e e e e e aaeeeeeanne (B ) que se
acompana en la documentacion, se ha efectuado
MEAIANTE. ... e .

Firma la presente Propuesta en caracter de Representante
TECNICO....cci i i HEULO. e inscripto
bajo el nro de Matricula..................... , acompana el presente, el Contrato por Estudio y

Propuesta, visado por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires.-

NOTA: En caso de discrepancia entre el valor expresado en letras y en numeros, tendra
validez el indicado en letras.

En caso de discordancia entre el monto total y el valor resultante de aplicar el porcentaje
de aumento o disminucion cotizado al Presupuesto Oficial, prevalece el primero de

ellos.-
REPRESENTANTE TECNICO CONTRATISTA
(FIRMA, MATRICULA Y ACLARACION) i
PR - ; cadadia
v. Hipolito Yrigoyen 3863 . B1824AAH . Lanis Oeste
0800-333-5268 (lanus). www.lanus.gob.ar unpoco
Firmado digitalmente por = me10I'.
RIVA G DI Firmado digitalmente por GOGGIA GOGGIA Martin Antonio
S O O RIVAS GODIO Maria Constanza . . Fecha: 2023.03.07
Fecha: 2023.01.17 14:43:07 Martin Antonio PP

Maria Constanza gy 13:20:14-0300'



LANUS
MUNICIPIO

LANUS, 24 de febrero de 2023.-

LICITACION PUBLICA N° 16/2023

OBRA: “REHABILITACION DE PAVIMENTOS URBANOS — ZONA 2”

CIRCULAR N° 1 (UNO) SIN CONSULTA

Se informa que la Visita a obra se llevara a cabo el dia 15 de marzo del corriente
afio, de acuerdo a lo estipulado en el ARTICULO N° 35 del Pliego de Bases y Condiciones
Legales Particulares, “la Visita a Obra se llevara a cabo el quinto dia habil anterior
incluyendo la fecha de apertura de la licitacion, a las 10:00hs el punto de encuentro
serd en la interseccion de las calles Marco Avellaneda y Villa de Murgiondo”.-

La presente Circular debera formar parte de la Oferta, firmada por la Empresa
y su Representante Técnico.-

OPICHANY] Fimado

digitalmente por

Federico OPICHANY/J

Federico

Maximi I iaN  Maximiliano
Fecha: 2023.02.24

Firmado
GOGG IA digitalmente por
o GOGGIA Martin
Martin Antonio
Fecha: 2023.02.24

Antonio  {74533.0300

o 09:28:50 -03'00"
Av. Hipdlito Yrigoyen 3863 . B1824AAH . Lanus Oeste E:da g:)a
0800-333-5268 (lanus). www.lanus.gob.ar po

@ mejor.





