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 MEMORIA DESCRIPTIVA 
La presente obra tiene como objetivo realizar un Aula y Baño para Discapacitados Nuevos, 

puesta en valor de los Baños y de la Biblioteca del establecimiento: Escuela Publica N°70, 
ubicado en la calle Murguiondo Nº2221, Villa Jardín, Lanús Este. 

Los trabajos comprendidos en este proyecto consisten en realizar las siguientes tareas:

AULA NUEVA

Se realizara un Aula nueva, esta se ubicara en el patio en el sector comprendido entre la sala de 
tanques y los baños.       

BAÑO 

Se realizara una modificación en los baños actuales para incorporar un baño para discapacitados 
que quedara con su entrada independiente. Se pondrán en valor los baños existentes 
intervenidos, demoliendo los muritos que marcaban la salida al patio, las cuales quedaran 
clausuradas ya que en ese sector del patio estará el aula nueva. Se cerraran las aberturas que 
dan al patio de cada baño, la terminación será de azulejos.  Se pintaran todos los azulejos para 
unificar con los nuevos y se colocaran mesadas con bachas y grifería nuevas. También se 
agregara una boca de iluminación en cada baño y artefactos nuevos.

BIBLIOTECA

Por último, para efectuar la puesta en valor de La Biblioteca, se procederá al retiro de las 
estanterías y muebles existentes como del revoque que se encuentre despegado de la pared, 
dejándola en perfectas condiciones para luego y después de la verificación de la I.O llevar a cabo 
la pintura de cielorrasos, muros y carpinterías, para luego volver a colocar las estanterías y 
armarios que se habían retirado previamente.

       La contratista se hará cargo de la provisión y acarreo de todos los materiales necesarios 
para la ejecución de los trabajos. 

También será responsable de la señalización y balizamiento de todos los frentes de
trabajo, de mantener las condiciones de seguridad e higiene durante todo el desarrollo de la obra 
y de la limpieza posterior de la zona.

Las diversas obras deberán cumplimentar con los requerimientos, especificaciones 
técnicas y Normas que forman parte del presente pliego.  

Se controlará que los materiales a proveer cumplan con las especificaciones técnicas 
requeridas, que estén certificados bajo Norma IRAM y que efectivamente sean tales materiales 
los que se adquieran y luego instalen.

Los materiales a proveer deberán contar con una garantía escrita de 2 años como mínimo, 
garantía por escrito

Los elementos que fallen dentro del plazo de garantía bajo condiciones normales de uso, 
serán reparados por el adjudicatario y repuestos dentro de los 10 días siguientes.



       El proveedor deberá presentar en la oficina de la Secretaría de Desarrollo Urbano de este 
Municipio 1 (una) muestra de los materiales requeridos por la Inspección de Obra para su 
aprobación. La aprobación de las muestras, no exime a la Contratista o proveedor por la calidad 
de los materiales ni del cumplimiento de los requisitos establecidos en los requerimientos, 
especificaciones técnicas y Normas que forman parte del presente legajo.

El Plazo previsto para la obra es de NOVENTA (90) DÍAS CORRIDOS.

Plazo de Garantía: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DIAS corridos desde la 
Recepción Provisoria

Presupuesto Oficial $31.713.909,18-- (Pesos Treinta y un millones setecientos trece mil, 
novecientos nueve con 18/100) Para esta Obra es de aplicación, en este orden de prelación:

- Memoria Descriptiva. -
- Pliego de Bases y Condiciones. -
- Ley Orgánica de las Municipalidades. -
- Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración del Honorable
Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. -

- Ley de Obras Públicas Provincial N° 6021 y su Decreto Reglamentario N° 5488 y sus
modificatorias, en forma supletoria y en cuanto sea de aplicación. -
- El Decreto Provincial Nº 2980/00. -
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ARTÍCULO 1° - OBJETO DE LICITACION:
El Municipio de Lanús llama a Licitación Pública para la obra “REALIZACION DE AULA Y BAÑO 
DE DISCAPASITADOS NUEVOS – PUESTA EN VALOR DE LOS BAÑOS Y DE LA 
BIBLIOTECA EN E.P. N°70 - LANÚS ESTE”

ARTÍCULO 2º - SU UBICACIÓN:
La Obra que se licita comprende los trabajos indicados en las Especificaciones Técnicas 
Particulares, a ejecutarse en el establecimiento educativo objeto del presente, ESCUELA 
PUBLICA N°70, ubicado en la calle Murguiondo N° 2221, Villa Jardín, Lanús Este.

ARTÍCULO 3° - PRESUPUESTO OFICIAL:
La Obra según Presupuesto Oficial asciende a $31.713.909,18-
(Pesos Treinta y un millones setecientos trece mil, novecientos nueve con 18/100).
Encontrándose previsto un Anticipo Financiero del 20% del monto adjudicado. El monto 
incluye el valor del Impuesto del Valor Agregado y demás impuestos, tasas y contribuciones 
aplicables conforme a la normativa vigente. –

ARTÍCULO 4° - SISTEMA DE COTIZACION:
La obra se cotizará por AJUSTE ALZADO. -

ARTÍCULO 5° - FORMA DE COTIZAR:
Los Oferentes cotizarán de acuerdo a la Planilla de Cotización que forma parte del presente 
Pliego de Bases y Condiciones. Las mismas deberán acompañarse de los Análisis de Precios 
de todos los ítems que integran la planilla de cómputo y cotización, los mismos deberán 
encontrarse desagregados en todos sus componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias, 
presentando además las Planillas de Materiales, Equipos, Mano de obra y Cuadrilla Tipo.

Deberá tenerse especial cuidado al presentar las Planillas de Cotización, que no debe 
modificarse: el listado de tareas, las unidades de medidas y las cantidades, caso contrario se 
desestimará la oferta. Por lo tanto, los cómputos expresados en el Presupuesto Oficial formarán 
parte de la documentación contractual y se utilizarán como base para las certificaciones 
parciales.-

ARTÍCULO 6° - VISITA DE OBRA:
El interesado en realizar una oferta deberá visitar la obra antes de cotizar. Es obligación del 
interesado recoger del lugar en que vaya a realizarse la obra toda la información complementaria 
que pueda obtenerse de la observación del terreno y sus adyacencias, como así también por 
referencias de terceros; sobre aprovisionamiento de materiales, personal, provisión de agua y 
energía, vandalismo y cuantos otros antecedentes puedan permitir una exacta apreciación de 
las características de los trabajos, sus dificultades y su costo.
Asimismo, deberán informarse respecto de la naturaleza del terreno y del subsuelo, sin que estas 
informaciones substraigan de la responsabilidad del proyecto realizado por organismo del 
comitente.
De la visita de obra deberá dejarse constancia en un Acta, que se extenderá por duplicado, la 
que será firmada por el interesado o su representante, debidamente acreditado, y el veedor del 
Municipio de Lanús designado al efecto. Dicha acta deberá acompañarse junto con la 
documentación que debe presentarse al momento de realizar la oferta.
En consecuencia, no se aceptará bajo ningún pretexto desconocimiento de la obra, su estado y 
características particulares, por lo que se considerará que su oferta incluye todas las 
reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos no se 
mencionen en la documentación del presente pliego y/o el Pliego de Especificaciones Técnicas. 
–



ARTÍCULO 7° - CONFECCIÓN, CONTENIDO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS 
PROPUESTAS:
Los oferentes deberán presentar, acompañando la documentación requerida en el Sobre N°1 
según artículo 3.5 de las Especificaciones Legales Generales, a fines de cumplimentar los puntos 
estipulados en el Anexo de Evaluación y Calificación:

- Copia certificada de los tres (3) últimos Balances legalizados por el Consejo Profesional 
de Ciencias Económicas. -
- Antecedentes fehacientes de obras similares ejecutadas solamente, para los puntos B.1.2 
y B.1.3 (No debe incluirse documentación de obras contratadas por el Municipio de 
Lanús). -
- Organización funcional de la Empresa y Antecedentes del Representante Técnico, Puntos 
B.2.1 y B.2.2. -
- Listado de Equipo, Punto C.1. -
- Plan de trabajo y Curva de Inversión, EN PORCENTAJES, Punto C.2.1 y C.2.2. -
- Procedimiento, Métodos y Medios, Punto D.1. -
- Normas de Seguridad, Punto D.2. -
- DDJJ, de juicios pendientes con la Administración Pública, Punto E. La inclusión de datos 
falsos será causal de inhabilitación de la oferta. –

Presentar, acompañando la documentación requerida en el Sobre N°2 según el Artículo 3.5 
de Bases y Condiciones Generales:
- Análisis de Precios de todos los ítems que integran la planilla de cómputo y cotización, los 
mismos deberán encontrarse desagregados en todos sus componentes, incluyendo cargas 
sociales y tributarias, presentando además las Planillas de Materiales, Equipos, Mano de obra 
y Cuadrilla Tipo. -

ARTÍCULO 8° - INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LICITADORES y CAPACIDAD 
TECNICO FINANCIERA:
Todo oferente deberá estar inscripto en el Registro Permanente de Licitadores y/o Proveedores 
del Municipio de Lanús o estuviese gestionando su Inscripción, la que deberá estar resuelta antes 
de la Adjudicación; así como también en el Registro de Licitadores del Ministerio de 
Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y/o Registro Nacional de Constructores de Obras 
Públicas.

CAPACIDAD TÉCNICA; Igual o superior a $31,713,909.18
CAPACIDAD FINANCIERA ANUAL; Igual o superior a $126,855,636.72–

ARTÍCULO 9° - FIRMA DEL CONTRATO: 
Se realizará de acuerdo al Artículo 5º de las Bases y Condiciones Legales Generales, dentro de 
los cinco días hábiles posteriores a la notificación de la respectiva Orden de Compra a
requerimiento de la Secretaría de Desarrollo Urbano. -

ARTÍCULO 10° - ANTICIPO FINANCIERO:
Se dará un Anticipo Financiero del 20%, el que será deducido de cada certificado en forma 
proporcional al mismo. - Sin perjuicio de la Garantía establecida para la suscripción del Contrato,
la Contratista deberá constituir una Garantía por el total de dicho monto. La misma deberá cumplir 
con lo especificado en el Artículo 1.5 del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales. 

ARTÍCULO 11° - PLAZOS: 
Se establecen los siguientes:

a) Plan de trabajos y Seguros: Deberá presentarse dentro de los diez (10) días corridos de 
perfeccionado el Contrato, el plan de trabajo definitivo, Seguro de Responsabilidad Civil, 
Seguro de Accidente de Trabajo para Representante Técnico, Nómina para del personal 
a afectarse en Obra con el Certificado de Cobertura de los mismos en la ART y SVO a 



aprobar por el Municipio. En caso de rechazarlo, la Contratista podrá presentar una 
nueva propuesta dentro de las 48 horas corridas. –

b) Plazo de ejecución: Los trabajos serán ejecutados en un plazo de NOVENTA (90) DÍAS
CORRIDOS, contados a partir de la firma del ACTA DE INICIO.

c) Acta de Inicio y replanteo: La misma será firmada una vez aprobada la documentación 
del ítem a. 

d) El plazo de conservación: Será de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días 
contados a partir de la fecha de la Recepción Provisoria total de la Obra. Durante ese 
lapso la Contratista estará obligado a efectuar repasos y/o reparaciones si se 
comprobaran deficiencias en el comportamiento de las obras. El costo de esos trabajos 
será afrontado exclusivamente por la Contratista. Si éste no los realizara, previa 
intimación y vencido el plazo otorgado para su ejecución, el Municipio podrá efectuarlos 
por cuenta de aquel. El importe resultante será descontado de cualquier suma que tenga 
al cobro la Contratista o, en su defecto, el Municipio podrá hacer uso de la Garantía de 
Contrato. -

Las penalidades aplicadas a la Contratista por el incumplimiento de las Bases Generales y 
Particulares establecidas en el Pliego, no suspenden, interrumpen ni amplían el plazo contractual 
establecido para la ejecución de la obra.

ARTÍCULO 12° - REPRESENTANTE DE LA CONTRATRISTA:
La Contratista deberá tener en obra, en forma permanente, una persona autorizada y aceptada 
por la Dirección de Obra, que lo represente cuando deba ausentarse y con quien la Inspección, 
pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se realizan. El Representante 
tendrá las debidas facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio, darles cumplimiento o 
formular las observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar. En este sentido queda 
establecido desde ya que, la Contratista acepta la responsabilidad derivada de los actos y 
decisiones que tome su representante en la obra, sin limitación alguna. En caso que el 
Representante designado deba ausentarse, deberá designar una persona idónea en su 
reemplazo. –

ARTÍCULO 13° - REPRESENTANTE TÉCNICO Y DE HIGIENE Y SEGURIDAD:
La Contratista deberá contar durante la ejecución de los trabajos, con un Representante Técnico 
matriculado en el Colegio de incumbencia según obra e inscripto en la Caja de Previsión Social, 
de acuerdo con la Ley 12.490. Así como un Representante en Seguridad e Higiene matriculado 
en el colegio correspondiente. Quienes deben estar presentes en la obra permanentemente. -

ARTÍCULO 14° - FORMA DE PAGO:
La ejecución de los trabajos se pagará por Certificados de Obra mensuales, debidamente 
confeccionados por la Contratista y aprobados por la Inspección de Obra.

La presente Obra se financiará con partidas pertenecientes al “PRESUPUESTO 
EDUCATIVO DEL GOBIERNO NACIONAL”

El pago de los Certificados se efectuará dentro de los sesenta (60) días de la fecha de su 
aprobación por parte de la Dirección de Obras y Proyectos de Infraestructura Escolar, previa 
deducción de la parte proporcional del Anticipo Financiero.

Cada Certificado deberá estar acompañado por una muestra fotográfica del avance de obra y se 
presentará con su correspondiente factura emitida de acuerdo a normas vigentes de la 
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Asimismo, deberá acompañar Nota con 
carácter de Declaración Jurada con la nómina del personal afectado a Obra, Formulario 931 con 
nómina, comprobante de presentación y pago, Certificado de Cobertura con nómina del Seguro 
de Vida Obligatorio y A.R.T. correspondiente al periodo certificado. -



ARTÍCULO 15° - MEDICION Y CERTIFICACION:
Dentro de los cinco (5) primeros días hábiles posteriores al cierre del mes calendario de ejecución 
de trabajos, se procederá a la medición de la obra ejecutada, la que se realizará con la 
intervención de la Inspección de Dirección de Obra y el Representante Técnico de la Contratista,
labrándose el acta respectiva.
Si al sexto día hábil no se presentará el Representante Técnico de la Empresa Contratista para 
la medición, ésta se realizará de Oficio por el Inspector Municipal.
Se entiende por obra ejecutada aquellas cuyos elementos se hallan colocados en la misma, en 
el lugar y en la forma que ocuparán definitivamente de acuerdo con la Documentación Legal y 
Técnica del Contrato. La medición y Certificación se ajustará al precio unitario que se especifica 
en este Pliego, incluyendo, además, materiales y mano de obra especificados y, todas las tareas 
anexas que permitan habilitar la obra de acuerdo a su función.

ARTÍCULO 16° - CARTEL DE OBRA:
La Contratista deberá emplazar en el lugar y forma de colocación que la Inspección de Obra 
determine un cartel, cuyo diseño se enviará mediante correo electrónico por parte de la 
Secretaría de Comunicación del municipio.
En caso que el cartel fuera robado o se deteriora con anterioridad a la finalización de la obra 
deberá ser reparado, reemplazado y/o instalado mediante el mismo procedimiento y en idénticas 
condiciones y en forma inmediata.

La Contratista asume toda responsabilidad civil derivado de la existencia y colocación del cartel, 
garantizar que el mismo no represente peligro ni perjuicio para comunidad, asumiendo y 
cumpliendo todas las normativas de seguridad que protegen al transeúnte y tránsito de
accidentes o cualquier otro tipo de inconvenientes, y contratando los seguros existentes para tal 
efecto. En el supuesto caso de que se registraran inconvenientes con el mencionado, la 
adjudicataria asumirá los costos económicos y responsabilidad judicial que derivasen del hecho.
–

ARTÍCULO 17° - IMPREVISTOS DE OBRA:
Todos los trabajos que, no estando indicados en los documentos contractuales, fueran no 
obstante indispensables para que las obras respondan a su fin no serán considerados 
imprevistos de obra, debiendo la Contratista efectuarlos sin cargo alguno para el Municipio.

Cuando se debieran realizar trabajos contemplados en la “Planilla de Cotización” en cantidades 
que superen a la obrante en dicha planilla, se podrán compensar con los remanentes de otros 
ítems cotizados en la Propuesta, sin superar el monto del Contrato. 
Se podrá ampliar o reducir hasta un veinte por ciento (20%) la obra contratada ya sea en plazo 
o monto del contrato, de conformidad al Art. 5.6. del Pliego de Bases y Condiciones Legales 
Generales. Las ampliaciones de Plazo deberán ser solicitadas por la Contratista por una Nota de
Pedido acompañada de la documentación que avale la solicitud. –

ARTÍCULO 18° - CONTRATACIÓN DE SEGUROS:
Según Artículo 9.11 del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales para Licitaciones 
Públicas de Obra Pública, los mismos deberán alcanzar el plazo de cobertura hasta la Recepción
Provisoria.

ARTÍCULO 19° - CAUSAS INADVERTIDAS DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS:
Las causas de rechazo que pasarán inadvertidas en el Acto de Apertura de las Propuestas 
podrán surtir efecto posteriormente, si se comprobare su existencia durante el estudio de las 
mismas. -

ARTÍCULO 20° - REMOCIÓN DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS:
La remoción, recolección y toda otra tarea que esté referida a las instalaciones de servicios 
públicos (agua, luz, cloacas, gas, teléfono u otros) cuando no sean objeto mismo del trabajo 
licitado, deberá ser autorizada por el Municipio, debiendo realizarse por cuenta y cargo de la 



Contratista. Se admitirá la ampliación de los plazos de ejecución, por la causa precedente en los 
siguientes casos:

1º) Cuando el plazo que demanda la remoción no se haya contemplado para la fijación del plazo 
de ejecución de la Obra.
2º) Cuando la autorización del Organismo titular de la prestación del Servicio a que pertenece 

la instalación, demore o interrumpa el Plan de Trabajos. -

ARTÍCULO 21.- DESVÍO DE TRANSITO: 
El Contratista será el encargado de solucionar, previa consulta a la Inspección de Obra, los 
problemas ocasionados al tránsito automotor, por el cierre de las calles debido a la ejecución de 
los trabajos. Correrá a su cargo la señalización de los desvíos.

ARTÍCULO 22° - MATERIALES DE DEMOLICIÓN Y DESMONTE:
El lugar de descarga de excedentes de obra quedará a cargo de la Contratista la cual dispondrá 
de ellos salvo expresa disposición en contra impartida por la Inspección actuante y/o por 
indicación de la Secretaría de Desarrollo Urbano.

ARTÍCULO 23° - TRANSPORTE DE MATERIALES:
Se considera que la Contratista, al efectuar su oferta ha tenido en cuenta las condiciones 
existentes para disponer de medios de transporte, por ello, no se admitirá reclamo alguno por 
modificaciones de precios con motivo del cambio de medios de transporte. -

ARTÍCULO 24° - LAS PENALIDADES NO MODIFICAN EL PLAZO CONTRACTUAL:
Las penalidades aplicadas a la Contratista por el incumplimiento de las Bases Generales y 
Particulares establecidas en el Pliego, no suspenden, interrumpen ni amplían el plazo contractual 
establecido para la ejecución de la obra. -

ARTÍCULO 25° - NUEVOS PRECIOS UNITARIOS:
Cuando sea necesario establecer precios por aumentos o reducciones de ítems contratados o 
creación de nuevos, se ajustarán a lo determinado por el Art. 146 de la Ley Orgánica Municipal
y, de ser necesario, supletoriamente a lo establecido por los Art. 33 y 34 de la ley de Obras 
Públicas y su Reglamentación, por el Decreto 5488/59. –

ARTÍCULO 26° - CONSERVACIÓN DE LA OBRA:
Una vez recibida la obra en forma provisoria, total o parcialmente, se procederá a inspeccionar 
periódicamente la misma, a fin de constatar si la Empresa cumple con la conservación 
permanente. Las Inspecciones se realizarán cada tres meses, extendiéndose los respectivos 
certificados de conservación hasta la recepción definitiva. Si al realizar la Inspección trimestral 
se constatara que la Empresa no cumple con la conservación permanente de la obra, se intimará 
por diez días para que la ejecute, de no realizarla se incrementará el plazo de conservación total 
en tres meses, correspondientes al período de conservación no realizado. En caso de 
incumplimiento se realizarán los trabajos con cargo a la Contratista.-

ARTÍCULO 27° - AMPLIACIÓN DE PLAZOS: 
Las ampliaciones de Plazo de obra deberán ser solicitadas por la Contratista por nota, 
acompañada de la documentación que avale la solicitud.

Si durante el plazo de conservación de la obra se hubiera requerido reconstrucciones o 
reparaciones de alguna importancia y que, a juicio del Municipio, hicieran aconsejable la 
ampliación del plazo de conservación, ya sea para una parte o el total de la obra, se le 
comunicará al Contratista, con la indicación de la parte afectada y el tiempo de ampliación.

Las parten reconstruidas se considerarán como obra nueva y para ella, el plazo de conservación 
será equivalente al plazo de conservación fijado en el Pliego. En estos casos, cuando la 
afectación fuera parcial, el Contratista al vencimiento del plazo de conservación original, podrá 



pedir la devolución de la Garantía de Contrato contra depósito de una nueva Garantía que, cubra 
la parte de obra afectada por la ampliación del plazo de conservación.

ARTÍCULO 28° - DEVOLUCIÓN DEL DEPÓSITO DE GARANTIA:
La Garantía del Contrato será devuelta a la Contratista con posterioridad a la emisión del Decreto 
convalidatorio del Acta de Recepción Provisoria de la obra, y la Garantía de Sustitución Fondo 
de Reparo será devuelta con posterioridad a la emisión del Decreto Convalidatorio de la 
Recepción definitiva de la Obra. –

ARTÍCULO 29° - PLANOS CONFORME A OBRA: 
La Contratista deberá presentar planos conforme a obra y/o material fotográfico (según 
corresponda) respectivo del estado de la Obra antes de realizarla y después de la ejecución de 
los trabajos. No se otorgará ninguna Recepción Provisoria, Parcial o Total, sin el 
cumplimiento de lo establecido en el presente artículo. –

ARTÍCULO 30° - VIGILANCIA EN OBRA: 
La Contratista es la única responsable por la vigilancia de la obra y ejercerá los controles 
necesarios en los lugares de acceso a la misma. Salvo que otro elemento de la documentación 
contractual indique otra cosa, la vigilancia implicará el servicio de sereno, a su exclusivo cargo y 
hasta la recepción provisoria de la obra.
La Contratista adoptará medidas de seguridad para evitar hurtos, robos y/o deterioros en la obra 
y obrador de los materiales, elementos, equipos, herramientas, enseres, etc. tanto propios como 
ajenos.
La Contratista impedirá el acceso a obra de toda persona ajena a la misma. 
La Contratista será responsable por las pérdidas, sustracciones, hurtos y robos que puedan sufrir 
los materiales, equipos y todo otro elemento existente en obra u obrador pertenecientes a la 
Contratista, sus subcontratistas o de propiedad del Comitente. –

ARTÍCULO 31° - ADJUDICACION:
La adjudicación recaerá sobre la propuesta que sea más conveniente a los intereses municipales, 
entre aquellas que se ajusten en un todo a las bases y condiciones establecidas en el pliego de 
licitación, tomándose en consideración el precio total de la oferta.

ARTÍCULO 32° - ELEMENTOS A PROVEER: 
La contratista deberá prever en los Gastos Generales de la obra un 0.9% del monto de obra en 
concepto de elementos y gastos para la Inspección de las Obras, serán solicitados a la 
Contratista en su oportunidad mediante Orden de Servicio y en el caso de que los mismos sean 
elementos inventariables, esto deberá comunicarse a la Secretaría de Economía y Finanzas 
antes de la Recepción Provisoria de la Obra para proceder al Acto Administrativo 
correspondiente. 
El no cumplimiento del presente artículo dentro del plazo establecido hará pasible a la contratista 
de la aplicación de las sanciones previstas en el Artículo 15 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales para Licitaciones Públicas de Obra Pública, “Incumplimiento de Ordenes de Servicio”. 
–
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CAPITULO I - DISPOSICIONES Y OBRAS PRELIMINARES
1 - ALCANCE DE ESTE PLIEGO:
El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares tiene como finalidad dar el 
lineamiento de las especificaciones referentes a las cualidades que deberán reunir los materiales
y elementos a aplicar en las Obras que se licitan.
En él se estipulan también las condiciones y relación en que debe desenvolverse la Contratista
en lo que se refiere a la realización y marcha de los trabajos que se especifican y a las 
instrucciones, supervisión y/o aprobación que deba requerir la Inspección para su correcta 
ejecución. 
Esta enunciación se entenderá como no excluyente de los trabajos que la Contratista deba 
realizar para completar las Obras de acuerdo a su fin. La Contratista solicitará con la debida 
antelación instrucciones de la Inspección, sin constituir obras adicionales.

2 - NORMAS Y REGLAMENTOS:
Complementando lo indicado en este Pliego y mientras no se opongan a lo que en él se expresa, 
serán de aplicación las normas y reglamentos que por razones de jurisdicción correspondan, 
tanto municipales como de entes oficiales y/o privados. En caso de existir divergencias entre este 
Pliego y dichas Normas y Reglamentos es obligación, de la Contratista poner en conocimiento 
de la Inspección esta situación, previo a la realización de los trabajos a fin de que ésta determine 
la actitud a seguir.

La Contratista cotizará las Obras contratadas completando las Planillas de Cotización adjuntas. 
En el caso de que los Oferentes, durante el período de análisis de la documentación detectarán
algún rubro o tarea faltante, deberán comunicarlo de inmediato al Municipio quien, a los efectos 
de salvaguardar la igualdad de los oferentes dará por Circular las instrucciones de como 
proceder. De no actuar del modo señalado se considerará que no los hay y que han sido incluidos 
en la cotización, prorrateados en los precios de los rubros establecidos en dicha planilla, 
entendiéndose la Oferta como completa y cubriendo todos los trabajos necesarios.

3 - MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:
La Contratista deberá proveer todo el personal necesario para la correcta ejecución de las Obras, 
ya sea propio o de subcontratista. Dicho personal deberá ser suficientemente capacitado y 
dirigido en todos los casos por capataces idóneos.
Con igual criterio empleará todas las herramientas, implementos y equipos que el sistema 
constructivo adoptado requiera en cada rubro, durante todo el proceso de ejecución.

4 - MATERIALES Y ELEMENTOS, MARCAS Y ENVASES:
Los materiales o elementos que se detallan en las Especificaciones Técnicas Particulares reúnen 
las cualidades y características que los locales habilitados al uso requieren, entendiéndose por 
cualidades aspectos como: calidad, comportamiento, resistencia, durabilidad, fácil higiene y 
mantenimiento, entre otros y por características: formato, dimensiones, textura, color, forma de 
colocación, entre otros...
Dichas especificaciones serán las que compondrán la oferta básica de cotización obligatoria, lo 
que posibilitará que todos los oferentes coticen lo mismo y a su vez sean evaluadas las ofertas 
en pie de igualdad.

En todos los casos se deberán efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin de evitar 
la incorporación a la Obra de elementos con fallas o características defectuosas. Los materiales 
en general serán de los mejores en su clase respondiendo en cualidades y características a las 
especificaciones contenidas en las normas IRAM. Todos los materiales envasados lo serán en 
envases originales, perfectamente cerrados, con cierre de fábrica.
Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la Obra, del 
mismo modo que los de buena calidad, colocados en desacuerdo con las reglas del arte, serán 
reemplazados por la Contratista, estando a su cargo los gastos de toda suerte a que los trabajos 
de sustitución dieren lugar.



5 - CERCO DE OBRA, PROTECCIONES, OBRADOR Y EQUIPAMIENTO:
La Contratista tendrá la obligación de mantener cerrado el recinto de la Obra de acuerdo a las 
exigencias de la Inspección de Obra como medida de seguridad.
Cuando el límite a cercar y proteger coincida con un cerco definitivo proyectado, la Contratista
podrá optar por construir un cerco provisorio o el definitivo, en este último caso deberá 
mantenerlo en perfectas condiciones, reparando o reemplazando sus partes dañadas hasta la 
Recepción Provisoria
El recinto de las Obras deberá tener, convenientemente ubicados, accesos y puertas de entrada 
propios suficientemente robustos como para garantizar la seguridad del cerramiento. A través de 
ellos ingresarán personal y materiales a la Obra.
Con la debida antelación la Contratista presentará a la Inspección un plano de la disposición del 
obrador de herramientas y depósito de materiales que deberán estar confinados al sector a 
intervenir, con todas sus instalaciones para la aprobación.
Dentro de las construcciones provisionales la Contratista conjuntamente con las directivas de la 
Inspección de Obra preverá la ubicación del vestuario y baños para el personal y todo otro local 
e instalación requeridos por la Ley Nacional de Seguridad e Higiene y sus Decretos 
Reglamentarios.
Además del equipamiento, la Contratista dispondrá las comodidades necesarias para los 
depósitos a utilizar por los distintos gremios y un recinto con botiquín para primeros auxilios. La
Contratista tendrá a su cargo el mantenimiento e higiene y el perfecto estado de conservación 
de todas las instalaciones, mobiliarios y construcciones asignadas al uso de la Inspección. 
Deberá asimismo adoptar todas las disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar 
las Obras sin riesgo o peligro. La construcción especificada una vez terminada la Obra y recibida 
ésta definitivamente, deberá ser retirada por la Contratista juntamente con todas las demás 
construcciones o instalaciones provisionales ejecutadas por el mismo, o existentes, procediendo 
asimismo a realizar todo el trabajo necesario para eliminar las mencionadas construcciones 
provisionales.

6 - REPLANTEO Y RELEVAMIENTO:
La Contratista realizará la verificación de medidas y ángulos del sitio, poniendo en conocimiento 
de la Inspección cualquier diferencia, si la hubiere.
El replanteo será ejecutado por la Contratista y verificado por la Inspección, previo a dar 
comienzo a los trabajos.
Los ejes principales de replanteo y los referentes de nivelación serán materializados 
convenientemente protegidos y señalizados en forma clara y tomando todos los recaudos 
necesarios para conseguir su permanencia durante el transcurso de la Obra.
El trazado de las Obras se ajustará estrictamente a las indicaciones que impartiere la Inspección.
Cualquier trabajo extraordinario, o aún demoliciones, que fuere menester efectuar con motivo de 
errores habidos en el replanteo, será por cuenta y cargo de la Contratista, aun cuando la 
Inspección se hallare presente al momento de ejecutar los trabajos observados.

7 - MATERIALES DE REPOSICIÓN:
La Contratista deberá prever en su cotización la provisión de materiales de reposición para el 
caso de eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo, luego de terminadas las 
Obras.
La cantidad a proveer mínima será equivalente al 1 % (uno por ciento) de lo colocado en la Obra,
en ningún caso menos de 5 unidades métricas o según corresponda de cada tipo.

8 – ILUMINACIÓN Y FUERZA MOTRIZ:
Toda iluminación necesaria, como así también nocturna estará a cargo de la Contratista y se 
ajustará a las exigencias y requerimientos de la Obra y a las indicaciones de la Inspección.
Si se realizaran trabajos en horas nocturnas o en zonas de la Obra sin iluminación natural, la 
Contratista proveerá la iluminación que posibilite a su personal o al de los gremios el desarrollo 
de los trabajos.
En todos los casos la Contratista deberá someter a aprobación de la Inspección las
especificaciones, esquemas y otros de las instalaciones eléctricas provisorias que se propone 
ejecutar.



La obtención y el consumo de la energía para la ejecución de la Obra, como así también para la 
iluminación de que se trata antes, serán costeados por la Contratista, a cuyo cargo estará el 
tendido de las líneas provisorias, con ajuste a las exigencias de carácter técnicos reglamentarios
para dichas instalaciones.

9 - LIMPIEZA DE LA OBRA
Se establece que al iniciar los trabajos la Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación 
del sitio o de las áreas existentes a remodelar.
Durante la ejecución de los trabajos y diariamente la Contratista deberá mantener limpio y libre 
de residuos el recinto de la Obra, estando obligado además a efectuar limpiezas periódicas en 
todos los sectores comprendidos dentro de las zonas cercadas de la Obra.
Al finalizar los trabajos la Contratista entregará la Obra perfectamente limpia y en condiciones de
habilitación, sea ésta de carácter parcial y/o provisional y/o definitivo incluso el repaso de todo 
elemento o estructura que haya quedado sucio y requiera lavado como vidrios, revestimientos, 
escaleras y solados, artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en general y cualquier otra 
instalación.
La Inspección está facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas 
periódicas.
Los residuos producto de los trabajos de limpiezas, serán retirados del recinto de la Obra, por 
cuenta y cargo exclusivo de la Contratista debiendo incluir este retiro y transporte en su 
propuesta.

10 – MUESTRAS:
Será obligación de la Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y 
elementos que se deban incorporar a la Obra, para su aprobación por el organismo a cargo de 
la Inspección de Obra.
Se establece en este artículo que las muestras deberán presentarse como máximo a los siete 
(7) días hábiles a contar de la fecha en que la Inspección de Obra las solicite. El incumplimiento 
de esta prescripción hará pasible a la Contratista de una multa automática de acuerdo a lo 
establecido en el Pliego de Especificaciones Legales Generales. El organismo a cargo de la 
Inspección de Obra indique, podrá empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de 
fuerza mayor que impidan o atrasen la presentación de las muestras. 
Si la Contratista necesita ofrecer un material, deberá expresarlo con claridad a la Inspección de 
Obra, con la debida antelación, para su consideración. Si esta aclaración no fuese solicitada, en 
tiempo y forma, la Inspección de Obra podrá elegir la marca o tipo que desee sin incurrir en un 
cambio de precio. 

La selección final de los materiales, especialmente los que no tengan indicación de marcas, 
quedará a opción de la Inspección de Obra con acuerdo de la DIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR. Cualquier decisión que la Inspección de Obra pueda tomar, 
en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de 
materiales, equipo o mano de obra, serán obligatorias para la Contratista.

Los derechos para el empleo en la Obra de artículos y dispositivos patentados, se considerarán 
incluidos en los precios de la oferta. La Contratista será el único responsable por los reclamos 
que se promuevan por el uso indebido de patentes. 
NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en 
planos generales, de detalle y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, deberá 
ser aprobado por la DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano.

11 – CONOCIMIENTO DE LA OBRA E INTERPRETACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN: 
Se considera que, en su visita al lugar de la Obra, se ha tomado total conocimiento de la misma 
y que por lo tanto su Oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas 
del arte, aunque no se mencionen en la documentación de la presente contratación, tomando las 
previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este
conocimiento es fundamental, dado que en base a ello deberá ejecutar su presupuesto, 



aclarando por escrito, tanto las cantidades, como el tipo de trabajo a realizar en cada caso, 
valiéndose de los elementos (Planos, memorias y otros) más apropiados a cada efecto. 

Para la ejecución del presupuesto se seguirá el listado oficial incorporando al pie de cada rubro 
los ítems que crea necesarios para realizar las tareas con arreglo a su fin. Los reclamos por 
vicios ocultos sólo se tendrán en cuenta a través de informes específicos y la Inspección de Obra 
se expedirá de igual forma, aceptando o no los argumentos que se expongan. La Contratista
deberá obtener un certificado que acredite su visita a la Obra, el que deberá adjuntarse a la oferta 
que se presente en su propuesta.

12- RESPONSABILIDAD DE la Contratista:
La totalidad de la documentación anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos 
definitivos, replanteos, cálculos estructurales y/o de instalaciones finales deberán ser 
ejecutados en su totalidad por la Contratista.

La presentación del PROYECTO EJECUTIVO podrá ser solicitada por el Comitente en 
forma expresa a través de los libros de Órdenes de Servicio al inicio de los trabajos, siendo 
exclusiva responsabilidad de la Contratista la correcta ejecución de los trabajos 
contratados.

a) Estudio de la Obra: la Contratista deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la 
ejecución de los trabajos, así como también toda la documentación referida a ella, que integra 
esta contratación. Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no 
podrá manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al 
proyecto o a la naturaleza de la Obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna
especie. 
De manera alguna podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función de realizar los 
trabajos de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentación adjunta y/o a las 
instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. Deberá realizar los trabajos de acuerdo a las 
reglas del arte, de manera tal que resulten completos y adecuados, aunque en los planos y 
especificaciones no figuren todos los detalles necesarios. 

b) Interpretación de la Documentación: la Contratista es responsable por la correcta 
interpretación de los planos y la totalidad de la documentación técnica de la Obra. Los errores 
que eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación que no hubieren 
merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte de la Contratista, no será motivo 
de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades. 
En toda la documentación contractual o complementaria que reciba la Contratista durante el 
desarrollo de los trabajos, se deja establecido que primarán las acotaciones o las cantidades 
expresadas en letras, sobre las indicadas en números, y estas sobre las apreciadas en escala. 

c) Presentación de Documentación: la Contratista deberá exhibir tantas veces como reclame 
la Inspección de Obra, la documentación referida a seguros del personal y terceros, como así 
también los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales y de seguridad social.

d) Gestiones ante Empresas de Servicios: la Contratista deberá gestionar ante cada una de 
las empresas de servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable, y otras.), los permisos, 
documentación pertinente y solicitar las inspecciones de obras, para poder coordinar los trabajos 
previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la terminación del proyecto. Cada 
vez que sea necesario el cierre de calles, se deberá pedir con la debida anticipación. Así mismo 
les deberá informar de: 1) fecha de inicio de los trabajos con 45 días de anticipación, 2) cambios 
en el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas, 3) plano con la delimitación 
exacta del área de intervención. 

e) Plan de Trabajos: la Contratista propondrá un plan de trabajos detallando cada una de las 
tareas comprendidas en la realización de las Obras a desarrollar, en forma cronológica indicando 
fecha de inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de 



superposición o no, entre las mismas, ajustado al plazo final indicado en el Pliego para su 
aprobación por la Inspección de Obra. Tendrá en cuenta por ello, el estado de conservación de 
las partes determinando el orden de las tareas de modo de garantizar la salvaguarda de las 
partes originales, evitando su alteración o deterioro. 
Las tareas se iniciarán una vez que la Inspección de Obra apruebe el Plan de Trabajos con las 
modificaciones y correcciones que crea oportuno. 

f) Reuniones de Coordinación: la Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de 
asistir con participación de su representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables 
de la Obra, por las distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones 
periódicas promovidas y presididas por la Inspección de Obra a los efectos de obtener la 
necesaria coordinación entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las 
prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés común, facilitar y acelerar todo tipo de
intercomunicación en beneficio de la Obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos. La 
periodicidad de estas reuniones la establecerá la Inspección de Obra de acuerdo a las 
necesidades. 

g) Aprobación de los Trabajos: 
Al iniciar cada trabajo la Contratista deberá pedir la presencia de la Inspección de Obra, la que 
verificará el estado del material, y los elementos que serán empleados en las tareas que se 
traten. La Inspección de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspección en taller, 
depósito y/u oficina de la Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de 
los materiales empleados y condiciones de depósito y/o de la marcha y el estado de los trabajos 
realizados para sí o a través de empresas subcontratadas. 
La Contratista se compromete a avisar a la Inspección de Obra antes de proceder a desarmar 
andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectúe cualquier tipo de inspección 
general. Asimismo, durante la marcha de los trabajos, la Contratista facilitará el acceso de la 
Inspección de Obra al área correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta. 
Una vez que éstos hayan finalizado, la Contratista deberá solicitar la inspección final de los 
trabajos y su aprobación. 

h) Registro de los Trabajos: la Contratista llevará a cabo un adecuado registro de la marcha 
de la Obra, el resultado de los trabajos realizados y la información que obtenga como 
consecuencia de los mismos, el que a día vencido presentará por Nota de Pedido, a la Inspección 
de Obra, la que verificará su contenido con la realidad conformándose este informe en 
documento fehaciente. La Contratista se compromete a entregar copia de la documentación 
correspondiente (notas, croquis, fotografías, y otros elementos aplicables) a la Inspección de 
Obra, al solicitar la aprobación de los trabajos. 

i) Planos de Obra: 
A pedido de la I.O., la Contratista deberá presentar para aprobación a la DIRECCION GENERAL 
DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR los planos que se detallan continuación: 

Fundación: Plano de detalle del anclaje de los bancos, rejas, bolardos u otro 
equipamiento urbano.
Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y planos de detalles. 
Equipamiento: Planos de detalle. 
Los planos serán dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas 
I.R.A.M. -
1: 200 planos generales. -
1: 200 planos de replanteo 
1:20, 1:10 - Planos de detalles

Las carátulas se ajustarán al modelo que acompaña la presente documentación. -
La Contratista presentará dos copias de cada plano a solicitud de la I.O. Para las instalaciones 
que requieran la intervención de las distintas Reparticiones oficiales, se exigirá su aprobación 
previa a la iniciación de los trabajos respectivos. Queda expresamente aclarado que la 
Contratista, no podrá ejecutar trabajo alguno, sin tener los correspondientes planos, cálculos, 



memorias, etc., con conocimiento del organismo a cargo de la Inspección de Obra que la 
Secretaria de Obras de Infraestructura indique. 

j) Planos conforme a obra: 
La Contratista deberá confeccionar y entregar al organismo a cargo de la Inspección de Obra 
que la Secretaría de Desarrollo Urbano indique, a partir de la fecha efectiva de terminación de la 
Obra y previo a la materialización de la Recepción Definitiva, los planos Conforme a Obra y las 
Reparticiones oficiales intervinientes, con el respectivo certificado final. -
La Contratista deberá presentar dos copias, que serán firmados por el Representante Técnico 
de la Contratista, de cada uno de los planos indicados en el punto i) o los solicitados por la I.O.

CAPITULO II – HORMIGÓN ARMADO 
1- GENERALIDADES. ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO
Objeto:
La presente especificación técnica general de estructuras de hormigón armado, tiene por objeto 
dar los requerimientos mínimos necesarios para la ejecución de las estructuras de Hormigón 
Armado

Alcance:
Esta especificación cubre los requerimientos relacionados con la tecnología de los materiales 
métodos de ejecución de estructuras de hormigón.

Normas y códigos a aplicarse:
Todas las estructuras de hormigón serán diseñadas y se ejecutarán de acuerdo a las buenas 
reglas del arte y al conjunto de reglamentos CIRSOC, en sus últimas revisiones, con todos sus 
Anexos y las normas allí indicadas.

2- DISEÑO
Los materiales a emplearse en la elaboración del hormigón reunirán las condiciones descriptas 
en los siguientes ítems:

Calidad de los materiales:
Se utilizará cemento Portland que cumpla con lo especificado en el CIRSOC 201, cap.6. No se 
permitirá la mezcla de distintos tipos o marcas de cemento y en cada estructura se usará un 
único cemento.
Agua:
Cumplirá con lo especificado en el capítulo 6.5 Reglamento CIRSOC 201. La fuente de provisión 
y el tratamiento del agua para hormigón deberán contar con la aprobación del organismo a cargo 
de la Inspección de Obra.
Agregados Finos:
a) Arenas Naturales: Serán limpias, desprovistas de arcilla y materias orgánicas o excesos de 
sales solubles, lo que se comprobará mediante inmersión en agua limpia.
b) Calidades y ensayo: Cumplirán con el reglamento CIRSOC 201, capítulo 6.
c) Granulometría: La composición granulométrica deberá verificar lo establecido en el capítulo 
6.3.2 del CIRSOC 201.
Agregados Gruesos:
Deberán cumplir con el capítulo 6.3.1.2 del CIRSOC 201.
Aditivos:
En ciertos casos deberá ser necesario u obligatorio incorporar al hormigón elaborado algún 
aditivo, que modifique positivamente sus propiedades físicas o químicas. Todo lo relativo a la 
dosificación y modo de empleo de estos componentes estará sujeto a las recomendaciones del 
fabricante y a lo establecido en el reglamento CIRSOC 201-82 Capítulo 6.4.
Aceros:
Se utilizará sólo acero tipo ADN 420 sin uso de acuerdo a indicado en CIRSOC 201
Carga de Diseño



Para las cargas gravitatorias de diseño (cargas permanentes y sobrecargas de uso), deberá 
remitirse al CIRSOC 101.En cualquier caso la sobrecarga de losa s/planta baja no será menor a 
500kg/m2.
Para la determinación de cargas de viento se remitirá al CIRSOC 102 considerando rugosidad 
tipo IV.
Características del suelo para fundar:
Se deberá realizar un estudio de suelos por medio de laboratorio reconocido en plaza para 
determinar tipo de fundación a adoptar, profundidad de la misma y tensiones admisibles para 
tales fundaciones. A partir de tal estudio se diseñarán las fundaciones definitivas.
Lo indicado en proyecto (nivel fundación -1.00m y tensión 1.50 kg/cm2para bases y nivel 
fundación 2.50 m para pilotines) sólo debe considerarse como provisorio a los efectos de la 
cotización, para colocar a los oferentes en un pie de igualdad.
Diferencias ante la existencia de condiciones de suelo diferentes a las de anteproyecto darán 
lugar a economías o demasías, por lo que los rubros: excavación, troncos, bases
Deberán cotizarse por unidad de medida, tanto en materiales como en mano de obra.

3- EJECUCIÓN
Encofrados:
Serán de madera, metálicos o de otro material suficientemente rígido para resistir sin hundimiento 
las cargas que deberán soportar durante el hormigonado y posteriormente, hasta el 
desencofrado.
Deberán ser estables para dar a la estructura, una vez desencofrada, la forma y dimensiones 
indicadas en los planos. (Ver CIRSOC 201, cap.12).
Colocación de Armaduras:
Para la colocación de armadura será de aplicación todo lo especificado en el reglamento CIRSOC 
201, cap. 13 y 18.
Las armaduras estarán libres de herrumbres, aceite y toda otra sustancia que afecte la buena y 
total adherencia del hormigón.
Las barras de armadura serán soportadas y/o estribadas de manera que se asegure su correcta 
posición dentro del hormigón terminado. Los separadores que estén en contacto con los 
encofrados no podrán ser metálicos ni materiales porosos.
Para la separación libre entre barras, recubrimiento, mínimo anclaje y empalme de las 
armaduras, será de aplicación lo especificado en el reglamento CIRSOC 201, cap. 18.
Hormigones:
Los materiales de la calidad descripta en la presente especificación, se mezclarán en proporción 
necesaria para obtener un hormigón de resistencia característica cilíndrica de 170 kg/cm2 a 
compresión a los 28 días como se indica en los documentos del proyecto.
Las verificaciones de resistencias y el control de la calidad del hormigón se llevarán a cabo de 
acuerdo a lo especificado en el capítulo 7 del reglamento CIRSOC 201.
Hormigonado:
La preparación, transporte, colocación, compactación y curado del hormigón se realizarán de 
acuerdo lo especificado en los capítulos 9, 10 y 11 del reglamento CIRSOC 201.
Como regla general, se deben evitar las interrupciones en el hormigonado salvo en los lugares 
especialmente previstos (juntas de construcción). 
Curado
El curado del hormigón fresco y endurecido, así como el hormigonado en tiempo frío o caluroso, 
se hará de acuerdo a las prácticas recomendadas en CIRSOC 201, cap. 10 y 11.

SUMINISTRO DE HORMIGON EN OBRA.
ALCANCE
Los hormigones a usarse en Obra deberán cumplir con esta especificación y lo establecido por 
el CIRSOC 201 en su última revisión, sus anexos y las normas allí indicadas.
Esta especificación cubre los requisitos mínimos exigidos a los hormigones que se elaborarán 
para la Obra, ya sea en planta in situ como provistos elaborados desde planta externa.
NOTA: Sobre los tipos de hormigón a utilizar en general:
TIPOS
Los hormigones a utilizar serán de los siguientes tipos:



A. Hormigón H-II en contacto con el suelo (bases).
Hormigón H-21.
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresión del suelo.
Contenido mínimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigón.
Relación agua/cemento: máxima 0,45
Asentamiento máximo 6 cm

B. Hormigón simple para contrapisos de relleno.
Hormigón H-8
Tipo de cemento portland de acuerdo al grado de agresión del suelo y normal en
otros usos.

C. Hormigón para canaletas bajo rejilla de evacuación - premoldeados (pavimentos).
Hormigón H-30
Cemento Portland tipo de acuerdo al grado de agresión del suelo.
Contenido mínimo de cemento portland 350 kg/m3 de Hormigón.
Relación agua/cemento: máxima 0,45.
Asentamiento máximo 4 cm para compactación mecánica y 6 cm para 
compactación manual.

TRANSPORTE
El hormigón elaborado será transportado hasta la Obra (CIRSOC 201 9.3.2.) con vehículos de 
transporte provistos de dispositivos agitadores (CIRSOC 201 9.3.2.3.). Deberá tenerse en cuenta 
los tiempos de transporte especificados en el CIRSOC 201 art. 9.3.2.3.d.

EXTRACCION DE MUESTRAS
Las muestras deben ser extraídas en el momento y lugar de colocación del hormigón en los 
encofrados.
Deberá tenerse en cuenta lo indicado por el CIRSOC 201, cap. 7.4.
El número de muestras a extraer por tipo de hormigón y por día de trabajo, serán, como mínimo, 
los que indica el cuadro siguiente.
Se entiende por un pastón de hormigón el descargado en la Obra de un mismo vehículo de 
transporte, si es provisto de planta externa, o cada 4 m3 o fracción, cuando es fabricado en Obra 
por cada equipo mezclador
De cada muestra se moldearán como mínimo tres (3) probetas, dos para ser ensayadas a 28 
días y una para ser ensayada a siete días.



CAPITULO III – MAMPOSTERÍA 
1 - DISPOSICIONES GENERALES:
Todos los materiales a incorporar en las obras de mampostería tales como: cemento, cales, 
arenas, ladrillos, aditivos, etc., deberán cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones 
establecidas en las Cláusulas Técnicas Generales y Normas de Construcción del Ministerio de 
Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, en este pliego y en las Normas IRAM 
correspondientes a cada material, referente a dimensiones, calidad, resistencia, etc.
Previo a la ejecución de las obras de mampostería, los ladrillos serán bien mojados, regándolos 
con mangueras o sumergiéndolos en recipientes adecuados, una hora antes de proceder a su 
colocación. Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas se trabajarán con sus juntas 
degolladas a 15 mm de profundidad. Los ladrillos, que se colocarán de plano, se asentarán con 
un enlace nunca menor que la mitad de su tamaño, en todos los sentidos, las hiladas serán 
perfectamente horizontales.
Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la 
trabazón y en absoluto el uso de cascotes.
Los muros se erigirán perfectamente a plomo y sin pandeos. La erección se practicará 
simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para 
regularizar el asiento y el enlace de la albañilería.
En las paredes no se tolerará resalto o depresión con respecto al plano prescripto para el ras de 
la albañilería, que sea mayor de 1 cm. cuando el paramento deba revocarse o de 5 mm si el 
ladrillo debiera quedar a la vista.
Las uniones de las columnas de hormigón armado con la mampostería y en especial las 
exteriores se trabarán con hierro para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento 
de ambos materiales. Las juntas de unión entre distintos materiales como carpintería y hormigón, 
hormigón y albañilería, etc. expuestas a la intemperie serán tratadas con masilla elástica de 
marca reconocida aprobada previamente por la Inspección, en forma de asegurar una 
impermeabilización permanente. Se considerarán incluidos en los precios unitarios de la 
albañilería, mampostería, etc. la ejecución de nichos, goterones, amure de grapas, colocación 
de tacos y demás trabajos que, sin estar explícitamente indicados en los planos sean necesarios 
para ejecutar los restantes trabajos indicados. En los casos que correspondiese, al levantar la 
mampostería, se colocarán simultáneamente los marcos de puertas y ventanas debidamente 
amurados.

2 - DE LADRILLOS CERÁMICOS HUECOS:
Los muros necesarios se ejecutarán en albañilería de ladrillos huecos cerámicos del espesor que 
corresponda en cada caso. Se tendrán en cuenta las restantes especificaciones hechas para la 
albañilería de ladrillo común.

CAPITULO IV - CAPAS AISLADORAS 
1 - DISPOSICIONES GENERALES:
Para la ejecución de estos trabajos se deberán emplear los materiales adecuados y se cuidará 
que sean llevados a cabo de forma que se obtenga una perfecta continuidad, a los fines de crear 
barreras eficaces de contención contra los tipos de ataque y perturbaciones que estas 
membranas deban interceptar. Se realizará con una mezcla de mortero de cemento MC = 1:3.
El hidrófugo a incorporar en la mezcla deberá ser del tipo químico inorgánico, en la cantidad que 
establezca su fabricante. Dichas mezclas deberán contar con la aprobación de la Inspección 
antes de ser aplicadas.

CAPITULO V - CONTRAPISOS Y CARPETAS 
1 - DISPOSICIONES GENERALES:
Los espesores indicados de los contrapisos son nominales, se deberán realizar los mismos con 
los espesores necesarios para cumplir con los niveles de pisos terminados consignados en los 
planos y sus pendientes respectivas.

La Contratista deberá repasar previamente a la ejecución de contrapisos, los niveles de terreno, 
calzada y acera, corrigiendo aquellas que presenten protuberancias o desniveles excesivos a 
juicio de la Inspección de Obra y exigiéndose especial precisión en los sectores en que deban 



aplicarse; la Contratista tendrá a su cargo la verificación de niveles definitivos para poder realizar 
si fuese necesario los aportes de suelo en aquellos sectores donde sea imprescindible, a fin de 
alcanzar el nivel de piso requerido e indicado en planos. Todos los contrapisos sobre terrenos se 
ejecutarán encima de los trabajos de sub-base de suelo seleccionado, por lo tanto, la ejecución 
de los contrapisos mantendrá las normas de ejecución indicadas para la totalidad de contrapisos.

2 – TERMINACIONES:
La Contratista deberá tener en cuenta el tipo de piso que se colocará sobre los contrapisos y 
carpetas a fin de determinar el grado de prolijidad en las terminaciones requeridas.
Los contrapisos o carpetas que reciban solados duros adheridos con morteros deberán presentar 
una superficie rugosa que permita la adherencia de la mezcla.
Todos los contrapisos, además deberán quedar bien nivelados ya sea con cota constante o con 
las pendientes adecuadas, según corresponda.

3 - JUNTAS DE DILATACIÓN:
En los contrapisos se deberá prever una junta de dilatación preconformada del tipo Nódulo color 
negra.
La ubicación de las juntas conformará siempre paños no mayores de 12 m2 bajo solados, salvo 
indicación en contrario en los planos. En general se deberá cuidar que la junta de dilatación del 
contrapiso coincida con las juntas de los solados. El costo de las juntas está incluido en el costo 
del contrapiso.

4 - LOS DESNIVELES:
Los desniveles estarán incluidos en la cotización de los contrapisos, teniéndose en cuenta que 
el espesor promedio es el indicado en el presente pliego y las planillas de cotización 
correspondiente.

CAPITULO VI - REVOQUES
1 - DISPOSICIONES GENERALES:
Se picarán todos los revoques existentes que se presenten flojos o quemados por la acción del 
tiempo, hasta dejar descubierto el ladrillo. Se picarán las juntas hasta 15 mm de profundidad. 
Luego se abrevará el paramento con agua para la posterior colocación del nuevo revoque.
Todo muro o tabique que no tenga terminación especialmente indicada en planos o planillas de 
locales o no sea de ladrillo a la vista, será revocado con revoque completo a la cal, terminado al 
fieltro, ya se trate de paramentos interiores o exteriores.
Todos los paramentos que deban revocarse serán perfectamente planos y preparados según las 
reglas del arte, degollándose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y 
abrevando adecuadamente las superficies. En ningún caso la Contratista procederá a revocar 
muros y tabiques que no se hayan asentado perfectamente.
Los revoques no presentarán superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas, resaltos u otros 
defectos cualesquiera. Las aristas entrantes de intersección de paramentos entre sí o de éstos 
con los cielorrasos serán salvo indicación específica, viva y rectilínea.
La arena utilizada en la composición de las mezclas será de la más fina obtenible en el mercado, 
pudiendo la Inspección exigir su tamizado por parte de la Contratista.
Asimismo, los enlucidos no podrán ejecutarse hasta tanto los jaharros hayan fraguado lo 
suficiente a juicio de la Inspección.

CAPITULO VII - SOLADOS
1 - DISPOSICIONES GENERALES:
Los distintos tipos de solados, las medidas, formas y demás características de sus elementos 
componentes como asimismo los lugares en que deberán ser colocados se encuentran 
consignados en la Planilla de locales. La Contratista deberá tener en cuenta que los solados a 
emplear en obra se ajusten en todos los casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo 
responder a la condición de colocación uniforme, sin partes diferenciadas.
Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de 
selección o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relación con 
estas exigencias.



Los solados colocados deberán presentar superficies planas y regulares estando dispuestos con 
las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente 
señale oportunamente la Inspección.
En todos los locales y circulaciones exteriores, veredas, playones etc. en los que haya que 
colocar las correspondientes tapas de cámaras, en general éstas se construirán ex profeso de 
tamaño igual a una o varias piezas de las que conforman el solado y se colocarán en forma tal 
que sea innecesaria la colocación de piezas cortadas.
En los locales sanitarios donde se instalen piletas, bocas de desagüe, etc. con rejillas o tapas 
que no coincidan con las medidas de las piezas, se las ubicará en coincidencia con dos juntas, 
cubriendo el espacio restante con piezas cortadas a máquina. No se admitirá el uso de piezas 
con cortes realizados manualmente.

CAPITULO VIII - CARPINTERIAS METALICAS 
1 - DISPOSICIONES GENERALES:
La Contratista deberá considerar dentro de este rubro el costo de provisión y colocación de
carpinterías hasta completar las Obras de acuerdo a su fin, incluidos sus correspondientes 
herrajes y accesorios, entendiéndose que el costo de todas las partes está comprendido en el 
precio unitario establecido para cada abertura especificada en este Pliego.
Asimismo, el Oferente deberá incluir en su cotización todas aquellas obras de herrería, tales 
como barandas, escaleras de gato, tapas metálicas, puertas trampa, rejillas de drenaje y otros 
elementos que sean necesarias para completar las Obras que se licitan.
La Contratista deberá ejecutar los trabajos verificando la resistencia de elementos estructurales, 
siendo responsable por el cálculo, diseño y buen comportamiento de los mismos tanto en 
elementos componentes como en sus accesorios.
Perfilería de aluminio

La aleación del aluminio con otros metales en los porcentajes límites se hará de acuerdo a las 
normas en vigor según proyecto I de la Norma IRAM 681.

CAPITULO IX - VIDRIOS 
1 - DISPOSICIONES GENERALES:
Todos los vidrios y espejos a proveer, deberán ser entregados y cortados en sus exactas 
medidas, destacándose muy especialmente y con carácter general, que la Contratista será el 
único responsable de la exactitud prescripta, debiendo por su cuenta y costo, practicar toda clase 
de verificación de medidas en obra.
Los vidrios y espejos no deberán presentar manchas, rayaduras, estrías, inclusiones, ni 
distorsiones que difracten la luz o la imagen.

CAPITULO X - PINTURAS 
1 - DISPOSICIONES GENERALES:
Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo en todos los casos limpiarse 
las superficies perfectamente, libres de manchas, etc., lijándolas prolijamente y preparándola en 
forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura/barniz. 
Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie, serán corregidos antes de proceder a 
pintarlas. 
La Contratista notificará a la Inspección de Obra sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar 
cada mano. 
Como regla general, salvo las excepciones que se determinarán en cada caso y por escrito, sin 
cuya nota no tendrá valor el trabajo realizado, se dará la última mano después que todos los 
gremios que entran en la construcción, hayan dado fin a su trabajo. 
Las pinturas serán de primera calidad y de marca y tipos que se indiquen en cada caso, no 
admitiéndose sustitutos ni mezclas con barnices de diferentes calidades. 
De todas las pinturas, colorantes, barnices, aguarrás, secantes, etc., la Contratista entregará 
muestras a la Inspección de Obra y al Programa responsable del proyecto de la Obra para su 
elección y aprobación. 
Los productos que lleguen a la Obra vendrán en sus envases originales cerrados y serán 
comprobados por la Inspección de Obra, quien podrá requerir de la Contratista y a su costo, 
todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. En todos los 



casos la preparación deberá respetar las indicaciones del fabricante. Los trabajos serán 
confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de la pintura y su aplicación. El 
no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a 
notificación a la Inspección de Obra previa aplicación de cada mano de pintado, salida de 
materiales, prolijidad de los trabajos, será motivo suficiente para su rechazo.

Previo a la aplicación de cada mano de pintura, se deberá efectuar un recorrido general de las 
superficies salvando toda irregularidad con masilla o enduídos. El orden de los diferentes trabajos 
se supeditará a la conveniencia de evitar el deterioro de los trabajos terminados. 
No se aplicarán las manos de pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasas, 
debiendo ser raspadas profundamente y llegándose, cuando la Inspección de Obra lo estime, al 
picado y reconstrucción de la superficie observada, pasándoles un cepillo de paja o cerda y luego 
lijado. 
Cuando se indique el número de manos a aplicar se entiende que es a título ilustrativo. Se deberá 
dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspección de Obra.
La Contratista corregirá los defectos que presenten las superficies o juntas antes de proceder a 
su pintado. Además, se deberán tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las 
obras del polvo o lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren puertas y ventanas antes 
de que la pintura se haya secado por completo. 
Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos, que éstos tengan un acabado 
perfecto sin huellas de pinceladas. La Inspección de Obra podrá exigir a la Contratista la 
ejecución de muestras que a su juicio considere oportuno. Además, si lo juzgara conveniente, en 
cualquier momento podrá ordenar la aplicación de las primeras manos de un tono distinto al de 
la muestra elegida, reservando para las capas de acabado la aplicación del tono adoptado u otro 
tono. 
Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones correspondientes 
al capítulo I del Pliego Especificaciones Técnicas Generales, especialmente ítem de “Muestras”. 

2- MATERIALES:
Los materiales a emplear serán en todos los casos de marca aceptada por la Inspección de Obra 
y deberán responder a las normas IRAM. 

3- CARACTERISTICAS DE LAS PINTURAS:
A los efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobación se tendrán 
en cuenta las siguientes cualidades: 

a) Pintabilidad: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel 
o rodillo. 
b) Nivelación: Las marcas del pincel o rodillo debe desaparecer a poco de 
aplicadas. 
c) Poder Cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el menor 
número de manos posible. 
d) Secado: La película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y 
adquirir dureza adecuada en el menor tiempo posible, según la clase de acabado. 
e) Estabilidad: Se verificará en el envase. En caso de presentar sedimento, este 
deberá ser blando y fácil de disipar.

4- HONGOS:
En caso de la existencia de hongos en las superficies a tratar, éstas se deberán lavar con una 
solución de lavandina que contendrá aproximadamente ocho (8) gramos de cloruro activo por 
litro, o una solución de diez (10) por ciento de fosfato trisódico diluido en agua, utilizando un 
cepillo de cerdas duras. Se deberá dejar dicha solución y luego se enjuagará la superficie con 
abundante agua limpia, dejando secar la superficie antes de proceder al acabado definitivo. 
Asimismo, podrán emplearse otros productos de fabricación industrial y que se encuentren en el 
comercio, debiendo los oferentes indicar expresamente en sus propuestas el tipo, marca y 
procedencia del mismo, como así también el procedimiento de aplicación para su aprobación por 
parte de la Inspección de Obra. 



5- SOBRE PARAMENTOS EXTERIORES:
Al látex acrílico: 

1) Limpiar el paramento con cepillo, lija y rasqueteo o arenado. 
2) Quitar el polvo y aplicar una mano de fijador diluido con aguarrás en la proporción 
necesaria para que una vez seco, quede mate. 
3) Aplicar dos o más de pintura de látex para exteriores, dejando secar cuatro horas 
entre mano y mano.

6- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTIVO:
GENERALIDADES: 
Termoplástico reflectante. 
Comprende la correcta limpieza del área de aplicación, la impresión con pintura adhesiva, la 
aplicación de una capa de pintura Termoplástica reflectante y el "sembrado" de esferas de vidrio 
en el espesor y extensión especificado, con el fin de demarcar sobre los pavimentos señales 
para el movimiento y/o estacionamiento de vehículos, cruce de peatones y toda otra finalidad de 
señalamiento requerida para el correcto encauzamiento del tránsito peatonal y vehicular. 
Las flechas sobre calzada serán demarcadas mediante aplicación por extrusión. Las líneas 
divisorias de calzada y las líneas de carril, se ejecutarán por pulverización en caliente. 

MATERIALES 
a. Consideraciones generales 
El material termoplástico se proveerá listo para ser aplicado, será aplicado en caliente a una 
temperatura no menor a 140ºC, haciéndose la fusión por calentamiento indirecto, sin que se 
produzcan alteraciones de la pigmentación con el consiguiente deterioro de su color y resistencia. 
El color será obtenido por pigmentos de tal resistencia a la luz y al calor, que no se produzcan 
cambios de tonalidad durante el periodo de garantía. 
El material de demarcación deberá ser fabricado con resina de la mejor calidad, deberá poseer 
incorporadas resinas sintéticas adecuadas para elevar el punto de ablandamiento a fin de que 
no sea quebradizo a bajas temperaturas y para mejorar su resistencia al desgaste. 
El material, una vez aplicado, deberá perder rápidamente su original característica pegajosa para 
evitar la adhesión de suciedad al mismo. 
El material ensuciado durante su colocación debe limpiarse por si mismo con el efecto combinado 
del tránsito y la lluvia. Después de este periodo, el material aplicado no debe ensuciarse más. 
El material termoplástico no debe contener arena. El relleno o inerte que será incorporado con 
las resinas o vehículos deberá ser carbonato de calcio color blanco, de la mejor calidad. 

b. Muestras a presentar y toma de muestras 
Al iniciar los trabajos de cada partida que ingresa a la Obra o cuando la Inspección lo crea 
necesario se tomarán muestras del material termoplástico, del imprimador y de las esferas de 
vidrio a "sembrar" en una cantidad no menor de 5 kg, un litro y 500 gr respectivamente. 

c. Requerimientos 
Los materiales a utilizar en la demarcación de pavimento deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 
MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTANTE 

I- Ligante: 
Deberá estar constituido por una mezcla de resinas naturales y sintéticas con la 
inclusión de plastificantes. 
II- Pigmentos: 
Pigmento Blanco: Bióxido de Titanio. 
Pigmento Amarillo: Cromato de Plomo de color amarillo oscuro, no inferior al 3%, 
inalterable a la luz y al calor. 
III- Extendedor: 
Estará constituido por Carbonato de Calcio de color blanco de la mejor calidad. 
IV- Esferas de Vidrio: 



Durante el proceso de fabricación se incorporarán esferas de vidrio.
V- El material termoplástico deberá cumplir además las siguientes condiciones:



METODO CONSTRUCTIVO 
a. Replanteo. 
Se marcará con hilo entizado o con pintura al látex las zonas a demarcar con material 
termoplástico reflectante. 

b. Aplicación por Extrusión 
La superficie del pavimento deberá ser raspada con cepillos y preparada convenientemente, 
requiriéndose que esté en las siguientes condiciones antes de proceder a la aplicación del 
material imprimador o termoplástico: 

- Seca 
- Libre de grasas, aceites, etc. 
- Libre de polvo y toda materia extraña a la calzada 
- Sin demarcaciones anteriores 

Después de estos trabajos preparatorios y procediendo con rapidez antes de que la superficie 
acondicionada pueda volver a ensuciarse, se procederá a recubrir con pintura adhesiva, 
convenientemente aplicada sobre el pavimento con un sobre ancho de 5 cm (2,5 cm a cada lado) 
superior al establecido para la demarcación, en un todo de acuerdo a las órdenes que imparta la 
Inspección. 
Esta imprimación deberá secar en forma tal que permita aplicar el material termoplástico 
reflectante en un plazo de 30 (treinta) minutos. 
La composición del imprimador queda librada al criterio de la Contratista, pero deberá asegurar 
la adherencia del material termoplástico al pavimento. 



La imprimación podrá omitirse cuando el pavimento a demarcar sea asfáltico recién construido. 
La colocación del material termoplástico deberá ser inmediata al secado del imprimador o a la 
limpieza del pavimento si el imprimado no fuera realizado. Esto tiene por objeto impedir la 
reacumulación de polvo o suciedad en las zonas a demarcar, hecho que atentaría contra la 
adherencia del material termoplástico a la calzada. 
El material se extenderá con los dispositivos adecuados para que las franjas resulten 
perfectamente paralelas, de ancho y espesor uniforme y con las tolerancias exigidas. 
El equipo y método a utilizarse permitirá interrumpir la aplicación del material en donde 
corresponda en forma neta y sin corrimiento del mismo. 
Se cuidará que la temperatura del material sea la adecuada para obtener una perfecta 
adherencia al pavimento. 
El tiempo de endurecimiento suficiente y necesario para poder librar al tránsito el pavimento 
donde se halla colocado el material termoplástico, no deberá exceder los 30 (treinta) minutos. 
La capa de material termoplástico aplicada deberá tener un espesor mínimo de 3 mm y demás 
dimensiones de acuerdo a lo indicado en el proyecto. 
El color deberá ser blanco para las líneas de carril, de frenado, cruces peatonales, bastones de 
estacionamiento, flechas y leyendas; y amarillo para la demarcación de centro de calzada (doble 
línea amarilla) o según lo que se indique en planos. 
La Contratista deberá borrar aquellas demarcaciones que no hayan sido realizadas conforme a 
los planos de proyecto y proceder al posterior repintado, según especificaciones, a su absoluto 
cargo. 

La distribución de las esferillas de vidrio deberá ser uniforme de modo que la superficie de la 
franja quede cubierta en toda su longitud con una aplicación regulada de tal manera que se logre 
una buena adherencia con el material termoplástico. Esta exigencia se controlará de la siguiente 
manera: Una vez que el termoplástico con las esferas sembradas haya alcanzado la temperatura 
ambiente, se pasará sobre la franja un cepillo de paja (cepillo de piso) con una presión de 0,500 
kg/dm2, hasta que no se desprendan más esferas. Al cabo de esta operación, la superficie 
cepillada deberá aparecer uniformemente cubierta por las esferas de vidrio adheridas. 
Durante la realización de estos trabajos, la Contratista señalizará debidamente la zona de trabajo, 
tomando las medidas necesarias para impedir que los vehículos circulen sobre la línea o señal 
demarcada dentro del plazo que fije la Inspección y que será en función del tiempo que el material 
termoplástico reflectante permita el tránsito sin deformaciones. 

c. Aplicación por Pulverización en caliente 
La superficie sobre la cual se efectuará el pintado, deberá limpiarse prolijamente a los efectos de 
eliminar toda materia extraña que pueda impedir una liga perfecta, como restos de 
demarcaciones anteriores, polvo, arena, humedad, etc. La limpieza se efectuará mediante 
raspado si fuera necesario, y posteriormente cepillado y soplado con equipo mecánico. 
Se efectuará inmediatamente después de la limpieza, un riego de imprimación. Se empleará 
imprimador a base de resinas sintéticas de endurecimiento instantáneo que permita aplicar el 
material termoplástico reflectante en forma inmediata.
La imprimación se realizará en un ancho que será 0,05 m mayor que la demarcación debiendo 
quedar este excedente repartido por partes iguales a ambos lados de la franja demarcada. 
El material utilizado deberá asegurar una perfecta adherencia del material termoplástico con el 
pavimento. 

El material termoplástico se aplicará en caliente a la temperatura y presión adecuada para lograr 
su pulverización (por sistema neumático) con el fin de obtener buena uniformidad en la 
distribución, y las dimensiones (espesor y ancho de las franjas) que se indiquen. El riego del 
material se efectuará únicamente sobre pavimentos previamente imprimados. 
Se distribuirán las esferas de vidrios sobre el material termoplástico inmediatamente aplicado y 
antes de su endurecimiento, a los efectos de lograr la adherencia en aquél. La aplicación de las 
esferas se hará a presión, proyectándolas directamente sobre la franja pintada, mediante un 
sistema que permita como mínimo retener el 90 % de las esferas arrojadas. 



d. Secuencias Operativas 
Las dobles líneas amarillas centrales, divisorias de calzadas, deberán ser pintadas en primer 
lugar. Es de fundamental importancia mantener la alineación de la demarcación, de modo que el 
final de cada tramo deberá estar perfectamente alineado con el comienzo del siguiente al cruzar 
la intersección. El final de cada doble línea amarilla deberá terminar en la línea de frenado. 
El marcado de las sendas peatonales de la vía principal se realizará antes que las transversales. 
Los bastones de las líneas punteadas deberán ser paralelos y coincidentes y se mantendrán de 
esta manera en toda la extensión del tramo comprendido entre dos sendas. En la misma forma, 
deberán ser paralelas y coincidentes las líneas punteadas de las sendas peatonales. 

EQUIPOS 
La Contratista deberá utilizar equipos eficientes y en cantidad adecuada para realizar la Obra en 
el periodo establecido 

CONDICIONES PARA LA RECEPCION 
Para la recepción de los trabajos se exigirán las siguientes condiciones: 

a. Aplicación por Extrusión 
_ La demarcación presentará bordes perfectamente definidos, sin ondulaciones 
visibles para un observador que recorra el tramo en automóvil. 
_ La tolerancia en las longitudes de los tramos demarcados será del 5 % en más o 
en menos, sobre la longitud de cada bastón. 
_ La máxima desviación admisible para sendas peatonales, líneas de frenado y 
flechas será de un centímetro respecto de las líneas fijadas para la demarcación y 
de tres centímetros, en una longitud de 80 m para la línea de carril y de borde y el 
eje divisorio de manos. 
_ El sobre-ancho admisible no pasarán del 5 %. Este sobre-ancho no se tendrá en 
cuenta para el pago, no admitiéndose anchos de líneas inferiores a los indicados en 
los planos. 
_ No se admitirán diferencias de tonalidades dentro de un mismo tramo. 
_ Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la 
demarcación deberá ser removido por la Contratista.
_ La distribución de las esferillas de vidrio deberá resultar uniforme y debe lograr 
una buena adherencia con el material termoplástico. 

b. Aplicación por Pulverización en Caliente 
_La capa de material termoplástico deberá tener un espesor mínimo de 1,5 mm 
aplicada con zapata y demás dimensiones en función del proyecto que la inspección 
indique. 
_ El ancho de las franjas no presentará variaciones superiores al 5 %o en más o
menos y si las hubiere dentro del porcentaje indicado, éstos no se manifestarán en 
forma de escalones que sean apreciables a simple vista - La distribución de las 
esferillas de vidrio deberá resultar uniforme de modo que la superficie de la franja 
quede cubierta en toda su longitud. 
_ La distribución de las esferas deberá estar regulada de tal manera que se logre 
una buena adherencia con el material termoplástico. 
_ Una vez aplicado el material, el mismo deberá estar perfectamente duro y en 
consecuencia la calle lista para ser librada al tránsito en menos de tres minutos. 
La demarcación deberá llevarse a cabo en forma de obtener secciones de anchos 
uniformes, bordes definidos y no presentará ondulaciones visibles para un 
observador que recorra el tramo en automóvil. 
_ Se admitirá en las partes rectas una tolerancia de desviación de 1 cm dentro de 
la longitud de un tramo de 10 m y 3 cm en una longitud de 100 m, pero nunca deberá 
presentar cambios bruscos. 
_ Cuando se pinten dobles franjas en el eje de la calzada, las mismas mantendrán 
su paralelismo, admitiéndose desplazamientos que no excedan de 0,01 m cada 100 
m, la variación del paralelismo dentro de los límites indicados no será brusca a fin 
de que no se noten a simple vista. 



_ El paralelismo entre las líneas centrales y de borde de calzada o demarcatorias 
de carriles no tendrá diferencias en mas o en menos, superiores al 5 % del semi 
ancho de la calzada, por km.
_ Toda sección de demarcación que no cumpla con los requisitos y tolerancias 
establecidas será rechazada, debiendo la misma ser nuevamente demarcada por 
cuenta exclusiva de la Contratista.
_ Verificadas estas condiciones se procederá a la recepción provisoria de los 
trabajos. La recepción definitiva tendrá lugar una vez cumplido los plazos de 
garantía. Estas recepciones podrán variar si así se indica en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares. 

CAPITULO XI - INSTALACION ELECTRICA
1 - DISPOSICIONES GENERALES:
Comprende toda la ejecución de los trabajos, provisión de materiales y mano de obra 
especializada, y tareas que, sin estar específicamente detalladas, sean necesarias para la 
terminación de las Obras de acuerdo a su fin, y en forma tal que permitan librarlas al servicio 
íntegramente y de inmediato a su recepción provisional. Las modificaciones o adaptaciones que 
pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecución deberán ser ejecutadas según Orden 
de inspección de Obra. Todo trabajo (previsto o no en estas especificaciones) que por su índole 
sea de imprescindible ejecución para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones 
será llevado a cabo por cuenta de la Contratista a su cargo.
El adjudicatario de la Obra se responsabilizará por el buen funcionamiento de la instalación 
durante el plazo de garantía, quedando a su cargo todo arreglo o modificación debido a las 
deficiencias de la instalación.

2 – NORMAS Y REGLAMENTOS:
La instalación se adecuará a la reglamentación para la ejecución de la Asociación Electrotécnica 
Argentina y deberá cumplimentar la reglamentación 207/98 del Ente de Regulación de 
Electricidad, para lo cual la Contratista tendrá a su cargo la realización de los planos y cálculos 
de nivel de iluminación necesarios, los entregará para su aprobación a la Inspección de Obra.
Serán por cuenta de la Contratista los trámites y la gestión de los permisos que sean necesarios 
para la conexión y habilitación de las instalaciones a las redes públicas de provisión del servicio, 
siendo en consecuencia responsable de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error 
en tales obligaciones sufra la Municipalidad, siendo de su exclusivo cargo los gastos por el pago 
de todos los derechos, impuestos, etc., ante la Empresa prestataria del servicio. .
La Contratista deberá obligatoriamente realizar las pruebas necesarias, las que deberán quedar 
asentadas en un protocolo. Dichas pruebas deberán contar con la aprobación de la Inspección 
previo a la ejecución de los trabajos.

CAPITULO XII - EQUIPAMIENTO
GENERALIDADES:
Quedan incluidos en el presente ítem la provisión de la mano de obra, materiales, equipo y 
maquinaria, dirección técnica, transporte y depósitos eventuales, necesarios para ejecutar los 
modelos y realizar las instalaciones fijas necesarias que se especifican en el pliego.
La ejecución se ajustará a lo expresado en los planos generales y de detalles, a estas 
especificaciones y a las indicaciones que le imparta la Inspección de Obra.
La Contratista deberá verificar las medidas y cantidades en obra y someterla a la aprobación de 
la Inspección de Obra.
Queda asimismo incluido dentro del precio estipulado para cada estructura, el costo de todas las 
partes accesorias metálicas complementarias. Estas partes accesorias también se considerarán 
incluidas dentro del precio de cotizaciones, salvo aclaración en contrario.
La colocación se hará de acuerdo a planos, los que deberán ser verificados por la Contratista
antes de la ejecución de estas estructuras.

Responsabilidad técnica de la Contratista: la Contratista ejecutará los trabajos de tal suerte 
que resulten completos y adecuados a su fin, de acuerdo con las reglas del arte, en la forma que 
se indique en los documentos del contrato, aunque en los planos no figuren, o las 



especificaciones no mencionen todos los detalles, sin que ello tenga derecho a pago adicional 
alguno.
La Contratista estará obligado a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones 
constructivas antes de comenzar los trabajos y a obtener la aprobación respectiva por parte de 
la Inspección de Obra. De manera alguna podrá eximir su responsabilidad técnica en función de 
construir los trabajos de acuerdo a planos y especificaciones de la Inspección de Obra.

Nota: Queda expresamente indicado que se considerarán las especificaciones 
correspondientes Capitulo I. “Cláusulas Generales”, especialmente ítem 10 “Muestras”.

Muestras
Antes de iniciar la fabricación de los distintos elementos, la Contratista deberá presentar a la 
Inspección de Obra para su aprobación, muestras de los componentes y/o prototipos que 
oportunamente determine la Inspección de Obra.

Materiales
Todos los materiales que se utilicen en la elaboración y/o construcción del equipamiento deberán 
ser de primera calidad, de marcas reconocidas en plaza y responderán a las exigencias de las 
normas IRAM.
Las secciones de caños, chapas, maderas, hierros, etc., deberán responder al uso y exigencias 
a que serán sometidas, reservándose la Inspección de Obra el derecho de modificar y/o 
determinar oportunamente las medidas, espesores, de todos los materiales intervinientes en la 
fabricación y construcción del equipamiento.
Para todo lo especificado en este capítulo rigen las especificaciones técnicas de herrería, 
elementos premoldeados de hormigón y todos aquellos contenidos en el Pliego de Bases y 
Condiciones que complementen a los indicados en este capítulo.

Maderas
Se utilizarán maderas perfectamente estacionadas al aire libre, al abrigo del sol y la humedad. 
No deberán contener sámago, ni albura, grietas, nudos saltadizos, partes afectadas por polillas 
y taladro, hendiduras longitudinales ni ningún otro defecto. El color y la veta serán uniformes para 
cada mueble.
La madera utilizada en la fabricación de los bancos, será del tipo viraró.
Se seleccionará evitando la presencia de nudos en piezas estructurales y puntos críticos de 
rozamiento. No se admitirán nudos sueltos en ningún caso.
Las piezas utilizadas tendrán todas sus caras perfectamente planas y los cantos redondeados 
con un radio de 25 mm incluso los correspondientes a cortes transversales.
Luego de ser cepillada la madera será fijada hasta lograr una superficie suave al tacto y libre de 
astillas.
Los agujeros para alojar tornillos serán fresados.
Toda la madera utilizada recibirá un tratamiento preservante consistente en una impregnación 
por el sistema de vacío/presión en autoclave para protegerla de los organismos destructores de 
la madera.
El agente conservador utilizado será una solución de cobre, cromo y arsénico, siendo este último 
elemento pentóxido de arsénico inorgánico.
Terminado el proceso de impregnación se deberá verificar en las piezas que deban estar en 
contacto con el suelo una retención mínima del preservante de 6,5 kg por m3 de madera. En las 
piezas que se utilicen para funciones sin contacto con el suelo esta retención podrá ser de 4 kg 
por m3 de madera.
El proceso de impregnación deberá ser realizado por una empresa autorizada y que cumpla con 
las regulaciones establecidas por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados 
Unidos de N.A. para proporcionar la máxima seguridad de protección ambiental y en todo de 
acuerdo con las Normas (RAM Nº 9 505 sobre Preservación de las maderas.
Se exigirá una certificación de garantía sobre la calidad del tratamiento de preservación de la 
madera. Este certificado establecerá el tiempo durante el cual la madera podrá ser utilizada a la 
intemperie, en contacto con el suelo sin ser atacada por hongos ni insectos. Este tiempo no podrá 
ser menor de 30 años.



Todas las superficies coloreadas irán terminadas con un acabado satinado de alta protección 
para maderas, con base acuosa, resistente a los rayos ultravioletas formulado con pigmentos 
transparentes para no ocultar la veta color a elección. Será aplicado sobre superficie 
perfectamente limpia desengrasada y libre de polvo, por medio de soplete en dos manos dejando 
pasar 8 a 12 horas entre mano y mano y lijado con lija N° 220 en el sentido de la veta luego de 
la 1° mano.

Herrajes
La colocación de herrajes será ejecutada en forma perfecta y serán sometidos con la debida 
anticipación a la aprobación de la Inspección de Obra.

Metales
Todos aquellos componentes de metal que intervengan en la fabricación de muebles, tanto fijos 
como móviles, deberán cumplir estrictamente las especificaciones de tratamiento anticorrosivo y 
terminación superficial.
En ningún caso las piezas deberán tener rebabas producto del sistema de producción elegido, 
ni marcas de matriz. Según se especifique, las piezas serán pintadas; este proceso se realizará 
cumpliendo las especificaciones de dureza y resistencia a la luz que se determinen.
Los perfiles, chapas y tubos responderán a las especificaciones de planos adjuntos.
Protección anticorrosiva: Todas las partes metálicas que no estén fabricadas en acero inoxidable, 
deberán poseer una protección contra agentes atmosféricos con un tratamiento de antióxido 
epoxi y terminación en esmalte poliuretánico acrílico.

Bulones.
Los bulones serán de acero de 12 mm de diámetro y/o los indicados en planos de detalle.
Tanto los bulones como tuercas y arandelas deberán contar con protección anticorrosiva.
Las tuercas tendrán sistema auto bloqueante de nylon con protección en zonas de roscas 
emergentes.

Tirafondos-Tornillos.
Seguirán las indicaciones de planos adjuntos deberán contar con protección anticorrosiva.
La Contratista presentará soluciones tecnológicas alternativas que imposibiliten el retiro de los 
elementos de sujeción de las piezas a fijar.

Premoldeados
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente pliego para la provisión y 
colocación de elementos premoldeados según planos generales y de detalle; bajo la supervisión 
de la Inspección de Obra.
La Contratista deberá preparar los planos de detalle, encuentros, juntas, piezas de anclaje, etc., 
en escala apropiada, y deberá obtener la aprobación de la Inspección de Obra antes de proceder 
a su ejecución.

Montaje
El montaje se ejecutará bajo la responsabilidad de la Contratista. Será obligación de la 
Contratista verificar conjuntamente con la Inspección de Obra la colocación exacta de las piezas 
de equipamiento.
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Obra: REALIZACION DE AULA Y BAÑO DE DISCAPA ITADOS NUEVOS –
PUESTA
EN VALOR DE LOS BAÑOS Y DE LA BIBLIOTECA EN E.P. N°70 - LANÚS ESTE 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES 



MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente obra tiene como objetivo realizar un Aula y Baño para Discapacitados Nuevos, 
puesta en valor de los Baños y de la Biblioteca del establecimiento: Escuela Publica N°70, 
ubicado en la calle Murguiondo Nº2221, Villa Jardín, Lanús Este. 

Los trabajos comprendidos en este proyecto consisten en realizar las siguientes tareas:

AULA NUEVA

Se realizara un Aula nueva, esta se ubicara en el patio en el sector comprendido entre la sala de 
tanques y los baños.       

BAÑO 

Se realizara una modificación en los baños actuales para incorporar un baño para discapacitados 
que quedara con su entrada independiente. Se pondrán en valor los baños existentes 
intervenidos, demoliendo los muritos que marcaban la salida al patio, las cuales quedaran 
clausuradas ya que en ese sector del patio estará el aula nueva. Se cerraran las aberturas que 
dan al patio de cada baño, la terminación será de azulejos.  Se pintaran todos los azulejos para 
unificar con los nuevos y se colocaran mesadas con bachas y grifería nuevas. También se 
agregara una boca de iluminación en cada baño y artefactos nuevos.

BIBLIOTECA

Por último, para efectuar la puesta en valor de La Biblioteca, se procederá al retiro de las 
estanterías y muebles existentes como del revoque que se encuentre despegado de la pared, 
dejándola en perfectas condiciones para luego y después de la verificación de la I.O llevar a cabo 
la pintura de cielorrasos, muros y carpinterías, para luego volver a colocar las estanterías y 
armarios que se habían retirado previamente.

       La contratista se hará cargo de la provisión y acarreo de todos los materiales necesarios 
para la ejecución de los trabajos.

También será responsable de la señalización y balizamiento de todos los frentes de 
trabajo, de mantener las condiciones de seguridad e higiene durante todo el desarrollo de la obra 
y de la limpieza posterior de la zona.

Las diversas obras deberán cumplimentar con los requerimientos, especificaciones 
técnicas y Normas que forman parte del presente pliego. 

Se controlará que los materiales a proveer cumplan con las especificaciones técnicas 
requeridas, que estén certificados bajo Norma IRAM y que efectivamente sean tales materiales 
los que se adquieran y luego instalen.

Los materiales a proveer deberán contar con una garantía escrita de 2 años como mínimo, 
garantía por escrito

Los elementos que fallen dentro del plazo de garantía bajo condiciones normales de uso, 
serán reparados por el adjudicatario y repuestos dentro de los 10 días siguientes.

       El proveedor deberá presentar en la oficina de la Secretaría de Desarrollo Urbano de este 
Municipio 1 (una) muestra de los materiales requeridos por la Inspección de Obra para su 
aprobación. La aprobación de las muestras, no exime a la Contratista o proveedor por la calidad 
de los materiales ni del cumplimiento de los requisitos establecidos en los requerimientos, 
especificaciones técnicas y Normas que forman parte del presente legajo.
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2 DEMOLICIONES - Incluye retiro de escombros
2.1   – Demolición de Muro Ladrillo Común, e:15cm (0.80m 2.05) - (0.80m x 2.05) – 

      (0.90m x 1.90m) x 2.
2.2   – Retiro del Solado, Baldosones de Cemento.
2.3   – Retiro de carpeta y contra piso existente en patio e: 15 cm.
2.4   – Retiro Puerta ( 2.05m x 0.80m)x2 – ( 1.50m x 2.05m).

3. MOVIMIENTO DE SUELO
3.1   – Excavación manual de Vigas de fundación.
3.2   – Pozo para pilotín ( diám. 20cm prof. 1.50m).
3.3   – Destape de terreno hasta 20/30cm de profundidad con pala frontal.
3.4   – Carga y retiro de tierra con camión.

4. HORMIGÓN
4.1   – Pilotes de H°A° (0.30m x 1.50m).
4.2   – Columnas 0.18m x 0.18m.
4.3   – Viga de fundación 0.20m x 0.30m y arrioste + Tensor + M.F.
4.4   – Viga superior 0.18m x 0.30m.
4.5   – Contra piso hormigón de cascote armado e: 12 cm s/ terreno.
4.6   – Dinteles.

5. MAMPOSTERÍA
5.1   – Provisión y colocación Ladrillo de hormigón portante 18x18x39.
5.2   – Provisión y colocación Ladrillo de hormigón portante U 18x18x40.
5.3   – Provisión y colocación Ladrillo común en elevación espesor 15cm.

6. REVOQUES
6.1   – Revoque interior, grueso y Fino.

7. CIELORRASO
7.1   – Cielorrasos de Durlock flechado.

8. SOLADO - CARPETAS
8.1   – Provisión y colocación de Porcelanato opaco 30 x 30. En Aula.
8.2   – Carpeta de nivelación 3 cm, bajo solado.

9. CARPINTERIA
9.1   – Provisión y colocación de Puerta placa Aulas 0.80m x 2.05m
9.2   – Provisión y colocación de marco chapa y puerta simple chapa, para Sala Tanques 0.80m

 x 2.05m. 
9.3   – Provisión y colocación de Ventanas Línea Módena con rejas en oficinas 1.50m x 1.00m. 



10. CUBIERTA
10.1   – Ejecución de cubierta c/ pendiente de Chapa acanalada con Aislación térmica.

  Membrana polietileno c/alum. Isolant 5mm. Estructura Metálica. Correas y cabios 
        Perfiles conformados C galvanizados.

10.2   – Cielorraso suspendido, flechado de placa de roca de yeso tipo Durlock con buña 
   perimetral -interior-(AULA NUEVA). 

11. PINTURA
11.1   – Anti óxido y esmalte sintético en carpinterías metálicas y puertas.
11.2    – Pintura látex sobre muros interiores. Incluye aplicación de fijador y tres manos de pintura.
11.3   – Pintura en Cielorrasos Antihongo tipo Sherwin Williams o similar. Incluye preparado de  

        superficie con enduido y fijador.
11.4   – Esmalte sintético en carpintería de Madera.
11.5   – Impermeabilización para Ladrillo de Hormigón Sikaguard transparente.
11.6   – Impermeabilización hidrófuga sobre viga.

12. INSTALACIÓN PLUVIAL
12.1   – Provisión y Colocación de Zingueria para desagüe techo.
12.2   – Provisión y Colocación de Zingueria para desagüe con Babeta.
12.3   – Readecuación del sistema de Desagüe Pluvial, colector de caño y Ramal de PVC c/ 

cámara de Inspección de mampostería y hormigón in situ. Incluye nuevas tapas de 
cámara de Inspección, rejillas. 

13. INSTALACIÓN ELECTRICA
13.1   – Bocas de iluminación y tomas. (Incluye tendido, cableado, 2 tomas y 1 punto) Interior y

exterior. Instalación embutida.
13.2   – Iluminación
13.2.1 – Provisión y colocación de luminarias led interiores de techo. Plafón estanco hermético 

2x18w con dos tubos led "Philips" TCW063 120cm
13.3   – Luces de emergencia
13.3.1 – Provisión y colocación de luces de emergencia tipo atomlux 2028 led 24 hs

13.4 – Artefactos electricos
13.4.1 – Provisión y colocación de ventilador de pared de 3 palas con rejilla de protección Ø29" 

para servicio intenso.

14. INSTALACION GAS
14.1   – Adecuación de instalación de gas externa para estufa de Tiro balanceado, según

        Normativa Metrogas. Incluye documentación, presentación y aprobación.
14.2   – Provisión y colocación de estufa a gas tiro balanceado de 4500kcal/h . Incluye Reja de 

protección interior para estufa TB en perfiles y malla Shulman. Incluye pintura de alta 
temperatura.

15. EQUIPAMIENTO
15.1   – Provisión y colocación de extintor triclase tipo ABC de 5kg, con soportes y señalética.

BAÑOS

16. DEMOLICIONES
16.1   – Demolición de mampostería ladrillo común e:15cm
16.2   – Apertura para Baño Discapacitados (1.00m x 2.05m)
16.3 – Picado de Revestimientos en sector bachas baño niñas.



16.4   – Demolición de solados (piso y carpeta)
16.5   – Retiro de Carpintería
16.6   – Retiro de Artefactos sanitarios

17. HORMIGON
17.1 – Viga de fundación 60Kg/m3

18. CONTRAPISOS Y CARPETAS
18.1   – Carpeta de concreto e>3cm bajo solado

19. MAMPOSTERIA
19.1  – Ladrillo común e:15cm

20. REVOQUE
20.1    – Revoque grueso bajo revestimiento con hidrófugo.

21. REVESTIMIENTO
21.1   – Revestimiento Cerámico sobre pared Cortnines mod. Cimient color gris o similar 30x 

45cm, h: 1,90m.

22. CIELORRASO
22.1   – Cielorraso suspendido, flechado de placa de roca de yeso tipo Durlock con buña 

perimetral -interior- (Baño discapacitados y Baños Mujeres y Varones).

23. SOLADO
23.1   – Porcelanato San Lorenzo 59 x 59cm "Moods" color Gris.

24. CARPINTERIA
24.1   – Provisión y colocación Puerta de doble chapa de abrir 1,00 m  de ancho, marco de chapa,

barral anti pánico. Baño discapacitados.

25. PINTURA
25.1    – Pintura látex sobre muros interiores. Incluye aplicación de fijador y tres manos de pintura.
25.2   – Pintura en Cielorrasos Antihongo tipo Sherwin Williams o similar. Incluye preparado de

      Superficie con enduido y fijador.
25.3   – Esmalte sintético en carpinterías de madera.
25.4   – Anti óxido y esmalte sintético en carpinterías metálicas.

26. INSTALACION SANITARIA
26.1     – Instalación
26.1.1 – Adecuación instalación de agua fría y caliente tipo Hidro 3 y  desagües en polipropileno 

tipo Awaduct aprobado cloacal. Incluye montantes, bajadas, instalación, provisión y 
colocación de bombas. Ventilaciones de sistemas y válvulas PF, distribución y tendido 
de desagües cloacales, recolocación de artefactos, colocación de artefactos y griferías. 
Nuevas cámaras de inspección.

26.1.2 – Adecuación de instalación Cloacal.

26.2    – Artefactos
26.2.1 – Provisión y colocación Bacha redonda acero inox. Mi Pileta 453E lavatorio baño – 

      Ø30x15
26.2.2 – Provisión y colocación lavatorio "Ferrum" Espacio LET1F.
26.2.3 – Provisión y colocación de inodoro alto con tapa "Ferrum" Espacio IETMJ-B.
26.2.4 – Provisión y colocación de barral rebatible con portarrollo y accionador "Ferrum" Espacio 

      VTEPA.
26.2.5 – Provisión y colocación de barral fijo recto 65cm "Ferrum" Espacio VEFR6.
26.2.6 – Provisión y colocación de espejo basculante "Ferrum" Espacio VTEE1.



26.3    – Grifería
26.3.1 – Provisión y colocación grifería "FV" Pressmatic 360.01 o equivalente para lavatorio.
26.3.2 – Provisión y colocación grifería con accionador a distancia "FV" Pressmatic 361.03a o 

      equivalente (lavatorio discapacitados).
26.3.3 – Provisión y colocación de válvula y tecla con accionador a distancia para limpieza de 

inodoro discapacitados "FV" 368.01 + 338 o equivalente.

26.4 – Accesorios
26.4.1 – Kit Dispenser Papel Higienico - Jabon Liquido - Toallas Baño.

27. INSTALACIÓN ELECTRICA
27.1   – Bocas de iluminación y tomas. (Incluye tendido, cableado, 2 tomas y 1 punto) Interior y

exterior. Instalación embutida.

27.2 – Iluminación
27.2.1 – Provisión y colocación de luminarias led interiores de techo. Plafón estanco hermético 

2x18w con dos tubos led "Philips" TCW063 120cm.

27.3 – Artefactos eléctricos
27.3.1 – Provisión y colocación de extractor eléctrico para baños y cocina, de 6", 150mm "Sica"

o equivalente.

27.4 – Luces de emergencia
27.4.1 – Provisión y colocación de luces de emergencia tipo atomlux 2028 led 24 hs

28. EQUIPAMIENTO
28.1   – Mesada de granito gris mara (ancho 50cm). Incluye trasforo pileta y griferías. Frentín

20cm y zócalo de 10cm sobre mesada.
28.2   – Provisión y colocación de espejos Float 6 mm.

BIBLIOTECA

29. DEMOLICIONES
29.1   – Retiro de Estanterías en Sector Biblioteca.

30. REVOQUES
30.1   – Reparación de Revoques

31. CARPINTERIA
31.1   – Puesta en valor de las Puerta y ventanas, incluye masilla, y pintura.

32. PINTURA
32.1    – Pintura látex sobre muros interiores. Incluye aplicación de fijador y tres manos de pintura.
32.2   – Pintura en Cielorrasos Antihongo tipo Sherwin Williams o similar. Incluye preparado de

Superficie con enduido y fijador.

33. INSTALACIÓN ELECTRICA
33.1    – Iluminación
33.1.1 – Provisión y colocación de luminarias led interiores de techo. Plafón estanco hermético 

2x18w con dos tubos led "Philips" TCW063 120cm.

33.2    – Luces de emergencia
33.2.1 – Provisión y colocación de luces de emergencia tipo atomlux 2028 led 24 hs

33.3    – Artefactos eléctricos



33.3.1 – Provisión y colocación de ventilador de pared de 3 palas con rejilla de protección Ø29" 
para servicio intenso.

34. EQUIPAMIENTO
34.1    – Provisión y colocación de extintor triclase tipo ABC de 5kg, con soportes y señalética.

35 – LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE LA OBRA
35.1 – Limpieza periódica y final de obra. Retiro de volquetes.

36. SEGURIDAD.

37. CONSERVACIÓN.

38. CALIDAD DE LOS MATERIALES.

39. MATERIALES RECHAZADOS.

40. MEDICION DE LOS TRABAJOS.

41. TRABAJOS DEFECTUOSOS.

42. OMISIONES Y OTROS.



1- TRABAJOS PRELIMINARES

Trabajos preliminares, obrador, cartel de obra, cerco de obra y señalización. Energía 
eléctrica. Equipos y herramientas. Metodología de trabajo. Organización y replanteo.

Obrador
La Contratista tendrá obligación de proveer, dentro del monto del contrato, las instalaciones de 
un obrador, de acuerdo con las disposiciones vigentes en la Provincia de Buenos Aires y el 
Decreto Nº 911/96 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, en cuanto a oficinas, 
depósitos, vestuarios, locales sanitarios, etc., tanto para el personal de la Contratista como para 
el de la Inspección. 
Se podrán utilizar como obrador, las instalaciones existentes dentro del área de intervención, 
previa coordinación con la Inspección de Obra (en adelante la I.O.), a los fines de obtener la 
aprobación con que deberá contar la Contratista, previa a la ejecución de todas las obras 
provisionales para obradores, depósitos, vestuarios, oficina para la inspección, etc. 
La vigilancia de la obra estará exclusivamente a cargo de la Contratista, que dispondrá de 
personal al efecto las 24 horas del día, tanto en días hábiles como en feriados.

Cartel de Obra 
La Contratista colocará en el lugar que lo señale el organismo a cargo de la I.O., los carteles de 
obra similar al que se indica en el anexo según el diseño que se enviará mediante correo 
electrónico por la I.O. en conjunto con la Secretaría de Comunicación. 
El cartel de proyecto tendrá una estructura de 3mx 1.5m con caños de 25/25 y 1.6mm, las 
medidas finales estarán sujetas a modificaciones en el transcurso de la obra  
Será con lona front de 3.20mx 1.70m impresa 4/0 con tensado y colocación.
La Contratista presentará para su aprobación la forma de fijación, previendo para la estructura y 
el propio cartel, la carga propia y de viento según normas CIRSOC. La ubicación definitiva será 
acordada con la Inspección de obra. 

Cerco de Obra y Señalización
El área de obra deberá estar permanentemente cerrada por un cerco de obra, el mismo será de 
material rígido y opaco para impedir la visibilidad hacia el interior de la obra. Cuya cotización está 
incluida en el monto de la oferta. Quedará estrictamente prohibido colocar publicidad de ningún 
tipo.
La Contratista deberá efectuar las protecciones y señalizaciones, de acuerdo a las necesidades 
que resulten del avance de obra; se deberán proveer y colocar las defensas, pasarelas y 
señalizaciones necesarias para seguridad tanto del personal empleado como de terceras 
personas.
En el área de trabajo, la Contratista deberá contar con matafuegos tipo ABC en el área, en 
cantidad y carga suficiente. Deberá cumplir con toda la legislación vigente y la Ley de Tránsito 
2449, Dto. Reg.779-95 y Ordenanza 32.999, en cuanto a señalamiento y demarcación de la zona 
de trabajos. 
La Contratista deberá mantener durante todas las instancias de la duración del Contrato, las 
veredas y/o aceras en perfecto estado de conservación y tránsito para los peatones.

Energía Eléctrica
La energía eléctrica para uso de obra se tomará del edificio existente; se colocará un tablero de 
obra a cargo de la Contratista con las protecciones correspondientes. A la finalización de la obra, 
los materiales usados serán retirados quedando en propiedad de la Contratista.  

Equipos y Herramientas
La Contratista proveerá todas las herramientas comunes, especiales y de corte mecánico, 
soldadoras, compresores, equipos y máquinas de todo tipo, y los vehículos de transporte 
necesarios para la ejecución correcta de las tareas previstas en su contrato.



Metodología de Trabajo
Antes del inicio de las tareas, es obligación de la Contratista, desarrollar toda la Ingeniería de 
detalle necesaria para alcanzar un nivel apto para la concreción de los trabajos objeto del 
presente pliego; entregará a la I.O. la documentación necesaria para la correcta interpretación 
de las soluciones propuestas, especificando materiales a emplear y sus proveedores, quedando 
a criterio de la I.O. su aprobación.
Si durante el desarrollo de los trabajos fuera necesario modificar alguna de las soluciones 
propuestas, la Contratista presentara la documentación necesaria para evaluar la alternativa 
propuesta y obtener su aprobación.
Cabe aclarar, que todas aquellas alteraciones o roturas que se pudieran producir en forma 
adyacente a los trabajos objeto del presente pliego, como consecuencia de los trabajos de 
demolición o remoción, tanto de revestimientos, cielorrasos, instalaciones y/o de cualquier otra 
índole, deberán ser reparadas a exclusivo costo de la Contratista y sin que por ello tenga derecho 
a pago adicional alguno.  
La Contratista deberá confeccionar los planos de obra y tramitar los permisos correspondientes 
para realizar los trabajos; al finalizar los trabajos, deberá gestionar y obtener los planos conforme 
a obra; estarán a su cargo todos los gastos que las tareas antes mencionadas generen, 
entendiendo por gastos los aranceles, derechos, tasas, honorarios profesionales etc.

Organización
La obra deberá ser programada y ejecutada procurando evitar a los vecinos, inconvenientes 
referidos a previsiones de uso y compatibilidad de funciones; toda situación de excepción, deberá 
ser comunicada a la Inspección de Obra en forma inmediata, y resolverse a la brevedad.
Ante interferencias con otros gremios que puedan trabajar en el mismo sector, se repetirá el 
mismo procedimiento.

Replanteo
Una vez en posesión del edificio, a efectos de proceder a la verificación de los elementos a ser 
removidos y los niveles existentes en el mismo, la Contratista efectuará un replanteo y 
determinará conjuntamente con la I.O. Los niveles a fijar según la documentación de proyecto, 
elaborando un plano conforme a lo verificado que entregará a la Inspección de Obra con las 
observaciones que pudieran corresponder. 

AULA NUEVA

2. DEMOLICIONES – Incluye retiro de escombros
Generalidades.- 
La Contratista deberá retirar fuera del ámbito de la obra todos los escombros preexistentes en la 
obra, aquellos productos de la ejecución de demolición de mamposterías, retiro de rejas, y otros, 
siendo a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta; hasta ese momento, 
se dispondrán embolsados o contenidos por tableros, manteniendo la limpieza del área de 
trabajo.
Los materiales se retirarán de la zona de trabajo, cubiertos completamente con lonas a efectos 
de impedir su caída durante el transporte. Toda acción que implicará un prejuicio para el resto 
de la obra, su reparación correrá por cuenta de la Contratista quedando a consideración de la 
I.O. la evaluación de la misma.

Esta descripción puede omitir algunas demoliciones particulares que no estén incluidas en planos 
o que, aunque no estén expresamente indicadas sean necesarias por razones constructivas y/o
técnicas. Esta circunstancia no da derecho alguno a la Contratista para reclamo de pagos
adicionales y queda explicitado que este rubro abarca todas las demoliciones que sean
necesarias de acuerdo con el objeto final de los trabajos.

Se realizará la demolición de acuerdo al itemizado que se presenta a continuación y a la 
documentación adjunta.
Todas las tareas de demolición, se coordinarán con la I.O



Los trabajos especificados comprenden:

2.1 – Demolición de Muro Ladrillo Común, e:15cm (0.80m 2.05) - (0.80m x 2.05) – 
      (0.90m x 1.90m) x 2.

La Contratista deberá demoler para colocar una puerta en la sala de bombas y otra donde se 
realizara el ingreso al Aula Nueva. Ver el plano N°01 “Demolición y Movimiento de Suelo”. 
Total: 4m2
Este ítem incluye el retiro de todo escombro producido por la ejecución de la tarea.
En caso de detectarse elementos estructurales como por ejemplo vigas de fundación y/o 
columnas, se procederá a conservar dicha estructura o demoler según indique la I.O.

2.2 – Retiro del Solado, Baldosones de Cemento
2.3   – Retiro de carpeta y contra piso existente en patio e: 15 cm
Para ejecutar la nueva fundación, la contratista deberá demoler el solado y contrapiso, en las 
zonas indicadas por la documentación, y a una profundidad mínima de 0.40m. A su vez, retirará 
los escombros y preparará el lugar para la futura colocación de la armadura y el vertido del H°.

2.4 – Retiro Puerta ( 2.05m x 0.80m)X2  - ( 1.50m x 2.05m)
Deberán ser retirada la puertas de acceso y rejas existente de la salida de los baños al patio y la 
de sala de Tanques, según indicaciones de la I.O. y la documentación adjunta plano N°01 
“Demolición y Movimiento de Suelo”

ones
o”

Este ítem incluye el retiro de todo escombro producido por la ejecución de la tarea.
En caso de detectarse elementos estructurales como por ejemplo vigas de fundación y/o 
columnas, se procederá a conservar dicha estructura o demoler según indique la I.O.

3. MOVIMIENTO DE SUELO
Generalidades.-
Los trabajos especificados en este rubro comprenden todas las tareas de excavaciones, 
rellenos, aportes y compactación de suelos para alcanzar las cotas de nivel de proyecto 
indicadas en los planos y servir de base para plateas, pilotines, pavimentos, veredas, entre 
otros. A su vez, realizará todas las demoliciones necesarias para llevar a cabo las tareas 
anteriormente descriptas.
Se incluye en este ítem la carga inmediata, transporte y descarga de los sobrantes dentro del 
partido, donde indique la Inspección.
Si la Contratista ejecuta un desmonte de mayor profundidad que el indicado, la Inspección podrá 
solicitar al Contratista que proceda al relleno de los sectores referidos, empleando para ello suelo 
seleccionado compactado.
En caso de lluvia, durante el transcurso de los trabajos, se deberán ejecutar las protecciones y 
realizar las acciones correspondientes para evitar que por causa de ella se vean afectadas 
estructuras y/o instalaciones no comprendidas en las tareas de movimiento de suelos y 
demoliciones. 
Alcance de los trabajos:
Los trabajos incluyen, pero no se limitan a la provisión de mano de obra, equipos, 
herramientas, fletes y todo elemento necesario para desarrollar los trabajos correspondientes.

- Retiro de terreno vegetal
- Excavación para fundaciones
- Saneamiento de suelos
- Demolición y retiro de preexistencias

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de los análisis de precios:
- Del soporte:
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio
o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. Se



dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente 
estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica 
correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: plano altimétrico de la zona, corte 
estratigráfico, cota de la napa freática, corrientes de agua subálveas y características del terreno 
a excavar hasta un mínimo de dos metros por debajo de la cota más baja del desmonte.  
- Del contratista:
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar,
se solicitará de las correspondientes suministradoras su situación y, en su caso, la solución a
adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía
eléctrica.
- Proceso de ejecución:
1. Fases de ejecución: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencias.
Trazado de los bordes de la base del terraplén. Desmonte en sucesivas franjas horizontales.
Redondeado de perfil en bordes ataluzados en las aristas de pie, quiebros y coronación. Refino
de taludes. Carga a camión de los materiales excavados.
2. Condiciones de terminación: La superficie de la explanada quedara limpia, a los niveles
previstos y a los taludes estables.
3. Conservación y mantenimiento: No se concentrarán cargas excesivas junto a la parte superior
de los bordes ataluzados ni se modificaran la geometría del talud socavando en su pie o
coronación. Cuando se observen grietas paralelas al borde del talud se consultará a la dirección
facultativa, que dictaminara su importancia y, en su caso, la solución a adoptar. Los taludes
expuestos a erosión potencial se protegerán adecuadamente para garantizar su estabilidad. Se
protegerán las tierras durante el transporte mediante su cubrición con lonas o toldos.
4. Criterio de cómputo en obra y condiciones de abono: Se medirá el volumen excavado sobre
los perfiles transversales del terreno, una vez comprobado que dichos perfiles son los correctos
según especificaciones de proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables a
la contratista. Se medirá la excavación antes de que sobre ella se efectué ningún tipo de relleno.
Si la contratista cerrase la excavación antes de conformada el computo, se entenderá que se
aviene a lo que unilateralmente determine el inspector de la ejecución de la obra.

Los trabajos especificados comprenden:
3.1 – Excavación manual de vigas de fundación.  
Para la ejecución de la viga de fundación, la Contratista retirará la capa de suelo vegetal,
contrapisos, y solados. Se excavará a pico y pala según dimensiones que se indiquen en
documentación y/o la I.O. determine. 
No se consideraran adicionales por cambios en el tamaño y/o tipo de fundación.  

3.2 – Pozo para pilotín. (Diam 0.2, prof. 1.5m).
Excavación para la ejecución de pilotines. De manera manual con pala “Vizcachera” o de forma 
mecánica. Se deberá calcular, al igual que toda la estructura de hormigón armado, el diámetro y 
profundidad, al igual que determinar la profundidad de cimentación mediante el estudio de suelos. 
Estudio de suelos. 
Tres perforaciones como mínimo, estudiadas y analizadas en laboratorio, para determinar tipo 
de suelo y profundidad conveniente para la fundación.

3.4 – Carga y retiro de tierra con camión.



4. HORMIGÓN
Generalidades.-
Los encofrados de columnas y vigas de hormigón serán ejecutados con maderas de primera 
calidad, sin la presencia de nudos ni deformaciones, cuyas escuadrías aseguren la obtención de 
superficies libres de alabeos.
Se utilizarán separadores y distanciadores de armaduras que garanticen la ubicación de las 
mismas durante el proceso de llenado y la no aparición de manchas de óxido.
Durante el proceso de llenado deberán utilizarse vibradores.
La obtención de una estructura de hormigón que satisfaga en forma absoluta los requerimientos 
estéticos y funcionales es de total responsabilidad de la Contratista, quien deberá arbitrar los 
medios a este fin, estando facultada la Inspección de Obra a ordenar la demolición de elementos 
que no cumplan alguno de estos requisitos, sin que medien reclamos de ninguna naturaleza.

Armaduras:
El doblado de hierros se ajustará a lo establecido en el reglamento CIRSOC. Se exigirán los 
espacios mínimos como para asegurar el recubrimiento de todas las barras por el hormigón. Los 
hierros serán rectos, limpios y libres de óxido.
Los hierros serán aleteados Ø6mm-8mm

Los trabajos especificados comprenden:

4.1 – Pilotes de H°A° (Ø 0.30m x 1.50m).
Generalidades.-
En los casos donde se haya atravesado el nivel de napa freática o detectado estratos inestables 
en el estudio de suelos respectivo, deberá preverse la utilización de lodos bentónicos para 
preservar la estabilidad de las paredes de las perforaciones.
Se deberá tomar especial recaudo en retirar todo el material resultante de las excavaciones y 
realizar una correcta limpieza, especialmente en el bulbo de apoyo, si existiera.
La Contratista deberá prever los métodos apropiados para el correcto hormigonado de las 
estructuras teniendo especial cuidado en evitar la caída libre del material y su segregación. Para 
todos los casos se deberá cumplir con los requisitos establecidos en el
Reglamento CIRSOC 201. El diámetro del conducto vertical para hormigonar será adoptado 
tomando en consideración las dimensiones del pilote, con la aprobación de la Inspección de 
Obra.

Trabajos a realizar:
Se ejecutarán pilotes de hormigón armado diám. 20cm excavados in situ ubicados bajo la viga 
de fundación, cuyas características surgirán del Estudio de Suelos a realizar por los oferentes.
(Las dimensiones y armaduras quedarán sujetas a cálculo estructural proporcionado por la 
contratista y la aprobación de la I.O) 
Las perforaciones serán realizadas mediante métodos rotativos y/o percusión según 
corresponda, a una altura como mínima 1,50mts.

4.2 – Columnas 0.18m x 0.18m
Dimensiones tentativas: 20x20 cm. A calcular por la comitente, sujeta a la aprobación de la 
inspección de obra.- 

4.3 – Viga de fundación 0.20m x 0.30m y arrioste + Tensor + M.F.
Dimensiones tentativas: 20x40 cm. A calcular por la comitente, sujeta a la aprobación de la 
inspección de obra.- 
Se colocará film separador de suelo, de polietileno, como mínimo de 200 micrones.

4.4 – Viga superior 0.18m x 0.30m.
Dimensiones tentativas. A calcular por la comitente sujeta a la aprobación de la inspección de 
obra.-



4.5 – Contrapiso hormigón de cascote armado e: 12 cm s/ terreno.
Se ejecutara sobre terreno natural, contrapiso de cascostes de espesor tentativo. La dosificación 
a utilizar para esta mezcla será: 

- ½ de cemento.
- 1 ½ de cal hidráulica.
- 6 de cascotes.
- 4 de arena.

Es importante remarcar que durante este proceso, se le dará la pendiente debidamente 
indicada en la documentación, al solado.

4.6 – Dinteles.
Se ejecutarán dinteles por sobre vanos de ventanas y puertas, con un encofrado y puntales de 
madera o metal, o cualquier otro material que permita el volcado de hormigón con algunas varillas 
de acero, para asegurar su correcta resistencia. 

5. MAMPOSTERÍA
Este ítem comprende la provisión de materiales, elementos, maquinarias, herramientas y mano
de obra necesaria. Para la ejecución de las mamposterías aquí especificadas.
También comprenderá todos los trabajos afines que aunque no estén enunciados
precedentemente, sean necesarios para completar la obra.

Generalidades.-
La mampostería se ejecutará sujeta a las siguientes exigencias:

- Se respetará en un todo la calidad de los materiales correspondientes.
- Los ladrillos se colocarán mojados.
- Sin golpearlos, se los hará resbalar sobre la mezcla, apretándolos de manera que ésta

rebase las juntas.
- El espesor de los lechos de morteros no excederá de un centímetro y medio.
- Las hiladas de ladrillos se colocarán utilizando la plomada, el nivel, las reglas, etc., de

modo que resulten horizontales, a plomo y alineados, coincidiendo sus ejes con los
indicados o resultante de los planos correspondiente.

- Los muros que se crucen y empalmen, serán trabados en todas las hiladas.
- En muros donde esté previsto bajadas embutidas, se dejará en el lugar indicado, el

nicho correspondiente.
- Se ejecutarán todos los conductos indicados en planos, como así también todos

aquellos necesarios por disposiciones reglamentarias o para el correcto funcionamiento
de las instalaciones. En cada caso la Inspección dará las instrucciones generales para
su construcción y/o terminación de revoques o revestimientos.

5.1 – Provisión y colocación Ladrillo de hormigón portante 18x18x39.
Según se indica en plano N°02A “Estructura”  y plano N° 04 “ Muros– Carpinterias y  
Mesadas” se levantará mampostería utilizando Ladrillo de Hormigón de 18x18x39cm. La misma 
tendrá una altura de aproximadamente 2.80mts. a confirmar en obra y sujeto a aprobación de la 
inspección. 
Toda la mampostería deberá ser asentada con mezcla de la siguiente proporción:
- 1/8 de cemento
- 1 de cal hidráulica
- 3 de arena mediana.
Se garantizará la unión del muro, trabando los ladrillos en toda su altura. Deberán preverse
todos los refuerzos estructurales necesarios para trabajos de cimientos de mamposterías,
adintelamientos, fijación de marcos de puertas y ventanas, carpinterías en general, rejas,
barrales, y cualquier otro elemento que produzca una carga sobre la pared.

5.2 – Provisión y colocación Ladrillo de hormigón portante U 18x18x40.



Ira sobre los muros antes mencionados como viga de elevación y terminación resistente del 
muro.

5.3 – Provisión y colocación Ladrillo común en elevación espesor 15cm.
Según se indica en  plano N° 04 “ Muros– Carpinterias y  Mesadas” se levantará mampostería 
utilizando Ladrillo común para el cerramiento de las puertas y ventanas retiradas. Confirmar en 
obra y sujeto a aprobación de la inspección. 
Toda la mampostería deberá ser asentada con mezcla de la siguiente proporción:
- 1/8 de cemento
- 1 de cal hidráulica
- 3 de arena mediana.
Se garantizará la unión del muro, trabando los ladrillos en toda su altura. Deberán preverse todos
los refuerzos estructurales necesarios para trabajos de cimientos de mamposterías,
adintelamientos, fijación de marcos de puertas y ventanas, carpinterías en general, rejas,
barrales, y cualquier otro elemento que produzca una carga sobre la pared.

6. REVOQUES
Generalidades.- 
No se procederá a la ejecución de revoques hasta que se haya producido el total asentamiento 
del muro; antes de proceder a aplicarse el revoque deberán efectuarse las siguientes 
operaciones:
a) Se ubicarán y limpiarán todas las juntas hasta 1 cm de profundidad.
b) Se procederá a la limpieza de la pared dejando los ladrillos bien a la vista y eliminando todas
las partes del mortero adherido en forma de costras en la superficie.
c) Deberá humedecerse suficientemente la superficie de los ladrillos y todo paramento existente
sobre el que se vaya a aplicar el revoque.
Las mezclas se batirán mecánicamente, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados.
No se fabricará más mezcla de cal que la que se deba usar durante el día, ni más mezcla de
cemento portland que la que vaya a usarse dentro del medio jornal de su fabricación.

Toda mezcla de cal que hubiere secado o que no pudiere volver a ablandarse con las 
amasadoras sin añadir agua, serán desechadas. Igualmente será desechada sin intentar 
ablandarla, toda mezcla de cemento portland que haya comenzado a fraguar. Salvo los casos 
en que se especifiquen expresamente, los revoques tendrán un espesor mínimo de 1,5 cm en 
total, de los cuales entre 3 y 5 mm corresponderán al enlucido. Los revoques no deberán 
presentar superficies alabeadas, ni fuera de plomo, rebarbas u otros defectos cualesquiera. 
Tendrán aristas rectas o curvas según determine la I.O. 

Para cualquier tipo de revoque, la Contratista preparará las muestras que la Inspección de Obra
requiera hasta lograr su aprobación. Antes de comenzar el trabajo de revoques, se deberá 
verificar el perfecto aplomado de los marcos, el paralelismo de las mochetas o aristas y la 
horizontalidad del cielorraso.
Se deberá ejecutar puntos y fajas aplomadas con una separación mínima de 1,50 m., el mortero 
será arrojado con fuerza sobre la mampostería para que penetre en las juntas o intersticios de la 
misma. La terminación del revoque se realizará mediante alisadores, logrando superficies sin 
depresiones ni alabeos, libre de manchas, rugosidades, ondulaciones y otras fallas.
Para la uniformidad de los revoques en general y a fin de evitar grietas, toda viga o columna de 
cemento armado, debe ser aislada y recubierta con metal desplegado, trabada y bien asegurada 
a la mampostería con clavos y alambre de hierro galvanizado.

Los trabajos especificados comprenden:

6.1 – Revoque interior, grueso y Fino.



En ambas caras del muro elevado en item 5.3 y según se hace referencia en el plano N° 05
“Revoques, Ceramicos y Pintura”, la Contratista deberá ejecutar nuevo revoque Grueso y Fino 
en pared mencionada.
Se aplicará el mortero grueso que estará constituido por ¼ parte de cemento; 1 parte de cal 
aérea y 3 partes de arena, recomendando un espesor mínimo de 1 cm.
Se realizara un rallado sobre el jaharro para que posteriormente el enlucido tenga buena 
adherencia. 
Se aplicará un revoque fino a la cal, constituido por 1/8 parte de cemento; 1 parte de cal aérea y 
2 partes de arena fina; se pasará un fieltro ligeramente humedecido, de manera de obtener 
superficies completamente lisas.

7. CIELORRASO

7.1  – Cielorrasos de Durlock flechado
Cielorraso suspendido, de placa de roca de yeso tipo “Durlock” para interior. 
Se ejecutará la correspondiente estructura metálica con perfiles montantes de chapa 
galvanizada, buña perimetral. Se realizará la junta tomada con masilla “Durlock” o similar de 
igual o superior calidad, y cinta de papel microperforada o similar. Deberá estar bien flechado a 
la estructura de la cubierta

8. SOLADO – CARPETA
Descripción de los trabajos:
Se realizará la Carpeta de nivelación y se colocará sobre la misma el Cerámico. Esta se
ejecutará sobre un contrapiso perfectamente nivelado. En ningún caso las carpetas podrán
tener menos de 15mm.
El solado presentará superficies regulares dispuestas según las pendientes, alineaciones y
niveles necesarios. Su ejecución y terminación será de acuerdo a lo indicado en los planos y
planillas.
En los sectores donde se debieran colocar piletas de patio, desagües, etc., con rejillas o tapas,
que no coincidan con el tamaño de las piezas, se las ubicará en coincidencia con dos juntas, y
el espacio restante se cubrirá con piezas cortadas a máquina. Quedará estrictamente prohibida
la utilización de piezas cortadas en forma manual.
Todas las piezas serán colocadas sobre carpeta perfectamente lisa y nivelada con junta recta, y
separación según indicación del fabricante.
La Contratista realizará la provisión de todos los materiales necesarios y la colocación de los
mismos. Se verificará que los pisos tengan continuidad y coloración absolutamente uniforme, sin
manchas, aureolas, etc.

Pendiente
La cara superior de la superficie tendrá una pendiente de 1:1000. Dicha pendiente se ejecutará 
a fin de lograr un óptimo escurrimiento del agua, y su dirección final será determinada por la I.O. 
mediante orden de servicios, teniendo en cuenta la pendiente natural del lugar.

Terminación de la superficie
Además de las tareas de alisado, la superficie del piso recibirá una terminación efectuada con 
máquina allanadora mecánica con paletas de aleación de acero o “helicóptero” (que le otorga a 
la superficie una terminación brillante), y endurecedor de cuarzo o similar.
Las tareas se llevarán a cabo de acuerdo a lo especificado en los Reglamentos CIRSOC (Centro 
de Investigación de los Reglamentos Naciones de Seguridad para las Obras Civiles), y en un 
todo de acuerdo a la documentación correspondiente.

Juntas de Dilatación
Las juntas de dilatación y/o constructivas deberán tener el espesor mínimo necesario para evitar 
la aparición de fisuras en la superficie, y se ejecutará dividiendo el terreno de juego en paños de 
igual tamaño, con un área máxima de 20m2. 



La Contratista deberá efectuar el cálculo del espesor de las mismas en un todo de acuerdo a los 
Reglamento CIRSOC (Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad 
para las Obras Civiles).

La disposición en planta de las juntas deberá responder en un todo de acuerdo a la aprobación 
de la Inspección de Obra y planos adjuntos.

8.1 – Provisión y colocación de Porcelanato opaco 30 x 30. En Aula.
Incluye pegamento impermeable tipo "Klaukol" porcellanato, o calidad equivalente, 
pastina para juntas tipo "Klaukol" Porcellanato o calidad equivalente.
Asegurando el correcto cumplimiento de las características previamente mencionadas, se 
ejecutará la colocación de Porcelanato San Lorenzo "Moods Hueso”, con pegamento para 
Porcelanato “Klaukol” o similar con igual o superior calidad. Se colocará zócalos del mismo 
material, con altura de 10 cm y juntas coincidentes al solado, dando continuidad visual en el 
conjunto.

8.2 – Carpeta de nivelación 3 cm, bajo solado.
Se realizará sobre el contrapiso, una carpeta niveladora, de bajo solado con espesor mínimo de 
3 cm. La dosificación de concreto recomendada será: 

- 1 de cemento.
- 3 de arena.

9. CARPINTERÍAS
Se proveerán nuevas carpinterías. Ver plano N° 04 “ Muros , Carpinteria y Mesadas”. Se 
realizará en un todo de acuerdo a los planos, planillas, y especificaciones con la correspondiente 
provisión de pre marcos, aberturas, vidrios, herrajes, burletes, mosquiteros, etc.;

Descripción de los trabajos
Los trabajos contratados bajo este rubro incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios 
para la fabricación, provisión, transporte, montaje y ajuste de las carpinterías.
Se proveerán las carpinterías según planilla. Se realizará en un todo de acuerdo a los planos, 
planillas, y especificaciones con la correspondiente provisión de pre marcos, aberturas, vidrios, 
herrajes, burletes, grampas, anclajes y todo elemento específicamente indicado o no, 
conducente a la perfecta funcionalidad de las distintas carpinterías, a fin de asegurar bajo su 
responsabilidad, la hermeticidad y buen funcionamiento de los elementos a proveer, 
particularmente en los casos de carpinterías exteriores.

La Contratista será responsable de las dimensiones de los elementos de carpinterías que 
fabrique o adquiera, debiendo realizar las mediciones en obra necesarias, no admitiéndose 
diferencias en las dimensiones indicadas en planos quedando a cargo y costo de la Contratista 
el reemplazo de los elementos que la Inspección de Obra indique. 
Los materiales, procedimientos constructivos y ensayos deberán respetar las normas IRAM y en 
todos los casos deberán tener la aprobación de la Inspección de Obra.
En todos los casos que se proponga introducir modificaciones del diseño original, deberá obtener 
previamente la aprobación de la Inspección de Obra.

Herrajes
Los herrajes serán fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de igual 
acabado que los mismos.
Los picaportes serán bronce platil de acuerdo a lo indicado en planos. Las rosetas y bocallaves 
deberán tener la misma terminación que los picaportes, como así mismo deberá tener la misma 
terminación el perfil visto de la caja de la cerradura.
Todas las puertas del sistema llevarán cerradura. Las cerraduras serán tipo “TRABEX” o similar. 
Cada cerrojo o cerradura se entregará como mínimo con 2 (dos) juegos completos de llaves 
numeradas por nº de puerta.
Las bisagras serán las indicadas en planos de carpinterías, debiendo la Contratista presentar las 
muestras que le sean indicadas por la Inspección de Obra.



Carpinterías de aluminio línea Modena
Las carpinterías llevarán premarco de aluminio anodizado natural.
Serán tipo “línea Modena”, o calidad equivalente, de aluminio prepintado color blanco. Deberá 
tenerse especial cuidado en el sellado entre la carpintería de aluminio y premarco; se utilizarán 
selladores de primera calidad, del tipo siliconado neutro. Igual cuidado deberá tomarse en el 
sellado de los vidrios en general.
Los herrajes y accesorios de las carpinterías serán los originales para la línea utilizada. Se 
realizará la provisión y colocación de carpinterías de acuerdo a planilla adjunta.

9.1 – Provisión y colocación de Puerta placa Aulas 0.80m x 2.05m
9.2  – Provisión y colocación de marco chapa y puerta simple chapa, para Sala Tanques 0.80m 

       x 2.05m.
9.3  – Provisión y colocación de Ventanas Linea Modena con rejas en oficinas 1.50m x 1.00m.

10. CUBIERTA
Generalidades.-
El contratista deberá realizar las cubiertas, en un todo de acuerdo a la documentación adjunta. 
Los trabajos especificados en esta sección consistirán en la ejecución de las cubiertas de chapa 
acanalada, montadas sobre estructura existente, babetas de zingueria canaleta de borde y 
bajadas de desagües y todos aquellos elementos que aunque no estén inscriptos, sean 
necesarios para la correcta construcción de la misma. 

Encadenado perimetral
En todos los muros perimetrales y los portantes de apoyo de cubierta, la última hilada se realizará 
con bloque cerámico dintel o viga de encadenado realizada in-situ, con los correspondientes 
refuerzos en hierro para anclar la estructura de perfilería metálica.

Estructura metálica
La estructura será realizada con sistema de perfiles estructurales galvanizados C y U, según 
calculo que deberá realizar la Contratista. En los laterales y en coincidencia con los muros 
portantes, se colocarán los perfiles U. Los perfiles C serán utilizados como clavaderas y su 
separación máxima será de 1,00m. Si la Contratista tiene otra alternativa esta deberá ser 
aprobada por la I.O.

Techo de chapa acanalada
Se colocará chapa acanalada traslucida tipo “Cincalum nº 25” o calidad equivalente, en toda la 
cubierta.
Las chapas serán de largo igual al largo del faldón y se dispondrán con apoyo en sus extremos. 
Se procurará que en todos los casos el largo de la chapa supere el filo de pared terminada en 
50cm tanto en el sentido de la pendiente como en sus otros extremos, garantizando un libre 
escurrimiento de forma segura sin retornos del agua a escurrir evitando filtraciones.

Las chapas se fijarán a las correas en la parte superior de la onda por medio de nueve tornillos 
autoperforantes cada una con sus correspondientes arandelas, de hierro galvanizado, poli 
cloruro de vinilo o caucho butílico y tuerca; se emplearán topes para evitar el abollamiento de la 
chapa al atornillarlas al perfil; el recubrimiento transversal de una y media ondulación.
La cubierta tendrá una inclinación mínima del 13% con pendiente hacia el patio. 
El Contratista instalará una membrana del tipo Isolant TBA 5mm., doble Aluminio montada sobre 
malla tensada, fijada a la estructura metálica.

Provisión y colocación de zinguerías 
Zinguerias de chapa galvanizada, calibre 25: babeta y canaleta
La contratista proveerá y colocará piezas de zinguería de chapa galvanizada nº 25, en el 
perímetro la cubierta. En el contrafrente de la fachada se colocará una canaleta de borde con las 
correspondientes bajadas de desagües. Según indique la I.O. 



10.1   – Ejecución de cubierta c/ pendiente de Chapa acanalada con Aislación térmica. 
Membrana polietileno c/alum. Isolant 5mm. Estructura Metálica. Correas y cabios Perfiles 
conformados C galvanizados. 

10.2 – Cielorraso suspendido, flechado de placa de roca de yeso tipo Durlock con buña 
perimetral -interior-(AULA NUEVA).
La contratista deberá instalar el cielorraso suspendido con buña perimetral en el Aula Nueva, 
considerando las siguientes indicaciones:

Será conformado su soporte con perfiles montante de chapa galvanizada, firmemente fijados con 
tacos plásticos y tornillos a los ladrillo de hormigón, dispuestos cada 0,40 m entre ejes.
Se los acuñará en cada fijación de modo conveniente para obtener un perfecto nivelado. Las 
placas de roca de yeso serán de 9,5 mm o 12, 5 mm de espesor según se especifique.
Se atornillarán a la estructura con tornillos autorroscantes. Se las trabará y se tomarán sus juntas 
conforme las instrucciones del fabricante.
Las aberturas para las bocas eléctricas se ejecutarán con una mecha tipo “copa”.
Perimetralmente para formar el encuentro con las paredes, se colocará un perfil especial “Z”, 
formando buña, salvo otra terminación diferente especificada en los documentos licitatorios.

11. PINTURA

Generalidades:
Incluye todos los trabajos de pintura, estando a cargo de la Contratista la provisión de andamios, 
balancines, silletas, escaleras, caballetes, etc. Se deberá incluir también la limpieza previa de los 
elementos y otra general al concluir los trabajos.
Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa, no se satisfagan las 
exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la I.O., la Contratista tomará las 
previsiones del caso y dará las manos necesarias, además de las especificadas, para lograr un 
acabado perfecto, sin que esto constituya un trabajo adicional.
La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras 
estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, panelerías, artefactos 
eléctricos, etc., pues en el caso en que esto ocurra, será por su cuenta y cargo la limpieza y/o 
reposición de los mismos a sólo juicio de la I.O.
Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todos los 
elementos ser limpiados prolijamente y preparados en forma conveniente antes de recibir las 
sucesivas manos de pintura, los defectos que pudieran presentar serán corregidos antes de 
proceder a pintarlos.
Se deberá tener especial cuidado en el preparado de toda superficie a pintar, no 
admitiéndose trabajos con acabados defectuosos.
Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos que tengan un acabado perfecto, 
no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc.
Los materiales a emplear serán de primera marca, Revear, Sherwin Williams o calidad 
equivalente, debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y con su sello 
de garantía; en todos los casos y sin excepción se deberán seguir las instrucciones del fabricante 
en cuanto a herramientas a utilizar para aplicar los productos, tiempo de secado entre manos, 
cantidad de producto a aplicar por mano, utilización de diluyentes, etc.
Será responsabilidad de la Contratista solicitar el código de color a la I.O. mediante nota 
de pedido, debiendo realizar de igual modo las pruebas de color correspondientes 
sujetas a aprobación.

Se deberá procurar que la superficie esté totalmente limpia, seca, libre de polvo, hongos y sin 
partes flojas. No se deberá aplicar sobre superficies húmedas, ni con amenaza de lluvia. Trabajar 
de tal forma que la temperatura ambiente no sea inferior a los 3º C y que no existan humedades 



excesivas, (lluvias, rocío, heladas, etc.), durante las primeras 8 horas siguientes de aplicada cada 
mano.
Previo a la pintura, se realizará una revisión del estado de los revoques, realizando las 
reparaciones y limpiezas que sean necesarias.

11.1 – Antióxido y esmalte sintético en carpinterías metálicas y puertas  
Se pintarán las carpinterías indicadas en planos y/o por la I.O.  Luego se aplicará a Soplete el 
siguiente producto: Esmalte sintético brillante exterior Kem Lustral Sherwin Williams o calidad 
equivalente 
Acabado: brillante 
Aplicación: a soplete. Como mínimo se aplicará dos manos.
Color: A definir. Se deberá aprobar por la I.O.  
Todos los colores serán preparados por máquina, estando prohibido el uso de entonadores.

11.2 – Pintura látex sobre muros interiores. Incluye aplicación de fijador y tres manos de pintura
En toda superficie de pared interior del local indicado por I.O y en plano N° 05: “Revoque – 
Cerámico - Pintura”, la Contratista deberá:
1. Aplicar una mano de fijador Sherwin Williams o calidad equivalente.
2. Aplicar las manos de pintura látex Sherwin Williams, que fueran menester para obtener un
correcto acabado de las superficies, siguiendo las instrucciones del fabricante en cuanto a
herramientas a utilizar, tiempo de secado entre manos, cantidad de pintura a aplicar por mano,
utilización de diluyentes, etc.
Como mínimo se aplicará dos manos.
Color: a definir; se realizarán pruebas de color a aprobar por la I.O.
Todos los colores serán preparados por máquina, estando prohibido el uso de entonadores.

11.3 – Pintura en cielorraso Antihongo tipo Sherwin Williams o similar. Incluye preparado de 
superficie con enduido
Este ítem describe la terminación de todos los cielorrasos indicados en documentación.
Después de haber preparado las superficies (lijando restos de pintura anterior, reparando grietas 
con enduido, etc.) se le dará una mano de imprimación incolora y luego dos manos de pintura 
látex acrílico para cielorrasos. Los colores se ajustarán a las indicaciones de la Inspección de 
Obra.
En los cielorrasos se deberá enduir eliminando defectos antes de aplicar una mano de base y 
dos manos de pintura para cielorrasos anti hongo “Z-10" de Sherwin Williams o equivalente.
Color: Blanco; se realizarán pruebas de color a aprobar por la I.O.
Todos los colores serán preparados por máquina, estando prohibido el uso de entonadores.

11.4   – Esmalte sintético en carpinteria de Madera.
Se lijara para retirar imperfecciones, la superficie deberá estar lisa, limpia y seca al momento de 
recibir la pintura. Se aplicaran dos manos de fondo Blanco para madera o fondo Universal con 
debido tiempo de secado entre manos y luego se aplicará a soplete el siguiente producto: 
Esmalte sintético brillante Kem Lustral Sherwin Williams o calidad equivalente como mínimo dos 
manos.
Acabado: brillante
Aplicación: a soplete. Como mínimo se aplicará dos manos.
Color: A definir en obra; se realizaran pruebas de color a aprobar por la I.O.
Todos los colores serán preparados por máquina, estando prohibido el uso de entonadores

11.5 – Impermeabilización para Ladrillo de Hormigón Sikaguard transparente.
11.6   – Impermeabilización hidrófuga sobre viga.
Se recomienda realizar pruebas de campo para determinar la cantidad de
producto requerido por metro cuadrado para lograr la saturación.
Como rendimiento de referencia, tener en cuenta los siguientes valores:
Materiales porosos: Aprox. 0,350 – 0,750 litro/m2 por mano,
Mortero u hormigón: Aprox. 0,250 – 0,350 litro/m2 por mano.



Para asegurar la impermeabilidad, será necesario aplicar mínimo (2) dos
manos.
Se aplica “húmedo sobre húmedo”. No requiere esperas entre manos.

12. INSTALACIÓN PLUVIAL
Descripción de los trabajos.-
Se realizarán los trabajos de readecuación e instalaciones nuevas de acuerdo al itemizado que 
se presenta a continuación y según indicaciones de la I.O.

Alcance de los Trabajos
La obra consistirá en la ejecución de todos los trabajos y la provisión de todos los materiales que 
sean necesarios para realizar las instalaciones de acuerdo a las reglas del arte, incluyendo la 
previsión de cualquier trabajo accesorio, o complementario que sea requerido para el completo 
y correcto funcionamiento de las instalaciones, y buena terminación de las mismas, estén o no 
previstos y/o especificados en el presente pliego de condiciones.
Estará a cargo de la Contratista, la realización de las pruebas de estanqueidad de cañerías de 
desagües (a cañería llena), sin que ello dé lugar a adicional alguno.

Serán por cuenta y cargo de la Contratista la provisión de la mano de obra y los materiales para 
la ejecución de los siguientes trabajos:

Prueba de las instalaciones
Esta tarea se hará sobre las instalaciones existentes y sobre las nuevas instalaciones. Las 
correcciones por eventuales fallas de diseño, negligencia, falencia de materiales o defectuosa 
ejecución quedaran a cargo de la adjudicataria.

La instalación no deberá cubrirse hasta no ser inspeccionada por la Inspección de Obra

Materiales
Las cañerías y accesorios para desagües serán de polipropileno sanitario elaborados de acuerdo 
a norma IRAM. 
Las uniones de los elementos se realizarán mediante O’ring de doble labio dimensionado de 
acuerdo a norma DIN 4060.
Las curvas a 90º en tuberías de 110mm serán del tipo de alto impacto.
El montaje de las piezas de PVC se ejecutará de la siguiente manera:
1- Limpieza de ambas partes a acoplar con un paño limpio. Si se deben realizar cortes de tubos
estos se realizarán a 90º con una sierra de 18 dientes, luego se eliminarán las rebarbas con lija
esmeril.
2- Untado del O’ring y el extremo acoplar con solución deslizante. No se debe utilizar para este
fin grasa que contenga litio bajo ningún concepto.
3- Introducción del extremo macho en la campana hasta hacer tope, para luego retirarlo 1 cm, lo
que permitirá absorber dilataciones y contracciones.
4- Protecciones: en el caso de cañerías que quedarán totalmente embutidas se aislarán los tubos
y accesorios con una vuelta de papel o cartón corrugado y 1 vuelta de fieltro de lana de vidrio,
con mayor esmero en las uniones para evitar el ingreso de mezcla o partículas al interior de las
tuberías.
En el caso de cañerías a la vista se pintarán con 2 manos de esmalte sintético color a definir por
la Inspección de Obra.

La Zingueria deberá ser de chapa galvanizada C30 Siderar o de Calidad Similar.

Los trabajos especificados comprenden:

12.1 – Provisión y Colocación de Zingueria para desagüe techo.
Esta corresponde al desagüe del techo del aula nueva. Según indicaciones de la I.O.



12.2 – Provisión y Colocación de Zingueria para desagüe con Babeta.
Esta deberá ser a medida con canaleta incorporada, se colocara para el desagüe del techo actual 
de los baños y subirá para cubrir el muro donde se apoyará el techo nuevo, terminando con la 
babeta como terminación del techo nuevo.

12.3 – Readecuación del sistema de Desagüe Pluvial, colector de caño y Ramal de PVC c/ 
cámara de Inspección de mampostería y hormigón in situ. Incluye nuevas tapas de cámara de 

Inspección, rejillas.
El contratista deberá verificar como resolverá el desagote de la canaleta nueva.

Todos los trabajos antedichos serán aprobados por la I.O. antes de su colocación, reparación, 
etc. Quedará a cargo de la Contratista la provisión de los materiales necesarios para concluir el 
itemizado.

Este ítem también comprenderá todos los trabajos afines que aunque no estén enunciados 
precedentemente, sean necesarios para completar la obra. Así como también el retiro de 
escombros, tierra y todo elemento sobrante de la instalación.

13. INSTALACION ELECTRICA
Toda la instalación eléctrica en general se ajustará al “Reglamento para la ejecución de
instalaciones eléctricas en inmuebles – AEA 90364” (última edición). Todos los materiales
eléctricos y/o elementos utilizados en la presente instalación deberán ser nuevos, de fabricación
nacional y cumplir con las normas IRAM o IEC correspondientes.
Incluye la provisión de materiales, mano de obra y equipos para ejecutar las instalaciones
eléctricas completas, en el sector de intervención, incluyendo además aquellos elementos o
accesorios que sin estar expresamente especificados o indicados en planos, sean necesarios
para el correcto funcionamiento de las mismas.
Finalizada la obra y previo a su entrega, la empresa contratista estará obligada a realizar una
medición de cada una de la Resistencia de Puesta a Tierra, que haya ejecutado o sean
existentes, en cada uno de los electrodos y el borne de tierra de un tomacorriente designado por
Dirección de Obras y Mantenimiento de Redes Urbanas. Se producirá y presentará un Protocolo
con el resultado de la medición mencionada, firmado por profesional matriculado con
incumbencias en la materia y presentado ante la Dirección de Obras y Mantenimiento de Redes
Urbanas.
Los materiales y elementos a utilizar para la ejecución de los trabajos serán normalizados,
nuevos y de primera calidad.
Las cañerías interiores serán de PVC rígido tipo tubelectric. Las cañerías expuestas a la
intemperie serán de caño negro, las cajas de hierro semi pesado, con uniones galvanizadas,
roscadas; los de cables serán “Pirelli”, anti llama, o calidad equivalente; llaves, módulos, y sus
respectivas tapas, serán de la línea “Cambre” o equivalente color a definir por la I.O.
Toma cables: Serán marca COPPERWELD.
Soldaduras Cuproaluminotérmicas: Serán marca COPPERWELD.
Cable: Serán marca PRYSMIAN.
Caja equipotenciadora de Puesta a Tierra: Se deberá proveer e instalar el Sistema Equipotencial
de Tierras LANDTEC CT-50, IONOCAPTOR o equivalente, aprobado por DO
Ver Plano N° 09 “ Instalación Electrica”

13.1    – Bocas de iluminación y tomas. (Incluye tendido, cableado, 2 tomas y 1 punto) Interior y 
exterior. Instalación embutida. Ver Plano N°08.”Instalación Electricidad”

Se realizara la modificación de la instalación Eléctrica para incorporar el baño de Discapacitados 
y se agregara una boca de iluminación en cada baño.



Para el aula nueva se deberá realizar un circuito para iluminación, uno para tomas y otro circuito 
de tomas para los ventiladores.

13.2    – Iluminación
13.2.1 – Provisión y colocación de luminarias led interiores de techo. Plafón estanco hermético 

2x18w con dos tubos led "Philips" TCW063 120cm Ver Plano N°08.”Instalación 
Electricidad”.

13.3 – Luces de emergencia
13.3.1 – Provisión y colocación de luces de emergencia tipo Atomlux 2028 led 24 hs
La comitente suministrará y colocará luminaria de emergencia tipo Atomlux 2028 led 24 hs o 
similar con igual o superior calidad.

13.4 – Artefactos eléctricos
13.4.1– Provisión y colocación de ventilador de pared de 3 palas con rejilla de protección Ø29" 
para servicio intenso  

14. INSTALACION GAS
Los trabajos se efectuaran en un todo de acuerdo con las normas de la empresa prestadora del 
servicio (Metrogas) con los planos proyectados, estas especificaciones y las indicaciones que 
imparta la Inspección de Obra.

La obra consistirá en la ejecución de todos los trabajos y la provisión de todos los materiales que 
sean necesarios para realizar las instalaciones de acuerdo a las reglas del arte, y de acuerdo al 
fin para el que fueron proyectadas; incluyendo al previsión de cualquier trabajo, material o 
dispositivo accesorio o complementario que sea requerido para el completo y correcto 
funcionamiento de las instalaciones y buena terminación de las mismas, estén o no previstos y/o 
especificados en el presente pliego de condiciones.

TRÁMITES 
La Contratista tendrá a su cargo la realización de todos los trámites ante Metrogas para obtener 
la factibilidad de servicio, aprobación de los planos, solicitar conexiones de gas, realizar 
inspecciones reglamentarias, habilitación de servicios y cuanta gestión sea menester hasta 
obtener los certificados de aprobación y/o habilitación parcial y total de las obras de la instalación, 
como así también los gastos que ésta generen.

14.1 – Adecuación de instalación de gas externa para estufa de Tiro balanceado, según
        Normativa Metrogas. Incluye documentación, presentación y aprobación.

Se realizará la extensión del tendido de gas existente hacia los nuevos artefactos a colocar de 
acuerdo a la normativa vigente. La contratista tiene de la obligación de presentar el/los plano/s 
proyecto correspondientes, firmado por un profesional matriculado con incumbencias en la 
materia.

Este ítem comprende la apertura de canaletas y/o pases para las cañerías, con la prolijidad y 
previsión debidas. La Contratista debe suministrar todos los materiales requeridos para la 
ejecución de los trabajos, de acuerdo a las especificaciones y a la marca de los mismos.
Se procederá a realizar el tendido de cañería y piezas de "Epoxi", de acuerdo a las normas IRAM 
2502 en un todo de acuerdo con la documentación correspondiente y según las normas vigentes.

Se deberá prever la conexión de todos los artefactos de gas que se indican en planos, con todos 
los elementos y/o accesorios que resulten necesarios para su correcto funcionamiento, máxima 
seguridad y de acuerdo a las normas vigentes.
Las llaves de paso para la distribución interna serán de un cuarto de vuelta, aprobadas, cónicas 
o esféricas, con cuerpo y vástago o esfera de bronce. Tendrán terminación pulida, o cromada
con campana. Todos los materiales a utilizar deberán estar homologados por el ENARGAS.
Si existiera un tramo de cañería epoxi enterrado, deberá llevar una malla de señalización color
amarillo.



14.2   – Provisión y colocación de estufa a gas tiro balanceado de 4500kcal/h . Incluye Reja de 
protección interior para estufa TB en perfiles y malla Shulman. Incluye pintura de alta temperatura
Los planos indican de manera general la ubicación de cada uno de los elemento principales y 
secundarios, los cuales de acuerdo a indicaciones de la inspección de obra, podrá instalarse en 
los puntos fijados o trasladarse buscando en la obra una mejor ubicación o una mayor eficiencia; 
en tanto no varíen las cantidades y/o las condiciones de trabajo, estos ajustes podrán ser
exigidos, debiendo el contratista satisfacerlos sin cobro de adicional alguno hasta lograr un 
trabajo terminado y perfecto para el fin que fuera contratado. 

15. EQUIPAMIENTO
15.1   – Provisión y colocación de extintor triclase tipo ABC de 5kg, con soportes y señalética.
-Balizado sistema extintores
Provisión y colocación chapa baliza de identificación según la clase de extintor y gancho de
sujeción a pared, en caso que sea un extintor emplazado sobre muro o paramento vertical.
- Extintor
Se colocarán matafuegos en la ubicación que la I.O. indique. La altura máxima del matafuego
será de 1.70m, tomándose la misma desde el piso hasta la válvula del extintor. Todos los
matafuegos se ajustarán a las normas IRAM correspondientes, poseerán sello de conformidad
IRAM y tarjeta de habilitación municipal si correspondiere.

Gabinete para matafuego de 3,5 a 5 Kg
Provisión y colocación gabinete 56cm x 24 cm fabricado en chapa BWG 18 pintado de rojo con 
ventilación permanente.

16. DEMOLICIONES
Generalidades.- 
La Contratista deberá retirar fuera del ámbito de la obra todos los escombros preexistentes en la 
obra, aquellos productos de la ejecución de demolición de mamposterías, retiro de rejas, retiro 
de tronco de árbol de forma manual, y otros, siendo a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo 
considerarlo en su oferta; hasta ese momento, se dispondrán embolsados o contenidos por 
tableros, manteniendo la limpieza del área de trabajo.
Los materiales se retirarán de la zona de trabajo, cubiertos completamente con lonas a efectos 
de impedir su caída durante el transporte. Toda acción que implicará un prejuicio para el resto 
de la obra, su reparación correrá por cuenta de la Contratista quedando a consideración de la 
I.O. la evaluación de la misma.

Esta descripción puede omitir algunas demoliciones particulares que no estén incluidas en planos 
o que, aunque no estén expresamente indicadas sean necesarias por razones constructivas y/o
técnicas. Esta circunstancia no da derecho alguno a la Contratista para reclamo de pagos
adicionales y queda explicitado que este rubro abarca todas las demoliciones que sean
necesarias de acuerdo con el objeto final de los trabajos.

Se realizará la demolición de acuerdo al itemizado que se presenta a continuación y a la 
documentación adjunta: plano 01: “Demolición y movimiento de suelo”
Todas las tareas de demolición, se coordinarán con la I.OTod

Los trabajos especificados comprenden:

16.1   – Demolición de mampostería ladrillo común e:15cm
La Contratista deberá demoler el muro divisorio de los baños en el sector indicado en planos y 
por la I.O, para generar el nuevo espacio para el baño de discapacitados. Y  los dos muritos que 
están pegados a las salidas al patio de los baños de Nenas y Varones. 
Total: 13m2



Este ítem incluye el retiro de todo escombro producido por la ejecución de la tarea.
En caso de detectarse elementos estructurales como por ejemplo vigas de fundación y/o 
columnas, se procederá a conservar dicha estructura o demoler según indique la I.O.

16.2 – Apertura para Baño Discapacitados (1.00m x 2.05m)
La Contratista deberá demoler para colocar la puerta del baño de discapacitados. Ver el plano  
N°01 “Demolición y movimiento de suelo”. 
Total: 2m2
Este ítem incluye el retiro de todo escombro producido por la ejecución de la tarea.
En caso de detectarse elementos estructurales como por ejemplo vigas de fundación y/o 
columnas, se procederá a conservar dicha estructura o demoler según indique la I.O.

16.3 – Picado de Revestimientos en sector bachas baño niñas.
La Contratista deberá retirar los azulejos donde se ubicara la nueva mesada de baño de las niñas 
con mucho cuidado para no dañar los azulejos restantes.  

16.4 – Demolición de solados (piso y carpeta)
Deberán ser retirado el solados interiores de los baños para Discapacitados con sus 
correspondientes carpetas, según lo indicado en el plano correspondiente. Se trata de sectores 
puntuales en los que es necesario para la instalación cloacal de los inodoros nuevos. La empresa 
deberá verificar los niveles y presentar plano con propuesta de niveles de piso terminados y 
espesores de piso propuestos. No se aceptaran saltos de nivel en piso que no sean salvables 
con una rampa acorde al proyecto. La aprobación queda a criterio de la I.O.

Los materiales se retirarán de la zona de trabajo, cubiertos completamente con lonas a efectos 
de impedir su caída durante el transporte.

Esta descripción puede omitir algunas demoliciones particulares que no estén incluidas en planos 
o que, aunque no estén expresamente indicadas sean necesarias por razones constructivas y/o
técnicas. Esta circunstancia no da derecho alguno al Contratista para reclamo de pagos
adicionales y queda explicitado que este rubro abarca todas las demoliciones que sean
necesarias de acuerdo con el objeto final de los trabajos.

Incluye también el retiro de la obra de todos los materiales. Ningún material producto de las 
demoliciones podrá emplearse en las nuevas construcciones con excepción de los que pudieran 
mencionarse expresamente en otros capítulos del presente Pliego.

16.5 – Retiro de Carpintería
Deberán ser retiradas las dos puertas de acceso del patio a los baños, las dos primeras puertas 
del box de baño de las niñas donde se hara el baño para discapacitados y la puerta doble de 
sala de bombas según indicaciones de la I.O. y la documentación adjunta plano N°01: 
“Demolición y Movimiento de Suelo”. 

16.6 – Retiro de Artefactos sanitarios
La Contratista deberá retirar los artefactos existentes según lo indicado en los planos de 
demolición, se trata de 2 (dos) inodoros y 2 (dos) Mesadas con bacha de lava manos. Este ítem 
incluye el retiro de todo escombro producido por la ejecución de la tarea.



17. HORMIGON
Generalidades.-
Los encofrados de columnas y vigas de hormigón serán ejecutados con maderas de primera 
calidad, sin la presencia de nudos ni deformaciones, cuyas escuadrías aseguren la obtención de 
superficies libres de alabeos.
Se realizará viga de fundación y la misma se ejecutará respetando el diseño propuesto en los 
planos de detalle, salvo observación por parte de la Contratista que resulte una mejora al diseño 
y/o resistencia de la estructura, debiendo esta propuesta estar aceptada por la Inspección de 
Obra
Se utilizarán separadores y distanciadores de armaduras que garanticen la ubicación de las 
mismas durante el proceso de llenado y la no aparición de manchas de óxido.
Durante el proceso de llenado deberán utilizarse vibradores.
La obtención de una estructura de hormigón que satisfaga en forma absoluta los requerimientos 
estéticos y funcionales es de total responsabilidad de la Contratista, quien deberá arbitrar los 
medios a este fin, estando facultada la Inspección de Obra a ordenar la demolición de elementos 
que no cumplan alguno de estos requisitos, sin que medien reclamos de ninguna naturaleza.

Armaduras:
El doblado de hierros se ajustará a lo establecido en el reglamento CIRSOC. Se exigirán los 
espacios mínimos como para asegurar el recubrimiento de todas las barras por el hormigón. Los 
hierros serán rectos, limpios y libres de óxido.
Los hierros serán aleteados Ø6mm-8mm

Los trabajos especificados comprenden:

17.1 – Viga de fundación 60Kg/m3
Los trabajos a realizar comprenden la ejecución de vigas de H°A° en un todo de acuerdo a 
medidas y especificaciones detalladas en la documentación: plano N° 02C “Estructura baño 
discapacitados” y según cálculo efectuado por la Contratista, que deberá presentar los cálculos 
correspondientes, cuya ejecución estará sujeta a la aprobación de la inspección de obra. 
También comprenderá todos los trabajos afines que aunque no estén enunciados 
precedentemente, sean necesarios para completar la obra.

18. CONTRAPISOS Y CARPETAS
Descripción de los trabajos:
Se construirá una carpeta niveladora en el sector baño discapacitado. Esta se ejecutará sobre 
un contrapiso perfectamente nivelado. En ningún caso las carpetas podrán tener menos de 
15mm. 

18.1   – Carpeta de concreto e>3cm bajo solado
Se realizara una carpeta de nivelación sobre el piso existente para recibir el nuevo solado. El 
espesor no deberá ser menor a 3 cm.

19. MAMPOSTERIA
Este ítem comprende la provisión de materiales, elementos, maquinarias, herramientas y mano
de obra necesaria. Para la ejecución de las mamposterías aquí especificadas.
También comprenderá todos los trabajos afines que aunque no estén enunciados
precedentemente, sean necesarios para completar la obra.

Generalidades.-
La mampostería se ejecutará sujeta a las siguientes exigencias:

- Se respetará en un todo la calidad de los materiales correspondientes.
- Los ladrillos se colocarán mojados.



- Sin golpearlos, se los hará resbalar sobre la mezcla, apretándolos de manera que ésta
rebase las juntas.

- El espesor de los lechos de morteros no excederá de un centímetro y medio.
- Las hiladas de ladrillos se colocarán utilizando la plomada, el nivel, las reglas, etc., de

modo que resulten horizontales, a plomo y alineados, coincidiendo sus ejes con los
indicados o resultante de los planos correspondiente.

- Los muros que se crucen y empalmen, serán trabados en todas las hiladas.
- En muros donde esté previsto bajadas embutidas, se dejará en el lugar indicado, el

nicho correspondiente.
- Se ejecutarán todos los conductos indicados en planos, como así también todos

aquellos necesarios por disposiciones reglamentarias o para el correcto funcionamiento
de las instalaciones. En cada caso la Inspección dará las instrucciones generales para
su construcción y/o terminación de revoques o revestimientos.

19.1 – Ladrillo común e:15cm
Según se indica en  plano N° 04 “ Muros– Carpinterias y  Mesadas” se levantará mampostería 
utilizando Ladrillo común para el cerramiento de las puertas y ventanas retiradas. Confirmar en 
obra y sujeto a aprobación de la inspección. 
Toda la mampostería deberá ser asentada con mezcla de la siguiente proporción:
- 1/8 de cemento
- 1 de cal hidráulica
- 3 de arena mediana.
Se garantizará la unión del muro, trabando los ladrillos en toda su altura. Deberán preverse todos
los refuerzos estructurales necesarios para trabajos de cimientos de mamposterías,
adintelamientos, fijación de marcos de puertas y ventanas, carpinterías en general, rejas,
barrales, y cualquier otro elemento que produzca una carga sobre la pared.

20. REVOQUE
Descripción de los trabajos:
Se realizarán revoques y recuadres de mochetas en sectores donde se realicen nuevos muros y 
retiro de carpinterías de acuerdo al itemizado que se presenta a continuación y a la 
documentación adjunta. 

Generalidades.- 
No se procederá a la ejecución de revoques hasta que se haya producido el total asentamiento 
del muro; antes de proceder a aplicarse el revoque deberán efectuarse las siguientes 
operaciones:
a) Se ubicarán y limpiarán todas las juntas hasta 1 cm de profundidad.
b) Se procederá a la limpieza de la pared dejando los ladrillos bien a la vista y eliminando todas
las partes del mortero adherido en forma de costras en la superficie.
c) Deberá humedecerse suficientemente la superficie de los ladrillos y todo paramento existente
sobre el que se vaya a aplicar el revoque.
Las mezclas se batirán mecánicamente, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados.
No se fabricará más mezcla de cal que la que se deba usar durante el día, ni más mezcla de
cemento portland que la que vaya a usarse dentro del medio jornal de su fabricación.

Toda mezcla de cal que hubiere secado o que no pudiere volver a ablandarse con las 
amasadoras sin añadir agua, serán desechadas. Igualmente será desechada sin intentar 
ablandarla, toda mezcla de cemento portland que haya comenzado a fraguar. Salvo los casos
en que se especifiquen expresamente, los revoques tendrán un espesor mínimo de 1,5 cm en 
total, de los cuales entre 3 y 5 mm corresponderán al enlucido. Los revoques no deberán 
presentar superficies alabeadas, ni fuera de plomo, rebarbas u otros defectos cualesquiera. 
Tendrán aristas rectas o curvas según determine la I.O. 



Para cualquier tipo de revoque, la Contratista preparará las muestras que la Inspección de Obra 
requiera hasta lograr su aprobación. Antes de comenzar el trabajo de revoques, se deberá
verificar el perfecto aplomado de los marcos, el paralelismo de las mochetas o aristas y la 
horizontalidad del cielorraso.
Se deberá ejecutar puntos y fajas aplomadas con una separación mínima de 1,50 m., el mortero 
será arrojado con fuerza sobre la mampostería para que penetre en las juntas o intersticios de la 
misma. La terminación del revoque se realizará mediante alisadores, logrando superficies sin 
depresiones ni alabeos, libre de manchas, rugosidades, ondulaciones y otras fallas.
Para la uniformidad de los revoques en general y a fin de evitar grietas, toda viga o columna de 
cemento armado, debe ser aislada y recubierta con metal desplegado, trabada y bien asegurada 
a la mampostería con clavos y alambre de hierro galvanizado.
El espesor mínimo y constante de 1cm, de una parte de cemento y 3 partes de arena fina, 
amasado con agua e hidrófugo en la proporción de 1 kg por cada 10 litros de agua.

Los trabajos especificados comprenden:

20.1 – Revoque grueso bajo revestimiento con hidrófugo.
En las nuevas paredes de los baños, se ejecutará un revoque grueso bajo el revestimiento a 
colocar.
El mortero grueso se realizará bajo revestimientos y estará constituido por:
- ¼ parte de cemento
- 1 parte de cal aérea
- 3 partes de arena.

21. REVESTIMIENTO
Se verificará el estado de las superficies a revestir, debiendo estar niveladas, firmes y libres de 
humedad y polvo. No se aceptará la colocación de revestimientos sobre superficies no aprobados 
por la I.O. 
El contratista realizará la provisión de todos los materiales necesarios y la colocación de los 
mismos. 
Para su fijación se utilizarán adhesivos impermeables tipo “Klaukol” o similar.
La colocados será a junta recta y separación según especificación del fabricante; las juntas se 
tomarán con pastina al tono, con guardacanto plástico blanco en las aristas verticales, 
horizontales y terminación en la última hilada colocada.
Si se requiere el corte de piezas, este se realizara a máquina; quedará estrictamente prohibida 
la utilización de piezas cortadas en forma manual.

21.1 – Revestimiento Cerámico sobre pared Cortnines mod. Cimient color gris o similar 30x 
45cm, h: 1,90m.

En lo que respecta al sector de los baños según indica el plano, se colocarán cerámicos 
hasta h=1,90 m, correspondiente a la línea del friso contemplando todo el perímetro de las 
paredes interiores del sector intervenido. Se recurrirá a cerámicos de la línea Piedra de 
“Cortines”, o de calidad equivalente, de 30 x 45 cm., color Cimient Gris. Se colocarán junta recta 
y separación según especificación del fabricante; las juntas se tomarán con pastina al tono. Para 
su fijación se utilizarán adhesivos tipo “Klaukol” o similar apto para esta tarea.

22. CIELORRASO
22.1   – Cielorraso suspendido, flechado de placa de roca de yeso tipo Durlock con buña 
perimetral -interior- (Baño discapacitados y Baños Mujeres y Varones).
La contratista deberá instalar el cielorraso suspendido con buña perimetral en el Baño de 
Discapacitados, considerando las siguientes indicaciones: 

Será conformado su soporte con perfiles montante de chapa galvanizada, firmemente fijados con 
tacos plásticos y tornillos a los ladrillo, dispuestos cada 0,40 m entre ejes.



Se los acuñará en cada fijación de modo conveniente para obtener un perfecto nivelado. Las 
placas de roca de yeso serán de 9,5 mm o 12, 5 mm de espesor según se especifique.
Se atornillarán a la estructura con tornillos autorroscantes. Se las trabará y se tomarán sus juntas 
conforme las instrucciones del fabricante.
Las aberturas para las bocas eléctricas se ejecutarán con una mecha tipo “copa”.
Perimetralmente para formar el encuentro con las paredes, se colocará un perfil especial “Z”, 
formando buña, salvo otra terminación diferente especificada en los documentos licitatorios.

23. SOLADO
El solado presentará superficies regulares dispuestas según las pendientes, alineaciones y 
niveles necesarios. Su ejecución y terminación será de acuerdo a lo indicado en los planos y 
planillas.
En los sectores donde se debieran colocar piletas de patio, desagües, etc., con rejillas o tapas, 
que no coincidan con el tamaño de las piezas, se las ubicará en coincidencia con dos juntas, y 
el espacio restante se cubrirá con piezas cortadas a máquina. Quedará estrictamente prohibida 
la utilización de piezas cortadas en forma manual.
Todas las piezas serán colocadas sobre carpeta perfectamente lisa y nivelada con junta recta, y 
separación según indicación del fabricante.
La Contratista realizará la provisión de todos los materiales necesarios y la colocación de los 
mismos. Se verificará que los pisos tengan continuidad y coloración absolutamente uniforme, sin 
manchas, aureolas, etc.

23.1 – Porcelanato San Lorenzo 59 x 59cm "Moods" color Gris.
En los sectores señalados en plano, se colocarán pisos de Porcelanato según se indica en plano. 
Se verificará el estado de las superficies, debiendo estar niveladas, aplomadas, firmes y libres 
de humedad, polvo, sales solubles y productos no compatibles con el material de agarre. Caso 
contrario, llevarán a cabo las tareas necesarias para lograr el correcto estado de las superficies.
Se recurrirá a Porcelanato San Lorenzo 59x59cm "Moods" color gris o de calidad equivalente. 
Se colocarán con junta mínima, recta y cerrada, con pastina al tono. 
Para su fijación se utilizarán adhesivos tipo “Klaukol” o similar apto para esta tarea

24. CARPINTERIA
Se proveerán nuevas carpinterías. Ver plano N° 03 “ Muros– Carpinterias y  Mesadas. Se
realizará en un todo de acuerdo a los planos, planillas, y especificaciones con la correspondiente
provisión de pre marcos, aberturas, vidrios, herrajes, burletes, mosquiteros, etc.;

Descripción de los trabajos
Los trabajos contratados bajo este rubro incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios 
para la fabricación, provisión, transporte, montaje y ajuste de las carpinterías.
Se proveerán las carpinterías según planilla. Se realizará en un todo de acuerdo a los planos, 
planillas, y especificaciones con la correspondiente provisión de pre marcos, aberturas, vidrios, 
herrajes, burletes, grampas, anclajes y todo elemento específicamente indicado o no, 
conducente a la perfecta funcionalidad de las distintas carpinterías, a fin de asegurar bajo su 
responsabilidad, la hermeticidad y buen funcionamiento de los elementos a proveer, 
particularmente en los casos de carpinterías exteriores.

La Contratista será responsable de las dimensiones de los elementos de carpinterías que 
fabrique o adquiera, debiendo realizar las mediciones en obra necesarias, no admitiéndose 
diferencias en las dimensiones indicadas en planos quedando a cargo y costo de la Contratista 
el reemplazo de los elementos que la Inspección de Obra indique. 
Los materiales, procedimientos constructivos y ensayos deberán respetar las normas IRAM y en 
todos los casos deberán tener la aprobación de la Inspección de Obra.
En todos los casos que se proponga introducir modificaciones del diseño original, deberá obtener 
previamente la aprobación de la Inspección de Obra.



Herrajes
Los herrajes serán fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de igual 
acabado que los mismos.
Los picaportes serán bronce platil de acuerdo a lo indicado en planos. Las rosetas y bocallaves 
deberán tener la misma terminación que los picaportes, como así mismo deberá tener la misma 
terminación el perfil visto de la caja de la cerradura.
Todas las puertas del sistema llevarán cerradura. Las cerraduras serán tipo “TRABEX” o similar. 
Cada cerrojo o cerradura se entregará como mínimo con 2 (dos) juegos completos de llaves 
numeradas por nº de puerta.
Las bisagras serán las indicadas en planos de carpinterías, debiendo la Contratista presentar las 
muestras que le sean indicadas por la Inspección de Obra.

Carpinterías de aluminio línea Modena
Las carpinterías llevarán premarco de aluminio anodizado natural.
Serán tipo “línea Modena”, o calidad equivalente, de aluminio prepintado color blanco. Deberá 
tenerse especial cuidado en el sellado entre la carpintería de aluminio y premarco; se utilizarán 
selladores de primera calidad, del tipo siliconado neutro. Igual cuidado deberá tomarse en el 
sellado de los vidrios en general.
Los herrajes y accesorios de las carpinterías serán los originales para la línea utilizada. Se 
realizará la provisión y colocación de carpinterías de acuerdo a planilla adjunta.

24.1   – Provisión y colocación Puerta de doble chapa de abrir 1,00 m  de ancho, marco de chapa, 
       barral anti pánico. Baño discapacitados.

La carpintería detallada se instalará en el pasillo (ver plano N° 04 “ Muros– Carpinterias y  
Mesadas), será nuevo acceso del baño de discapacitados.
Los colores deberán asemejarse a los ya existentes, se deberán realizar pruebas de color 
aprobadas por la I.O.

25. PINTURA
Generalidades:
Incluye todos los trabajos de pintura, estando a cargo de la Contratista la provisión de andamios,
balancines, silletas, escaleras, caballetes, etc. Se deberá incluir también la limpieza previa de los
elementos y otra general al concluir los trabajos.
Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa, no se satisfagan las
exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la I.O., la Contratista tomará las
previsiones del caso y dará las manos necesarias, además de las especificadas, para lograr un
acabado perfecto, sin que esto constituya un trabajo adicional.
La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras
estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, panelerías, artefactos
eléctricos, etc., pues en el caso en que esto ocurra, será por su cuenta y cargo la limpieza y/o
reposición de los mismos a sólo juicio de la I.O.
Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todos los
elementos ser limpiados prolijamente y preparados en forma conveniente antes de recibir las
sucesivas manos de pintura, los defectos que pudieran presentar serán corregidos antes de
proceder a pintarlos.
Se deberá tener especial cuidado en el preparado de toda superficie a pintar, no
admitiéndose trabajos con acabados defectuosos.
Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos que tengan un acabado perfecto,
no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc.
Los materiales a emplear serán de primera marca, Revear, Sherwin Williams o calidad
equivalente, debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y con su sello
de garantía; en todos los casos y sin excepción se deberán seguir las instrucciones del fabricante
en cuanto a herramientas a utilizar para aplicar los productos, tiempo de secado entre manos,
cantidad de producto a aplicar por mano, utilización de diluyentes, etc.



Será responsabilidad de la Contratista solicitar el código de color a la I.O. mediante nota 
de pedido, debiendo realizar de igual modo las pruebas de color correspondientes 
sujetas a aprobación.

Se deberá procurar que la superficie esté totalmente limpia, seca, libre de polvo, hongos y sin 
partes flojas. No se deberá aplicar sobre superficies húmedas, ni con amenaza de lluvia. Trabajar 
de tal forma que la temperatura ambiente no sea inferior a los 3º C y que no existan humedades 
excesivas, (lluvias, rocío, heladas, etc.), durante las primeras 8 horas siguientes de aplicada cada 
mano.
Previo a la pintura, se realizará una revisión del estado de los revoques, realizando las 
reparaciones y limpiezas que sean necesarias.

25.1    – Pintura látex sobre muros interiores. Incluye aplicación de fijador y tres manos de pintura.
        Idem Item 11.2

25.2   – Pintura en Cielorrasos Antihongo tipo Sherwin Williams o similar. Incluye preparado de
Superficie con enduido y fijador.

        Idem Item 11.3
25.3   – Esmalte sintético en carpintería de madera.
25.4   – Anti óxido y esmalte sintético en carpinterías metálicas.

Idem Item 11.1

26. INSTALACION SANITARIA
Alcance de los Trabajos
Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el orden 
local, en cuanto al suministro de los servicios públicos de agua, con los planos proyectados, 
estas especificaciones y las indicaciones que imparta la I.O. 
La obra consistirá en la ejecución de todos los trabajos y la provisión de todos los materiales que 
sean necesarios para realizar las instalaciones de acuerdo a las reglas del arte, incluyendo la 
previsión de cualquier trabajo accesorio, o complementario que sea requerido para el completo 
y correcto funcionamiento de las instalaciones, y buena terminación de las mismas, estén o no 
previstos y/o especificados en el presente pliego de condiciones.
Estará a cargo de la Contratista, la realización de las pruebas de estanqueidad de cañerías de 
distribución de agua (sometidas a presión) y desagües (a cañería llena), sin que ello dé lugar a 
adicional alguno.

Serán por cuenta y cargo de la Contratista la provisión de la mano de obra y los materiales para 
la ejecución de los siguientes trabajos:

-Provisión y colocación de artefactos, griferías y accesorios.

Por otro lado, la Contratista deberá controlar, revisar el estado de las instalaciones del edificio 
existente; y si es necesario serán cambiadas y/o reparadas con la aprobación de la I.O.
Se detallará a continuación las tareas a realizar:

Prueba de las instalaciones
Se realizarán todas las pruebas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento y 

estanqueidad de la instalación sanitaria, las que serán ejecutadas por la adjudicataria con la 
supervisión de la Inspección de Obra. Esta tarea se hará sobre las instalaciones existentes y 
sobre las nuevas instalaciones. Las correcciones por eventuales fallas de diseño, negligencia, 
falencia de materiales o defectuosa ejecución quedaran a cargo de la adjudicataria.

La instalación no deberá cubrirse hasta no ser inspeccionada por la Inspección de Obra



Para baños 
Se realizará prueba de estanqueidad para cañerías existentes de desagües, y prueba de presión 
sobre la cañería de distribución de agua, para lo cual la contratista deberá presentar, para la 
aprobación de la IO, la secuencia de tareas.
Se cambiarán todas aquellas cañerías que no cumplan con las pruebas antes mencionadas, sin 
que ello dé lugar a adicional alguno.
Provisión y colocación de mesadas, artefactos, griferías, válvulas de descarga de mingitorios e 
inodoros, y accesorios.

Materiales
Para desagües cloacales y pluviales, las cañerías serán de polipropileno sanitario Awaduct o 
calidad equivalente de 0,110 de diámetro y 3.2mm de espesor de pared; las piletas de piso serán 
del mismo material y marca y dispondrán de marco y reja de bronce cromado; las bocas de 
acceso y/o inspección dispondrán de marco y tapa de bronce cromado de 0,20 x 0,20 m. con 
doble cierre hermético; para las conexiones y descargas se emplearán productos Delta o de 
similar calidad. 
La alimentación de agua fría y caliente, se realizará con sistema cañería termofusión Aquasystem 
o calidad equivalente.; llaves de paso por local, marca FV.
Los artefactos, griferías serán de la línea Ferrum y FV, respectivamente, o calidad equivalente,
sujetos a la aprobación de la Inspección.

Las tareas a realizar son:

26.1     – Instalación
26.1.1 – Adecuación instalación de agua fría y caliente tipo Hidro 3 y  desagües en polipropileno 

tipo Awaduct aprobado cloacal. Incluye montantes, bajadas, instalación, provisión y 
colocación de bombas. Ventilaciones de sistemas y válvulas PF, distribución y tendido 
de desagües cloacales, recolocación de artefactos, colocación de artefactos y griferías. 
Nuevas cámaras de inspección.

26.1.2 – Adecuación de instalación Cloacal.
En este Item se tendrá en cuenta la intervención que se hará en los baños actuales, en el sector 
de lava manos y la ampliación para el baño de discapasitados.

26.2    – Artefactos
A continuación se detalla una lista de artefactos y griferías necesarios:

26.2.1 – Provisión y colocación Bacha redonda acero inox. Mi Pileta 453E lavatorio baño – 
      Ø30x15

26.2.2 – Provisión y colocación lavatorio "Ferrum" Espacio LET1F.
26.2.3 – Provisión y colocación de inodoro alto con tapa "Ferrum" Espacio IETMJ-B.
26.2.4 – Provisión y colocación de barral rebatible con porta rollo y accionador "Ferrum" Espacio 

      VTEPA.
26.2.5 – Provisión y colocación de barral fijo recto 65cm "Ferrum" Espacio VEFR6.
26.2.6 – Provisión y colocación de espejo basculante "Ferrum" Espacio VTEE1.

26.3    – Griferia
26.3.1 – Provisión y colocación grifería "FV" Pressmatic 360.01 o equivalente para lavatorio.
26.3.2 – Provisión y colocación grifería con accionador a distancia "FV" Pressmatic 361.03a o 

      equivalente (lavatorio discapacitados).
26.3.3 – Provisión y colocación de válvula y tecla con accionador a distancia para limpieza de 

inodoro discapacitados "FV" 368.01 + 338 o equivalente.

26.4    – Accesorios
26.4.1 – Kit Dispenser Papel Higienico - Jabon Liquido - Toallas Baño.



27. INSTALACIÓN ELECTRICA
Idem Item 13.
27.1   – Bocas de iluminación y tomas. (Incluye tendido, cableado, 2 tomas y 1 punto) Interior y

exterior. Instalación embutida.

27.2 – Iluminación
27.2.1 – Provisión y colocación de luminarias led interiores de techo. Plafón estanco hermético 

2x18w con dos tubos led "Philips" TCW063 120cm.

27.3 – Artefactos eléctricos
27.3.1 – Provisión y colocación de extractor eléctrico para baños y cocina, de 6", 150mm "Sica"

o equivalente.

27.4 – Luces de emergencia
27.4.1 – Provisión y colocación de luces de emergencia tipo atomlux 2028 led 24 hs

28. EQUIPAMIENTO
28.1   – Mesada de granito gris mara (ancho 50cm). Incluye trasforo pileta y griferías. Frentín

      20cm y zócalo de 10cm sobre mesada.
La Contratista equipará los baños según se indica en plano, con una mesada de granito Gris 
Mara, 2cm. de espesor, c/zócalo H = 10cm y pollera de 20 cm; con trasforo para la bacha 
correspondiente en cada caso. 
La Contratista será la única responsable de la exactitud de las medidas, debiendo por su cuenta 
y cargo practicar toda verificación en obra.

28.2    – Provisión y colocación de espejos Float 6 mm.
Se proveerán y colocarán espejos en el baño. Las secciones exigidas serán:
-Espejos doble plateado borde pulido para sanitarios de 6 mm
-Altura: 1.00m
-Largo: según plano
La Contratista será la única responsable de la exactitud de las medidas, debiendo por su cuenta
y cargo practicar toda verificación en obra.

BIBLIOTECA

29. DEMOLICIONES
Generalidades.- 
La Contratista deberá retirar fuera del ámbito de la obra todos los escombros preexistentes en la 
obra, aquellos productos de la ejecución de demolición de revoques Flojos,  y otros, siendo a su 
exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta; hasta ese momento, se dispondrán 
embolsados o contenidos por tableros, manteniendo la limpieza del área de trabajo.
Los materiales se retirarán de la zona de trabajo, cubiertos completamente con lonas a efectos 
de impedir su caída durante el transporte. Toda acción que implicará un prejuicio para el resto 
de la obra, su reparación correrá por cuenta de la Contratista quedando a consideración de la 
I.O. la evaluación de la misma.

Esta descripción puede omitir algunas demoliciones particulares que no estén incluidas en planos 
o que, aunque no estén expresamente indicadas sean necesarias por razones constructivas y/o
técnicas. Esta circunstancia no da derecho alguno a la Contratista para reclamo de pagos
adicionales y queda explicitado que este rubro abarca todas las demoliciones que sean
necesarias de acuerdo con el objeto final de los trabajos.

Se realizará la demolición de acuerdo al itemizado que se presenta a continuación y a la 
documentación adjunta: plano 05 “Puesta en Valor de la Biblioteca”



Todas las tareas de demolición, se coordinarán con la I.OTod

Los trabajos especificados comprenden:

29.1    – Retiro de Estanterías en Sector Biblioteca.
Se deberán retirar todo el mobiliario con cuidado, dejando las caras de la pared libre para la 
reparación y puesta en valor. Luego se deberá volver a colocarlas en su lugar.

30. REVOQUES
Generalidades:
a) Se procederá a la limpieza de la pared dejando los ladrillos bien a la vista y eliminando todas
las partes del mortero adherido en forma de costras en la superficie.
b) Deberá humedecerse suficientemente la superficie de los ladrillos y todo paramento existente
sobre el que se vaya a aplicar el revoque.

Las mezclas se batirán mecánicamente, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados. 
No se fabricará más mezcla de cal que la que se deba usar durante el día, ni más mezcla de 
cemento portland que la que vaya a usarse dentro del medio jornal de su fabricación.
Toda mezcla de cal que hubiere secado o que no pudiere volver a ablandarse con las 
amasadoras sin añadir agua, serán desechadas. Igualmente será desechada sin intentar 
ablandarla, toda mezcla de cemento portland que haya comenzado a fraguar. Salvo los casos 
en que se especifiquen expresamente, los revoques tendrán un espesor mínimo de 1,5 cm en 
total, de los cuales entre 3 y 5 mm corresponderán al enlucido. Los revoques no deberán 
presentar superficies alabeadas, ni fuera de plomo, rebarbas u otros defectos cualesquiera. 
Tendrán aristas rectas.

Para cualquier tipo de revoque, la Contratista preparará las muestras que la Inspección de Obra 
requiera hasta lograr su aprobación. Antes de comenzar el trabajo de revoques, se deberá 
verificar el perfecto aplomado de los marcos, el paralelismo de las mochetas o aristas y la 
horizontalidad del cielorraso.
Se deberá ejecutar puntos y fajas aplomadas con una separación mínima de 1,50 m., el mortero 
será arrojado con fuerza sobre la mampostería para que penetre en las juntas o intersticios de la 
misma. La terminación del revoque se realizará mediante alisadores, logrando superficies sin 
depresiones ni alabeos, libre de manchas, rugosidades, ondulaciones y otras fallas.

Los trabajos especificados comprenden:

30.1    – Reparación de Revoques

31. CARPINTERIA
Se proveerán nuevas carpinterías. Ver plano N° 03 “ Muros– Carpinterias y  Mesadas. Se
realizará en un todo de acuerdo a los planos, planillas, y especificaciones con la correspondiente
provisión de pre marcos, aberturas, vidrios, herrajes, burletes, mosquiteros, etc.;

Descripción de los trabajos
Los trabajos contratados bajo este rubro incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios 
para la fabricación, provisión, transporte, montaje y ajuste de las carpinterías.
Se proveerán las carpinterías según planilla. Se realizará en un todo de acuerdo a los planos, 
planillas, y especificaciones con la correspondiente provisión de pre marcos, aberturas, vidrios, 
herrajes, burletes, grampas, anclajes y todo elemento específicamente indicado o no, 
conducente a la perfecta funcionalidad de las distintas carpinterías, a fin de asegurar bajo su 
responsabilidad, la hermeticidad y buen funcionamiento de los elementos a proveer, 
particularmente en los casos de carpinterías exteriores.



La Contratista será responsable de las dimensiones de los elementos de carpinterías que 
fabrique o adquiera, debiendo realizar las mediciones en obra necesarias, no admitiéndose 
diferencias en las dimensiones indicadas en planos quedando a cargo y costo de la Contratista 
el reemplazo de los elementos que la Inspección de Obra indique. 
Los materiales, procedimientos constructivos y ensayos deberán respetar las normas IRAM y en 
todos los casos deberán tener la aprobación de la Inspección de Obra.
En todos los casos que se proponga introducir modificaciones del diseño original, deberá obtener 
previamente la aprobación de la Inspección de Obra.

Herrajes
Los herrajes serán fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de igual 
acabado que los mismos.
Los picaportes serán bronce platil de acuerdo a lo indicado en planos. Las rosetas y bocallaves 
deberán tener la misma terminación que los picaportes, como así mismo deberá tener la misma 
terminación el perfil visto de la caja de la cerradura.
Todas las puertas del sistema llevarán cerradura. Las cerraduras serán tipo “TRABEX” o similar. 
Cada cerrojo o cerradura se entregará como mínimo con 2 (dos) juegos completos de llaves 
numeradas por nº de puerta.
Las bisagras serán las indicadas en planos de carpinterías, debiendo la Contratista presentar las 
muestras que le sean indicadas por la Inspección de Obra.

Los trabajos especificados comprenden:

31.1    – Puesta en valor de las Puerta y ventanas, incluye masilla, y pintura.
Este Item corresponde a la puesta en valor de la carpintería existente de la biblioteca.

32. PINTURA
Generalidades:
Incluye todos los trabajos de pintura, estando a cargo de la Contratista la provisión de andamios,
balancines, silletas, escaleras, caballetes, etc. Se deberá incluir también la limpieza previa de los
elementos y otra general al concluir los trabajos.
Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa, no se satisfagan las
exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la I.O., la Contratista tomará las
previsiones del caso y dará las manos necesarias, además de las especificadas, para lograr un
acabado perfecto, sin que esto constituya un trabajo adicional.
La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras
estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, panelerías, artefactos
eléctricos, etc., pues en el caso en que esto ocurra, será por su cuenta y cargo la limpieza y/o
reposición de los mismos a sólo juicio de la I.O.
Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todos los
elementos ser limpiados prolijamente y preparados en forma conveniente antes de recibir las
sucesivas manos de pintura, los defectos que pudieran presentar serán corregidos antes de
proceder a pintarlos.
Se deberá tener especial cuidado en el preparado de toda superficie a pintar, no
admitiéndose trabajos con acabados defectuosos.
Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos que tengan un acabado perfecto,
no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc.
Los materiales a emplear serán de primera marca, Revear, Sherwin Williams o calidad
equivalente, debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y con su sello
de garantía; en todos los casos y sin excepción se deberán seguir las instrucciones del fabricante
en cuanto a herramientas a utilizar para aplicar los productos, tiempo de secado entre manos,
cantidad de producto a aplicar por mano, utilización de diluyentes, etc.
Será responsabilidad de la Contratista solicitar el código de color a la I.O. mediante nota
de pedido, debiendo realizar de igual modo las pruebas de color correspondientes sujetas
a aprobación.



Los trabajos especificados comprenden:

32.1  – Pintura látex sobre muros interiores. Incluye aplicación de fijador y tres manos de pintura.
Idem Item 11.2

32.2 – Pintura en Cielorrasos Antihongo tipo Sherwin Williams o similar. Incluye preparado de
superficie con enduido y fijador.
Idem Item 11.3

33. INSTALACIÓN ELECTRICA
Toda la instalación eléctrica en general se ajustará al “Reglamento para la ejecución de
instalaciones eléctricas en inmuebles – AEA 90364” (última edición). Todos los materiales
eléctricos y/o elementos utilizados en la presente instalación deberán ser nuevos, de fabricación
nacional y cumplir con las normas IRAM o IEC correspondientes.
Incluye la provisión de materiales, mano de obra y equipos para ejecutar las instalaciones
eléctricas completas, en el sector de intervención, incluyendo además aquellos elementos o
accesorios que sin estar expresamente especificados o indicados en planos, sean necesarios
para el correcto funcionamiento de las mismas.
Finalizada la obra y previo a su entrega, la empresa contratista estará obligada a realizar una
medición de cada una de la Resistencia de Puesta a Tierra, que haya ejecutado o sean
existentes, en cada uno de los electrodos y el borne de tierra de un tomacorriente designado por
Dirección de Obras y Mantenimiento de Redes Urbanas. Se producirá y presentará un Protocolo
con el resultado de la medición mencionada, firmado por profesional matriculado con
incumbencias en la materia y presentado ante la Dirección de Obras y Mantenimiento de Redes
Urbanas.
Los materiales y elementos a utilizar para la ejecución de los trabajos serán normalizados,
nuevos y de primera calidad.
Las cañerías interiores serán de PVC rígido tipo tubelectric. Las cañerías expuestas a la
intemperie serán de caño negro, las cajas de hierro semi pesado, con uniones galvanizadas,
roscadas; los de cables serán “Pirelli”, anti llama, o calidad equivalente; llaves, módulos, y sus
respectivas tapas, serán de la línea “Cambre” o equivalente color a definir por la I.O.
Toma cables: Serán marca COPPERWELD.
Soldaduras Cuproaluminotérmicas: Serán marca COPPERWELD.
Cable: Serán marca PRYSMIAN.
Caja equipotenciadora de Puesta a Tierra: Se deberá proveer e instalar el Sistema Equipotencial
de Tierras LANDTEC CT-50, IONOCAPTOR o equivalente, aprobado por DO

33.1    – Iluminación
33.1.1 – Provisión y colocación de luminarias led interiores de techo. Plafón estanco hermético 

2x18w con dos tubos led "Philips" TCW063 120cm. Ver Plano N°08 ”Electricidad”

33.2    – Luces de emergencia
33.2.1 – Provisión y colocación de luces de emergencia tipo atomlux 2028 led 24 hs.

Ver Plano N° 08”Electricidad”

33.3    – Artefactos eléctricos
33.3.1 – Provisión y colocación de ventilador de pared de 3 palas con rejilla de protección Ø29" 
para servicio intenso. Ver Plano N 08”Electricidad”

34. EQUIPAMIENTO

34.1    – Provisión y colocación de extintor triclase tipo ABC de 5kg, con soportes y señalética.
-Balizado sistema extintores



Provisión y colocación chapa baliza de identificación según la clase de extintor y gancho de 
sujeción a pared, en caso que sea un extintor emplazado sobre muro o paramento vertical. 
- Extintor
Se colocarán matafuegos en la ubicación que la I.O. indique. La altura máxima del matafuego
será de 1.70m, tomándose la misma desde el piso hasta la válvula del extintor. Todos los
matafuegos se ajustarán a las normas IRAM correspondientes, poseerán sello de conformidad
IRAM y tarjeta de habilitación municipal si correspondiere.

Gabinete para matafuego de 3,5 a 5 Kg
Provisión y colocación gabinete 56cm x 24 cm fabricado en chapa BWG 18 pintado de rojo con 
ventilación permanente.

35 – LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE LA OBRA
La Contratista debe cumplir con las recomendaciones descriptas en el “Protocolo de 
Recomendaciones prácticas COVID-19” actualizado a la fecha que dicte la Unión Obrera 
de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y la Cámara Argentina de la 
Construcción (CAMARCO).

Al inicio de los trabajos, se instalará un (1) dispenser de alcohol en gel en la entrada 
principal de cada Establecimiento afectado a la presente obra, el cual permanecerá en el 
lugar luego de finalizada la misma.

35.1 – Limpieza periódica y final de obra. Retiro de volquetes.
Será obligación de La Contratista mantener en la obra y en el obrador, la obra limpia; no podrá 
acumular basura sin embolsarla y retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las obras 
deberán retirarse dentro de los dos días de terminarse las mismas. A la terminación de los 
trabajos deberá entregar la obra y los espacios antes ocupados, en perfecto estado de limpieza 
y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad. 
La descarga de material de demolición deberá realizarse por cuenta de La Contratista en el lugar 
habilitado. 

Limpieza periódica. Retiro de volquetes.
Será obligación de la Contratista mantener en la obra y en el obrador, la obra limpia; no podrá 
acumular basura sin embolsarla y retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las obras 
deberán retirarse dentro de los dos días de terminarse las mismas. A la terminación de los 
trabajos deberá entregar la obra y los espacios antes ocupados, en perfecto estado de limpieza 
y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad.
La descarga de material de demolición deberá realizarse por cuenta de la Contratista en el lugar 
habilitado.

Limpieza final de obra y obrador
Exterior: 
Las superficies libres que queden dentro de los límites totales del terreno donde se ha realizado 
el mantenimiento, trabajo menor de mantenimiento u obra se entregarán perfectamente 
niveladas y enrasadas, libres de malezas, arbustos, residuos, etc., realizando el corte del césped 
si lo hubiera.
Asimismo, deberá procederse a la remoción, cegado, cierre o desmantelamiento de toda 
construcción y/o instalación provisoria, dejando la totalidad del predio en condiciones de 
inmediato uso, retirando también todas las maquinarias utilizadas por la Contratista y 
procediendo al acarreo de los sobrantes tales como tierra, escombros, maderas, envases, etc.

Interior:
Los locales se limpiarán íntegramente, cuidando los detalles y la terminación prolija de los 
trabajos ejecutados, dejándolos en condiciones de inmediato uso.



Los vidrios, espejos, herrajes y broncería se entregarán perfectamente limpios, debiéndose 
utilizar elementos o productos apropiados, evitando el deterioro de otras partes de la 
construcción. Las manchas de pintura, se eliminarán sin rayar las superficies.
Los revestimientos interiores y exteriores, se cepillarán para eliminar el polvo o cualquier otro 
material extraño al paramento, se limpiarán prolijamente sus juntas y se procederá a lavarlos con 
detergentes y agua. En caso de presentar manchas resistentes a esa limpieza primaria se 
lavarán nuevamente, con los productos adecuados siguiendo las indicaciones del fabricante del 
revestimiento para remover tales defectos y luego volver a lavarlos con agua y detergente.

Los artefactos sanitarios enlozados, se limpiarán con detergente rebajado, y en caso inevitable 
con ácido muriático diluido al 10% en agua, nunca con productos o pastas abrasivas. Acto 
seguido se desinfectará con hipoclorito de sodio (lavandina), diluido a razón de 1 parte en 7 de 
agua.

36- SEGURIDAD
Los locales dispondrán de elementos necesarios para detectar y combatir efectos de siniestros.
En el ámbito de la obra, no habrá elementos que puedan causar accidentes o daño personal 
(salientes de puertas y ventanas, filos cortantes, soportes, manijas, bombeadores sin adecuada 
protección). 
La Contratista deberá realizar tareas menores sobre aquellos factores que afecten la seguridad 
de la población escolar, tales como colocación de cintas antideslizantes en pedadas de 
escaleras, revisión y reparación de barandas y demás tareas.
Será obligatoria la colocación de un matafuego (tipo ABC) cada 200 m2 cubiertos, con una 
distancia máxima de 15m para llegar a ellos. Se deberá indicar las salidas de emergencia con la 
señalética indicada. Se exigirá que los recipientes cuenten con certificado o sello de calidad IRAM 
y que además cumplan en un todo con la Ordenanza Municipal.
Con respecto a señalización y medidas de seguridad, se deberán respetar todas las normativas 
vigentes respecto a la materia.

37- CONSERVACIÓN
La Contratista mientras dure la conservación tendrá a su cargo la reparación en forma total de 
aquellas zonas que acusen deficiencias constructivas. 

38- CALIDAD DE LOS MATERIALES
Todos los materiales a proveer y utilizar en las obras serán de primera calidad, sin uso, y serán 
sometidos a la aprobación de la inspección de la obra antes de su utilización. La empresa 
contratista presentará un listado de los materiales a utilizar, debiendo describir indefectiblemente 
la calidad, tipo, marca, etc. Y toda otra identificación que haga a una mejor evaluación de las 
ofertas. 

39- MATERIALES RECHAZADOS
Los materiales rechazados serán retirados de la obra por la Contratista dentro del plazo de 7 
(siete) días. 
Cuando la Contratista no cumpliese esta orden, la Inspección del lugar de depósito podrá retirar 
los materiales rechazados y serán por cuenta de la Contratista los gastos que se originen. El 
Comitente no se responsabiliza por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida 
pudiera causar a la Contratista. A pedido del mismo la Inspección podrá autorizar la corrección 
del material rechazado, si a su juicio la naturaleza del mismo lo hiciera practicable.

40- MEDICION DE LOS TRABAJOS
La Contratista comunicará diariamente los trabajos a ejecutar, en ejecución y los terminados el 
día anterior. La Inspección de Obra aprobará, observará o rechazará el trabajo ejecutado. Si 
recibiera observación o rechazo, la Contratista procederá a solucionar las deficiencias, para su 
aprobación y medición. 



41- TRABAJOS DEFECTUOSOS
Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa del material o de la mano de obra, será según lo 
disponga la Inspección, corregido o demolido y reconstruido por la Contratista a su costa dentro 
del plazo que se le fije. En caso de que no lo hiciere la Inspección ordenará su realización por 
cuenta de aquél. Los gastos que esto demande estarán a cargo de la Contratista.

42- OMISIONES Y OTROS
Aunque no se encuentren expresamente indicados en el presente pliego y/o en planos, se 
incluyen todos los trabajos que sean necesarios para la correcta ejecución y terminación de la 
obra. 
La Contratista está obligada a estudiar toda la documentación del proyecto que forma parte del 
Contrato y no está eximido de tener en cuenta todos los requerimientos que emerjan del Pliego 
de Especificaciones Técnicas Generales y de las reglas del buen arte para la ejecución de los 
trabajos solicitados. 
Será responsable, una vez que haya iniciado la Obra de advertir errores u omisiones que puedan 
existir en la documentación y tendrá la obligación de señalarlos a la DO con la suficiente 
anticipación para que sean corregidos en la medida que corresponda. 
Si la Contratista no lo señalara oportunamente, serán a su cargo los trabajos que fuere necesario 
ejecutar para corregir los trabajos realizados erróneamente. La Empresa no podrá alegar 
corresponsabilidad con la I.O. por este concepto.



Municipio de Lanus
Secretaría de Desarrollo Urbano
Subsecretaría de Obras de Arquitectura e Infraestructura
Dirección de Obras y Proyectos de Infraestructura Escolar

Obra: REALIZACION DE AULA Y BAÑO DE DISCAPA ITADOS NUEVOS –
PUESTA
EN VALOR DE LOS BAÑOS Y DE LA BIBLIOTECA EN E.P. N°70 - LANÚS ESTE

PLANOS, PLANILLAS Y DOCUMENTOS ANEXOS 















A7
BAÑO CHICOS BAÑO CHICAS

BAÑO
DISCAPASITADOS

P1
1.00

P2
0.80

P3
0.80

M1
2.00

M2
2.00

M3
0.65

DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Reparaciones varias en EP N°70

MUROS - CARPINTERIA - MESADAS NUEVAS.
esc.: S/ESCALA

Reparaciones varias en EP N° 70

Este plano es esquemático e indicativo, debiendo la contratista realizar la documentacion ejecutiva y la
ingenieria de detalle de la obra aplicada a cada caso particular. dicha documentacion estara sujeta a la
aprobacion de la direccion de obra. medidas, niveles y cantidades a verificar en obra

DOCUMENTACION DE LICITACIÓN - NO APTA PARA CONSTRUCCIÓN
MUROS - CARPINTERIA -
MESADAS NUEVAS.

Ladrillo de hormigón portante 18x 18x39

Mesada y bachas nuevas. (ver plano detalle mesadas)

Carpinteria Nueva. (ver plano detalle Carpintertia)

Artefactos sanitarios Baño Discapasitados

Ladrillo común en elevación e: 15cm



BAÑO CHICOS BAÑO CHICAS

BAÑO
DISCAPASITADOS

AULA NUEVA

DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Reparaciones varias en EP N°70

REVOQUES - CERAMICOS - PINTURA
esc.: S/ESCALA

Reparaciones varias en EP N° 70

Este plano es esquemático e indicativo, debiendo la contratista realizar la documentacion ejecutiva y la
ingenieria de detalle de la obra aplicada a cada caso particular. dicha documentacion estara sujeta a la
aprobacion de la direccion de obra. medidas, niveles y cantidades a verificar en obra

DOCUMENTACION DE LICITACIÓN - NO APTA PARA CONSTRUCCIÓN

Revoque  Exterior. fino y grueso
Revestimiento Cerámico sobre pared Cortnines mod.
Cimient color gris o similar 30x45cm, h= 1.90m
Impermeabilizacion

REVOQUES - CERAMICOS  Y PINTURA



A6 A5

DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Reparaciones varias en EP N°70

PUESTA EN VALOR BIBLIOTECA
esc.: S/ESCALA

Reparaciones varias en EP N° 70

Este plano es esquemático e indicativo, debiendo la contratista realizar la documentacion ejecutiva y la
ingenieria de detalle de la obra aplicada a cada caso particular. dicha documentacion estara sujeta a la
aprobacion de la direccion de obra. medidas, niveles y cantidades a verificar en obra

DOCUMENTACION DE LICITACIÓN - NO APTA PARA CONSTRUCCIÓN

Retiro de estanterias. Y reubicacion luego de la 

- Pintura Látex sobre muro interior. Incluye 
 preparado de superficie con enduido,
aplicación de fijador y tres manos de pintura.

- Pintura Cielorraso. Incluye 
 preparado de superficie con enduido,
aplicación de fijador y tres manos de pintura.

Reubicación de Estanterias

PUESTA EN VALOR BIBLIOTECA

Puesta en Valor de las Puertas y Ventanas,
( Incluye masilla y pintura )

puesta en valor.



CORTE A-A BAÑO CHICOS
eje canilla

Pintura Latex Interior

Espejo dos paños de 0.60m x 1.00m

Mesada (1.87m x 0.60m) con Zocalo de
h= 0.10m, Material Granito Gris Mara.

Dos Bacha Redonda diam. 25 Mi Pileta.
Con Monocomando

Puesta en valor de las
puetas baño

DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

BAÑO VARONES
esc.: 1:50

Reparaciones varias en EP N° 70

BAÑO VARONES
Reparaciones varias en EP N°70

Este plano es esquemático e indicativo, debiendo la contratista realizar la documentacion ejecutiva y la
ingenieria de detalle de la obra aplicada a cada caso particular. dicha documentacion estara sujeta a la
aprobacion de la direccion de obra. medidas, niveles y cantidades a verificar en obra

DOCUMENTACION DE LICITACIÓN - NO APTA PARA CONSTRUCCIÓN



CORTE B´-B´ BAÑO CHICAS

CORTE B-B BAÑO CHICAS

DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

CORTE BAÑOS Y AULA
esc.: 1:50

Reparaciones varias en EP N° 70

CORTE BAÑO Y AULA
Reparaciones varias en EP N°70

Este plano es esquemático e indicativo, debiendo la contratista realizar la documentacion ejecutiva y la
ingenieria de detalle de la obra aplicada a cada caso particular. dicha documentacion estara sujeta a la
aprobacion de la direccion de obra. medidas, niveles y cantidades a verificar en obra

DOCUMENTACION DE LICITACIÓN - NO APTA PARA CONSTRUCCIÓN

–  Revestimiento Cerámico sobre pared Cortnines 

Cubierta c/ pendiente de Chapa acanalada 

Cielorraso suspendido, flechado de placa 

con Aislación térmica. Membrana polietileno 
c/alum. Isolant 5mm. Estructura Metálica. 
Correas y cabios Perfiles conformados C 
galvanizados.

 de roca de yeso tipo Durlock con buña 
perimetral -interior-

mod. Cimient color gris o similar 30x 45cm, h: 1,90m. 

Espejo dos paños de 0.60m x 1.00m

Pintura Latex Interior

Mesada ( Ancho 0.60m con Zocalo de 
h= 0.10m, Material Granito Gris Mara
Dos Bachas Redondas diam. 25 
Mi Pileta con Monocomando

rejas en 1.50m x 1.00m.  
Ventanas Linea Modena con 

Puerta placa Aulas 0.80m x 2.05m





Municipio de Lanus
Secretaría de Desarrollo Urbano
Subsecretaría de Obras de Arquitectura e Infraestructura
Dirección de Obras y Proyectos de Infraestructura Escolar

Obra: REALIZACION DE AULA Y BAÑO DE DISCAPA ITADOS NUEVOS –
PUESTA
EN VALOR DE LOS BAÑOS Y DE LA BIBLIOTECA EN E.P. N°70 - LANÚS ESTE

ANEXO DE HIGIENE Y SEGURIDAD 
1. OBJETO
Definir los requisitos que, en materia de higiene y seguridad laboral, deberán cumplir las
empresas que sean contratadas por el MUNICIPIO DE LANUS, para realizar trabajos de
construcción, limpieza, montaje, reparación, mantenimiento y servicios.

Las empresas Contratistas cumplirán la Legislación Nacional, Provincial y Municipal, referente a 
higiene y seguridad en el trabajo. Las mismas se describen sintéticamente en el desarrollo de 
esta norma.
No es objeto de esta norma la definición de ningún otro tipo de requisito legal, comercial o técnico 
fuera de los de higiene y seguridad. 

2. ALCANCE
Se aplicará a todas las empresas Contratistas del Municipio de Lanús en todas sus dependencias
dentro del Territorio Argentino.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Contratista: es toda aquella persona o empresa que realice un trabajo o actividad dentro del
Municipio y que no pertenece a la nómina de personal del mismo.
Subcontratista: empresa o particular que realiza tareas para un Contratista. Se considera como
parte de la Contratista.
Director de Obra: persona especializada en la cual el Municipio delega la función de dirigir la
obra.

4. RESPONSABLES DE la Contratista
Jefe de Higiene y Seguridad. Es el profesional matriculado responsable del programa de
seguridad de la Obra y de evaluar su cumplimiento, quien cumplirá la Norma vigente de acuerdo
al Artículo 1º

5. DESARROLLO
5.1 Normativa
Las empresas Contratistas deberán cumplir con la Ley Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo Nº 19587 el Decreto Reglamentario N°351/79, el Decreto N° 911 de Seguridad en la
Construcción, las Resoluciones de la SRT N° 231/96, 51/97 y 35/98; la Ley Nacional de Riesgos
del Trabajo N° 24557 y la legislación complementaria que corresponda a la tarea que realicen.
Además, deberán cumplir con la normativa interna del Municipio, en caso correspondiente.

5.2 Presentación de la documentación
Antes de iniciar las tareas, la Contratista deberá presentar los comprobantes de cumplimiento de 
los requisitos de Higiene y Seguridad en el trabajo, seguros, inscripciones y legislación que se 
encuentran detallados en el anexo I, independientemente de otros requisitos especificados en el 
Pliego de Condiciones. Estos requisitos rigen para todos los representantes de la Contratista. 

5.3 Reglas generales a ser observadas por los Contratistas 
Como lineamientos generales de la legislación descripta, los Contratistas deberán cumplir con lo 
siguiente:



5.3.1 Evaluación de riesgos: El responsable de la Obra y/o el de Higiene y Seguridad, 
deberán evaluar los riesgos que se generen en cada etapa de la misma y tomar las 
medidas de prevención que correspondan para evitar accidentes. Si la magnitud de la 
obra o servicio lo requieren se deberá realizar un programa de seguridad y asegurar su 
ejecución práctica.

5.3.2 Vestimenta: El personal estará provisto de la ropa adecuada al trabajo que se realice. 
Si el mismo es en zona fría o a la intemperie se proveerá la ropa de abrigo o impermeable 
que corresponda.

5.3.3 Protección de los pies: Se usará calzado de seguridad que proteja de golpes,
aplastamientos, heridas punzantes y cortantes, y que sea antideslizante.

5.3.4 Protección de la cabeza: Se usará protección craneana en todos los casos en los que 
haya riesgos de caídas de elementos de altura, golpes contra objetos fijos o móviles, 
trabajos a la intemperie o salpicadura de compuestos químicos.

5.3.5 Protección de las manos: Se deberán proteger las manos de golpes, heridas, 
quemaduras y sustancias que ataquen la piel (químicos, u otros). Para ello se usarán 
guantes adecuados a los riesgos a proteger.

5.3.6 Protección de la vista: Se deberán usar anteojos de seguridad en todos los casos en 
los cuales pueda haber proyecciones de partículas, líquidos, chispas o en los cuales 
pueda haber emisión intensa de luz o radiación UV. Se usarán antiparras. Para soldar 
se usarán caretas con la graduación apropiada.

5.3.7 Protección Respiratoria: En los trabajos en los cuales se generen polvos, nieblas, 
humos, gases o vapores, los operadores deberán usar protección respiratoria adecuada 
al riesgo

5.3.8 Riesgo eléctrico: Todos los trabajos de conexionado o maniobra de equipos bajo 
tensión deberá ser realizado por personal capacitado y habilitado.
Deberán conectar sus herramientas eléctricas a tableros eléctricos con interruptores 
térmico-magnéticos y diferenciales.

5.3.9 Trabajos en altura: Cuando se realicen tareas a alturas superiores a los dos metros 
sobre el nivel del piso deberán cumplir con la Norma de Seguridad específica. 

5.3.10 Andamios y escaleras: Si se usan andamios o escaleras éstos deben estar en buenas 
condiciones y cumplir los requisitos de seguridad de la norma específica.

5.3.11 Señalización: La zona de operación deberá estar convenientemente señalizada y 
vallada para evitar accidentes, tanto del personal como de personas ajenas al trabajo o 
transeúntes. Si hubiera zanjas o huecos de cualquier tipo, los mismos serán cubiertos al 
concluir la jornada laboral.

5.3.12 Trabajos en caliente o que puedan generar chispas: Para realizar las operaciones de 
amolado, perforación con cortafrío, soldadura u otras con llama abierta o que puedan 
producir chispas en lugares donde puede haber inflamables o con defectos de 
ventilación, se deberá solicitar autorización, cumpliendo con los requisitos de la norma 
de trabajo en caliente.

5.3.13 Sector de trabajo: Realizar sus trabajos en la zona en que se ha asignado y solicitar 
permiso para efectuar tareas fuera del área autorizada. El personal a de la Contratista
permanecerá en la zona asignada y deberá solicitar permiso para que éstos circulen y/o 
se trasladen a otras zonas del Municipio.

5.3.14 Orden y limpieza: Mantener el área de trabajo limpia, ordenada y libre de obstáculos y 
desperdicios.

5.3.15 Basura y Escombros: La basura y los escombros se clasificarán por tipos. Se 
dispondrán únicamente en los lugares definidos y se retirarán periódicamente de 
acuerdo con lo dispuesto por el responsable de la Obra.
Al finalizar la Obra, la Contratista retirará toda la basura y desechos que generó el trabajo
y que no hayan sido retirados anteriormente.

5.3.16 Accidentes: Se deberá reportar inmediatamente todo accidente que ocurra durante los 
trabajos, sea que ocasionen lesiones y/o daños materiales.

5.3.17 Condiciones psicofísicas de los empleados: la Contratista deberá controlar el
correcto estado físico y mental de sus empleados. No permitirá el ingreso de personal 
bajo el efecto de drogas o alcohol.



5.4  Sanciones: El no cumplimiento de las Normas de Seguridad, será motivo de sanciones 
por parte del Municipio de Lanús. Las mismas pueden consistir en suspensión momentánea del 
trabajo hasta corregir los defectos y en caso de persistir retenciones de pagos hasta efectivizar 
el cumplimiento solicitado.

6. ANEXOS

6.1 Anexo I
Requisitos administrativos de Higiene y Seguridad para Contratistas

Empresas
1. Certificado de Cobertura de la ART, en el cual figure N° de contrato, código de la actividad,

nómina del personal asegurado con nombre, apellido y número de documento.
2. Cláusula de no repetición contra el Municipio de Lanús emitida por la Aseguradora (En el

anexo II se desarrolla un texto estándar)
3. En caso de ser obras - Programa de Seguridad, Responsable del servicio de Higiene y

Seguridad de la empresa.
4. Listado de números de emergencia donde dirigirse en caso de accidentes (ART- Clínica- u

otros.).
5. Nombre y apellido de la persona responsable / capataz / encargado o interlocutor válido que

se encuentre permanentemente en la obra durante la jornada laboral.

Dueños de empresas y personal independiente
1. Fotocopia del formulario de inscripción en la AFIP – Monotributo
2. Fotocopia de la Póliza de accidentes personales (Monto asegurado actualizado)

Se deberán mantener actualizados los comprobantes de pago de las aseguradoras y los pagos 
a la AFIP. 

6.2 Anexo II
Modelo de compromiso de no repetición de la ART

El mismo debe contener la siguiente cláusula:
A.R.T. S.A., renuncia en forma expresa a iniciar toda acción repetición contra el 

Municipio de Lanús, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Art 
Nº 39, punto 5 de la Ley 24.557 o en cualquier otra norma Jurídica, con motivo de las 
prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a otorgar a abonar al personal 
dependiente o ex-dependiente de __________________________ (Nombre de la Contratista)
alcanzados por la cobertura de la presente póliza, por accidente de trabajo o enfermedad 
profesional sufridos o contraídos por el hecho, en ocasión del trabajo o en el trayecto entre el 
domicilio y el lugar de trabajo __________ A.R.T. S.A., se obliga a comunicar al Municipio de 
Lanús en forma fehaciente, los incumplimientos a la póliza en que incurra el asegurado y 
especialmente la falta de pago en término de la misma, dentro de los diez (10) días de verificados 
¨.
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MODELO DE VALLA 
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MODELO DE CARTEL DE OBRA 

El presente es un modelo de cartel de obra tipo. El diseño final será enviado mediante 
correo electrónico por parte de la I.O. en conjunto con la Secretaría de Comunicación.
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PLANILLA DE COTIZACIÓN 
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ANEXO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS
La documentación presentada por los oferentes será analizada por la Comisión de Pre-
adjudicación, quien dictaminará una vez emitido los correspondientes informes técnicos y 
económico-financieros, y sus puntajes. 
La Resolución de PRECALIFICACIÓN de las Empresas no será motivo de recurso.

ASIGNACIÓN DE PUNTAJES

La Secretaría de Economía, Finanzas y Producción será la responsable de realizar el informe 
Económico-Financiero, y la Secretaría de Desarrollo Urbano de la asignación del puntaje que se 
efectuará según el siguiente criterio:

A) ANTECEDENTES ECONOMICO-FINANCIEROS MÁXIMO_30 puntos
B) ANTECEDENTES TECNICOS Y EMPRESARIALES    MÁXIMO_50 puntos
C) EQUIPOS Y MEDIOS MATERIALES OFERTADOS    MÁXIMO__8 puntos
D) METODOLOGIA – MMI MÁXIMO_10 puntos
E) DECLARACIONES JURADAS MAXIMO__2 puntos

TOTAL  100 PUNTOS

INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS REQUERIDOS
Los índices se calcularán considerando las cifras del último ejercicio. Asimismo, se considerará, 
en la evaluación, si existieran variaciones significativas en los indicadores de los ejercicios 
previos, como así también cualquier situación de excepción mencionada en el informe del auditor. 
(Desvíos de normas, errores, limitaciones en el alcance o incertidumbres)

A) INDICE ECONÓMICO- FINANCIEROS MÁXIMO 30 PUNTOS

Se evaluará en función de los siguientes índices. Los puntajes asignados se desglosarán de la 
siguiente manera

INDICADOR DE 
EVOLUCION PUNTOS DEFINIDO COMO

SOLVENCIA 7.5 ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL

LIQUIDEZ CORRIENTE 7.5 ACTIVO CORRIENTE / PASIVO 
CORRIENTE

PRUEBA ÁCIDA 7.5 (ACTIVO CORRIENTE – BIENES DE 
CAMBIO) / PASIVO CORRIENTE

ENDEUDAMIENTO 7.5 PASIVO TOTAL / PATRIMONIO 
NETO

TOTAL 30



TABLA DE VALORES DE LOS INDICES Y ESCALA CORRESPONDIENTE:

INDICE ESCALA A 
UTILIZAR CALIFICACION PUNTAJE

SOLVENCIA
< 1.50 Malo

Bueno
Optimo

0
4

7.5

LIQUIDEZ 
CORRIENTE

< 1.60 Malo
Bueno
Optimo

0
4

7.5

PRUEBA ACIDA
< 1.50

2.80

Malo
Bueno
Optimo

0
4

7.5

ENDEUDAMIENTO 
< 0.78

Malo
Bueno
Optimo

0
4

7.5

B) ANTECEDENTES TÉCNICOS Y EMPRESARIALES MÁXIMO 50 PUNTOS

B1) Antecedentes técnicos para ejecutar obras públicas similares
Máximo 40 puntos

La evaluación se hará en base a la acreditación de obras similares ejecutadas en los siguientes 
rubros:

B.1.1) Obras de Arquitectura contratadas y ejecutadas por y ante el Municipio de Lanús
La Secretaría de Desarrollo Urbano a través de la Dirección de Obras y Proyectos de
Infraestructura Escolar calificará a las Oferentes según su desempeño en obras ejecutadas con
anterioridad. -
Esta calificación tendrá en cuenta el desempeño técnico en obra, la responsabilidad para con la
misma, el comportamiento y seriedad en la comunicación y/o ejecución de órdenes impartidas
por la inspección, el cumplimiento del plan de trabajos, la prolijidad en la obra, la celeridad en
presentar la documentación requerida, la calidad en la ejecución de los trabajos y todo otro dato
que la inspección de obra correspondiente considere. -

Máximo 20 puntos

B.1.2) Obras de Arquitectura contratadas y ejecutadas por y ante reparticiones públicas
Nacionales y/o Provinciales.

Máximo 10 puntos.

B.1.3) Obras de Arquitectura contratadas y ejecutadas por y ante otros Municipios de la Provincia
de Buenos Aires o el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos

Máximo 10 puntos.

A los fines de la asignación de puntajes por los rubros B.1.1), B.1.2) y B.1.3), se considerará que 
corresponde el máximo puntaje al Oferente que acredite el mayor número de obras ejecutadas 
en los últimos 10 años, asignándose puntaje decreciente y proporcional a los restantes oferentes, 
tomando como referencia la cantidad ejecutada.

A efectos de acreditar las obras ejecutadas sólo se tomarán en cuenta aquellas por las cuales el 
Oferente acompañe las debidas constancias de la contratación y ejecución de las obras antes 
mencionadas. En caso de obras ejecutadas en el Municipio de Lanús, no será necesaria la 
certificación, siento la misma acreditada por el Depto. Ejecutivo, a través de los Deptos. Técnicos 
correspondientes. En caso que el oferente sea una UTE u otra asociación se considerará la suma 
de todos los antecedentes de cada integrante dividido la cantidad de integrantes de la misma.



B.2) Antecedentes de organización funcional y de Representación Técnica
Máximo 10 puntos

La evaluación se hará en base a:
B.2.1) Organización funcional y su descripción:

Se hará en base al Organigrama del Oferente y la asignación de funciones y misiones 
de las distintas áreas para la Obra.    Máximo 6 puntos

B.2.2) Representante Técnico:
Se evaluarán los antecedentes del Representante Técnico relacionados con su actividad 

profesional en general y su participación en obras de igual o mayor envergadura que la licitada.
Máximo 4 puntos

C) EQUIPOS Y MEDIOS MATERIALES OFERTADOS MÁXIMO 8 PUNTOS

C.1) Listado de equipo que se compromete a afectar para la ejecución de los trabajos
Máximo 4 puntos

C.2) Plan de trabajo
Máximo 4 puntos

C.2.1)
Se evaluará en base al diagrama de Gantt, indicativo del ordenamiento de las tareas y
acumulativos de obra, en porcentaje y la cantidad de personal afectado a cada etapa de la
misma.         Máximo 2 puntos

C.2.2) Curva de inversiones. Deberá expresar la evolución de la inversión requerida en
porcentajes Parciales, sin incluir valor económico en cifras.  Máximo 2 puntos

El Plan de Trabajo y Curva de Inversión en cifras se presentará en el Sobre N° 2 
acompañando la Oferta

D) METODOLOGÍA, MMI Y PROYECTO     MÁXIMO 10 PUNTOS
La evaluación se hará en base a la Memoria descriptiva que acompañe el oferente detallando en 
forma pormenorizada los procedimientos, métodos y medios que habrá de ejecutar y/o utilizar 
durante el desarrollo de la obra. Para ser considerada a los fines del puntaje dicha memoria 
deberá incluir, ineludiblemente, los siguientes aspectos:

D.1) Los Procedimientos, Métodos y Medios que habrá de ejecutar y/o utilizar durante el
desarrollo de la obra para la realización de los trabajos.  Máximo 5 puntos

D.2) Normas de Seguridad a aplicar durante el desarrollo de las Obras.
Para la evaluación de este apartado el Oferente deberá presentar un plan de seguridad 

aplicado a la presente obra. 
La cartelería que sea propuesta deberá ajustarse a las reglamentaciones vigentes.

Máximo 5 puntos

E) DECLARACIÓN JURADA MÁXIMO 2 PUNTOS
(Juicios Pendientes con Administraciones Públicas) Máximo 2 puntos
A su solo juicio la Municipalidad evaluará los datos consignados por el oferente en sus 
Declaraciones Juradas, meritando el puntaje que por ello corresponda asignarle, la inclusión de 
datos falsos será causal de inhabilitación de la oferta. - 

SE ESTABLECE COMO PUNTAJE MÍNIMO 
PARA CALIFICAR: 60 (SESENTA) PUNTOS



Municipio de Lanús
Secretaría de Desarrollo Urbano
Subsecretaría de Obras de Arquitectura e Infraestructura
Dirección de Obras y Proyectos de Infraestructura Escolar

Obra: REALIZACION DE AULA Y BAÑO DE DISCAPA ITADOS NUEVOS –
PUESTA
EN VALOR DE LOS BAÑOS Y DE LA BIBLIOTECA EN E.P. N°70 - LANÚS ESTE

PROPUESTA 

La firma _______________________________________ que suscribe, inscripta en el Registro 
de Licitadores del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires con el 
Nº_______________ y/o Registro Nacional de Constructores con el Nº___________________ y
en el Registro de Licitadores de Obras Públicas de este Municipio con el Nº______________
según Decreto Nº_______________ o en trámite según expediente Nº___________________ 
con domicilio legal en ______________________________________________________ y
domicilio real en _________________________________________________ ha retirado una 
copia del legajo y se compromete a ejecutar los trabajos de la obra “REALIZACION DE AULA 
Y BAÑO DE DISCAPASITADOS NUEVOS – PUESTA EN VALOR DE LOS BAÑOS Y 
DE LA BIBLIOTECA EN E.P. N°70 - LANÚS ESTE”. en este acto por la suma de pesos 
_____________________________________ ($_________________), o sea con el _____% de
aumento-reducción sobre el Presupuesto Oficial.
La Garantía de la Oferta por un monto de pesos _____________________________ 
($________), que se acompaña en la documentación, se ha efectuado mediante 
_________________________________________________. 

Firma la presente Propuesta en carácter de Representante 
Técnico________________________, título ________________________ inscripto en el 
Colegio Profesional de la Provincia de Buenos Aires (Matricula Nº_____________).

NOTA: En caso de discrepancia entre el valor expresado en letras y en números, tendrá validez 
el indicado en letras.
En caso de discordancia entre el monto total y el valor resultante de aplicar el porcentaje de 
aumento o disminución cotizado al Presupuesto Oficial, prevalece el primero de ellos. - 

____________________________
REPRESENTANTE TÉCNICO
(Firma, matrícula y aclaración)

____________________________
CONTRATISTA

(Firma, matrícula y aclaración)

RIVAS 
GODIO 
Maria 
Constan
za

Firmado 
digitalmente 
por RIVAS 
GODIO Maria 
Constanza 
Fecha: 
2023.11.23 
12:56:39 -03'00'






